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Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: 
č. objednatele:

Smluvní strany:

statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města 

00268810 

CZ00268810

      

  

Kontakt: Ing. Ivan Hušek, vedoucí odboru vnitřních služeb,
tel. 495707250, e-mail: ivan.husek@mmhk.cz

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Spisová značka: 

Bankovní spojení:

MM Hallinto s.r.o.
Pod Lipím 244, 547 01 Náchod 

Ing. Milan Marek, jednatel společnosti 

28820266 

CZ28820266

C, vložka 29373 vedená u krajského soudu v Hradci Králové

   

   

Kontakt:      

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,zákon“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva11):

I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví 
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení 
díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zakázku malého 
rozsahu, ze dne 23.01.2023. V rámci uvedeného řízení byla nabídka zhotovitele vybrána
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jako nejvýhodnější usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 16.01.2024 č.
RM/2024/16.

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k zadávacímu
řízení, s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, ze jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné
pro realizaci předmětu plnění této smlouvy v dohodnutých termínech a za dohodnutou
smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

Rekonstrukce kanceláří Magistrátu města Hradec Králové II. (dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném podmínkami objednatele uvedenými v písemné výzvě
k podání nabídek (č.j. MMHK/749700/2023), ze dne 06.12.2023. Jedná se o
rekonstrukci kanceláře primátorky města (kancelář č. 50) a kanceláře náměstka
primátorky města (kancelář č. 78/B), které se nacházejí v levém křídle budovy,
v 1. patře

2. Dílo sestává z prací stavebních, truhlářských a elektroinstalačních dle projektové
dokumentace (přílohy č. 3 a 3.1 výzvy k podání nabídek).

3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla, dále se
zavazuje provést dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Součástí předmětu plnění
smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl
nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně dokončit, příp. užívat.
Provedení těchto prací nezvyšuje cenu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje dodržet následující:
* Před započetím prací vypracuje zhotovitel týdenní harmonogram prací, který
předloží k odsouhlasení zadavateli nejméně jeden týden před započetím prací.

? Práce budou probíhat za provozu Magistrátu města Hradce Králové (dále jen
,,MMHK“).

* Odvoz suti a navážení materiálu na stavbu bude probíhat přes dvorní část MMHK.

* Parkování ve dvoře MMHK nebude umožněno. Bude možný pouze vjezd vozidel,
která budou navážet materiál, a to pouze mimo úřední hodiny.

? Ke svislé dopravě suti bude využít shoz z oken kanceláří, k dopravě materiálu lze
využit vrátek případně schodiště objektu se zachování bezpečného pohybu
ostatních osob.

? Navážení materiálu je možné pouze mimo úřední hodiny MMHK, tj. každý den od
5:00 do 7:45 a dále v pondělí a ve středu od 17:30 do 22:00 a v úterý, čtvrtek a pátek
od 14:30 do 22:00.

? Využívání výtahu MMHK je možné mimo úřední hodiny. V případě poškození bude
veškeré náklady na opravu hradit zhotovitel.

? Bourací a jiné hlučné práce budou taktéž probíhat mimo úřední hodiny MMHK.
Úřední hodiny: pondělí a středa 8:00-17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00 - 14:00.
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? Každý den po skončení prací bude proveden důkladný úklid. Zhotovitel zajistí na své
náklady průběžný a závěrečný úklid včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu.
Závěrečný úklid bude v kvalitě odpovídající danému provozu (administrativní
budova).

? V případě jakéhokoliv poškození zařízení objektu MMHK v rámci realizace díla bude
vše uvedeno do původního stavu. Případné poškození a následná oprava bude
provedena a hrazena zhotovitelem.

? Odběr elektrické energie bude zajištěn přes vlastní staveništní rozvaděč s vlastním
měřením spotřeby elektrické energie. Odběr vody přes vlastní instalovaný vodoměr.

Ig: Vše bude hrazeno a zajištěno zhotovitelem na vlastní náklady. Stav měřidel před
f začátkem a po skončení prací bude zaznamenán do stavebního deníku.

? Při realizaci díla budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o
technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využívání území a ustanovení vyhl. č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné
technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

? Při provádění díla je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat
předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, dále nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších a minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, dále vyhláška č. 192/2005 Sb,, kterou se
mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví
základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení.

? Způsob nakládání se všemi odpady, které vzniknou při stavbě a jejím provozu,
(shromažďování, zneškodňování, popřípadě jejich využití), jejich využití -
zneškodnění je nutno doložit smluvním vztahem s provozovatelem zařízení
určeného pro nakládání s odpady před užíváním stavby.

? Způsob provádění stavby musí být řešen tak, aby nedocházelo k ohrožování a
nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší,
zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům.

* Provádět práce bude zhotovitel tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a
k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

? Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při
správném provedení a běžné údržbě po dobu své předpokládané existence splní
požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu,
ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby
včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.

* Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a
bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména
hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k
ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování
pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického
vybavení a požárním zařízením. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních
nemovitostí.

? Po dobu výstavby bude na všech stavbou dotčených pozemcích průběžně
zajišťován úklid.
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5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném výzvou k podání nabídek č.j.:
MMHK/749700/2023 ze dne 06.12.2023 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne
22.12.2023, přijatou pod číslem lD:0bfd0986-56af~4656-b28e-cc36e6a650c5. Dále je
předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v či. III. této smlouvy.

6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně
bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude
žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.

III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:

a) výzva k podání nabídek ze dne 06.12.2023 pod č.j. MMHK/749700/2023, včetně
všech příloh,

b) nabídka zhotovitele ze dne 22.12.2023 přijatá pod ID;0bfd0986-56af~4656-b28e-
cc36e6a650c5,

c) stavební povolení MMHK/279538/2023/ST2/Bo ze dne 17. 7. 2023 (příloha č. 7
Výzvy)

d) závazné stanovisko PP ze dne 11.07.2023 pod č.j. MMHK/239875/2023/PP/Bla
(příloha č. 8 Výzvy)

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je již má
ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této
smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.

Doba a místo plnění
1. Termín zahájení provádění díla

(den předání staveniště): 21.06.2024
Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení místa plnění): 26.07.2024

2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve smyslu čl.
IX. této smlouvy.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez
zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel se zavazuje
v takovém případě objednateli oznámit délku pravděpodobného zdržení a jeho příčinu.

4. Místem plnění je Magistrát města Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00
Hradec Králové.

V.

Cena za dílo
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Celková cena za dílo bez DPH 1.731.531,32 Kč
(slovy: jedenmi lionsedmsettřicejedentisícpětsetřicetjednakorunčeskýchatřicetdvahaléřů)
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5. Dílo bude realizováno v plném rozsahu určeném výzvou k podání nabídek č.j.: 
MMHK/749700/2023 ze dne 06.12.2023 a v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 
22.12.2023, přijatou pod číslem lD:0bfd0986-56af~4656-b28e-cc36e6a650c5. Dále je 
předmět smlouvy specifikován v podkladech uvedených v či. III. této smlouvy.

6. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud o ně 
bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
Zhotovitel si je vědom nákladů spojených se zhotovením díla a zavazuje se, že nebude 
žádat jakékoliv plnění v průběhu provádění díla.
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ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnění této 

smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a místo plnění

1. Termín zahájení provádění díla
(den předání staveniště): 21.06.2024

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení místa plnění): 26.07.2024
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2. Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu 
použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce 
plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba 
povinná k dani.

3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s provedením a dokončením díla.

4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo je možné pouze na základě písemného dodatku ke 
smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

5. Pro výpočet ceny prací provedených nad rámec původního předmětu smlouvy na 
základě dodatku ke smlouvě se použijí jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele 
odsouhlasené objednatelem, pokud nabídka zhotovitele tyto práce obsahuje. Pokud 
nabídka zhotovitele tyto práce neobsahuje, a nebude možné cenu na základě takového 
dokumentu stanovit, potom se stanoví dle aktuálního ceníku URS platného ke dni 
podpisu smlouvy.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem, a to takto:
zhotovitel je oprávněn fakturovat po provedení díla a odstranění veškerých vad a 

nedodělků.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání 
provedených prací objednateli, název, sídlo IČO a DIČ objednatele, název, sídlo, IČO a 
DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na který má 
být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku bez DPH a další náležitosti v 
souladu se zákonem o DPH, s požadavky zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 
požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Přílohou faktury bude soupis skutečně 
provedených prací oceněných jednotkovými cenami a pořadovými čísly položek 
uvedených v nabídce zhotovitele. Bez odsouhlaseného soupisu provedených prací je 
faktura neplatná.

3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Fakturu lze předat osobně na 
podatelnu, či elektronicky na e-mail: epodatelna@mmhk.cz.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku smlouvy 
(případně bude obsahovat chybné údaje) nebo nebude přiložen soupis provedených 
prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena 
do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se 
správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nově 
vystavené faktury je rovněž 21 dnů od jejího doručení objednateli.

5. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti zhotovitel vystaví a doručí fakturu 
objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po uskutečnění zdanitelného 
plnění. Na faktuře bude uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA. Zhotovitel odpovídá 
za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného 
daňového dokladu se všemi zákonnými náležitostmi v uvedeném termínu.

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

            

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
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2.

            

           

Kontaktní osoba objednatele může být změněna pouze ve výjimečných případech na 
základě písemného oznámení doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 2 dnů ode 
dne vzniku této změny. O změnách kontaktních osob dle této smlouvy není třeba 
vyhotovit písemný dodatek.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně 
při respektování zejména:

■ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích právních předpisů, právních 
předpisů o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích, případně dle zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, bude-li relevantní,

* předpisů, norem, vzorových listů, technologií, výrobních předpisů (receptur) a jiných 
závazných pokynů (např. zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky,

■ požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány,

■ ostatních obecně závazných právních předpisů a závazných norem a dle příkazů 
objednatele, ustanovení § 2594 zákona, tím není dotčeno.

4. Dílo musí odpovídat této smlouvě, podkladům pro plnění smlouvy dle čl. III této smlouvy, 
a dále všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a příkazech uvedených 
v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byly k dispozici všechny 
doklady týkající se prováděné stavby. Nahrazuje-li tyto písemnosti jejich kopie, musí být 
k dispozici zápis, např. ve stavebním deníku, ve kterém je uvedeno, kde jsou uloženy 
originály.

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli, a to zejména jeho zástupcům 
vykonávajícím technický dozor a koordinátorovi BOZP (byl-li ustanoven) veškerou 
součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

7. Objednávky, práce, poplatky spojené s vytýčením sítí, pronájmem silničního pozemku, 
popřípadě dalším záborem ploch, zaměřením dokončené stavby v návaznosti 
na vlastnické vztahy, geometrické plány, zaměření skutečného provedení stavby, jakož i 
další potřebná schválení v souvislosti s prováděním stavby zajišťuje zhotovitel na své 
náklady. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady povolení k čerpání a vypouštění 
podzemních vod po dobu výstavby a uhradí případné poplatky a úhrady.

8. Zhotovitel ohlásí objednateli neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které 
ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

9. Zhotovitel zabezpečí stavbu v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. (požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Za škody vzniklé v souvislosti se zhotovením díla odpovídá zhotovitel podle obecně 
závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v místě stavby v 
důsledku průzkumných a přípravných prací za účelem zhotovení stavby. Zhotovitel dále 
odpovídá za všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech nebo na 
stavbě, případně v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím nezúčastněným 
osobám. Vzniklou škodu je zhotovitel povinen hradit.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu 
provádění díla. Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou, jakož i příslušnými rozhodnutími orgánů státní správy, obecně závaznými
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právními předpisy a technickými normami, má právo požadovat, aby zhotovíte! odstranil
zjištěné vady a dílo prováděl v souladu s uvedenými dokumenty.

12. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na stavbu osobám zajišťujícím výkon inženýrských
činností v investiční výstavbě ve fází prací spojených s prováděním stavby, tj. osobám
vykonávajícím autorský dozor, technický dozor investora a koordinátora BOZP.
Zhotovitel je povinen s těmito osobami spolupracovat.

13. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které budou dalším
pracovním postupem zakryty, např. před zakrytím instalací technické infrastruktury,
nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.
Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 dny předem.

14. Jestliže se objednatel, přestože byl vyzván v souladu s odst. 13. tohoto článku, na
kontrolu nedostaví, může zhotovitel v pracích pokračovat. Objednatel má právo
požadovat dodatečné odkrytí a zhotovitel je povinen dodatečné odkrytí provést. Náklady
na toto odkrytí nese objednatel, ale pouze tehdy, pokud se při kontrole zjistí, že práce
byly provedeny bez závad.

15. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby zhotovitele stavby,
minimálně však jednou za týden. Kontrolní den svolává objednatel, a to zápisem do
stavebního deníku minimálně tři dny předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí
mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě
strany závazné. Objednatel zajistí účast vykonavatele autorského dozoru a technického
dozoru stavebníka na kontrolních dnech stavby. Zhotovitel je povinen zajistit účast
stavbyvedoucího (osoby provádějící odborné vedení stavby) na kontrolních dnech
stavby.

16. Stavbyvedoucí zhotovitele uvedený v odstavci 1 tohoto článku smlouvy je povinen být
v době realizace stavebních prací přítomen na staveništi každý den v době realizace
stavebních prací.

17. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání díla zhotovitel provedl a předal:
? protokoly o provedených zkouškách a revizích (elektroinstalacím apod.)
? prohlášení o shodě, atesty a certifikáty,
? doklad o likvidaci odpadů,
? návody k použití osvětlovacího systému.

18. Dílo nebo jeho část vykazující nesoulad s projektovou dokumentací a/nebo s pokyny
objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele formou zápisu do stavebního
deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit
uvedené nedostatky na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

19. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s
pojistným plněním ve výši minimálně 3.000.000 Kč, a to po celou dobu realizace
předmětu plnění této smlouvy. Zánik pojištění nebo snížení jeho výše plnění pod
uvedenou hranici v průběhu plnění smlouvy bude posuzováno jako podstatné porušení
smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli platnou pojistnou
smlouvu k nahlédnutí do 7 pracovních dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami, po té vždy do 7 pracovních dnů od výzvy objednatele. Náklady na pojištění
odpovědnosti jsou zahrnuty v ceně dohodnuté v článku V. smlouvy.

20. Poddodavatelé: Při provádění díla prostřednictvím poddodavatele má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel zajistí platební styk s veškerými
případnými poddodavateli a za jejich práci ponese záruku v plném rozsahu.
V případě, že zhotovitel v zadávacím řízení, jehož předmětem bylo zadání díla dle této
smlouvy, prokazoval kvalifikaci poddodavatelem, zavazuje se zhotovitel zajistit
provedení díla tímto poddodavatelem. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele,
pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v zadávacím řízení jen z vážných
objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, za podmínky,
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pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v zadávacím řízení jen z vážných 
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že nahrazující poddodavatel disponuje kvalifikací ve stejném či vyšším rozsahu, oproti
nahrazovanému poddodavatel. Zhotovitel spolu s žádostí o nahrazení poddodavatele
dle tohoto odstavce předloží objednateli doklady k posouzení prokázání splnění
kvalifikace nahrazujícího poddodavatele. Objednatel nesmi souhlas se změnou
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.

21. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislostí
s projektem všechny nezbytné informace a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Vlil.
Přerušení a zastavení provádění díla

1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit
provádění díla:
a) jestliže provádění díla brání vyšší moc;
b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž

zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem
vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla;

c) jestliže dojde k zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného státního
orgánu (stavebního úřadu) nikoliv z důvodů na straně zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen o přerušení provádění díla dle předchozího odstavce bezodkladně
a prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele a dále TDS, kteří se nejpozději
do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku ktéto
skutečnosti vyjádří.

3. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou
dobu a v nezbytném rozsahu, zejména jestliže:
a) pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a
předpisy,

b) by vadný postup zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení smlouvy,
c) je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě
nebo hrozMi jiné hospodářské škody.

Přerušení provádění díla objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh
smluvních lhůt tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu
vícenákladů vyvolaných přerušením.

4. Při každém přerušení provádění díla je zhotovitel povinen na své náklady zabezpečit
rozestavenou část zhotovovaného díla do doby znovuzahájení prací nebo ukončení
smluvního závazku.

IX.

Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolností, které

nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat, a které
nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např, války,
revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, epidemie (vyjma onemocnění COVID-19) nebo
dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení ani jiný zásah orgánu
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka postupem dle čf. Vlil. odst. 2
této smlouvy. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
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3. Trvá-íi vyšší moc déle než 1 týden a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na
alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit,

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou úhradu a hledat alternativní ře,šeníke splnění smlouvy s jiným partnerem.

Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Dílo se

pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a
nedodělky, bude-li způsobilé sloužit svému účelu a veškeré zkoušky skončí
požadovaným výsledkem.

2. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 pracovní dny předem termín
odevzdávání díla. Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu a
v případě, že dílo bude možno považovat za provedené dle bodu 1 tohoto článku,
zavazuje se jej převzít.

3. Zhotovitel předá objednateli do zahájení přejímacího řízení:
? listiny a doklady dle článku Vil. odstavce 17. této smlouvy o dílo;
? výsledky požadovaných zkoušek a měření;

4. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat
zejména; zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho
částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, soupis
provedených změn a odchylek od zadávací dokumentace. Jeden stejnopis obdrží
objednatel a jeden zhotovitel.

5. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do termínu
uvedeného v čl. IV. odst. 1. této smlouvy převzato.

6. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, přeruší strany přejímací řízení. V zápise
bude uvedeno, z jakých důvodů bylo přejímací řízení přerušeno a jaký bude další
postup.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předání
a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Od předání místa plnění zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech
určených k jeho provedení a v místě plnění.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla objednatelem. Jestliže
však objednatel převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele
odstraněním všech vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na
staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště
zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími
přílohami, zejména projektovou dokumentací, a všemi technickými normami, které se
vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti
obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu,

4. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které nemění přijaté řešení, nejsou
vadami, jestliže byly dohodnuty předem alespoň souhlasným zápisem smluvních stran.
Tyto odchylky je však zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného
provedení díla.
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5. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo je 60 měsíců.
Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. X. Záruční doba se
automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi uplatněním reklamace a odstraněním
vady. Ve stejné době odpovídá zhotovitel též za skryté vady.

6. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol).
Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel
započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného
odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. V případě, že se strany nedohodnou jinak, je
zhotovitel povinen odstranit vady vždy nejpozdějí do 2 dnů od nahlášení. Zhotovitel
je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Nebude-li možno
konkrétní vadu ve lhůtě 2 dnů odstranit, ať už z technických nebo technologických
důvodů, případně z důvodu delších dodacích lhůt jednotlivých komponentů, mohou
smluvní strany na základě písemné dohody tuto ihůtu prodloužit o přiměřenou dobu,
nutnou k odstranění takové vady.

7. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel
nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto
neodstraní ve lhůtě stanovené dle odst. 6. tohoto článku, je objednatel oprávněn
odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.

8. Reklamační protokoly budou objednatelem číslovány. Objednatel v reklamačním
protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s předáním
díla objednateli ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení,
minimálně však vždy 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel bude odebírat energie (elektro, voda a jiné) mimo měřená
staveništní odběrná místa, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,-
Kč za každé porušení této povinnosti.

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě nezajištění
každodenního úklidu prostor dotčených režimem stavby, a to ve výši 1.000,- Kč za každé
porušení této povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě provádění bouracích
prací mimo dobu vyhrazenou pro tyto práce, a to ve výši 1.000,- Kč za každé porušení
této povinnosti.

5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý
v předávacím protokole, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním těchto vad a
nedodělků. Stejně určenou smluvní pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
terminu odstranění vad zjištěných v záruční době.

6. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu
zajištěné právní povinnosti.

8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou.
Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

9. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.
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je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných 
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odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
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5. V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý 
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Kč za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním těchto vad a 
nedodělků. Stejně určenou smluvní pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení 
terminu odstranění vad zjištěných v záruční době.

6. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu 
zajištěné právní povinnosti.

8. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. 
Splatnost této faktury je 7 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

9. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. 
Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se nepoužije.
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xai.
Odstoupení

1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy
druhou smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou
a/nebo zákonem.

2. 2a podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména:
a) porušení povinností zhotovitele uvedených v čl. VII této smlouvy;
b) prodlení zhotovitele s řádným provedením díla po dobu delší než 5 dnů;
c) prodlení s plněním jakékoli jiné povinnosti zhotovitele, pokud ke zjednání nápravy
nedojde ani do 14 dnů ode dne doručení výzvy objednatele zhotoviteli ke zjednání
nápravy; nebo

d) objednatel v průběhu provádění díla dle této smlouvy zjistí, že zhotovitel v nabídce do
veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a
měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku,

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) byl-H na zhotovitele podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, a/nebo zhotovitel
vstoupí do likvidace;

b) ukáže-li se přerušení provádění díla z některého z důvodů dle čl. Vlil. odst. 1 smlouvy
jako neodůvodněné.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé
smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy se závazky z této smlouvy od počátku ruší a strany provedou
vzájemné vypořádání.

6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením
smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení
smlouvy.

XIV.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605
odst. 2, § 2606, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2628 a § 2630 odst. 2 zákona se vylučuje.

2. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou
datovou schránku, se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové
schránky. Zhotovitel se zavazuje přihlašovat se po dobu plnění této smlouvy do své
datové schránky minimálně 1 x za 48 hodin.
Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in
Identifikátor datové schránky zhotovitele: hqm3xvd

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit, zákona subjektem,
jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se
to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
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ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i 
v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá 
dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to s výjimkami 
uvedenými v této smlouvě. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a 
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že 
objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě za 
podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném znění, 
s výjimkou ustanovení, která výslovně ve smlouvě označil jako obchodní tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy, která nebyla žádnou smluvní stranou 
označena jako obchodní tajemství, nejsou obchodním tajemstvím žádné ze smluvních 
stran.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby 
byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní 
strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že 
uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:
Objednatel - Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 
Hradec Králové, IČO:00268810, ID datové schránky: bebb2in
Zhotovitel - MM Hallinto s.r.o., Pod Lipím 244, 547 01 Náchod, IČO:28820266, ID datové 
schránky zhotovitele: hqm3xvd

vymezení předmětu smlouvy: Rekonstrukce kanceláří Magistrátu města Hradec 
Králové
- cena: 1.731.531,32 Kč bez DPH

datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou 
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující 
požadavkům zákona o registru smluv.

8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie 
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 
vyhotovení.

9. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

10. Objednatel se se zhotovitelem dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 
99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, že pro 
veškeré případné spory z této smlouvy je místně příslušným soudem soud příslušný dle 
sídla objednatele. Zhotovitel souhlasí s odlišnou místní příslušností soudu.

11. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné 
vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, že 
smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými podpisy.

      TC  
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - z moci úřední
Dokument Smlouva o dílo-rekonstrukce II - MM Hallinto.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým 
číslem 164156446-269843-240411090533. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 12

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 11.04.2024 09:06:34. 
Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči 
zveřejněnému seznamu zneplatnéných certifikátů vydanému k datu 11.04.2024 08:40:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo 
kvalifikovaného certifikátu 01 5F BF BC, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující 
osobu Ing. Milan Marek, jednatel, 1, MM Hallinto s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1.

Konverzi provedl subjekt: Statutární město Hradec Králové, IČ: 00268810 

Pracoviště: Statutární město Hradec Králové 

  

       

 

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatnéných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F BF BC, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojit k 
zneplatnéni certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální 
evidenci doložek na adrese https://www.czechpoint.cz/overovac.idolozky.


