

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2024-0428/OMH

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: PATOK a.s.
Sídlo: U Porcelánky 2903, 440 01 Louny
Statutární zástupce: Josef Paclt, člen správní rady
IČO: 27356248
DIČ: CZ27356248
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I. Předmět díla

- Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě, které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**LOUBÍ U DĚČINA – oprava malé vodní nádrže na p.p.č 467/1**“.
Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace zpracované Vodohospodářskými projekty, s.r.o. nám. T.G: Masaryka 130, Česká Lípa 47001, IČO: 227 93 186.
Práce musí být prováděny v souladu s Rozhodnutím Správy národního parku České Švýcarsko č.j. SNPCS 04870/2023 ze dne 02.08.2023
Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.
- Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
 - vytyčení sítí, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
 - doklady o likvidaci odpadů,
 - vytyčení stavby oprávněným geodetem,
 - geometrický plán
 - všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo, k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
- Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli

písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu, popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II. Místo plnění zhotovitele

Místem plnění je Děčín XIII. – Loubí, pozemek p.č. 467/1, p.č. 444/1, p.č. 462/1, vše k.ú. Loubí u Děčína a pozemek p.p.č. 3018 k.ú. Děčín.

III. Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně protokolárně objednateli do 120 dnů od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepíše společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení a z důvodu nepříznivých klimatických podmínek souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 2.380.302,38 Kč bez DPH.
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné provedenosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy a po předání kompletní dokladové části ke stavbě.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem, a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou elektronického stavebního deníku STAVEE (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
za objednatele – Štěpánka Špačková, technik realizace,
- TDS.
za zhotovitele – osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy.
Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - e) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - f) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - g) kácení náletových dřevin.
9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
 13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
 14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.
16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
22. Použití materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.

27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
31. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII. Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně – zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII. Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

IX. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 8 této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
6. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
8. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

X. Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XI. Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Josef Paclt, člen správní rady
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady EU o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm.

b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:


- a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce, včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.
7. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 24 05 31 18 ze dne 12.3.2024.

XIII. Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodné a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.




za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města



Josef Paclt, člen správní rady

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení	Ing. Robert Klement
Role ve stavebním deníku	zhotovitel
Autorizace v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství	ČKAIT 0400347
Emailová adresa (pro přihlášení)	

REKAPITULACE STAVBY**Příloha č. 2**

Kód: 2024/020

Stavba: (T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1 zadání

KSO:
Místo:CC-CZ:
Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 380 302,38**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	2 380 302,38	499 863,50
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **2 880 165,88****Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/020

Stavba: (T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1 zadání

Místo: Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 380 302,38

2 880 165,88

SO 01	Oprava zátopy	1 045 280,41	1 264 789,30
SO 02	Oprava výpustného...	55 985,59	67 742,56
SO 03	Oprava bezpečnost...	618 918,09	748 890,89
SO 04	Oprava skluzu	69 495,21	84 089,20
SO 05	Oprava zdi na nátoku	328 619,81	397 629,97
SO 06	Oprava zdi ve vod...	173 003,27	209 333,96
VON	Vedlejší a ostatní ...	89 000,00	107 690,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

SO 01 - Oprava zátopy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 045 280,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 045 280,41	21,00%	219 508,89
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 264 789,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 01 - Oprava zátopy

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 045 280,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 045 280,41

1 - Zemní práce	126 871,29
2 - Zakládání	12 458,32
3 - Svislé a kompletní konstrukce	408 435,62
4 - Vodorovné konstrukce	88 447,07
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	77 991,52
8 - Trubní vedení	11 734,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	178 012,96
997 - Přesun sutě	73 873,81
998 - Přesun hmot	67 455,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 01 - Oprava zátopy

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 045 280,41

D HSV Práce a dodávky HSV

1 045 280,41

D 1 Zemní práce

126 871,29

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	27,000	812,90	21 948,30
2	K	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	481,80	21 681,00
3	K	128511101	Dolamování na dně odkopávek a prokopávek v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	5,000	2 904,00	14 520,00
4	K	15110130R	Rozeptění stávajících zdí během provádění stavebních prací	m3	15,000	82,50	1 237,50
5	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	90,000	420,00	37 800,00
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	31,000	93,94	2 912,14
7	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	17,900	170,50	3 051,95
8	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	7,800	665,50	5 190,90
9	K	17415111R	Jílová clona - zřízení	m3	20,570	880,00	18 101,60
10	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhuťnění	m3	5,000	85,58	427,90

D 2 Zakládání

12 458,32

11	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zázevu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	69,100	54,45	3 762,50
12	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	89,830	56,98	5 118,51
13	K	212755213	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez lože	m	9,400	65,45	615,23
14	K	21331115R	Polštáře zhuťné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-32 mm	m3	3,168	935,00	2 962,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

408 435,62

15	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	4,800	141,90	681,12
16	M	2861931R	trubka kanalizační PE-HD D 65mm	m	4,800	93,50	448,80
17	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	40,651	8 657,00	351 915,71
18	M	58381085	kopák hrubý pískovec	t	101,633	545,00	55 389,99

D 4 Vodorovné konstrukce

88 447,07

19	K	452321171	Podkladní desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 otevřený výkop	m3	2,100	5 533,00	11 619,30
20	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,024	39 600,00	950,40
21	K	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kamenu se zhuťněním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm	m3	0,540	1 617,00	873,18
22	K	46251116R	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	3,850	98,23	378,19
23	K	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	8,200	180,00	1 476,00
24	K	46551142R	Dlažba z lomového kamene na sucho tl 500 mm	m2	38,000	1 925,00	73 150,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 991,52

25	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	72,380	606,10	43 869,52
26	K	628635552	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl přes 70 do 120 mm s vyspárováním	m2	31,020	1 100,00	34 122,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		8	Trubní vedení				11 734,35
27	K	812372222	Montáž podkladků trub od DN 300 do DN 500	kus	2,000	156,20	312,40
28	M	59223733	podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 300-500	kus	2,020	253,00	511,06
29	K	87137312R	Montáž potrubí z PVC DN 300 vč. dodávky	m	3,000	1 980,00	5 940,00
30	K	899633241	Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 v otevřeném výkopu	m3	0,630	5 819,00	3 665,97
31	K	899643121	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop zřízení	m2	2,100	514,80	1 081,08
32	K	899643122	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop odstranění	m2	2,100	106,59	223,84
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				178 012,96
33	K	938902132	Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu	m2	103,400	445,01	46 014,03
34	K	938903113	Výsekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	72,380	445,01	32 209,82
35	K	938903211	Výsekání spár hl přes 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	31,020	445,50	13 819,41
36	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	27,000	528,00	14 256,00
37	K	97731111R	Seřiznutí podkladního betonu hl do 150 mm	m	3,500	112,20	392,70
38	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	103,400	260,00	26 884,00
39	K	985331113	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	27,000	1 606,00	43 362,00
40	M	13021013	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,025	43 000,00	1 075,00
D		997	Přesun sutě				73 873,81
41	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	6,467	220,00	1 422,74
42	K	997312511	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	94,392	680,00	64 186,56
43	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy sutí a vybouraných hmot pro LTM	t	58,203	80,00	4 656,24
44	K	997312611	Nakládání sutí a vybouraných hmot pro LTM	t	14,139	255,20	3 608,27
D		998	Přesun hmot				67 455,47
45	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	175,209	385,00	67 455,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

SO 02 - Oprava vypustného...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 985,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 985,59	21,00%	11 756,97
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 742,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 02 - Oprava vypustného...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

55 985,59

HSV - Práce a dodávky HSV

54 023,19

1 - Zemní práce	144,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 842,74
8 - Trubní vedení	1 911,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	46 458,49
997 - Přesun sutě	222,94
998 - Přesun hmot	443,52
PSV - Práce a dodávky PSV	1 962,40
762 - Konstrukce tesařské	1 962,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 02 - Oprava výpustného...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

55 985,59

D	HSV		Práce a dodávky HSV				54 023,19
D	1		Zemní práce				144,50
1	K	17410110R	Zřízení jílového těsnění včetně získání zeminy	m3	0,170	850,00	144,50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 842,74
2	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	7,990	606,10	4 842,74
D	8		Trubní vedení				1 911,00
3	K	899501221	Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek	kus	7,000	173,00	1 211,00
4	K	89950122D	Stupadla do šachet ocelová - demontáž	kus	7,000	100,00	700,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 458,49
5	K	931R1	Utěsnění výpustného plastového potrubí DN 300 - na vnější hraně - pružný tmel	m	0,940	550,00	517,00
6	K	931R2	Utěsnění výpustného plastového potrubí DN 300 - návodní strana - cementovou maltou	m	0,940	1 400,00	1 316,00
7	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	1,232	5 600,00	6 899,20
8	K	93495612D	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm - demontáž	m2	1,050	100,00	105,00
9	K	938903114	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádřovém	m2	7,990	187,00	1 494,13
10	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	4,000	224,00	896,00
11	M	13010810_NER	U profil 50x30x30 nerez	t	0,275	120 000,00	33 000,00
12	K	95394312R2	Kovové profily (pásovina) pro dosednutí dluží	kus	2,000	75,00	150,00
13	K	97607521R	Vybourání ocelových U 50x30x30 profilů	t	0,047	80,00	3,76
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	7,990	260,00	2 077,40
D	997		Přesun sutě				222,94
15	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,037	2 140,00	79,18
16	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,112	220,00	24,64
17	K	997R	Výzisk - kovový odpad	kg	-55,960	3,00	-167,88
18	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	0,205	680,00	139,40
19	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	1,845	80,00	147,60
D	998		Přesun hmot				443,52
20	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	1,152	385,00	443,52
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 962,40
D	762		Konstrukce tesařské				1 962,40
21	K	76259000R	Dřevěný poklop uzamykatelný	kus	1,000	1 880,00	1 880,00
22	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,040	2 060,00	82,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

SO 03 - Oprava bezpečnost...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

618 918,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	618 918,09	21,00%	129 972,80
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

748 890,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 03 - Oprava bezpečnost...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

618 918,09

HSV - Práce a dodávky HSV

613 918,09

1 - Zemní práce

6 938,70

3 - Svislé a kompletní konstrukce

458 058,84

4 - Vodorovné konstrukce

20 420,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

23 698,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

28 666,20

997 - Přesun sutě

21 012,31

998 - Přesun hmot

55 123,53

OST - Ostatní

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 03 - Oprava bezpečnost...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

618 918,09

D	HSV		Práce a dodávky HSV				613 918,09
D	1		Zemní práce				6 938,70
1	K	114203103	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty	m3	3,000	1 500,00	4 500,00
2	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	3,000	812,90	2 438,70
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				458 058,84
3	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	22,620	9 570,00	216 473,40
4	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	24,170	8 657,00	209 239,69
5	M	58381085	kopák hrubý pískovec	t	59,350	545,00	32 345,75
D	4		Vodorovné konstrukce				20 420,00
6	K	451561112	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl přes 100 do 150 mm	m2	5,000	204,00	1 020,00
7	K	46551342R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300-500 mm pro hráze	m2	3,000	1 800,00	5 400,00
8	K	465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 bez dodání kamene tl 300 mm	m2	10,000	1 400,00	14 000,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				23 698,51
9	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	22,600	606,10	13 697,86
10	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	16,500	606,10	10 000,65
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				28 666,20
11	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	16,500	192,00	3 168,00
12	K	938903114	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém	m2	22,600	287,00	6 486,20
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,000	4 020,00	8 040,00
14	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	42,200	260,00	10 972,00
D	997		Přesun sutě				21 012,31
15	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	4,921	250,00	1 230,25
16	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	19,196	680,00	13 053,28
17	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	44,289	80,00	3 543,12
18	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	12,483	255,20	3 185,66
D	998		Přesun hmot				55 123,53
19	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	143,178	385,00	55 123,53
D	OST		Ostatní				5 000,00
20	K	OST_2	Demontáž lávky během stavby a po ukončení zpětné osazení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

SO 04 - Oprava skluzu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

69 495,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69 495,21	21,00%	14 593,99
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

84 089,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 04 - Oprava skluzu

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

69 495,21

HSV - Práce a dodávky HSV

69 495,21

1 - Zemní práce

10 580,00

4 - Vodorovné konstrukce

16 500,00

997 - Přesun sutě

40 951,44

998 - Přesun hmot

1 463,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 04 - Oprava skluzu

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 495,21

D HSV Práce a dodávky HSV 69 495,21

D 1 Zemní práce 10 580,00

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	5,000	720,00	3 600,00
2	K	122411101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5 ručně	m3	5,000	1 230,00	6 150,00
3	K	161151113	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	5,000	166,00	830,00

D 4 Vodorovné konstrukce 16 500,00

4	K	46251316R	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	13,000	480,00	6 240,00
5	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	25,000	180,00	4 500,00
6	K	46251416R	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů přes 500 kg	m3	0,900	1 400,00	1 260,00
7	K	462514169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového přes 500 kg	m2	25,000	180,00	4 500,00

D 997 Přesun sutě 40 951,44

8	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	47,200	680,00	32 096,00
9	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	34,700	255,20	8 855,44

D 998 Přesun hmot 1 463,77

10	K	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	3,802	385,00	1 463,77
----	---	-----------	------------------------	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

SO 05 - Oprava zdí na nátoku

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

328 619,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 619,81	21,00%	69 010,16
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

397 629,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 05 - Oprava zdí na nátoku

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

328 619,81

HSV - Práce a dodávky HSV

328 419,81

1 - Zemní práce	31 681,59
3 - Svislé a kompletní konstrukce	150 085,85
4 - Vodorovné konstrukce	21 256,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 819,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	27 122,86
997 - Přesun sutě	62 085,39
998 - Přesun hmot	14 367,72
OST - Ostatní	200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 05 - Oprava zdí na nátoku

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

328 619,81

D HSV Práce a dodávky HSV 328 419,81

D 1 Zemní práce 31 681,59

1	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	7,610	812,90	6 186,17
2	K	124253100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	8,780	203,00	1 782,34
3	K	124353100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	8,780	420,00	3 687,60
4	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	17,560	550,00	9 658,00
5	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	17,560	420,00	7 375,20
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,550	170,50	2 992,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 150 085,85

7	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb rádkového	m3	16,550	8 657,00	143 273,35
8	M	58381085	<i>kopák hrubý pískovec</i>	t	12,500	545,00	6 812,50

D 4 Vodorovné konstrukce 21 256,80

9	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	10,800	146,00	1 576,80
10	K	46251316R	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 500 kg - BEZ DODÁVKY KAMENE	m3	3,500	480,00	1 680,00
11	K	462513169	Příplatek za urovnání líce záhozu z lomového kamene záhozového do 500 kg	m2	6,000	180,00	1 080,00
12	K	46551343R	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300-500 mm pro hráze - BEZ DODÁVKY KAMENE	m2	1,000	1 800,00	1 800,00
13	K	465517317	Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho se zalitím spár do 20 m2 bez dodání kamene tl 300 mm	m2	10,800	1 400,00	15 120,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21 819,60

14	K	628635512	Vyplnění spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	25,200	606,10	15 273,72
15	K	636195212	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene maltou cementovou na hl do 70 mm s vyspárováním	m2	10,800	606,10	6 545,88

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 122,86

16	K	934956124	Hradítka z dubového dřeva tl 50 mm	m2	0,135	5 600,00	756,00
17	K	938903111	Vysekání spár hl do 70 mm v dlažbě z lomového kamene	m2	10,800	192,00	2 073,60
18	K	938903113	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene	m2	25,200	445,01	11 214,25
19	K	953943122	Osazování výrobků přes 1 do 5 kg/kus do betonu	kus	4,000	177,00	708,00
20	M	13010810_NER	<i>U profil 50x30x30 nerez</i>	t	0,008	120 000,00	960,00
21	K	95394312R1	Kovové profily (pásovina) pro dosednutí dluží	kus	2,000	420,00	840,00
22	K	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	7,611	528,00	4 018,61
23	K	97607521R	Vybourání ocelových U 50x30x30 profilů	t	0,005	80,00	0,40
24	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	25,200	260,00	6 552,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		997	Přesun sutě				62 085,39
25	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,894	220,00	416,68
26	K	997R	Výzisk - kovový odpad	kg	-4,560	3,00	-13,68
27	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	70,691	680,00	48 069,88
28	K	997312519	Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot pro LTM	t	17,046	80,00	1 363,68
29	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	47,997	255,20	12 248,83
D		998	Přesun hmot				14 367,72
30	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	21,129	680,00	14 367,72
D		OST	Ostatní				200,00
31	K	OST_1	Přechod přes propustek během stavby	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

SO 06 - Oprava zdi ve vod...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 003,27

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 003,27	21,00%	36 330,69
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 333,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 06 - Oprava zdi ve vod...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

173 003,27

HSV - Práce a dodávky HSV

173 003,27

1 - Zemní práce

21 507,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce

116 867,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 364,75

997 - Přesun sutě

5 163,00

998 - Přesun hmot

20 100,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČINA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

SO 06 - Oprava zdi ve vod...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 003,27

D HSV Práce a dodávky HSV 173 003,27

D 1 Zemní práce 21 507,80

1	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od hlíny nebo písku	m3	1,000	720,00	720,00
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	1,900	950,00	1 805,00
3	K	162251122	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	3,800	420,00	1 596,00
4	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhuštěním	m3	12,300	196,00	2 410,80
5	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	18,720	800,00	14 976,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 116 867,60

6	K	321222111	Zdění obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	11,800	8 657,00	102 152,60
7	M	58381085	kopák hrubý pískovec	t	27,000	545,00	14 715,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 364,75

8	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	12,500	45,00	562,50
9	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v 10 m za každý den použití	m2	375,000	22,00	8 250,00
10	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	12,500	19,30	241,25
11	K	985221011	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití do 1 m3	m3	1,000	311,00	311,00

D 997 Přesun sutě 5 163,00

12	K	997312111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot do 3,5 m pro LTM	t	2,500	450,00	1 125,00
13	K	997312511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km pro LTM	t	5,000	680,00	3 400,00
14	K	997312611	Nakládání suti a vybouraných hmot pro LTM	t	2,500	255,20	638,00

D 998 Přesun hmot 20 100,12

15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	29,559	680,00	20 100,12
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1

zadání

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 3. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

89 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	89 000,00	21,00%	18 690,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 690,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadání

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

89 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

89 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

20 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

60 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

(T_29)_2024_02_21 - LOUBÍ U DĚČÍNA odbahnění malé vodní nádrže na p.p.č. 467-1
zadáání

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 13. 3. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

89 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 89 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1	K	0121030R1	Vytýčení sítí	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
2	K	0121030R2	Vytýčení stavby	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
3	K	012203000	Zaměření stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	01220300R	PMŘ	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 7 000,00

6	K	02120300R	Biologický dozor	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
7	K	024003005	Přípravný transfer obojživelníků	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 60 000,00

8	K	030001000	Zařízení staveniště 3%	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
9	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 2 000,00

10	K	091504000	Osazení informačních tabulek na začátku a konci turistických cest o omezení části cesty v bezprostředním blízkosti nádrže	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------