
Město Mohelnice BéjMohelnice

SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)

„Přístavba a stavební úpravy objektu technických služeb v Mohelnici"
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občan­

ský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice 
00303038 
CZ00303038
Ing. Pavel Kuba, starosta města
+420 583 452 132
kubap@mohelnice.cz
Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
27-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí Odboru rozvoje 
Telefon: 
E-mail: michekp@mohelnice.cz
TDS: Ing. Hošek, 

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: JAMASTAV MORAVIA a.s.

se sídlem: Vojtěchov 11, Hvozd 798 55

IČ:01586548 
DIČ: CZ01586548

Zastoupený: Bc. Jakub Malý

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany")

mailto:kubap@mohelnice.cz
mailto:michekp@mohelnice.cz


II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektu technických
služeb v Mohelnici" - a to při respektování:

a) Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Přístavba a stavební úpravy ob­
jektu technických služeb v Mohelnici", která byla zpracována společností Projekční studio 
L&Ko s.r.o., se sídlem na adrese Třebovská 34, 789 85 Mohelnice, IČ: 09007725,

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, jak byly tyto podmín­
ky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,

c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických
předpisech a ČSN,

d) podmínek uvedených v Zadávací dokumentaci.

(dále jen „dílo")

2. Dílo bude zhotovováno na pozemcích p. č. 2367/17, 2410/31, 2977/291, 2977/7, 2363/1, 1837/1,
2367/3 vše v majetku města Mohelnice v k. ú. Mohelnice.

3. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s
případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, 
že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené 
kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumen­
tace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné pro­
vedení díla.

4. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materi­
álů tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek uvedených 
v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně provozovatelné a uživa- 
telné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti podmiňující provedení 
díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i s případnými drobnými va­
dami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla k účelu, pro který je objedna­
telem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).

5. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. Pře-
vezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání dí­
la, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou ce­
nu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

tli. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 01.04.2024

Termín provedení díla nejpozději do: 01.12.2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 
budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným ter­
mínem.



IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH (základ daně): 15 523 005,92 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- zadávací dokumentace - souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, je­

jímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací dokumentace 
je i výkaz výměr.

Tento výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné 
náklady - cenu za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek 
zadávacího řízení a též přiměřený zisk zhotovitele.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S" a „M" 
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných 
směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:
- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření

na staveništi,
- poplatky za likvidaci odpadu spojeného se stavbou,
- výkresovou dokumentaci skutečného provedení (jen pokud dojde ke změnám),
- nutné zkoušky a revize,
- vypracování plánu BOZP.

5. Celková cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se po­
važuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností die § 2620 odst. 2 občanské­
ho zákoníku.

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě dílčích a konečné faktu­
ry. Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit na základě měsíčních soupisů skutečně provede­
ných prací. Dílčí a konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z osob 
objednatele uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému soupisu 
provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit 
až po řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 
14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes poda­
telnu objednatele, elektronická adresa je mesto@mohelnice.cz.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a staveniště a 
ten je povinen ho převzít.

mailto:mesto@mohelnice.cz


2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele 
uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel je povinen po zhotovení díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů od­
straňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

VI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla od zahájení provádění

díla nejméně na pravidelných kontrolních dnech jednou týdně.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis

do něj.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí

osoby (dále jen „poddodavatelé") mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části dí­
la provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu objedna­
tele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel připustit 
plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.

5. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré protokoly o zkouškách, revize,

návody na údržbu, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré do­
kumentace skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného provedení díla + 
v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám).

7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný
průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet ma­
teriál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. Zho­
tovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.

8. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 01.05.2024.
9. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění odpovědnosti za způsobené škody na majetku cizích osob

na celou dobu provádění díla ve výši pojistného plnění v minimální výši 5 mil. Kč. Nepředložení 
pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení do 3 pracovních dní od zahájení provádění 
díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (pět tisíc korun českých) 
za každý den nepředložení pojištění, a to formou jednostranného zápočtu k vystavené konečné 
faktuře zhotovitelem.

10. Zhotovitel je povinen na prvním kontrolním dnu po zahájení provádění díla předložit harmono­
gram prací v čtrnáctidenním kalendářním členění, a to od zahájení provádění díla až do dokonče­
ní díla. Na každém kontrolním dni stavby je zhotovitel povinen harmonogram prací aktualizovat. 
Tato povinnost aktualizace harmonogramu prací zhotoviteli nevzniká, pokud odchylka harmono­
gramu prací není větší jak čtrnáct kalendářních dnů oproti předloženému harmonogramu prací 
z prvního kontrolního dne.

Vil. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela provedeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Tato záruční 
doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.



2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 2 toho­
to článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí osobou 
s tím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč (deset tisíc 
korun českých) budou přeúčtovány k tíži zhotovitele s tím, že takovéto finanční nároky objedna­
tele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového vyúčtování zaslaného do 
datové schránky zhotovitele.

Vlil. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen ob­
jednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý i jen započatý 
den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by
onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění.

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII.
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 8 smlouvy o dílo, má
objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zřízení 
zařízení staveniště apod., ale samotné zahájení stavebních prací na díle.

7. Nepředložení harmonogramu prací v čtrnáctidenním členění od zahájení do dokončení díla do 10
pracovních dní od zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve 
výši 2.000 Kč (dva tisíce korun českých) za každý i jen započatý den prodlení do splnění této po­
vinnosti.

IX. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu § 2029 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník ve výši 2 000 000 Kč (dva miliony korun českých) platnou po dobu 
přesahující dobu provádění díla o 30 (třicet) dnů, tzn. o 30 dnů přesahující předání díla bez vad a 
nedodělků. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat 
finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývá-



jící ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Vý­
stavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud to­
mu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy o dílo.

2. Bankovní záruku za řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpoz­
ději do 10 pracovních dní od zahájení provádění díla. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční 
listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být 
vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní 
pokutu uhradit.

3. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situa­
ce, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle 
předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povi­
nen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

4. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 kalendářních
dnů ode dne provedení díla v případě jeho dodržení dle čl. Ill odst.l.

X. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2,
2093, 2605 odst. 2, 2609, 2611, 2628 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přije­
tí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo 
odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objed­
natel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv stanovené lhů­
tě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by napl­
ňovalo znaky obchodního tajemství.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit,
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 14 (čtrnáct) 
dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode 
dne odeslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to 
stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací v čl. II. odst. 4 této smlouvy.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. Doho­
da musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zá­
stupci obou smluvních stran.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.



9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle ust. odst. 5 tohoto článku této smlouvy.

10. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

11. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne

Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne V Držovicích dne

UAMASTAV MORAVIA, a.s
Vojtéchov I 1. 798 55 Hvozd 
: 01586548. DIČ: CZOI 58654P 

Tel : 775 2XM 7.60

Za zhotovitele
Bc. Jakub Malý, předseda správní rady

05.04.2024

14.02.2024, usnesení č. 1072/42/RM/2024


