
Statutární město Ostrava

magistrát

Smlouva příkazní

Smluvní strany

Číslo smlouvy příkazce: 1410/2024/OI/V Z

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00267499

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem

VISOR Property s.r.o.

se sídlem: K Odře 761/6, 700 30 Ostrava

zastoupena jednatelkou

Renatou Schmejkalovou

zapsána V obchodním rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Ostravě, oddílC vložka

68765

  

ičo: 00845451

DIC: CZOOS45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo účtu:

ičo: 05657491

DIC: cz05657491

Peněžní ústav:

 

Císlo účtu:

  

dále též jen příkazce

Obsah smlouvy

dále též jen příkazník

 

čl.I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavřena podle zákona c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších1. “

předpisů (dále jen ,,OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce

a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Rekonstrukce střechy tělocvičny“

Střediska volného času Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 19/2925, 702

00 Ostrava-Moravská Ostrava, na parc. č. 1262/11, V k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

4. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

5. Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci.

6. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu trvání závazků vyplývajících z této smlouvy bude mít účinnou

pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti

ve výši min. 5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci příkazce

k nahlédnutí.
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7.

10.

Příkazce prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Příkázce je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Příkazce touto smlouvou poskytuje příkazníkovi bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města užít

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty V průběhu realizace díla

v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy.

Příkazník oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této

smlouvy přijímá.

Příkazník prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

as ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah avýznam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.II.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce á V rozsahu této smlouvy

vykonávat odborný technický dozor stavebníka a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při realizaci stavby „Rekonstrukce střechy tělocvičny“ Střediska volného času

Ostrava-Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava (dále také jako „stavba“).

Rozsah stavby je dán projektovou dokumentací pro provádění stavby „SVČ Ostrčilova — Rekonstrukce

střechy tělocvičný“, kterou zpracovala společnost MARPO s.r.o., IČO: 41033078, se sídlem: 28. října

66/201, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, zak. číslo 3890 (dále jen „projektová dokumentace stavby“).

Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z Rozhodnutí, Společného povolení č. j.:

MOáP/085806/23/OSŘP1/Pav, vydaného odborem stavebního řádu a přestupků Úřadu městského

obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Statutárního města Ostrava ze dne 15.09.2023, s nabytím právní

moci dne 17.10.2023.

1.1 Technický dozor stavebníka po dobu realizace stavby (dále také „TDS“)

bude příkazníkem vykonáván v tomto rozsahu:

a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem

dokumentace uvedené V odst. 1 tohoto článku smlouvy, obsahem smlouvy o dílo se

zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě, dále

s obsahem sdělení, ohlášení, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě,

podání žádosti o povolení zvláštního užívání místní komunikace, podání žádosti o souhlas

s dočasným užíváním veřejného prostranství pro zařízení staveniště dle podmínek stanoviska

č.j. MOáP/064916/23/OIMH/Šin ÚMOB Moravská Ostrava a Přívoz, odboru investic a

místního hospodářství.

b) předání staveniště zhotoviteli stavby včetně zajištění předávacího protokolu a ohlášení zahájení

stavby podle podmínek sdělení, ohlášení nebo stavebního povolení,

c) výkon odborného technického dozoru dle platných a účinných právních předpisů

při realizaci všech prací na stavbách, spočívající V provádění fyzické kontroly stavby v min.

rozsahu 2 hodiny denně po dobu provádění stavebních prací, dodávek a služeb zhotovitelem

stavby, sledování postupu provádění díla, V rámci každé fyzické kontroly stavby bude

proveden zápis TDS do stavebního deníku, který bude mimo jiné obsahovat čas příchodu

a odchodu ze stavby, rozsah kontroly a zhodnocení závěrů z provedené kontroly,
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d)

e)

f)

g)

h)

j)

k)

1)

p)

q)

protokolární předání základních vytyčovacích prvků zhotoviteli stavby,

účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem stavby před zahájením prací,

plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona,

provedení kontroly projektové dokumentace stavby z hlediska jejího souladu s podmínkami

stavebního povolení, s dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, spodmínkami smlouvy

o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušným částem díla (ve spolupráci

s autorským dozorem), posuzování a projednávání případných návrhů zhotovitele na změny

aúpravy projektu nebo postupů výstavby vpřípadě jejich dopadů na schválené stavební

náklady (cenu díla) nebo termín provedení díla, předložení návrhu na konečné rozhodnutí

příkazci,

kontrola shody prováděné stavby s projektovou dokumentací stavby,

svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů (zápis

bude zpracován V textovém editoru a zaslán příkazci nejpozději do 3 pracovnich dnů od konání

kontrolního dne, včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby V min. počtu 3 fotek), min.

1x týdně,

prověřování cenových návrhů a rozpočtů předkládaných zhotovitelem stavby podle ceníků

pro investiční výstavbu,

v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolávání a vedení jednání

včetně zpracování zápisů, které budou obsahovat jasnou specifikaci a návrhy řešení změn,

povinnost upozornit příkazce na všechny vzniklé, dokumentací pro provedení stavby

nepředpokládané okolnosti, které mohou při realizaci díla vést ke změně ceny díla anebo ke

změně termínu plnění kterékoli části prováděné stavby,

povinnost aktivně koordinovat se zúčastněnými, tj. příkazcem, zhotovitelem stavby, zástupcem

projektanta — aut. dozoru a budoucím uživatelem, tj. Střediskem volného času Ostrava-

Moravská Ostrava, příspěvkové organizace, hledání řešení vedoucí k finanční nebo časové

úspoře při realizaci těch částí stavby, které nebyly dokumentací pro provádění stavby

předpokládány (při vzniku nutnosti či požadavku provedení prací nad rámec původního zadání

— vícepráce a méněpráce),

zajištění přípravy evidenčních listů změny stavby (změnových listů) včetně konzultace

s příkazcem, kompletace příloh změnových listů a následné předkládání těchto listů příkazci

k odsouhlasení, příkazník bude kontrolovat, potvrzovat a plně zodpovídat za formální,

číselnou, věcnou a cenovou správnost víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech,

kontrola nad zajištěním kvalitních, včasných a hospodárně prováděných prací a dodávek, a to

v souladu s projektovou dokumentací stavby a smluvními podmínkami stavby,

provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů a provedení prací

a dodávek zhotovitelem stavby, tzn. kontrola kvality stavebních, montážních

atechnologických prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací

a kontrola správného zpracování stavebních hmot, V případě potřeby odebírání vzorků hmot

a materiálů, kontrola provádění předepsaných zkoušek, V případě zjištěných závad a porušení

smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku včetně negativního vyjádření

a zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,

spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření

na odstranění případných závad projektu stavby,

projednání dodatků a změn projektu stavby, které mění náklady stavby, prodlužují lhůty

výstavby nebo zhoršují parametry stavby, ktomuto budou ve spolupráci se zhotovitelem

vypracovány změnové listy včetně položkových rozpočtů a dalších příloh, pokud příkazník

s návrhem změny projektu stavby předloženým zhotovitelem stavby nesouhlasí, musí toto své

stanovisko písemně odůvodnit a navrhnout jiné vhodné řešení, řešení navržené ze strany

příkazníka musí být pro příkazce ekonomicky výhodné při zachování celkové kvality a jakosti

díla,
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s) vedení přehledu o všech naběhlých finančních nákladech spojených s výstavbou a evidence

faktur,

t) kontrola postupu prací dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby včetně

upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy podkladů

pro uplatnění sankcí,

u) kontrola dodržení podmínek uvedených ve sdělení, ohlášení nebo stavebních povoleních

pro stavby a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,

v) kontrola dodržení technologických postupů,

W) kontrola nad systematickým doplňováním projektové dokumentace stavby a evidence

dokumentace dokončených částí stavby, provedení kontroly projektové dokumentace

skutečného provedení z hlediska úplnosti, splnění technických a jiných příslušných předpisů

a pokynů příkazce,

X) odborná technická pomoc a spolupráce při aktualizaci smluvních vztahů v souladu s postupem

výstavby a finančními možnostmi příkazce,

y) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby

živelnými událostmi,

z) kontrola správnosti a úplnosti zápisů ve stavebním deníku v souladu s platnými právními

předpisy a v souladu s podmínkami v uzavřených smlouvách, zapsání stanovisek technického

dozoru a průběžné předávání kopií těchto zápisů příkazci (min. lx týdně),

aa) organizační zabezpečení povinností příkazce při předepsaných zkouškách a účast na těchto

zkouškách,

bb) kontrola předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků

akontrola dokladů o kvalitě prováděných prací a materiálů (certifikáty, atesty, protokoly

apod.),

cc) kontrola technického stavu a kvality těch částí stavby, které budou V dalším postupu zakryty

nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,

dd) kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,

ee) hlášení případných archeologických nálezů,

ff) organizační zajištění přejímacích řízení předávané stavby, kontrola předávané stavby nebo její

části, zjištění vad, kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, kontrola správnosti a

úplnosti dokladů, které doloží zhotovitel při předání a převzetí dokončené stavby, včetně účasti

na těchto řízeních a včetně vyhotovení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

gg) vypracování žádosti o případnou změnu stavby před jejím dokončením, účast na řízeních,

obstarání rozhodnutí o změně stavby v právní moci včetně vyjádření dotčených subjektů,

hh) zajištění splnění požadavků a podmínek z přejímacího řízení,

ii) zajištění přípravy stavby pro kolaudační řízení (vypracování a podání žádostí pro kolaudační

řízení vč. příloh apod.), zajištění příslušných kolaudačních souhlasů ve spolupráci se

zhotovitelem stavby a příkazcem, koordinace závěrečných kontrolních prohlídek stavby včetně

účasti na nich, kompletace a zajištění všech příslušných dokladů, změnových listů a účast

na kolaudačních řízeních,

jj) předání kolaudačního souhlasu včetně všech souvisejících dokumentů příkazci do l4ti

kalendářních dnů od obdržení ze strany příslušných úřadů,

kk) zajištění splnění požadavků a podmínek z kolaudačního řízení ve spolupráci s příkazcem,

ll) zajištění uvedení stavby nebo jejich části do zkušebního provozu nebo předčasného užívání ve

spolupráci se zhotovitelem stavby a příkazcem včetně zajištění všech příslušných dokladů,

mm)kontrola vyklizení staveniště,

nn) zajištění odstranění vad z přejímacích a kolaudačních řízení ve spolupráci s příkazcem,

oo) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce

v průběhu záruční doby,

pp) zabezpečení podkladů pro zpracování údajů z oblasti základních prostředků a investic

specifikovaných předem příkazcem,
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qq)

rr)

ss)

tt)

uu)

vv)

kontrola fakturačních podkladů, které bude příkazník (TDS) potvrzovat svým podpisem,

příkazník bude plně zodpovídat za číselnou, věcnou a cenovou správnost, úplnost

aoprávněnost oceňovacích afakturačních podkladů zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby (výkaz výměr, výkazy skutečně provedených prací) a bude provádět kontrolu

jejich souladu s položkovým rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo se

zhotovitelem stavby, dále bude provádět kontrolu faktur zhotovitele stavby (včetně případného

uplatňování zádržněho), odsouhlasení faktur apřédkládání odsouhlasených faktur kúhradě

příkazci,

kontrola stanovení DPH u všech fakturovaných položek, výpočet DPH V souladu s §92a

aostatnimi ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů,

zajištění všech majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, včetně přípravy

návrhů smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí, včetně zajištění jejich podpisů (tj.

předávací protokoly, smlouvy o zřízení služebnosti, nájemní smlouvy, geometrické plány,

znalecké posudky apod.),

V průběhu stavby zabezpečení podkladů pro evidenci majetku a jeho zatřídění podle zákona

odaních z příjmů a Pokynu Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu

při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění

pozdějších předpisů,

V průběhu stavby zabezpečení podkladů v souladu se Směrnicí příkazce č. 2/2007 pro evidenci

majetku, vaktuálním znění, a to dle článku 5 „Pokyn pro zavedení pořízených investic

do majetku“ (tj. předávací protokoly včetně příloh, zápisy o předání a převzetí stavby,

zaměření skutečného provedení stavby apod.),

úhrada místních a správních poplatků při výkonu inženýrské činnosti během realizace stavby,

WW) zajištění obnovy vyjádření dotčených orgánů a organizací,

XX)

yy)

zajištění prodloužení platnosti vydaných rozhodnutí a stavebních povolení,

zajištění podrobné fotodokumentace průběhu stavby a zařízení staveniště, zejména před

zakrytim prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu,

fotodokumentace bude předávána příkazci 2x měsíčně na CD/DVD nosiči ve dvou (2)

vyhotoveních včetně popisu fotografie a uvedení termínů pořízení (datum, čas pořízení

fotografie),

1.2 Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

(dále jen „koordinátor BOZP“) bude příkazník vykonávat v tomto rozsahu:

Rozsah činností koordinátora BOZP během realizace stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., kterým

se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní

vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

Koordinátor BOZP (příkazník):

a) vypracuje Oznámení o zahájení prací podle zákona č. 309/2006 Sb. a doručí ho příslušnému

orgánu. Koordinátor BOZP předá příkazci před termínem předání stavenišť kopii oznámení

s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu,

b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby 0 bezpečnostních a zdravotních rizicích, která

mohou vzniknout na staveništích během realizace stavby, zpracuje přehled právních předpisů

vztahujících se ke stavbě,

c) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona

č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
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d) zabezpečí předání Plánů BOZP všem zhotovitelům stavby a V průběhu výstavby bude provádět

jejich aktualizace dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby,

Plány BOZP budou V průběhu aktualizace projednávány s bezpečnostními techniky zhotovitele

stavby nebo jejich zástupci, aktualizované Plány BOZP v požadovaném rozsahu budou příkazci

předány vždy nejpozději do 2 dnů od změny podmínek na staveništích, a to ve 2 (dvou)

vyhotoveních v tištěné podobě, vícetisky budou účtovány zvlášť,

e) kontroluje zabezpečení obvodu stavenišť včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit

vstup nepovolaným fyzickým osobám,

Í) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky V uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a vyžaduje zjednání nápravy, k tomu je

oprávněn navrhovat přiměřená opatření,

g) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništích,

na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým

způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

h) oznamuje příkazci případy podle bodu f) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby

neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,

i) účast na kontrolních dnech zajišťovaných technickým dozorem stavebníka (min. lx týdně),

j) koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady

prevence rizik a činnosti prováděné na staveništích současně V těsné návaznosti, s cílem chránit

zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

k) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného

provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční

současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

l) spolupracuje s příkazcem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých

prací nebo činností,

m) sleduje provádění prací na staveništích, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje sjednání nápravy,

která musí být provedena bez zbytečného odkladu (provedení kontroly za účelem dodržování

plánu BOZP na stavbě min. 2 hodiny týdně),

n) vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně zpracování fotodokumentace,

o) spolupracuje s odpovědnými zástupci zhotovitele stavby pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící

technický dozor stavebníka,

p) navrhuje termíny a zúčastňuje se kontrolních dnů k dodržování plánu bezpečnosti na staveništi za

účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,

q) účastní se kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního

právního předpisu,

r) vede bezpečnostní deník (nenahrazuje bezpečnostní deník zhotovitelů), do kterého budou

zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

staveništích, zejména pak tyto skutečnosti: seznámení splány BOZP na staveništích, zápisy

z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbách včetně

uložení opatření knápravě, oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě, koordinace

s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů stavby, koordinace činností jednotlivých zhotovitelů

s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola dodržování kvality čistoty a pořádku

na staveništích, originál bezpečnostního deníku bude po ukončení stavby předán příkazci,

s) sleduje, zda zhotovitele dodržují plány BOZP na staveništích a projednává s nimi přijetí opatření

a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

6/15 Smlouva příkazní: „SVČ Ostrčilova — rekonstrukce střechy (TDS+BOZP)“

  



Statutární město Ostrava

magistrát

2.

:5?“

V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným

způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti

příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného

dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních

prací, resp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh

dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.

Příkazce se zavazuje za činnosti provedené dle této smlouvy příkazníkovi zaplatit.

Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí

avyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení

realizace výše uvedené stavby.

Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení

největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality,

harmonogramu a rozpočtu stavby.

Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou zajistit dodržování

veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti

a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění předmětu smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti

spojené s plněním předmětu smlouvy prováděny příkazníkem či jeho poddodavatelem. Příkazník se

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda

budou činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech,

jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Příkazník je dále

povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou

činnosti prováděny příkazníkem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že

jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy.

Příkazce je oprávněn kdykoliv dodržení podmínek uvedených v odst. 6 tohoto článku kontrolovat.

Příkazník je povinen tuto kontrolu umožnit a poskytnout příkazci nezbytnou součinnost k jejímu

provedení.

Veškeré elektronicky předávané dokumenty budou předávány na archivním DVD. Všechny předané

dokumenty musí splňovat tzv. výstupní datový formát dle vyhlášky č. 259/2012, o podrobnostech

výkonu spisové služby.

čl. |||.

Doba plnění a místo plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. II. této smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Technický dozor stavebníka a funkce koordinátora BOZP budou vykonávány do úplného dokončení

realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího řízení a kolaudačního řízení stavby

vč. splnění všech činností uvedených v čl. II. této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení provádění stavby, u které příkazník vykonává svou

činnost dle této smlouvy, zdůvodů uvedených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, bude

příkazník provádět kontrolu stavby a staveniště 2X V měsíci, přičemž musí zároveň vždy vyhodnotit

jako osoba odborně znalá, zda v období přerušení provádění stavby nehrozí riziko vzniku jakékoliv

újmy na majetku příkazce, a vtakovém případě je příkazník povinen provádět kontrolu stavby

a staveniště častěji.

Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací stavby uvedenou v odst. 1.

čl. II. této smlouvy.
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čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. II. této smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených V čl. II. této smlouvy činí:

 

 

 

 

Předmět plnění Odměnlaěašz DPH 5122 OdměcaKigč. DPH

Výkon technického dozoru stavebníka 300 000,00 63 00000 363 000,00

Výkon funkce koordinátora BOZP 138 000,00 28 98000 166 980,00

CELKEM 438 000,00 91 980,00 529 980,00     
 

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění

zdanitelného plnění.

.“ Odměny bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součástí sjednaných odměn bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jine veškeré náklady nutné

a účelně vynaložené pro řádné provedení příkazní činnosti.

4. Odměny bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to

až do doby předání stavby.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují ustanovení § 2436 OZ.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní odměny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

3. V souladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené příkazcem se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné V termínech

uvedených v odst. 12. tohoto článku smlouvy.

4. Na každé dílčí plnění vystaví příkazník fakturu, která kromě náležitostí stanovených platnými právními

předpisy pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy, číslo investiční akce (ORG 6330) a identifikátor veřejné zakázky (IVZ=

P24V00267499,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) označení útvaru příkazce, který akci likviduje (tj. odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

d) dobu splatnosti faktury,

e) odsouhlasený soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 této smlouvy),
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10.

11.

12.

f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

g) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených příkazcem,

h) označení osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila.

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad újmy, aj.) si smluvní strany

sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

Doručení faktur příkazník provede osobně proti podpisu oprávněného zástupce příkazce nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována odměna nebo nesprávně uvedena DPH nebo sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se

nestanoví V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo příkazník vyučtuje práce, které

neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit bez zaplacení

příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen

oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle §96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený V tuzemsku. Platba nemůže být provedena na jiné číslo účtu.

Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn

uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo

na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně

na účet správce daně příkazníka a zaplacením odměny bez DPH příkazníkovi je splněn závazek

příkazce uhradit sjednanou odměnu.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu příkazce.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 25 %

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy,

b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 50 %

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po prostavění 75 %

finančních prostředků stavby příkazníkem vystavena faktura na částku v celkové výši 25 %

z celkové odměny dle čl. V. odst. 1 této smlouvy,

d) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka bude po kontrole

projektové dokumentace skutečného provedení stavby a dokladové části v rámci dokončené stavby,

po vydání kolaudačního souhlasu, po odstranění veškerých vad, po předání závěrečné zprávy

a předání všech náležitostí pro předání stavby do majetku a zajištění všech majetkoprávních vztahů

ke stavbou dotčeným pozemkům, specifikovaných v předmětu této smlouvy, vystavena faktura

na částku V celkové výši 25 % z celkové odměny dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.

čl. VII.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.
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2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli předmětné stavby, přejímacího řízení stavby

od zhotovitele s právem rozhodovacím a kolaudačního řízení, popř. závěrečné kontrolní prohlídky

stavby.

3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této smlouvy.

čl. VIII.

Povinnosti příkazníka

1.

.N
57‘

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření

veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

ato ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné vzájmu příkazce, a pokud

nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat

příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Příkazník bude příkazci předkládat veškeré fakturační podklady zhotovitele stavby za stavební práce,

dodávky a služby do tří (3) pracovních dnů od převzetí od zhotovitele stavby, a to dle čl. II. odst. 1.

bodu 1.1 písm. qq) této smlouvy.

čl. IX.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

příkazník v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá příkazci tím, že příkazce musel vynaložit náklady v důsledku

porušení povinnosti příkazníka.

3. Příkazník uhradí příkazci újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu

této smlouvy.

4. Příkazník je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

čl. X.

Sankční ujednání

1. Za neplnění závazku z této smlouvy je příkazník povinen zaplatit příkazci:

a) za každý případ, kdy příkazník odsouhlasí vícepráce/méněpráce bez odsouhlasení příkazcem

smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč,
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b) nebude—li příkázník plnit ani po písemném upozornění ze strany příkazce své povinnosti dle čl. II.

odst. 1. této smlouvy a V požadovaném rozsahu, zavazuje se uhrádit smluvní pokutu ve výši 1000,-

Kč za každé porušení povinností příkazníka dle této smlouvy,

c) za každý zjištěný případ odsouhlasení chybné fakturace, nedodání úplných a nesprávných podkladů

kfakturaci zhotovované stavby, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši

1000,— Kč.

V případě, Že nebude dodržena podmínka uvedená V odst. 6 čl. II této smlouvy, je příkazník povinen

zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, za každý zjištěný přípád.

V případě nesplnění jakýchkoliv dálších povinností příkazníka vyplývajících zteto smlouvy, mimo

povinností uvedených výše, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč

za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

V případě, že příkazce neuhradí fakturu v době splatnosti, je povinen zaplatit příkazníkovi úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započátý den prodlení.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná stráná nezávisle na zavinění á na tom, zda

av jaké výši vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se

dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke kterým se smluvní pokuta vztáhuje.

Smluvní pokuty je příkazce oprávněn započíst proti pohledávce příkazníka.

čl. XI.

Závěrečná ujednání

1.

:5?“

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 03972/RM2226/63 ze dne 16.04.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné

zakázce malého rozsahu „SVČ Ostrčilova — rekonstrukce střechy (TDS+BOZP)“, poř. č. 048/2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že knabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru

smluv zajistí příkázce.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Nad rámec ujednání uvedených vtéto smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válká, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jine objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje dobá plnění příslušných

závazků.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2

a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 á 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodátek či odchylka podstatně nemění podmínky nábídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy á všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strán učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádne ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztáh písemnou dohodou.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Příkazce může V případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se příkazník nachází V úpadku,

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd, je účinná doručením

příkazníkovi.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Příkazník nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědi zaniká závazek příkazníka uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje.

Od účinnosti výpovědi je příkazník povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověd, vztahuje. Je

však povinen ihned upozornit příkazce na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy

hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním závazku je příkazník povinen ihned předat příkazci

nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, auhradit

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Příkazce je povinen uhradit

příkazníkovi cenu dodávek, prací či služeb, které příkazník poskytnul. Smluvní strany uzavřou dohodu,

ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy,

neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků

(s výjimkou změn výslovně vyhrazených V této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

Příkazník se zavazuje účastnit se na základě pozvánky příkazce všech jednání týkajících se předmětu

smlouvy.

Příkazník nemůže bez písemného souhlasu příkazce postoupit kterákoliv svá práva ani převést své

kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

Za příkazce je oprávněn jednat V záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy vedoucí odboru

investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru

investičního Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, V platném znění (nový stavební zákon)

a ztoho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací

proces stavby či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností smluvních stran vycházet

z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového stavebního

zákona totožně jako dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního

zákon), za současného zachování totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne

nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní

dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo

stávajícím ujednáním této smlouvy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.
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26. Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

27. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. l: Plná moc,

Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu.

Za příkazce

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: l4lO/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 1410/2024/OI/VZ

na výkon odborného technického dozoru a výkon funkce koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu realizace stavby

„Rekonstrukce střechy tělocvičny“ Střediska volného času Ostrava-Moravská

Ostrava, příspěvkové organizace, Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská

Ostrava, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.

Příkazce: Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: VISOR Property s.r.o.

se sídlem: K Odře 761/6, 700 30 Ostrava

IČO: 05657491

zastoupena: Renatou Schmejkalovou, jednatelkou

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat Žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

b) v majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání

za účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

c) podávat Žádosti o povolení ke zvláštnímu užívání komunikací ve vozovce — chodníku u místně

příslušného silničního stavebního úřadu, ohlášení záboru veřejného prostranství v zeleni a na místní

komunikaci pro odbor investiční a místního hospodářství ÚMOb Moravská Ostrava a Přívoz.

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy příkazní

do dne doručení kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu příkazci.

za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

za příkazníka:

Renata Schmejkalová

jednatelka
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1410/2024/OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledowne období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární měáo Osrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstraw

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

IČO: 00845451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Cislo smlouvy objednatele :

ze dne:

 

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis cený

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

  
 

 

PŘEDMĚT DÍLA:
 

. ze dne  Fakturujeme wélm na základě smlouvy o dílo č.

PRÚBĚH FAKTURACE

„práce za období . viz. příloha  

 

 

. od zahájení do konce , , od zahájení do konce , , .
popis položky předchozího období ve sledovanem obdobi sledovaného ob dobí zbyva k fakturaci

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - čáá B

dílčí fak tura cástk a poznámk a

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsiční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli ci doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

  

 

 

jme'no:

funkce: datum : podpis :

Za TDS:

jme'no:

funkce: datum : podpis :
  

Za objednatele převzal:

jme'no:

funkce: datum : podpis :
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