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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„občanský zákoník“) 

 
I.  

SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel: městská část Praha 12 
Se sídlem: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany  
IČO: 00231151 
DIČ: CZ00231151 
Bankovní spojení:  (bude doplněno při podpisu smlouvy) Číslo 

účtu: (bude doplněno při podpisu smlouvy) 
Zastoupená: Ing. Vojtěchem Kosem, MBA, starostou  
Kontaktní osoba:   (bude doplněno při podpisu smlouvy), tel: (bude doplněno při podpisu smlouvy), e-
mail: (bude doplněno při podpisu smlouvy) 

(dále také jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: REINVEST spol. s r.o. 

Se sídlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 

IČO: 65410840 

DIČ: CZ65410840 

Zastoupený: Ing. Marek Raška, jednatel 

Zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Marek Raška 

tel. č.: +420 606 854 666 

e-mail: reinvest@reinvest.cz 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

č.ú.: 106068396/0300 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS soudu v Praze oddíl C vložka 44457 

(dále také jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo. 

 
II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek dohodnutých touto 

smlouvou a v rozsahu dle platných právních předpisů 

a. provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo blíže specifikované v odst. 2 tohoto 

článku (dále jen „dílo“), 

b. provést činnosti a služby autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) blíže specifikované v 

odst. 3 tohoto článku a 

c. poskytnout odborné konzultace (dále jen „odborné konzultace“) blíže specifikované v odst. 4 
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tohoto článku. 

Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených 

v této smlouvě zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu. 

2. Předmětem díla je vypracování: 

a. dokumentace ve stupni pro územní řízení (dále také jen „DÚR“); 

b. projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), 

c. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále také jen „DPS“) 

(DÚR, DSP, DPS dohromady či jednotlivě dále také jen „dokumentace“) 

pro projekt, jehož předmětem bude výstavba základních škol v oblasti starých Modřan – Lokalita 1 
(dále též „stavba“), včetně vypracování rozpočtu nákladů stavby členěného po stavebních objektech 

(dále též „rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v 

rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) dle požadavků právního řádu, 
především zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění, resp. obdobného právního předpisu platného v době realizace plnění dle této smlouvy, vyhlášky č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Kontrolní rozpočet stavby a výkaz výměr bude zpracován v elektronické podobě ve formátu .esoupis, 
.unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru. Kontrolní rozpočet stavby musí 
být zpracován tak, aby položky byly v co největší míře navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná 

textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní 
materiály nebo technologii obsažené v cenové soustavě, bude cena podložena podrobnou kalkulací. Z 

kontrolního rozpočtu musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Kontrolní 
rozpočet stavby a výkaz výměr bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 
ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor 
následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty. V kontrolním rozpočtu a výkazu výměr nebudou 

použity obchodní názvy. 

Dokumentace budou zpracovány v souladu s podklady uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy, která 

je závazným podkladem pro realizaci díla dle této smlouvy. 

Součástí předmětu plnění je rovněž inženýrská činnost. Výkon inženýrské činnosti zahrnuje zajištění 
kompletní dokladové části příslušného stupně projektové dokumentace, která obsahuje doklady o 

splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydaných příslušnými správními orgány nebo 

příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních 

předpisů, tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení směřujících 

k podání žádosti a vydání pravomocného společného povolení. 

Zhotovitel je povinen zapracovat změny a podmínky do jednotlivých projektových dokumentací, které 

budou vyžadovány dotčenými orgány, vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a účastníky 

řízení. Vždy je však povinen o těchto změnách a podmínkách objednatele informovat a po projednání 
s objednatelem je zapracovat do čistopisu projektové dokumentace, kterou protokolárně předá 

objednateli. 

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování DÚR zpracovat vizualizaci 3D návrhu stavby a odprezentovat 
ji objednateli v jeho sídle. 

Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování DÚR, příp. DSP a v průběhu řízení vykonávat inženýrskou 
činnost spočívající zejména v: 

 zajištění si závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů, 
stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, souhlasů účastníků řízení tak, 



3  

aby dokladová část projektové dokumentace obsahovala všechny podklady předepsané 

zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, resp. obdobným 
právním předpisem platným v době realizace plnění dle této smlouvy, pro podání žádosti o 

vydání společného povolení, 

 zpracování žádostí na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 

 podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení k příslušnému 

stavebnímu úřadu se všemi potřebnými přílohami a doklady, 

 zastupování objednatele v průběhu řízení, 

 zajištění nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Veškerá projednání a stanoviska dotčených orgánů a organizací a vlastníků veřejné dopravní a technické 

infrastruktury musí být „kladná“. Součástí inženýrské činnosti je i jednání s účastníky řízení. Listy 

vlastnictví, snímky z pozemkové mapy si zajistí zhotovitel. 

DPS bude zpracovaná v podrobnostech a kvalitě umožňujících vybranému dodavateli stavebních prací 
realizovat stavbu v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami, a bude zpracována v 

souladu s veškerými podmínkami a požadavky dotčených orgánů státní správy a osob spolupůsobících 

v průběhu územního a stavebního řízení. 

Součástí předmětu plnění je rovněž provedení veškerých průzkumů (průzkumné práce a 
inženýrskogeologický průzkum a zaměření) a rozborů nezbytných pro řádné vypracování a předání díla. 

Dokumentace bude po jejím předchozím odsouhlasení objednatelem objednateli předána ve výkresové 

podobě v 6 vyhotoveních a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči informací 
ve formátu PDF a DGN nebo DWG, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším úpravám, tzn. 
objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat do 

svých interních systémů GIS). Výkaz výměr bude předán v tištěné podobě a zároveň v elektronické 

podobě na hmotném nosiči CD ve formátu xlsx VZ (Excel VZ) nebo uniXML. 

3. Autorský dozor projektanta bude vykonáván po dobu realizace stavby, v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), resp. obdobným právním 
předpisem platným v době realizace plnění dle této smlouvy. 

Autorský dozor zahrnuje zejména: 

 účast na přejímacích řízeních, tj. zejm. předání a převzetí staveniště, přejímací řízení dílčích 

částí stavby a kolaudace stavby, účast při zkušebním provozu, bude-li prováděn; 

 účast na kontrolních dnech; podpis zápisů z kontrolního dne a plnění úkolů z tohoto zápisu 

vyplývajících; 

 kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací a s ohledem na 

podmínky určené stavebním povolením, závaznými stanovisky, stanovisky, vyjádřeními DOSS 

a vyjádřeními správců veřejné dopravní a technické infrastruktury; 

 poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace; 

 posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů; 

 vyjádření k požadavkům na zvýšený rozsah stavebních prací oproti projektové dokumentaci; 

 posuzování změn proti schválenému rozpočtu navržených objednatelem, resp. zhotovitelem 

stavby; 

 sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby; 
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 provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny); 

 kontrolu stavebního deníku a připojení svého stanoviska ke všem zápisů vztahujícím se k 

výkonu autorského dozoru. 

Pravidelnou kontrolu definovanou v popise činností a služeb při výkonu autorského dozoru 

projektanta je zhotovitel povinen provádět zejména z hlediska: 

 dodržení souladu dokumentace (tvarového, materiálového, technického a technologického, 
dispozičního a provozního řešení) s prováděnou stavbou, 

 sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem 

stavby a jejich výsledků, 

 dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací. 

4. Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí odborných konzultací v návaznosti na vypracování DPS 

spočívajících v přípravě návrhů odpovědí na žádosti o dodatečné informace ve smyslu § 98 a § 99 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, týkající se zpracované DPS a soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jako součásti zadávacích podmínek pro zadávací řízení o 

veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby (dále také jen „veřejná zakázka“). S ohledem na zákonné 

lhůty pro podání dodatečných informací bude zhotovitel povinen zpracovat a zaslat objednateli návrhy 

jednotlivých odpovědí, včetně případných změn zadávacích podmínek (kdy zadávacími podmínkami je 

pro účely této smlouvy rozuměna projektová dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr) do 2 pracovních dnů od okamžiku jejich doručení zhotoviteli, nebude-li mezi 
objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Součástí návrhu odpovědí bude i příslušná úprava 

zadávacích podmínek. Zhotovitel bude rovněž povinen mít k dispozici aktuální verzi projektové 

dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zohledňující rozhodnutí 
objednatele jako zadavatele veřejné zakázky o změně zadávacích podmínek v návaznosti na poskytnuté 

dodatečné informace (všechny dodatečné informace budou objednatelem zveřejněny na profilu 

zadavatele) a na požádání, nejpozději do 24 hodin, zadavateli tyto dokumenty předložit; 

5. Jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla budou realizovány v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění. Pokud 

zhotovitel provede jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebude v souladu 

s výše citovaným zákonem, má se za to, že práce a dodávky jím realizované nad rámec předmětu díla 

byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

 
 

III. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši 

cena celkem bez DPH: 3.762.500,- Kč 

a je členěna následovně: 

a. průzkumné práce a inženýrskogeologický průzkum a zaměření 

200 000,- Kč bez DPH 

100 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu 

 

b. vypracování DÚR dle čl. II odst. 2 písm. a. této smlouvy, vč. inženýrské činnosti 

725 000,- Kč bez DPH 
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70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o územní rozhodnutí, 

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a pravomocného 

územního rozhodnutí. 

 
 

c. vypracování DSP dle čl. II odst. 2 písm. b. této smlouvy, vč. inženýrské činnosti 

1 016 500,- Kč bez DPH 

70 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o stavební povolení, 

zbývajících 30 % odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a pravomocného 

stavebního povolení. 

 
 

d. vypracování DPS dle čl. II odst. 2 písm. c. této smlouvy 

987 000,- Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a oboustranně 

odsouhlaseného předávacího protokolu. 

 

2. Cena za odborné konzultace dle čl. II odst. 4 této smlouvy je stanovena v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele 

jako nejvýše přípustná ve výši 

15 000,- Kč bez DPH 

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu po ukončení zadávacího řízení 
pro veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavby. 

 

3. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru dle čl. II dost. 3 této smlouvy je stanovena v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové 
nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši 

650,- Kč bez DPH/ 1 hodina poskytnutých služeb 

Odměna za autorský dozor bude hrazena měsíčně zpětně dle rozsahu skutečně poskytnutých služeb na 
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) a objednatelem schváleného 
rozpisu skutečně poskytnutých služeb spolu s uvedením jejich časové náročnosti. 

4. K výše uvedeným cenám bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 

právními předpisy ke dni zdanitelného plnění. 

5. Výše uvedené ceny zahrnují vždy veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení předmětu plnění této smlouvy. 

6. Součástí výše uvedených cen jsou rovněž veškeré náklady (včetně nákladů na úhradu správních 

poplatků, nákladů souvisejících s kompletací díla, cestovné apod.) nezbytné k řádné a včasné realizaci 
předmětu plnění této smlouvy a zisk zhotovitele. 

7. Splatnost daňového dokladu zhotovitele činí 30 kalendářních dnů dne jeho doručení objednateli. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 

2611 občanského zákoníku. 

9. Závazek objednatele k zaplacení odměny je splněn okamžikem, kdy odpovídající částka bude odepsána 
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z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

10. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 

11. Nebude-li daňový doklad zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů 

či podle této smlouvy, včetně dohodnutých příloh, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje, je 

objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli ve lhůtě jeho splatnosti s vymezením chybějících 

náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě počne nová doba splatnosti běžet doručením 

řádně opraveného daňového dokladu objednateli. 

 
 

IV.  
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

a. zahájení prací na díle: bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy, nebude-li mezi stranami 
dohodnuto jinak, 

b. vypracování a předání DÚR k odsouhlasení objednateli nejpozději do 6 kalendářních měsíců po 

nabytí účinnosti této smlouvy, objednatel je povinen doručit zhotoviteli případné připomínky k 

vypracovaným dokumentům do 14 kalendářních dnů od jejich předání objednateli a zhotovitel je 

následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

jejich předání zhotoviteli, 

c. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nejpozději do 10 dnů od schválení DÚR objednatelem, 

d. vypracování a předání DSP k odsouhlasení objednateli nejpozději do 12 kalendářních měsíců po 

nabytí účinnosti této smlouvy, objednatel je povinen doručit zhotoviteli případné připomínky k 

vypracovaným dokumentům do 14 kalendářních dnů od jejich předání objednateli a zhotovitel je 

následně tyto připomínky objednatele povinen zapracovat nejpozději do 14 kalendářních dnů od 

jejich předání zhotoviteli, 

e. podání žádosti o vydání stavebního povolení nejpozději do 10 dnů od schválení DSP objednatelem, 

f. vypracování a předání DPS k odsouhlasení objednateli nejpozději do 3 kalendářních měsíců po 

nabytí právní moci stavebního povolení, objednatel je povinen doručit zhotoviteli případné 

připomínky k DPS do 14 kalendářních dnů od předání DPS, zhotovitel je následně tyto připomínky 

objednatele povinen zapracovat do 14 kalendářních dnů od jejich předání zhotoviteli, 

g. autorský dozor bude vykonáván po celou dobu realizace stavby, 

h. odborné konzultace budou poskytovány v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku na výběr 
zhotovitele stavby, a to vždy v odpovídající fázi zadávacího   řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním jednotlivých částí díla po dobu delší než 15 dnů, 
je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

3. Zhotovitel není zodpovědný za prodlení, které je způsobeno průtahy na straně orgánů veřejné moci nad 

rámec zákonem stanovených lhůt. 

 
 

V.  
SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele: 

a. za prodlení zhotovitele s plněním jakékoliv povinnosti dle čl. IV odst. 1 písm. b. až f., a to ve výši 
0,01 % z ceny příslušné pro danou část plnění dle čl. III odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každý, 
byť započatý, den prodlení, 



7  

b. za prodlení zhotovitele s plněním povinností dle čl. II odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,01 % z 

odměny dle čl. III odst. 2 včetně DPH za každý, byť započatý, den prodlení, 

c. za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívajícím v úplné či částečné 

neúčasti, příp. neposkytnutí řádné součinnosti při přejímacích řízeních a při kolaudaci, a to ve výši 
10.000,- Kč za každé takové porušení, 

d. za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající v neúčasti na 

kontrolním dnu stavby, a to ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení, 

e. za porušení povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru spočívající v nedodržení písemně 

sjednaného termínu v průběhu realizace stavby, a to ve výši 3.000,- Kč za každé takové porušení, 

f. za porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele při výkonu autorského dozoru, přestože byl na takové 

porušení objednatelem upozorněn a ze strany objednatele mu byla dána náhradní lhůta pro splnění 
takové povinnosti, která marně uplynula, a to ve výši 3.000,- Kč za každé takové porušení 
povinnosti, 

g. za nesplnění nebo opožděné splnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele o skutečnosti, 
že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem DPH, ve výši 50.000,- Kč, 

h. za prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, a to ve výši 5.000,- Kč za každý, byť započatý, 
den prodlení, 

i. za porušení povinnosti mlčenlivosti zhotovitele dle této smlouvy, a to výši 100.000,- Kč za každé 

takové porušení povinnosti, 

j. za porušení povinnosti v čl. VI odst. 11 a 12 smlouvy, tj. za každý případ, kdy se na plnění díla nebude 

osobně podílet některá z osob uvedených v citovaném ustanovení, ledaže objednatel z důvodů 

zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak, a to ve výši 30.000,- Kč za každé takové porušení. 

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn započíst tuto svoji pohledávku na úhradu smluvní pokuty vůči kterékoliv 

pohledávce zhotovitele, zejména pohledávce na úhradu ceny díla. 

3. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody 

vzniklé mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaného smluvní pokutou. Objednatel 
je oprávněn požadovat náhradu škody i v rozsahu převyšujícím smluvní pokutu. 

4. Bude-li objednateli v souvislosti s prováděním stavby vyměřena pokuta, správní poplatek nebo jakákoli 
sankce (včetně odebrání případné dotace na realizaci stavby nebo její části) z důvodů zcela či zčásti 
ležících na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úplné a včasné náhradě takovéto škody 

objednateli, ledaže okolnosti, které k uložení sankce vedly, byly zaviněny výhradně objednatelem nebo 

byly zapříčiněny výhradně zhotovitelem stavby, bez porušení povinnosti zhotovitele. 

5. Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech převzatých od objednatele k plnění svých povinností dle této 

smlouvy a na věcech převzatých k plnění svých povinností dle této smlouvy od třetích osob, ledaže tuto 

škodu nemohl odvrátit ani při vynaložení odborné péče a pokud prokáže, že by ke škodě došlo i jinak. 

6. V případě prodlení objednatele s uhrazením daňového dokladu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení. 

 
 

VI.  
PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat ustanovení této 

smlouvy, obecně závazné právní předpisy, technické normy a pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen 

provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel je při plnění 
svých povinností povinen postupovat vždy v zájmu objednatele. 
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2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je zhotovitel povinen účastnit se kontrolních dnů během 

realizace díla, v termínech nezbytných pro řádnou realizaci díla, minimálně však jednou za měsíc. 
Konkrétní termín bude stanoven dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány 

kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá smluvní strana je povinna se dohodnout s iniciující 
stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. 

Na kontrolních dnech je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení další postup v rámci 
provádění díla. 

O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Zápis 

podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní 
strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválená 

statutárními (odpovědnými) zástupci smluvních stran formou změn smlouvy, bez schválení statutárními 
(odpovědnými) zástupci nejsou opatření účinná. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prací a způsob provádění díla. Zjistí-li objednatel, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, resp. touto smlouvou, či pokyny objednatele, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě stanovenému mu 

objednatelem odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 
Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo v takové kvalitě, aby na jeho základě mohla být vybudována 

v souladu s platnými právními předpisy a normami stavba. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo 

takovým způsobem, aby bylo možné stavbu, která je předmětem díla, realizovat v souladu s 

posledními poznatky stavební technologie s přiměřenými náklady a s co nejnižším dopadem na životní 
prostředí. Zhotovitel je zejména povinen navrhovat pro realizaci stavby takové materiály a stavebně 

technické postupy, aby maximální možnou měrou eliminoval produkci odpadů v průběhu provádění 
stavebních prací, navrhovat takové materiály, které zbytečně nezatíží neobnovitelné přírodní zdroje a 

zohlednit zájem objednatele na co největší energetické efektivnosti navrhované stavby. 

5. Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré věci a informace nezbytné k řádnému provedení 
předmětu plnění této smlouvy. Tyto podklady zůstávají ve vlastnictví objednatele a budou mu 

zhotovitelem vráceny při dokončení, resp. případném předčasném ukončení jeho činností a služeb. 
Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně a v dostatečném předstihu informovat o rozsahu a 

povaze věcí a informací, které jsou nezbytné a nutné k řádnému a včasnému výkonu jeho povinností 
dle této smlouvy, jinak odpovídá za škodu způsobenou v důsledku takového opomenutí. V případě 

neposkytnutí součinnosti objednatele spočívající v neposkytnutí věcí a informací nezbytných a nutných 

k plnění povinností zhotovitele, není zhotovitel s plněním takových povinností v prodlení. 

6. Zhotovitel je povinen písemně objednateli oznámit všechny okolnosti, které při plnění svých povinností 
zjistil a které mohou mít vliv na změnu objednatelových pokynů. Zhotovitel je povinen písemně 

upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů. Neupozorní-li zhotovitel objednatele na nevhodnost 
takového pokynu objednatele písemně před jeho provedením, odpovídá zhotovitel za veškeré škody, 
které v důsledku provedení takového pokynu objednateli vzniknou. 

7. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozvěděl od objednatele či jinak v souvislosti s plněním smlouvy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřenou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s jeho činností, a to na částku 2.000.000,- Kč a zavazuje 

se mít svou činnost takto pojištěnou po celou dobu provádění díla. V případě porušení tohoto závazku 

a vzniku škody je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč ve lhůtě do 

dvou měsíců od zjištění výše škody. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a že není veden v registru 

nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v uvedeném registru 
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byla objednatelem odváděna DPH přímo správci daně. Zhotovitel se dále zavazuje, že v případě, pokud 

se stane nespolehlivým plátce daně, bude nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy tato 

skutečnost nastala, o ní objednatele informovat. „Informováním“ se rozumí den, kdy objednatel 
předmětnou informaci prokazatelně obdržel. 

10. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich 

podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že na pozici hlavní inženýr projektu bude osoba Ing. Martin Uher, na pozici Osoba 
poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů bude osoba Ing. Marek Raška, na pozici specialista 
TZB bude osoba Ing. Martin Šulc, a na pozici autorizovaný statik bude osoba Ing. Lubomír Kubín, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace dle požadavků objednatele (jako zadavatele) v 

zadávacím řízení pro veřejnou zakázku, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a poddodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, v 

jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel je oprávněn 

namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze ve výjimečných 

případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení, ledaže 

objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

 
VII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. a. (vypracování DÚR) je provedeno řádným dokončením a předáním 

dokumentace objednateli a vydáním pravomocného územního rozhodnutí, a předání veškeré související 
relevantní dokumentace objednateli. Nebude-li územní rozhodnutí vydáno z důvodů na straně 

objednatele, je plnění provedeno řádným dokončením a předáním dokumentace dle tohoto odstavce 

objednateli. 

2. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. b. (vypracování DSP) je provedeno řádným dokončením a předáním 

dokumentace objednateli a vydáním pravomocného stavebního povolení, a předání veškeré související 
relevantní dokumentace objednateli. Nebude-li stavební povolení vydáno z důvodů na straně 

objednatele, je plnění provedeno řádným dokončením a předáním dokumentace dle tohoto odstavce 

objednateli. 

3. Plnění dle čl. II odst. 2 písm. c. je provedeno řádným dokončením a předáním DPS objednateli, a 

předáním veškeré související relevantní dokumentace objednateli. 

4. Plnění dle čl. II odst. 4 písm. a) a b) je provedeno řádným dokončením a předáním požadovaných 

výstupů objednateli. 

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a převzetí 
díla. 

6. Objednatel je oprávněn předávané dílo, resp. jeho část převzít i v případě, že dílo vykazuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí díla vedle 

výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, lhůty dohodnuté k jejich odstranění nebo jiná opatření, 
byla-li dohodnuta. 

7. V případě, že objednatel dílo, resp. jeho část nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis 

s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí 
díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla. 

8. Dílo, resp. jeho část je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a 

převzetí díla. 
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VIII.  
ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 

v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost v rozsahu uvedeném 

v tomto článku (dále jen „záruka“). 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo jako celek i za každou jeho jednotlivou část zvlášť záruku v délce 5 let, 
nejméně však do doby ukončení kolaudace stavby. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel 
zjistil a oznámil zhotoviteli. 

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla dle čl. VII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit každou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než 

48 hodin, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do 

případného rozhodnutí soudu, zhotovitel. Lhůta pro odstranění vady musí být přiměřená povaze vady. 

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 

třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen uhradit 
náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany dohodou 

vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2618 občanského zákoníku a sjednávají výslovně, že 

objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu záruky bez ohledu 

na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za vady nejsou nikterak omezeny 

případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. 

7. Za vadu díla se považuje mimo jiné nesoulad díla s právními předpisy a normami platnými ke dni předání 
díla objednateli a dále chyby, které znemožňují či ztěžují řádnou realizaci stavby na základě předané 

projektové dokumentace. 

8. Za vady uvedené v předchozím odstavci tohoto článku zodpovídá zhotovitel po celou dobu realizace 

stavby realizované na základě díla dle této smlouvy. 

 
 

IX.  
VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a 

které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 

apod. 

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na 

vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. 
Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

 
X. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další obdobné 

dokumenty změnu smlouvy nezakládají. 

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou. 
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3. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, s vyloučením 

ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku. 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních předpisů z 

následujících důvodů: 

a) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

b) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny případné finanční prostředky z dotace 

určené na financování stavby, nebo 

c) v insolvenčním řízení, v němž bude zhotovitel vystupovat v postavení dlužníka, bude rozhodnuto 

o úpadku nebo insolvenční návrh bude odmítnut pro nedostatek majetku dlužníka. 

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy výhradně v případě, pokud je objednatel v prodlení 
s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než 60 

kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v 

písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 

objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 

oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovitelem ke 

zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl 
objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v 

porušení povinností na straně zhotovitele. 

7. Zhotovitel má v případě odstoupení nárok na část ceny (příp. sníženou o náhradu škody, smluvní pokuty 

a jiné nároky objednatele vůči zhotoviteli) za práci řádně provedenou na díle do okamžiku odstoupení 
kterékoliv smluvní strany, rozhodne-li se objednatel takto nedokončené dílo převzít 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 

pokutách, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční lhůtě, o řešení 
sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. 

9. Odstoupit je možné i pouze od části této smlouvy. 

 
XI. 

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Bude-li výsledkem plnění nebo jiné činnosti zhotovitele prováděné dle této smlouvy autorské dílo, 
které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje zhotovitel objednateli dnem předání díla objednateli nevýhradní právo užít 
takovéto autorské dílo všemi způsoby nezbytnými či vhodnými k naplnění účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, a to po celou dobu trvání autorského práva k autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní 
ochrany, bez omezení rozsahu množstevního, technologického či teritoriálního (dále jen „licence“). 
Součástí licence je rovněž neomezené právo objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití 
autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem licence, jakož i souhlas zhotovitele k postoupení 
licence na třetí osobu. Pro vyloučení všech pochybností platí, že součástí licence podle tohoto 

odstavce je rovněž právo objednatele měnit či upravovat dílo, k němuž byla poskytnuta licence podle 

tohoto odstavce, a to buď samostatně, nebo prostřednictvím třetí osoby. Tato licence je udělena 

bezúplatně, když zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při stanovení výše své odměny dle této 

smlouvy. 

 
XII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
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1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 

zákoníku a obchodní zvyklosti. 

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez 

předchozího písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se 

zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu 

k ostatním účastníkům zadávacího řízení jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále zhotovitel 
prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce nedopustí ani 
po uzavření smlouvy. 

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato skutečnost 
zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele nad rámec této 

smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly projektu všem k tomu oprávněným subjektům, zejm. 
pověřeným osobám Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalším oprávněným 

orgánům státní správy; zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnou součinnost k plnění výše 

uvedených povinností. 

6. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a je 

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla, 
resp. projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 

dokladů minimálně do konče roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji zhotovitel použít. 

8. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení smlouvy v platnosti. Vyžaduje-li to v takovém případě spravedlivé uspořádání smluvního 

vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu účelu a vůli stran 

při jejím uzavření. 

9. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v 

platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících z 

této smlouvy, je obecný soud objednatele. 

10. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 

uzavření smlouvy platnosti. 

11. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

12. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy, povinnost uveřejnění této smlouvy a 

poskytování informací za podmínek uvedených touto smlouvou tím není dotčena. 

13. Smluvní strany uzavřením této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 
zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele. 

14. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na 
důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy. 

15. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Zhotovitel uděluje tento souhlas zejména 

pro situaci, kdy povinnost zveřejnit smlouvu vyplývá objednateli z platných právních předpisů (zákon 
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o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv). 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva ani žádná z jejích příloh neobsahuje žádnou skutečnost, kterou 

by chránil jako své obchodní tajemství ani jiné informace, které vyžadují zvláštní způsob ochrany. Toto 

ujednání platí i pro případné změny (dodatky) této smlouvy. 

16. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv Ministerstva 

vnitra ČR. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 

17. Tato smlouva je v souladu § 211 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřena elektronicky. 

 

Přílohy: 

- Volnou elektronickou přílohou č. 1 této smlouvy je Objemová studie pro ověření možnosti výstavby 
zpracovaná společností R-Projekt 07 Praha s.r.o., Ke Strašnické 81/1795, Praha 10, IČO 03520358.  

- Nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy je seznam poddodavatelů. 

 
 

 
V Praze dne                                      V Praze dne  

 

 

 

 

 
………………………………………………………  ……………………………………………………… 
 

městská část Praha 1    REINVEST spol. s r.o. 

Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta  Ing. Marek Raška, jednatel    
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 PŘÍLOHA Č. 4 – SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

Veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení 
dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Část plnění VZ, kterou 
hodlá účastník zadat 
poddodavateli, resp. 

část kvalifikace, kterou 
prostřednictvím tohoto 

poddodavatele 
prokazuje 

„Projektová dokumentace – Výstavba základních škol v oblasti 
starých Modřan – Lokalita 1“ 

1. 
Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

  

 Dodavatel uvede 
popis činností, které 
budou prováděny 
poddodavatelem 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

  

IČO:     
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:    

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

  

Tel./fax:   
E-mail:   

2. Obchodní firma nebo název / 
Obchodní firma nebo jméno a 
příjmení:  

  

 Dodavatel uvede 
popis činností, které 
budou prováděny 
poddodavatelem 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 
místo trvalého pobytu:  

  

IČO:     
Osoba oprávněná jednat jménem 
či za poddodavatele:    

Spisová značka v obchodním 
rejstříku:  

  

Tel./fax:   
E-mail:   
 

Dodavatel nehodlá část plnění veřejné zakázky plnit poddodavatelsky2 
 

V Praze dne 23.02.2024 
 
 
 
 
 
 

…….............……………...………………….. 
Ing. Marek Raška, jednatel   

 
2 Účastník zelený text zcela odstraní v případě vyplnění identifikačních údajů poddodavatele/ů. V případě, že 
účastník nehodlá část plnění veřejné zakázky plnit poddodavatelsky tabulku např. proškrtne a odstraní pouze 
slovo „Alternativně“. 

Ing. Marek 
Raška

Digitálně podepsal Ing. Marek Raška 
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-65410840, 
o=REINVEST spol. s r.o., ou=1, cn=Ing. 
Marek Raška, sn=Raška, 
givenName=Marek, 
serialNumber=P381853 
Datum: 2024.02.27 16:12:08 +01'00'

Příloha č. 2 smlouvy
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