Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. smlouvy objednatele: 
IRM/494/2017
č. smlouvy zhotovitele:
2017016S
I.

Smluvní strany

Objednatel:
Město Náchod
Se sídlem:
Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod

Zastoupený:
Ing. Janem Čtvrtečkou, místostarostou

Telefon:
xxxxxxxxx
IČO:
00272868

DIČ:
CZ00272868

Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxx
ID datové schránky:
gmtbqhx
K technickému jednání je oprávněn:
Cyril Šourek,  pracovník údržby budov
tel. číslo, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „objednatel“
Zhotovitel:
VODIS Olomouc s.r.o.
Se sídlem:
Tovární 1059/41, Hodolany,  779 00 Olomouc
Zastoupený:
Ing. Josefem Vychodilem, jednatelem společnosti
Telefon:
xxxxxxxxxx
IČO:
25835815
DIČ: 
CZ25835815
Bankovní spojení:
xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:
xxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:
uvva487
K technickému jednání je oprávněn:

Ing. Hana Galušková
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném  Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20568, 
dále jen „zhotovitel“

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy.

II.
Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem díla je provedení projektové dokumentace na akci s názvem „Minerálkovod Běloves v Náchodě“.
2. Projektovou dokumentací budou dotčeny pozemky v Náchodě, v katastrálním území  Běloves.
3. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Minerálkovod Běloves v Náchodě“, ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. inženýrské činnosti pro podání žádosti o územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech pro provedení stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti pro podání žádosti o stavební povolení (dále jen „dílo“).
4. Specifikace díla: Projektová dokumentace bude řešit návrh trubních vedení propojující jímací vrty HJ1005 a HJ1006 na pozemkové parcele č. 240/1, katastrální území Běloves, s budoucí úpravnou vody, která bude umístěná v bývalé budově hasičské zbrojnice na stavební parcele č. -110, katastrální území Běloves, a budoucí technologickou šachtou na pozemkové parcele 547/3, katastrální území Běloves. Projektová dokumentace bude obsahovat dva inženýrské objekty (IO), jeden stavební objekt (SO) a dva provozní soubory (PS), vše specifikované dále v bodech 5. až 9. 
5. IO 01-Minerálkovod, inženýrský objekt bude zahrnovat trubní rozvody mezi jímacími vrty, úpravnou vody a budoucí technologickou šachtou. Součástí IO bude i podchod potrubí pod řekou Metují.

6. IO 02- Přípojka NN,  inženýrský objekt bude zahrnovat přípojku NN k čerpacím stanicím.
7. SO 01-Čerpací stanice a úpravna vody, stavební objekt bude zahrnovat stavební část čerpacích stanic nad jímacími vrty HJ1005 a HJ1006 a stavební úpravy bývalé hasičské zbrojnice nezbytně nutné pro osazení technologie související s dopravou a akumulací vody.
8. PS 01-Část strojní,  provozní soubor bude zahrnovat strojní část technologického vystrojení čerpacích stanic a úpravny vody, související s dopravou a akumulací vody.
9. PS 02-Část elektro,  provozní soubor bude zahrnovat elektro část (provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, přenosy) technologického vystrojení čerpacích stanic a úpravny vody, související s dopravou a akumulací vody.
10. Dílo bude zpracováno v souladu s platnými normami ČSN a platnými právními  předpisy.
· Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení na CD, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve formátu *pdf.
· Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DPS) bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro potřeby vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. Dokumentace bude objednateli předána v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a ve dvou vyhotoveních na CD, na kterém bude projektová dokumentace uložena v digitální podobě ve formátu *pdf. Součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DSP + DPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě zpracovaný v programu KROS a exportovaný do formátu .xls. Položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude objednateli předán samostatně s autorizací ve dvou výtiscích a zároveň na společném CD s projektovou dokumentací ve formátu *xls.
· Součástí zpracování projektové dokumentace bude výkon inženýrské činnosti, tedy opatření závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a projednání dokumentace s účastníky řízení a dotčenými subjekty. Výkon inženýrské činnosti bude prováděn až do pravomocného  územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.
· Dílo bude řešit také zásady organizace výstavby po dobu realizace akce. 

11. Účelem díla je zpracování projektové dokumentace ve sjednaném rozsahu. Účelem díla je též jeho funkční a estetická stránka.
12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené kompletní dílo předat objednateli v  termínu uvedeném v čl. III.  této smlouvy.
13. Zhotovitel bude průběžně dílo konzultovat s objednavatelem. Jeho požadavky a připomínky se zavazuje zapracovat do projektové dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak. 

14. Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

· požadavky objednatele v rozsahu dle čl. II. odst. 1. – 13. této smlouvy; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a pokynů, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou,

· platnými právními předpisy a normami ČSN. 
15. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
III.
Doba a místo plnění

1. Předpokládaný termín zahájení díla:


bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy.
2. Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR



 – do 15.7.2017. 
3. Inženýrská činnost do podání žádosti o územní rozhodnutí


 - do 31.8.2017.
4. Zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP a inženýrská činnost do podání žádosti o stavební povolení 








– do 31.12.2017.
5. Zpracování projektové dokumentace v úrovni DPS,  ukončení a předání kompletního díla 










– do 15.2.2018.

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené kompletní dílo nejpozději do 15. února 2018 v sídle objednatele na základě protokolu o předání a převzetí díla.
7. Termín dokončení díla uvedený v bodě 5. je závazný  a jeho porušení může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku VIII. bodu 1. této smlouvy. To neplatí, nezíská-li zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložení úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení  jednotlivých navazujících částí díla dle bodu 2. – 5. Z výše uvedených důvodů bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen. 
8. Místem plnění je sídlo zhotovitele.
IV.
Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku.

2. Cena za zhotovení díla  činí:
bez DPH
398 440,00 Kč
DPH 21 %
83 672,40 Kč 

včetně DPH
482 112,40 Kč
3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

4. Cena uvedená v bodě 2. je maximální - nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, včetně veškerých režií, zejména materiálů, dopravy a dalších nákladů, které zhotovitel v průběhu provádění díla vynaložil pro zdárné dokončení díla. Zhotovitel nemůže žádat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5. Cena může být měněna pouze v případě:

· změny daňových předpisů, majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění, 

· bude-li objednatel písemně požadovat provedení prací, které nejsou obsaženy v nabídce zhotovitele   nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění; jedná se tedy vždy pouze o objednatelem písemně požadované vícepráce nad rámec nabídky zhotovitele  a méněpráce oproti nabídce zhotovitele,

· dojde-li ke změně předmětu díla na základě odchylek a doplňků vyplývajících ze zákonů, nařízení vlády a vyhlášek, které nabyly platnosti a účinnosti po podpisu smlouvy o dílo, a správních rozhodnutí vydaných správními orgány po podpisu smlouvy o dílo.
V případě, že z uvedených důvodů, které objednatel nemohl ovlivnit ani předvídat, bude nutné změnit rozsah předmětu plnění, se účastníci zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel.

Z jakýchkoliv dalších důvodů nesmí být cena díla měněna.

6. Vícepráce:

Zhotovitel je oprávněn provádět vícepráce pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

Veškeré vícepráce musí být předem odsouhlaseny včetně jejich ceny objednatelem, jinak nebudou proplaceny. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne na jeho straně nárok na zaplacení jejich ceny, neboť se má za to, že takové práce jsou dle dohody stran součástí díla a jsou již zahrnuty v jeho ceně. Tato okolnost však nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady takto provedené části díla.

Méněpráce:

V případě, že se některé práce ze  zadání nebudou realizovat, sníží se cena díla o neprovedené práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami. Smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Cena za dílo nebo jeho část bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po řádném zpracování jednotlivých částí díla a po řádném předání a převzetí kompletního díla takto:
- za zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR


132 760,- Kč bez DPH, 
- za inženýrskou činnost do podání žádosti o územní rozhodnutí

  38 880,- Kč bez DPH,
- za zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP a inženýrskou činnost do podání žádosti o stavební povolení 









132 400,- Kč bez DPH,
- za zpracování projektové dokumentace v úrovni DPS,  po ukončení a předání kompletního díla 









  94 400,- Kč bez DPH.
3. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.
4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na daňovém dokladu bude uvedeno mimo jiné:
- obchodní firma, DIČ, IČO zhotovitele,

- název, DIČ, IČO  objednatele,

- označení a číslo faktury,

- číslo smlouvy,

- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

- cenu díla či jeho části (fakturovanou částku) bez DPH, sazbu DPH a vyčíslení DPH, cenu díla s DPH,

- razítko a podpis oprávněné osoby,

- název díla: „Minerálkovod Běloves v Náchodě“. 
5. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury.

7. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v článku l.  této smlouvy,  či na vystavené faktuře.
8. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za zhotovitele příslušnému správci daně.

9. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

10. Smluvní strany se dohodly, že vznikne-li objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty, je objednatel oprávněn tuto smluvní pokutu, po jejím vyúčtovány a splatnosti, jednostranně započíst s nárokem zhotovitele na úhradu ceny díla nebo jeho části.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

1. Objednatel se zavazuje, že v nezbytné míře poskytne zhotoviteli součinnost, předá podklady z technické mapy města Náchoda a bude se účastnit všech pracovních porad, na které bude pozván, na požádání bude poskytovat potřebné doplňující údaje.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost. 

3. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Pokud zhotovitel způsobí svou činností objednateli škodu, je povinen ji v plné výši uhradit.

6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s prováděním díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat dokumentaci související s dílem (smlouvu, zápisy,  atd.), a to po dobu 10 let od ukončení díla. 
7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
VII.

Předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn, je-li kompletní dílo dokončeno a předáno v souladu s ust. § 2604 a násl. občanského zákoníku.

2. Zhotovitel se zavazuje předat dílo v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy.
3. O předání a převzetí kompletního díla zhotovitel i objednatel sepíší zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda kompletní dílo přebírá, nebo nepřebírá, a pokud ne, z jakých důvodů.
Tento zápis vyhotoví zhotovitel a bude obsahovat:

-
označení díla,

-
označení objednatele a zhotovitele díla,

-
číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,

-
zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

-
prohlášení objednatele a důvody případného nepřevzetí díla,

-
prohlášení objednatele, že dílo přebírá s výhradami či bez výhrad (pokud s výhradami, tak tyto výhrady musí být  specifikovány),

-
datum a místo sepsání zápisu,

-
jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele,

-
seznam převzaté dokumentace,

-
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla.

4. Zápis o předání a převzetí díla bude písemně potvrzený osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. 
VIII.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel neodevzdá kompletní dílo uvedené v článku II.  v termínu uvedeném v článku III. bodu 5., zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní pokutu ve výši 500,- Kč včetně DPH za každý i započatý  den prodlení. 
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody vzniklé porušením téže právní povinnosti, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu.

3. Doručení vyúčtování smluvní pokuty se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, či jiným vhodným způsobem. V případě pochybností se má zásilka za doručenou dnem jejího uložení, byla-li odeslána doporučené na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav.

6. Smluvní pokuta do bodu 1. nebude zhotoviteli účtována,  pokud zhotovitel neodevzdá kompletní dílo v termínu uvedeném v článku III. bodu 5. z důvodu, že  v průběhu provádění díla i přes vynaložení přiměřeného úsilí nezískal včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů dotčených dílem nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezískal včas podklady potřebné pro zhotovení a dokončení  jednotlivých navazujících částí díla dle čl. III. bodu 2. – 5. 

IX.

Záruka za jakost díla a práva objednatele z vadného plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s  touto smlouvou, platnými právními předpisy, platnými normami vztahujícími se k pracím prováděným dle této smlouvy.

2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 24 měsíců od předání kompletního díla.

3. Případné vady díla budou písemně reklamovány u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

4. Práva objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 a násl. občanského zákoníku.

5. Doba od doručení reklamace do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace.

7. V ostatním platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

X.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí kompletního  díla objednatelem.

2. Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla nebo dílem samým škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné výši uhradit. 

3. Škodu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystaveno a zhotovitelem uhrazeno vyúčtování této škody v souladu s touto smlouvou, ve sjednané lhůtě splatnosti, tj. do 14 dnů ode dne doručení tohoto vyúčtování. Doručení tohoto vyúčtování se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb či jiným vhodným způsobem.

4. Povinnost zaplatit škodu je splněna připsáním částky na účet objednatele.

XI.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.

2. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v občanském zákoníku.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel podstatně porušuje smlouvu. Za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména prodlení zhotovitele s řádným dokončením a předáním kompletního díla delší než 20 pracovních dnů.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 2593 občanského zákoníku.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 
XII.

Rozhodné právo a volba soudu

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.

2. Strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou. Dále se smluvní strany výslovně dohodly, že příslušný k projednávání sporů, které by se nepodařilo vyřešit smírně, bude místně a věcně příslušný obecný soud objednatele.
XIII.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran. Veškeré změny či dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

2. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě své vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

5. Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k uveřejnění do registru smluv objednatel (Město Náchod). 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Případné plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

7. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

8. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

9. Pokud není některý právní poměr vysloveně upraven touto smlouvou, podrobují se obě smluvní strany příslušným ustanovením občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku.
10. Veškeré přílohy této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Náchoda dne 15. května 2017 pod číslem usnesení 103/2850/17.
Příloha č. 1: Nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2017
V Náchodě dne:


V  Olomouci dne: 27.6.2017
Objednatel:


Zhotovitel:

Město Náchod


VODIS Olomouc s.r.o.
……………………………………...............


……………………………

zast. Ing. Jan Čtvrtečka
            zast. Ing. Josef Vychodil 

místostarosta
                                                                                                      jednatel
 Nabídka 
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MINERÁLKOVOD BĚLOVES 
* 
DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR) 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY (DPS) 
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Předkládá: 
VODIS Olomouc s.r.o., Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc 
V Olomouci 9.5.2017 Ing. Josef Vychodil 

jednatel společnosti Nabídka 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO 
Název a sídlo: VODIS Olomouc s.r.o. 
Tovární 1059/ 41, 772 11 Olomouc 

Zastoupený : Ing. Josefem Vychodilem 

jednatelem společnosti 

IČO: 25835815 Bank. spojení:xxxxxxxxxxxx 

DIČ: CZ25835815 č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568. 

2. ROZSAH A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
Předmětem nabídky je zpracování: 

1) dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. inženýrské činnosti do podání žádosti o územní rozhodnutí 

2) dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby (DPS) vč. inženýrské činnosti do podání žádosti o stavebního povolení 

Projektová dokumentace bude řešit návrh trubních vedení propojující jímací vrty HJ1005 a HJ1006 na parcele 240/1, k.ú Běloves, s budoucí úpravnou vody, která bude umístěná v bývalé budově hasičské zbrojnice parc.č.110, k.ú Běloves, a budoucího objektu Malých lázní na parc.č.3/2, k.ú Běloves. Projektová dokumentace bude obsahovat dva inženýrské objekty, jeden stavební objekt a dva provozní soubory. 

IO 01 – Minerálkovod 
Inženýrský objekt bude zahrnovat trubní rozvody mezi jímacími vrty, úpravnou vody a budovou Nových lázní. Součástí IO bude i podchod potrubí pod Metují. Odhadované investiční náklady 2 500 000,- Kč 

IO 02 – Přípojka NN 
Stavební objekt bude zahrnovat přípojku NN k čerpacím stanicím. Předpokládané investiční náklady 150 000,- Kč. 

SO 01 – Čerpací stanice a úpravna vody 
Stavební objekt bude zahrnovat stavební část čerpacích stanic nad jímacími vrty HJ1005 a HJ1006 a stavební úpravy bývalé hasičské zbrojnice nezbytně nutné pro osazení technologie související s dopravou a akumulací vody. Předpokládané investiční náklady 1 800 000,- Kč. 

PS 01 – Část strojní 
Tento provozní soubor bude zahrnovat strojní část technologického vystrojení čerpacích stanic a úpravny vody, související s dopravou a akumulací vody. Předpokládané investiční náklady 1 000 000,- Kč. 

PS 02 – Část Elektro 
Tento provozní soubor bude zahrnovat elektro část (provozní rozvod silnoproudu, měření a regulace, přenosy) technologického vystrojení čerpacích stanic a úpravny vody, související s dopravou a akumulací vody. 

Předpokládané investiční náklady 1 000 000,- Kč. Nabídka 
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Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentace bude zpracována ve 3 vyhotoveních. 

Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DPS) bude obsahovat příslušné přílohové části nutné pro potřeby vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby v rozsahu přílohy č. 5 a 6 vyhlášky č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentace bude zpracována v 6 vyhotoveních. 

Součástí zpracování obou stupňů dokumentace bude výkon inženýrské činnosti, tedy opatření závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, projednání dokumentace s účastníky řízení a uzavření potřebných smluv o právu provést stavbu. Výkon inženýrské činnosti bude ukončen podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí resp. stavebního povolení na příslušný stavební úřad. 

Nabízená projektová dokumentace nezahrnuje 
Zpracování projektové dokumentace na opravu budovy bývalé hasičské zbrojnice ani technologické vybavení na úpravu minerální vody. Předpokládá se pouze příprava na připojení zařízení na úpravu vody a koordinace s jejím dodavatelem. Tyto činnosti nevyžadují územní rozhodnutí a v této chvíli nejsou k dispozici ani údaje o složení vody nutné k návrhu technologie úpravy. Tyto údaje budou k dispozici až po ukončení čerpací zkoušky – předpoklad 08/2017. Předpokládá se zpracování samostatné PD nebo uzavření dodatku k SOD. 

PD příjezdové komunikace 
Projekt ochranných pásem vodních zdrojů 
Plán BOZP 

Návrh přechodného dopravního značení 

Stavebně technický průzkum (není požadován za předpokladu, že trasa potrubí nebude vedena v blízkosti nebo po konstrukci stávajícího mostu nebo jiných objektů) 

Geologický průzkum (poskytne objednatel) 

Úhrada vyžádaných posudků neuvedených v nabídce 

Úhrada správních poplatků 
3. TERMÍNY PLNĚNÍ 
Zpracování projektové dokumentace v úrovni DUR – do 15.7.2017 
Inženýrská činnost a uzavření smluv o právu provést stavbu, podání žádosti o územní rozhodnutí - do 31.8.2017 
Zpracování projektové dokumentace v úrovni DSP a inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení – do 31.12.2017 
Zpracování projektové dokumentace v úrovni DPS – do 15.2.2018 
Dodržení uvedených termínů je závislé na získání kladných vyjádření majitelů pozemků a dotčených subjektů a od řádné a včasné spolupráce objednatele. Nabídka 
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4. CENOVÉ PODMÍNKY 
Cena byla stanovena podle sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2017 na základě odhadnutých investičních nákladů. 

K odhadované ceně IN dle odstavce 2 bylo přičteno 10% ceny na ostatní náklady. 

DUR 
Pol. Počet jednotek Jedn. Cena za jedn. (Kč) Sleva% Celkem Kč 1 1.1 15 000.00 1.2 Architektonický návrh ČS 10 000.00 1.3 12 000.00 37 000.00 Inv. náklad Sleva Celková cena Pol. Popis Kč Tab.č. Pásmo cprum (Kč) Ozn. % c % Kč 2 2.1 Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby 7 095 000 13 III 720 000 DUR 19.00% 30% 95 760.00 2.2 Inženýrská činnost do podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 7 095 000 13 III 720 000 IČ 6.00% 10% 38 880.00 2.3 0.00 134 640.00 CELKEM BEZ DPH 171 640.00 Dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby bez DPH Činnost UNIKA 2017 Stupeň dokumentace Polohopisné (S-JTSK) a výškopisné (Bpv) zaměření Smlouvy o právu provést stavbu - 1500,- Kč/ks* Hydraulický návrh systému Popis Zajištění podkladů a průzkumů Projektová dokumnetace pro územní rozhodnutí a IČ Zajištění podkladů a průzkumů bez DPH 

*) Ceny označených položek budou při fakturaci upraveny dle skutečného rozsahu prací či úkonů. 

DPS 
Inv. náklad Sleva Celková cena Pol. Popis Kč Tab.č. Pásmo cprum (Kč) Ozn. % c % Kč 3 3.1 Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby 7 095 000 13 III 720 000 DPS 36.00% 25% 194 400.00 3.2 Inženýrská činnost do podání žádosti o stavební povolení 7 095 000 13 III 720 000 IČ 5.00% 10% 32 400.00 226 800.00 Projektová dokumnetace pro stavební povolení a provedení stavby a IČ Dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bez DPH Činnost UNIKA 2017 Stupeň dokumentace 

CELKOVÁ CENA 
DUR + DSP + DPS bez DPH ……...…….. 398 440,- Kč 
DUR + DSP + DPS s DPH 21 % ……..…. 482 112,40 Kč 
Po ukončení jednotlivých etap (DUR, Inženýrská činnost k ÚŘ, DPS) požadujeme možnost dílčí fakturace. 
5. PLATNOST NABÍDKY 
do 15.5.2017
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