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SMLOUVA O DÍLO 
„Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56“ 

 
I.  

Smluvní strany   
 
OBJEDNATEL               

Město Nový Jičín     
Se sídlem:             Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  
Zastoupený:             Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města 
IČO: 00298212 
Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., Nový Jičín 
Číslo účtu:              326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a 

investic Městského úřadu Nový Jičín 
Zástupce ve věcech technických:    referentka Oddělení investic Odboru 

rozvoje a investic                                               

dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 

JVAgro Morava s.r.o. 

Se sídlem:            Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
Zastoupený:    Jaroslavem Bolckem – jednatelem společnosti   
IČO:      26826411 
DIČ:     CZ26826411 
Bankovní spojení:   Raiffeisen Bank a.s. 
Číslo účtu:     3408877002/5500 
Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Bolcek – jednatel společnosti 
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí):  ČKAIT 1100478 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C, 
vložka 27768 

dále jen „zhotovitel“ 
  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na provedení stavby 
„Stavební úpravy kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56“. 
 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1  Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  
2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  
2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.  
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2.4  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 
veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a 
jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení 
lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   
2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel 
povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením 
peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 
2.6   Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 
veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 
zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP a úpravy 
pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 
subdodavatelem.  

III. 
Předmět smlouvy 

 
3.1    Předmět smlouvy  

3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Stavební úpravy 
kuchyně a jídelny ZŠ Dlouhá 56“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.1.1 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno prostřednictvím 9. výzvy 
Ministerstva pro životní prostředí z Programu životní prostředí 2021-2027 (dále jen 
„poskytovatel dotace“). 
3.2   Rozsah předmětu díla  

3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností 
Kudělka s. r. o., se sídlem Kunín 104, 742 53 Kunín, IČO 27835511, Rozhodnutím o schválení 
stavebního záměru vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a 
stavebního řádu, dne 02. 01. 2024 pod č. j. 26458/2023/Kol a oceněným soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu 
č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 
3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 
Položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a)      Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 
tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a technických parametrů 
díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek (tlaková zkouška vodovodního a plynového 
potrubí, proplach potrubí, revize elektroinstalace, atd.). 
b)      Zajištění splnění podmínek, vyplývajících ze stanovisek a vyjádření, vydaných k realizaci 
stavby. 
c)      Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 
vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém jazyce.  
d)      Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních 
listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných k provozu, to 
vše v českém jazyce. 
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e)     Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 
f)      Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 
napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a 
stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 
g)      Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a 
druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení písemných 
dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz 
a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů 
v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  
h)      Úklid prostor dotčených stavebními pracemi tzv. do čista. 
i)      Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (dotčené prostory 
budovy, okolní prostranství, komunikace, chodníky, zeleň, ostatní plochy, atd.). Před 
zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky (nájemce, 
uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací a po ukončení 
prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům 
(nájemcům). 
j)    Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, společných prostor budovy, chodníků 
a ostatních ploch přilehlých k objektu v pořádku a čistotě. 
k)    Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 
předpisy.  
l)      Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).  
m)      Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 
zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
n)     Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 
správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování a 
následné odstranění.  
o)     Zajištění staveniště (objektu) proti vniku neoprávněných osob, zajištění bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí.  
p)     Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením změn oproti 
projektové dokumentaci. 
q)     Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení 
díla (např. výrobní dokumentace). 
r)     Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
s)     Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla. Dokumentace bude 
předána objednateli po ukončení díla na přenosném nosiči. 
3.3    Změny předmětu díla  

3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli nenáleží 
finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo zúžením rozsahu 
díla.  
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 
písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného 
dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 
okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 
stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 
objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu díla 
včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se k této změně 
vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 
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IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1  Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 
době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky 
správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 
v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  
4.2 Kvalita a jakost díla  

4.2.1  Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 
v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a v souladu s pokyny objednatele. 
Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro zhotovení díla podle této smlouvy. 
4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 
Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání 
staveniště.   
4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 
péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků 
o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění a 
vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  
4.3.2  Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 
díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  
4.4 Povinnost součinnosti  

4.4.1  Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 
pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem a 
respektovat jimi udělené pokyny.  
4.4.2   Zhotovitel je dále povinen přizpůsobit realizaci stavebních prací provozu školy a za tím 
účelem spolupracovat se zástupcem provozovatele budovy (Základní škola a Mateřská škola, 
Nový Jičín, Dlouhá 56, příspěvková organizace).  

4.5     Základní povinnosti objednatele 

4.5.1  Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 
zaplatit za něj dohodnutou cenu.  

V. 
Doba a místo plnění 

5.1     Termín zahájení 

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat neprodleně po 
protokolárním předání staveniště objednatelem, nejpozději však 01. 06. 2024, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak.  
5.1.2  Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2     Termín dokončení a předání díla  

5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději dne  
20. 08. 2024.  
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5.2.2  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel 
je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3     Přerušení prací  

5.3.1  Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   
5.4     Místo plnění  

5.4.1  Místem plnění budova č. p. 1996 na ulici Dlouhá 56 v Novém Jičíně ve vlastnictví 
objednatele na pozemku parc. č. st. 1661 (stavba občanského vybavení) v katastrálním území 
Nový Jičín – Dolní Předměstí. 

VI. 
Cena díla 

 
6.1     Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 
platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:  

 Cena bez DPH  

v Kč 

DPH 21% 

v Kč 

Cena s DPH 

v Kč 

SO 01 23.449.974,58 4.924.494,66 28.374.469,24 

Úklid do čista  
 

30.000,00 6.300,00 36.300,00 

Cena celkem  23.479.974,58 4.930.794,66 28.410.769,24 

Slovy: Dvacet tři milióny čtyři sta sedmdesát devět tisíc devět set sedmdesát čtyři koruny a 
padesát osm haléřů bez DPH. 
6.1.2  Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 
v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkový rozpočet je správný a úplný.  
6.1.3  Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek 
a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a 
náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  
6.1.4  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty 
či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 
veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  
6.2     Platnost ceny 

6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 
podmínek: 
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-   nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 
dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  
-   bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla, a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 
podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 
Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém 
rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného 
společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u 
víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 
souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,  
-   dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 
sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat 
DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

VII.  
Platební podmínky 

  
7.1   Zálohy 

7.1.1  Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2    Postup plateb 

7.2.1  Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  
7.2.2  V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 
skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3  Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací oceněný v souladu se 
způsobem sjednaným ve smlouvě, a to neprodleně po protokolárním předání a převzetí díla 
objednatelem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 
soupisu se považuje za zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu 
tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného 
měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených 
prací.  
7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu.  

7.3    Zádržné (pozastávka) 

7.3.1  Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do       
výše 90% z celkové sjednané ceny díla. 
7.3.2  Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10% z celkové sjednané ceny slouží jako 
zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání díla bez vad a nedodělků. 
7.3.3  Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 
plnění tak, že část fakturované ceny ve výši 10 % z celkové sjednané ceny díla bude uhrazena 
až na základě žádosti zhotovitele po podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků dle odst. 
12.3.4 této smlouvy.      
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7.4    Náležitosti a splatnost faktury   

7.4.1  Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 
povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
a)      číslo smlouvy objednatele 

b)      označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  od 
čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 
v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy). 

7.4.2  Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst.3,  
zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         
vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 
7.4.3  Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

7.3.4  Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti 
fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené 
faktury.  

7.5   Zvláštní způsob zajištění daně 

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 
smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 
uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č.  235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na 
faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup 
zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit 
cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této 
platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 
109 a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

VIII.  
Subdodavatelé 

  
8.1    Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 
včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 
zakázky podílet.  
8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými 
v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v 
průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele. 
Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů 
předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci 
prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň 
v takovém rozsahu jako původní subdodavatel. 

8.1.3   Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 
subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další 
kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel 
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000Kč za každý další den, kdy se tyto 
subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě 
záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 
8.2    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1   Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 
8.2.2  Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně 
sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

IX.  
Provádění díla 

 
9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 
opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  
9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 
majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné 
prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 
9.1.3   Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 
v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  
9.1.4  Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem 
BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem 
BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 
zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 
9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 
staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  
9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců a vlastníků 
inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
9.2.2   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, záborům komunikací a 
dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 
provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.  
9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 
smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 
provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 
písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 
splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 
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díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 
zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí 
být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 
Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. 
Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli 
prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn 
dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.  
9.3.2  Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající autorský dozor 
projektanta a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále též „KBOZP“). Osoby 
vykonávající TDS, autorský dozor projektanta a KBOZP sdělí objednatel zhotoviteli při předání 
staveniště.   
9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 
smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 
elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména:  
a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel 
je povinen navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. 
9.5       Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 
objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 
součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost 
projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků 
zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 
prací apod.). 
9.5.2   Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP na staveništi je kromě průběžné 
kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované 
zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole 
hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské 
a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
při realizaci stavby. 

9.5.3    Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 
potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady musí 
být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 
9.5.4    Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku), a 
to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
9.5.5  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  
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9.5.6 Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou 
k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka práce nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního 
deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto 
případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím zhotovitel. 
9.6      Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1    Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 
vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 
nahradit ji v penězích.  
9.6.3    Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4   Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    
duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese 
plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být  v této 
souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

X.  
Staveniště 

 
10.1     Předání a převzetí staveniště 

10.1.1  Objednatel je povinen vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději dne 
20. 05. 2024, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen 
v termínu dle předchozí věty na výzvu objednatele staveniště převzít, a to nejpozději do 3 
pracovních dnů od doručení výzvy.  
10.1.2  Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 
užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  
-          projektové dokumentace v tištěné podobě. 
10.2    Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1  Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
10.2.2  Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 
provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele. 
10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít 
k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné oplocení bude 
doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a nebezpečí úrazu a pádu. 
Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno veřejným osvětlením nebo 
samostatným individuálním osvětlením.  
10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 
na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o 
ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 
10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně 
odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží dodavatel při předání a převzetí 
díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném případě deponován na staveništi či v jeho 
blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 
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10.2.6 Před zahájením prací na díle bude provedena pasportizace okolních pozemků, které 
budou využívány zhotovitelem během provádění prací, bude pořízena fotodokumentace 
stávajícího stavu. Během stavby budou veškeré dotčené pozemky (stávající komunikace, 
chodníky, zeleň, ostatní plochy atd.) udržovány čisté, jejich případné znečištění bude průběžně 
odstraňováno a po ukončení stavby budou uvedeny všechny dotčené pozemky a prostory do 
původního stavu. 
10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a veřejných komunikací zajišťuje 
zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
10.3.2  Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc. č. 457/2 v  katastrálním 
území Nový Jičín – Dolní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy zhotoviteli souhlas se 
zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených 
v této smlouvě. 
Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje 
zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace 
vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného 
prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit 
zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku 
osvobozen. 

10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do  
3 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.4.2  Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 3 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 
objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

XI.  
Stavební deník  

 
11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci staveb. 
Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  
11.1.2  Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 
umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního deníku 
první průpis denních záznamů. 
11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1  Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 
Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku 
nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele. 
11.2.2  Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 
povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do  
5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající funkci 
autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 



V2024-0278/ORI 

12/18 
 

XII.  
Předání a převzetí díla 

 
12.1 Předání díla 

12.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 
a nedodělků.  
12.2 Organizace předání díla 

12.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 
12.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a 
přejímacího řízení. 

12.3     Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) 
podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a 
zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 
12.3.2  Povinným obsahem protokolu jsou: 
- Označení předmětu díla 
- Údaje o zhotoviteli a objednateli 
- Termín zahájení a dokončení prací na díle 
- Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne 
- Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště 
- Termín, od kterého počíná běžet záruční doba 
- Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem 

Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  
12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí  
díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 
odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 
12.4     Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 
tyto doklady: 

- 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou nově 
zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace, 
- 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách, 
- 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 
k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše v českém jazyce, 
- 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. prohlášení o 
shodě,  
- 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 
odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na množství odpadů 
dle položkového rozpočtu, 
- 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
- fotodokumentace prováděných prací na CD, 
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- 2x kopie stavebního deníku (případně deníků). 
Současně je povinen předat všechny doklady v elektronické verzi na CD. 
12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 
bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 
Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

12.5   Zkoušky 

12.5.1  Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 
12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 
zkouškách, revizích, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení 
o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud 
bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli 
doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
12.5.3  Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do 
kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

XIII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 
díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla 
ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 
13.1.2  Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 
mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto 
provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke 
své odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se 
v takovém případě neuplatní.  
13.1.3  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 
mocí. 
13.2     Záruční doba 

Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 
nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet okamžikem 
podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  
13.3     Výjimky ze záruky 

Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však v délce 
24 měsíců. 

13.4    Způsob uplatnění reklamace 

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
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c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem 
ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
13.5     Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1  Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 
13.5.2  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení 
reklamace (oznámení). 
13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. 
13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a 
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 
13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 
sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 
oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 
musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  
13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby.    
13.7     Postup po odstranění vad  
13.7.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne   
zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná běžet dnem 
předání opraveného díla nebo jeho části.  
13.7.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba.     

XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 
14.1    Vlastnictví díla 

Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, přechází 
na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem podpisu předávacího 
protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 
14.2    Nebezpečí škod na díle 

Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, které 
se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do doby řádného 
převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
14.3     Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu  
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  v souvislosti s 
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prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 
14.3.2  Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 
14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

XV.  
Sankční ujednání   

 
15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X., 
odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
15.1.2  Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.  
15.1.3  Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 
termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z  celkové 
ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.  
15.1.4  Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat 
smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  
15.1.5  Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 
objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením 
staveniště.   
15.2    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 
(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  
15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý 
den prodlení. 
15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 
smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 
15.3  Sankce za porušení bezpečnostních a pracovněprávních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX., odst. 9.1.5 nebo 
9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ porušení 
povinnosti. 
15.3.2  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  
15.3.4  V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 
správy (stavební úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
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50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise 
vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v 
tomto případě nedotčena. 
15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 
rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII., odst. 8.2.2 (řádné a včasné 
plnění finančních závazků vůči subdodavatelům), je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti. 
15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX., odst. 9.3.1 je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV., odst. 14.3.1 je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti trvalo. 
15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 
nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 
1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti určuje 
objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  
15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 
prodlení s plněním.  
15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 
bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
15.5.5  Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 
plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené zhotoviteli. 
Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  

XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1  Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 
důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 
porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 
zejména:  
a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 
15 dnů,  
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b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 
do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž druhá 
výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho 
části objednateli, 
b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu 
na právní moc tohoto rozhodnutí), 
c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1  Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 
kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není 
dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  
16.3.2  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 
smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy 
není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na 
dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, 
které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  
16.3.3  Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 
ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo včetně 
věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   

XVII.  
Závěrečná ustanovení  

 
17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 
podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3    Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 
v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím osobám 
bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro plnění 
předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.   
17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.  
17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  
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17.7    Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, 
přičemž obě smluvní stany obdrží její elektronický originál. 
17.8    Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, 
že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru 
smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že 
tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 
340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně příloh po 
znečitelnění osobních údajů. 

17.9     Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.  
17.10 Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů stvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Nový Jičín 
č. 1181/22R/2024 ze dne 17. 01. 2024 a č. 1413/25R/2024 ze dne 03. 04. 2024. 

 

Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr         
(Položkový rozpočet) 
Příloha č. 2 - Soupis klíčových komponentů 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele     Za zhotovitele 
 
 
 
 
 
----------------------------                                                ------------------------- 
Mgr. Stanislav Kopecký                                            Jaroslav Bolcek 
starosta města                                                          jednatel společnosti 
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09:23 21.04.2024
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Mgr. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: IČ:
Město Nový Jičín DIČ:

Uchazeč: IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ:
ing.arch. Tomáš Kudělka DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 28 374 469,24CZK

2024-009

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

23 449 974,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
23 449 974,5821,00% 4 924 494,66

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024-009

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod RadhoštěmZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA128 260,00106 000,00

1 287 779,771 064 280,80

955 955,26

2 988 347,50

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01

22.03.2024

ing.arch. Tomáš Kudělka

09 VRN

23 449 974,58 28 374 469,24

10 252 792,908 473 382,5606 GASTRO 2.NP Specifikace

420 671,50347 662,4007 Vybavení

4 301 531,343 554 984,5804 VZT

01 6 643 909,89stavební část 8 039 130,97

05  GASTRO 1.NP Specifikace

ZTI02 790 045,67

03 Elektro 2 469 708,68

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 6 643 909,89

HSV - Práce a dodávky HSV 3 171 876,00

    1 - Zemní práce 84 022,29

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 201 122,09

    4 - Vodorovné konstrukce 37 815,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 549 959,58

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 678 910,66

    997 - Přesun sutě 421 059,68

    998 - Přesun hmot 198 986,70

PSV - Práce a dodávky PSV 2 475 033,89

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 980,54

    763 - Konstrukce suché výstavby 127 383,00

    766 - Konstrukce truhlářské 373 535,56

    767 - Konstrukce zámečnické 84 736,37

    771 - Podlahy z dlaždic 760 817,77

    776 - Podlahy povlakové 214 246,47

    781 - Dokončovací práce - obklady 620 758,94

    783 - Dokončovací práce - nátěry 10 650,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 266 925,24

M - Práce a dodávky M 997 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 997 000,00

01 - stavební část

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 643 909,89

D HSV Práce a dodávky HSV 3 171 876,00

D 1 Zemní práce 84 022,29

1 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm ručně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 20,744 1 400,00 29 041,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212121

VV rýhy pro připojovací potrubí

VV
(2,5+1,0+2,0+5,2+0,7+8,0+1,0*2+5,2+1,4*2+1,2+0,5*5)*0,4*0,
6

7,944

VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV (20+20)*0,4*0,8 12,800
VV Součet 20,744

2 K 162211321

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5

m3 20,744 164,00 3 402,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321

3 K 162211329

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m 
k ceně -1321

m3 41,488 152,00 6 306,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211329

VV 20,744*2 41,488

4 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 6,124 651,00 3 986,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-
technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény. 
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od 
kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných 
konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. Objem 
potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro 
stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu 
potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v 
úvahu . 
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými 
stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo 
sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku. 
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po 
provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 
171 Uložení sypaniny do násypů. 

VV 20,744-2,924-11,696 6,124
VV Součet 6,124

5 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 7,800 450,00 3 510,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3,9*2,0 7,800
VV Součet 7,800

6 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 11,696 603,00 7 052,69 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01

01 - stavební část

Strana 4 z 60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/132212121
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211321
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162211329
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/174111102
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/175111101


PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu 
násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a 
projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro 
odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce 
nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se 
nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 
2. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se 
oceňuje ve specifikaci. 

VV rýhy pro připojovací potrubí

VV
(2,5+1,0+2,0+5,2+0,7+8,0+1,0*2+5,2+1,4*2+1,2+0,5*5)*0,4*0,
4

5,296

VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV (20+20)*0,4*0,4 6,400
VV Součet 11,696

7 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 23,392 400,00 9 356,80 CS ÚRS 2024 01

VV 11,696*2,0 23,392
VV Součet 23,392

8 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 20,744 180,00 3 733,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/167151102

9 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 20,744 300,00 6 223,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751137

VV 20,744 20,744

10 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 145,208 22,00 3 194,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/162751139

VV 20,744*7 145,208

11 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 37,339 220,00 8 214,58 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873

VV 20,744*1,8 37,339

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 201 122,09

12 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně 
bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 0,147 8 000,00 1 176,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310321111

VV v základech 
VV pi*0,125*0,125*(0,6*2+0,3*6) 0,147

13 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 3,000 211,00 633,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 
provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
ocení ve specifikaci. 

VV 1.np
VV 1 1,000
VV 2.np
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

14 M 59321071
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1490x140x140mm

kus 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2024 01

15 K 317121102
Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 
2200 mm

kus 8,000 263,00 2 104,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317121102

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro ocenění montáže překladů osazovaných při 
provádění zděných konstrukcí na objektech montovaných. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku překladů, tato se 
ocení ve specifikaci. 

VV 1.np
VV 2 2,000
VV vzt 1.np
VV 2*2 4,000
VV výtah 2.np
VV 2 2,000
VV Součet 8,000

16 M 59321073
překlad železobetonový RZP vylehčený 
2390x140x140mm

kus 2,000 1 100,00 2 200,00 CS ÚRS 2024 01

VV dveře
VV 2 2,000

17 M 59321072
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1790x140x140mm

kus 4,000 900,00 3 600,00 CS ÚRS 2024 01

VV vzt
VV 2*2 4,000
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VV Součet 4,000

18 M 59321071
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1490x140x140mm

kus 2,000 700,00 1 400,00 CS ÚRS 2024 01

VV výtah
VV 2 2,000

19 K 317142412
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 75 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 4,000 653,00 2 612,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142412

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 1.+2.np
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

20 K 317142420
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu do 1000 mm

kus 2,000 600,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142420

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 1.np
VV 1 1,000
VV 2.np
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

21 K 317142426
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 
mm, délky překladu přes 1500 do 2000 mm

kus 2,000 875,00 1 750,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142426

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 1.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

22 K 317142430
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 125 
mm, délky překladu do 1000 mm

kus 1,000 600,00 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142430

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 1.np
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého 
maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 
mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm

kus 3,000 952,00 2 856,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317142442

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na dodání a uložení překladu, 
včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou maltou. 

VV 1.np
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

24 K 31716811R
Osazení překladů pro prostupy VZT - úhelníky dle 
potřeby včetně dodávky a zapravení m 30,600 240,00 7 344,00

VV příčky

VV 0,5*2+0,6+1,1*3+1,8*2+1,4+0,9+0,6+1,1+0,7+0,5+0,5+0,4*6 16,600

VV obvod - mimo prostupy 1200/700 v 1.NP
VV 0,5*4*2 4,000
VV rezerva
VV 10 10,000
VV Součet 30,600

25 K 317944323
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,070 42 000,00 2 940,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných 
nosníků. 
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory. 

VV 2.np
VV 5,0*0,014 0,070
VV Součet 0,070

26 M 13010818 ocel profilová UPN 120 jakost 11 375 t 0,076 30 000,00 2 280,00 CS ÚRS 2024 01

P
Poznámka k položce: 
Hmotnost: 14,40 kg/m

VV 5,0*0,014*1,08 0,076
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VV Součet 0,076

27 K 340271015
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 75 mm

m2 3,918 680,00 2 664,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271015

VV 1.np
VV 3,0*2,02-1,6*1,97 2,908
VV 2.np
VV 0,5*2,02 1,010
VV Součet 3,918

28 K 310237241
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 
300 mm

kus 31,000 605,00 18 755,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/310237241

VV po VZT
VV 15+3+7+4+2 31,000
VV Součet 31,000

29 K 340271045

Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách 
pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 1 m2 do 4 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 
mm

m2 1,818 950,00 1 727,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/340271045

VV 1.np
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 1,818

30 K 342272215
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 75 mm

m2 14,136 643,00 9 089,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272215

VV 1.np
VV 3,28*(1,7+0,9) 8,528
VV 2.np
VV 3,28*2,8-1,0*2,0-0,8*1,97 5,608
VV Součet 14,136

31 K 342272225
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 100 mm

m2 27,345 741,00 20 262,65 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272225

VV 2.np
VV 3,28*1,745-0,7*1,97 4,345
VV 3,28*(2,696+5,76+0,4)-5,76*1,05 23,000
VV Součet 27,345

32 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 125 mm

m2 36,395 860,00 31 299,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272235

VV 1.np
VV 3,28*1,87*2-0,6*1,97 11,085
VV 2.np
VV 2,1*3,0+1,5*(1,82+3,18+2,842+2,829+2,002) 25,310
VV Součet 36,395

33 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké 
maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, 
tloušťka příčky 150 mm

m2 85,841 950,00 81 548,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342272245

VV 1.np
VV 3,28*(4,64+2,96+1,95+3,95+1,87+0,9)-(0,8*1,97*2) 50,214
VV 2.np
VV 3,28*(4,6+2,3+3,962) 35,627
VV Součet 85,841

34 K 346244381
Plentování ocelových válcovaných nosníků 
jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 
mm

m2 1,400 700,00 980,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244381

VV 0,14*5,0*2 1,400
VV Součet 1,400

D 4 Vodorovné konstrukce 37 815,00

35 K 411388531

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a 
prefabrikovaných

m3 0,360 8 000,00 2 880,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388531

VV úprava kolem prostupu po VZT
VV (1,3*0,8-1,2*0,7)*2*0,3*3 0,360
VV Součet 0,360

36 K 411388621

Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách 
včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál 
v ceně) ze suchých směsí, tl. do 150 mm ve stropech 
železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných 
plochy do 0,25 m2

kus 46,000 680,00 31 280,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411388621

VV zapravení prostupů po ZTI
VV 18+17+11 46,000

37 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 2,924 1 250,00 3 655,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451572111

VV rýhy pro připojovací potrubí

VV
(2,5+1,0+2,0+5,2+0,7+8,0+1,0*2+5,2+1,4*2+1,2+0,5*5)*0,4*0,
1

1,324
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VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV (20+20)*0,4*0,1 1,600
VV Součet 2,924

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 549 959,58

38 K 611315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované 
plochy přes 10 do 30%

m2 600,020 220,00 132 004,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611315412

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru 
cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 1.NP

VV
19,21+11,67+14,73+5,1+26,88+14,09+15,01+6,95+6,0+2,3+4,
84+5,45+14,09+16,05+14,39+10,83+3,12+1,57+2,04+11,02+1
2,63+17,51+3,59*2

242,660

VV 2.NP

VV
149,74+112,21+7,23+12,93+10,55+21,65+3,12+5,18+3,0+1,5
3+20,53+9,69

357,360

VV Součet 600,020

39 K 611131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stropů

m2 591,739 65,00 38 463,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611131111

VV 1.np

VV
25,13+5,48+14,73+5,1+33,19+14,09+15,01+6,95+2,3+4,84+5,
45+6,0+4,5*1,1

143,220

VV 1,46+3,48+2,9+3,12+16,73+2,04+1,57+15,6+24,1+5,71+13,66 90,370

VV 2.np

VV
149,74+150,05+4,22+8,32+17,18+15,08+2,09*1,1+3,12+6,26+
1,88

358,149

VV Součet 591,739

40 K 611142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stropů

m2 591,739 250,00 147 934,75 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611142001

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

41 K 611311131
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 591,739 180,00 106 513,02 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611311131

42 K 612315412
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy 
přes 10 do 30%

m2 1 285,654 180,00 231 417,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612315412

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění opravy omítek plochy do 4 m2 se použijí ceny souboru 
cen 61. 31-52.. Vápenná omítka jednotlivých malých ploch. 

VV 1.np
VV 014,015,017

VV
3,28*(5,7*2+5,5*2+2,62*2+0,7*2+0,3*4)-
(1,6*1,97+0,8*1,97*4+1,2*2,275)+0,15*(1,2+2,275*2)

87,864

VV chodba, schodiště

VV
3,28*(20,25*2-3,0-
4,6+2,8*2+4,35*2+4,9*2+4,3*2+0,5*2+0,75*2-
1,1+3,55*4+2,28*2)

281,293

VV
-
(1,6*1,97*2+0,8*1,97*6+0,6*1,97*4+1,2*2,1+1,2*2,275)+0,15*(
1,2+2,275*2)+0,3*(1,2+2,1*2)

-23,256

VV 027,028,036,037,0,34

VV
3,28*(5,7+3,81+2,09+1,1+2,38+2,17+2,3+2,37)*2-
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+1,2*2,275*2+1,0*3,125)+0,15*(1,2*2+
2,275*4+1,0+3,125*2)

131,325

VV sociálky, šatny

VV
3,25*(1,85+1,65+5,6+5,82+0,6+1,35*2+1,51+1,16)*2-
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+1,2*1,175*4)+0,15*(1,2*4+1,175*6)

125,225

VV strojovna, technická místnost

VV
3,28*(5,67+4,37+4,64+1,2)*2-
(1,6*1,97+0,8*1,97*2+1,2*1,175*2)+0,15*(1,2*2+1,175*4)

96,114

VV 2.np
VV jídelna, kuchyň

VV
3,2*(15,4*2+10,3*2+0,35*2+0,4*4*5+1,2*2+0,4*2+0,7*4+15,4*
2+14,62*2+2,3*2)

418,368

VV

-
(1,6*1,97+1,4*1,97+1,2*2,1*2+0,8*1,97*2+4,653*1,2*2+1,5*1,2
*2+0,9*1,97+1,2*2,4*29)+0,15*(1,2*29+2,4*9)+0,3*(1,2*2+2,1*
2+1,7+2,02*2)

-102,000

VV chodba, schodiště

VV
3,28*(4,0*2-1,1+1,6+4,65*2+2,28+1,1+3,55*2+1,1*2)-
(1,4*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97*2)

92,291

VV sociálky, sklad
VV 3,28*(1,85*4+1,65+4,86+0,6)-(0,8*1,97*2) 44,441
VV 011a 010

VV
3,28*(5,7*2+2,39*2+7,5*2-1,6+2,38*2)-
(0,9*1,97*2+1,2*2,4*5)+0,15*(1,2*5+2,4*5)

97,389

VV
jídelna u vstupu - vysprávka po starém obkladu pod nový 
obklad

VV 2,0*18,3 36,600
VV Součet 1 285,654
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43 K 612131111
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
polymercementový spojovací můstek nanášený ručně 
stěn

m2 1 624,345 65,00 105 582,43 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612131111

VV 338,691+1285,654 1 624,345
VV Součet 1 624,345

44 K 612142001
Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu 
stěn

m2 338,691 215,00 72 818,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612142001

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel. 

VV zazdívky
VV 1.np
VV (0,45*2,02*2+0,9*2,02)*2+0,6*3,28 9,240
VV 2.np
VV (0,5*2,02)*2 2,020
VV Mezisoučet 11,260
VV příčky
VV 75mm
VV 1.np
VV 3,28*(1,7+0,9)*2 17,056
VV 2.np
VV (3,28*2,8-1,0*2,0-0,8*1,97)*2 11,216
VV 100mm
VV 2.np
VV (3,28*1,745-0,7*1,97)*2 8,689
VV (3,28*(2,696+5,76+0,4)-5,76*1,05)*2 45,999
VV 125mm
VV 1.np
VV (3,28*1,87*2-0,6*1,97)*2 22,170
VV 2.np
VV (2,1*3,0+1,5*(1,82+3,18+2,842+2,829+2,002))*2 50,619
VV 150mm
VV 1.np
VV (3,28*(4,64+2,96+1,95+3,95+1,87+0,9)-(0,8*1,97*2))*2 100,427
VV 2.np
VV (3,28*(4,6+2,3+3,962))*2 71,255
VV Mezisoučet 327,431
VV Součet 338,691

45 K 612311131
Vápenný štuk vnitřních ploch tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 1 624,345 160,00 259 895,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612311131

VV 1285,654+338,691 1 624,345
VV Součet 1 624,345

46 K 612331121
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn

m2 255,385 320,00 81 723,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612331121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 
použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 
omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-
1... této části katalogu. 

P
Poznámka k položce: 
pod obklady

VV pod nové obklady nebo dosekání do výšky 2,0m
VV 1.np 

VV
2,0*(1,51*2+1,16*2+1,35*4+1,85*2+1,68*2+1,93+0,7+0,3+1,5
3+2,62*2+5,7*2+0,25*4)

79,800

VV
-
(0,8*1,97*4+0,6*1,97*2+1,2*0,075*2+1,2*1,15)+0,15*(1,2*2+0,
075*2+1,2+1,15*2)

-9,321

VV 2.np

VV
2,0*(15,4*3+8,24*2-
2,7+2,3*2+0,4*2+1,6*2+0,9*2+0,6*2+0,4*4*2+0,4*2+0,65*2+0,
25*4+0,2*2+0,8*4)

162,960

VV 2,0*(2,39*2+5,7*2+0,4*2+1,85*2+1,65*2+13,68+1,1+1,7) 80,920

VV

-
(4,653*1,2*2+0,8*1,97*4+1,5*1,2*2+0,9*1,97*2+0,7*1,97*2+1,
4*1,97+1,2*2,1*2+14,3*1,275+2,3*1,275+7,2*1,275)+0,15*(7,2
+14,3+2,3+1,275*3)+0,3*2,0*4

-58,974

VV Součet 255,385

47 K 612331191
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 
mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 510,770 70,00 35 753,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612331191

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se 
použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami 
omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-
1... této části katalogu. 

VV srovnání nerovností po odsekání
VV 2*255,385 510,770
VV Součet 510,770
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48 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 370,240 45,00 16 660,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622143003

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného 
materiálu. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se 
oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%. 
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a 
dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru. 

VV 1.np
VV (1,2+2,275*8+1,08*3,125*2) 26,150
VV (1,2*5+2,4+1,175*12) 22,500
VV 3,25*25 81,250
VV 2.np
VV (1,2*29+2,4*9)+(1,2*2+2,1*2+1,7+2,02*2) 68,740
VV (1,2*5+2,4*5) 18,000
VV 3,2*48 153,600
VV Součet 370,240

49 M 59051471
profil rohový Al 135° 22x22mm pro suchou výstavbu a 
pórobeton

m 407,264 7,73 3 148,15 CS ÚRS 2024 01

VV 370,24*1,1 407,264
VV Součet 407,264

50 K 622225123
Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622225123

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 
a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části, 
b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, 
desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich 
dodávky, 
c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, 
d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem. 
2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části. 

51 K 622225124
Oprava kontaktního zateplení z desek z minerální vlny 
jednotlivých malých ploch tloušťky přes 80 do 120 mm 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 1 300,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622225124

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny náklady na: 
a) vyříznutí otvoru pro vložení opravované části, 
b) upevnění vkládaných desek plochy do 0,1 m2 celoplošným lepením, 
desek přes 0,1 m2 lepením a talířovými hmoždinkami , včetně jejich 
dodávky, 
c) přestěrkování vkládaných izolačních desek, 
d) vložení sklovláknité tkaniny s přesahem. 
2. Výměra opravy zateplení je rovna velikosti plochy vkládané části. 

52 K 622525103
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch 
silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,25 do 0,5 m2

kus 4,000 295,00 1 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525103

53 K 622525104
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch 
silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová 
stěn, plochy jednotlivě přes 0,5 do 1,0 m2

kus 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/622525104

54 K 631311131
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s 
dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a 
tl. přes 80 mm

m3 6,066 5 000,00 30 330,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631311131

VV po překopu kanalizace v základech
VV rýhy pro připojovací potrubí

VV
(2,5+1,0+2,0+5,2+0,7+8,0+1,0*2+5,2+1,4*2+1,2+0,5*5)*0,4*0,
2

2,648

VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV (20+20)*0,4*0,2 3,200
VV rýhy pro připojení v 2.np v podlaze
VV (1,8+2,5)*0,15*0,1 0,065
VV rýhy pro vpusti
VV (0,5*0,4*6+0,997*0,4)*0,1-(0,4*0,3*6+0,897*0,3)*0,1 0,061

VV (1,409*0,3*2+0,809*0,3*2)*0,1-(1,309*0,2*2+0,709*0,2*2)*0,1 0,052

VV 0,7*0,58*0,1*2-0,6*0,48*0,1*2 0,024
VV 0,25*0,25*4*0,1-0,15*0,15*4*0,1 0,016
VV Součet 6,066

55 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 1,350 461,00 622,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351101

VV prohlubeň pro boxy
VV 0,1*(4,0+2,75)*2 1,350
VV Součet 1,350

56 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 1,350 102,00 137,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/631351102

57 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 
do 50 mm

m2 436,190 490,00 213 733,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632451254
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VV 1.NP

VV
19,21+11,67+14,73+5,1+26,88+15,01+6,95+6,0+2,3+4,84+5,4
5+14,09+16,05+14,39+10,83+3,12+1,57+2,04+11,02+12,63+1
7,51+3,59*2

228,570

VV 2.NP

VV
112,21+7,23+12,93+10,55+21,65+3,12+5,18+3,0+1,53+20,53
+9,69

207,620

VV Součet 436,190

58 K 633811111
Povrchová úprava betonových podlah broušení 
nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 436,190 40,00 17 447,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/633811111

59 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních 
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na 
cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642942111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámů do stěn 
z prefabrikovaných dílců např. pórobetonových nebo sesazovaných, 
které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových 
dílců; podobně platí u konstrukcí zděných přes 150 mm tloušťky, kde se 
osazování provádí převážně až po jejich vyzdění. 
2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámů na maltu určených pro 
zasklívání sklem profilovaným oceňované cenami katalogu 800-787 
Zasklívání. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámů do zdiva. 
4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým 
přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.). 
5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámů, 
tyto se oceňují ve specifikaci. 
6. V ceně -2951 jsou započteny náklady na usazení a vyvážení, včetně 
kotevního materiálu. 
7. V ceně -2951 nejsou započteny náklady na připravenost stavebního 
otvoru, natažení jádrové a vrchní jemné omítky, tyto náklady se oceňují 
cenami části A04 Úpravy povrchů. 

VV 1.np
VV 3 3,000
VV 2.np
VV 1+1 2,000
VV Součet 5,000

60 K 642944121
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z 
úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 
2,5 m2

kus 5,000 1 400,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 1.np
VV 3 3,000
VV 2.np
VV 2 2,000
VV Součet 5,000

61 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 5,000 1 300,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1+2+2 5,000
VV Součet 5,000

62 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2024 01

63 M 55331486
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 700/1970, 2100mm kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2024 01

64 M 55331487
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-
150mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 3,000 1 350,00 4 050,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

65 K 642944221
Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z 
úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy 
přes 2,5 m2

kus 2,000 1 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/642944221

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 1.np
VV 1+1 2,000

66 M 55331754
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 210-
250mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

67 M 55331745
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 1600/1970, 2100mm kus 1,000 2 220,00 2 220,00 CS ÚRS 2024 01

68 K 998224110
Nájemné čerpadla na beton pro dopravu betonové 
směsi m3 29,297 450,00 13 183,65

P
Poznámka k položce: 
včetně dopravného, mytí, čekání, instalace hadic

VV 585,93*0,05 29,297

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 678 910,66

69 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy do 1,9 m

m2 600,000 50,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž 
lešení. 
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou 
již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které 
se práce provádí. 

VV 600 600,000
VV Součet 600,000

70 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 980,406 27,00 53 470,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami souboru cen se oceňuje jakýkoli počet současně škrabaných 
vrstev barvy. 

VV stropy
VV 1.NP

VV
19,21+11,67+14,73+5,1+26,88+14,09+15,01+6,95+6,0+2,3+4,
84+5,45+14,09+16,05+14,39+10,83+3,12+1,57+2,04+11,02+1
2,63+17,51+3,59*2

242,660

VV 2.NP

VV
149,74+112,21+7,23+12,93+10,55+21,65+3,12+5,18+3,0+1,5
3+20,53+9,69-3*13

318,360

VV Mezisoučet 561,020
VV stěny
VV 1.np
VV 014,015,017

VV
3,25*(5,7*2+5,5*2+2,62*2+0,7*2+0,3*4)-
(1,6*1,97+0,8*1,97*4+1,2*2,275)+0,15*(1,2+2,275*2)

86,957

VV chodba, schodiště

VV
3,25*(20,25*2-3,0-
4,6+2,8*2+4,35*2+4,9*2+4,3*2+0,5*2+0,75*2-
1,1+3,55*4+2,28*2)

278,720

VV 027,028,036,037,0,34
VV 3,25*(5,7+3,81+2,09+1,1+2,38+2,17+2,3+2,37)*2 142,480
VV sociálky, šatny
VV 3,25*(1,85+1,65+5,6+5,82+0,6+1,35*2+1,51+1,16)*2 135,785
VV strojovna, technická místnost
VV 3,25*(5,67+4,37+4,64+1,2)*2 103,220
VV 2.np
VV jídelna, kuchyň

VV
3,2*(15,4*2+10,3*2+0,35*2+0,4*4*5+1,2*2+0,4*2+0,7*4+15,4*
2+14,62*2+2,3*2)

418,368

VV chodba, schodiště
VV 3,2*(4,0*2-1,1+1,6+4,65*2+2,28+1,1+3,55*2+1,1*2) 97,536
VV sociálky, sklad
VV 3,2*(1,85*4+1,65+4,86+0,6) 46,432
VV 011a 010
VV 3,2*(5,7*2+2,39*2+7,5*2-1,6+2,38*2) 109,888
VV Mezisoučet 1 419,386
VV Součet 1 980,406

71 K 959231131

Obrubní pás z cihel pálených z jedné vrstvy cihel 
(běhouny na sraz) jako okrajová zarážka střešních a 
podobných násypů nastojato do malty MVC nebo MC, 
z cihel dl. 290 mm, plných P 15 až P 20

m 2,620 111,00 290,82 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/959231131

VV soklík ve skladu 017
VV 2,62 2,620
VV Součet 2,620

72 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. do 100 mm

m2 178,138 123,00 21 910,97 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132

VV 1.np
VV 3,28*(5,7+5,7+5,7+2,1+3,0) 72,816
VV -(0,8*1,97+0,9*1,97) -3,349
VV 2.np

VV 3,28*(2,62+2,9+2,8+3,6+0,5+4,0+4,5+1,85+1,65*2+2,38+2,68) 102,106

VV -(0,8*1,97*4+0,6*1,97*3+3,3*2,0) -16,450
VV 3,28*(2,969+5,76+0,3)-1,1*1,2*5 23,015
VV Součet 178,138

73 K 962031133
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných 
nebo dutých, tl. přes 100 do 150 mm m2 45,618 130,00 5 930,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031133

VV 1.np
VV 3,25*(2,54*3+3,45) 35,978
VV -(0,8*1,97*2) -3,152
VV 2.np
VV 3,28*(3,6+0,3) 12,792
VV Součet 45,618

74 K 965043341
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem 
tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 23,292 3 500,00 81 522,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965043341

VV srovnání podkladu pod dlažbu  
VV 436,19*0,05 21,810
VV snížení podlahy pro boxy
VV 0,077*7,0*2,75 1,482
VV Součet 23,292

75 K 965081333

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 
1 m2

m2 436,190 110,00 47 980,90 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965081333
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PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1.NP

VV
19,21+11,67+14,73+5,1+26,88+15,01+6,95+6,0+2,3+4,84+5,4
5+14,09+16,05+14,39+10,83+3,12+1,57+2,04+11,02+12,63+1
7,51+3,59*2

228,570

VV 2.NP

VV
112,21+7,23+12,93+10,55+21,65+3,12+5,18+3,0+1,53+20,53
+9,69

207,620

VV Součet 436,190

76 K 967023693
Přisekání (špicování) ploch kamenných nebo jiných s 
tvrdým povrchem pro nové povrchové vrstvy, plochy 
přes 2 m2

m2 19,250 300,00 5 775,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967023693

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství jednotek se určuje v m2 upravované plochy nové povrchové 
úpravy. 

VV 1.np pro boxy
VV 7,0*2,75 19,250
VV Součet 19,250

77 K 967031142
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou

m2 8,757 200,00 1 751,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/967031142

VV 1.np
VV 0,15*(3,28*2+2,02*2) 1,590
VV 0,08*(3,28*5) 1,312
VV 0,25*2,02*2 1,010
VV 2.np
VV 0,08*(0,725*2+3,2*12+2,02+0,6*2) 3,446
VV 0,15*0,725 0,109
VV 0,3*(2,15*2) 1,290
VV Součet 8,757

78 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2

m2 27,777 240,00 6 666,48 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072455

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel. 
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro 
sádrokartonové příčky. 

VV 1.np
VV 0,8*1,97*8+0,9*1,97 14,381
VV 2.np
VV 0,8*1,97*4+0,9*1,97*2+0,6*1,97*3 13,396
VV Součet 27,777

79 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel 
dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus 31,000 20,00 620,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766691914

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě 
jmenované funkce. 

VV 31 31,000

80 K 971033431

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 25,000 185,00 4 625,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033431

VV prostupy pro VZT
VV 15 15,000
VV vodovod pro ZTI
VV 10 10,000
VV Součet 25,000

81 K 971033531

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 5,454 334,00 1 821,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531

VV 1.np
VV 0,9*2,02*3 5,454
VV Součet 5,454

82 K 971033531

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, tl. do 150 mm

m2 5,905 270,00 1 594,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033531

VV prostupy pro VZT
VV 0,9*0,7*3+1,6*0,8*2+1,2*0,8+0,9*0,55 5,905
VV Součet 5,905

83 K 971033621

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 100 mm

m2 6,326 140,00 885,64 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033621

VV 1.np
VV 1,7*2,02-0,45*2,02*2 1,616
VV 2.np
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VV 1,0*2,02+0,5*2,02+0,7*1,2*2 4,710
VV Součet 6,326

84 K 971033641

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,160 1 100,00 1 276,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971033641

VV 1.np
VV (1,7*2,02-0,9*2,02)*0,25 0,404
VV 2.np .- výtah
VV 1,2*2,1*0,3 0,756
VV Součet 1,160

85 K 974031664

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do 
zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. 
nosníku do 150 mm

m 51,800 220,00 11 396,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031664

VV 1.np
VV 3,0+1,2+2,1*2+1,2*2 10,800
VV 2.np
VV 1,5*2+1,2+5,0 9,200
VV vzt
VV příčky

VV 0,5*2+0,6+1,1*3+1,8*2+1,4+0,9+0,6+1,1+0,7+0,5+0,5+0,4*6 16,600

VV obvod 
VV 0,5*4*2*2+1,8*2*2 15,200
VV Součet 51,800

86 K 974042554
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 4,300 260,00 1 118,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042554

VV rýhy pro připojení v 2.np v podlaze
VV (1,8+2,5) 4,300

87 K 974042557
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 300 
mm

m 10,833 440,00 4 766,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042557

VV rýhy pro vpusti
VV 0,5*6+0,997 3,997
VV 1,409*2+0,809*2 4,436
VV 0,7*2 1,400
VV 0,25*4 1,000
VV Součet 10,833

88 K 974042559

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky 
Příplatek k ceně -2557 za každých dalších 100 mm 
šířky, rýhy hl. do 100 mm

m 8,197 90,00 737,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042559

VV rýhy pro vpusti
VV 0,5*6+0,997 3,997
VV 0,7*2*3 4,200
VV Součet 8,197

89 K 974042587
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky do 300 
mm

m 73,100 750,00 54 825,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042587

VV dopojení ležaté kanalizace
VV rýhy pro připojovací potrubí
VV 2,5+1,0+2,0+5,2+0,7+8,0+1,0*2+5,2+1,4*2+1,2+0,5*5 33,100
VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV 20+20 40,000
VV Součet 73,100

90 K 974042589

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě 
s betonovým podkladem do hl. 250 mm a šířky 
Příplatek k ceně -2587 za každých dalších 100 mm 
šířky, rýhy hl. do 250 mm

m 73,100 180,00 13 158,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974042589

91 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 3,300 1 500,00 4 950,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151114

VV ZTI
VV 11*0,3 3,300

92 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 5,100 1 800,00 9 180,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151119

VV ZTI 
VV 17*0,3 5,100

93 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 5,400 2 400,00 12 960,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151123

VV ZTI 
VV 18*0,3 5,400

94 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 3,000 6 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 
na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV pro kanalizaci  v základech
VV 0,6*2+0,3*6 3,000

95 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm

m 1,480 6 000,00 8 880,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977151128

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího 
stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody. 
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady 
na odsátí výplachové vody z vrtu. 

VV vrtání otvorů pro VZT přes obvodový plášť se zateplením
VV 0,37*(2+2) 1,480
VV Součet 1,480

96 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou betonových nebo 
železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm 
hloubka řezu přes 200 do 350 mm

m 8,400 2 600,00 21 840,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, 
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy 
řezané výztuže. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto 
náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 
konstrukcí. 

VV vyřezání otvorů pro VZT přes strop do 2.NP
VV (1,3+0,8)*2*2 8,400
VV Součet 8,400

97 K 977211123
Řezání konstrukcí stěnovou pilou z cihel nebo tvárnic 
hloubka řezu přes 350 do 420 mm m 8,400 3 400,00 28 560,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977211123

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek se určuje: 
a) u řezů v m délky řezu v závislosti na jeho hloubce, 
b) u příplatku za řezy do výztuže průměru přes 16 mm v cm2 plochy 
řezané výztuže. 
2. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 
3. V cenách nejsou započteny náklady na bourání konstrukce; tyto 
náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání 
konstrukcí. 

VV vyřezání  otvorů pro VZT přes obvodový plášť se zateplením

VV (1,3+0,8)*2*2 8,400
VV Součet 8,400

98 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 
hloubky přes 100 do 150 mm m 112,400 260,00 29 224,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977311113

VV rýhy pro připojovací potrubí

VV
0,4+0,5+2,5*2+0,4*2+1,0*2+2,0*2+0,5*2+0,4*2+5,2*2+0,7*2+
0,5+0,5*2+8,0*2+1,0*4+0,5*2+5,2*2+1,4*4+1,2*2+0,4

67,600

VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV 0,4+20*2+0,4+2,0*2 44,800
VV Součet 112,400

99 K 977312112
Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením 
hloubky přes 50 do 100 mm m 154,986 220,00 34 096,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/977312112

VV rýhy pro připojovací potrubí

VV
0,4+0,5+2,5*2+0,4*2+1,0*2+2,0*2+0,5*2+0,4*2+5,2*2+0,7*2+
0,5+0,5*2+8,0*2+1,0*4+0,5*2+5,2*2+1,4*4+1,2*2+0,4

67,600

VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV 0,4+20*2+0,4+2,0*2 44,800
VV rýhy pro připojení v 2.np v podlaze
VV 1,8*2+2,5*2 8,600
VV rýhy pro vpusti

VV
(0,5+0,4)*2*6+(1,409+0,3)*2*2+0,25*4*4+(0,997+0,4)*2+(0,80
9+0,3)*2*2+(0,7+0,58)*2*2

33,986

VV Součet 154,986

100 K 978011141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 10 do 30 % m2 600,020 35,00 21 000,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978011141

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 
vnitřních omítek. 

P
Poznámka k položce: 
m.č. 208 a 203, 214, 215 a 204

VV 1.NP

VV
19,21+11,67+14,73+5,1+26,88+14,09+15,01+6,95+6,0+2,3+4,
84+5,45+14,09+16,05+14,39+10,83+3,12+1,57+2,04+11,02+1
2,63+17,51+3,59*2

242,660

VV 2.NP

VV
149,74+112,21+7,23+12,93+10,55+21,65+3,12+5,18+3,0+1,5
3+20,53+9,69

357,360

VV Součet 600,020
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101 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 1 259,605 25,00 31 490,13 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 
vnitřních omítek. 

P
Poznámka k položce: 
m.č. 208 a 203, 214, 215 a 204

VV 1.np
VV 014,015,017

VV
3,28*(5,7*2+5,5*2+2,62*2+0,7*2+0,3*4)-
(1,6*1,97+0,8*1,97*4+1,2*2,275)+0,15*(1,2+2,275*2)

87,864

VV chodba, schodiště

VV
3,28*(20,25*2-3,0-
4,6+2,8*2+4,35*2+4,9*2+4,3*2+0,5*2+0,75*2-
1,1+3,55*4+2,28*2)

281,293

VV
-
(1,6*1,97*2+0,8*1,97*6+0,6*1,97*4+1,2*2,1+1,2*2,275)+0,15*(
1,2+2,275*2)+0,3*(1,2+2,1*2)

-23,256

VV 027,028,036,037,0,34

VV
3,28*(5,7+3,81+2,09+1,1+2,38+2,17+2,3+2,37)*2-
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+1,2*2,275*2+1,0*3,125)+0,15*(1,2*2+
2,275*4+1,0+3,125*2)

131,325

VV sociálky, šatny

VV
3,28*(1,85+1,65+5,6+5,82+0,6+1,35*2+1,51+1,16)*2-
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*3+1,2*1,175*4)+0,15*(1,2*4+1,175*6)

126,478

VV strojovna, technická místnost

VV
3,28*(5,67+4,37+4,64+1,2)*2-
(1,6*1,97+0,8*1,97*2+1,2*1,175*2)+0,15*(1,2*2+1,175*4)

96,114

VV 2.np
VV jídelna, kuchyň

VV
3,28*(15,4*2+10,3*2+0,35*2+0,4*4*5+1,2*2+0,4*2+0,7*4+15,4
*2+14,62*2+2,3*2)

428,827

VV

-
(1,6*1,97+1,4*1,97+1,2*2,1*2+0,8*1,97*2+4,653*1,2*2+1,5*1,2
*2+0,9*1,97+1,2*2,4*29)+0,15*(1,2*29+2,4*9)+0,3*(1,2*2+2,1*
2+1,7+2,02*2)

-102,000

VV chodba, schodiště

VV
3,28*(4,0*2-1,1+1,6+4,65*2+2,28+1,1+3,55*2+1,1*2)-
(1,4*1,97+0,9*1,97+0,8*1,97*2)

92,291

VV sociálky, sklad
VV 3,2*(1,85*4+1,65+4,86+0,6)-(0,8*1,97*2) 43,280
VV 011a 010

VV
3,28*(5,7*2+2,39*2+7,5*2-1,6+2,38*2)-
(0,9*1,97*2+1,2*2,4*5)+0,15*(1,2*5+2,4*5)

97,389

VV Součet 1 259,605

102 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 101,778 100,00 10 177,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013191

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. 
vnitřních omítek. 

P
Poznámka k položce: 
osekání pod nové obklady včetně omítky pod starými obklady

VV pod nové obklady nebo dosekání do výšky 2,0m
VV 1.np 

VV
2,0*(1,51*2+1,16*2+1,35*4+1,85*2+1,68*2+1,93+0,7+0,3+1,5
3+2,62*2+5,7*2+0,25*4)

79,800

VV
-
(0,8*1,97*4+0,6*1,97*2+1,2*0,075*2+1,2*1,15)+0,15*(1,2*2+0,
075*2+1,2+1,15*2)

-9,321

VV odpočet původních obkladů
VV -29,502 -29,502
VV 2.np

VV
2,0*(15,4*3+8,24*2-
2,7+2,3*2+0,4*2+1,6*2+0,9*2+0,6*2+0,4*4*2+0,4*2+0,65*2+0,
25*4+0,2*2+0,8*4)

162,960

VV 2,0*(2,39*2+5,7*2+0,4*2+1,85*2+1,65*2+13,68+1,1+1,7) 80,920

VV

-
(4,653*1,2*2+0,8*1,97*4+1,5*1,2*2+0,9*1,97*2+0,7*1,97*2+1,
4*1,97+1,2*2,1*2+14,3*1,275+2,3*1,275+7,2*1,275)+0,15*(7,2
+14,3+2,3+1,275*3)+0,3*2,0*4

-58,974

VV odpočet původních obkladů
VV -(131,879+32,34-31,154-8,96) -124,105
VV Součet 101,778

103 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní 
omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z 
jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

m2 153,607 105,00 16 128,74 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978059541

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08. 

VV 1.np 

VV
1,95*(1,51*2+1,16*2+1,35*4+1,85*2+1,68*2)-
(0,8*1,97*2+0,6*1,97*2+1,2*0,025*2)+0,15*(1,2*2+0,025*2)

29,502

VV 2.np

VV
1,95*(15,4*2+8,24*2-
2,7+1,6*2+0,4*2+1,7+0,9*2+0,6*2+0,4*4*2+0,4*2+0,65*2+0,8*
2+0,25*4+0,2*2+0,9+1,85+2,7+0,6)

131,879

VV 2,1*15,4 32,340

VV
-
(4,653*1,2+0,8*1,97*2+1,5*1,2+0,9*1,97+1,4*1,97+1,2*2,1+5,
2*1,275+7,2*1,275)+0,15*(5,2+7,2+1,275*2)

-31,154
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VV -(4,653*1,2+0,8*1,97+1,5*1,2) -8,960
VV Součet 153,607

104 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 21,960 90,00 1 976,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411811

VV 1,2*18,3 21,960

105 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 21,960 30,00 658,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766411822

106 K 766421821 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 50,400 120,00 6 048,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421821

VV 3,0*13+0,6*(3,0*2+13,0) 50,400
VV Součet 50,400

107 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 50,400 30,00 1 512,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766421822

108 K 771271812
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
kladených do malty stupnic přes 250 do 350 mm m 25,300 110,00 2 783,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771271812

VV 1,1*23 25,300
VV Součet 25,300

109 K 771271832
Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
kladených do malty podstupnic do 250 mm

m 25,300 81,40 2 059,42 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771271832

110 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 455,930 20,00 9 118,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810

VV 1.np
VV 014,015,017
VV (5,7*2+5,5*2+2,62*2+0,7*2+0,3*4) 30,240
VV chodba, schodiště

VV
(20,25*2-3,0-4,6+2,8*2+4,35*2+4,9*2+4,3*2+0,5*2+0,75*2-
1,1+3,55*4+2,28*2)

85,760

VV 1,25*2+2,28 4,780
VV 027,028,036,037,034
VV (5,7+3,81+2,09+1,1+2,38+2,17+2,3+2,37)*2 43,840
VV sociálky, šatny
VV 3,25*(1,85+1,65+5,6+5,82+0,6)*2 100,880
VV strojovna, technická místnost
VV (5,67+4,37+4,64+1,2)*2 31,760
VV 2.np
VV jídelna, kuchyň

VV (0,35*2+0,4*4*5+1,2*2+0,4*2+0,7*4+15,4*2+14,62*2+2,3*2) 79,340

VV chodba, schodiště
VV (4,0*2-1,1+1,6+4,65*2+2,28+1,1+3,55*2+1,1*2) 30,480
VV sociálky, sklad
VV (1,85*4+1,65+4,86+0,6) 14,510
VV 011a 010
VV (5,7*2+2,39*2+7,5*2-1,6+2,38*2) 34,340
VV Součet 455,930

111 K 771471830
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty schodišťových m 20,792 25,00 519,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471830

VV 0,152*23*2+0,3*23*2 20,792
VV Součet 20,792

112 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 149,740 40,00 5 989,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201811

VV 2.NP
VV 149,74 149,740
VV Součet 149,740

113 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 63,300 10,00 633,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV 2.np
VV (15,4+10,3)*2+ 0,35*2+0,4*4*5+1,2*2+0,4*2 63,300
VV Součet 63,300

114 K 99754200
Drobné demontáže zařízení (mimo technologii) , 
drobné montážní práce, přemístění nábytku, demontáž 
a montáž vybavení jídelny (hodiny, rozhlas ...)

soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

115 K 99755200 Nepředvídané práce, rezerva soubor 1,000 1,00 1,00

116 K 99756200
Zednické výpomoce pro ZTI - sekání drážek, prostupů, 
zazdění , zaomítání pod finální omítku, lešení - mimo 
sekání a vrtání prostupů konkrétně uvedených

soubor 1,000 18 000,00 18 000,00

117 K 99756300
Zednické výpomoce pro elektro - sekání drážek, 
kapes, prostupů, zaomítání, zazdění, lešení soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

118 K 99756400 Ostatní drobné zednické výpomoci pro VZT, gastro soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D 997 Přesun sutě 421 059,68

119 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky přes 6 do 9 m

t 210,389 700,00 147 272,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013212
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: 
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, 
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, 
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku 
nebo meziskládku, 
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku. 
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora 
(např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny 
-3111 pro budovy a haly výšky do 6 m. 
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 
997 01-33 Shoz suti. 
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení 
dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 

120 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 210,389 250,00 52 597,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

121 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 3 367,952 10,00 33 679,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 210,497*16 3 367,952

122 K 997013603
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 02

t 44,149 600,00 26 489,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603

VV 32,243+11,906 44,149

123 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 97,986 1 200,00 117 583,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

VV 210,497-68,362-44,149 97,986

124 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 68,362 143,00 9 775,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861

VV 51,242+0,142+0,715+0,18+12,062+4,021 68,362

125 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu suti

t 210,389 160,00 33 662,24 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611

D 998 Přesun hmot 198 986,70

126 K 998012109

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 
výrobu a služby nosnou svislou konstrukcí tyčovou s 
vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 
budovy výšky přes 6 do 12 m

t 180,897 1 100,00 198 986,70 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012109

D PSV Práce a dodávky PSV 2 475 033,89

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 15 980,54

127 K 71145000
Úprava a doplnění izolace proti vodě po překopu 
kanalizace

m2 36,550 430,00 15 716,50

VV rýhy pro připojovací potrubí

VV (2,5+1,0+2,0+5,2+0,7+8,0+1,0*2+5,2+1,4*2+1,2+0,5*5)*0,5 16,550

VV rýha pro výměnu kanalizace - splašková a k lapolu
VV (20+20)*0,5 20,000
VV Součet 36,550

128 K 998711201

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech 
výšky do 6 m

% 157,165 1,68 264,04 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711201

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 763 Konstrukce suché výstavby 127 383,00

129 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, 
UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, 
tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 25,830 860,00 22 213,80 CS ÚRS 2024 01

Strana 18 z 60

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013603
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221611
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998012109
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998711201


Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131451

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy podhledu. 
4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 
7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 
vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota 
REI závisí na druhu nosného stropu. 

VV sociálky 
VV 1.np
VV 3,12+2,9+3,48+1,46+1,57+2,04 14,570
VV 2.np
VV 3,12+6,26+1,88 11,260
VV Součet 25,830

130 K 763164655
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 1,2 
m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm

m2 3,840 1 200,00 4 608,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164655

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny jsou určeny pro obklad konstrukcí z jakéhokoliv materiálu. 
2. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů. 
3. V cenách jsou započteny i náklady na: 
a) tmelení 
b) výztužnou pásku 
c) ochranu rohů úhelníky 
d) spodní konstrukci z profilů 
4. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou 763 13-1714. 
5. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na: 
a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 
b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, 

VV v místnosti šatna  031
VV 1,0*(1,2+1,2)+1,2*1,2 3,840
VV Součet 3,840

131 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 29,670 30,00 890,10 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy podhledu. 
4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 
7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 
vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota 
REI závisí na druhu nosného stropu. 

VV 25,83+3,84 29,670
VV Součet 29,670

132 K 763131722
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
skokové změny výšky podhledu přes 0,5 m

m 19,000 470,00 8 930,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131722

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy podhledu. 
4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 
7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 
vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota 
REI závisí na druhu nosného stropu. 

VV podhled v jídelně
VV 3,0*2+13,0 19,000
VV Součet 19,000
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133 K 763131731
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 
konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
čelo pro kazetové pohledy (F lišta) tl. 12,5 mm

m 20,200 320,00 6 464,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131731

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto 
se oceňují cenou -1714. 
3. Ceny -1612 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 
plochy podhledu. 
4. V cenách -1612 a -1613 nejsou započteny náklady na profily; tyto se 
oceňují ve specifikaci. 
5. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na 
desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
6. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je 
započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve 
specifikaci. 
7. Uváděná hodnota REI u cen -1431 až-1443 a -1471 až -1495 
vyjadřuje požární odolnost konstrukce chráněné podhledem; hodnota 
REI závisí na druhu nosného stropu. 

VV podhled v jídelně
VV 3,0*2+13,0+0,6*2 20,200
VV Součet 20,200

134 K 763135101
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 
demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 50,400 650,00 32 760,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135101

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách montáže podhledu -5002 až -5201 jsou započteny náklady 
na montáž a dodávku nosné konstrukce. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku desek, kazet, lamel; 
jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 
3. Ostatní práce a konstrukce na sádrokartonových podhledech lze 
ocenit cenami 763 13-17. . . 

VV podhled v jídelně
VV 3,0*13+0,6*(3,0*2+13,0) 50,400
VV Součet 50,400

135 M 59030575
podhled kazetový děrovaný kruh 6,5mm, 
polozapuštěný rastr tl 10mm 600x600mm m2 52,920 930,00 49 215,60 CS ÚRS 2024 01

VV 50,4*1,05 52,920
VV Součet 52,920

136 K 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 
nebo cementových stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 250,815 1,84 2 301,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763402

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu 
stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně. 

D 766 Konstrukce truhlářské 373 535,56

137 K 766414222
Montáž obložení stěn plochy do 5 m2 panely 
obkladovými modřínovými nebo z tvrdých dřevin, 
plochy přes 0,60 do 1,50 m2

m2 36,600 980,00 35 868,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766414222

VV jídelna u vstupu
VV 2,0*18,3 36,600

138 M 6062704 akustické dřevěné panely m2 40,260 3 280,00 132 052,80

VV 36,6*1,1 40,260

139 K 766417211 Montáž obložení stěn rošt podkladový m 113,200 200,00 22 640,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766417211

VV 18,3*4+2,0*20 113,200

140 M 60514106
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 
40x60mm

m3 0,299 12 000,00 3 588,00 CS ÚRS 2024 01

VV 113,2*0,04*0,06*1,1 0,299

141 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 25,000 700,00 17 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660001
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 
dveře s protipožární odolností do 30 min. 
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 
3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení 
dveřních křídel. 
4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na 
osazení: 
a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, 
b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části 
katalogu. 
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 
příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 2+5+18 25,000

142 M 61162013
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
700x1970-2100mm

kus 2,000 2 987,60 5 975,20 CS ÚRS 2024 01

VV 1+1 2,000

143 M 61162012
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
600x1970-2100mm

kus 5,000 2 987,60 14 938,00 CS ÚRS 2024 01

VV 3+2 5,000

144 M 61162014
dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 
800x1970-2100mm

kus 18,000 2 987,60 53 776,80 CS ÚRS 2024 01

VV 6+2+10 18,000

145 K 766660012
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 
otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm

kus 3,000 1 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660012

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují 
dveře s protipožární odolností do 30 min. 
2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, 
stavěče křídel a držadel kyvných dveří. 
3. V cenách -0351 až -0382 jsou započtené i náklady na osazení kování, 
vodícího trnu, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení 
dveřních křídel. 
4. V cenách montáže dveřních křídel nejsou započteny náklady na 
osazení: 
a) zámku; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0728 této části katalogu, 
b) štítku s klikou; tyto náklady se oceňují cenou 766 66-0729 této části 
katalogu. 
5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a 
osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru 
cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné 
příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické. 

VV 3 3,000

146 M 61162044
dveře dvoukřídlé voštinové povrch fóliový plné 
1600x1970-2100mm

kus 2,000 7 342,50 14 685,00 CS ÚRS 2024 01

VV 1+1 2,000

147 M 61162043
dveře dvoukřídlé voštinové povrch fóliový plné 
1400x1970-2100mm

kus 1,000 7 342,50 7 342,50 CS ÚRS 2021 01

148 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
interiérového zámku

kus 28,000 250,00 7 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/766660728

VV 25+3 28,000

149 M 54914620 kování rozetové spodní pro cylindrickou vložku kus 28,000 600,00 16 800,00 CS ÚRS 2024 01

150 K 76685200
Okno interiérové fixní plastové 1000/2000 do denní 
místnosti

kus 1,000 7 023,00 7 023,00

151 K 76685201 Zasklení interiérové fix 2300/2000 bezlepík kus 1,000 18 500,00 18 500,00

152 K 766853000 Úprava plastových oken pro prostupy VZT kus 2,000 3 500,00 7 000,00

153 K 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 3 676,893 1,59 5 846,26 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998766202

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 767 Konstrukce zámečnické 84 736,37

154 K 76752000 Demontáž stávajících rolet výdejových oken - 2ks soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

155 K 76755200
Dodávka a montáž rolety nového výdejového okna 
manuální

m2 5,836 6 200,00 36 183,20

VV 1,5*1,05*3+1,1*1,01 5,836
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156 K 767995113
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 131,518 140,00 18 412,52 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113

VV 48,0*0,2*3 28,800
VV 0,48*1,0*2*3 2,880
VV 8,64*6,1 52,704
VV 5,72*2,05*3 35,178
VV Mezisoučet 119,562
VV 119,562*0,1 11,956
VV Součet 131,518

157 M 5536200
rámová konstrukce výdejních oken - dodávka, výroba, 
doprava, manipulace, včetně nátěru kg 144,670 190,00 27 487,30

VV 131,518*1,1 144,670

158 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 830,830 1,99 1 653,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767202

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 771 Podlahy z dlaždic 760 817,77

159 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penetrační na podlahu m2 448,185 55,00 24 650,18 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na 
dodání nátěru. 
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

VV 1.np

VV
25,13+5,48+14,73+5,1+33,19+14,09+15,01+6,95+2,3+4,84+5,
45+6,0

138,270

VV 1,46+3,48+3,12+16,73+2,04+1,57+15,6+24,1+5,71+13,66 87,470
VV 2.np

VV
150,05+4,22+8,32+17,18+15,08+2,09*1,1+3,12+6,26+1,88+2,
08*1,25

211,009

VV Mezisoučet 436,749
VV 1,1*(0,152+0,3)*23 11,436
VV Mezisoučet 11,436
VV Součet 448,185

160 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených cementovým flexibilním lepidlem stupnic 
reliéfních nebo z dekorů, šířky přes 250 do 300 mm

m 25,300 485,00 12 270,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274123

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se 
oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 
čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, 
katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

VV 1,1*23 25,300
VV Součet 25,300

161 K 771274232
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických 
lepených cementovým flexibilním lepidlem podstupnic 
hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

m 25,300 245,00 6 198,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771274232

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se 
oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 
čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, 
katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01. 

162 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 
90 do 120 mm

m 262,150 115,00 30 147,25 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113

VV 1.np

VV
(5,7+2,8+5,5+1,95+3,81*2+4,0+1,8+1,1+2,09+2,28+4,65+3,55
+2,38+2,17+2,3+2,37)*2

104,520

VV 20,25*2-3,0-1,1+2,8*2+4,9*2+4,3*2+4,35*2 69,100
VV (5,82+3,65+4,37+5,67+1,2+4,6)*2 50,620
VV 2.NP
VV (2,38+7,5+4,0+1,6)*2 30,960
VV 1,25*2+1,1*2+2,25 6,950
VV Součet 262,150
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163 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem schodišťových 
stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

m 20,792 180,00 3 742,56 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474133

VV 0,152*2*23+0,3*2*23 20,792
VV Součet 20,792

164 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 19,810 500,00 9 905,00 CS ÚRS 2024 01

VV 25,3*(0,3+0,3)*1,1 16,698
VV 0,1*(262,15+20,792)*0,1*1,1 3,112
VV Součet 19,810

165 K 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 
10 mm přes 9 do 12 ks/m2

m2 436,749 660,00 288 254,34 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574112

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 1.np

VV
25,13+5,48+14,73+5,1+33,19+14,09+15,01+6,95+2,3+4,84+5,
45+6,0

138,270

VV 1,46+3,48+3,12+16,73+2,04+1,57+15,6+24,1+5,71+13,66 87,470
VV 2.np

VV
150,05+4,22+8,32+17,18+15,08+2,09*1,1+3,12+6,26+1,88+2,
08*1,25

211,009

VV Součet 436,749

166 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 480,941 500,00 240 470,50 CS ÚRS 2024 01

VV 437,219*1,1 480,941
VV Součet 480,941

167 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za 
plochu do 5 m2 jednotlivě

m2 32,929 40,00 1 317,16 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577111

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav. 

VV 1.np
VV 2,3+4,84 7,140
VV 1,46+3,48+3,12+2,04+1,57 11,670
VV 2.np
VV 4,22+2,09*1,1+3,12+1,88+2,08*1,25 14,119
VV Součet 32,929

168 K 771591000 Příplatek za dilatace, lišty m2 437,219 28,00 12 242,13

169 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve 
dvou vrstvách

m2 260,172 390,00 101 467,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 
2. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. V cenách 771 59-1207, 77159-1217 ,77159-1227, 77159-1237, 77159-
1247, 77159-1257, nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 1.np
VV 14,73+1,46+3,48+3,12+2,9+1,57+2,04+13,66 42,960
VV 2.np
VV 150,05+1,88+6,26+3,12+4,22+8,32 173,850
VV Mezisoučet 216,810
VV vytažení na stěny-20%
VV 216,81*0,2 43,362
VV Součet 260,172

170 K 771591264
Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy 
mezi podlahou a stěnu m 160,000 80,00 12 800,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591264

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené 
přechodnou vlhkostí. 
2. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. V cenách 771 59-1207, 77159-1217 ,77159-1227, 77159-1237, 77159-
1247, 77159-1257, nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují 
ve specifikaci. 

VV 160 160,000

171 K 771995200
Příplatek a izolaci prostupů, vyřezání prostupů, 
dilatace, dilatační lišty soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

172 K 998771202

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 7 473,652 1,80 13 452,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771202
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PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 776 Podlahy povlakové 214 246,47

173 K 776111116
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 
podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 
starých krytinách)

m2 149,740 140,00 20 963,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116

174 K 776111311
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí 
podlah

m2 149,740 25,00 3 743,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111311

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 
2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 

VV 149,74 149,740
VV Součet 149,740

175 K 776121321
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
penetrace neředěná podlah m2 149,740 75,00 11 230,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 
2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 

176 K 776141121
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 
vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky do 3 mm

m2 149,740 320,00 47 916,80 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776141121

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 
2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem. 
2. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na 
dodání stěrky. 

177 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů m2 149,740 260,00 38 932,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776221111

178 M 28412285 krytina podlahová heterogenní tl 2mm m2 164,714 477,60 78 667,41 CS ÚRS 2024 01

VV 149,74*1,1 164,714
VV Součet 164,714

179 K 776223112
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
studena

m 61,800 60,00 3 708,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776223112

VV 6*10,3 61,800
VV Součet 61,800

180 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 58,800 55,00 3 234,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411111

VV 10,3*2+15,4*2+0,4*2+0,4*4*2+0,4*2+1,3*2 58,800
VV Součet 58,800

181 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 65,974 25,00 1 649,35 CS ÚRS 2024 01

VV 58,8*1,1 64,680
VV Součet 64,680
VV 64,68*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 65,974

182 K 998776202

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 2 100,456 2,00 4 200,91 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776202

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 781 Dokončovací práce - obklady 620 758,94
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183 K 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 446,923 55,00 24 580,77 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál. 
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje 
cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba. 
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na 
materiál, tyto se oceňují ve specifikaci. 

184 K 781131112
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou 
ve dvou vrstvách

m2 6,920 350,00 2 422,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131112

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 
vlhkostí. 
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-
1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV koupelna 
VV 2,0*(1,53+1,93) 6,920
VV Součet 6,920

185 K 781131241
Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními 
pásy vnitřní kout kus 2,000 218,00 436,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781131241

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou 
vlhkostí. 
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál. 
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-
1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci. 

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

186 K 781474112
Montáž keramických obkladů stěn lepených 
cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 9 do 
12 ks/m2

m2 446,923 650,00 290 499,95 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781474112

PSC
Poznámka k souboru cen: 
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav. 

VV pod nové obklady nebo dosekání do výšky 2,0m
VV 1.np 

VV
2,0*(1,51*2+1,16*2+1,35*4+1,65*2+1,4*2+1,87*2*2+1,65*2+1,
85*2+0,9*2+1,62*2+5,9*2+2,62*2+0,25*4)+1,5*4,0

114,800

VV
-
(0,8*1,97*6+0,7*1,97*2+1,2*0,075*2+1,2*1,15)+0,15*(1,2*2+0,
075*2+1,2+1,15*2)

-12,867

VV 2.np

VV
2,25*15,4+2,0*(15,4*2+14,62*2+2,3*2+20+3,962*2+0,4*2+0,8
79*2+0,55*2+1,7*2+0,45*2+0,8*6+0,4*4*3+0,3*4+0,25*2)

258,294

VV
1,5*(1,82*2+0,15+3,18*2+0,15*2+2,842*2+0,15+2,829*2+0,15
*3+2,002*2)+2,1*(3,0*2+0,15)+0,15*(1,82+3,18+3,0+2,842+2,
829+2,002)

54,860

VV
2,0*(1,7*2+1,95*2+3,35*2+1,1*2+1,745*2*2+2,39*2+2,1*2+2,3
*2+3,6*2)

87,920

VV
-
(1,5*1,05*2+5,76*1,05*2+0,8*1,97*7+0,7*1,97*2+1,4*1,97+5,0
*1,3+16,8*1,3)+0,15*(1,3*4+5,0+16,8)

-56,084

VV Součet 446,923

187 K 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové

m 164,935 125,00 20 616,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/781494111

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu 
řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než 
řezačky. 

VV 2,0*5+2,62+0,9+2,4+0,075*2+1,2+1,15*2 19,570

VV (5,76*2*2+1,05*2*2+1,5*2*2+7,2+16,8+2,3+1,275*3)+2,0*41 145,365

VV Součet 164,935

188 K 781571141
Montáž keramických obkladů ostění lepených 
flexibilním lepidlem šířky ostění přes 200 do 400 mm m 72,935 317,00 23 120,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781571141

P
Poznámka k položce: 
příplatek za úpravu ostění a parapetů

VV příplatek  
VV 2,62+0,9+2,4+0,075*2+1,2+1,15*2 9,570
VV (5,76*2*2+1,05*2*2+1,5*2*2+7,2+16,8+2,3+1,275*3) 63,365
VV Součet 72,935

189 M 597814770 Obklad výběr M2 491,615 500,00 245 807,50

VV 446,923*1,1 491,615
VV Součet 491,615

190 K 78199000
Příplatek a izolaci prostupů, vyřezání otvorů pro 
krabice, zásuvky, vypínače, prostupy soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
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191 K 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 
do 12 m

% 6 094,835 1,85 11 275,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998781202

PSC

Poznámka k souboru cen: 
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 
stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 
oceňovaných ve specifikaci. 
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, 
lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto 
sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně 
nákladů na materiál ve specifikacích. 
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití 
mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 10 650,00

192 K 78385000
Nátěr zárubní jednokřídlových včetně očištění a 
připravy kus 25,000 350,00 8 750,00

VV 25 25,000

193 K 78385001
Nátěr zárubní dvoukřídlových včetně očištění a 
přípravy kus 5,000 380,00 1 900,00

VV 4+1 5,000
VV Součet 5,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 266 925,24

194 K 784111010
Obroušení podkladu , příprava, tmelení drobných 
prasklinek, zakrytí , olepení ploch

m2 2 369,015 30,00 71 070,45

195 K 784181001
Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 2 326,045 18,00 41 868,81 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181001

VV stropy
VV 1.np

VV
25,13+5,48+14,73+5,1+33,19+14,09+15,01+6,95+2,3+4,84+5,
45+6,0+4,5*1,1

143,220

VV 1,46+3,48+2,9+3,12+16,73+2,04+1,57+15,6+24,1+5,71+13,66 90,370

VV 2.np

VV
149,74+150,05+4,22+8,32+17,18+15,08+2,09*1,1+3,12+6,26+
1,88

358,149

VV stěny
VV 1.np
VV 014,015,017
VV 3,28*(5,7*2*2+5,5*2+2,62*2+0,7*2+0,3*4+1,95*2+2,81*2) 167,805
VV chodba, schodiště

VV
3,28*(20,25*2-3,0-
4,6+2,8*2+4,35*2+4,9*2+4,3*2+0,5*2+0,75*2-
1,1+3,55*4+2,28*2)

281,293

VV 027,028,036,037,0,34
VV 3,28*(4,0+1,8+3,81*2+2,09+1,1+2,38+2,17+2,3+2,37)*2 169,445
VV sociálky, šatny

VV
3,28*(1,62+1,87*2+0,9+1,85+1,65+1,65+1,6+3,65+5,82+1,35*
2+1,51+1,16)*2

182,696

VV strojovna, technická místnost
VV 3,25*(5,67+4,37+4,64+1,2)*2 103,220
VV 2.np
VV jídelna, kuchyň

VV
3,28*(15,4*2+10,3*2+0,35*2+0,4*4*5+1,2*2+0,4*2+0,7*4+15,4
*2+14,62*2+2,3*2+4,362*2+1,429*2+1,6*2+0,4*2+0,4*4*2+0,8
*4+0,3*3+0,25*2)

505,520

VV chodba, schodiště
VV 3,28*(4,0*2-1,1+1,6*2+4,65*2+2,28*2+1,1*2+3,55*2+1,1*2) 116,309
VV sociálky, sklad, denní místnost,přípravna

VV
3,28*(1,745*4+1,1*2+3,35*2+1,85*2+1,65*2+7,5*2+2,38*2+2,3
9*2+2,3*2+2,1*2+3,6*2)

208,018

VV Součet 2 326,045

196 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 369,015 65,00 153 985,98 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784221101

VV 2326,045 2 326,045
VV sdk
VV 29,67+19*0,7 42,970
VV Součet 2 369,015

D M Práce a dodávky M 997 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 997 000,00

197 K 330420000
Dodávka a montáž výtahu dle specifikace PD včetně 
demontáže stávajícího zařízení soubor 1,000 956 000,00 956 000,00

198 K 330420001 Výrobní dokumentace výtahu soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

199 K 330420002
Zednické výpomoci pro výtah - opravy omítek, sekání, 
zazdívky, lešení, osvětlení pracoviště soubor 1,000 29 000,00 29 000,00
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Náklady stavby celkem 790 045,67

PSV - Práce a dodávky PSV   790 045,67

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   240 713,02

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   363 955,04
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    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   92 004,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 790 045,67

D PSV Práce a dodávky PSV   790 045,67

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   240 713,02

16 K 721001 Vpusť podlahová DN 70 ks 2,000 997,50 1 995,00

17 K 721002 Vpusťr podlahová DN 50 ks 3,000 913,50 2 740,50

18 K 721003 Demontáž stávajííc kanalizace hod 40,000 273,00 10 920,00

19 K 721004 Práce zámečnické - konzoly kg 65,000 136,50 8 872,50

20 K 721005 Zápachová uzávěrka umyvadlová a dřezová ks 10,000 225,75 2 257,50

21 K 721006 práce HSV pro kanalizaci, průrazy, opravy hod 72,000 273,00 19 656,00

22 K 721007 Napojení na stávající kanalizaci ks 8,000 262,50 2 100,00

1 K 721173706
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 100

m 8,000 911,40 7 291,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173706

VV 8 8,000

2 K 721173707
Potrubí z trub polyetylenových svařované odpadní 
(svislé) DN 125

m 40,000 1 113,00 44 520,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721173707

VV 20+20 40,000

3 K 721174024
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
75

m 83,000 546,00 45 318,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174024

4 K 721174025
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 
110

m 5,000 714,00 3 570,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174025

5 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 22,000 493,50 10 857,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174042

6 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 98,000 525,00 51 450,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721174043

7 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 40

kus 15,000 95,76 1 436,40

8 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 50

kus 36,000 106,05 3 817,80

9 K 721194107
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 70

kus 15,000 129,15 1 937,25

10 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
odpadních výpustek DN 110

kus 5,000 157,50 787,50

11 K 721211405
Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým a ručním uzávěrem, mřížka nerez 
115x115

kus 3,000 2 572,50 7 717,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721211405

12 K 721211502
Podlahové vpusti sklepní vpusti s vodorovným 
odtokem DN 110 mřížka litina 170x240 kus 2,000 2 625,00 5 250,00

13 K 721211912
Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních 
typů DN 50/75 kus 3,000 157,50 472,50

14 K 721219521
Podlahové vpusti montáž sklepních vpustí ostatních 
typů DN 75/110 kus 2,000 315,00 630,00

15 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 214,000 23,00 4 922,00

23 K 998721201
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 2 385,187 0,92 2 194,37

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod   363 955,04

38 K 722001 Demontáž stáv. vodoinstalace hod 92,000 260,00 23 920,00

39 K 722002 Napojení na stávající vodovodní potrubí ks 20,000 450,00 9 000,00

40 K 722003 Konstrukce zámčnické, kg 85,000 160,00 13 600,00

41 K 722004 Žlaby pro PE potrubí vč. montáže m 40,000 380,00 15 200,00

42 K 722005 Práce HSV pro voodinstalaci, průrazy,opravy hod 78,000 320,00 24 960,00

24 K 722130233
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových 
svařovaných běžných DN 25 m 15,000 685,00 10 275,00

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01

02 - ZTI
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25 K 722174022
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 m 162,000 414,75 67 189,50

26 K 722174023
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 m 102,000 496,65 50 658,30

27 K 722174024
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 m 44,000 590,10 25 964,40

28 K 722181221

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN do 22 mm

m 162,000 56,70 9 185,40

29 K 722181222

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního 
průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 159,000 60,90 9 683,10

30 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek do DN 25

kus 71,000 259,35 18 413,85

31 K 722220111
Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový 
ventil G 1/2"

kus 71,000 252,00 17 892,00

32 K 722232043
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1/2" kus 27,000 312,90 8 448,30

33 K 722232044
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 3/4" kus 20,000 455,70 9 114,00

34 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 
185 °C přímé vnitřní závit G 1" kus 3,000 652,05 1 956,15

35 K 722250143
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s 
tvarově stálou hadicí prosklený D 25 x 30 m soubor 3,000 9 120,00 27 360,00

36 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 322,000 30,00 9 660,00

37 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 322,000 25,00 8 050,00

43 K 998722201
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 3 605,300 0,95 3 425,04

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod   93 373,61

55 K 723001 BAP DN 40 NT ks 1,000 14 960,00 14 960,00

56 K 723002 Čidlo GC20P ks 1,000 5 600,00 5 600,00

57 K 723003 Čidlo GIC 20P ks 1,000 5 410,00 5 410,00

58 K 723004 Nátěr potrubí m 35,000 120,00 4 200,00

59 K 723005 Demontáž stáv. plynoinstalace hod 35,000 320,00 11 200,00

60 K 723006 Napojení na stáv. plynoinstalaci ks 1,000 3 000,00 3 000,00

61 K 723007 HSV práce pro plynoinstalaci hod 25,000 350,00 8 750,00

62 K 723008 revize, revizní zpráva hod 15,000 600,00 9 000,00

44 K 723111202
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 15 m 2,000 449,40 898,80

45 K 723111203
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 20 m 4,000 548,10 2 192,40

46 K 723111204
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 25 m 10,000 655,20 6 552,00

47 K 723111206
Potrubí z ocelových trubek závitových černých 
spojovaných svařováním, bezešvých běžných DN 40 m 12,000 824,25 9 891,00

48 K 723190251
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek 
vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí 
DN 15

kus 3,000 431,55 1 294,65

49 K 723190252
Přípojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek 
vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí 
DN 20

kus 4,000 432,60 1 730,40

50 K 723231162
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1/2" kus 3,000 372,75 1 118,25

51 K 723231163
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 3/4" kus 4,000 515,55 2 062,20

52 K 723231164
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1" kus 2,000 825,30 1 650,60

53 K 723231166
Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 
185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2" kus 1,000 1 522,50 1 522,50

54 K 723239105
Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma 
závity ostatních typů G 1 1/2" kus 1,000 241,50 241,50

Strana 29 z 60



63 K 998723201
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 912,743 2,30 2 099,31

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty   92 004,00

72 K 725001 Klozet závěsný vč. ovládací desky ks 3,000 6 420,00 19 260,00

73 K 725002 Sprchová baterie s nastavitelnou výškou sprchy 2,000 2 650,00 5 300,00

64 K 725119125
Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných 
na nosné stěny kus 3,000 1 500,00 4 500,00

65 K 725211616
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 
připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 
(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 8,000 1 600,00 12 800,00

66 K 725813111
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2" soubor 52,000 320,00 16 640,00

67 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky pračkové G 3/4" kus 15,000 450,00 6 750,00

68 K 725813112
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky pračkové G 3/4" kus 4,000 450,00 1 800,00

69 K 725821311
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 200 mm

soubor 3,000 1 850,00 5 550,00

70 K 725822611 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 10,000 1 690,00 16 900,00

71 K 725849411
Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s 
nastavitelnou výškou sprchy kus 2,000 350,00 700,00

74 K 998725201
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m

% 902,000 2,00 1 804,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 469 708,68

PSV - Práce a dodávky PSV 2 469 708,68

    741 - Elektroinstalace - demontáže 48 200,00

    742 - Elektroinstalace - osvětlení 98 660,00

    743 - Elektromontáže - ochranné pospojování 7 480,00

    744 - Elektromontáže - rozvaděče 87 235,00

    745 - Elektromontáže - zásuvky a připojení technologie 604 361,00

    746 - Materiály, osvětlení 324 801,84

    747 - Rozvaděče a kabelový žlab 196 352,29

    748 - Zásuvky a připojení technologie 1 060 218,55

    749 - Elektromontáže - ostatní práce a HZS 42 400,00

03 - Elektro

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 469 708,68

D PSV Práce a dodávky PSV 2 469 708,68

D 741 Elektroinstalace - demontáže 48 200,00

1 K 01
Demontáž stáv. elektroinstalace související s řešenými 
prostory. Kabelová vedení související s elektroinstalací 
jiných než řešených prostor zachovat!

hod 150,000 300,00 45 000,00

2 K 02 Demontáže v rozvodně hod 8,000 400,00 3 200,00

D 742 Elektroinstalace - osvětlení 98 660,00

3 K 01.1 Montáž lineárního svítidla na závěs ks 26,000 280,00 7 280,00

4 K 02.1 Montáž kruhového svítidla na stěnu/strop ks 18,000 200,00 3 600,00

5 K 03 Montáž závěsu svítidla ks 52,000 120,00 6 240,00

6 K 04 Montáž nouzového svítidla na stěnu ks 12,000 200,00 2 400,00

7 K 05 Montáž vypínač řaz. 1 pod omítku ks 20,000 120,00 2 400,00

8 K 06 Montáž vypínač řaz. 5 pod omítku ks 5,000 140,00 700,00

9 K 07 Montáž vypínač řaz. 6 pod omítku ks 6,000 130,00 780,00

10 K 08 Montáž vypínač řaz. 7 pod omítku ks 2,000 130,00 260,00

11 K 09 Montáž přístrojové krabice pod omítku, vč. sádrování ks 33,000 90,00 2 970,00

12 K 10 Vykroužení kapsy pro přístroj. krabici do zdiva ks 32,000 45,00 1 440,00

13 K 11
Montáž kabelu CYKY do pr. 2,5 pod 
omítku/dopodlhy/žlabu m 670,000 18,00 12 060,00

14 K 12 Výřez drážky ve zdivu 30x30mm m 500,000 68,00 34 000,00

15 K 13 Montáž lineárního svítidla strop/stěnu ks 48,000 240,00 11 520,00

16 K 14 Montáž časového relé pod vypínač ks 8,000 220,00 1 760,00

17 K 15 Montáž bodového svítidla do podhledu ks 45,000 250,00 11 250,00

D 743 Elektromontáže - ochranné pospojování 7 480,00

18 K 01.2 Montáž svorkovnice MET pod omítku ks 2,000 135,00 270,00

19 K 02.2 Výsek kapsy pro MET do zdiva ks 2,000 95,00 190,00

20 K 03.1
Montáž vodiče H05V-K ZŽ pod omítku/do 
podlahy/žabu m 135,000 22,00 2 970,00

21 K 04.1 Montáž svorky ZSA s Cu páskem m 90,000 45,00 4 050,00

D 744 Elektromontáže - rozvaděče 87 235,00

22 K 01.3
Montáž rozváděče R-CHB (osazení skříně, výplet, 
zapojení) - komplet

ckl 1,000 2 800,00 2 800,00

23 K 02.3 Výsek kapsy pro rozváděč RK1.1, clk 1,000 650,00 650,00

24 K 03.2 Instalace vodičů CYA 95, volně v prostoru RH 4. pole5 m 5,000 190,00 950,00

25 K 04.2 Zapojení konců vodičů CYA 95 ks 10,000 95,00 950,00

26 K 05.1 Instalace a zapojení poj. odpínače v RH 4.poli clk 1,000 500,00 500,00

27 K 06.1 Úpravy ve stáv. RH 4. poli clk 1,000 1 000,00 1 000,00

28 K 07.1 Montáž CYKY-J 5x10 pod omítkou m 10,000 110,00 1 100,00

29 K 08.1 Montáž CYKY-J 5x6 ve žlabu m 20,000 80,00 1 600,00

30 K 09.1 Montáž 1-CYKY-J 4x95 ve žlabu m 40,000 180,00 7 200,00

31 K 10.1
Montáž rozváděče RK1 (osazení skříně, výplet, 
zapojení) - komplet

ckl 1,000 19 000,00 19 000,00

32 K 11.1
Montáž rozváděče RK1.1 (osazení skříně, výplet, 
zapojení) - komplet

ckl 1,000 39 000,00 39 000,00

33 K 12.1 Montáž kebelového žlabu 60x300, vč. nosníků m 33,000 365,00 12 045,00

34 K 13.1 Montáž oblouku 90° pro žlab 60x300 ks 1,000 95,00 95,00

35 K 14.1 Montáž horizont. odbočky pro žlab 60x300 ks 3,000 115,00 345,00

D 745 Elektromontáže - zásuvky a připojení technologie 604 361,00

36 K 01.4 Montáž dvojzásuvky 250V 16A pod omítku ks 57,000 140,00 7 980,00

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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37 K 02.4 Montáž přístrojové krabice pod omítku, vč. sádrování ks 60,000 90,00 5 400,00

38 K 03.3 Vykroužení kapsy pro přístroj. krabici do zdiva ks 60,000 45,00 2 700,00

39 K 04.3 Montáž spínače stiskacího pod omítku ks 13,000 120,00 1 560,00

40 K 05.2 Výsek kapsy pro stiskac/otočný spínač ks 18,000 55,00 990,00

41 K 06.2 Montáž spínače otočného na omítku ks 5,000 120,00 600,00

42 K 07.2 Montáž tlačítka Total Stop na omítku ks 1,000 200,00 200,00

43 K 08.2 Montáž krabice Acidur ks 1,000 85,00 85,00

44 K 09.2
Montáž kabelu CYKY do pr. 2,5 pod 
omítku/dopodlhy/žlabu m 1 230,000 18,00 22 140,00

45 K 10.2
Montáž kabelu CYKY od pr. 6mm do pr.16mm pod 
omítku/dopodlhy/žlabu m 360,000 29,00 10 440,00

46 K 11.2
Montáž kabelu H07RH-F od. pr. 6mm do pr. 16mm do 
oheb. trubky v beton. podlaze/ve zdi, vč. sádrování m 55,000 18,00 990,00

47 K 12.2
Montáž ohebné trubky od pr.20mm do pr. 40mm do 
podlahy/stěny m 1 390,000 26,00 36 140,00

48 K 13.2 Výřez drážky ve zdivu/podlaze 30x30mm m 1 880,000 65,00 122 200,00

49 K 14.2 Montáž nástěnné zásuvky 400V 16A 5P ks 1,000 165,00 165,00

50 K Regulace
Uvedení do provozu včetně nákladů spojených s 
instalacemi modulů a nastavením systému clk 1,000 286 301,00 286 301,00

51 K Regulace.1 Zaškolení zaměstnanců clk 1,000 1 500,00 1 500,00

52 K Regulace.2 Montáž zařízení vč. zapojení ve spotřebičích clk 1,000 42 000,00 42 000,00

53 K Strava
Montáž nových terminálů, zapojení, zbytková kabeláž, 
elektroinstalace, kabely, lišty clk 1,000 28 500,00 28 500,00

54 K Srtava Celková integrace, nastavení clk 1,000 6 500,00 6 500,00

55 K Srtava.1
Cestovní výlohy - Brno - Dlouhá 1996/56, 741 01 Nový 
Jičín clk 1,000 6 000,00 6 000,00

56 K ESLP Montáž datového rozváděče , komplet vč. zapojení clk 1,000 3 100,00 3 100,00

57 K ESLP.1 Montáž datová zásuvka, pod omítku vč. zapojení clk 1,000 220,00 220,00

58 K ESLP.2 Montáž přístupový bodvč. zapojení clk 1,000 1 450,00 1 450,00

59 K ESLP.3 Montáž kabelu FTP cat 6 pod omítku/dopodlhy/žlabu m 400,000 18,00 7 200,00

60 K ESLP.4 Celková integrace, nastavení clk 1,000 10 000,00 10 000,00

D 746 Materiály, osvětlení 324 801,84

61 K ESIL Svorkovnice MET pod omítku s víčkem ks 2,000 658,00 1 316,00

62 K ESIL.1 H07V-K 4 ZŽ m 20,000 14,69 293,80

63 K ESIL.2 Spotřební a kotevní materiál clk 1,000 1 000,00 1 000,00

64 K ESIL.3 H07V-K 6 ZŽ m 50,000 19,98 999,00

65 K ESIL.4 H07V-K 25 ZŽ m 15,000 82,09 1 231,35

66 K ESIL.5 H07V-K 10 ZŽ m 50,000 33,40 1 670,00

67 K ESIL.6 Svorka ZSA16+Cu pásek ks 90,000 29,70 2 673,00

68 K ESIL.7
A - Průmyslové prachotěsné svítidlo s účinností 94% a 
saténovým difuzorem, Al chladič. délka120cm, 
6065lm, 35W, Ra80, 4000K, IP65

ks 16,000 2 940,69 47 051,04

69 K ESIL.8
B - Průmyslové prachotěsné svítidlo s účinností 94% a 
saténovým difuzorem, Al chladič. délka150cm, 
9238lm, 53W, Ra80, 4000K, IP65

ks 1,000 3 323,07 3 323,07

70 K ESIL.9 Závěsný systém univerzální - 2 lanka Y - pro svítidlo F ks 52,000 318,42 16 557,84

71 K ESIL.10
Nouzové LED svítidlo s vyznač. směrem úniku, IP65, 
18LED, 3h, přisazené, svítí při výpadku ks 12,000 625,97 7 511,64

72 K ESIL.11 Vypínač řaz. 5, pod omítku, bílá, komplet ks 5,000 217,10 1 085,50

73 K ESIL.12 Vypínač řaz. 6, pod omítku, bílá, komplet ks 6,000 177,81 1 066,86

74 K ESIL.13 Vypínač řaz. 7, pod omítku, bílá, komplet ks 2,000 226,92 453,84

75 K ESIL.14 Krabice KP68 pod omítku ks 33,000 7,08 233,64

76 K ESIL.15 CYKY-O 3x1,5 m 50,000 14,64 732,00

77 K ESIL.16 Vypínač řaz. 1, pod omítku, bílá, komplet ks 20,000 170,93 3 418,60

78 K ESIL.17 CYKY-J 3x1,5 m 650,000 15,10 9 815,00

79 K ESIL.2.1 Spotřební a kotevní materiál clk 1,000 1 000,00 1 000,00

80 K ESIL.18
C - Průmyslové prachotěsné svítidlo s účinností 94% a 
saténovým difuzorem, Al chladič. délka 60cm, 3000lm, 
22W, Ra80, 4000K, IP65

ks 1,000 2 019,42 2 019,42

81 K ESIL.19
D - Interierové přisazené svítidlo LED svítidlo, opálový 
difuzor, pr. 335mm, 2700lm, 22W, Ra80, 4000K, IP65

ks 18,000 1 930,97 34 757,46

82 K ESIL.20 G - Bodové LED svítidlo, 92lm, 1,5W, RA80, 3000K ks 45,000 714,42 32 148,90

83 K ESIL.21
E - Designové lineární přisazené hliníkové LED 
svítidlo, 4000/4500lm, 35/40W, Ra80, 4000K

ks 17,000 3 089,02 52 513,34

84 K ESIL.22
F - Průmyslové prachotěsné svítidlo s účinností 94% a 
saténovým difuzorem, Al chladič. délka 150mm, 
6458lm, 37W, Ra80, 4000K, IP65

ks 30,000 3 323,07 99 692,10
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85 K ESIL.23 CYKY-J 5x1,5 m 20,000 23,77 475,40

86 K ESIL.24 Časové relé do přístrojové krabice pod vypínač ks 8,000 220,38 1 763,04

D 747 Rozvaděče a kabelový žlab 196 352,29

87 K ESIL.25
Rozváděč RK1 (skříň, výbava, vodiče CAY) - komplet 
dle schématu

clk 1,000 92 745,22 92 745,22

88 K ESIL.26
Rozváděč RK1.1 (skříň, výbava, vodiče CAY) - 
komplet dle schématu

clk 1,000 18 462,91 18 462,91

89 K ESIL.27 1-CYKY-J 4x95 m 40,000 1 080,54 43 221,60

90 K ESIL.28
Úprava/doplnění stávajícího rozváděče RH 4.pole 
(Výřez krytu, napojení a intalace FH1-3A/F) clk 1,000 1 815,00 1 815,00

91 K ESIL.29 FH1-3A/F, vč. pojistek 3x200A gG ks 1,000 3 258,06 3 258,06

92 K ESIL.30 H05V-K 95 mm2 cerná m 5,000 316,38 1 581,90

93 K ESIL.31 Kabelové oko pro CYA 95mm2 ks 4,000 53,93 215,72

94 K ESIL.32
Perforovaný kabelový žlab 60x300 s integrovanou 
spojkou, pozink., vč. víka m 33,000 545,03 17 985,99

95 K ESIL.33 Horizontální odbočka žlabu 60x300 ks 3,000 495,57 1 486,71

96 K ESIL.34 Oblouk 90° pro žlab 60x300 ks 1,000 594,68 594,68

97 K ESIL.35 Nosník pro kabelový žlab 60x300 ks 33,000 137,89 4 550,37

98 K ESIL.2.2 Spotřební a kotevní materiál clk 1,000 2 000,00 2 000,00

99 K ESIL.36
Rozváděč R-CHB (skříň, výbava, vodiče CAY) - 
komplet dle schématu

clk 1,000 5 080,73 5 080,73

100 K ESIL.37 CYKY-J 5x6 m 20,000 95,17 1 903,40

101 K ESIL.38 CYKY-J 5x10 m 10,000 145,00 1 450,00

D 748 Zásuvky a připojení technologie 1 060 218,55

102 K ESIL.39
Dvonásobná zásuvka 250V AC, 16A, s ochr. kolíkem a 
clonkami s natočenou dutinou, pod omítku, bílá, 
komplet

ks 54,000 192,25 10 381,50

103 K ESIL.40
Spínač stiskací, 400V AC, 25, N+PE, IP55, pod 
omítku, bílá

ks 13,000 697,62 9 069,06

104 K ESIL.41
Spínač otočný, 400V AC, 45A, N+PE, IP65, na omítku, 
šedá ks 3,000 720,35 2 161,05

105 K ESIL.42
Tlačítko Total Stop, 1xNO kontakt 230V AC, s ochr. 
sklíčkem, na omítku ks 1,000 1 025,21 1 025,21

106 K ESIL.43 Krabice KP68 pod omítku ks 57,000 7,14 406,98

107 K ESIL.44 CYKY-J 3x2,5 m 650,000 24,86 16 159,00

108 K ESIL.37 CYKY-J 5x6 m 300,000 95,17 28 551,00

109 K ESIL.45 CYKY-J 5x16 m 60,000 239,08 14 344,80

110 K ESIL.46 H07RN-F 5G2,5 m 30,000 59,85 1 795,50

111 K ESIL.47 H07RN-F 5G6 m 45,000 122,91 5 530,95

112 K ESIL.48 H07RN-F 5G16 m 10,000 346,90 3 469,00

113 K Pol45 Ohebná el. instal. trubka pr. 25mm m 420,000 8,69 3 649,80

114 K ESIL.49 Ohebná el. instal. trubka pr. 40mm m 420,000 20,10 8 442,00

115 K ESIL.50 PRAFlaDur-O 3x1,5 P60-R m 20,000 32,35 647,00

116 K ESIL.2.3 Spotřební a kotevní materiál clk 1,000 1 000,00 1 000,00

117 K ESIL.51 CYKY-J 5x2,5 m 160,000 38,59 6 174,40

118 K ESIL.52
Spínač otočný, 400V AC, 63A, N+PE, IP65, na omítku, 
šedá ks 2,000 1 348,64 2 697,28

119 K ESIL.53
Dvonásobná zásuvka 250V AC, 16A, s ochr. kolíkem a 
clonkami s natočenou dutinou, s SPD T3, pod omítku, 
bílá, komplet

ks 3,000 766,86 2 300,58

120 K ESIL.54 Nástěnná zásuvka AC 400V, 16A, 5P ks 1,000 186,33 186,33

121 K Regulace.3 JY(st)Y 2x2x0,8 ks 20,000 10,28 205,60

122 K Regulace.1.1
Inteligentní systém řízení energie - centrální jednotka 
6000

clk 1,000 313 920,00 313 920,00

123 K Regulace.2.1
BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje 
stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 230V ks 4,000 30 607,20 122 428,80

124 K Regulace.3.1
BUS modul pro dva elektrotermické obvody (sleduje 
stav spotřebiče + spínání pomocí kontaktu relé) 24V ks 2,000 30 607,20 61 214,40

125 K Regulace.4 Napájecí zdroj sběrnice ks 1,000 11 118,00 11 118,00

126 K Regulace.5

Rozvaděč VxŠxH, cca 1 105 730,00 105 730,00 127 
933,30 1200x600x300 mm, plně osazen moduly vč. 
poz. 1 až 4, kabely napojeny do modulů, přívod vedení 
se shora, vč. dokumentace a přepravy do ČR

clk 1,000 160 884,02 160 884,02

127 K Regulace.6 Proudový transformátor IPA40 200A/5A ks 3,000 2 640,00 7 920,00

128 K Regulace.7 Aktivní měřicí převodník výkonu pro třífázové napájení ks 1,000 36 624,00 36 624,00

129 K Regulace.8 Software pro dálkové ovládání clk 1,000 39 240,00 39 240,00

130 K Regulace.9 CYKY-J 7x1,5 m 250,000 36,40 9 100,00

131 K Strava.1
Dotykový objednávkový terminál iTouch - se čtečkou 
EMMARINE

ks 1,000 23 595,00 23 595,00
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132 K Strava.1.1 Dotykový výdejový terminál iConsume - EM-MARINE ks 3,000 22 385,00 67 155,00

133 K Strava.2
Nový typ čtečky u výdejního terminálu, zobrazující druh 
jídla strávníkovi

ks 3,000 5 082,00 15 246,00

134 K Strava.3 Záložní zdroj BIG včetně AKU ks 1,000 4 840,00 4 840,00

135 K Strava.4 PC switch včetně nastavení ks 1,000 1 210,00 1 210,00

136 K Strava.5 Upgrade SW BonAp Stravné clk 1,000 5 929,00 5 929,00

137 K Strava.6 Upgrade SW BonAp Sklad clk 1,000 5 929,00 5 929,00

138 K Strava.7 Upgrade SW Internetové objednávky iCanteen clk 1,000 5 929,00 5 929,00

139 K Strava.8
iCanteen https zabezpečený protokol pro internetové 
objednávky včetně nastavení clk 1,000 1 210,00 1 210,00

140 K Strava.9 Provedení upgrade clk 2,000 1 815,00 3 630,00

141 K Strava.10
Komunikační program iRes - zajištuje komunikaci mezi 
programem SW BonAp a novými terminály

clk 1,000 3 725,59 3 725,59

142 K Strava.11 Přeinstalace serveru ze starého boxu na server školy clk 1,000 4 235,00 4 235,00

143 K Strava.12 YSLY-OZ 2x1,5 m 100,000 12,00 1 200,00

144 K ESLP.5 Datový rozváděč 470x255x260mm, komplet vč. výbavy ks 1,000 9 999,00 9 999,00

145 K ESLP.1.1 Datová zásuvka 2xRJ45, pod omítku, bílá ks 3,000 205,90 617,70

146 K ESLP.2.1

Přístupový bod/hotspot s přenosovou rychlostí až 1317 
Mbps, podporuje Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac, 
frekvence 2,4 GHz a 5 GHz, anténní systém MIMO 
3x3/2x2 (2,4/5 GHz),1 x RJ45 10/100/1000, PoE 
napájení, max. výstupní výkon 24/22 dBm (2,4/5 GHz

ks 1,000 14 890,00 14 890,00

147 K Pol46 FTP cat 6 m 400,000 16,34 6 536,00

148 K Pol47 Ohebná el. instal. trubka pr. 20mm m 550,000 6,72 3 696,00

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a HZS 42 400,00

149 K 01.5
Vyhledávání, popř. úprava stávajících obvodů, jejichž 
funkci je nutné zachovat

hod 32,000 450,00 14 400,00

150 K 01.6 Odvoz a likvidace odpadu clk 1,000 2 500,00 2 500,00

151 K 02.5 Pojízdné lešení clk 1,000 10 000,00 10 000,00

152 K 03.4 Revize elektroinstalace clk 1,000 9 000,00 9 000,00

153 K 04.4 Dokumentace skut. provedení elektroinstalace DSPS clk 1,000 5 000,00 5 000,00

154 K 05,5 Podružný montážní materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 554 984,58

D1 - Zařízení č.1 3 155 590,96

D2 - Zařízení č.2 41 175,62

D3 - Napojení topné vody 162 908,00

D4 - Ostatní 195 310,00

04 - VZT

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 554 984,58
0 K Kód položky Zkrácený popis MJ 0,000 0,00

D D1 Zařízení č.1 3 155 590,96

0 K 1.1.1

Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení Větrací 
jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná 
větrací jednotka. Strana obsluhy pravá ve směru 
proudění přívodního vzduchu. Přiváděný vzduch: 
průtok: 6.850 m3/hod externí tlak: 500 Pa Odváděný 
vzduch: průtok: 6.850 m3/h externí tlak: 500 Pa 
Jednotka se sestává z: Přívodní část: - tlumící 
manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační 
díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy F7 - deskový 
rekuperátor s obtokem - výměník vodního ohřevu, 
Q=28,52kW, teplotní spád topné vody 60/40°C - 
ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - 
tlumící manžeta Odvodní část: - tlumící manžeta - 
regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s 
tukovým filtrem - filtrační díl s kapsovým filtrem - 
filtrace třídy M5 - deskový rekuperátor s obtokem - 
ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - 
tlumící manžeta Včetně: sifonů pro odvod kondenzátu 
Příslušenství: tlumící manžety, regulační uzel topení U 
jednotky bude potřeba místní montáž

kpl 1,000 536 069,63 536 069,63

0 K 1.1.2

Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení Větrací 
jednotka pro jiné, než obytné budovy, obousměrná 
větrací jednotka. Strana obsluhy levá ve směru 
proudění přívodního vzduchu. Přiváděný vzduch: 
průtok: 6.850 m3/hod externí tlak: 500 Pa Odváděný 
vzduch: průtok: 6.850 m3/h externí tlak: 500 Pa 
Jednotka se sestává z: Přívodní část: - tlumící 
manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační 
díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy F7 - deskový 
rekuperátor s obtokem - výměník vodního ohřevu, 
Q=28,52kW, teplotní spád topné vody 60/40°C - 
ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - 
tlumící manžeta Odvodní část: - tlumící manžeta - 
regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s 
tukovým filtrem - filtrační díl s kapsovým filtrem - 
filtrace třídy M5 - deskový rekuperátor s obtokem - 
ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - 
tlumící manžeta Včetně: sifonů pro odvod kondenzátu 
Příslušenství: tlumící manžety, regulační uzel topení U 
jednotky bude potřeba místní montáž

kpl 1,000 536 069,63 536 069,63

0 K 1.1.1a
Silové napojení a regulace vzduchotechnického 
zařízení (kabeláž MaR, řídicí systém, rozvaděč MaR v 
prostoru kuchyně). Uzemění VZT zařízení.

kpl 1,000 78 125,25 78 125,25

0 K 1.10.1
Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm 
Velikost:1250x600x1000 mm Počet kulis: 4 ks 4,000 13 862,10 55 448,40

0 K 1.10.2
Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm 
Velikost:1250x400x1000 mm Počet kulis: 4 ks 4,000 11 893,87 47 575,48

0 K 1.10.3
Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm 
Velikost:1100x700x500 mm Počet kulis: 4 ks 1,000 11 048,62 11 048,62

0 K 1.10.4
Kulisový tlumič hluku čtyřhranný tloušťka kulis 200 mm 
Velikost:1100x700x1000 mm Počet kulis: 4 ks 1,000 13 584,37 13 584,37

0 K 1.11.1

Kuchyňská digestoř 3600x2400x450 - průtok 
přívodního vzduchu 8000 m3/hod, - průtok 
odváděného vzduchu 7700 m3/hod, - digestoř pro 
odvod i přívod vzduchu - ostrůvkové provedení - nerez - 
včetně osvětlení a tukových filtrů Složena ze čtyř kusů

kpl 1,000 184 590,52 184 590,52

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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0 K 1.11.2

Kuchyňská digestoř 4000x1100x450 - průtok 
odváděného vzduchu 3900 m3/hod, - digestoř pro 
odvod - nástěnné provedení - nerez - včetně osvětlení 
a tukových filtrů Složena ze dvou kusů

kpl 1,000 64 625,40 64 625,40

0 K 1.11.3

Kuchyňská digestoř 1500x900x450 - průtok 
odváděného vzduchu 1500 m3/hod, - digestoř pro 
odvod - nástěnné provedení - nerez - včetně osvětlení 
a tukových filtrů Složena ze dvou kusů

kpl 1,000 28 327,95 28 327,95

0 K 1.11.4
Vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí pro přívod 
vzduchu dvouřadá s regulací R1 - provedení nerez 
nebo hliník Rozměr: 500x200

ks 7,000 4 202,10 29 414,70

0 K 1.11.5
Vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí pro přívod 
vzduchu dvouřadá s regulací R1 - provedení nerez 
nebo hliník Rozměr: 400x100

ks 4,000 3 042,90 12 171,60

0 K 1.11.6
Vyústka čtyřhranná do čtyřhranného potrubí pro odvod 
vzduchu jednořadá s regulací R1 - provedení nerez 
nebo hliník Rozměr: 400x100

ks 8,000 2 318,40 18 547,20

0 K 1.11.7
Přívodní vířivý anemostat 500x24 čtyřhranný Pro 
průtok 500m3/hod Včetně připojovacího plenum boxu 
s připojovacím nástavcem průměru 200mm

ks 4,000 4 769,62 19 078,48

0 K 1.14.1
Regulační klapka 350 x 300 -nerez pro vzt potrubí tř. 
těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy ks 2,000 9 321,90 18 643,80

0 K 1.14.2
Regulační klapka 600 x 300 -nerez pro vzt potrubí tř. 
těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy ks 3,000 11 036,55 33 109,65

0 K 1.14.3
Regulační klapka 200 x 200 -pozink pro vzt potrubí tř. 
těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy ks 1,000 7 414,05 7 414,05

0 K 1.14.4
Regulační klapka 750 x 400 -nerez pro vzt potrubí tř. 
těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy ks 1,000 13 680,97 13 680,97

0 K 1.14.5
Regulační klapka 400 x 300 -nerez pro vzt potrubí tř. 
těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy ks 1,000 9 647,92 9 647,92

0 K 1.14.6
Regulační klapka 300 x 250 -nerez pro vzt potrubí tř. 
těsnosti A ruční ovládání s aretací polohy ks 1,000 8 271,37 8 271,37

0 K 1.15.1
Škrtící a regulační klapka průměru 200mm -pozink pro 
vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy ks 4,000 917,70 3 670,80

0 K 1.16.1 Ohebná flexibilní hadice Sonovac 25 Průměr: 200mm m 6,000 470,92 2 825,52

0 K 1.17.1
Protidešťová žaluzie se sítem proti ptactvu (velikost ok 
10x10 mm) - pozink velikost: 1250x800 mm

ks 2,000 4 648,87 9 297,74

0 K 1.17.2
Výfukový díl se sítem z tahokovu (velikost ok min. 
10x10 mm) - pozink velikost: 1000x800 mm

ks 1,000 2 535,75 2 535,75

0 K 1.18.1

Vnitřní tepelná izolace proti orosování - potrubí ve 
strojovně VZT Typ: KAIFLEX - z termoizolačních pásů - 
syntetický kaučuk s uzavřenou buněčnou strukturou, - 
lepená na potrubí, vč. izolování přírub a objímek - 
tepelná vodivost 0,04 W/m.K, - difuzní odpor ≥ 7000 - s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií - tloušťka izolace: 
25 mm

m2 55,000 833,17 45 824,35

0 K 1.18.2
Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. NEREZ Nerez. 
šrouby, matice podložky, spony, tmely bez silikonu. kg 65,000 193,20 12 558,00

0 K 1.18.3

Závěsy a uchycení vzt potrubí. NEREZ Nerezové 
závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých 
typů, všechny nezbytné montážní listy (rozměry 
odpovídající hmotnosti kanálů), nerez šrouby, matice, 
podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, nerezové 
nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi 
kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. 
Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 
závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 155,000 229,42 35 560,10

0 K 1.18.4
Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované 
šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za 
studena, tmely bez silikonu.

kg 90,000 96,60 8 694,00

0 K 1.18.5

Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové 
tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 
všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající 
hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, 
podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované 
nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi 
kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. 
Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 
závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 211,000 132,82 28 025,02

0 K 1.20
Ocelové potrubí čtyřhran. a kruhové skupiny I. z nerez 
oceli , tř. těsnosti A dle EN 12237 35% tvarových kusů m2 245,000 3 803,62 931 886,93
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0 K 1.21
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran. a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 40% tvarových 
kusů

m2 325,000 1 074,67 349 267,76

D D2 Zařízení č.2 41 175,62

0 K 2.4.1
Nástěnný axiální ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=20 Pa 
Pi=0,008 kW/0,08A/230 V

kpl 1,000 1 183,35 1 183,35

0 K 2.4.2
Trubní ventilátor Qv = 180 m3/hod, p=70 Pa Pi=0,027 
kW/0,12A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 
2ks

kpl 1,000 5 494,12 5 494,12

0 K 2.4.3
Trubní ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=60 Pa Pi=0,029 
kW/0,17A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 
2ks

kpl 1,000 4 238,32 4 238,32

0 K 2.4.4
Nástěnný axiální ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=20 Pa 
Pi=0,008 kW/0,08A/230 V

kpl 1,000 1 183,35 1 183,35

0 K 2.4.5
Trubní ventilátor Qv = 100 m3/hod, p=70 Pa Pi=0,027 
kW/0,12A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 
2ks

kpl 1,000 5 494,12 5 494,12

0 K 2.4.6
Trubní ventilátor Qv = 50 m3/hod, p=60 Pa Pi=0,029 
kW/0,17A/230 V Příslušenství: - spojovací manžeta 
2ks

kpl 1,000 4 238,32 4 238,32

0 K 2.10.1
Tlumič hluku kruhový průměru 125mm - pozink Délka: 
500 mm Průměr: 125 mm ks 2,000 1 738,80 3 477,60

0 K 2.10.2
Tlumič hluku kruhový průměru 100mm - pozink Délka: 
500 mm Průměr: 100 mm ks 2,000 1 533,52 3 067,04

0 K 2.11.1 Talířový ventil plastový odvodní Průměr: 100 mm ks 5,000 156,97 784,85

0 K 2.11.2 Talířový ventil plastový odvodní Průměr: 125 mm ks 1,000 169,05 169,05

0 K 2.15.1
Škrtící a regulační klapka průměru 100mm -pozink pro 
vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy ks 2,000 652,05 1 304,10

0 K 2.15.2
Škrtící a regulační klapka průměru 125mm -pozink pro 
vzt potrubí tř. těsnosti A ovládání ruční s aretací polohy ks 2,000 712,42 1 424,84

0 K 2.17.1
Zpětná klapka průměru 100mm -pozink pro vzt potrubí 
tř. těsnosti A ks 2,000 313,95 627,90

0 K 2.17.2
Zpětná klapka průměru 125mm -pozink pro vzt potrubí 
tř. těsnosti A ks 2,000 350,17 700,34

0 K 2.17.3 Venkovní samočinná žaluzie velikost: průměr 160 mm ks 2,000 1 110,90 2 221,80

0 K 2.17.4 Venkovní samočinná žaluzie velikost: průměr 100 mm ks 2,000 350,17 700,34

0 K 2.18.2
Spojovací a těsnicí materiál vzt potrubí. Pozinkované 
šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za 
studena, tmely bez silikonu.

kg 2,000 96,60 193,20

0 K 2.18.3

Závěsy a uchycení vzt potrubí. Pozinkované závitové 
tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, 
všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající 
hmotnosti kanálů), pozinkované šrouby, matice, 
podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované 
nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi 
kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. 
Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na 
závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).

kg 5,000 132,82 664,10

0 K 2.21
Ocelové pozinkované potrubí čtyřhran. a kruhové 
skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 12237 40% tvarových 
kusů

m2 8,000 501,11 4 008,88

D D3 Napojení topné vody 162 908,00

0 K Pol3
Oběhové čerpadlo, Q=2,6m3/h, H=5m, 1N-230V, 
50Hz, P=84W, včetně připojovacích šroubení, poz. H1 kpl 1,000 5 355,00 5 355,00

0 K Pol4 Varný návarek 6/4" ks 2,000 189,00 378,00

0 K Pol5 Kulový kohout 6/4" ks 3,000 588,00 1 764,00

0 K Pol6 Filtr závitový mosazný DN 6/4“, standardní síto ks 1,000 493,50 493,50

0 K Pol7
Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici DN 
1/2“ ks 3,000 262,50 787,50

0 K Pol8
Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou 
DN 1/2“ ks 4,000 441,00 1 764,00

0 K Pol9 Zpětná klapka závitová 6/4“ ks 1,000 546,00 546,00

0 K Pol10
Teploměr včetně návarku 1/2" a jímky rozsah 0 až 
+120°C

ks 2,000 252,00 504,00

0 K Pol11

Tlakoměr pro měření zanesení filtru 0 - 600 kPa, G1/2“ 
včetně kondenzační smyčky s 3-cestným zkušebním 
kohoutem, připojovacím potrubím DN 15 a 2 ks 
uzavíracích kulových kohoutů DN 15.

ks 1,000 1 753,50 1 753,50

0 K Pol12 Montáž regulačního uzlu (VZT) DN25, kpl 2,000 5 460,00 10 920,00

0 K Pol13

Diferenční tlakoměr se spodním připojením prum. 100 
mm. Rozsah 0 – 600 kPa, Připojení G1/2".Manometr 
bude vybaven příslušenstvím v rozsahu:- 2 ks 
zkušebních kohoutů- 2 ks kondenzačních smyček- 1,5 
m propojovacího potrubí DN 15

ks 1,000 11 865,00 11 865,00

0 K Pol14 Šroubení 6/4" , včetně těsnění ks 4,000 409,50 1 638,00
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0 K Pol15 Vyvažovací ventil STAD DN 5/4“, PN 20 ks 1,000 3 832,50 3 832,50

P
Poznámka k položce: 
Potrubí z pozinkované uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů, atd.), 
spojované lisováním

0 K Pol16 35x1,5 m 10,000 609,00 6 090,00

0 K Pol17 42x1,5 m 54,000 724,50 39 123,00

P
Poznámka k položce: 
Trubicová tepelná izolace z minerálního vlákna s hliníkovým polepem na 
povrchu Ursa RS1/ALU

0 K Pol18 pro D35, tl.40mm m 10,000 152,25 1 522,50

0 K Pol19 pro D42, tl.40mm m 54,000 152,25 8 221,50

0 K Pol20 Proplach potrubí, stavební zkouška kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol21 Naplnění a odvzdušnění systému kpl 1,000 650,00 650,00

0 K Pol22 Zkouška těsnosti, dilatační a topná zkouška kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

0 K Pol23 Zaregulování - přednastavení vyvažovacích ventilů hod 2,000 2 400,00 4 800,00

0 K Pol24 Orientační štítky na armatury a zařízení ks 6,000 200,00 1 200,00

0 K Pol25 Orientační štítky na potrubí. ks 6,000 200,00 1 200,00

0 K Pol26 Pomocné nosné kce, upevnění zařízení kg 30,000 250,00 7 500,00

0 K Pol27 Zprovoznění soustavy vytápění h 2,000 1 000,00 2 000,00

0 K Pol28
Fabrikované , žárově pozinkované závěsy pro potrubí 
(úpravy 2x pozinkov. lakem)

kg 30,000 300,00 9 000,00

0 K Pol29
Protipožární prostupy potrubí certifikovaným 
materiálem s odolností min. EI60, vč.označení 
průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D D4 Ostatní 195 310,00
0 K Pol30 Inženýrská a kompletační činnost kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol31
Vypracování dokumentace skutečného provedení 
stavby

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol32 Předávací dokumentace kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

0 K Pol33 Vypracování výrobní dokumentace kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K Pol34 Doprava kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

0 K Pol35 Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí kpl 1,000 600,00 600,00

0 K Pol36
Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž 
vzduchotechnického zařízení kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

0 K Pol37 Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži. kpl 1,000 650,00 650,00

0 K Pol38
Nátěry neošetřených konstrukcí. 2x nátěr zinkovým 
lakem.

kpl 1,000 6 520,00 6 520,00

0 K Pol39
Zprovoznění a zaregulování systému VZT + zaškolení 
obsluhy

kpl 1,000 10 240,00 10 240,00

0 K Pol40 Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz soub. 1,000 2 800,00 2 800,00

0 K Pol41 Demontáž stávajícího VZT zařízení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

0 K Pol42
Demontáž stávajících rozvodů VZT a ekologická 
likvidace (včetně distribučních elementů) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

0 K Pol43
Demontáž stávajících odvodních ventilátorů a 
ekologická likvidace

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

0 K Pol44 Úklid po ukončení montážních prací soub. 1,000 3 000,00 3 000,00

P

Poznámka k položce: 
Poznámka: 
Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související 
s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a 
likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, 
provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí 
stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce 
přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.).  
Nabídka musí obsahovat i položky explicitně neuvedené v tomto výpisu, 
pokud jsou potřebné pro realizaci díla
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 064 280,80

1.NP - 1.NP 0,00

700. Sklad potravin - 700. Sklad potravin 309 007,60

700. Sklad zeleniny - 700. Sklad zeleniny 44 502,70

800 Chladící boxy - 800 Chladící boxy 494 197,00

900 Hrubá příprava z - 900 Hrubá příprava z 216 573,50

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 064 280,80

D 1.NP 1.NP 0,00

D 700. Sklad po 700. Sklad potravin 309 007,60
0 K 701 Lednička 450 -500l, nerezové provedení ks 2,000 50 084,10 100 168,20

P

Poznámka k položce:
Výška / šířka / hloubka 2.050,0 / 765,0 / 840,0 mm                                               
Čistý objem chladicí části MIN 470 l Energetická třídaC Spotřeba energie 
za 24 h MAX 1,739 kWh / 24 h Metodika měření spotřeby energieEN 
16825 Spotřeba energie za rok MAX 635 kWh/a Klimatická třída5 
Sicherheitsklasse5 HlučnostMAX 49 dB Napětí220-240 V ~ 
Frekvence50 Hz Teplotní rozsah-2 °C až +15 °C Chladící 
systémdynamické Vnitřní osvětleníLED stropní osvětlení Proces 
odmrazováníautomatický Počet úložných polic  výškově nastaviletných 
MIN 5 (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 702 Mrazák pultový 320 - 360l ks 1,000 58 685,00 58 685,00

P

Poznámka k položce:
Rozměry (cm): 82.50/167.50/72.20, Čistý objem celkem MIN(L) 350, D, 
Hlučnost MAX(dB): 32, Počet chlad. okruhů: 1, Systém chlazení: 
statický, Doba skladování při výpadku proudu (h): 50,                                                                             
Hlavní parametry Úspornost: D Barva: bílá Výška (cm): 82.50 Šířka (cm): 
167.50 Hloubka (cm): 72.20, Zmrazovací kapacita za 24 h(kg): 15 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 703 Mraznička volně stojící 450-500l, nerez provedení ks 2,000 22 253,00 44 506,00

P

Poznámka k položce:
Vnější rozměry (V/Š/H)186,4 / 74,7 / 79,1 cm Izolace70 - 70 mm                                                                                                                                      
Energetická třídaC Spotřeba energie za rokMAX 1.245,00 kWh/a 
Klimatická třída5 Hluk-akustický výkonMAX 55 dB Užitný objem, 
celkemMIN 325 l Brutto objem, celkem486 l Chladící prostredekR 290 
Chladící systémdynamické Proces odmrazováníautomatický Napětí220-
240 V ~ Frekvence50 Hz Příkon3,0 AŘízení                                                                                                                             
elektronické rízení OvládáníTasten Teplotní rozsah-14 °C až -28 °C 
Ukazatel teplotyvnejší digitální   Materiál bočnicnerezová ocel 
Barvanerezová ocel Zámeksoucást vybavení Smer otevírání dveríPravý 
vyměnitelný Madlonerezové tycové madlo Materiál stavecí nohy 
nerezová ocel (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 704 Regálový systém 3675x600x1800mm, 5 polic set 1,000 36 243,90 36 243,90

P

Poznámka k položce:
Regálový systém byl navržen zejména pro využití v gastronomických 
provozech. Základem je silná hliníková konstrukce s pevnými plastovými 
výplněmi polic a nastavitelnými nožkami, čímž je velmi stabilní a 
přizpůsobivý. Snadná montáž a demontáž je samozřejmostí, takže ho lze 
jednoduše přestěhovat kamkoliv potřebujete nebo z něj jen rychle 
vytáhnout či zase vrátit zpět police. Díky plastovým výplním polic se 
jednoduše udržují, protože umožňují umývání v myčce na nádobí. 
Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 
1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 705 Regálový systém 1260x600x1800mm, 5 polic set 1,000 14 917,10 14 917,10

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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P

Poznámka k položce:
Regálový systém byl navržen zejména pro využití v gastronomických 
provozech. Základem je silná hliníková konstrukce s pevnými plastovými 
výplněmi polic a nastavitelnými nožkami, čímž je velmi stabilní a 
přizpůsobivý. Snadná montáž a demontáž je samozřejmostí, takže ho lze 
jednoduše přestěhovat kamkoliv potřebujete nebo z něj jen rychle 
vytáhnout či zase vrátit zpět police. Díky plastovým výplním polic se 
jednoduše udržují, protože umožňují umývání v myčce na nádobí. 
Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 
1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 706 Regálový systém 1854x600x1800mm, 5 polic set 1,000 19 206,00 19 206,00

P

Poznámka k položce:
Regálový systém byl navržen zejména pro využití v gastronomických 
provozech. Základem je silná hliníková konstrukce s pevnými plastovými 
výplněmi polic a nastavitelnými nožkami, čímž je velmi stabilní a 
přizpůsobivý. Snadná montáž a demontáž je samozřejmostí, takže ho lze 
jednoduše přestěhovat kamkoliv potřebujete nebo z něj jen rychle 
vytáhnout či zase vrátit zpět police. Díky plastovým výplním polic se 
jednoduše udržují, protože umožňují umývání v myčce na nádobí. 
Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 
1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 707 Regálový systém 3475x600x1800mm, 5 polic set 1,000 35 281,40 35 281,40

P

Poznámka k položce:
Regálový systém byl navržen zejména pro využití v gastronomických 
provozech. Základem je silná hliníková konstrukce s pevnými plastovými 
výplněmi polic a nastavitelnými nožkami, čímž je velmi stabilní a 
přizpůsobivý. Snadná montáž a demontáž je samozřejmostí, takže ho lze 
jednoduše přestěhovat kamkoliv potřebujete nebo z něj jen rychle 
vytáhnout či zase vrátit zpět police. Díky plastovým výplním polic se 
jednoduše udržují, protože umožňují umývání v myčce na nádobí. 
Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 
1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

D 700. Sklad zelen700. Sklad zeleniny 44 502,70
0 K 708 Regálový systém 1854x600x1800mm, 5 polic set 1,000 19 206,00 19 206,00

P

Poznámka k položce:
Regálový systém byl navržen zejména pro využití v gastronomických 
provozech. Základem je silná hliníková konstrukce s pevnými plastovými 
výplněmi polic a nastavitelnými nožkami, čímž je velmi stabilní a 
přizpůsobivý. Snadná montáž a demontáž je samozřejmostí, takže ho lze 
jednoduše přestěhovat kamkoliv potřebujete nebo z něj jen rychle 
vytáhnout či zase vrátit zpět police. Díky plastovým výplním polic se 
jednoduše udržují, protože umožňují umývání v myčce na nádobí. 
Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 
1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 709 Regálový systém 1987x600x1800mm, 5 polic set 1,000 25 296,70 25 296,70

P

Poznámka k položce:
Regálový systém byl navržen zejména pro využití v gastronomických 
provozech. Základem je silná hliníková konstrukce s pevnými plastovými 
výplněmi polic a nastavitelnými nožkami, čímž je velmi stabilní a 
přizpůsobivý. Snadná montáž a demontáž je samozřejmostí, takže ho lze 
jednoduše přestěhovat kamkoliv potřebujete nebo z něj jen rychle 
vytáhnout či zase vrátit zpět police. Díky plastovým výplním polic se 
jednoduše udržují, protože umožňují umývání v myčce na nádobí. 
Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 
1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

D 800 Chladící b800 Chladící boxy 494 197,00
0 K 801 Soubor boxu s příslušenstvím set 1,000 444 510,00 444 510,00
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P

Poznámka k položce:
Soubor boxu s příslušenstvím Dvojbox CHB 801 mléčné výrobky + CHB 
802 zelenina, ovoce CHB 801+CHB 802: 4500 x 2750 x 2350 mm Vnitřní 
rozměry dvojboxu CHB 801+CHB 802: 4350 x 2600 x 2200 mm z toho 
CHB 801: 2100 x 2600 x 2200 mm CHB 802: 2175 x 2600 x 2200 mm 
Vnitřní objem CHB 801: MIN 5,46 m3 Podlahová plocha CHB 801: 12,01 
m2 Vnitřní objem CHB 802: MIN 5,66 m3 Podlahová plocha CHB 802: 
12,44 m2 Přidaná příčka: 1 ks 2850 x 2200 mm Tloušťka PUR panelu: 
75 mm (k=0,27 W.m-2.K-1) Otočné chladírenské dveře: Další výbava: 
Montážní materiál: Chladicí zařízení: 2x dělené chladicí zařízení. Teplota 
chlazeného prostoru: 0°C až +2°C (CHB). V místě instalace KCHJ může 
být min. 0°C a max. +32°C a musí  být odvětráno pro obě KCHJ celkem 
MIN 1800 m3/h vzduchu (900 m3/h pro 1 KCHJ). Součástí každé KCHJ 
je 10 bm propojovacího potrubí. Rozměry KCHJ cca 410 x 495 x 325 mm 
(šxhlxv) a hmotnost cca  35 kg. Hlučnost KCHJ MAX 42,5 dBA/10m 
(Q=2), u chl. zařízení není možné  vyloučit tónovou složku. KCHJ bude 
umístěna na stavebním základu v sousední technické místnosti. Cena 
včetně montáže a dopravy (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku 
je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 802 Naviák a hadicí D=12m Ø hadice 10 x 14mm, ks 1,000 21 417,00 21 417,00

P
Poznámka k položce:
Délka hadice MIN 12m, průměr hadice 10 x 14mm, přípojka pro sprchu 
1/2", typ uzavřený v nerez korpusu, nastěnné provedení

0 K 802.1 Tlaková sprcha 1/2" pro naviák ks 1,000 4 290,00 4 290,00

P
Poznámka k položce: 
s možností plynulé regulace výkonu a směru proudění vody

0 K 803
Podlahová vpusť 1.300x200mm s protizápachovou 
uzávěrou, zemnící kolík ks 2,000 11 990,00 23 980,00

P
Poznámka k položce: 
v pozici boxu poz. 055, provedení nerez AISI 304

D 900 Hrubá příprava z900 Hrubá příprava z 216 573,50
0 K 902 Jednodřez 1500/700/850, s odkládací plochou ks 1,000 20 819,70 20 819,70

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1500/700/850 mm rozměr dřezu: MIN 
600x600x300 mm zadní lem stavitelné nohy. Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 902.1 Páková baterie ks 1,000 2 145,00 2 145,00

P
Poznámka k položce: 
s pohyblivým výtokem (silikonové ramínko)

0 K 902.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 903
Škrabka na brambory ŠKBZ 20N nerezová, hmotnost 
náplně 20kg ks 1,000 45 925,00 45 925,00

P

Poznámka k položce:
provedení: nerezová hmotnost náplně brambor: MIN 20 kg výkonnost: 
MIN 300 kg/hod doba škrabání: MAX 2,5 min připojení: 380 V 3 F 
vypínač 16 A 1500 mm od podlahy vnější rozměry Š/H/V: 750/950/800 
mm hmotnost stroje: MAX 72 kg voda - 3/4" ventil - studená voda

0 K 903.1 Lapač slupek a škrobu ke škrabce ks 1,000 5 211,80 5 211,80

P
Poznámka k položce: 
Nerez provedení

0 K 904 Stůl 1600/700/850 mm, 2 zásuvky, police vespod ks 1,000 29 003,70 29 003,70

P

Poznámka k položce:
celonerezové provedení AISI 304 přední zákryt šuplíků a vpravo zadní 
lem, zákryt šuplíku vpředu, vlevo, vpravo police spodní plná nastavitelná 
výška nohou. Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a 
odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku 
je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 905 Krouhač zeleniny, 2 rychlosti ks 1,000 76 695,30 76 695,30

P

Poznámka k položce:
napětí400 V příkonMAX 900 kW výkon50 - 400 porcí výkon krouhačeaž 
300 kg/hod. počet ot./min.375/750 krouhací hlavakovová motorový 
bloknerez rozměr (š.hl.v.)360 x 340 x 690 mm váhaMAX 25,5 kg 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 905.1 Sada disků ke krouhači set 1,000 36 531,00 36 531,00

P

Poznámka k položce: 
1ks Plátkovač 3 mm      1ks Plátkovač 5 mm     1 ks 1ks Plátkovač 
vroubkovaný 3 mm      1ks Strouhač 1,5 mm      1ks Strouhač 3 mm 1ks 
STROUHAČ NA MRKEV A SYROVÉ BRAMBORY 1ks PLÁTKOVAČ 10 
MM (E/S 10 3/8")      1ks NUDLIČKOVAČ 6X6 MM (J 6X6 J 1/4"X1/4") 
1ks ostičkovač 14x14x14mm
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 473 382,56

2.NP. - 2.NP. 7 880 060,16

100 úsek bezlepík - 100 úsek bezlepík 40 527,30

200 úsek čisté přípr - 200 úsek čisté přípr 128 955,20

D1 - 227 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV 196 689,90

    791 - Zařízení velkokuchyní 196 689,90

06 - GASTRO 2.NP Specifikace

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 473 382,56

D 2.NP. 2.NP. 7 880 060,16

0 K 001
Konvektomat elektrický 10.10 v bojlerovém provedení, 
dotykový displej, samočistící program, zasouvací 
dveře v provedení DIN 18875

ks 1,000 363 000,00 363 000,00

P

Poznámka k položce:
Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilým  
uzavřeným systémem) v bojlerovém provedení s dotykovým displejem o 
kapacitě 10+1GN 1/1. Technická specifikace: Rozměry (š.h.v): 
875.792.1082mm Příkon: 19-20KW Napětí 3/N/PE 400!V Jištění: MAX 
19,5A Standardní výbava stroje: ACS+ Pokročilý uzavřený systém  - 
Vaření (30-130°C) s plným nasycením varného prostoru parou  - 
Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým nastavením vlkosti  - 
Horký vzduch (30-250°C) s stejnoměrným rozvodem tepla ACS+ Extra 
Funkce:  - Crips&Tasty  - BakerPro  - HumidityPro  - Volitelné otáčky 
ventilátoru  easyTouch control panel   - plný 9" dotykvý displej  - 
Press&Go - automatické vaření  - TrayTimer - systém řízení pro rozdílné 
potraviny  - Regenerate+ - regenerace s předvýběrem  - ecoCooking - 
další možné snížení ztráty potravin  - Delta-T nizkoteplotní pečení  - 
Receptůrová část s 399 recepturama s až 20 podkroky   - Řízený start 
Vícebodová sonda Dveřní klika bezpečnostní s polohovou aretací 
Komunikační rozhraní RS232 a RS485, ethernet a LAN Ukládání dat do 
paměti HACCP, USB rozhraní integrované v  ovladacím panelu 
Předehřátí - programovatelné Zasouvací dveře (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 K 001.1
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení 
rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 
18875

ks 1,000 10 890,00 10 890,00

P
Poznámka k položce: 
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické 
energie

0 K 001.2 Podstavec pod konvektomat 10.10 ks 1,000 11 385,00 11 385,00

P
Poznámka k položce:
podstavec opatřen vsuvy, stavitelné nohy,v nerez provedení AISI 304.

0 K 001.3 Sada gastronádob 10.10 ks 1,000 27 500,00 27 500,00

P

Poznámka k položce: 
GN nerezová 1/1-65mm plná ... 10 ks GN nerezová 1/1-60mm děrovaná 
... 10 ks GN Teflonová 1/1 - 20mm ... 10 ks GN Teflonováá 1/1-40mm ... 
10 ks

0 K 002 Kontejnér na chemii 450x280x480mm ks 1,000 6 930,00 6 930,00

P

Poznámka k položce:
Nerez provedení AISI 304 s stavitelnými nožkami Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 003
Konvektomat plynový 20.10 v bojlerovém provedení, 
samočistící program, dotykový displej, zasouvací 
dveře, zavážecí vozík

ks 1,000 658 900,00 658 900,00

P

Poznámka k položce:
Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilý  
uzavřeným systémem) v plynovém a bojlerovém provedení s dotykovým 
displejem o kapacitě 20 GN 1/1. Technická specifikace: Rozměry (š.h.v): 
1002.820.1942mm Příkon: 43-45kW plynu Napětí 1N-230V Standardní 
výbava stroje: ACS+ Pokročilý uzavřený systém  - Vaření (30-130°C) s 
plným nasycením varného prostoru parou  - Kombinovaná pára (30-
250°C) s automatickým nastavením vlkosti  - Horký vzduch (30-250°C) s 
stejnoměrným rozvodem tepla ACS+ Extra Funkce:  - Crips&Tasty  - 
BakerPro  - HumidityPro  - Volitelné otáčky ventilátoru EasyTouch 
rozhraní:   - Dotykový displej 9"  - Receptůrová část   Vícebodová sonda 
Dveřní klika bezpečnostní s polohovou aretací Komunikační rozhraní 
RS232 a RS485 Ukládání dat do paměti HACCP, USB rozhraní 
integrované v  ovládacím panelu ConvoClean systém Zasouvací dveře 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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0 K 003.1 Vozík pro konvektomat 20.10 ks 1,000 60 500,00 60 500,00

P
Poznámka k položce:
Náhradní, druhý zavážecí vozík

0 K 003.2
Fixovací set stavitelných noh konvektomatu do 
podlahy

set 1,000 3 520,00 3 520,00

P
Poznámka k položce: 
Patky určené k uchycení stroje k podlaze Materiál nerez AISI 304

0 K 003.3 Sada gastronádob 20.10 ks 1,000 54 890,00 54 890,00

P

Poznámka k položce: 
GN nerezová 1/1-65mm plná ... 20 ks GN nerezová 1/1-60mm děrovaná 
... 20 ks GN Teflonová 1/1 - 20mm ... 20 ks GN Teflonováá 1/1-40mm ... 
20 ks

0 K 004 Kontejnér na chemii 450x280x480mm ks 1,000 7 150,00 7 150,00

P

Poznámka k položce:
Nerez provedení AISI 304 s stavitelnými nožkami. Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 005
Konvektomat elektrický 20.10 v bojlerovém provedení, 
dotykový displej, samočistící program, zasouvací 
dveře v provedení DIN 18875

ks 1,000 590 700,00 590 700,00

P

Poznámka k položce:
Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilým 
uzavřeným systémem) v bojlerovém, elektrickém provedení s  dotykovým 
displejem o kapacitě 20 GN 1/1. Technická specifikace: Rozměry (š.h.v): 
1002.820.1942mm Příkon: 38-40kW Napětí 3/N/PE 400!V Jištění: 63A 
Standardní výbava stroje: ACS+ Pokročilý uzavřený systém  - Vaření (30-
130°C) s plným nasycením varného prostoru parou  - Kombinovaná pára 
(30-250°C) s automatickým nastavením vlkosti  - Horký vzduch (30-
250°C) s stejnoměrným rozvodem tepla ACS+ Extra Funkce:  - 
Crips&Tasty  - BakerPro  - HumidityPro  - Volitelné otáčky ventilátoru 
EasyTouch rozhraní:   - Dotykový displej 9"  - Receptůrová část   
Vícebodová sonda Dveřní klika bezpečnostní s polohovou aretací 
Komunikační rozhraní RS232 a RS485 Ukládání dat do paměti HACCP, 
USB rozhraní integrované v ovládacím panelu Zasouvací dveře 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 005.1
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení 
rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 
18875

ks 1,000 10 890,00 10 890,00

0 K 001.1.1
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení 
spotřeby elektrické energie 0,000 0,00

0 K 005.2 Vozík pro konvektomat 20.10 ks 1,000 60 500,00 60 500,00

P
Poznámka k položce:
Náhradní, druhý zavážecí vozík.

0 K 005.3
Fixovací set stavitelných noh konvektomatu do 
podlahy

set 1,000 3 520,00 3 520,00

P
Poznámka k položce: 
Patky určené k uchycení stroje k podlaze Materiál nerez AISI 304

0 K 005.4 Sada gastronádob 20.10 ks 1,000 54 890,00 54 890,00

P

Poznámka k položce: 
GN nerezová 1/1-65mm plná ... 20 ks GN nerezová 1/1-60mm děrovaná 
... 20 ks GN Teflonová 1/1 - 20mm ... 20 ks GN Teflonováá 1/1-40mm ... 
20 ks

0 K 007 Elektrický kotel 200l v provedení DIN 18875 KS 1,000 177 640,66 177 640,66

P

Poznámka k položce:
Vnější rozměry (š x hl x v v mm): 900 x 900 x 900 Objem celkový 
(litry):210 Objem užitný (litry):MIN 200 Příkon (kW):29-31 Jmenovité 
napětí:3/N/PE AC 400 V, 50 Hz Průměr nádoby (mm):700 Výška kohoutu 
nad zemí (mm): 420 Vyjímatelná měrka: ANO Sítko na výpusti: ANO Dno 
i stěny duplikátoru: nerez AISI 316                    Hmotnost: MAX 131 kg 
Automatické dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy se  
spektrometrickým čidlem odolným vodnímu kameni, tlačítkem  ovládané 
napouštění vody (stiskem napusť, stiskem vypni - není třeba držet), krytí 
IPX 4, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli odolné solím a 
chemikáliím AISI 316L, pracovní deska a opláštění z nerezové oceli AISI 
304 L, mokrá zóna s odvodem vody na pracovní desce, zcela plynulá 
regulace výkonu, regulace tlaku páry pojistnou armaturou s 
automatickým odvzdušněním, masivní konstrukce, jednoduchá obsluha, 
sítko na výpusti, seřizovatelné nožičky. Standardní příslušenství: 
výpustné sítko, výjimatelná měrka obsahu, výpustný kohout, pojistná 
armatura Na přání: kohoutková baterie pro napouštění teplé a studené 
vody (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 007.1
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení 
rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 
18875

ks 1,000 10 890,00 10 890,00

P
Poznámka k položce: 
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické 
energie

0 K 008
Plynový sporák - 4 hořákový (ZP) s elektrickou 
troubou, řada 900 ks 1,000 108 890,10 108 890,10
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P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 900/900/900 mm varná plocha: 795x735 mm 
vnitřní rozměr el. trouby: GN 2/1 počet hořáků: 4 jmenovité napětí: 3N-
400 V/50 Hz tepelný příkon: 21-22 kW příkon hořáků: 3x 6 kW, 1x 3,5 
kW příkon el. trouby: MIN 5 kW krytí: IP 34 standartní vybavení el. 
trouby: 2 pečící plechy, 1 mřížka, 1 pekáč Detailní popis produktu 
Vyjímatelná nerezová vana pod hořáky s odvodem přeteklých pokrmů do 
výsuvné nádoby. Celonerezová konstrukce z kvalitní potravinářské oceli 
AISI 304 - EN 1.4301. Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, 
zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou. Hlavní uzávěr plynu 
na čele sporáku umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí a instalaci na 
stavební sokl. Podstavce v několika variantách jsou opatřeny 
seřizovatelnými nožičkami 2 vsuvy uvnitř trouby. (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 K 009
Elektrické multifunkční zařízení s automatickým 
zdvihem košů - tlakové 100l 1,000 849 904,00 849 904,00

P

Poznámka k položce:
TECHNICKÉ PARAMETRY: Minimální užitný objem : 100 litrů dle DIN 
18857  Kapacita GN: GN 2/1  Rozměr dna max.: 713 x 580 mm  Hloubka 
vany: 280 mm  Užitná plocha: 43 dm2 Pracovní přetlak: 0,48 bar  
Zástavbový prostor zařízení: 1293 x 950 x 1050 mm(rozměr zařízení 
včetně prostoru nutného pro instalaci) Celkový instalovaný příkon max.: 
24,6 kW  Napětí: 3 N AC 400 V  Jištění: 3 x 32 A  Váha: 524 kg  Přívod 
studené vody R3/4  Odpad vody DN – 50  VARNÉ REŽIMY: Vaření 
intenzívní a šetrné, vaření v tlaku, smažení, fritování, dušení, 
nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava 
sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 
30 °C až 250 °C. Teplota při vaření v tlaku plynule regulovatelná až 
110°C.  OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy 
pokrmů, dotyková barevná 12“ obrazovka s vysokým rozlišením a 
intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost 
nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť 
pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, 
přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných 
hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní 
informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o 
spotřebované energii na konci varného programu. KONSTRUKCE: 
Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla 
materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, 
izolovaná vana pro nižší spotřebu energie, dvojité robustní izolované 
víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující 
úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles. 
ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:  Automatický systém napouštění vany - 
dávkování vody s přesností na 1 l, elektrické vyklápění pánve s 
proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, 
rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním 
naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní 
vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z 
nerezové oceli, dosažení teploty  180 °C z pokojové teploty za max. 4 
minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený 
start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, 
automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným 
víkem, samostatný motor pro zdvih košů,  automatická senzorová 
signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná 
zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým 
navíjením a kovovou hlavicí. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení 
kritických kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, 
automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické 
snížení přetlaku a kondenzace páry bez přímé spotřeby vody na konci 
varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu. Odtlakování max. do 3 
minut. Možnost vaření bez dozoru. Informace o spotřebované energii na 
konci varného programu.  TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní přístup z 

0 K 009.1
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení 
rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 
18875

ks 1,000 10 890,00 10 890,00

P
Poznámka k položce: 
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické 
energie

0 K 010
Elektrické multifunkční zařízení s automatickým 
zdvihem košů - tlakové 150l ks 1,000 947 672,00 947 672,00
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P

Poznámka k položce:
TECHNICKÉ PARAMETRY: Minimální užitný objem : 150 litrů dle DIN 
18857  Kapacita GN: GN 3/1, Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm s 
tolerancí 10%, Hloubka vany:  maximálně 280 mm s tolerancí 10%, 
Užitná plocha: 63 dm2, Pracovní přetlak: minimálně  0,48 bar, 
Zástavbový prostor zařízení: 1651 x 950 x 1050 mm (rozměr zařízení 
včetně prostoru nutného pro instalaci) Celkový instalovaný příkon max.: 
36,9 kW  Napětí: 3 N AC 400 V  Jištění: 3 x 50 A  Přívod studené vody 
R3/4  Odpad vody DN – 50 VARNÉ REŽIMY: Vaření intenzívní a šetrné, 
vaření v tlaku, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, 
restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při 
konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. Teplota při 
vaření v tlaku plynule regulovatelná až do 110°C. OVLÁDACÍ PANEL: 
Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ 
obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní 
ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost 
uložení vlastních programů, paměť pro 350 programů o 20 krocích, 
zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, 
indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových 
hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / 
Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci 
varného programu. KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v 
provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 
316, dno s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s 
motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. 
Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových topných těles a 
rozvodem přes hliníkový blok ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:  Automatický 
systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické 
vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na 
vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i 
při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro 
kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben 
kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty  180 °C z pokojové teploty 
za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, 
odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým 
uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se 
zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů,  automatická 
senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, 
integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s 
automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v 
základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických 
kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, automatické 
zajištění a odjištění víka při tlakovém vaření, automatické snížení 
přetlaku a kondenzace páry bez přímé spotřeby vody na konci varného 
cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu. Odtlakování max. do 3 minut. 
Možnost vaření bez dozoru.  TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní 

0 K 010.1
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení 
rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 
18875

ks 1,000 10 890,00 10 890,00

P
Poznámka k položce: 
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické 
energie

0 K 011 Un. šlehací a hnětací stroj(60 l) ks 1,000 216 777,00 216 777,00

P

Poznámka k položce:
jmenovité napětí: 3 N - 400 V; 50 Hz počet převodových stupňů: 3 příkon 
elektromotoru: 1,5 kW/2,2 kW/2,8 kW min velikost kotlíků: 30 nebo 60 l 
krytí: IP 34 rozměr Š/H/V: 570/1070/1140 mm max hmotnost stroje bez 
příslušenství (brutto/netto): 353/328 kg max hmotnost stroje s 
příslušenstvím 60 l (brutto/netto): 371/346 kg výkon stroje: 60 l/16 kg; 30 
l/8 kg bílkový krém: 60 l/2 l; 30 l/1 l šlehaná smetana: 60 l/12 l; 30 l/6 l 
bramborová kaše: 60 l/18-20 kg; 30 l/10 kg

0 K 011.1
Přípojná masovka RMa 27 s velkou sadou 
příslušenství set 1,000 32 715,65 32 715,65

P

Poznámka k položce:
MINIMÁLNÍ VÝKONY maso - jemné mletí: 220 - 250 kg/hod; drštka: 300 
kg/hod; maso na guláš: 450 kg/hod rozměr Š/H/V: 250/385/365 mm 
brutto (objem/hmotnost): 0,09 m3/28 kg háček (na vytahování šneku), 
nůž, křížový nůž, stěrací nůž,  průtlačná deska na guláš, průtlačná deska 
na drštka, kroužek, tlačítko, 4x průtlačné desky (3; 4,5; 8 a 12)

0 K 011.2 Přípojný universál s velkou sadou set 1,000 25 235,65 25 235,65

P

Poznámka k položce: 
přípojný strojek na řezání a strouhání rozměr Š/H/V: 270/336/55 mm 
brutto (objem/hmotnost): 0,09 m3/21 kg 3x řezací kotouč (2; 3 a 4) 1x 
strouhací kotouč se strouhacím plechem 8 3x strouhací plech (3; 3,8 a 5)

0 K 011.3 Přípojný strojek na mletí máku set 1,000 15 885,65 15 885,65

P

Poznámka k položce:
min výkon: 12 kg/hod rozměr Š/H/V: 140/185/290 mm brutto 
(objem/hmotnost): 0,09 m3/3 kg (Tolerance všech uvedených rozměrů 
prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 011.4 Příslušentsví 30 l - nosič, kotlík, hák, míchač, metla set 1,000 20 560,65 20 560,65

P
Poznámka k položce: 
Rozšířené příslušenství pro robot

0 K 012 Naviák a hadicí D=12m Ø hadice 10 x 14mm, ks 3,000 21 418,10 64 254,30

P
Poznámka k položce: 
Délka hadice 12m, průměr hadice 10 x 14mm, přípojka pro sprchu 1/2", 
typ uzavřený v nerez korpusu, nastěnné provedení

0 K 012.1 Tlaková sprcha 1/2" pro naviák ks 3,000 4 290,00 12 870,00

P
Poznámka k položce: 
s možností plynulé regulace výkonu a směru proudění vody

0 K 013 Stůl 1500/700/900 mm, zásuvkový blok (3 zásuvky) ks 1,000 30 529,40 30 529,40
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P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1500/700/900 mm celonerezové provedení 
AISI304 lem zadní, deska podlepená MDF dýhou  vevařené a vyškově 
nastavitelné nohy šuplíkuvý blok vpravo, police spodní Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 014 Lednice s prosklenými dveřmi ks 1,000 29 690,10 29 690,10

P

Poznámka k položce:
Hrubý/čistý objem: 403/385 Typ dveří: prosklené bílé Vnější/vnitřní 
materiál: bílá/bílá Produktová řada: Comfort Rozměry (v/š/h): 201 / 60 / 
68,7||cm Připojení / výkon: 0.15 / 230 V. ; ventilační chladicí systém; etř. 
C; uzamykatelné izolované skleněné dveře, vypínatelný interiér, boční 
LED osvětlení;  rozsah chlazení: mezi + 2 / + 12 ° ovladání mechanické; 
analogové zobrazení teploty (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku 
je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 015
Výdejní vozík vyhřívaný, tři vany samostatně ovládané, 
boční ovládání s dolní policí ks 3,000 31 977,00 95 931,00

P

Poznámka k položce:
Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Ovládání 
vozíku na dlouhé straně - boční Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z 
gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 
200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným 
tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do +90 
°C. Napájení vozíku je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem 
o max. dosahu 2 m. Rozměr (mm): 1156×702×900 Počet vyhřívaných 
lázní: 3 Příkon (kW): 2-3 Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s 
brzdou Hmotnost (kg): 47 Minimální tloušťka nerezového plechu 
pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 015.a
Nerezový parapet pro výdej podlepený MDF 
1550.450.40mm včetně konzol pro uchycení na stěnu 
(2ks)

ks 3,000 11 253,00 33 759,00

P
Poznámka k položce:
Vyrobeno AISI 304, příprava pro skleněný zákryt. Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 

0 K 015.b
Skleněný zákryt 1500.250.330mm, dvě boční a jedna 
středová konzol ks 3,000 20 735,00 62 205,00

P
Poznámka k položce: 
Provedení AISI 304, sklo

0 K 015.c
Nerezový parapet pro výdej podlepený MDF 
1090.450.40mm včetně konzol pro uchycení na stěnu 
(2ks)

ks 1,000 7 920,00 7 920,00

P
Poznámka k položce:
Vyrobeno AISI 304, příprava pro skleněný zákryt. Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 

0 K 016 Vyhřívaný podavač talířů jednotubusový ks 2,000 21 560,00 43 120,00

P

Poznámka k položce:
Nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů 
vyrobený z chromniklové oceli 18/10. - vyhřívaný - rozměry(mm): 
610x500x900 - 4 otočná kolečka pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou - přívodní 
kabel 2 m s vidlicí - napájení vozíku 230 V-50 Hz - trubkové madlo - 
odkládací zásuvka - regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 až 
+60° C - max prům. talíře(mm): 330 - kapacita talířů: 50 - počet šachet: 1 
- příkon(kW): 0,5-0,9 - hmotnost(kg): MAX 30 (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 K 017
Pojedzdová dráha trubková vč. Konzol 
1500.300.50mm

ks 5,000 5 775,00 28 875,00

P
Poznámka k položce: 
Celková délka pojezdu je 7,5m, AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 
1.4301

0 K 018 Vozík na podnosy a příbory KS 1,000 13 640,00 13 640,00

P

Poznámka k položce:
Manipulační vozík na podnosy a příbory s hyg. 1/2 plexi ochranou, bez 
držáku a boxu na ubrousky Kolečka: 4 otočná z toho 2 s brzdou Rozměry 
(mm): 745x515x1420 Kapacita podnosu 530x370: 120 Počet GN 1/4-150 
(nejsou součástí vozíku): 4 Minimální tloušťka nerezového plechu 
pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 018.1 GN 1/4 - 150 gastronádoba bez držadel ks 4,000 473,00 1 892,00

P

Poznámka k položce:
vnější rozměr: 265x162 mm hloubka: 150 mm vnitřní rozměr: 238x136 
mm objem: 3,5 l (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. 
V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)
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0 K 020
Termozařízení na dohotovování a udržování jídel v 
teplém stavu

ks 1,000 239 470,02 239 470,02

P

Poznámka k položce:
Postranní vsuny, Heavy Duty, dvě skříně nad sebou. Vyhřívaná skříň s 
kapacitou až 2x 54 kg (16x GN 1/1-65 mm nebo 8x GN 2/1-65 mm) x 2. 
Patent. systém okamžité rekuperace tepla (Sure Temp), který okamžitě 
vykompenzuje ztrátu tepla po otevření dvířek a vytažení 
gastronádoby.Termostat nastavitelný v rozmezí 16 - 93°C. Vynikající 
rovnoměrné uchování v teplém stavu využitím HALO-HEAT systému 
(systém měkkého tepla). ukazatel vnitřní teploty. rozměry Š/H/V: 
616/720/1870 mm (výška včetně pojezd. koleček -  snadná manipulace) 
příkon: 1,5-2,5 kW/8,3 A/208-240 V  Minimální spotřeba energie. Po ca 
15 min nahřátí je spotřeba el.  energie v průměru jen ca 16% z příkonu 2 
kW. váha: MAX 153 kg (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-
15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 021 Stůl 1000/700/850 mm, 2 police, pojízdná kolečka ks 1,000 16 456,00 16 456,00

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1000/700/850 mm celonerezové provedení, AISI 
304 bez lemu pojízdná kolečka Minimální tloušťka nerezového plechu 
pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 022
Jednodřez 1800/700/850, s odkládací plochou, prolis 
pracovní plochy, dřez 500x600mm, výřez pro baterii ks 1,000 26 103,00 26 103,00

P

Poznámka k položce:
Dřez umístěn vlevo   zákryt dřezu předu a vlevo zadní lem stavitelné 
nohy Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích 
ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. 
V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 022.1 Páková baterie ks 1,000 2 145,00 2 145,00

P
Poznámka k položce: 
s pohyblivým výtokem (silikonové ramínko)

0 K 022.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 023 Stůl 1600/700/850 mm, 2 zásuvky, police vespod ks 3,000 27 344,90 82 034,70

P

Poznámka k položce:
celonerezové provedení AISI 304 přední zákryt šuplíků a boky zadní lem 
police spodní plná nastavitelná výška nohou Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 024 Stůl chladící s dveřmi, agregát vpravo ks 1,000 67 082,40 67 082,40

P

Poznámka k položce:
Napájení: 230 V Šířka: 1342 mm Hloubka: 700 mm Výška: 850 mm 
Provedení: Chladící stůl Agregát umístěn: vpravo Automatické odtávání 
a odpařování kondenzátu: ano Možnost polohování vnitřních zásuvů: ano 
Objem: 290 Ovládání: elektronické Počet polic v sekci: 1 Počet dveří: 2 
Pracovní deska: ano Pracovní teplota: 0 - 8 °C Příkon zařízení: 350 W 
Provedení (vnitřní/vnější): nerezové (vyjma zad) Samouzavírání dveří: 
ano Systém chlazení: ventilované Vnitřní prostor pro GN1/1: Stůl chladící 
ano Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích 
ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. 
V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 025
Jednodřez 900.700.850mm s prolisem prac. plochy, 
police spodní

ks 1,000 17 252,40 17 252,40

P

Poznámka k položce:
provedení nerez AISI 304, dřez vpravo 400x500mm, prolis pracovní 
plochy, výřez pro baterii, zákryt dřezu vpředu a vpravo, police spodní 
plná, výškově stavitelné nohy Minimální tloušťka nerezového plechu 
pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 025.1 Páková baterie ks 1,000 2 145,00 2 145,00

P
Poznámka k položce: 
s pohyblivým výtokem (silikonové ramínko)

0 K 025.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 026 DUO elektrický kotel serie 700 v provedení DIN 18875 ks 1,000 284 097,00 284 097,00
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P

Poznámka k položce:
Vnější rozměry (š x h x v v mm): 1200 x 700 x 900 Velikost nádoby (mm): 
průměr 2 x 474 mm Materiál dna a stěn duplikátoru: AISI 316 MIN 
celkový objem (l): 2 x 80l Doba potřebná k uvedení do varu: MAX 45 min 
Vypouštěcí kohout: 1 1/2" MAX Příkon nádoby: 2 x 12 kW (2 x 6 kW) 
Celkem 24kW Regulace: 3 kW / 6 kW / 12 kW Topná soustava: nepřímý 
ohřev Duplicitní plášť: obsah vody 12,5 l Jmenovité napětí: 3/N/PE AC 
400 V, 50 Hz Krytí: IP 34 Brutto (objem / hmotnost): 0,51 m3 / 99 kg 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 026.1
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení 
rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 
18875

ks 1,000 10 890,00 10 890,00

P
Poznámka k položce: 
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické 
energie

0 K 027 Skříň 1300/500/1900 mm, se zasouvacíma dveřma ks 1,000 47 656,40 47 656,40

P
Poznámka k položce:
66Celonerezová skříň na inventář, stavitelné nohy, 6 polic. Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 

0 K 028 Vstupní stůl s válečky 1200 mm ks 1,000 53 900,00 53 900,00

P

Poznámka k položce:
Vstupní stůl opatřen válečky pro vedení košů 500x500 nerezové 
provedení AISI 304 stavitelné nohy (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 028.1 Pohyblivá sprcha kompletní s baterií set 1,000 25 850,00 25 850,00

P

Poznámka k položce: 
tlaková sprcha není podmíněná instalací na stěnu. Dělená  dvousekcová 
část. Robustní zpracování, dlouhodobá životnost,  bezproblémový 
provoz.

0 K 028.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 029
Myčka průchozí s rekuperací, rozhraní pro pripojení na 
systém optimalizace energie dle normy DIN 18875, 
směr pravo - levý

ks 1,000 380 908,00 380 908,00

P

Poznámka k položce:
380-415V/3/N/PE/50HZ-Boiler 10,8 -mycka nádobí, koše- základní 
výbava -3 základní programy + doplnkové programy -oba dávkovace 
vc.sacích trubic se signalizací -Energy plus (2xtepelný výmeník) -
multifunkcní dotyková obrazovka+WLAN -pracovní výška: 850 mm -
rozhraní pro pripojení na systém optimalizace energie dle normy DIN 
18875 -mycka nádobí -3 základní programy + doplnkové programy -
multifunkcní dotyková obrazovka+WLAN -zvláštní provedení (Tolerance 
všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s 
jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 K 030 Výstupní stůl 800.700.850mm ks 1,000 14 438,60 14 438,60

P

Poznámka k položce:
vyroben AISI 304, profilovaný pro vedení košů, provedení levo-pravé, 
lem zadní dle vstupního stolu, výškově stavitelné nohy Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 031 Vstupní stůl s válečky 1200 mm ks 1,000 53 900,00 53 900,00

P

Poznámka k položce:
Vstupní stůl opatřen válečky pro vedení košů 500x500 nerezové 
provedení AISI 304 stavitelné nohy (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 031.1 Pohyblivá sprcha kompletní s baterií set 1,000 25 850,00 25 850,00

P

Poznámka k položce: 
tlaková sprcha není podmíněná instalací na stěnu. Dělená  dvousekcová 
část. Robustní zpracování, dlouhodobá životnost,  bezproblémový 
provoz.

0 K 031.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 032
Myčka průchozí s rekuperací, rozhraní pro pripojení na 
systém optimalizace energie dle normy DIN 18875, 
směr vlevo - pravý

ks 1,000 439 472,00 439 472,00
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P

Poznámka k položce:
380-415V/3/N/PE/50HZ -mycka nádobí, koše - základní výbava -3 
základní programy + doplnkové programy -oba dávkovace vc.sacích 
trubic se signalizací -Energy plus (2xtepelný výmeník) -multifunkcní 
dotyková obrazovka+WLAN -pracovní výška: 850 mm -rozhraní pro 
pripojení na systém optimalizace energie dle normy DIN 18875 -mycka 
nádobí -3 základní programy + doplnkové programy -Energy light 
(tepelný výmeník) -multifunkcní dotyková obrazovka+WLAN -zvláštní 
provedení (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 033 Výstupní stůl 800.700.850mm ks 1,000 14 438,60 14 438,60

P

Poznámka k položce:
vyroben AISI 304, profilovaný pro vedení košů, provedení levo-pravé, 
lem zadní dle vstupního stolu, výškově stavitelné nohy Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 034
Nerezový parapet pro výdej podlepený MDF 
1400.450.40mm včetně konzol pro uchycení na stěnu 
(2ks)

ks 1,000 9 859,30 9 859,30

P
Poznámka k položce: 
Vyrobeno AISI 304, podlepeno Mmdf

0 K 035
Pojedzdová dráha trubková vč. 3ks konzol 
2000.300.50mm

ks 1,000 6 930,00 6 930,00

P
Poznámka k položce: 
Celková délka pojezdu je 7,5m, AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 
1.4301

0 K 036
Výlevka s umývadlem 500/600/920 mm, vč. baterie a 
sifonu

ks 1,000 25 460,60 25 460,60

P

Poznámka k položce:
rozměry Š/H/V: 500/600/920 mm vč. baterie a sifonu (ramínko 300 mm) 
odpad průměr 70mm u země (Tolerance všech uvedených rozměrů 
prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 037
Myčka na černé nádobí , rozhraní pro pripojení na 
systém optimalizace energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 665 638,63 665 638,63

P

Poznámka k položce:
Univerzální program [košů / h] 40 / 24 / 12 Univerzální krátký program 
[košů / h] 64 / 42 / 23 rozměry koše: 1302 x 672mm světlá vstupní výška: 
640 mm celkový MAX příkon Standard 32A / 18,8kW šířka: 775 mm 
hloubka se zavřenými dveřmi: 870 mm hloubka s otevřenými dveřmi: 
1295 mm výška při zavřených dveřích: 1720 mm výška při otevřených 
dveřích: 1910 mm objem nádrže: MIN 69 l teplota nádrže: 60°C teplota 
bojleru: 85°C hmotnost, netto: 190 kg Elektřina 3 F vypínač /16-32 A, 
V=1500 mm od podlahy Voda - 3/4 " ventil (teplá i studená voda dle 
přání zákazníka)  vyvedený u  stěny Odpad HT 50 ukončený v podlaze u 
stěny dávkovač oplach. prostředku dávkovač mycího prostředku zvláštní 
provedení Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a 
odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku 
je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 038 Servírovací vozík z chromíkové oceli 970.670.1000mm ks 3,000 13 157,10 39 471,30

P

Poznámka k položce:
Konstrukce je z nerezových profilů a broušeného plechu. Kolečka: prům. 
125 mm, 4 otočná z toho 2 s brzdou Police: 2 Rozměry (mm): 
970x670x1000 Rozměry prac. plošiny (mm): 845x545 Nosnost vozíku 
(kg): MIN 80 Nosnost police (kg): MIN 40 Hmotnost (kg): MAX 18 Rozteč 
polic (mm): 661 Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a 
odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku 
je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 039 Stůl 1350/700/850 mm, 2 zásuvky, police vespod ks 1,000 26 290,00 26 290,00

P

Poznámka k položce:
celonerezové provedení AISI 304 zadní lem zákryt zásuvek nastavitelná 
výška nohou Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a 
odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku 
je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 040 Jednodřez 1080/700/850mm ks 1,000 25 054,70 25 054,70

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1080/700/850 mm rozměr dřezu: 890x600x300 
mm zadní lem stavitelné nohy výřez pro baterii Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 040.1 Tlaková sprcha samonosná integrovaná do dřezu ks 1,000 7 370,00 7 370,00
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P
Poznámka k položce:
Samonsné provedení bez nutnosti fixace ve zdi, baterie umístěná v 
prostoru

0 K 040.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 041 Stůl 1000/700/850 mm ks 1,000 10 121,10 10 121,10

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1000/700/850 mm celonerezové provedení AISI 
304 lem zadní a vlevo výškově stavitelné nohy Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 042 Dvoudřez 1310/700/850mm ks 1,000 24 833,60 24 833,60

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1310/700/850 mm rozměr dřezů: 600x600x300 
mm zadní lem stavitelné nohy (Tolerance všech uvedených rozměrů 
prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 042.1 Baterie Chrom nástěnná, r=150mm ks 1,000 2 255,00 2 255,00

P
Poznámka k položce: 
Ramínko 420mm

0 K 042.2 Dřezový sifon ks 1,000 324,50 324,50

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 043 Stůl 1600/700/850 mm, 2 police, kolečka ks 3,000 17 396,50 52 189,50

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 1600/700/900 mm celonerezové provedení AISI 
304 bez lemu  pojezdová kolečka s brzdou Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 044 Regál 1500/600/1800 mm, 4 police ks 6,000 15 078,80 90 472,80

P

Poznámka k položce:
Celonerezové provedení AISI 304 výškově stavitelné nohy Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 044.1 Regál 1300/600/1800 mm, 4 police ks 2,000 13 933,70 27 867,40

P

Poznámka k položce:
Celonerezové provedení AISI 304 výškově stavitelné nohy Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 045 změkčovač vody ks 1,000 16 904,25 16 904,25

0 K 046 Vozík 80×60 plošina na rámu 803.603mm ks 5,000 15 711,30 78 556,50

P

Poznámka k položce:
Manipulační vozík na termoporty, které je vyroben z chromniklové oceli 
18/10. Jednoduchá konstrukce z nerezových profilů a broušeného 
plechu. 2 pevná a 2 otočná kolečka v prům. 125 mm z toho 1 s brzdou. 
Na vyžádání lze dodat s bantamovými kolečky, popřípadě s kolečky v 
jiném průměru. Pracovní plocha má základní rozměr 800x600 mm a je 
navařena shora na nosných profilech. Rozměry (mm): 1030x600x900 
Nosnost (kg): 140 Hmotnost (kg): MAX 15 (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 047 Vozík plošinový hydraulický ks 1,000 19 800,00 19 800,00

P

Poznámka k položce:
Min. výška zdvihu 340 mm Max. výška zdvihu 900 mm Výška úchopu 
810 mm Rozměry pracovní plochy 855 × 500 mm (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 K 050
Podlahová vpusť 400x300mm s protizápachovou 
uzávěrou, zemnící kolík ks 5,000 14 052,50 70 262,50

P
Poznámka k položce: 
AISI 304

0 K 051
Podlahová vpusť 700x200mm s protizápachovou 
uzávěrou, zemnící kolík ks 2,000 15 914,80 31 829,60

P
Poznámka k položce: 
AISI 304

0 K 052
Podlahová vpusť 900x300mm s protizápachovou 
uzávěrou, zemnící kolík ks 1,000 13 871,00 13 871,00

P
Poznámka k položce: 
AISI 304

0 K 053
Podlahová vpusť 600x500mm s protizápachovou 
uzávěrou, zemnící kolík ks 2,000 14 373,70 28 747,40
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P
Poznámka k položce: 
AISI 304

0 K 054
Podlahová vpusť 150x150mm s protizápachovou 
uzávěrou, zemnící kolík ks 3,000 7 616,40 22 849,20

P
Poznámka k položce: 
AISI 304

D 100 úsek bezlep100 úsek bezlepík 40 527,30

0 K 101
Jednodřez 1500/700/900mm, s odkládací plochou, 
uzavřený s posuvnými dvířky ks 1,000 31 072,80 31 072,80

P

Poznámka k položce:
celonerezvé provedení AISI 304, prolis pracovní plochy rozměr dřezu: 
450x400x300 mm, dřez vlevo výřez pro baterii celouzavíratelný s 
posuvnými dvířžky  zadní lem s policí  stavitelné nohy (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 K 101.1 Páková baterie ks 1,000 2 145,00 2 145,00

P
Poznámka k položce: 
s pohyblivým výtokem (silikonové ramínko)

0 K 101.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 102 Vestavná sklokeramická varná deska. dvouzónová ks 1,000 7 067,50 7 067,50

P

Poznámka k položce:
rozměr 30x52cm bez rámečku. Připojení  400V (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

D 200 úsek čisté přípr200 úsek čisté přípr 128 955,20
0 K 202 Jednodřez 700/700/850 ks 1,000 13 599,30 13 599,30

P

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 700/700/850 mm rozměr dřezu: 600x600x300 mm 
zadní lem stavitelné nohy (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je 
+-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 202.1 Baterie Chrom nástěnná, r=150mm ks 1,000 2 255,00 2 255,00

P
Poznámka k položce: 
Ramínko 420mm

0 K 202.2 Dřezový sifon ks 1,000 242,00 242,00

P
Poznámka k položce: 
DN50

0 K 203 Stůl chladící s dveřmi, agregát vpravo ks 1,000 67 082,40 67 082,40

P

Poznámka k položce:
Napájení: 230 V Šířka: 1342 mm Hloubka: 700 mm Výška: 850 mm 
Provedení: Chladící stůl Agregát umístěn: vpravo Automatické odtávání 
a odpařování kondenzátu: ano Možnost polohování vnitřních zásuvů: ano 
Objem: 290 Ovládání: elektronické Počet polic v sekci: 1 Počet dveří: 2 
Pracovní deska: ano Pracovní teplota: 0 - 8 °C Příkon zařízení: MAX 350 
W Provedení (vnitřní/vnější): nerezové (vyjma zad) Samouzavírání dveří: 
ano Systém chlazení: ventilované Vnitřní prostor pro GN1/1: Stůl chladící 
ano Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích 
ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. 
V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 204
Stůl 1800/700/850 mm, zásuvkový blok (3 zásuvky), 
police spodní

ks 1,000 31 751,50 31 751,50

P

Poznámka k položce:
celonerezové provedení AISI 304 lem zadní šuplíkuvý blok vpravo police 
spodní  nastavitelná výška nohou Minimální tloušťka nerezového plechu 
pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 K 205
Odkládací plocha 1800.400.850mm, stůl s dvěma 
policemi

ks 1,000 14 025,00 14 025,00

P
Poznámka k položce:
AISI304. Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a 
odkládacích ploch je 1,5mm. 

D D1 227 150,00
0 K 206 Pračka ks 1,000 16 500,00 16 500,00

P

Poznámka k položce:
s předním plněním, energetická třída A, kapacita pračky MIN 9 kg, váž. 
spotřeba energie MAX 46 kWh/100 cyklů, váž. spotřeba vody na cyklus 
MAX 48 l, invertorový motor, váhová automatika, odložený start, rychlý 
program, displej, přidání prádla v průběhu praní, dětská pojistka a 
zvukový signál ukončení programu, Aquaoverflow, 1200 ot/min při 
odstřeďování, rozměry 59,8 × 84,8 × 59 cm (Š×V×H) (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)
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0 K 207 Sušička ks 1,000 16 500,00 16 500,00

P

Poznámka k položce:
kondenzační, samostatně stojicí, energetická třída A+++, účinnost 
sušení A, maximální množství prádla 9 kg, hlučnost 62 dB odhadovaná 
roční spotřeba energie MAX 194 kWh, samočisticí kondenzátor, 
odložený start, tepelné čerpadlo, displej, vnitřní osvětlení, systém proti 
mačkání prádla, volitelný směr otevírání dvířek, ovládání mobilem, 
program pro alergiky, dětský zámek a zvukový signál ukončení 
programu, rozměry 85 × 60 × 66 cm (V×Š×H), hmotnost MAX 56 kg, 
nádoba na kondenzát a sada na připojení odpadu součástí balení 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 K 50 Montáž, zaškolení ks 1,000 88 000,00 88 000,00

P
Poznámka k položce: 
Cena montáže je za veškeré práce a montáže, zaškolení, náklady na 
montážní materiál za 1.NP a také 2.NP

0 K 51 Doprava ks 1,000 106 150,00 106 150,00

P
Poznámka k položce: 
položka je celková a vyjadřuje součet veškerých přesunů a dopravy na 
realizaci zakázky

D PSV Práce a dodávky PSV 196 689,90

D 791 Zařízení velkokuchyní 196 689,90

1 K 009.2 Rameno koše 100l ks 1,000 7 438,20 7 438,20

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l

2 K 009.3 Rameno koše 150l ks 1,000 8 055,30 8 055,30

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 150l

3 K 009.4 Varný koš ks 6,000 7 438,20 44 629,20

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

4 K 009.5 Fritovací koš ks 6,000 7 438,20 44 629,20

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

5 K 009.6 Rošt na NT ks 5,000 2 189,00 10 945,00

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

6 K 009.7 Špachtle velká ks 2,000 3 724,60 7 449,20

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

7 K 009.8 Síto ks 1,000 3 311,00 3 311,00

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

8 K 009.9 Elektricko-bateriový zdvižný vozík ks 1,000 70 232,80 70 232,80

P
Poznámka k položce: 
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

Strana 56 z 60



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 347 662,40

D1 - Dodávka nábytku 338 862,40

D2 - Ostatní náklady 8 800,00

07 - Vybavení

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 347 662,40

D D1 Dodávka nábytku 338 862,40

0 M 1.1.

jídelní stůl, typ 3144 - rozměr 160*80*76 cm, pevný 
kovový rám z jäklového profilu v barvě RAL, kovové 
trubkové nohy v barvě RAL prům. 50 mm s výškovou 
rektifikací, stolová deska LTD buk Krono 381 tl.25 mm 
s ABS hranou, vel.6

2,000 4 651,29 9 302,58

0 M 1.3.

jídelní stůl, atyp 3144/A - rozměr 140*80*76 cm, pevný 
kovový rám z jäklového profilu v barvě RAL, kovové 
trubkové nohy v barvě RAL prům. 50 mm s výškovou 
rektifikací, stolová deska LTD buk Krono 381 tl.25 mm 
s ABS hranou, vel.6

8,000 4 542,61 36 340,88

0 M 1.4.

jídelní stůl, atyp 3144/A - rozměr 140*80*64 cm, pevný 
kovový rám z jäklového profilu v barvě RAL, kovové 
trubkové nohy v barvě RAL prům. 50 mm s výškovou 
rektifikací, stolová deska LTD buk Krono 381 tl.25 mm 
s ABS hranou, vel.4

8,000 4 542,61 36 340,88

0 M 1.5.

jídelní stůl, typ 3148 - rozměr 80*80*76 cm, pevný 
kovový rám z jäklového profilu v barvě RAL, kovové 
trubkové nohy v barvě RAL prům. 50 mm s výškovou 
rektifikací, stolová deska LTD buk Krono 381 tl.25 mm 
s ABS hranou, vel.6

6,000 3 634,09 21 804,54

0 M 1.7.

jídelní stůl, atyp 3149/A - rozměr 120*80*53 cm, pevný 
kovový rám z jäklového profilu v barvě RAL, kovové 
trubkové nohy v barvě RAL prům. 50 mm s výškovou 
rektifikací, stolová deska LTD buk Krono 381 tl.25mm 
s ABS hranou, vel.2

4,000 4 113,34 16 453,36

0 M 1.8.

dětská stohovatelná židlička - z bukového masivu v 
přírodním provedení, konstrukce z masivního 
bukového dřeva, opěrák z bukového masivu, sedák z 
vícevrstvé bukové překližky, povrchová úprava 
polomatný zdravotně nezávadný lak, vel.2

24,000 1 696,54 40 716,96

0 M 1.9.

dětská stohovatelná židlička - z bukového masivu v 
přírodním provedení, konstrukce z masivního 
bukového dřeva, opěrák z bukového masivu, sedák z 
vícevrstvé bukové překližky, povrchová úprava 
polomatný zdravotně nezávadný lak, vel.4

32,000 1 696,54 54 289,28

0 M 1.10.

šálová židle ALFA, typ 1715 – kovová konstrukce z 
trubkového profilu 20 mm v barvě RAL, nohy opatřeny 
plastovými koncovkami, celopřekližková ergonomicky 
tvarovaná buková skořepina, lakovaná, velikost č. 6

40,000 2 575,29 103 011,60

0 M 1.11.

učitelská šálová židle ALFA, typ 1715 – kovová 
konstrukce z trubkového profilu 20 mm v barvě RAL, 
nohy opatřeny plastovými koncovkami, celopřekližková 
ergonomicky tvarovaná buková skořepina, lakovaná, 
velikost č. 6

8,000 2 575,29 20 602,32

D D2 Ostatní náklady 8 800,00
0 K 2.1. roznos, ustavení nábytku 1,000 8 800,00 8 800,00

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01

07 - Vybavení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 106 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 106 000,00

09 - VRN

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.03.2024

Zadavatel: Město Nový Jičín Projektant:
ing.arch. Tomáš 
Kudělka

Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 106 000,00

1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení komplt. 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/011503000

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby komplt. 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: vyhotovení a její předání objednateli v požadované 
formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy.

3 K 030001000 Zařízení staveniště komplt. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: vybudování zařízení staveniště včetně mobilního 
WC, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.

4 K 034002000 Zabezpečení staveniště komplt. 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/034002000

P

Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: náklady na ochranu staveniště před vstupem 
nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné 
dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád),

5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření komplt. 1,000 30 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/043002000

P
Poznámka k položce: 
Poznámka k položce: veškeré průkazní a kontrolní zkoušky  (včetně 
vypracování KZP a technologických postupů prací).

6 K 079002000 Ostatní provozní vlivy komplt. 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/079002000

7 K 013294000 Změnové dokumentace v přůběhu stavby - úpravy soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000

8 K 034303000
Dopravní značení na staveništi - přechodné svislé, 
informační , projednání policie, silniční správní orgán, 
zajištění ZUK (dle potřeby)

komple
t

1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/034303000

9 K 035103001
Pronájem ploch - skládky a správní poplatky, náklady 
na zajištění vstupu na pozemky majitelů

komple
t

1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/035103001

10 K 042503000
Plán BOZP na staveništi - platný po celou dobu 
výstavby pro všechny objekty stavby soubor 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/042503000

11 K 091003000
Čištění komunikací kolem stavby, prostoru stavby, 
opatření proti prašnosti platné po celou dobu výstavby 
pro všechny objekty stavby

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/091003000

Stavební úpravy Škola Dlouhá 56,  Nový Jičín 741 01

09 - VRN
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SOUPIS KLÍČOVÝCH KOMPONENTŮ 1. NP

TYP VÝROBCE
0 Lednička 450 -500l, nerezové provedení ks 2,000 FRFCvg6501 LIEBHERR

Poznámka k položce:
Výška / šířka / hloubka 2.050,0 / 765,0 / 840,0 mm                                               Čistý objem chladicí části MIN 470 l 
Energetická třídaC Spotřeba energie za 24 h MAX 1,739 kWh / 24 h Metodika měření spotřeby energieEN 16825 Spotřeba 
energie za rok MAX 635 kWh/a Klimatická třída5 Sicherheitsklasse5 HlučnostMAX 49 dB Napětí220-240 V ~ Frekvence50 Hz 
Teplotní rozsah-2 °C až +15 °C Chladící systémdynamické Vnitřní osvětleníLED stropní osvětlení Proces 
odmrazováníautomatický Počet úložných polic  výškově nastaviletných MIN 5 (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-
15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Mrazák pultový 320 - 360l ks 1,000 EFL 4655 LIEBHERR

Poznámka k položce:
Rozměry (cm): 82.50/167.50/72.20, Čistý objem celkem MIN(L) 350, D, Hlučnost MAX(dB): 32, Počet chlad. okruhů: 1, 
Systém chlazení: statický, Doba skladování při výpadku proudu (h): 50,                                                                             Hlavní 
parametry Úspornost: D Barva: bílá Výška (cm): 82.50 Šířka (cm): 167.50 Hloubka (cm): 72.20, Zmrazovací kapacita za 24 
h(kg): 15 (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je 
nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Mraznička volně stojící 450-500l, nerez provedení ks 2,000 FFFCvg 6501 LIEBHERR

Poznámka k položce:
Vnější rozměry (V/Š/H)186,4 / 74,7 / 79,1 cm Izolace70 - 70 mm                                                                                                                                      
Energetická třídaC Spotřeba energie za rokMAX 1.245,00 kWh/a Klimatická třída5 Hluk-akustický výkonMAX 55 dB Užitný 
objem, celkemMIN 325 l Brutto objem, celkem486 l Chladící prostredekR 290 Chladící systémdynamické Proces 

odmrazováníautomatický Napětí220-240 V ~ Frekvence50 Hz Příkon3,0 AŘízení                                                                                                                             
elektronické rízení OvládáníTasten Teplotní rozsah-14 °C až -28 °C Ukazatel teplotyvnejší digitální   Materiál bočnicnerezová 
ocel Barvanerezová ocel Zámeksoucást vybavení Smer otevírání dveríPravý vyměnitelný Madlonerezové tycové madlo 
Materiál stavecí nohy nerezová ocel (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými 
než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 Soubor boxu s příslušenstvím set 1,000 Zak. Výroba BRATŘI HORÁKOVÉ s.r.o.



Poznámka k položce:
Soubor boxu s příslušenstvím Dvojbox CHB 801 mléčné výrobky + CHB 802 zelenina, ovoce CHB 801+CHB 802: 4500 x 
2750 x 2350 mm Vnitřní rozměry dvojboxu CHB 801+CHB 802: 4350 x 2600 x 2200 mm z toho CHB 801: 2100 x 2600 x 2200 
mm CHB 802: 2175 x 2600 x 2200 mm Vnitřní objem CHB 801: MIN 5,46 m3 Podlahová plocha CHB 801: 12,01 m2 Vnitřní 
objem CHB 802: MIN 5,66 m3 Podlahová plocha CHB 802: 12,44 m2 Přidaná příčka: 1 ks 2850 x 2200 mm Tloušťka PUR 
panelu: 75 mm (k=0,27 W.m-2.K-1) Otočné chladírenské dveře: Další výbava: Montážní materiál: Chladicí zařízení: 2x dělené 
chladicí zařízení. Teplota chlazeného prostoru: 0°C až +2°C (CHB). V místě instalace KCHJ může být min. 0°C a max. +32°C 
a musí  být odvětráno pro obě KCHJ celkem MIN 1800 m3/h vzduchu (900 m3/h pro 1 KCHJ). Součástí každé KCHJ je 10 bm 
propojovacího potrubí. Rozměry KCHJ cca 410 x 495 x 325 mm (šxhlxv) a hmotnost cca  35 kg. Hlučnost KCHJ MAX 42,5 
dBA/10m (Q=2), u chl. zařízení není možné  vyloučit tónovou složku. KCHJ bude umístěna na stavebním základu v sousední 
technické místnosti. Cena včetně montáže a dopravy (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry 
sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Naviák a hadicí D=12m Ø hadice 10 x 14mm, ks 1,000 GEV REPA Gmbh
Poznámka k položce:
Délka hadice MIN 12m, průměr hadice 10 x 14mm, přípojka pro sprchu 1/2", typ uzavřený v nerez korpusu, nastěnné 
provedení

0 Škrabka na brambory ŠKBZ 20N nerezová, hmotnost náplně 20kg ks 1,000 ŠKBZ 20N Vares Mnichovice

Poznámka k položce:
provedení: nerezová hmotnost náplně brambor: MIN 20 kg výkonnost: MIN 300 kg/hod doba škrabání: MAX 2,5 min připojení: 
380 V 3 F vypínač 16 A 1500 mm od podlahy vnější rozměry Š/H/V: 750/950/800 mm hmotnost stroje: MAX 72 kg voda - 3/4" 
ventil - studená voda

0 Krouhač zeleniny, 2 rychlosti ks 1,000 CL 52EE ROBOT-COUPE

Poznámka k položce:
napětí400 V příkonMAX 900 kW výkon50 - 400 porcí výkon krouhačeaž 300 kg/hod. počet ot./min.375/750 krouhací 
hlavakovová motorový bloknerez rozměr (š.hl.v.)360 x 340 x 690 mm váhaMAX 25,5 kg

0 Sada disků ke krouhači set 1,000 příslušenství ROBOT-COUPE

Poznámka k položce:
1ks Plátkovač 3 mm      1ks Plátkovač 5 mm     1 ks 1ks Plátkovač vroubkovaný 3 mm      1ks Strouhač 1,5 mm      1ks 
Strouhač 3 mm 1ks STROUHAČ NA MRKEV A SYROVÉ BRAMBORY 1ks PLÁTKOVAČ 10 MM (E/S 10 3/8")      1ks 
NUDLIČKOVAČ 6X6 MM (J 6X6 J 1/4"X1/4") 1ks ostičkovač 14x14x14mm



SOUPIS KLÍČOVÝCH KOMPONENTŮ 2. NP

TYP VÝROBCE

0
Konvektomat elektrický 10.10 v bojlerovém provedení, dotykový 
displej, samočistící program, zasouvací dveře v provedení DIN 
18875

ks 1,000 C4 maxxpro eT 10.10 EB, VT CONVOTHERM

Poznámka k položce:
Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilým  uzavřeným systémem) 
v bojlerovém provedení s dotykovým displejem o kapacitě 10+1GN 1/1. Technická 
specifikace: Rozměry (š.h.v): 875.792.1082mm Příkon: 19-20KW Napětí 3/N/PE 400!V 
Jištění: MAX 19,5A Standardní výbava stroje: ACS+ Pokročilý uzavřený systém  - Vaření (30-
130°C) s plným nasycením varného prostoru parou  - Kombinovaná pára (30-250°C) s 

automatickým nastavením vlkosti  - Horký vzduch (30-250°C) s stejnoměrným rozvodem tepla 
ACS+ Extra Funkce:  - Crips&Tasty  - BakerPro  - HumidityPro  - Volitelné otáčky ventilátoru  
easyTouch control panel   - plný 9" dotykvý displej  - Press&Go - automatické vaření  - 
TrayTimer - systém řízení pro rozdílné potraviny  - Regenerate+ - regenerace s předvýběrem  - 
ecoCooking - další možné snížení ztráty potravin  - Delta-T nizkoteplotní pečení  - 
Receptůrová část s 399 recepturama s až 20 podkroky   - Řízený start Vícebodová sonda 
Dveřní klika bezpečnostní s polohovou aretací Komunikační rozhraní RS232 a RS485, 
ethernet a LAN Ukládání dat do paměti HACCP, USB rozhraní integrované v  ovladacím 
panelu Předehřátí - programovatelné Zasouvací dveře (Tolerance všech uvedených rozměrů 
prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení rozhraní 
optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 Sicotronic CONVOTHERM

Poznámka k položce:
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické energie

0
Konvektomat plynový 20.10 v bojlerovém provedení, samočistící 
program, dotykový displej, zasouvací dveře, zavážecí vozík ks 1,000 C4 maxxpro eT 20.10 GB, VT CONVOTHERM



Poznámka k položce:
Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilý  uzavřeným systémem) v 
plynovém a bojlerovém provedení s dotykovým displejem o kapacitě 20 GN 1/1. Technická 
specifikace: Rozměry (š.h.v): 1002.820.1942mm Příkon: 43-45kW plynu Napětí 1N-230V 
Standardní výbava stroje: ACS+ Pokročilý uzavřený systém  - Vaření (30-130°C) s plným 
nasycením varného prostoru parou  - Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým 

nastavením vlkosti  - Horký vzduch (30-250°C) s stejnoměrným rozvodem tepla ACS+ Extra 
Funkce:  - Crips&Tasty  - BakerPro  - HumidityPro  - Volitelné otáčky ventilátoru EasyTouch 
rozhraní:   - Dotykový displej 9"  - Receptůrová část   Vícebodová sonda Dveřní klika 
bezpečnostní s polohovou aretací Komunikační rozhraní RS232 a RS485 Ukládání dat do 
paměti HACCP, USB rozhraní integrované v  ovládacím panelu ConvoClean systém 
Zasouvací dveře (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití 
prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Vozík pro konvektomat 20.10 ks 1,000 Výrobce CONVOTHERM
Poznámka k položce:
Náhradní, druhý zavážecí vozík

0
Konvektomat elektrický 20.10 v bojlerovém provedení, dotykový 
displej, samočistící program, zasouvací dveře v provedení DIN 
18875

ks 1,000 C4 maxxpro eT 20.10 EB, VT CONVOTHERM

Poznámka k položce:
Robustně zpracovaný stroj pro tepelnou přípravu s ACS+ (pokročilým uzavřeným systémem) 
v bojlerovém, elektrickém provedení s  dotykovým displejem o kapacitě 20 GN 1/1. Technická 
specifikace: Rozměry (š.h.v): 1002.820.1942mm Příkon: 38-40kW Napětí 3/N/PE 400!V 
Jištění: 63A Standardní výbava stroje: ACS+ Pokročilý uzavřený systém  - Vaření (30-130°C) 
s plným nasycením varného prostoru parou  - Kombinovaná pára (30-250°C) s automatickým 

nastavením vlkosti  - Horký vzduch (30-250°C) s stejnoměrným rozvodem tepla ACS+ Extra 
Funkce:  - Crips&Tasty  - BakerPro  - HumidityPro  - Volitelné otáčky ventilátoru EasyTouch 
rozhraní:   - Dotykový displej 9"  - Receptůrová část   Vícebodová sonda Dveřní klika 
bezpečnostní s polohovou aretací Komunikační rozhraní RS232 a RS485 Ukládání dat do 
paměti HACCP, USB rozhraní integrované v ovládacím panelu Zasouvací dveře (Tolerance 
všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení rozhraní 
optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 Sicotronic CONVOTHERM

0 Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické energie

0 Elektrický kotel 200l v provedení DIN 18875 KS 1,000 EB 210/900 ALBA Hořovice



Poznámka k položce:
Vnější rozměry (š x hl x v v mm): 900 x 900 x 900 Objem celkový (litry):210 Objem užitný 
(litry):MIN 200 Příkon (kW):29-31 Jmenovité napětí:3/N/PE AC 400 V, 50 Hz Průměr nádoby 
(mm):700 Výška kohoutu nad zemí (mm): 420 Vyjímatelná měrka: ANO Sítko na výpusti: 
ANO Dno i stěny duplikátoru: nerez AISI 316                    Hmotnost: MAX 131 kg Automatické 
dopouštění duplikátoru bez zásahu obsluhy se  spektrometrickým čidlem odolným vodnímu 
kameni, tlačítkem  ovládané napouštění vody (stiskem napusť, stiskem vypni - není třeba 
držet), krytí IPX 4, vnitřní stěny a dno duplikátoru z nerezové oceli odolné solím a chemikáliím 
AISI 316L, pracovní deska a opláštění z nerezové oceli AISI 304 L, mokrá zóna s odvodem 
vody na pracovní desce, zcela plynulá regulace výkonu, regulace tlaku páry pojistnou 

armaturou s automatickým odvzdušněním, masivní konstrukce, jednoduchá obsluha, sítko na 
výpusti, seřizovatelné nožičky. Standardní příslušenství: výpustné sítko, výjimatelná měrka 
obsahu, výpustný kohout, pojistná armatura Na přání: kohoutková baterie pro napouštění 
teplé a studené vody (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě 
použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení rozhraní 
optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 Sicotronic ALBA Hořovice

Poznámka k položce:
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické energie

0 Plynový sporák - 4 hořákový (ZP) s elektrickou troubou, řada 900 ks 1,000 G-C-4/900 ALBA Hořovice

Poznámka k položce:
vnější rozměry Š/H/V: 900/900/900 mm varná plocha: 795x735 mm vnitřní rozměr el. trouby: 
GN 2/1 počet hořáků: 4 jmenovité napětí: 3N-400 V/50 Hz tepelný příkon: 21-22 kW příkon 
hořáků: 3x 6 kW, 1x 3,5 kW příkon el. trouby: MIN 5 kW krytí: IP 34 standartní vybavení el. 
trouby: 2 pečící plechy, 1 mřížka, 1 pekáč Detailní popis produktu Vyjímatelná nerezová vana 
pod hořáky s odvodem přeteklých pokrmů do výsuvné nádoby. Celonerezová konstrukce z 
kvalitní potravinářské oceli AISI 304 - EN 1.4301. Hořáky vybaveny zapalovací elektrodou, 
zapalovacím hořáčkem a termoelektrickou pojistkou. Hlavní uzávěr plynu na čele sporáku 
umožňuje rychlé a bezpečné vypnutí a instalaci na stavební sokl. Podstavce v několika 
variantách jsou opatřeny seřizovatelnými nožičkami 2 vsuvy uvnitř trouby. (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0
Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů - 
tlakové 100l

1,000 JUMP 151P JIPA INTERNATIONAL



Poznámka k položce:
TECHNICKÉ PARAMETRY: Minimální užitný objem : 100 litrů dle DIN 18857  Kapacita GN: 
GN 2/1  Rozměr dna max.: 713 x 580 mm  Hloubka vany: 280 mm  Užitná plocha: 43 dm2 
Pracovní přetlak: 0,48 bar  Zástavbový prostor zařízení: 1293 x 950 x 1050 mm(rozměr 
zařízení včetně prostoru nutného pro instalaci) Celkový instalovaný příkon max.: 24,6 kW  
Napětí: 3 N AC 400 V  Jištění: 3 x 32 A  Váha: 524 kg  Přívod studené vody R3/4  Odpad 
vody DN – 50  VARNÉ REŽIMY: Vaření intenzívní a šetrné, vaření v tlaku, smažení, fritování, 
dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous – vide 
(vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. Teplota při 
vaření v tlaku plynule regulovatelná až 110°C.  OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální 
režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním 
ovládáním, kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost 
uložení vlastních programů, paměť pro 800 programů o 12 krocích, zobrazování průběhu 
úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a skutečných 
hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, technické a servisní informace, tlačítko 
Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o spotřebované energii na konci varného 
programu. KONSTRUKCE: Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla 
materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno s oboustranným svárem, izolovaná vana pro 

nižší spotřebu energie, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní 
proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových 
topných těles. ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:  Automatický systém napouštění vany - dávkování 
vody s přesností na 1 l, elektrické vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  
rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při 
maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění 
pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, dosažení teploty  180 
°C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, 
odložený start, integrovaný odpad ve dně vany pánve s elektrickým uzávěrem, automatický 
zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro 
zdvih košů,  automatická senzorová signalizace zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, 
integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým 

navíjením a kovovou hlavicí. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických 

kontrolních bodů), paměť pro 300 posledních procesů, automatické zajištění a odjištění víka 
při tlakovém vaření, automatické snížení přetlaku a kondenzace páry bez přímé spotřeby 
vody na konci varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu. Odtlakování max. do 3 

minut. Možnost vaření bez dozoru. Informace o spotřebované energii na konci varného 
programu.  TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše 
výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví do bloku bez 
mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro 
umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, Certifikační značka 
CE, TUV-SUD (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití 
prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých 
médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení rozhraní 
optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 Sicotronic JIPA INTERNATIONAL

Poznámka k položce:
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické energie

0
Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů - 
tlakové 150l

ks 1,000 JUMP 151P JIPA INTERNATIONAL



Poznámka k položce:
TECHNICKÉ PARAMETRY: Minimální užitný objem : 150 litrů dle DIN 18857  Kapacita GN: 
GN 3/1, Rozměr dna max.: 1071 x 580 mm s tolerancí 10%, Hloubka vany:  maximálně 280 
mm s tolerancí 10%, Užitná plocha: 63 dm2, Pracovní přetlak: minimálně  0,48 bar, 
Zástavbový prostor zařízení: 1651 x 950 x 1050 mm (rozměr zařízení včetně prostoru nutného 
pro instalaci) Celkový instalovaný příkon max.: 36,9 kW  Napětí: 3 N AC 400 V  Jištění: 3 x 50 
A  Přívod studené vody R3/4  Odpad vody DN – 50 VARNÉ REŽIMY: Vaření intenzívní a 
šetrné, vaření v tlaku, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, 
opékání, konfitování, úprava sous – vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). 
Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C. Teplota při vaření v tlaku plynule regulovatelná až do 110°C. 
OVLÁDACÍ PANEL: Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 12“ 
obrazovka s vysokým rozlišením a intuitivním ovládáním, kompletní ovládání v českém 
jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uložení vlastních programů, paměť pro 
350 programů o 20 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření 
teplot, indikace nastavených a skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášení na displeji, 
technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí displeje IPX5, Informace o 
spotřebované energii na konci varného programu. KONSTRUKCE: Konstrukce stroje 
kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 3 mm, materiál vany AISI 316, dno 
s oboustranným svárem, dvojité robustní izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní 
proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí celoplošných nerezových 
topných těles a rozvodem přes hliníkový blok ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ:  Automatický systém 
napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, elektrické vyklápění pánve s 
proměnlivou rychlostí (2 rychlosti,  rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a 
údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění umožňuje vyklopení 
vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z 
nerezové oceli, dosažení teploty  180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová 
sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, integrovaný odpad ve dně vany 
pánve s elektrickým uzávěrem, automatický zdvih košů – včetně možnosti vaření v koších i se 
zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů,  automatická senzorová signalizace 
zavěšení ramene pro automatický zdvih košů, integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB 
konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a kovovou hlavicí, regulátor tlaku 

vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních 
bodů), paměť pro 300 posledních procesů, automatické zajištění a odjištění víka při tlakovém 
vaření, automatické snížení přetlaku a kondenzace páry bez přímé spotřeby vody na konci 
varného cyklu s odvodem kondenzátu do odpadu. Odtlakování max. do 3 minut. Možnost 
vaření bez dozoru.  TECHNICKÁ NADSTAVBA: Servisní přístup z přední části stroje, 
jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze, umožňující sestavení více pánví 
do bloku bez mezer, centrální připojení vody, odpadu a elektřiny na stěnu i do podlahy, 
provedení pro umístění na soklu, možno i CNS, stavitelné robustní nohy s rektifikací, 
Certifikační značka CE, TUV-SUD

0
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení rozhraní 
optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 Sicotronic JIPA INTERNATIONAL

Poznámka k položce:
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické energie

0 Un. šlehací a hnětací stroj(60 l) ks 1,000 RE 22 N (60) ALBA Hořovice



Poznámka k položce:
jmenovité napětí: 3 N - 400 V; 50 Hz počet převodových stupňů: 3 příkon elektromotoru: 1,5 
kW/2,2 kW/2,8 kW min velikost kotlíků: 30 nebo 60 l krytí: IP 34 rozměr Š/H/V: 
570/1070/1140 mm max hmotnost stroje bez příslušenství (brutto/netto): 353/328 kg max 
hmotnost stroje s příslušenstvím 60 l (brutto/netto): 371/346 kg výkon stroje: 60 l/16 kg; 30 l/8 
kg bílkový krém: 60 l/2 l; 30 l/1 l šlehaná smetana: 60 l/12 l; 30 l/6 l bramborová kaše: 60 l/18-
20 kg; 30 l/10 kg

0 Přípojná masovka RMa 27 s velkou sadou příslušenství set 1,000 Rma 27 ALBA Hořovice

Poznámka k položce:
MINIMÁLNÍ VÝKONY maso - jemné mletí: 220 - 250 kg/hod; drštka: 300 kg/hod; maso na 
guláš: 450 kg/hod rozměr Š/H/V: 250/385/365 mm brutto (objem/hmotnost): 0,09 m3/28 kg 
háček (na vytahování šneku), nůž, křížový nůž, stěrací nůž,  průtlačná deska na guláš, 
průtlačná deska na drštka, kroužek, tlačítko, 4x průtlačné desky (3; 4,5; 8 a 12)

0 Přípojný universál s velkou sadou set 1,000 Rus 22 ALBA Hořovice
Poznámka k položce:
přípojný strojek na řezání a strouhání rozměr Š/H/V: 270/336/55 mm brutto (objem/hmotnost): 
0,09 m3/21 kg 3x řezací kotouč (2; 3 a 4) 1x strouhací kotouč se strouhacím plechem 8 3x 
strouhací plech (3; 3,8 a 5)

0 Přípojný strojek na mletí máku set 1,000 RMm 22 ALBA Hořovice

Poznámka k položce:
min výkon: 12 kg/hod rozměr Š/H/V: 140/185/290 mm brutto (objem/hmotnost): 0,09 m3/3 kg

0 Příslušentsví 30 l - nosič, kotlík, hák, míchač, metla set 1,000 příslušenství ALBA Hořovice
Poznámka k položce:
Rozšířené příslušenství pro robot

0 Naviák a hadicí D=12m Ø hadice 10 x 14mm, ks 3,000 GEV REPA
Poznámka k položce:
Délka hadice 12m, průměr hadice 10 x 14mm, přípojka pro sprchu 1/2", typ uzavřený v nerez 
korpusu, nastěnné provedení

0 Lednice s prosklenými dveřmi ks 1,000 FKDv 4213 Liebherr

Poznámka k položce:
Hrubý/čistý objem: 403/385 Typ dveří: prosklené bílé Vnější/vnitřní materiál: bílá/bílá 
Produktová řada: Comfort Rozměry (v/š/h): 201 / 60 / 68,7||cm Připojení / výkon: 0.15 / 230 V. 
; ventilační chladicí systém; etř. C; uzamykatelné izolované skleněné dveře, vypínatelný 
interiér, boční LED osvětlení;  rozsah chlazení: mezi + 2 / + 12 ° ovladání mechanické; 
analogové zobrazení teploty (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0
Výdejní vozík vyhřívaný, tři vany samostatně ovládané, boční 
ovládání s dolní policí

ks 3,000 EKG-3/III L ABNER



Poznámka k položce:
Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Ovládání vozíku na dlouhé straně - 
boční Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. 
Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným 
tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do +90 °C. Napájení vozíku 
je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. Rozměr (mm): 
1156×702×900 Počet vyhřívaných lázní: 3 Příkon (kW): 2-3 Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z 
toho 2 s brzdou Hmotnost (kg): 47 Minimální tloušťka nerezového plechu pracovních a 
odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0
Nerezový parapet pro výdej podlepený MDF 1550.450.40mm včetně 
konzol pro uchycení na stěnu (2ks) ks 3,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA

Poznámka k položce:
Vyrobeno AISI 304, příprava pro skleněný zákryt

0
Skleněný zákryt 1500.250.330mm, dvě boční a jedna středová 
konzol

ks 3,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA

Poznámka k položce:
Provedení AISI 304, sklo

0
Nerezový parapet pro výdej podlepený MDF 1090.450.40mm včetně 
konzol pro uchycení na stěnu (2ks) ks 1,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA

Poznámka k položce:
Vyrobeno AISI 304, příprava pro skleněný zákryt

0 Vyhřívaný podavač talířů jednotubusový ks 2,000 EPU 1/60 ABNER

Poznámka k položce:
Nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů vyrobený z chromniklové 
oceli 18/10. - vyhřívaný - rozměry(mm): 610x500x900 - 4 otočná kolečka pr. 125 mm, z toho 2 
s brzdou - přívodní kabel 2 m s vidlicí - napájení vozíku 230 V-50 Hz - trubkové madlo - 
odkládací zásuvka - regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 až +60° C - max prům. 
talíře(mm): 330 - kapacita talířů: 50 - počet šachet: 1 - příkon(kW): 0,5-0,9 - hmotnost(kg): 
MAX 30 (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s 
jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Pojezdová dráha trubková vč. Konzol 1500.300.50mm ks 5,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA

Poznámka k položce:
Celková délka pojezdu je 7,5m, AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301

0 Vozík na podnosy a příbory ks 1,000 MV-PP 1/53x37 ABNER



Poznámka k položce:
Manipulační vozík na podnosy a příbory s hyg. 1/2 plexi ochranou, bez držáku a boxu na 
ubrousky Kolečka: 4 otočná z toho 2 s brzdou Rozměry (mm): 745x515x1420 Kapacita 
podnosu 530x370: 120 Počet GN 1/4-150 (nejsou součástí vozíku): 4 Minimální tloušťka 
nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených 
rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 GN 1/4 - 150 gastronádoba bez držadel ks 4,000 příslušenství B.Pro

Poznámka k položce:
vnější rozměr: 265x162 mm hloubka: 150 mm vnitřní rozměr: 238x136 mm objem: 3,5 l 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové 
rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Termozařízení na dohotovování a udržování jídel v teplém stavu ks 1,000 1200-UP/SR/HD ALTO-SHAAM

Poznámka k položce:
Postranní vsuny, Heavy Duty, dvě skříně nad sebou. Vyhřívaná skříň s kapacitou až 2x 54 kg 
(16x GN 1/1-65 mm nebo 8x GN 2/1-65 mm) x 2. Patent. systém okamžité rekuperace tepla 
(Sure Temp), který okamžitě vykompenzuje ztrátu tepla po otevření dvířek a vytažení 
gastronádoby.Termostat nastavitelný v rozmezí 16 - 93°C. Vynikající rovnoměrné uchování v 
teplém stavu využitím HALO-HEAT systému (systém měkkého tepla). ukazatel vnitřní teploty. 
rozměry Š/H/V: 616/720/1870 mm (výška včetně pojezd. koleček -  snadná manipulace) 
příkon: 1,5-2,5 kW/8,3 A/208-240 V  Minimální spotřeba energie. Po ca 15 min nahřátí je 
spotřeba el.  energie v průměru jen ca 16% z příkonu 2 kW. váha: MAX 153 kg (Tolerance 
všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0
Zvláštní provedení : elektronický modul pro připojení rozhraní 
optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 Sicotronic Sicotronic

Poznámka k položce:
Optimalizace energetických špiček v rámci řízení spotřeby elektrické energie

0 Vstupní stůl s válečky 1200 mm ks 1,000 zakázková výroba Winterhalter
Poznámka k položce:
Vstupní stůl opatřen válečky pro vedení košů 500x500 nerezové provedení AISI 304 
stavitelné nohy

0 Stůl chladící s dveřmi, agregát vpravo ks 1,000 GPT-7.135-04D ASBER



Poznámka k položce:
Napájení: 230 V Šířka: 1342 mm Hloubka: 700 mm Výška: 850 mm Provedení: Chladící stůl 
Agregát umístěn: vpravo Automatické odtávání a odpařování kondenzátu: ano Možnost 
polohování vnitřních zásuvů: ano Objem: 290 Ovládání: elektronické Počet polic v sekci: 1 
Počet dveří: 2 Pracovní deska: ano Pracovní teplota: 0 - 8 °C Příkon zařízení: 350 W 
Provedení (vnitřní/vnější): nerezové (vyjma zad) Samouzavírání dveří: ano Systém chlazení: 
ventilované Vnitřní prostor pro GN1/1: Stůl chladící ano Minimální tloušťka nerezového 
plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů 
prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 DUO elektrický kotel serie 700 v provedení DIN 18875 ks 1,000 EB 90+90/700 ALBA Hořovice
Poznámka k položce:
Vnější rozměry (š x h x v v mm): 1200 x 700 x 900 Velikost nádoby (mm): průměr 2 x 474 mm 
Materiál dna a stěn duplikátoru: AISI 316 MIN celkový objem (l): 2 x 80l Doba potřebná k 
uvedení do varu: MAX 45 min Vypouštěcí kohout: 1 1/2" MAX Příkon nádoby: 2 x 12 kW (2 x 
6 kW) Celkem 24kW Regulace: 3 kW / 6 kW / 12 kW Topná soustava: nepřímý ohřev 
Duplicitní plášť: obsah vody 12,5 l Jmenovité napětí: 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz Krytí: IP 34 
Brutto (objem / hmotnost): 0,51 m3 / 99 kg (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-
15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických 
prvků.)

0
Myčka průchozí s rekuperací, rozhraní pro pripojení na systém 
optimalizace energie dle normy DIN 18875, směr pravo - levý ks 1,000 PT-M EnergyPlus Winterhalter

Poznámka k položce:
380-415V/3/N/PE/50HZ-Boiler 10,8 -mycka nádobí, koše- základní výbava -3 základní 
programy + doplnkové programy -oba dávkovace vc.sacích trubic se signalizací -Energy plus 

(2xtepelný výmeník) -multifunkcní dotyková obrazovka+WLAN -pracovní výška: 850 mm -
rozhraní pro pripojení na systém optimalizace energie dle normy DIN 18875 -mycka nádobí -3 

základní programy + doplnkové programy -multifunkcní dotyková obrazovka+WLAN -zvláštní 
provedení (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s 
jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Výstupní stůl 800.700.850mm ks 1,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA
Poznámka k položce:
vyroben AISI 304, profilovaný pro vedení košů, provedení levo-pravé, lem zadní dle vstupního 
stolu, výškově stavitelné nohy

0 Vstupní stůl s válečky 1200 mm ks 1,000 zakázková výroba Winterhalter
Poznámka k položce:
Vstupní stůl opatřen válečky pro vedení košů 500x500 nerezové provedení AISI 304 
stavitelné nohy

0
Myčka průchozí s rekuperací, rozhraní pro pripojení na systém 
optimalizace energie dle normy DIN 18875, směr vlevo - pravý ks 1,000 PT-L EnergyPlus Winterhalter



Poznámka k položce:
380-415V/3/N/PE/50HZ -mycka nádobí, koše - základní výbava -3 základní programy + 
doplnkové programy -oba dávkovace vc.sacích trubic se signalizací -Energy plus (2xtepelný 

výmeník) -multifunkcní dotyková obrazovka+WLAN -pracovní výška: 850 mm -rozhraní pro 
pripojení na systém optimalizace energie dle normy DIN 18875 -mycka nádobí -3 základní 

programy + doplnkové programy -Energy light (tepelný výmeník) -multifunkcní dotyková 

obrazovka+WLAN -zvláštní provedení (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-
15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických 
prvků.)

0 Výstupní stůl 800.700.850mm ks 1,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA
Poznámka k položce:
vyroben AISI 304, profilovaný pro vedení košů, provedení levo-pravé, lem zadní dle vstupního 
stolu, výškově stavitelné nohy

0
Nerezový parapet pro výdej podlepený MDF 1400.450.40mm včetně 
konzol pro uchycení na stěnu (2ks) ks 1,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA

Poznámka k položce:
Vyrobeno AISI 304, podlepeno Mmdf

0 Pojezdová dráha trubková vč. 3ks konzol 2000.300.50mm ks 1,000 zakázková výroba NEREZ VÝROBA

Poznámka k položce:
Celková délka pojezdu je 7,5m, AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301

0
Myčka na černé nádobí , rozhraní pro pripojení na systém 
optimalizace energie dle normy DIN 18875

ks 1,000 UF-XL Winterhalter

Poznámka k položce:
Univerzální program [košů / h] 40 / 24 / 12 Univerzální krátký program [košů / h] 64 / 42 / 23 
rozměry koše: 1302 x 672mm světlá vstupní výška: 640 mm celkový MAX příkon Standard 
32A / 18,8kW šířka: 775 mm hloubka se zavřenými dveřmi: 870 mm hloubka s otevřenými 
dveřmi: 1295 mm výška při zavřených dveřích: 1720 mm výška při otevřených dveřích: 1910 
mm objem nádrže: MIN 69 l teplota nádrže: 60°C teplota bojleru: 85°C hmotnost, netto: 190 
kg Elektřina 3 F vypínač /16-32 A, V=1500 mm od podlahy Voda - 3/4 " ventil (teplá i studená 
voda dle přání zákazníka)  vyvedený u  stěny Odpad HT 50 ukončený v podlaze u stěny 
dávkovač oplach. prostředku dávkovač mycího prostředku zvláštní provedení Minimální 
tloušťka nerezového plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech 
uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými 
rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy 
navazujících technologických prvků.)

0 změkčovač vody ks 1,000 WKSZE-100BNT AQUINA

0 Vozík 80×60 plošina na rámu 803.603mm ks 5,000 Vozík 80x60 ABNER



Poznámka k položce:
Manipulační vozík na termoporty, které je vyroben z chromniklové oceli 18/10. Jednoduchá 
konstrukce z nerezových profilů a broušeného plechu. 2 pevná a 2 otočná kolečka v prům. 
125 mm z toho 1 s brzdou. Na vyžádání lze dodat s bantamovými kolečky, popřípadě s 
kolečky v jiném průměru. Pracovní plocha má základní rozměr 800x600 mm a je navařena 
shora na nosných profilech. Rozměry (mm): 1030x600x900 Nosnost (kg): 140 Hmotnost (kg): 
MAX 15 (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s 
jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a 
celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Vozík plošinový hydraulický ks 1,000 FHT 500 UNICRAFT

Poznámka k položce:
Min. výška zdvihu 340 mm Max. výška zdvihu 900 mm Výška úchopu 810 mm Rozměry 
pracovní plochy 855 × 500 mm (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V 
případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa 
jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

0 Vestavná sklokeramická varná deska. dvouzónová ks 1,000 ET375FFP1E IQ300 SIEMENS

Poznámka k položce:
rozměr 30x52cm bez rámečku. Připojení  400V (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je 
+-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických 
prvků.)

0 Stůl chladící s dveřmi, agregát vpravo ks 1,000 GPT-7.135-04D ASBER

Poznámka k položce:
Napájení: 230 V Šířka: 1342 mm Hloubka: 700 mm Výška: 850 mm Provedení: Chladící stůl 
Agregát umístěn: vpravo Automatické odtávání a odpařování kondenzátu: ano Možnost 
polohování vnitřních zásuvů: ano Objem: 290 Ovládání: elektronické Počet polic v sekci: 1 
Počet dveří: 2 Pracovní deska: ano Pracovní teplota: 0 - 8 °C Příkon zařízení: MAX 350 W 
Provedení (vnitřní/vnější): nerezové (vyjma zad) Samouzavírání dveří: ano Systém chlazení: 
ventilované Vnitřní prostor pro GN1/1: Stůl chladící ano Minimální tloušťka nerezového 
plechu pracovních a odkládacích ploch je 1,5mm. (Tolerance všech uvedených rozměrů 
prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné 
překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících 
technologických prvků.)

0 Pračka ks 1,000 WQG235DREU BOSCH

Poznámka k položce:
s předním plněním, energetická třída A, kapacita pračky MIN 9 kg, váž. spotřeba energie 
MAX 46 kWh/100 cyklů, váž. spotřeba vody na cyklus MAX 48 l, invertorový motor, váhová 
automatika, odložený start, rychlý program, displej, přidání prádla v průběhu praní, dětská 
pojistka a zvukový signál ukončení programu, Aquaoverflow, 1200 ot/min při odstřeďování, 
rozměry 59,8 × 84,8 × 59 cm (Š×V×H) (Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-
15mm. V případě použití prvku s jinými než uvedenými rozměry je nutné překontrolovat 
přípojná místa jednotlivých médií a celkové rozměry sestavy navazujících technologických 
prvků.)



0 Sušička ks 1,000 WGG2440REU BOSCH

Poznámka k položce:
kondenzační, samostatně stojicí, energetická třída A+++, účinnost sušení A, maximální 
množství prádla 9 kg, hlučnost 62 dB odhadovaná roční spotřeba energie MAX 194 kWh, 
samočisticí kondenzátor, odložený start, tepelné čerpadlo, displej, vnitřní osvětlení, systém 
proti mačkání prádla, volitelný směr otevírání dvířek, ovládání mobilem, program pro alergiky, 
dětský zámek a zvukový signál ukončení programu, rozměry 85 × 60 × 66 cm (V×Š×H), 
hmotnost MAX 56 kg, nádoba na kondenzát a sada na připojení odpadu součástí balení 
(Tolerance všech uvedených rozměrů prvku je +-15mm. V případě použití prvku s jinými než 
uvedenými rozměry je nutné překontrolovat přípojná místa jednotlivých médií a celkové 
rozměry sestavy navazujících technologických prvků.)

1 Rameno koše 100l ks 1,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l

2 Rameno koše 150l ks 1,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 150l

3 Varný koš ks 6,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

4 Fritovací koš ks 6,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

5 Rošt na NT ks 5,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

6 Špachtle velká ks 2,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

7 Síto ks 1,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l

8 Elektricko-bateriový zdvižný vozík ks 1,000 příslušenství JIPA INTERNATIONAL
Poznámka k položce:
Příslušenství Multifunkční pánev 100l a 150l



SOUPIS KLÍČOVÝCH KOMPONENTŮ VÝTAH

TYP VÝROBCE
0 Výtah ks 1,000 PW08/10-19 - 630kg KONE a.s.

dle specifikace



SOUPIS KLÍČOVÝCH KOMPONENTŮ VZT
TYP VÝROBCE

0 K 1.1.1

Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení Větrací jednotka pro jiné, 
než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka. Strana obsluhy pravá 
ve směru proudění přívodního vzduchu. Přiváděný vzduch: průtok: 6.850 
m3/hod externí tlak: 500 Pa Odváděný vzduch: průtok: 6.850 m3/h 
externí tlak: 500 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část: - tlumící 
manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s kapsovým 
filtrem - filtrace třídy F7 - deskový rekuperátor s obtokem - výměník 
vodního ohřevu, Q=28,52kW, teplotní spád topné vody 60/40°C - 
ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - tlumící manžeta 
Odvodní část: - tlumící manžeta - regulační klapka pro servopohon - 
filtrační díl s tukovým filtrem - filtrační díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy 
M5 - deskový rekuperátor s obtokem - ventilátorová komora - ventilátor s 
EC motorem - tlumící manžeta Včetně: sifonů pro odvod kondenzátu 
Příslušenství: tlumící manžety, regulační uzel topení U jednotky bude 
potřeba místní montáž

kpl 1,000
Duovent Compact DV 
6900

ELEKTRODESIGN

0 K 1.1.2

Klimatizační jednotka ve vnitřním provedení Větrací jednotka pro jiné, 
než obytné budovy, obousměrná větrací jednotka. Strana obsluhy levá ve 
směru proudění přívodního vzduchu. Přiváděný vzduch: průtok: 6.850 
m3/hod externí tlak: 500 Pa Odváděný vzduch: průtok: 6.850 m3/h 
externí tlak: 500 Pa Jednotka se sestává z: Přívodní část: - tlumící 
manžeta - regulační klapka pro servopohon - filtrační díl s kapsovým 
filtrem - filtrace třídy F7 - deskový rekuperátor s obtokem - výměník 
vodního ohřevu, Q=28,52kW, teplotní spád topné vody 60/40°C - 
ventilátorová komora - ventilátor s EC motorem - tlumící manžeta 
Odvodní část: - tlumící manžeta - regulační klapka pro servopohon - 
filtrační díl s tukovým filtrem - filtrační díl s kapsovým filtrem - filtrace třídy 
M5 - deskový rekuperátor s obtokem - ventilátorová komora - ventilátor s 
EC motorem - tlumící manžeta Včetně: sifonů pro odvod kondenzátu 
Příslušenství: tlumící manžety, regulační uzel topení U jednotky bude 
potřeba místní montáž

kpl 1,000
Duovent Compact DV 
6900

ELEKTRODESIGN

0 K Pol3
Oběhové čerpadlo, Q=2,6m3/h, H=5m, 1N-230V, 50Hz, P=84W, včetně 
připojovacích šroubení, poz. H1 kpl 1,000 ALPHA 2 GRUNDFOS


