

**„Rekonstrukce venkovních sportovišť - I. etapa,
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice“**

Smlouva o dílo č. VR 36/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel:	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo:	U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen:	Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO:	00639524
DIČ:	CZ00639524
Bankovní ústav:	
Číslo účtu:	
E-mail:	
Kontaktní osoba:	

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel:	Z&D stavební společnost, spol. s r. o.
Sídlo:	K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice
Zastoupen:	Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
IČO:	452 44 618
DIČ:	CZ45244618
Zápis v obchodním rejstříku:	C 6441 vedený u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav:	
Číslo účtu:	
E-mail:	
Kontaktní osoba:	

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce venkovních sportovišť - I. etapa, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Rekonstrukce venkovních sportovišť - I. etapa, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností ABCD Studio, s.r.o., IČO: 227 94 107, se sídlem Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 (dále jen „**projektová dokumentace**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 – Bohnice (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 – 15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je **ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 Praha 8 - Bohnice.**

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 5 868 608,- Kč bez DPH
- 1 232 408,- Kč DPH v sazbě 21 %
- 7 101 016,- Kč včetně DPH
- (slovy: Pětmilionů osmsetšedesátosmtisíc šestsetosm korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů

plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**Čl. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**Čl. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**Čl. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedeně,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUcí

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE]
[REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba

je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)


V Praze dne 12.4.2021

Za objednatele:



V Praze dne 22. 1. 2021


Za zhotovitele:



sti

Z & D stav. spol. s r.o.
K Rybníčku 13
190 19 Praha 9-Děčovice
220 02451-1010

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11058** **ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o.
K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČO: 452 44 618

DIČ: CZ45244618

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Praze

dne

22.1.2021

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 04	Družina-sportovní hřiště	0				
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště	0				
SO 06	Komunikace	0				
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště	0				
SO 01A	Vsakovací objekt	0				
11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště	0				
Celkem za stavbu		0				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
18.3	Trávníky-založení-výsadba	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
46	Zpevněné plochy	HSV				
90	Oplocení	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
720	D.1.4.a - Zdravotechnika	PSV				
799.1	Dodávka mobiliáře a vybavení	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 04	Družina-sportovní hřiště
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor	soubor			
2	110000012v	Vypiskání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp. odpojení	soubor			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv. konstr., zařízení a zpev. ploch, zeleně	soubor			
4	110000016v	Dodavatelská výrobní dokum. na vybavení	soubor			
5	110000018v	Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog, listů ostatních prvků	soubor			
6	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	soubor			
7	00511 R	Geodetické práce	Soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m konstr. oplocení : (17,1+26,9)*2	m			
9	976075311R00	Vybourání ocel.konzol, rámu, sloupků z betonu hmotnost do 50 kg konstr. oplocení : 17*5,0*0,011 (17,1+26,9)*0,011	t			
10	976075411R00	Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg konstr. basketbalového koše : 0,5	t			
11	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách konstr. oplocení-patky : 0,5*0,5*1,0*17 konstr. basketbalového koše : 0,5*0,5*1,0*4	m3			
Díl: 1		Zemní práce				
12	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. do 5 cm doprav. hřiště -z PD : 541,4 západní část : 353,22	m2			
13	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm malá bet. plocha : 8,9	m2			
14	113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm západní část : 353,22	m2			
15	113109419R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 19 cm doprav. hřiště -z PD : 541,4	m2			
16	113107605R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm Položka pořadí 15 : 541,40000	m2			
17	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm Položka pořadí 13 : 8,90000	m2			
18	113107608R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.8 cm Položka pořadí 14 : 353,22000	m2			
19	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 Položka pořadí 12 : 894,62000*0,2 družina-sportovní hřiště : 24,1*15,1*0,015	m3			
20	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 hřiště-oplocení : 0,42*0,42*0,505*28 basket.koš : 0,8*0,8*0,505*2	m3			

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 04	Družina-sportovní hřiště
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		volej. sloupky : 0,8*0,8*0,505*2 V/01-lavička : 0,3*0,5*0,85*2*3				
21	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5 družina-sportovní hřiště-z PD : 94,7+78,0	m2			
22	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m Položka pořadí 21 : 172,70000	m2			
23	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, pro využití v SO-06 Položka pořadí 21 : 172,70000*0,2	m3			
24	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Položka pořadí 12 : 894,62000 Položka pořadí 13 : 8,90000 Položka pořadí 22 : 172,70000	m2			
25	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním družina-sportovní hřiště : 24,1*15,1	m2			
26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Položka pořadí 19 : 184,38265 Položka pořadí 20 : 4,55210 Položka pořadí 22 : 172,70000*0,1	m3			
27	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Položka pořadí 26 : 206,20475	m3			
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Položka pořadí 27 : 206,20475*10	m3			
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Položka pořadí 26 : 206,20475	m3			
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Položka pořadí 26 : 206,20475	m3			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	215901101RT5	Zhuťnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou Položka pořadí 25 : 363,91000	m2			
32	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 hřiště-oplocení : 0,42*0,42*0,95*28 basket.koš : 0,8*0,8*0,95*2 volej. sloupky : 0,8*0,8*0,95*2 V/01-lavička : 0,3*0,5*0,85*2*3	m3			
33	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení hřiště-oplocení : 4*0,42*0,445*28*1,1 basket.koš : 4*0,8*0,445*2*1,1 volej. sloupky : 4*0,8*0,445*2*1,1 V/01-lavička : 2*(0,3+0,5)*0,3*2*3*1,1	m2			
34	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Položka pořadí 33 : 32,45968	m2			
35	275361921RT1	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm	t			

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 04	Družina-sportovní hřiště
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		0,8*0,8*8*1,1*0,00135				
36	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m družina-sportovní hřiště-oplocení : 28 sloupky, kotvy : 4	kus			
Díl: 46 Zpevněné plochy						
37	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 100/5/25 družina-sportovní hřiště : 2*(24,1+15,0)	m			
38	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 družina-sportovní hřiště : 2*(24,1+15,0)*0,008	m3			
39	275351215R02	Bednění stěn základů pro obruby - zřízení družina-sportovní hřiště : (24,3+15,2+23,9+14,8)*2*0,20*1,1	m2			
40	275351216R02	Bednění stěn základů pro obruby - odstranění Položka pořadí 39 : 34,40800	m2			
41	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, štěrkodrt' frakce 32-63 mm družina-sportovní hřiště : 24,0*15,0	m2			
42	564851114RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm Položka pořadí 41 : 360,00000	m2			
43	564201111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky do 4 cm, kamenná drť Položka pořadí 41 : 360,00000	m2			
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
44	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2			
Díl: 46 Zpevněné plochy						
45	6000000001a	Povrch ref. SmartSoft EPDM 35 mm s polyuretanovým pojivem, v dané barvě Položka pořadí 41 : 360,00000	m2			
46	6000000004	Grafické prvky motivů - návrh, rozměření a instalace do plochy	soubor			
47	60000000041a	Grafické prvky EPDM - terč-120 cm	soubor			
48	60000000041b	Grafické prvky EPDM - skok z místa 245x80 cm	soubor			
49	60000000041c	Grafické prvky EPDM - skok z místa	soubor			
50	60000000041d	Grafické prvky EPDM - panák-čtverce	soubor			
51	60000000041e	Grafické prvky EPDM - přeskok kolečka	soubor			
52	60000000041z	Grafické prvky EPDM - lajnování	m			
Díl: 90 Oplocení						
53	14470131Ra	Sloupek tr.114,3x3,6 mm L 4850 s plotnou pro mantinel , vč.povrch. úpravy Z/01 - dl.4,85m : 28+2	ks			
54	55342318R	Vodorovné ztužení 60x60x4 mm, vč.povrch. úpravy Z/01 : 2*(24,1+15,1)*2	m			
55	55342604a	Brána k oplocení 2kř. -1,8x2,44 m+FAB, vč.povrch. úpravy	kus			

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 04	Družina-sportovní hřiště
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
56	762134122RT2	D+M mantinelu , fošny hobl. 4 cm na sraz, v.0,6 m, modřín, impregnace olejem	m2			
		T/01 : (78,4-2*1,8)*0,6				
57	76799999R0q	Pozink.svař.pletivo v.1,85 m, včetně příslušenství a kotvení	m			
		Z/01 : (78,4-2*1,8)				
58	76799999R0x	D+M záchytné síť PP 45x45, včetně příslušenství a kotvení	m2			
		Z/01 : 78,4*1,5				
59	338171122R02	Osazení sloupků plot.ocel. do 6,0 m, zálivka kotevních otvorů	kus			
		Položka pořadí 53 : 30,00000				
60	338171123R01	Montáž vodorovného ztužení	m			
		Položka pořadí 54 : 156,80000				
61	767914130R01	Montáž oplocení ze svař. plátiva H do 2,0 m	m			
		Položka pořadí 57 : 74,80000				
62	767920230R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2	kus			
63	3389999R0v	Spojovací a kotevní materiál, upínací prvky pro vybavení	soubor			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
64	936124112R00	Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh	kus			
		V/01-lavička : 3				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
65	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl: 720		D.1.4.a - Zdravotechnika				
66	720001	drenážní potrubí PVC DN80 - děrovaná	bm			
67	720002	drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná	bm			
68	720003	redukce-DRX DN100/80 (pro drenážní potrubí)	ks			
69	720004	T-kus pro drenážní potrubí PVC DN100/100	ks			
70	720010	redukce PVC DN160/110	ks			
71	720011	drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN400/160	ks			
72	720012	prodloužení drenážní šachty DN400 - dl. 1,0m	ks			
73	720013	poklop pro drenážní šachtu DN400 - pochozí; včetně roznášecího prstence	ks			
74	720019	výkop rýhy pro kanalizační potrubí	m3			
75	720020	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm	m3			
76	720021	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou	m3			
77	720022	hutnění zásypu potrubí, dle ČSN 733050	m2			
78	720023	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m3			
79	720024	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí	m2			
80	720032	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po	ks			
81	720033	dokumentace skutečného provedení	ks			
Díl: 799.1		Dodávka mobiliáře a vybavení				

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 04	Družina-sportovní hřiště
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
82	V/01	Odolné lavičky z ocelové konstrukce a dřevěnou deskovou výplň s opěradlem	kus			
83	V/19b	BASKETBALOVÝ KOŠ PEVNÝ-vyložení1105 mm	soubor			
84	76799997Ry2	Montáž volejbalových sloupků kotvení do základů, vč.úpravy pro zemní pouzdra	soubor			
85	767004b	Volejbalové sloupky s úchyty pro síť, kotevní háky naviják, víčka	soubor			
86	767009w	Volejbalová síť	soubor			
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
88	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
89	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
90	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
91	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t			
92	979990113R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt	t			
93	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti , kovové prvky	t			
94	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t			
Díl: VN Vedlejší náklady						
95	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
96	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
97	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
98	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
99	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
100	VRN5	Provoz investora	Soubor			
101	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 06	Komunikace
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vystěhování, vyklizení prostor	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	110000014v	Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., zařízení a zpev.ploch,zeleně	soubor			
4	110000020v	Provedení sondážních prací a vyhodnocení	soubor			
5	00511 R	Geodetické práce	Soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
6	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2			
SO-03 : jen podél SO-04, SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5						
7	181201102R00	Úprava pláňe v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2			
SO-03 : jen podél SO-04, SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
8	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou	m2			
SO-03 : jen podél SO-04, SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5						
Díl: 46		Zpevněné plochy				
9	916561111RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m			
SO-03 : jen podél SO-04, rovné jen podél SO-04, oblouky SO-04 : rovné : 5,5-2*1,5+23,95- 1,5+5,6+8,55+10,7+9,45+12,55+4,3-1,5+37,9- 1,5+9,1+7,8+11,1+3,3+12,3+13,5 oblouky : 2*1,5+1,5+3,0+1,5+1,5+1,5+1,5						
10	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku-obruby	m			
SO-03 : oblouky : 2*1,5 SO-04 : oblouky : 2*1,5+1,5+3,0+1,5+1,5+1,5+1,5						
11	275351215R02	Bednění stěn základů pro obruby - zřízení	m2			
rovné : (211,6-16,5)*2*0,2*1,1						
12	275351215R05	Bednění stěn základů pro obruby - zřízení	m2			
oblouky :16,5*2*0,2*1,1						
13	275351216R02	Bednění stěn základů pro obruby - odstranění	m2			
Položka pořadí 19 : 85,844 Položka pořadí 20 : 7,26						

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 06	Komunikace
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2			
		SO-03 : jen podél SO-04, SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5				
15	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2			
		Položka pořadí 22 : 281,90000				
16	573191111R01	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí	m2			
		Položka pořadí 22 : 281,90000				
17	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2	m2			
		Položka pořadí 22 : 281,90000				
Díl: 18.3		Travníky-založení-výsadba				
18	181411131	Založení trávniku parkového v rovině a na svahu do 1 : 5 výsevem	m2			
		SO-04 : 247,4+38,4+158,6+53,05+42,8				
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, ze stáv.mat.,doplnění a vyrovnaní terénu	m2			
		Položka pořadí 33 : 540,25				
20	M41	Travní osivo - parková směs do polostínu, 25-30g/m2	kg			
		Položka pořadí 33 : 540,25*0,03				
21	183403161	Obdělání půdy válením v rovině	m2			
		Položka pořadí 33 : 540,25				
22	185803111	Ošetření trávniku jednorázové v rovině	m2			
		Položka pořadí 33 : 540,25				
23	184802611	Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix)	m2			
		Položka pořadí 33 : 540,25				
24	M16	Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2)	l			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
25	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
26	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
27	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
28	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
29	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
30	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
31	VRN5	Provoz investora	Soubor			
32	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 06	Komunikace
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem

Položkový rozpočet

S:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce
O:	SO 01A	Vsakovací objekt
R:	11058	ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 720		D.1.4.a - Zdravotecnika				
1	720006	potrubí PVC DN160	bm			
2	7200082	koleno PVC DN160-45°	ks			
3	720011	drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN400/160	ks			
4	720012	prodloužení drenážní šachty DN400 - dl. 1,0m	ks			
5	720013	poklop pro drenážní šachtu DN400 - pochozí; včetně roznášecího prstence	ks			
6	720018	zkouška těsnosti potrubí - plnostěného	ks			
7	720019	výkop rýhy pro kanalizační potrubí	m3			
8	720020	pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm	m3			
9	720021	zához výkopu potrubí vytěženou zeminou	m3			
10	720022	hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050	m2			
11	720023	odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí	m3			
12	720025	výkop jámy pro vsakovací těleso	m3			
13	720026	akumulační box 1200x600mm; v=520mm	ks			
14	720027	spojka pro akumulční box	ks			
15	720028	netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso	m2			
16	720029	zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou	m3			
17	720030	hutnění zásypu vsaku, dle. ČSN 733050	m2			
18	720031	odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku	m3			
19	720032	montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na pomocného pracovníka, skladování materiálu na staveništi a přeprava materiálu po	ks			
20	720033	dokumentace skutečného provedení	ks			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání