
„Rekonstrukce venkovních sportovišť -1. etapa,
ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice"

Smlouva o dílo č. VR 36/2020

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, 
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00 
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem 
00639524 
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

Z8iD stavební společnost, spol. s r. o.
K Rybníčku 13,190 15 Praha 9 - Satalice
Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
452 44 618
CZ45244618
C 6441 vedený u Městského soudu v Praze

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce venkovních sportovišť - I. 
etapa, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1.Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové 
dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 
této smlouvy a v souladu sjeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Rekonstrukce venkovních 
sportovišť -1. etapa, ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice" (dále jen „dílo" nebo 
také „předmět díla"). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností 
ABCD Studio, s.r.o., IČO: 227 94 107, se sídlem Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 (dále jen 
„projektová dokumentace").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování 
případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této 
smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek 
z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400, 181 00 
Praha 8 - Bohnice (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 - 15.00 hod.) a vždy musí 
být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ Ústavní, Hlivická 1/400,181 00 Praha 8 - Bohnice.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

5 868 608,- Kč bez DPH 

1 232 408,- Kč DPH v sazbě 21 %

7 101016,- Kč včetně DPH

(slovy: Pětmilionů osmsetšedesátosmtisíc šestsetosm korun českých bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se 
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku k této smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, 
o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě 
se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů
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plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny 
díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase 
obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu 
faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou včl. VI. odst. 6.1 této smlouvy 
do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými včl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení 
uvedených povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda 
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů 
a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich 
provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla 
objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu 
(vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel 
zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, 
a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu 
z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která 
mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě 
právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této 
smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
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f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech 
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenova^^^^^^^^^^^^^^^^^^l

který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování 
platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba
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je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu 
činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje 
nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování 
veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá 
ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy 
učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném 
vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 
10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání 
na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru 
smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne V Praze dne 22.1. 2021

Za zhotovitele:

Z & D stav. spal. s.r.o. 
KRj bní^ku IS

Správce rozpočtu
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Z&D stavební společnost, spol. s r. o. IČO: 452 44 618

K Rybníčku 13,190 15 Praha 9 - Satalice DIČ: CZ45244618

HSV

1 PSV

MON

Vedlejší náklady

i Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

Celkem

Praze dne 22.1.2021

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

SO 04 Družina-sportovní hřiště

11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportovišti

SO 06 Komunikace

11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportovišti

SO 01A Vsakovací objekt

11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportovišti

Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

011 Přípravné práce HSV

1 Zemní práce HSV

18.3 Trávníky-založení-výsadba HSV

2 Základy a zvláštní zakládání HSV

46 Zpevněné plochy HSV

90 Oplocení HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveništní přesun hmot HSV

720 D.1.4.a - Zdravotechnika PSV

799.1 Dodávka mobiliáře a vybavení PSV

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

VN Vedlejší náklady VN

Cena celkem
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Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

O: SO 04 Družina-sportovní hřiště

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ

Položka pořadí 13 : 8,90000
18 113107608R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tt.B cm

Položka poradí 14 : 353,22000
19 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor 3 do 100 m3

Položka pořadí 12 : 894,62000*0,2 
družina-sportovní hřiště : 24,1*15,1*0,015

20 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

Díl. 011 Přípravné práce
1 11000001Ov Vystěhování, vyklizení prostor soubor
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, 

příp.odpojení
soubor

3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr., 
zařízení a zpev.ploch,zeleně

soubor

4 110000016v Dodavatelská výrobní dokům, na vybavení soubor
5 110000018v Předložení požadovaných vzorků povrchů hřišť katalog, 

listů ostatních prvků
soubor

6 110000020V Provedení sondážních prací a vyhodnocení soubor
7 00511 R Geodetické práce Soubor

Díl: 96 Bourání konstrukcí
8 767911822R00 Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m I m

konstr. oplocení: (17,1+26,9)*2
9 976075311R00 Vybourání ocel.konzol,rámů, sloupků z betonu hmotnost 

do 50 kg
t

konstr. oplocení: 17*5,0*0,011 
(17,1+26,9)*0,011

10 976075411R00 Vybourání ocel. konzol hmotnost nad 50 kg t
konstr. basketbalového koše : 0,5

11 120901121R00 Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách m3

konstr. oplocení-patky : 0,5*0,5*1,0*17 
konstr. basketbalového koše : 0,5*0,5*1,0*4

Díl: 1 Zemní práce
12 113108405R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl nad 50 m2, tl. do 5 cm m2

doprav, hřiště -z PD : 541,4 
západní část: 353,22

13 113109310R00 Odstraněni podkladu p!.50 m2, bet.prostý tl. 10 cm m2
malá bet. plocha : 8,9

14 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2
západní část: 353,22

15 113109419R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 19 cm m2
doprav, hřiště -z PD : 541,4

16 113107605R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.5 cm m2
Položka pořadí 15 : 541,40000

17 113107510R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm m2

množství

m2

m3

m3
hřiště-oplocení: 0,42*0,42*0,505*28 
basket.koš : 0,8*0,8*0,505*2
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Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

O: SO 04 Družina-sportovní hřiště

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

Název položky MJ množství cena / MJ
volej, sloupky : 0,8*0,8*0,505*2 
V/01-lavička : 0,3*0,5*0,85*2*3

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

Položka pořadí 25 : 363,91000

iifiště-opioeení: 0,42*0,42*0,95*28 
basket.koš : 0,8*0,8*0,95*2 
volej, sloupky : 0,8*0,8*0,95*2 
V/01-lavička : 0,3*0,5*0,85*2*3

33 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení
hřiště-oplocení: 4*0,42*0,445*28*1,1 
basket koš : 4*0,8*0,445*2*1,1 
volej sloupky : 4*0,8*0,445*2*1,1 
V/01-lavička : 2*(0,3+0,5)*0,3*2*3*1,1

21 183402111RO0 Rozrušení pudy do 15 cm v rovině/svah 1:5 m2
družina-sportovní hřiště-z PD : 94,7+78,0

22 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2
Položka pořadí 21 : 172,70000

23 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m, pro využití v SO- 
06

m3

Položka pořadí 21 : 172,70000*0,2
24 162001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2

Položka pořadí 12 : 894.6200D
Položka pořadí 13 : 8,90000
Položka pořadí 22 : 172,70000

25 181201102R0O Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2
družina-sportovní hřiště : 24,1*15,1

26 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 m3
Položka pořadí 19 : 184,38265
Položka pořadí 20 : 4,55210
Položka pořadí 22 : 172,70000*0,1

27 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3

Položka pořadí 26 : 206,20475
28 162701109R0O Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3

Položka pořadí 27 : 206,20475*10
29 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3

Položka pořadí 26 : 206,20475
30 199000002ROQ Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3

Pojbžka pořadí 26 : 206.20475

31 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, m2
vibrační deskou

32 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3

m2

34 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2
Položka pořadí 33 : 32,45968

35 275361921RT1 Výztuž základových patek ze svařovaných sítí, průměr 
drátu 4,0, oka 150/150 mm

t
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Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

O: SO 04 Družina-sportovní hřiště

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ
0,8*0,8*8*1,1*0,00135

družina-sportovní hřiště-oplocení: 28 
sloupky, kotvy : 4

Díl: 46 Zpevněné plochy

Díl: 90
53 14470131 Ra

Oplocení
Sloupek tr.114,3x3,6 mm L 4850 s plotnou pro mantinel, 
vč.povrch, úpravy
Z/01 - dl.4,85m : 28+2

ks

množství

36 275353112R00 Bednění kotev.otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m kus

37 916561111RT4 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 
včetně obrubníku 100/5/25

m

družina-sportovní hřiště : 2*(24,1+15,0)
38 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3

družina-sportovní hřiště : 2*(24,1+15,0)*0,008
39 275351215R02 Bednění stěn základů pro obruby - zřízení m2

družina-sportovní hřiště :
(24,3+15,2+23,9+14,8)*2*0,20*1,1

40 275351216R02 Bednění stěn základů pro obruby - odstranění m2
Položka pořadí 39 : 34,40800

41 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm, 
štěrkodrť frakce 32-63 mm

m2

družina-sportovní hřiště : 24,0*15,0
42 564851114RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2

Položka pořadí 41 : 360,00000
43 564201111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky do 4 cm, 

kamenná drť
m2

Položka pořadí 41 : 360,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
44 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2

Díl: 46 Zpevněné plochy
45 600000001a Povrch ref. SmartSoft EPDM 35 mm s polyuretanovým 

pojivém, v dané barvě
m2

Položka pořadí 41 : 360,00000 |

46 600000004 Grafické prvky motivů - návrh, rozměření a instalace do 
plochy

soubor

47 6000000041a Grafické prvky EPDM - terč-120 cm soubor
48 6000000041b Grafické prvky EPDM - skok z místa 245x80 cm soubor
49 6000000041c Grafické prvky EPDM - skok z místa soubor
50 6000000041d Grafické prvky EPDM - panák-čtverce soubor
51 6000000041e Grafické prvky EPDM - přeskok kolečka soubor
52 6000000041 z Grafické prvky EPDM - lajnování m

54 55342318R Vodorovné ztužení 60x60x4 mm, vč.povrch. úpravy m
Z/01 : 2*(24,1+15,1 )*2

55 55342604a Brána k oplocení 2kř. -1,8x2,44 m+FAB, vč.povrch 
úpravy

kus
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Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

0: SO 04 Družina-sportovní hřiště

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č, Číslo položky Název položky MJ
56 762134122RT2 D+M mantinelu , fošny hobl. 4 cm na sraz, v.0,6 m, 

modřín, impregnace olejem
m2

množství

T/01 : (78,4-2*1,8)*0,6
57 76799999R0q Pozink.svař.pletivo v. 1,85 m, včetně příslušenství a m

kotvení
Z/01 : (78,4-2*1,8)

58 76799999R0X D+M záchytné sítě PP 45x45, včetně příslušenství a m2
kotvení
Z/01 : 78,4*1,5

59 338171122R02 Osazení sloupků plot.ocel. do 6,0 m, zálivka kotevních 
otvorů

kus

Položka pořadí 53 : 30,00000
60 338171123R01 Montáž vodorovného ztužení m

Položka pořadí 54 : 156,80000
61 767914130R01 Montáž oplocení ze svař. plativa H do 2,0 m m

Položka pořadí 57 : 74,80000
62 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus
63 338999R0V Spojovací a kotevní materiál, upínací prvky pro vybavení soubor

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

64 936124112R00 Zřízení lavice stabilní se zabetonováním noh kus
V/01-lavička : 3

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
65 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t

Díl: 720 D.1.4.a - Zdravotechnika
66 720001 drenážní potrubí PVC DN80 - děrovaná bm
67 720002 drenážní potrubí PVC DN100 - děrovaná bm
68 720003 redukce-DRX DN100/80 (pro drenážní potrubí) ks
69 720004 T-kus pro drenážní potrubí PVC DN100/100 ks
70 720010 redukce PVC DN160/110 ks
71 720011 drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN400/160 ks
72 720012 prodloužení drenážní šachty DN400 - dl. 1,0m ks
73 720013 poklop pro drenážní šachtu DN400 - pochozí; včetně 

roznášecího prstence
ks

74 720019 výkop rýhy pro kanalizační potrubí m3
75 720020 pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm m3
76 720021 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou m3
77 720022 hutnění zásypu potrubí, dle. CSN 733050 m2
78 720023 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí m3
79 720024 netkaná geotextilie - 200g/m2 pro drenážní potrubí m2
80 720032 montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní 

náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na 
pomocného pracovníka, skladování materiálu na 
staveništi a přeprava materiálu po

ks

81 720033 dokumentace skutečného provedení ks

Díl: 799.1 Dodávka mobiliáře a vybavení
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Položkový rozpočet
S; 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

0: SO 04 Družina-sportovní hřiště

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č Číslo položky Název položky MJ n
82 V/01 Odolné lavičky z ocelové konstrukce a dřevěnou 

deskovou výplň s opěradlem
kus

83 V/19b BASKETBALOVÝ KOŠ PEVNÝ-vyloženíl 105 mm soubor
84 76799997Ry2 Montáž volejbalových sloupků kotvení do základů, 

vč. úpravy pro zemní pouzdra
soubor

85 767004b Volejbalové sloupky s úchyty pro síť, kotevní háky naviják, 
víčka

soubor

86 767009W Volejbalová síť soubor

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
87 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
88 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t
89 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t
90 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t
91 979087113R00 Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky t
92 979990113R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt t
93 979990191Vvm Poplatek za skládku suti, kovové prvky t
94 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t

Díl: VN Vedlejší náklady
95 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor
96 VRN1 Oborová přirážka Soubor
97 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor

98 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor
99 VRN4 Zařízení staveniště Soubor

100 VRN5 Provoz investora Soubor
101 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

0: SO 06 Komunikace

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství
Díl: 011 Přípravné práce

1 11000001Ov Vystěhování, vyklizení prostor soubor
2 110000012v Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, 

příp. odpojení
soubor

3 110000014v Provedení ochranných opatření ochrana stáv.konstr.. 
zařízení a zpěv.ploch,zelené

soubor

4 110000020V Provedení sondážních prací a vyhodnocení soubor
5 00511 R Geodetické práce Soubor

Díl: 1 Zemní práce
6 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2

SO-03 : jen podél SO-04,
SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5

7 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2
SO-03 : jen podél SO-04,
SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
8 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, 

vibrační deskou
m2

SO-03 : jen podél SO-04,
SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5

Díl: 46 Zpevněné plochy
9 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opérou, 

včetně obrubníku 50/5/20 cm
m

SO-03 :
jen podél SO-04, rovné 
jen podél SO-04, oblouky
SO-04 :
rovné : 5,5-2*1,5+23,95- 
1,5+5,6+8,55+10,7+9,45+12,55+4,3-1,5+37,9- 
1,5+9,1+7,8+11,1+3,3+12,3+13,5 
oblouky : 2*1,5+1,5+3,0+1,5+1,5+1,5+1,5

10 916991191R00 | Příplatek za provedení oblouku-obruby m
SO-03 :
oblouky : 2*1,5
SO-04 :
oblouky : 2*1,5+1.5+3.0+1,5+1,5+1,5+1,5

11 275351215R02 3ednéní stěn základů pro obruby - zřízení m2
rovné : (211,6-16,5)*2*0,2*1,1

12 275351215R05 Bednění stěn základů pro obruby - zřízení m2
oblouky :16,5*2*0,2*1,1

13 275351216R02 J Bednění stěn základů pro obruby - odstranění m2
Položka pořadí 19 : 85,844
Položka pořadí 20 : 7,26

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 11



Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

O: SO 06 Komunikace

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č. Číslo položky Název položky MJ
14 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, 

štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2

SO-03 : jen podél SO-04,
SO-04 : 24,4*2,0+75,9+11,8*2,0+(13,5+12,3)*2,0+0,5

Položka pořadí 22 281,90000

Díl: 18.3 Trávníky-založení-výsadba

SO-04 : 247,4+38,4+158,6+53,05+42,8

množství

15 567122111R00 Podklad z kameniva zpěv.cementem SC C8/10 tl.10 cm m2

Položka pořadí 22 : 281,90000
16 573191111R01 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí m2

Položka pořadí 22 : 281,90000
17 577131211RT3 Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, 

plochy 101-200 m2
m2

18 181411131 Založení trávníku parkového v rovině a na svahu do 1 : 5 m2
výsevem

19 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2, ze 
stav.mat..doplnění a vyrovnání terénu

m2

Položka pořadí 33 : 540,25 I
20 M41 Travní osivo - parková směs do polostínu, 25-30g/m2 kg

Položka pořadí 33 : 540,25*0,03 |
21 183403161 Obdělání půdy válením v rovině m2

Položka pořadí 33 : 540,25 I
22 185803111 Ošetření trávníku jednorázové v rovině m2

Položka pořadí 33 : 540,25 |
23 184802611 Chemické odplevelení po založení v rovině (např. Bofix) m2

Položka pořadí 33 : 540,25
24 M16 Selektivní herbicid např. Bofix (40 ml/100 m2) I

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
25 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t

Díl: VN Vedlejší náklady
26 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor
27 VRN1 Oborová přirážka Soubor
28 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor
29 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor
30 VRN4 Zařízení staveniště Soubor
31 VRN5 Provoz investora Soubor
32 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 11



Položkový rozpočet
S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

0: SO 06 Komunikace

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
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Položkový rozpočet

S: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce

0: SO 01A Vsakovací objekt

R: 11058 ZŠ Ústavní, Praha 8-venkovní sportoviště-rekonstrukce-final

P.č Číslo položky Název položky MJ
Díl: 720 D.1.4.a - Zdravotechnika

1 720006 potrubí PVC DN160 bm
2 7200082 koleno PVC DN160-45° ks
3 720011 drenážní šachtové dno s lapačem písku - DN400/160 ks
4 720012 prodloužení drenážní šachty DN400 - dl. 1,0m ks
5 720013 poklop pro drenážní šachtu DN400 - pochozí; včetně 

roznášecího prstence
ks

6 720018 zkouška těsnosti potrubí - plnostěného ks
7 720019 výkop rýhy pro kanalizační potrubí m3
8 720020 pískový podsyp a obsyp potrubí - zrnitost 8-22mm m3
9 720021 zához výkopu potrubí vytěženou zeminou m3

10 720022 hutnění zásypu potrubí, dle. ČSN 733050 m2
11 720023 odvoz přebytečného výkopku z rýhy pro potrubí m3
12 720025 výkop jámy pro vsakovací těleso m3
13 720026 akumulační box 1200x600mm; v=520mmm ks
14 720027 spojka pro akumulační box ks
15 720028 netkaná geotextilie - 200g/m2 pro vsakovací těleso m2
16 720029 zához vsakovacího tělesa vytěženou zeminou m3
17 720030 hutnění zásypu vsaku, dle. ČSN 733050 m2
18 720031 odvoz přebytečného výkopku z výkopu vsaku m3
19 720032 montáž kanalizace (montáž potrubí a tvarovek, režijní 

náklady na kvalifikovaného pracovníka, režijní, náklady na 
pomocného pracovníka, skladování materiálu na 
staveništi a přeprava materiálu po

H
20 720033 dokumentace skutečného provedení ks

Celkem

Poznámky uchazeče k zadání
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