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Smlouva o poskytnutí projektové činnosti

č. OLP/815/2017

"Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o."

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem 

hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107- 6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a 

Design 4 - projekty staveb, s.r.o.

se sídlem Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 - Staré Město, korespondenční adresa -

provozovna: Trávnice902, 511 01 Turnov  

IČ: 228 01 936

DIČ: CZ22801936

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Jindřich Lechovský, jednatel společnosti

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov

číslo účtu: 107-4205390207/0100

evidence: Obchodní rejstřík u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32491

dále jen „zhotovitel“

takto:



2

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 

s názvem „Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.“ (dále 

jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky 

nejvýhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

 že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy, 

 že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy,

 že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:

 Název: Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, APOSS Liberec, p.o.

 Místo provádění: APOSS Liberec, p.o., Zeyerova 832/4, Liberec

 Stavebník – investor: objednatel.

(dále jen „stavba“).

5. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem podání 

žádosti o dotaci na projekt s názvem "Snížení energetické náročnosti objektu Zeyerova, 

APOSS Liberec, p.o., který bude zaměřen na celkové nebo dílčí energetické renovace 

budov, financovaný z EU - Evropské strukturální a investiční fondy - Operační program 

životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen "projekt"). Navrženým opatřením se musí splnit 

Obecná kritéria přijatelnosti v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory 

v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 - 2020, prioritní osa 5 

Energetické úspory, specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a 

zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie - http://www.opzp.cz/obecne-

pokyny/dokumenty, která jsou podmínkou přijatelnosti žádosti o dotaci. Projektová 

dokumentace i zpracovaný energetický posudek musí být v souladu. Zhotovitel si je 

vědom, že porušení jeho povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení 

odvodu za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či 

ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody objednateli.
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Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované plnění.

Článek II.
Specifikace plnění

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout níže 

popsané plnění v dohodnutém rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek.

2. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Energetický posudek, Energetický štítek obálky 

budovy a Průkaz energetické náročnosti budovy, projektovou dokumentaci pro 

stavební povolení vč. soupisu prací dodávek a služeb, a projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby včetně soupisu prací dodávek a služeb (vše dále také jako „dílo“) a 

obstarat u příslušných správních úřadů všechna povolení nezbytná k provedení stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet tyto podmínky:

 energetický posudek (energetické posouzení) bude zpracovaný energetickým 

specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

ve znění pozdějších předpisů) a dle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a 

energetickém posudku. Energetický posudek bude zpracován v souladu se závazným 

vzorem zveřejněným na stránkách Operačního programu Životního prostředí 2014 -

2020;

 energetický štítek budovy (dále také jako "EŠOB") dle normy ČSN 730540-2 (2011) 

EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav realizaci navrženého opatření 

(pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým 

posudkem. Součástí EŠOB musí být jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) 

definována tzv. referenční budova dle ČSN 730540-2 (2011);

 průkaz energetické náročnosti budovy (dále také jako "PENB") bude zpracovaný dle 

vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB 

musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost budovy 

definovanou § 6 odst. 2 písm. a) nebo b) vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické 

náročnosti;

 seznámit a konzultovat energetický posudek ve stavu rozpracovanosti s objednatelem;

 zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s oceněným soupisem prací 

dodávek a služeb, kde bude zapracované řešení a doporučení vyplívající z 

energetických dokumentů, které budou z hlediska investora a provozovatele 

nejefektivnější a nejekonomičtější ve vztahu k dlouhodobým spotřebám energie v 

budově a to v souladu se stávajícími, případně připravovanými zákony a závaznými 

předpisy v oblasti energetiky a životního prostředí;

 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s oceněným a neoceněným 

soupisem prací dodávek a služeb;
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 dílo musí být provedeno podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou Ministerstva pro 

místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění;

 dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 

169/2016 Sb., která nabyla účinnost od 1.10.2016 o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce soupisu prací dodávek a služeb s výkazem výměr,

 položkový soupis prací dodávek a služeb musí být podepsaný autorizovaným 

projektantem členěný podle jednotného ceníku stavebních prací v cenové úrovně ne 

starší než r. 2017 ve formě oceněného soupisu prací dodávek a služeb (rozpočet musí 

obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy). 

Položkový soupis prací, dodávek a služeb bude doložen v elektronické podobě ve 

formátu XML - jedná se o otevřený elektronický formát, který umožňuje transfery dat 

a jejich zpracování různými softwarovými programy a splňuje požadavky vyhlášky č. 

230/2012 Sb. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru 

soubor nebo komplet, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou 

specifikaci a způsob ocenění. Součástí oceněného položkového soupisu prací dodávek 

a služeb budou jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedené v cenové 

soustavě. Pokud bude jednotková cena uvedena projektantem vyšší než jednotková 

cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace 

souborů/kompletů či vysvětlení jednotkové ceny položek bude dokument opatřený 

podpisem autorizovaného projektanta.

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli:

 Energetický posudek, Energetický štítek obálky budovy a Průkaz energetické 

náročnosti budovy vše 3 x paré v tištěné podobě, podepsané a orazítkované 

oprávněnou osobou a  2 x elektronicky na CD;

 projektovou dokumentaci pro stavební povolení 4 x v tištěné podobě + 1 x ověřená 

stavebním úřadem a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny 

dokumenty a výkresy dokumentace musí být podepsané a orazítkované autorizovanou 

osobou;

 oceněný soupis prací, dodávek a služeb vypracovaný dle projektové dokumentace pro 

stavební povolení 2 x v tištěné podobě podepsaný a orazítkovaný autorizovanou 

osobou a 1 x v elektronické podobě ve formátu *.xml (nutný podklad k žádosti o 

poskytnutí finančních prostředků);

 projektovou dokumentaci pro provádění stavby 8 x v tištěné podobě a 2 x v 

elektronické podobě (ve formátu *.pdf* a *.dwg*), všechny výkresy a dokumentace 

musí být podepsané a orazítkované autorizovanou osobou;

 oceněný a neoceněný soupis prací dodávek a služeb vypracovaný dle projektové 

dokumentace pro provádění stavby oba 2 x v tištěné podobě podepsané a orazítkované 

autorizovanou osobou a 2 x v elektronické podobě ve formátu *.xml a *.exc;

 originál stavebního povolení s vyznačením právní moci.
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, aby 

mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito.

6. Zhotovitel se dále zavazuje:

 provést přípravné předprojektové práce v tomto rozsahu: stavebně technického 

průzkumu objektu, podrobné zaměření stávajícího stavu, ověření inženýrských sítí  a 

další přípravné práce, které nejsou uvedeny ve výčtu, ale budou nezbytné pro 

zhotovení projektové dokumentace (dále jen „předprojektové práce“);

 poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení (zadávacím řízením se pro účely 

této smlouvy rozumí také výběr dodavatele stavby v rámci veřejné zakázky malého 

rozsahu) na výběr dodavatele stavby v tomto rozsahu: poskytování písemných 

odpovědí na dodatečné dotazy uchazečů k zadávací dokumentaci ve vztahu k 

energetickému posudku a k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb a

to nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti; zpracování změn do 

projektové dokumentace, soupisu prací dodávek  a služeb v souvislosti s dodatečnými 

informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 2 pracovních dnů po 

doručení žádosti; na výzvu objednatele účast v hodnotící komisi při zadávacím řízení 

na zhotovitele stavby jako její člen s příslušnou odborností ve vztahu předmětu 

zakázky, předpoklad maximálně 5 jednání, objednatel vyzve k účasti zhotovitele 

nejméně 3 dny předem; kontrola oceněných soupisů prací dodávek a služeb 

doložených v rámci nabídek uchazečů výběrového řízení (dále jen „součinnost při 

zadávacím řízení“);

 provést autorský dozor v rozsahu podle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 

projektových prací a inženýrské činnosti - UNIKA, za předpokladu, že bude stavba 

realizována a to zejména : účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x týdne po celou 

dobu realizace stavby - na těchto kontrolních dnech musí být přítomen vedoucí 

projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné 

závěry; účast na kontrolních prohlídkách stavby požadovaných příslušným stavebním 

úřadem; dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené 

stavebním povolením  a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby; operativní 

zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 

projektovou dokumentací stavby; příprava podkladů pro případná změnová řízení, 

pokud se týkají projektové dokumentace; dopracování konstrukcí neobsažených v 

projektové dokumentace a to na základě požadavku objednatele i dodavatele; 

sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu 

výstavby; spolupráce při zajišťování požadavků poskytovatele dotace v průběhu 

výstavby a pro potřeby závěrečného hodnocení akce v souladu s energetickým 

auditem (dále jen "autorský dozor").
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Článek III.
Kontrola provádění plnění

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř.

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 

způsobem. 

3. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kontrole a k připomínkám koncept 

projektové dokumentace, a to nejpozději do 60 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Objednatel na konceptu posuzuje soulad se zadáním a adekvátnost navrženého řešení. 

Případné připomínky sdělí objednatel zhotoviteli nejpozději do 10 dnů od okamžiku 

předání konceptu. Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat.

Článek IV.
Čas a místo splnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

 zahájení vypracování energetického posudku, energetického štítku a průkazu 

energetické náročnosti budovy: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy,

 předání výstupů z energetického posudku, energetického štítku a průkazu energetické 

náročnosti budovy : nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

 zahájení předprojektových prací: nejpozději do 5 dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy,

 předání výstupů z předprojektových prací: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti 

této smlouvy

 předání projektové dokumentace pro stavební povolní včetně oceněného soupisu prací 

dodávek a služeb: nejpozději do 75 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,

 podání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu o vydání stavebního povolení a její 

předložení objednateli: nejpozději do 3 pracovních dnů od předání projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení,

 obstarání všech pravomocných povolení s vyznačenou doložkou právní moci + 

ověřená dokumentace od stavebního úřadu: ve lhůtách správních orgánů -

předpoklad nejpozději do 75 dnů od podání žádosti příslušnému stavebnímu 

úřadu,

 předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně oceněného a 

neoceněného soupisu prací dodávek a služeb: nejpozději do 30 dnů od vydaného 

pravomocného stavebního povolení,

 poskytování součinnosti při zadávacím řízení: po celou dobu zadávacího řízení,
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 provedení autorského dozoru: po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i 

v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.

2. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen 

alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla s výjimkou, že čas 

předání díla připadne na poslední den lhůty.

3. Místem splnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř.

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy.

Článek V.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá 

objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. 

2. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:

 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 rozsah a předmět plnění, 

 čas a místo předání díla, 

 jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 

 oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 

jeho předání.

3. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.

4. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 20 pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případné výhrady k předanému dílu. 

Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, nebo žádné 

výhrady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez výhrad a že dílo převzal.

Tato skutečnost se však nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se 

projeví až později a objednatel je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě

rozpoznat. Pokud objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, pro které dle jeho názoru 

lze dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání 

díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má 

za to, že objednatel dílo převzal. Nelze-li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat 

k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, 

oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo 
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nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, umožňuje-li to povaha věci a 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. této smlouvy. 

6. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy. 

8. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení 

plnění potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést plnění v souladu s podklady k veřejné 

zakázce a dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

plnění odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR 

(zejména vyhlášce Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr, v platném znění), ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad rozpočtu a výkazu výměr 

s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost za případné důsledky vad díla, včetně 

způsobených víceprací při realizaci stavby či vzniklou následnou škodu.

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými Pravidly 

pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 

- 2020 , která je k dispozici na webových stránkách http://www.opzp.cz/obecne-

pokyny/dokumenty http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a předem 

konzultovat s objednatelem případné nejasnosti.

3. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění 

této smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 

dokumentaci související s plněním této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně 

po dobu 10 let.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou součinnost 
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objednateli k jejich provádění, v rozsahu vyplývajícím z příslušných právních předpisů.

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele.

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 

ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

8. Zhotovitel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění 

právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc.

9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.

10. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o 

to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele.

11. Plnění může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá však, jako by 

plnil sám.

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem své činnosti s 

pojistným plněním ve výši nejméně 568.700,- Kč (slovy: pět set šedesát osm tisíc sedm set

korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit 

doklad o existenci pojištění ve lhůtě stanovené objednatelem.

13. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 

díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Článek VII.
Cena za plnění a platební podmínky

1. Cena za plnění je smluvními stranami sjednána v maximální výši:

 349.000,- Kč (slovy: Tři sta čtyřicet devět tisíc korun českých) bez DPH,

 422.290,- Kč (slovy: Čtyři sta dvacet dva tisíc dvě stě devadesát korun českých) 

včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí  21 %.

2. Podrobný rozpis ceny:

a) cena za předání energetických dokumentů a předprojektové práce: 

 88.000,- Kč (slovy: Osmdesát osm tisíc korun českých) bez DPH,

 106.480,- Kč (slovy: Jedno sto šest tisíc čtyři sta osmdesát korun českých) včetně 
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DPH,

b) cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení:

 111.000,- Kč (slovy: Jedno sto jedenáct tisíc korun českých) bez DPH,

 134.310,- Kč (slovy: Jedno sto třicet čtyři tisíce tři sta deset korun českých) 

včetně DPH,

c) cena za obstarání všech příslušných pravomocných povolení zahrnující také výdaje 

spojené s úhradou všech správních poplatků:

 19.000,- Kč (slovy: Devatenáct tisíc korun českých) bez DPH,

 22.990,- Kč (slovy: Dvacet dva tisíc děvět set devadesát korun českých) včetně 

DPH,

       d)  cena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby:

                - 116.000,- Kč (slovy : Jedno sto šestnáct tisíc korun českých) bez DPH,

               -  140.360,- Kč (slovy: Jedno sto čtyřicet tisíc tři sta šedesát korun českých ) včetna 

DPH

e) cena za součinnost při zadávacím řízení:

 4.000,- Kč (slovy: Čtyři tisíce korun českých) bez DPH,

 4.840,- Kč (slovy: Čtyři tisíce osm set čtyřicet korun českých) včetně DPH,

f) cena za provedení autorského dozoru:

 11.000,- Kč (slovy: Jedenáct tisíc korun českých) bez DPH,

 13.310,- Kč (slovy: Třináct tisíc tři sta deset korun českých) včetně DPH.

3. Cena dle odst. 1 a 2 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a 

zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.

4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto: 

 cenu za energetické dokumenty, za předprojektové práce a provedení díla po 

předání díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je dílo akceptováno 

objednatelem bez výhrad,

 cenu za obstarání všech pravomocných povolení po jejich předání,

 cenu za součinnost při zadávacím řízení po splnění této součinnosti,

 cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 

kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského 

dozoru zhotoviteli.

5. Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura 

bude vystavena ve dvou originálních vyhotoveních.

6. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména: 
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 označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),

 označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,

 evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

 rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

 název projektu,

 den uskutečnění plnění,

 označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,

 lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,

 označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci faktura (daňový doklad) obsahovat 

náležitosti dle příslušných právních předpisů.

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce doručením opravené faktury (daňového dokladu).

9. Dohodnutou cenu za plnění uhradí objednatel na základě faktury (daňového dokladu), 

která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními 

předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na 

účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení

stavby, pak mu uhradí objednatel pouze náklady, které zhotovitel v souvislosti s tímto 

plněním účelně vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit. 

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří obstarat příslušná povolení nezbytná k provedení

stavby v důsledku porušení svých povinností, pak mu nenáleží ani úhrada jakýchkoli 

nákladů, které v souvislosti s tímto plněním vynaložil.

Článek VIII.
Odpovědnost zhotovitele za vady

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zpracované 

zhotovitelem.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla.

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do skončení realizace stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla. 

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje.
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Článek IX.
Vlastnické právo a právo užití

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem

podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby. 

3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 

změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává 

objednatel veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, 

a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. 

Objednatel od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání 

a převzetí veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále 

jen „licence“).

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a

k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či 

množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. 

Licence je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za 

plnění.

Článek X.
Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH za každý 

započatý den prodlení.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění

včetně DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

3. V případě, že zhotovitel nedodrží jakékoli další termíny vyplývající z této smlouvy nebo 

stanovené objednatelem na základě této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,5 % z ceny za plnění včetně DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení.
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5. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení.

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i 

před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli. 

7. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení 

ceny za plnění splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý 

v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti 

pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za plnění splatný ihned po jeho vzniku.

8. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

9. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

zákona o veřejných zakázkách. Vznikne-li škoda v důsledku porušení povinnosti, která je 

utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která dohodnutou 

smluvní pokutu převyšuje.

10. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou a 

občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku 

toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody 

v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či 

její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat pohledávku 

objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel započetl proti 

nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele za 

objednatelem.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo

touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení.

Článek XII.
Zástupci smluvních stran a doručování písemností

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele:
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 Ing. Vladimír Koudelka, tel.: 485 226 483, e-mail:vladimir.koudelka@kraj-lbc.cz

 Bc. Zuzana Halamová, tel.: 485 226 417, e-mail:zuzana.halamova@kraj-lbc.cz

 Bc. Karolína Šimonová, tel.: 485 226 662,e-mail:karolina.simonova@kraj-lbc.cz

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele:

 Ing. Jindřich Lechovský, tel.: 603 827 465, e-mail: lechovsky@design4.cz

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 

s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu.

Článek XIII.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.

Článek XIV.
Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy.
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2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a 

to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněna objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to 

i v případě, že bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č.1080/17/RK ze dne 6.6.2017.       

V Liberci dne 30.6.2017 V Turnově dne 28.6.2017

……………………………… …………………………

Marek Pieter                                                                                 Ing. Jindřich Lechovský

náměstek hejtmana Libereckého kraje jednatel společnosti

                                      


