Smlouva o dﬂO & OIN/000026/2017/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/ 308/2017 ze dne 26.6.2017

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nézev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Mgr. Petrem Rezni¢kem starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: hana.dusankova@chrudim-city.cz

1CO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo tétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Mgr. Petr Reznicek, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: 603 871 923
Hana Dusankova telefon: 603 151 330

Dorucovaci adresa: M&U Chrudim

Odbor investic
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim
(dale jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:
D&D PROFI s.r.o.
Sidlo spolecnosti Palackého 485, 533 05 Dasice
Dorucovaci adresa OstteSany 77, 530 02 Pardubice

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Jifi Dymak

b) technickych Jifi Dymak

c) realizace Jiti Dymak
d) stavbyvedouci — Jifi Dymak odborné zptsobila osoba dle § 160 zikona ¢. 183/2006 Sb.

pro dopravni stavby

Telefon: 777 773 021

FAX:

E-mail: dymak@ddprofi.cz
IC 25250167

DIC CZ25250167
Bankovni spojeni: CSOB Chrudim
Cislo Gigtu: 108334694/0300

(ddle jen zhotovitel)

Stavba: ,Rekonstrukce hri§té Markovice — SO 2¢
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné€ a vazné, jako projev oboustranné
vule spolupracovat pii provadéni nize uveden¢ho dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Ugelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,Rekonstrukce hiisté Markovice — SO 2%, dle projektové dokumentace ,,REKONSTRUKCE
HRISTE MARKOVICE, vypracované spole¢nosti Plaster Hlinsko s.r.o., Piikrakov 20, 539 01
Hlinsko, zodpovédny projektant Ing. Martin Sadilek, zpracované v 07/2010. Na vyse uvedenou
projektovou dokumentaci byl vydan Uzemni souhlas ¢j. CR 002555/2011 STO/To ze dne
07.01.2011.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. VySe jiz uvedené dokumenty, vcetné vSech dokladd, aktualizace
vyjadieni vlastnikii a spravcli inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoctem
zhotovitele, ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila
zavazné. Timto vSak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel
si zajisti ptipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouvé uvedeny je totozny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zakona ¢.
134/2016 Sh., pfiCemZ se tyto normy a technické dokumenty pouziji v potadi dle tohoto
uvedené¢ho § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel pribézné objednateli deklarovat, a to
originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady mtiZe objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (dale jen TDS) pozadovat ptedlozit k provéfeni i
autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.
Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy

provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zaboru vetfejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpisii, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotéenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykdzan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objekti a pozemku
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Predmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimalné¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych ptredpisi o bezpe€nosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to véetné zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpusobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpiisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkiim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3. této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmen, piipadné zékres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplikti nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény predmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli odd€lené od vyuctovani za plvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle pivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popf. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep$im. O piijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
piipadé nevyhradi. V pfipad¢, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
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3.1

pouze zanedbatelné¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v téchto terminech:
Termin zahajeni Termin dokonceni
stavebnich praci stavebnich praci
Rekonstrukce hristé
Markovice — SO 2 03.07. 2017 31. 08. 2017

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bod¢ 1.1. ¢i 1.2.
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené v bode
3.1 této smlouvy.

Do 31. 08. 2017 bude ukonceno piedavaci fizeni stavby zahajené nejpozdé&ji 28. 08. 2017, ktera
je pfredmétem této smlouvy, pfedanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouvé, podpisem
pfejimaciho protokolu obéma smluvnimi stranami a to vcetné zjiStovaciho protokolu o
odstranéni vSech zjisténych vad a nedode€lktl, nebranicich uzivani, véetné termind odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po predchozi dohodé s objednatelem v ¢ase kratSim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptrevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a prevzeti dila bez vad
a nedodé€lku, piipadné jejich odstranéni, vyklizeni stavenisté a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakoni, piedpisi a platnych norem CSN/EN/ISO a doporugenych
nebo zavaznych metodik a postupid vyrobeil a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel mize pfevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedod€lky, které ani samy o sob¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na thradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, véetné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjiSténych vad a nedod¢lkt, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vsech predavanych dokladd
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listi polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhut, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni pfipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:

- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel

- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazii neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétreseni a mobilizace ¢i valka na Gizemi
CR.
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3.7

4.1.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim
objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipade neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢. DPH

Smluvni cena: 1347 549,- K& 282 985,- K¢ 1630 534,- K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé¢
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (napf. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2017. Jsou Vv ni obsaZeny veskeré¢ zndmé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné ndkladl na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2017 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni pfredmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych predpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéz zpracovani
dokladt dle obvyklych pozadavkd mistné piisluSného stavebniho uradu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadéavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu lze zmeénit v ptipade, ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci
dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni znam

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci
dokumentaci

€) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1

d) dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a piedani bude az po 31.12.2017

e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych piipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjednana nova vyse smluvni ceny.

Stranka 5z 13




5.1

5.2

53

54

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli stavenist€ nejpozdéji do 03. 07. 2017. Pievzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zdpisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenis§t¢ je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni§t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné tpravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveni$ti a pii dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahéjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:

a) cislovany seznam

b) 1 ks vSech dokladd a 1 ks kopii vSech dokladti veskerych pfedanych dokladd, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového cCisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym potadovym cislem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby v ti§téné
podobé, budou vloZzeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.

c) 3 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skute¢né provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.

d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.

e) geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni vcetné akceptacniho protokolu v tisténé
podobé 4x a v elektronické podobé 1x na CD.

f) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele a budouciho provozovatele, v¢. protokol o provedenych kontrolach objekti.

g) protokoly o hutnéni dle CSN 72 1006 vystaveny akreditovanou osobou.

h) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

i) dle platnych norem a piedpisi: revize, atesty, doklady o pfedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouZzitych materiali - o kvalit¢ a pivodu pouzitych hmot a
materiald, vySe neuvedené

j) doklady o likvidaci a uloZeni odpada a nakladani s nimi dle platnych zakond.

k) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaru¢ni listy.

I) doklad o zaskoleni urenych pracovnikll objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani
zafizeni, které udrzbu a zaSkoleni vyzaduje.

V ptipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen predlozit doklady i
V prub¢hu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani pfedbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokonéenou c¢ast
(stavebni objekt) stavby, z diivodu pozadavka spravc siti.
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5.5 Hluk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventualné¢ hodnoty uvedené

Vv projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenist¢ o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen piipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadée pfipominek je objednatel povinen zjisténé skutenosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muzZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupti.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahdjenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potfebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje prdvo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vyse 50 % z v této
smlouveé predpokladaného rozsahu dila. V takovém ptipadé se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek Kk této smlouve, v némz bude vyse uvedend zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené¢ prace na predmétu dila budou fakturovany mesiéné na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrZeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (t;.
uplynulé mésicni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez piedchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Zze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dail z pfidané hodnoty z plnéni, které je predmétem této smlouvy. V piipade, ze
objednatel bude mit v dob¢€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dan€ ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dané dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
¢asovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokoncéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, popiipad¢ pouze bez
DPH (kdy dan odvede zakaznik), zakdzkové Cislo objednatele, fakturované obdobi, jména a
podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci
projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a
dal$i udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel mtize danovy doklad vratit do data splatnosti
Vv piipad¢, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné tdaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli
pozadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou castku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo
vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Ptilohou kazdé
faktury bude soupis provedenych praci a dodavek.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 21 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z G¢tu objednatele.
Bude-li prodleni s uhradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a
zhotovitelem, maze zhotovitel preruSit prace a pozadovat na objednateli uhradu ndkladi
bezprostfedné timto pieruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena nazvem ,,Konecna faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni ur¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

7.10 Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:
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7.11

7.12

7.13

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalendainich dni, nebo s dokon¢enim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélki, véetné piedani vSech dokladil), o vice neZz 10 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapoCaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veSkeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady V terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd poStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle ozndmeni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmitd, a soucasné ani nenastoupi
k odstraiiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neprizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad, kdyZz naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz vterminu 5 dni pfedem byl
prokazateln¢ vyzvan.

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordindtora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prosttedi zhotovitelem, eventudlné¢ jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony a
uhradit piipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s ihradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapodaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

7.15 Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)

vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnid ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, lze
uplatnit smluvni pokutu a piipadné dalsi sankce, max. vSak za obdobi poslednich 90 dnti.
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7.16 V ptipadé nesplnéni zavazkli uvedenych v bodech 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o dilo

uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% ceny dila, za kazdy prokazany ptipad
a za kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

7.17 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve

vetejné spravé a o zméné nekterych zékontd, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s tthradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydaju, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénciim povéienych orgdni (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, NejvysSiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organd statni spravy) a vytvorit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

7.18 Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatki, originaly

8.1

8.2

8.3

8.4

ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2026. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projekti provést kontrolu dokladu
souvisejicich S plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho piedani a dale odpovida za vady dila
zjiSténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a
materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny az po piedani a pievzeti dila
objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

Délka zarucni doby

Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou pifedmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaruéni doba zadind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaru¢ni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemize pfedmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyjimky ze zaruky

U dodanych technologickych zafizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni predpis stanovi zaruku kratsi nez 60 mésicti, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicli, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napt. zarovky, zarivky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobki a materialti s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobki s kratSi zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥ihliZet.

Zpusob uplatnéni reklamace
a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
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v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace

odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za vCas uplatnénou.

¢) Béhem zaruc¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu

S povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona a S prokazatelné piedanym seznamem na tdrzbu a
uzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.5 Podminky odstranéni reklamovanych vad

9.1

9.2

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doruceni pisemné reklamace

zhotoviteli, je objednatel opravnén povefit odstranénim vady jinou prévnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé¢ objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu

zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vesSkeré ucelné vynalozené ndklady na odstranéni vady. Naklady prokaze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpisi.

c) V pripad¢, ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,

uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazatelné a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vcetné znaleckych posudki, sond, vykopl a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel Gcetnimi doklady dle
platnych zékont a ptedpisi.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dnt

od obdrzeni oznameni — Skoda, kterd vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor

nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné

pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v pfipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovednost za skodu

a) Zhotovitel odpovida za Skody zptsobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az

do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke $kod¢ doslo za
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b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipad¢ jakéhokoli naruSeni ¢i poskozeni majetku
objednatele ¢i tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniceni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®, nebo
obdobnym, a to az do vyse ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z ¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektti pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize naridit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z diivodll na strané zhotovitele, ptivodni lhiity a terminy se v takovém ptipad€é nové sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmén a ptipadnych $kod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpeCnostnich, hygienickych a technologickych piedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlti a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré piipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, Ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a pfedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy, nebo

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti, nebo

c) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zakona ¢.
134/2016 Sb.

V ptipadé€, Ze v prabehu realizace dila dojde ke zmén€ subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni pfedpoklady minimaln¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokéazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urc¢eného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespoil v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo zavazuje k uzavteni dohody o predcasném uZzivani
stavby, jejiz znéni mu je v dobé podpisu této smlouvy znamo.

Provozovatel a budouci vlastnik pfedané stavby je opravnén uplatiiovat reklamace zaru¢nich
vad dila pfimo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele piejimat. Osoby
opravnéné jednat za objednatele a provozovatele pii uplatiovani reklamaci vad v zaru¢ni dobé
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budou zhotovitelem zapsany do piedavaciho protokolu po ukonceni a piedani stavby nebo bude
dodatecné jejich seznam zhotoviteli prokazatelné predan.

9.9 Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véetné vSech jejich pfiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb jak v
ptipadé, Ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v pfipadé pochybnosti, zda to je
¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfteba. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012
Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

9.10 Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nim pravné propojena.

9.11 Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva U¢innosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb.

9.12 Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadienou uzavienim dodatku. Navrhy na
zménu obsahu smluvnich ujednani je opravnéna piedlozit kterakoliv ze smluvnich stran. Pokud
bude dodatek uzavien po skonceni platnosti smluvnich terminti dle této smlouvy v dobé, kdy
bude v CR existovat pravni rezim, ktery Gi¢innost dodatki této smlouvy nevyhnutelné spoji az s
jeho uvetfejnénim v souladu se zakonem 340/2015 Sb., bude dodatek obsahovat ustanoveni,
kterym budou feSeny (odstranény) zavazky sankéni povahy, ke kterym v reakci na redlnou
zménu situace dosSlo z divodu ¢asové prodlevy spojené s pribéhem a dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

9.13 Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a G¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovida plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

9.14 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

9.15 Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢&. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

9.16 Tato smlouva je vyhotovena ve étytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

9.17 Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V' Chrudimi dne 30.6.2017 V Chrudimi dne 19.6.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Petr Rezniek Jifi Dymak

Starosta mésta statutarni zastupce zhotovitele
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