

Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Technický zástupce: XXXXX

2. Zhotovitel:

Benpra servis s.r.o.

Sídlo: U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 94308
Zastoupený: Pavlem Benovičem, jednatelem
IČO: 05249643
DIČ: CZ05249643
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Technický zástupce: XXXXX

II. Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, hradit DPH.
- Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 26. 3. 2024 podaná pro veřejnou zakázku s názvem „Sečení trvalých travních porostů 2024 - Náměšť n. Oslavou“.
- Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným, se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
- Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

Sečení trvalých travních porostů 2024 – Náměšť n. Oslavou

- Tato smlouva vymezuje podmínky plnění díla. Rozsah a technické podmínky plnění jsou podrobně popsány v příloze č. 1 a příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s terénem a místem plnění před podpisem této smlouvy a provedením prací.
- Předmětem této smlouvy je zajištění ručního (popř. strojního) sečení travních ploch a dalších souvisejících prací na zejména svahových pozemcích přiléhajících k vodním tokům a vodním

nádržím (břehy, hráze) ve správě zadavatele (dále v textu jen „dílo“). Bližší podmínky stanoví karty sečení jednotlivých lokalit, které jsou přílohou č. 1 této smlouvy.

7. Součástí díla je dále zejména, nikoliv však výlučně:
 - Řádné seznámení se s místem plnění díla před provedením prací.
 - Po dohodě s objednatelem provedení příp. úpravy porostu (např. ořez bránících větví ponechaných dřevin), aby mohlo dojít k řádnému provedení díla.
 - Odstranění náletových zbytků dřevní hmoty, kamenů, apod. (vč. likvidace popadaných dřevin nebo větví).
 - Zajištění přístupu k jednotlivým místům plnění díla (úsekům sečení) za účelem provádění díla a jejich uvedení do původního stavu po dokončení díla, včetně úhrady za dočasné zábory ploch a dočasné a trvalé skládky.
 - Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na pracovišti a v okolí pracoviště, jedná se zejména o čištění vozovek a dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních a hygienických požadavků tak, aby nedošlo ke znečištění toku zejména ropnými produkty.
 - Zajištění veškerých opatření k zamezení vzniku škod.
 - Průběžný odvoz odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel. V případě dočasného uložení odpadu v místě pracoviště, musí být místo uložení dostatečně vzdáleno od vodní hladiny (za břehovou hranou), aby nedošlo při zvýšených průtocích či deštích ke splachu do koryta toku.
 - V případě potřeby provedení dopravního značení včetně jeho projednání.
 - Zajištění potřebných nebo orgány státní správy či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla.
 - Zajištění splnění veškerých podmínek vyplývajících z výše uvedených opatření či rozhodnutí.
 - Zajištění provádění prací v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů, zejména v souladu s obecnou ochranou životního prostředí a druhové ochrany.
 - Veškeré další činnosti spojené s poskytováním dané služby v daném čase a místě.
8. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má příslušná oprávnění k činnostem, jichž je k provedení díla třeba.
10. Související plnění a práce, nezbytné k řádnému provedení díla zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí.
11. Zhotovitel je povinen zajistit v návaznosti na § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů. Zhotovitel je dále povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob.

III. Doba a místo plnění díla

1. Dílo bude prováděno v době od nabytí účinnosti této smlouvy do 31. 10. 2024.
2. **Konkrétní práce budou prováděny v lokalitách a dílčích termínech stanovených v příloze č. 2 této smlouvy.**

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 1.583.180 Kč

2. Cena díla je určena na základě tabulky ploch sečení, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
3. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena o práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství, a to dle pravidel pro snížení ceny díla uvedených v následujícím odstavci.
4. Cena díla bude v případě posečení menší plochy, než bylo stanoveno v příloze č. 2 této smlouvy, snížena tak, že cena díla bude odpovídat poměru mezi stanovenou a ve skutečnosti posečenou plochou (tzn. bude-li posečeno např. 80 % stanovené plochy, bude cena díla odpovídat 80 % sjednané ceny díla). Nebudou-li po sečení provedeny všechny navazující práce stanovené v příloze č. 1 této smlouvy, tj. hrabání, odvoz či postřik, má zhotovitel právo na zaplacení pouze 40 % z ceny díla za skutečně posečenou plochu, na které byl povinen hrabání, odvoz či postřik provést v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy.
5. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým zástupcem objednatele odsouhlaseny.
6. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

V. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díličího plnění, kterým se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle **přílohy č. 2** této smlouvy. Přílohou faktury musí být objednatelem, resp. technickým zástupcem, podepsaný (tj. odsouhlasený) předávací protokol. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol a faktura bude vždy předána v písemné podobě (např. e-mailem).
2. Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
3. Faktura a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Pracoviště

1. Objednatel předá zhotoviteli pracoviště vždy nejméně 30 dnů před jednotlivými termíny dokončení díla stanovenými v příloze č. 2 této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zaslané zhotoviteli e-mailem nejméně 5 dnů před datem předání uvedeném ve výzvě. O předání pracoviště bude pořízen zápis.
2. Zhotovitel zahájí práce až po řádném předání a převzetí pracoviště.

VII. Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli veškeré dokumenty a informace, jež jsou nutné k provedení díla, pokud z jejich povahy nebo z této smlouvy nevyplývá, že je má obstarat zhotovitel.
2. Objednatel bude zhotovitele informovat o všech okolnostech, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
3. Objednatel je povinen předat pracoviště zhotoviteli v řádně oznámeném termínu.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel telefonicky oznámí vždy 1 den před vlastním zahájením sečení tuto skutečnost objednateli, resp. technickému zástupci objednatele.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se s obecně závaznými vyhláškami obce, na jejímž katastru provádí práce (např. o regulaci hluchosti na jejich územích o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu) a tyto dodržovat.
3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti, nebo nesplnění podmínek této smlouvy, zákona, obecně závazné vyhlášky, ČSN, jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou škodu nahradit v plné výši. Přednost při náhradě škody má uvedení v předchozí stav.
4. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práce dle této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
5. Technický zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací a činnost zhotovitele průběžně při provádění díla.
6. Zhotovitel se zavazuje, že v intravilánech měst a obcí z důvodu nerušení dne pracovního klidu nebude sekát trávu o nedělích a svátcích.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění díla uvedené v této smlouvě.
8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných pokynů, technologického řešení díla či překážky omezující plynulost díla, nebo znemožňující provedení díla, a to ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 7 dnů od předání pracoviště.
9. Zhotovitel zajistí podle pokynů objednatele na své náklady odstranění a následné uložení či likvidaci biomasy, v případě poškození břehů zajištění jejich opravy a uvedení přilehlých dotčených pozemků do původního stavu.
10. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací, služeb či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku, případně osobami, které byly v průběhu plnění této smlouvy řádně objednateli oznámeny, či Objednatel schváleny. Seznam poddodavatelů ke dni uzavření smlouvy je nedílnou součástí a přílohou této smlouvy.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že se na místech určených k sečení mohou vyskytovat skryté překážky, jako např. kameny, popadané větve apod. Objednatel neodpovídá za žádné případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s plněním zakázky, a to včetně případných škod, které by mohly vzniknout právě vlivem existence možných skrytých překážek.

IX. Nebezpečí škody na věci

1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu od předání a převzetí pracoviště až do okamžiku předání a převzetí díla objednatel.
2. V případě použití herbicidu k likvidaci nežádoucích rostlin, je povoleno užití pouze přípravku s platnou registrací k použití ve vodním hospodářství (nádrže, vodní toky, zavlažovací kanály) – viz registr přípravků na ochranu rostlin na www.eagri.cz. Herbicid bude používán pouze v rozsahu výjimek udělených příslušnými orgány veřejné správy, podrobnosti upraví příloha č. 1 této smlouvy.
3. Při použití herbicidu je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve znění pozdějších předpisů.
4. V případě škod způsobených nesprávnou aplikací herbicidu nese plnou odpovědnost za takto vzniklou škodu, a to včetně případných sankcí, zhotovitel.

X. Dokončení a předání díla

1. Závazek zhotovitele provést dílčí plnění je splněn jeho řádným provedením bez vad a nedodělků a předáním objednateli.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí dílčího plnění neprodleně po jeho dokončení, nejpozději však do 3 pracovních dnů.
3. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

XI. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá řádně dokončené dílo nebo jeho část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín sjednaný s objednatelem v průběhu provádění díla nebo termín určený objednatelem v souladu s čl. VI této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení na každé lokalitě, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním ojedinělých drobných vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla bez DPH za každý započatý den prodlení na každé lokalitě a každou vadu nebo nedodělek, nejméně však 10 000 Kč. Částí díla pro účely stanovení smluvní pokuty se rozumí provedení jedné seče celé lokality dle přílohy č. 2 této smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti dle čl. IV. odst. 6. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
5. Smluvní strany se dohodly, že je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený keř a 1.000 Kč bez DPH za každý poškozený nebo zničený strom. Poškozením se rozumí např. stržení kůry na kmínku, poškození křovinořezem, výrazné poškození hlavních větví apod. Keřem se rozumí např. brslen evropský, dřín obecný aj. Stromem se rozumí např. javory, duby, jilmy, jasany, olše, vrby aj.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO, hygienické předpisy, předpisy OOP, ČIŽP apod. při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele, stanovené v čl. II., bodu 11. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.
8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
9. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele s převzetím pracoviště delším než 14 dnů,
 - prodlení zhotovitele se zahájením plnění díla delším než 14 dnů od předání a převzetí pracoviště,
 - prodlení zhotovitele se splněním dílčího termínu či termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy delším než 7 dnů,
 - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
 - zhotovitel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení díla,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje,
 - opakované nedodržování termínů a kvality prováděných prací.
3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede objednatel ocenění provedených prací dle pravidel pro snížení ceny díla uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy a na základě tohoto ocenění bude provedeno mezi smluvními stranami vzájemné finanční vyrovnání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu této smlouvy, poskytnutá ode dne jejího uzavření do dne její účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 - Karty sečení jednotlivých lokalit
 - Příloha č. 2 - Tabulka ploch sečení
 - Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Brně dne: 19. 4. 2024

V Hodoníně dne: 15. 4. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
XXXXX
generální ředitel

.....
Benpra servis s.r.o.
XXXXX
jednatel

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: ROKYTKA

Lokalita NAM 1 (první a druhý pokos)

staničení v km: 7,100 – 10,280

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytky začátek úseku 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice, po zahrádkářskou kolonii, k. ú. Moravské Budějovice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 3 180 m
orientační výměra svahů – 30 850 m²
plocha koryta toku: - 8 500 m²
plocha celkem: 39 350 m²

Pravý břeh

Úsek č. 1 (cca 200 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice – silniční most Kozinova)
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 (Silniční most Kozinova – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice)
- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Úsek č. 1 cca 100 m pod ČOV, k.ú. Moravské Budějovice – soutok Rokytky s bezejmenným tokem
ID 10191091 - ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 Soutok Rokytky s bezejmenným tokem ID 10191091 – lávka u fotbalového hřiště
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 3 Lávka u fotbalového hřiště – zahrádkářská kolonie, k.ú. Moravské Budějovice
- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v úseku od výustního objektu ČOV M. Budějovice po zahrádkářskou kolonii dle specifikace technika provozu při předání pracoviště. Posečená biomasa bude vyhrabána z koryta a odvezena.

Technologie – dle vybavení dodavatele, veškerá pokosená biomasa bude vyhrabána a odvezena. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ

Lokalita NAM 2

Dílčí úsek NAM 2.1 - Rokytná (první a druhý pokos)

staničení v km: 51,750 – 52,100

Pokos obou břehů významného vodního toku Rokytná pod silničním mostem, k. ú. Biskupice a nad silničním mostem, k. ú. Biskupice.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 350 m
orientační výměra – 8 400 m²

Pravý břeh

Úsek pod silničním mostem, k. ú. Biskupice – nad silničním mostem, k. ú. Biskupice

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Levý břeh

Úsek pod silničním mostem, k. ú. Biskupice – nad silničním mostem, k. ú. Biskupice

– ruční sečení křovinořezy, přístupný traktorem s rovinným a příkopovým mulčovačem.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: bezejmenný IDVT10195733

Lokalita NAM 3 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 0,225 a 0,400 – 0,710

úsek č. 1, ř. km 0,000 -0,225:

Pokos obou břehů a koryta bezejmenného DVT, IDVT10195733. Začátek úseku na soutoku s Račickým potokem, k.ú. Račice u Hrotovic, po začátek zatrubnění, k. ú. Račice u Hrotovic.

úsek č. 2, ř. km 0,400 – 0,710:

Pokos obou břehů a koryta bezejmenného DVT, IDVT10195733. Začátek úseku nad nátokem do zatrubnění u obecního úřadu v obci Račice. Konec úseku na začátku opevnění odpadního koryta z poldru na dobcí Račice.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	– 225 m
plochy svahů	– 900 m ²
plochy sečení v korytě	– 225 m ²
orientační výměra celkem	– 1125 m ²

úsek č. 2:

celková délka úseku	- 310m
plochy svahů	- 1240 m ²
plochy sečení v korytě	- 310 m ²
orientační výměra celkem	- 1550 m ²

Výměra celkem za oba úseky: 2675 m²

úsek č. 1 pravý břeh + levý břeh

od soutoku s Račickým potokem po začátek zatrubnění v obci Račice

- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

úsek č. 2 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku nad nátokem do zatrubnění u obecního úřadu v obci Račice. Konec úseku na začátku opevnění odpadního koryta z poldru nad obcí Račice.

- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v celé délce obou úseků.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Dobřínský potok IDVT10203124 a MVN Balaton

Lokalita NAM 4 (první a druhý pokos)

staničení v km: 6,980 – 7,225 + hráz a bezp. přeliv nádrže

Pokos obou břehů Dobřínského potoka, IDVT10203124. Začátek úseku 20 metrů pod propustkem v ř.km 6,980 k.ú. Dolní Dubňany. Konec úseku u hráze MVN Balaton, k. ú. Dolní Dubňany. Dále bude provedeno pokosení tělesa hráze včetně přilehlých ploch, bezpečnostního přelivu a odpadního koryta.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 245 m
plochy na toku - 1470 m²
plochy hráze + BP - 2500 m²
orientační výměra celkem – 3970 m²

Pravý břeh

začátek 20 metrů pod propustkem u motokrosové dráhy, konec u hráze MVN Balaton.
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

začátek 20 metrů pod propustkem u motokrosové dráhy, konec u hráze MVN Balaton.
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Hráz MVN Balaton

kompletní posečení tělesa hráze včetně ploch pod hrází, bezpečnostního přelivu a odpadního koryta z BP
- přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v celé délce úseku.

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Dobřínský potok IDVT10203124

Lokalita NAM 5 (první a druhý pokos)

staničení v km: 4,930 – 5,120

Pokos obou břehů Dobřínského potoka, IDVT10203124. Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 190 m
plochy svahů - 760 m²
plochy sečení v korytě – 380 m²
orientační výměra celkem – 1140 m²

Pravý břeh

Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

Vysečení koryta bude provedeno v celé délce úseku.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Dobřínský potok IDVT10203124

Lokalita NAM 5 (první a druhý pokos)

staničení v km: 4,930 – 5,120

Pokos obou břehů Dobřínského potoka, IDVT10203124. Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku – 190 m
plochy svahů - 760 m²
plochy sečení v korytě – 380 m²
orientační výměra celkem – 1140 m²

Pravý břeh

Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

- ruční sečení křovinořezy

Levý břeh

Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Začátek úseku u opěrných zdí v intravilánu obce Dobřínsko. Konec úseku 20 metrů nad silničním mostem u fotbalového hřiště v obci Dobřínsko.

Vysečení koryta bude provedeno v celé délce úseku.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Dolnodubňanský potok IDVT10206071

Lokalita NAM 6 (první a druhý pokos)

Dolnodubňanský potok ř. km 3,130 – 3,485

Hornodubňanský potok ř.km 0,000 – 0,050; ř. km 0,475 – 0,550

Úsek č. 1, ř. km 3,130 – 3,485

Pokos obou břehů Dolnodubňanského potoka, IDVT10206071. Začátek úseku pod ČOV v obci Dolní Dubňany. Konec úseku - silniční most v obci Dolní Dubňany.

Úsek č. 2, ř. km 0,000 – 0,050; ř. km 0,475 – 0,500

Pokos obou břehů Hornodubňanského potoka, IDVT10185765. Začátek úseku ř. km 0,000 soutok s Dolnodubňanským potokem v obci Dolní Dubňany - konec úseku v ř.km 0,050 v obci dolní Dubňany. Začátek úseku v obci Dolní Dubňany, silniční most ř. km 0,745 a konec úseku v ř. km 0,550 v obci Dolní Dubňany.

Popis úseku a požadovaných prací:

Úsek č.1:

celková délka úseku – 355 m
plochy svahů - 1065 m²
plochy sečení v korytě – 355 m²
orientační výměra celkem – 1420 m²

Úsek č. 2:

celková délka úseku – 125 m
plochy svahů - 500 m²
plochy sečení v korytě – 125 m²
orientační výměra celkem – 625 m²

Výměra celkem za úseky: 2045 m²

Úsek č. 1 pravý břeh

Začátek úseku pod ČOV v obci Dolní Dubňany. Konec úseku - silniční most v obci Dolní Dubňany.

- ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 1 levý břeh

Začátek úseku pod ČOV v obci Dolní Dubňany. Konec úseku - silniční most v obci Dolní Dubňany.

- ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 1 vysečení koryta

Začátek úseku pod ČOV v obci Dolní Dubňany. Konec úseku - silniční most v obci Dolní Dubňany.

Vysečení koryta bude provedeno v celé délce úseku.

- ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 pravý břeh

Začátek úseku soutok s Dolnodubňanským potokem. Konec úseku v ř. km 0,050 v obci Dolní Dubňany; Začátek úseku v obci Dolní Dubňany, silniční most ř. km 0,745 a konec úseku v ř. km 0,550 v obci Dolní Dubňany.

- ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 levý břeh

Začátek úseku soutok s Dolnodubňanským potokem. Konec úseku v ř. km 0,050 v obci Dolní Dubňany; Začátek úseku v obci Dolní Dubňany, silniční most ř. km 0,745 a konec úseku v ř. km 0,550 v obci Dolní Dubňany.

- ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 2 vysečení koryta

Začátek úseku soutok s Dolnodubňanským potokem. Konec úseku v ř. km 0,050 v obci Dolní Dubňany; Začátek úseku v obci Dolní Dubňany, silniční most ř. km 0,745 a konec úseku v ř. km 0,550 v obci Dolní Dubňany.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude ponechána na místě. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Olešná IDVT10203391

Lokalita NAM 7 (první a druhý pokos)

staničení v km: 15,290 – 15,810 a 15,920 – 16,340

úsek č. 1, ř. km 15,290 – 15,810:

Pokos obou břehů a koryta vodního toku Olešná, IDVT10203391. Začátek úseku cca 30 metrů pod ČOV v k.ú. Dalešice. Konec úseku - zatrubnění v obci Dalešice.

úsek č. 2, ř. km 15,920 – 16,340:

Pokos obou břehů a koryta vodního toku Olešná, IDVT10203391. Začátek úseku nad zatrubněním v obci Dalešice. Konec úseku – hospodářský mostek pod vodní nádrží v k.ú. Dalešice.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	– 520 m
plochy svahů	– 2080 m ²
plochy sečení v korytě	– 780 m ²
orientační výměra celkem	– 2860 m ²

úsek č. 2:

celková délka úseku	- 420m
plochy svahů	- 2940m ²
plochy sečení v korytě	- 630 m ²
orientační výměra celkem	- 3570 m ²

Výměra celkem za oba úseky: 6430 m²

úsek č. 1 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku cca 30 metrů pod ČOV v k.ú. Dalešice. Konec úseku - zatrubnění v obci Dalešice.

- přístupný s traktorem s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

úsek č. 2 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku nad zatrubněním v obci Dalešice. Konec úseku – hospodářský mostek pod vodní nádrží v k.ú. Dalešice.

- přístupný s traktorem s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Vysečení koryta bude provedeno v obou výše uvedených úsecích v jejich celé délce. Vysečená biomasa bude vyhrabána a ponechána za břehovou hranou koryta toku.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele, pokosená biomasa bude vyhrabána z koryta a ponechána za břehovou hranou koryta toku. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ – MORAVSKÝ KRUMLOV

Lokalita NAM 8 (první a druhý pokos)

staničení v km: 12,170 – 12,620 a 13,780 – 15,100 a 17,100 – 17,300; 0,220 – 0,440

úsek č. 1, ř. km 12,170 – 12,620:

Pokos levého břehu vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku cca 30 metrů pod ČOV v k.ú. Moravský Krumlov. Konec úseku – nad lávkou v ř. km 12,620.

úsek č. 2, ř. km 13,780 – 15,100:

Pokos obou břehů vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku u lávky v ř. km 13,780. Konec úseku – cca 50 m nad lávkou u autobusového nádraží, ř. km 15,100.

úsek č. 3, ř. km 17,100 – 17,300:

Pokos obou břehů vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku cca 200 m pod lávkou v ř. km 17,100. Konec úseku – cca 100 m nad lávkou, ř. km 17,300, místní část Rakšice.

úsek č. 4, ř. km 0,220 – 0,440

Pokos obou břehů vodního toku Dobřínský potok, IDVT10203124, k.ú. Moravský Krumlov. Začátek u silničního mostu ř. km 0,220 v městyse Moravský Krumlov. Konec úseku nad silničním mostem ř. km 0,440 v městyse Moravský Krumlov.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	– 450 m
plochy svahů	– 6500 m ²
plochy sečení v korytě	– 0 m ²
orientační výměra celkem	– 6500 m ²

úsek č. 2:

celková délka úseku	- 1320 m
plochy svahů	- 12500 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 12500 m ²

úsek č. 3:

celková délka úseku	- 200 m
plochy svahů	–2800 m ²
plochy sečení v korytě	– 0 m ²
orientační výměra celkem	– 2800 m ²

úsek č. 4:

celková délka úseku	- 220 m
plochy svahů	- 2200 m ²
plochy sečení v korytě	– 0 m ²
orientační výměra celkem	– 2450 m ²

Výměra celkem za úseky: 24 250 m²

úsek č. 1 levý břeh

Začátek úseku cca 30 metrů pod ČOV v k.ú. Moravský Krumlov. Konec úseku nad lávkou v ř. km 12,620.

- ruční sečení křovinořezy

Úsek č. 1 pravý břeh

Začátek úseku ř. km 12,500 silniční most k.ú. Moravský Krumlov. Konec úseku nad lávkou v ř. km 12,620.

- ruční sečení křovinořezy

úsek č. 2 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku u lávky v ř. km 13,780. Konec úseku – cca 50 m nad lávkou u autobusového nádraží, ř. km 15,100.

- přístupný s traktorem s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

úsek č. 3 pravý břeh + levý břeh

Začátek úseku cca 200 m pod lávkou v ř. km 17,100. Konec úseku – cca 100 m nad lávkou, ř. km 17,300, místní část Rakšice.

- ruční sečení křovinořezy

úsek č. 4 pravý břeh + levý břeh

Začátek u silničního mostu ř. km 0,220 v městyse Moravský Krumlov. Konec úseku nad silničním mostem ř. km 0,440 v městyse Moravský Krumlov.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: IDVT10193086 – MORAVSKÝ KRUMLOV - RAKŠICE

Lokalita NAM 9 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,000 – 0,300

úsek č. 1, ř. km 0,000 – 0,300:

Pokos levého a pravého břehu bezejmenného drobného vodního toku IDVT10193086. Začátek úseku – soutok DVT s Rokytnou. Konec úseku – silniční most v ř. km 0,300.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	– 300 m
plochy svahů	– 1800 m ²
plochy sečení v korytě	– 300 m ²
orientační výměra celkem	– 2100 m ²

Výměra celkem za úseky: 2100 m²

úsek č. 1 levý + pravý břeh

Začátek úseku – soutok DVT s Rokytnou. Konec úseku – silniční most v ř. km 0,300.

- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Vysečení koryta bude provedeno v celé délce úseku.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: ROKYTNÁ, IDVT10100032 – k.ú. Rybníky

Lokalita NAM 10 (první a druhý pokos)

staničení v km: 20,500 – 20,650 a 20,670 – 20,740

úsek č. 1, ř. km 20,500 – 20,650:

Pokos obou břehů vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku cca 200 m pod silničním mostem v ř. km 20,500. Konec úseku u tělesa jezu, ř. km 20,650.

úsek č. 2, ř. km 20,670 – 20,740:

Pokos pravého břehu vodního toku Rokytná, IDVT10100032. Začátek úseku nad silničním mostem v ř. km 20,670. Konec úseku nad mostem, ř. km 20,740.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku	- 220 m
plochy svahů	- 1900 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 1900 m ²

Výměra celkem za úseky: 1900 m²

úsek č. 1 levý + pravý břeh

Začátek úseku cca 200 m pod silničním mostem v ř. km 20,500. Konec úseku u tělesa jezu, ř. km 20,650.

- ruční sečení křovinořezy

úsek č. 2 pravý břeh

Začátek úseku nad silničním mostem v ř. km 20,670. Konec úseku nad mostem, ř. km 20,740.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: IDVT10192603 – k.ú. Jamolice

Lokalita NAM 11 (první a druhý pokos)

staničení v km: 0,950 – 1,035

úsek č. 1, ř. km 0,950 – 1,035:

Pokos obou břehů vodního toku IDVT10192603. Začátek úseku je v místě výtoku ze zatrubněné části v ř. km 0,950. Konec úseku pod ČOV, ř. km 1,035.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	- 85 m
plochy svahů	-1700 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 1700 m ²

Výměra celkem za úseky: **1700 m²**

úsek č. 1 levý + pravý břeh

Začátek úseku je v místě výtoku ze zatrubněné části v ř. km 0,950. Konec úseku pod ČOV, ř. km 1,035.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Roučovanka IDVT10100188 – k.ú. Roučovany

Lokalita NAM 12 (první a druhý pokos)

staničení v km: 5,300 – 5,600

úsek č. 1, ř. km 5,300 – 5,600:

Pokos obou břehů vodního toku Roučovanka IDVT10100188. Začátek úseku je u fotbalového hřiště v ř. km 5,300. Konec úseku cca 50 metrů nad silničním mostem v ř.km 5,600.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	- 300 m
plochy svahů	- 2800 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 2800 m ²

Výměra celkem za úseky: 2800 m²

úsek č. 1 levý + pravý břeh

Začátek úseku je u fotbalového hřiště v ř. km 5,300. Konec úseku cca 50 metrů nad silničním mostem v ř.km 5,600.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Olešná IDVT10203391 – k.ú. Slavětice

Lokalita NAM 13 (první a druhý pokos)

staničení v km: 11,800 – 12,040

úsek č. 1, ř. km 11,800 – 12,040:

Pokos levého břehu vodního toku Olešná IDVT10203391. Začátek úseku je na přítoku do MVN v ř. km 11,800. Konec úseku před propustkem v ř.km 12,040.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	- 240 m
plochy svahů	- 720 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 720 m ²

Výměra celkem za úseky: 720 m²

úsek č. 1 levý břeh

Začátek úseku je na přítoku do MVN v ř. km 11,800. Konec úseku před propustkem v ř.km 12,040.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: MVN Brda – k.ú. Ratibořice n. Moravě, Výčapy

Lokalita NAM 14 (první a druhý pokos)

staničení v km:

úsek č. 1 HRÁZ:

Kompletní pokos hráze vodního díla, včetně přilehlých pozemků.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	- m
plochy svahů	- 4880 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 4880 m ²

Výměra celkem za úseky: 4880 m²

úsek č. 1 HRÁZ

Kompletní pokos hráze vodního díla, včetně přilehlých pozemků.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Štěpánovický potok, IDVT10185975 – k.ú. Štěpánovice u Jaroměřic nad Rokytnou

Lokalita NAM 15 (první a druhý pokos)

staničení v km 4,250 – 4,560:

úsek č. 1 ř. km 4,250 – 4,560:

Pokos obou břehů vodního toku Štěpánovický p. IDVT10185975. Začátek úseku je cca 200 m pod silničním mostem v obci ř. km 4,250. Konec úseku v ř.km 4,560.

Popis úseku a požadovaných prací:

úsek č. 1:

celková délka úseku	- 310 m
plochy svahů	- 2160 m ²
plochy sečení v korytě	- 0 m ²
orientační výměra celkem	- 2160 m ²

Výměra celkem za úseky: 2160 m²

úsek č. 1 ř. km 4,250 – 4,560

Začátek úseku je cca 200 m pod silničním mostem v obci ř. km 4,250. Konec úseku v ř.km 4,560.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: Vícenický potok, IDVT10185975 – k.ú. Vícenice u Dolních Lažan

Lokalita NAM 16 (první a druhý pokos)

staničení v km 1,177 – 1,530

Úsek ř. km 1,177 - 1530

Pokos obou břehů vodního toku Vícenický potok IDVT 10188970 . Začátek úseku je v ř. km 1,177 pod silničním mostem v obci Vícenice u Dolní Lažan. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 1,530.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku: 353 m
plochy svahů: 2118 m²
plochy sečení v korytě: 265 m²
orientační výměra celkem . 2483 m²

Výměra celkem za úsek: 2483 m²

Úsek levý a pravý břeh

Začátek úseku je v ř. km 1,177 pod silničním mostem v obci Vícenice u Dolní Lažan. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 1,530.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v celé délce úseku.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: OSLAVA – NOVÉ VESELÍ

Lokalita NAM 17 (první a druhý pokos)

staničení v km 94,300 – 95,400

Úsek ř. km 94,300 – 95,400

Pokos obou břehů vodního toku Oslava, k.ú. Nové Veselí. Začátek úseku je u silničního mostu v ř. km 94,300 v městyse Nové Veselí. Konec úseku pod silničním mostem v ř.km 95,400 v městyse Nové Veselí.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku: 1342 m
plochy svahů: 11500 m²
plochy sečení v korytě: 0 m²
orientační výměra celkem . 11500 m²

Výměra celkem za úsek: 11 500 m²

Úsek levý a pravý břeh

Začátek úseku je u silničního mostu v ř. km 94,300 v městyse Nové Veselí. Konec úseku pod silničním mostem v ř.km 95,400 v městyse Nové Veselí.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

**VODNÍ TOK: BALINKA, – MEZIŘÍČKO U JIHLAVY
NADĚJOVSKÝ POTOK– MEZIŘÍČKO U JIHLAVY**

Lokalita NAM 18 (první a druhý pokos)

staničení v km 23,650 – 23,945; 0,000 – 0,140

Úsek č.1 ř. km 23,650 – 23,945

Pokos obou břehů vodního toku Balinka, IDVT 10100155, k.ú. Meziříčko u Jihlavy. Začátek úseku je u zahrady v. ř.km 23,650 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 23,945 v obci Meziříčko.

Úsek č.2 ř. km 0,000 – 0,140

Pokos obou břehů vodního toku Nadějovský potok, IDVT 10100155 k.ú. Meziříčko u Jihlavy. Začátek úseku soutok s Balinkou ř. km 0,000 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 0,140 v obci Meziříčko.

Popis úseku a požadovaných prací:

Úsek č. 1

celková délka úseku: 295 m

plochy svahů: 1600 m²

plochy sečení v korytě: 0 m²

orientační výměra celkem . 1600 m²

Úsek č. 2

celková délka úseku: 140 m

plochy svahů: 1850 m²

plochy sečení v korytě: 0 m²

orientační výměra celkem . 1850 m²

Výměra celkem za úseky: 3450 m²

Úsek č.1 levý a pravý břeh

Začátek úseku je u zahrady v. ř.km 23,650 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 23,945 v obci Meziříčko.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Úsek č.2 levý a pravý břeh

Začátek úseku soutok s Balinkou ř. km 0,000 v obci Meziříčko. Konec úseku u silničního mostu v ř.km 0,140 v obci Meziříčko.

- traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: JIHLAVA - VLADISLAV

Lokalita NAM 19 (první a druhý pokos)

staničení v km 83,490 – 83,680

Úsek ř. km 83,490 – 83,680

Pokos levého břehu vodního toku Jihlava, IDVT 10100008, k.ú. Vladislav. Začátek úseku je v ř. km 83,490 pod silničním mostem v městyse Vladislav. Konec úseku u jezu v ř.km 83,680 v městyse Vladislav.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku: 190 m
plochy svahů: 1100 m²
plochy sečení v korytě: 0 m²
orientační výměra celkem . 1100 m²

Výměra celkem za úsek: 1100 m²

Úsek levý břeh

Začátek úseku je v ř. km 83,490 pod silničním mostem v městyse Vladislav. Konec úseku u jezu v ř.km 83,680 v městyse Vladislav.

- ruční sečení křovinořezy

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

KARTA SEČENÍ

PROVOZ: NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

VODNÍ TOK: IDVT 10189786, k.ú. Rudíkov

Lokalita NAM 20 (první a druhý pokos)

staničení v km 2,278 – 2,500

Úsek ř. km 2,278 – 2,500

Pokos obou břehů vodního toku IDVT10189786, k.ú. Rudíkov, Začátek úseku je u propustku v ř. km 2,278, k.ú. Rudíkov. Konec úseku u opěrných zdí ř.km 2,500 v obci Rudíkov.

Popis úseku a požadovaných prací:

celková délka úseku: 222 m
plochy svahů: 1250 m²
plochy sečení v korytě: 0 m²
orientační výměra celkem . 1250 m²

Výměra celkem za úsek: 1250 m²

Úsek levý a pravý břeh

Začátek úseku je u propustku v ř. km 2,278, k.ú. Rudíkov. Konec úseku u opěrných zdí ř.km 2,500 v obci Rudíkov.

- ruční sečení křovinořezy

Vysečení koryta

Bude provedeno v celé délce úseku.

Technologie – dle vybavení dodavatele. První pokos bude ukončen do 30.6., druhý do 31.10.

Loka- lita	Dílčí úsek (DÚ)	Tok	Obec	Rozloha DÚ v m² *	Rozloha v m² celkem*	Stručný charakter seče	Cena za jednu seč	Počet sečí
NAM 1	X	Rokytká	Moravské Budějovice	x	39 350	Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude vyhrabána z koryta a odvezena		2
NAM 2	NAM 2.1	Rokytná	Biskupice	8 400	99 317	Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.2	Rokytná	Příštpo	9 750		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.3	Rokytná	Jaroměřice n. Rokytnou	7 800		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.4	Rokytná	Jaroměřice n. Rokytnou	4 687		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.5	Rokytná	Rokytnice n. Rokytnou	2 450		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude vyhrabána z koryta a odvezena		2
	NAM 2.6	Štěpánovický potok	Jaroměřice n. Rokytnou	11 885		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude vyhrabána a odvezena		2
	NAM 2.7	Loukovický potok	Loukovice	2 380		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.8	Rokytká	Litohoř	10 650		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě. biomasa v úseku od betonového objektu u garáží v Litohoři po konec úseku bude vyhrabána a odvezena		2
	NAM 2.9	Rokytká	Domamil	6 560		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.10	Jakubovský potok	Litohoř	8 630		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě. Biomasa v úseku od křížení vodovodu u první zahrady na pravém břehu až po oplocení sportovního areálu v Litohoři bude vyhrabána a odvezena.		2
	NAM 2.11	Jakubovský potok	Jakubov u Mor. Budějovic	10 070		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.12	Jakubovský potok	Cidlina	2 600		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2
	NAM 2.13	Litohořský potok	Litohoř	1 200		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě		2

	NAM 2.14	Vranínský potok	Vranín	2 325		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě	2
	NAM 2.15	Loukovický potok	Čáslavice	3 000		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě	2
	NAM 2.16	IDVT 10200267	Bolíkovice	1 450		Ruční sečení křovinořezy, traktor s rovinným a příkopovým mulčovačem. Pokosená biomasa bude ponechána na místě	2
	NAM 2.17	IDVT10208274	Lesůňky	5 480		Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě. Výhrab biomasy z koryta.	2
NAM 3	x	IDVT10195733	Račice u Hrotovic	x	2 675	přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 4	x	Dobřínský potok, VN Balaton	Dolní Dubňany	x	3 970	přístupný s traktorem s příkopovým a rovinným mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 5	x	Dobřínský potok	Dobřínsko	x	1 140	Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě	2
NAM 6	x	Dolnodubňanský potok	Dolní Dubňany	x	2 045	Ruční sečení křovinořezy. Pokosená biomasa bude ponechána na místě	2
NAM 7	x	Olešná	Dalešice	x	6 430	Ruční sečení křovinořezy, pokosená biomasa bude vyhrabána z koryta a ponechána za břehovou hranou koryta toku.	2
NAM 8	x	Rokytná	M. Krumlov	x	24 250	ruční sečení křovinořezy	2
NAM 9	x	IDVT 10193086	Rakšice	x	2 100	Ruční sečení křovinořezy. Vysečení koryta bude provedeno v celé délce úseku.	2
NAM 10	x	Rokytná	Rybníky	x	1 900	ruční sečení křovinořezy	2
NAM 11	x	IDVT 10192603	Jamolice	x	1 700	částečně přístupný s traktorem s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 12	x	Rouchovanka	Rouchovany	x	2 800	ruční sečení křovinořezy	2
NAM 13	x	Olešná	Slavětice	x	720	traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 14	x	VD Brda	Ratibořice n. Moravě, Výčapy	x	4 880	traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2

NAM 15	x	Štěpánovický potok	Štěpánovice	x	2 160	traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 16	x	Vícenický potok	Vícenice u Dolních Lažan	x	2 483	traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 17	x	Oslava	Nové Veselí	x	11 500	traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 18	x	Balinka, Nadějovský p.	Meziříčko	x	3 450	traktor s příkopovým mulčovačem, ruční sečení křovinořezy	2
NAM 19	x	Jihlava	Vladislav	x	1 100	ruční sečení křovinořezy	2
NAM 20	x	IDVT 10189786	Rudíkov	x	1 250	ruční sečení křovinořezy	2
Výměra v m² celkem za celý provoz					215 220		

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Čestně prohlašuji, že nemám v úmyslu zadat jakoukoliv část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), a zároveň, že neprokazuji prostřednictvím jiných osob kvalifikaci.