
   

 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 
                                      

číslo smlouvy objednatele:  SML/0228/2024/ORI  
číslo smlouvy zhotovitele:   

 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle ust. § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“). 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Hranice 
Sídlo:   Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
zastoupeno:   Ing. Danielem Vitonským, starostou města 
IČO:                      00301311 
DIČ:     CZ00301311 
Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo účtu:                  1320831/0100 
Telefon:                      581 828 200 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    Ing. Daniel Vitonský, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Vlasta Zapatová, ved. Odboru rozvoje a investic 

tel: 581 828 200, e-mail: vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz 
   : Ing. Magda Skácelová, investiční technik 

tel.: 581 828 202, email: magda.skacelova@mesto-hranice.cz  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
    
Zhotovitel:           EKOLTES Hranice, a.s.  
Sídlo:   Zborovská 606, Hranice 1-Město, PSČ 753 01, Hranice 

 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1190 
zastoupen:   Radkem Průchou, předsedou představenstva,  

Mgr. Markem Nádvorníkem, místopředsedou představenstva  
IČO:     61974919 
DIČ:     CZ 61974919 
Bankovní spojení: 194290230207/0100 
Telefon:     581 674 400 
E-mail:   ekoltes@ekoltes.cz 
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Mgr. Jakub Horák 
   tel.: 777 465 900 
   email: horak@ekoltes.cz 
    
ve věcech technických: Martin Čadra  

tel.: 604 962 066 
   email: cadra@ekoltes.cz 
    
(dále jen „zhotovitel“).            
 
společně také „smluvní strany“, 
uzavírají smlouvu následujícího znění:  
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Článek II.  
Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se zavazuje řádně provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí akce „Budova 

tenisových kurtů Drahotuše“. 

Bližší specifikace díla je v projektové dokumentaci „Rekonstrukce budovy tenisových kurtů 

Drahotuše“, zpracované Ing. Ivo Tolášem, M. Tyrše 348, 753 06 Hranice IV-Drahotuše, IČO: 078 

91 172, datum 08/2023. 

Stavba bude provedena dle stavebního povolení vydaného Městským úřadem v Hranicích, Odbor 

stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad, Pernštejnské náměstí 1, 

753 01 Hranice,  č.j. OSUZPD/3151/24-5 ze dne 19.2.2024 a dle výkazu výměr, který tvoří 

nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 

2.2 Místem plnění je sídlo objednatele. Místem realizace jsou Hranice IV-Drahotuše, konkrétně 

parcely specifikované v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2 této smlouvy.  

2.3 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení 

zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. V., a to způsobem dle stejného článku smlouvy. 

2.4 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla 

v předávacím řízení objednateli. Předávací řízení bude ukončeno protokolem o předání a 

převzetí, který bude podepsaný objednatelem i zhotovitelem, a to v souladu s čl. XII. této 

smlouvy. V opačném případě nebude dílo považováno za předané řádně a včas.  

 
 
Článek III.  
Doba plnění a způsob předání staveniště 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. odst. 2.1 této smlouvy v celém rozsahu 
v souladu s časovým harmonogramem prací (dále jen HMG), který tvoří Přílohu č. 3 této 
smlouvy.  

 
Termín zahájení prací: 08/2024 
Termín ukončení prací: 11/2024   

3.2 Realizace stavby bude probíhat v souladu s „Harmonogramem výstavby akce: „Budova 
tenisových kurtů Drahotuše“, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Postup prací může v rámci 
uzavírání smluvního vztahu mezi zhotovitelem a objednatelem doznat nepatrných změn 
v závislosti na technologických postupech.  

3.3 Zhotovitel je povinen převzít od objednatele realizační projektovou dokumentaci (v počtu 2 ks) 
v grafické podobě nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními 
stranami, a to včetně potřebného povolení. 

3.4 Objednatel vyzve písemně e-mailem zhotovitele stavby k předání a převzetí staveniště min. 5 
kalendářních dnů před zahájením stavby, tzn. před předáním a převzetím staveniště. 

3.5 Splnění termínů realizace díla dle tohoto článku smlouvy zhotovitel garantuje, pokud nedojde k 
zásahu do činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci (např.  živelní pohromy, povodeň). 
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Článek IV. 
Podmínky provádění díla 
 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit si před začátkem prací pro veškeré plánované práce příslušná 
povolení dotčených orgánů státní správy, případně místní samosprávy, na své náklady, včetně 
zajištění vydání protipovodňového plánu (v případě potřeby). 

4.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí. 

4.3 Zhotovitel provede veškerá opatření při realizaci díla, aby nevznikala zvýšená prašnost na 
staveništi. K odstraňování prachu se použijí průmyslové vysavače vybavené náležitými 
koncovými hubicemi. Odstraňování prachu zametáním se musí omezit na nejmenší nutnou míru. 
Případné řezání betonových výrobků bude prováděno bezprašnou technologií. Zhotovitel 
bezodkladně provede opravy, údržbu a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu 
výstavby. 

4.4 V případě znečištění příjezdových komunikací stavební činností zajistí zhotovitel bez průtahů 
čištění komunikací (pokud budou nečistoty a bahno odklizeno na krajnici či do příkopu, bude 
zhotovitelem zajištěno rovněž i vyčištění těchto silničních součástí a jejich odvoz z místa 
znečištění). 

4.5 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně 
technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda 
práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních 
orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu 
prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy 
dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad. 

4.6 Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle 
schválené a vzájemně odsouhlasené projektové dokumentace stavby, výkazem výměr, v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), resp. zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s 
právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky 
plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality 
všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 
Zhotovitel se zavazuje k vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a 
zkoušek dle technologických pravidel. 

4.7 Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 
vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších (viz § 156 stavebního 
zákona).  Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními 
účinky. 

4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a 
dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek 
stanovených těmito předpisy, prokazatelně zaviněných zhotovitelem, zaplatí zhotovitel. 

4.9 Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování 
předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. 
Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti 
práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. 
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s 
bezpečnostními předpisy. Technické a technologické provedení díla odpovídá současným 
bezpečnostním předpisům a normám dle EN a ČSN. 
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4.10 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele telefonicky a zápisem do stavebního deníku, 
minimálně 3 pracovní dny předem, k účasti na zkouškách nebo při kontrole prací, které mají být 
zakryty. Jestliže se objednatel nedostaví, je zhotovitel oprávněn provádět přípravu a zkoušky bez 
jeho účasti.  

4.11 Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je 
povinen oznámit včas případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout 
hospodárnější postup. 

4.12 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě podklady o 
provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a 
odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky 
odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele. 

4.13 Zhotovitel se zavazuje aktivně se účastnit kontrolních dnů pořádaných objednatelem a je 
povinen pro kontrolní den připravit nezbytné podklady o provedených pracích, případně zajistit 
účast svých  poddodavatelů. Kontrolní dny budou pořádány nejméně 1x za týden. 

4.14 Pokud bude část díla dle této smlouvy plněna formou poddodávky, zhotovitel závazně uvádí 
identifikační údaje dotčeného poddodavatele: 

…………………………………………………………………….. 

4.15 Případná změna poddodavatele dle této smlouvy podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze 
strany objednatele. 

4.16 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem nemovitostem v průběhu výstavby.  

4.17 Zhotovitel se zavazuje, že pozice stavbyvedoucího bude zastávat následující osoba: 
Stavbyvedoucí: 
Jméno: Martin Čadra  
tel.: 604 962 066 
email: cadra@ekoltes.cz 

4.18 V případě, že by v rámci stavby mohlo dojít k poškození stromů, je zhotovitel povinen zabezpečit 
tyto proti poškození a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana 
stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích. 

4.19 Zhotovitel je povinen při realizaci dodržet podmínky stanovené dotčenými orgány a správci sítí.  

4.20 Vozidla vyjíždějící ze stavby budou před vjezdem na komunikaci řádně očištěna od mechanických 
nečistot. 

4.21  Realizace stavby bude probíhat v souladu s „Harmonogramem výstavby akce „Budova 
tenisových kurtů Drahotuše“, který je přílohou č. 3 této smlouvy. 

4.22 V průběhu realizace stavby je nutno dbát na čistotu a omezit prašnost výstavby (zaplachtování 
atd.) 

4.23 Zhotovitel v rámci realizace stavby zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí. Zhotovitel je 
povinen zajistit, aby nebyly od převzetí staveniště do předání díla porušeny, a rovněž zajistit 
zpětné protokolární předání inženýrských sítí jejich správci. Zhotovitel odpovídá Objednateli za 
škodu způsobenou porušením této povinnosti. 

4.24 V případě poškození okolních dřevin budou tyto dřeviny neprodleně ošetřeny. 

4.25 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem na realizaci předmětu 
plnění v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
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Článek V. 
Cena za plnění a platební podmínky 
 

5.1 Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s výkazem výměr a činí 
v konečné výši částku  
3.404.561,44 Kč bez DPH  
(slovy:  tři miliony čtyři sta čtyři tisíc pět set šedesát jedna korun českých čtyřicet čtyři haléřů),  
4.119.519,34  Kč včetně DPH  
(slovy: čtyři miliony jedno sto devatenáct tisíc pět set devatenáct korun českých třicet čtyři 
haléřů).  
Celková cena díla je zpracována po položkách dle výkazu výměr a výpisu materiálů, který je 
Přílohou č. 1 této smlouvy. 

5.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující 
řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do 
původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, náklady na svislou přepravu, kontrolní měření 
kvality prací v rozsahu projektem předepsaných a dalších potřebných zkoušek prováděných 
prostřednictvím akreditovaných zkušeben, zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby, vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, opravy, údržba a průběžné čištění 
komunikací užívaných v průběhu výstavby, zajištění přístupů k nemovitostem v průběhu 
výstavby, zajištění povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby, včetně dopravního 
řešení a povolení MěÚ Hranice OSUZPD a Policie ČR – DI a zajištění dopravního značení, vyřízení 
zvláštního užívání komunikací, dopravní značení po dobu výstavby, vytýčení stavby oprávněnou 
osobou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy 6x tisk + 1x digi 
apod. dále veškeré poplatky, které jsou platnými zákony, předpisy a nařízeními požadovány pro 
splnění smluvních závazků včetně plnění, která nejsou výslovně uvedena v projektové 
dokumentaci pro provedení stavby, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke svým odborným 
znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a mohl. Cena musí 
obsahovat i přiměřený zisk účastníka přiměřené podnikatelské riziko a vývoj cen alespoň do 
konce stavby. 

5.3 Celkovou cenu díla je možné překročit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH. 

5.4 Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že dílo nebylo provedeno řádně, tj. v dohodnuté 
kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení 
činnosti bránily. 

5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.  

5.6 Faktury musí splňovat požadavky daného zákona na řádný daňový doklad. 
 
5.7 Faktury budou vždy ve dvou exemplářích (originálech) a musí splňovat požadavky daného zákona 

na řádný daňový doklad, zejména budou mít tyto náležitosti: 

• označení faktury a její číslo, název akce 

• název a sídlo zhotovitele, 

• bankovní spojení zhotovitele, 

• předmět smlouvy, 

• jmenování dokladu, na jehož základě je práce prováděna, včetně data smlouvy nebo 
jejího dodatku, 

• vyjmenování období, za které je fakturováno, 

• účtovaná částka bez DPH a včetně DPH, datum splatnosti fakturované částky, 

• rozpis účtovaných prací dle jednotkových cen 
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5.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné 
náležitosti nebo údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího 
opětovného doručení objednateli.  

5.9 Objednatel si vyhrazuje právo termíny prodloužit, stavební práce přerušit, případně stavbu zcela 
ukončit před jejím dokončením, a to v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování 
stavby. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit veškeré provedené stavební práce a 
dodaný materiál na dosud provedeném díle (zakázce). Objednatel si vyhrazuje právo takto učinit 
bez sankcí, bez účtování ušlého zisku zhotovitele. 

5.10 Objednatel neposkytuje zálohy.  

5.11 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do třetího 
kalendářního dne následujícího měsíce za činnosti prováděné v minulém měsíci. Objednatel se 
zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů po předložení. 
Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem smlouvy a jsou kvalitně 
provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl zabudován, nebudou 
fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky zhotovitele 
stavby. Jednotlivé práce nebo dodávky budou fakturovány teprve po kvalitním provedení prací 
nebo zabudování materiálů v rozsahu, který je stanoven jednotlivými položkami položkového 
rozpočtu stavby. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek objednatelem nebo 
technickým dozorem objednatele. 

5.12 Provedené práce v rámci plnění předmětu smlouvy budou objednatelem hrazeny měsíčně 
v české měně na základě daňového dokladu – faktury podle objemu skutečně provedených prací 
a dodávek, a to do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny bude 
tvořit zádržné, které bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění všech vad a 
nedodělků. Výše fakturovaných částek bude doložena soupisem skutečně provedených prací, 
který bude odsouhlasený a potvrzený technickým dozorem objednatele nebo objednatelem. 

5.13 Konečná faktura musí obsahovat vyúčtování všech předchozích plateb a zádržného a dále soupis 
předchozích faktur. Zhotovitel je oprávněn ji vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla objednatelem. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky, které nebrání řádnému užívání, 
bude konečná faktura konstatovat pozastavení zaplacení zádržného ve výši 10 % celkové ceny až 
do jejich úplného a řádného odstranění. Zádržné bude uvolněno do 30 dnů od podpisu 
oprávněného zástupce objednatele na protokolu potvrzujícím odstranění těchto vad a 
nedodělků. 

 
5.14 Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči objednateli, které vzniknou na 

základě uzavřené smlouvy o dílo, nebude moci postoupit ani započítat jednostranným právním 
úkonem. 

5.15 Případné změny ceny díla – vícepráce budou oceňovány takto: 
a)  s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle položkového rozpočtu a výpisu 

materiálů, který tvoří Přílohu č. 1. této smlouvy, 
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude 

použita jednotková cena z ceníku společnosti ÚRS CZ a.s., Praha, v aktuální cenové úrovni, 
c) pokud ceníky ÚRS CZ a.s., Praha, tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena 

jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,  
d) Případné vícepráce budou zhotovitelem oceněny vždy do 5 pracovních dnů od předání 

požadavku objednatele, nebo podkladů objednatelem. Objednatel odsouhlasí ocenění do 10 
pracovních dnů od předložení objednateli, nebo projedná se zhotovitelem své připomínky. 
V případě, že tak v dohodnuté lhůtě neučiní nebo nepožádá o prodloužení lhůty, má se za to, 
že s oceněním zhotovitele souhlasí. 

e) Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je 
zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Změnový list zpracovává zhotovitel na vzorovém formuláři 
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objednatele. Změnový list bude zahrnovat vícepráce (méněpráce) tvořené vždy jedním 
rozhodujícím stavebním dílem, či díly bezprostředně souvisejícími a náležitosti potřebné pro 
prokázání vícepráce (méněpráce), jako je textové zdůvodnění, soupis prací včetně výkazu 
výměr, výkresová, fotografická či jiná obdobná dokumentace. 

5.16 Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že stavebně-montážní práce prováděné na akci 
„Budova tenisových kurtů Drahotuše“  souvisí výlučně s činností příjemce  při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje  za  osobu  povinnou  k dani  (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  
Příjemce  plnění (objednatel) není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.  Příjemce 
plnění (objednatel) požaduje z výše uvedených důvodů, aby zhotovitel neuplatnil režim 
přenesení  daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. 

 
 
 

Článek VI. 
Smluvní sankce 
 

6.1 Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli 
pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za 
dílo). 

6.2 Při nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur, příp. faktury konečné dle článku V. této 
smlouvy může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za 
každý den prodlení. 

6.3 Smluvní pokuta za nedodržení termínu doby realizace díla, včetně dílčích termínů dle článku III. 
činí   1.000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla. Uvedená smluvní pokuta 
nemá vliv na eventuální výši náhrady škody. 

6.4 Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. 
Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky. 

6.5 V případě, že zhotovitel neoprávněně nedokončí předmět díla má povinnost uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH. 

6.6 V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně oprávněné 
právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

6.6.1 Za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé vady dle čl. VII. odst. 7.2 smlouvy ve 
výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

6.6.2 Za prodlení zhotovitele s odstraňováním závad v záruční lhůtě dle čl. VII. odst. 7.2  smlouvy 
ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním závad. 

6.6.3 Za neodstranění vad dle čl.  VII. odst. 7.2 smlouvy v termínech vzájemně dohodnutých ve 
výši 2.000,- Kč za každou vadu a den. 

6.6.4 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu dle čl. IX. odst. 9.8 smlouvy ve výši 2.000,- 
Kč za každý započatý den prodlení. 

6.6.5 Za neodstranění vad a nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí stavby, 
v termínech vzájemně dohodnutých dle čl. XII. odst. 12.8 smlouvy ve výši 2 000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

6.6.7 Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.20, 4.21 a 4.22 smlouvy ve výši 5.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této podmínky. 

6.6.8  Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.4 a 4.23 smlouvy v průběhu výstavby 
ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. V případě nezabezpečení nápravy do 24 
hodin od upozornění (zápis ve stavebním deníku) o sjednání nápravy bude vystavena 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení. 
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6.6.9. Za nedodržení podmínky dle ustanovení čl. IV odst. 4.18, 4.19, 4.24 smlouvy ve výši 5.000,- 
Kč každé jednotlivé porušení těchto podmínek. 

6.7 Mezi objednatelem a zhotovitelem se dále sjednávají smluvní pokuty za každé nedodržení 
bezpečnostního předpisu, vyhlášky a zákona týkajících se BOZP a PO, dále pokud bude ustanoven 
koordinátor BOZP, za nedodržení nařízení a opatření které stanovil, na staveništi s tím, že výše 
smluvních pokut za jednotlivá porušení výše uvedených povinností jsou uvedeny v sazebníku 
pokut BOZP, který je jako příloha č. 4 nedílnou součástí smlouvy. Smluvní pokutu je objednatel 
oprávněn odečíst z konečné ceny díla za každé nedodržení bezpečnostního předpisu, vyhlášky a 
zákonu týkajícího se BOZP a PO, dále za nedodržení nařízení a opatření, které stanovil koordinátor 
BOZP na staveništi. Porušení předpisů a nařízení musí být zhotoviteli prokázáno 
(fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku).    

6.8 Strana, které byla smluvní pokuta vyúčtována, je povinna do 21 dnů po obdržení faktury buď tuto 
zaplatit, nebo v téže lhůtě sdělit oprávněné straně své námitky. 

6.9 Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se 
neruší povinnost strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty 
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu. 

6.10 Výše smluvní pokuty není omezená. 

6.11 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od 
předání a převzetí staveniště ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

6.12 Objednatel může vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu, při bezdůvodném přerušení prací 
v průběhu výstavby, delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele, ve výši 10.000,- Kč za 
každý započatý den prodlení. 

 

 
Článek VII. 
Záruka za jakost,  odpovědnost za vady  
 

7.1 Zhotovitel dává záruku na bezvadný stav díla po dobu min. 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla objednatelem.  

7.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční 
lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady 
tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li 
smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení 
těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí 
osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie 
se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí oprávněné reklamace 
objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou 
strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena 
sjednaná záruka za jakost.  

7.3 Pokud objednatel neumožní zhotoviteli ve sjednané době přístup k odstranění reklamovaných 
vad, je povinen zhotoviteli zaplatit náklady (zejména dopravné) a smluvní strany jsou povinny 
sjednat novou lhůtu pro jejich odstranění. V případě opakovaného neumožnění přístupu 
zhotovitele k odstranění vad z viny objednatele, povinnost zhotovitele odstranit vady zaniká a 
rovněž zaniká právo objednatele z těchto vad díla. 

7.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II. odst. 2.1 této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat 
obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům 
a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho 
realizace.  
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7.5 Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků 
a je platná za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu 
objednatelem. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční 
doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o 
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

7.6 Zhotovitel odpovídá za případné vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání 
objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně 
dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.  

7.7 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě 
pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

7.8 Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškození živelnou událostí. 

7.9 Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

7.10 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele 
písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění. 

7.11 Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit pracovníkům 
zhotovitele přístup k předanému dílu. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně 
potvrdí odstranění vad. 

 
 

Článek VII I  
 Vlastnická práva a nositelství  nebezpečí  vzniku škod 

 
8.1 Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv část a/nebo součást díla jím zhotovená přechází 

okamžikem zhotovení přímo do vlastnictví objednatele.. Nebezpečí škody na zhotovované věci 
však do doby úplného předání díla ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, strojů 
a mechanismů, které vnesl na staveniště, po celou dobu zhotovování díla, u materiálů a 
konstrukcí jen do doby jejich zapracování nebo zabudování do díla.  

8.2 Smluvní strany berou na vědomí, že postup a důsledky při uplatňování náhrady škody, dodatečné 
nemožnosti plnění a zmaření účelu smlouvy upravují § 2909 a násl., § 2006 a násl., občanského 
zákoníku. 

8.3 Za případné škody vzniklé provozem objednatele v již předaném předmětu smlouvy, zhotovitel 
neodpovídá, tyto hradí v plné výši objednatel. 

8.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně 
škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Generali Česká pojišťovna pojistná smlouva č. 
7987729517 na částku: 20 000 000,- Kč (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 
5 000 000,-  Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné 
smlouvy objednateli předložit. 

8.5 Zhotovitel uhradí veškeré škody, prokazatelně způsobené svou činností na stávajících objektech, 
anebo uvede vše poškozené do původního stavu. 

 

 
Článek IX.  
Staveniště 

 
9.1 Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a 

převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby objednateli 
nevznikly žádné škody při jeho provozování. 
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9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s 
projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis, 
který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.  

9.3 Z obsahu zápisu musí být jednoznačné:  
• předání staveniště zhotovitele ve stavu umožňujícím zahájení prací na díle, 
• vytýčení hranice staveniště,  
• určení zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího 

zhotovitele pro koordinaci provádění prací na stavbě. 

9.4 Zařízení a odstranění staveniště si zabezpečuje zhotovitel sám včetně zajištění a umístění měření 
odběru vody a elektrické energie a napojení na inženýrské sítě a jejich náklady jsou součástí ceny 
dle čl. V. odst. 5.1 Část zařízení staveniště bude oploceno. 

9.5 Po převzetí staveniště je zhotovitel povinen seznámit se s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v 
průběhu provádění prací na předmětu díla nedošlo k jejich poškození. 

9.6 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Dále se zhotovitel zavazuje, že převezme 
na sebe odpovědnost původce odpadů a bude dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a také povinnosti vyplývající z dalších 
právních předpisů, a odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, odstraní na své náklady v 
souladu s citovaným zákonem o odpadech. Dále se zhotovitel zavazuje třídit vzniklý odpad na 
odpad ostatní a nebezpečný, zajistit řádný svoz, skladování a zneškodňování odpadů vzniklých z 
jeho činnosti v rozsahu zajištění předmětu dodávky/díla. 

9.7 Před předáním díla objednateli je zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý 
materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a bezpečně provozovat. 

9.8 Zhotovitel vyklidí staveniště do 14 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. Po 
uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 
materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 
přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je 
objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek, s uvedením do původního stavu. 

 
 
Článek X.    
Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s ustanovením § 

157 stavebního zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Stavební deník musí mít náležitosti a 
způsob vedení v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění.  Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.  

10.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací 
orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu zhotovitele souhlasí. 

10.3 Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. 

10.4 Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě 
koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a 
subdodavatelů. 

10.5 Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
prověřeným zástupcem, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, 
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je povinen připojit k záznamu, do tří pracovních dnů, své stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

 
 
Článek XI.   
Dozor nad plněním podmínek smlouvy 

 
11.1 Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát 

pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 
nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. 
Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
11.2 Na základě písemné výzvy zhotovitele, doručené pověřenému pracovníkovi objednatele 

minimálně tři pracovní dny předem, prověří zástupce objednatele práce, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nedostaví-li se zástupce 
objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. 
Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí 
náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve 
objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní 
strany písemný záznam do stavebního deníku. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení 

kontroluje pověřený pracovník objednatele, zabezpečit účast svých pracovníků a činit 
neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad a odchylek od projektu. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech 

skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit. 
 
 

Článek XII  
Předání  a převzetí  předmětu dí la 

 
12.1 Zhotovení stavby je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí díla, uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o 
předepsaných zkouškách a revizích a předáním projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby, v opačném případě nebude objednatel povinen dílo převzít a zaplatit. 

12.2 Dokončené dílo podle čl. II. odst. 2.1 smlouvy zhotovitel předá objednateli a objednatel dílo 
protokolárně písemným záznamem převezme.  

12.3 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 7 dnů předem, kdy bude předmět 
díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak 
smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišťoval plynulé, 
souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací. 

12.4 Splněním díla se rozumí úplné dokončení díla, tj. provedením všech stavebních a jiných prací, dle 
projektové dokumentace a uzavřené smlouvy o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně 
písemně dohodnutých víceprací popř. méně prací. Dále se tím rozumí vyklizení staveniště a 
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků bránících užívání díla a 
předání projektové dokumentace o skutečném provedení díla. Dílo se považuje za dokončené a 
předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad a nedodělků, se kterými 
bylo převzato, jejich úplným odstraněním. 
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12.5 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek předepsaných zvláštními 
předpisy, závaznými platnými normami a projektovou dokumentací. Doklady o těchto zkouškách 
podmiňují převzetí díla. 

12.6 Objednatel je povinen připravit pro přejímací řízení veškeré své doklady tak, aby jejich 
porovnáním s doklady zhotovitele bylo zajištěno kvalitní a úplné provedení tohoto řízení. 

12.7 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a objednateli předat:  
- veškerou dokumentaci související s prováděním díla, veškeré obslužné návody, manipulační 

řády, provozní řády, certifikáty a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a 
podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

- dokumentace skutečného provedení díla – 2 paré. U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude 
vyznačeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, 
která odpovídá za výkres za objednatele a razítkem zhotovitele; 

- osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách; 
- stavební deník(y); 
- zápis o předání a převzetí inženýrských sítí, které byly stavbou dotčeny; 
- technické listy, atesty, doklady o požadovaných vlastnostech použitého materiálu a výrobků 

(dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, v platném znění – prohlášení o shodě); 

- provedení zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN, které jsou potřebné k řádnému 
provedení a užívání díla, 

- a ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel 
vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. 

               -   geodetické zaměření skutečného provedení stavby na podkladu katastrální mapy 6 x tisk +  
                   1x digi + protokol o vytýčení stavby  

12.8 O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků které nebrání užívání stavby, dohodu o 
opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny 
díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise 
vady popsány nebo uvedeny jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel v 
rozsahu sjednané záruky za jakost. 

12.9 V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise 
oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou 
smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební 
dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Zápis o předání a převzetí díla je pak 
sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

12.10 Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě 21 dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor bude 
předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní 
strany závazné. 

12.11 Zhotovitel odpovídá za to, že zhotovené a objednateli předané dílo v rozsahu čl. II. odst.  2.1 této 
smlouvy je kompletní, že má vlastnosti určené projektem stavby, platnými ČSN a touto smlouvou 
a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech.  
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Článek XII I .    
Změna smlouvy,  odstoupení od smlouvy 

 
13.1 Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním 

„Dodatkem“ podepsaným oprávněnými zástupci všech smluvních stran. 

13.1.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných ke změně a podpisu smlouvy. 

13.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ustanovení § 2001 občanského 
zákoníku a ujednání této smlouvy, je povinna písemně doručit druhé straně důvody svého 
odstoupení, které ji k takovému kroku opravňují, s uvedením termínu, k němuž od smlouvy 
odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.3 Smluvní strany se podle § 2002 občanského zákoníku dohodly, že za důvod k odstoupení od 
smlouvy v důsledku závažných a podstatných porušení smluvních povinností pokládají zejména: 
- nedodržení konečného termínu dokončení dle čl. III/3.1. této smlouvy, prokázaným 

zaviněním zhotovitele; 
- prodlení objednatele s plněním jeho smluvních povinností ve věci placení ceny díla; předání 

staveniště, předání dokladů, poskytnutí nutné součinnosti; 
- při přerušení prací delším než 2 měsíce, z důvodů na straně objednatele; 
- při přerušení prací delší než 14 dnů, z důvodu na straně zhotovitele; 
- nezahájení prací zhotovitelem do 14 kalendářních dnů od předání staveniště; 
- opakované nedodržení ČSN a EN a technologických předpisů na straně zhotovitele 
- zhotovitel opustil staveniště anebo dal jiným způsobem najevo úmysl nesplnit smluvní 

závazky. 

13.4 Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 
 
 

Článek XIV.   
Závěrečná ujednání 

 
14.1 Smlouva se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění,  případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.   

14.2 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

• Příloha č. 1 – rozpočet 

• Příloha č. 2 – projektová dokumentace 

• Příloha č. 3 – harmonogram prací 

• Příloha č. 4 – Sazebník pokut BOZP (pevně spojená příloha) 

14.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují 
svými podpisy. 

14.4 Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel.  

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a končí splněním 
všech smluvních závazků oběma stranami. Účinnosti smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění 
v Registru smluv. 

14.6 Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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14.7 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních. 

14.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy, včetně 
dohodnuté ceny a se zveřejněním výběrového řízení včetně dokumentace k veřejné zakázce. 

14.9 Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu 
díla. 

14.10 Toto právní jednání bylo schváleno usnesením Zastupitelstvem města Hranice č. 317/2024 – ZM 
13 ze dne 21. 03. 2024. 

 
 

 
V Hranicích dne 17.4.2024      
 
 

 

 

.....……………………………………………      
Město Hranice 
Ing. Daniel Vitonský, starosta 
Objednatel   

 

 

 

V Hranicích dne 12.4.2024      
 

 

 

 

.....……………………………………………        .………………………………………… 

EKOLTES Hranice, a.s.         EKOLTES Hranice, a.s. 
Radek Průcha, předseda představenstva    Mgr. Marek Nádvorník, místopředseda představenstva 
Zhotovitel         Zhotovitel  
 



Stavba: 06

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 16.2.2024

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

28 500,00

3 404 561,44

4 119 519,34

3 404 561,44

108 802,36

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

714 957,90

0,00

897 448,73

145 108,66

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

Celkem

2 224 701,69

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 17



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00

01 0,00 3 404 561,44 714 957,90 4 119 519,34 100

01 0,00 816 693,17 171 505,57 988 198,74 24

02 0,00 2 314 857,89 486 120,16 2 800 978,05 68

03 0,00 219 510,38 46 097,18 265 607,56 6

04 0,00 53 500,00 11 235,00 64 735,00 2

0,00 3 404 561,44 714 957,90 4 119 519,34 100

Popis stavby: 06 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE
Popis objektu: 01 - hlavní budova
Popis rozpočtu: 01 - střecha
Popis rozpočtu: 02 - fasáda
Popis rozpočtu: 03 - interiér
Popis rozpočtu: 04 - VRN

interiér

VRN

Celkem za stavbu

Stavební objekt

hlavní budova

střecha

fasáda
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 841,19 1,1

2 HSV 18 690,20 0,5

3 HSV 42 674,87 1,3

4 HSV 16 192,87 0,5

416 HSV 19 620,31 0,6

5 HSV 29 249,10 0,9

6 HSV 408 320,26 12,0

61 HSV 34 846,67 1,0

62 HSV 585 644,57 17,2

63 HSV 21 510,07 0,6

64 HSV 480 000,00 14,1

91 HSV 8 452,50 0,2

94 HSV 201 429,48 5,9

95 HSV 92 839,22 2,7

96 HSV 85 593,68 2,5

97 HSV 2 574,98 0,1

99 HSV 55 687,77 1,6

711 PSV 29 620,76 0,9

712 PSV 335 329,89 9,8

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Staveništní přesun hmot

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Doplňující práce na komunikaci

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podhledy a mezistropy montované 
lehké

Komunikace

Úpravy povrchu, podlahy

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
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713 PSV 70 050,34 2,1

721 PSV 40 979,87 1,2

722 PSV 20 205,68 0,6

762 PSV 66 494,96 2,0

764 PSV 155 063,47 4,6

767 PSV 70 421,59 2,1

771 PSV 2 860,79 0,1

776 PSV 29 905,66 0,9

781 PSV 20 762,40 0,6

784 PSV 55 753,32 1,6

M21 MON 102 500,00 3,0

M22 MON 2 608,66 0,1

M65 MON 40 000,00 1,2

D96 PSU 83 533,95 2,5

VN VN 108 802,36 3,2

ON ON 28 500,00 0,8

Cena celkem 3 404 561,44 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Obklady keramické

Malby

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Elektroinstalace a veřejné osvětlení

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod
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S: 06

O: 01

R: 01

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 192,87

1 417321315R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 m3 0,97200 4 660,00 4 529,52

navýšení atiky S5 : (5,75+5,05)*0,3*0,3 0,97200

2 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 10,80000 551,00 5 950,80

navýšení atiky S5 : (5,75+5,05) 10,80000

3 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 10,80000 139,00 1 501,20

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,80000 10,80000

4 417361221R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216(E) t 0,06480 64 990,00 4 211,35

cca 6 kg na 1 bm věnce : (5,75+5,05)*6*0,001 0,06480

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 65 570,22
5 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 172,97125 62,00 10 724,22

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 172,97125 172,97125

6 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro 
chemickou kotvu

kus 249,30000 220,00 54 846,00

atiky temena : (5,42+5,72+32,125)/0,3 144,21667

okapová hrana : 31,525/0,3 105,08333

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 481,84
7 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 0,04238 3 925,00 166,34

beton dotýkající se atiky : (5,65*0,05*0,075)*2 0,04238

8 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou 
nebo vápenocementovou

m3 0,68516 950,00 650,90

středová atika : (5,55*0,3*0,3) 0,49950

komín S5 : (0,45*0,45*0,62) 0,12555

komín S4 : (0,34*0,34*0,52) 0,06011

9 R961 Vyrovnání podkladu po vybouraném zdivu m2 3,69910 450,00 1 664,60

středová atika : (5,55*0,3) 1,66500

komín S5 : (0,45*0,45) 0,20250

komín S4 : (0,34*0,34) 0,11560

jižní atika - vyrovnání temene : (5,72*0,3) 1,71600

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 724,13
10 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 3,05738 891,00 2 724,13

Díl: 712 Povlakové krytiny 335 329,89
11 712300833R00 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny  

třívrstvé,  
m2 172,97125 29,00 5 016,17

S4 : 25,475*5,65 143,93375

S5 : 5,75*5,05 29,03750

12 712311106RZ3 Povlakové krytiny střech do 10° za studena asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky 
emulze 0,3 kg/m2

m2 34,59300 29,80 1 030,87

S5 : 5,75*5,05 29,03750

atiky vytažení + temeno : (5,42*(0,725+0,3)) 5,55550

13 712348104RT3 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám do 10°C z asfaltových pásů Prostup pro kabely, 
průměru 110 mm, s manžetou z modifikovaného asfaltového pásu

kus 1,00000 1 815,00 1 815,00

14 712361703R00:01 Povlaková krytina střech do 10°, fólií EPDM, včetně dodávky materiálu m2 181,95875 1 654,95 301 132,63

Dodávka a montáž:

střešní fólie Firestone EPDM, tloušťka 1,14 mm

EPDM Quickseam Formflash š.230 mm

Quickseam R.M.A, šířka 250 mm

Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou a přitavení límce.

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

střecha

Včetně distančních prvků.

Průběžný úklid

Kotvení překližky po 300 mm

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2)

oborů 801, 803, 811 a 812

včetně dodávek výrobků
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

střecha

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 172,97125 172,97125

atiky vytažení + temeno : (5,42*(0,725+0,3))+(5,72*(0,3+0,3)) 8,98750

15 95290141R1 Vyspravení a vyčištění podkladu m2 172,97125 57,58 9 959,68

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 172,97125 172,97125

16 R71201 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, asfaltovými pásy, přitavení celoplošně, 1 vrstva -, 
asfaltový pás ve specifikaci

m2 34,59300 267,60 9 257,09

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 34,59300 34,59300

17 62852355R Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová; nosná vložka: skelná tkanina; 
asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalná fólie

m2 41,51160 155,00 6 434,30

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 34,59300*1,2 41,51160

18 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,48078 1 423,00 684,15

Díl: 713 Izolace tepelné 70 050,34
19 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 231,04625 146,50 33 848,28

S4 - 1 vrstva : 25,475*5,65 143,93375

S5 - 3 vrstvy : 5,75*5,05*3 87,11250

20 28375705R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; 
lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m3 18,20586 1 655,00 30 130,70

S4 : 25,475*5,65*0,07 10,07536

S5 : 5,75*5,05*0,28 8,13050

21 28375972R Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: spádová deska; označení: S; 
OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa

m3 2,90375 1 850,00 5 371,94

S5 : 5,75*5,05*(0,04+0,16)/2 2,90375

22 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,60399 1 158,00 699,42

Díl: 762 Konstrukce tesařské 66 494,96
23 762088116R00_01Zakrývání provizorní plachtou 15x20m,vč.odstranění kus 1,00000 2 535,00 2 535,00

24 762441114R00_01Montáž obložení atiky,voděvzdorná překližka desky,1.vrst m2 73,19225 191,56 14 020,71

atiky temena : (5,42*0,3)+(5,72*0,3)+(32,125*0,3) 12,97950

okapová hrana : 31,525*(1,2+0,39+0,32) 60,21275

25 R7621 K-ce na vyrovnání odskoku okapové hrany kpl. 1,00000 15 300,00 15 300,00

26 606233006R překližka vodovzdorná; BR; jakost S/BB; tl = 21,0 mm; š = 3 000 mm; h = 1 500,0 mm; počet 
vrstev 15

m2 91,49031 350,00 32 021,61

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 73,19225*1,25 91,49031

27 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 1,49153 1 755,00 2 617,64

Díl: 764 Konstrukce klempířské 111 068,36
28 764323291R00 Oplechování z pozinkovaného plechu montáž včetně spojovacích prostředků a zednické 

výpomoci oplechování okapů na střechách s živičnou krytinou a s podkladním plechem
m 31,52500 344,50 10 860,36

31,525 31,52500

29 764333230R00 Lemování z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování zdí  na plochých střechách 
včetně rohů, spojů, lišt a dilatací, rš 330 mm

m 2,18000 495,50 1 080,19

komín : 0,72+0,72+0,37+0,37 2,18000

30 764351836R00 Demontáž žlabů háků,  , sklonu do 30° kus 32,07000 34,90 1 119,24

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 32,07000 32,07000

31 764352810R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 32,07000 45,50 1 459,19

50 m vodorovně

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

kotveno chemickou kotvou, samostatná položka

vytvoření (sjednocení) přesahu římsy na západní straně

50 m vodorovně

vč. podkladní lepenky.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

Quickseam Flashing

Quickseam páska do spojů - 76,2 mm

Utěsňovač spojů (Lap Sealant)

Quickseam Prime Plus (3,8 l)

Lokální sanace betonového podkladu po odstranění asfaltových pásů - rozsah a náročnost opravy bude stanovena po odstranění povlakové krytiny

Ukotven k podkladu, nýt rozpěrný hliníkový NR 6 (6x50 mm), ve spojích (4 ks/bm), včetně izolační podložky PIP.

50 m vodorovně
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

střecha

celková délka S.4 + S.5 : 32,07 32,07000

32 764359820R00 Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného,  , sklonu do 30° kus 2,00000 129,00 258,00

33 764430840R00 Demontáž oplechování zdí a nadezdívek rš od 330 do 500 mm m 42,13000 62,70 2 641,55

S.4 a S.5 temeno atiky : (5,05+5,05+5,05+5,75) 20,90000

S.5 vytažení na atiku : (5,05+5,05+5,75) 15,85000

vytažení na komín S.5 : (0,45+0,45+0,45+0,45) 1,80000

vytažení na komíny S.4 : (0,34+0,34+0,34+0,34)+(0,74+0,74+0,37+0,37) 3,58000

34 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 13,80000 37,90 523,02

2*6,9 13,80000

35 764311822R00 Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu do 30° m2 171,69750 78,35 13 452,50

S.4 : 25,475*5,6 142,66000

S.5 : 5,75*5,05 29,03750

36 764352201R00 Žlaby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a 
dilatací  podokapních půlkulatých, rš 250 mm

m 32,07000 660,29 21 175,50

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 32,07000 32,07000

37 764359212R00 Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž doplňků žlabů - kotlík kónický  pro trouby přes 
100 do D 125 mm

kus 2,00000 1 169,46 2 338,92

38 764391240R00 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu dodávka a montáž   závětrné lišty, rš 500 mm m 43,56500 532,44 23 195,75

32,125+5,72+5,72 43,56500

39 764454203R00 Odpadní trouby z pozinkovaného plechu dodávka a montáž odpadní trouby z Pz plechu, 
kruhové včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů  
průměru 120 mm

m 13,80000 777,58 10 730,60

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 13,80000 13,80000

40 553507333R plech okapní ocel; povrch mat, polyester; rš = 205 mm; l = 2 000 mm kus 15,76250 507,00 7 991,59

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 31,52500*0,5 15,76250

41 764323230R00_01Podkladní L profil napojení na fasádu m 43,56500 305,80 13 322,18

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 43,56500 43,56500

42 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,39817 2 310,00 919,77

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 50 000,00
43 R003 Výstupové žebříky s přímým výstupem (do 10 m) kpl. 1,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 60 000,00
44 R002 Demontáž stávající hromosvodové soustavy a následná dodávka nové, , včetně revize kpl. 1,00000 60 000,00 60 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 16 861,21
45 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 5,26954 419,00 2 207,94

46 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 5,26954 383,00 2 018,23

47 979083191R00 Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m t 79,04311 29,90 2 363,39

48 979990107R00 Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 2,89825 750,00 2 173,69

49 979990121R00 Poplatek za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 2,37129 3 415,00 8 097,96

Díl: VN Vedlejší náklady 19 919,35
50 R01 Záchytný systém pro pohyb na střeše kpl. 1,00000 0,00 0,00

51 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 19 919,35 19 919,35

Celkem 816 693,17

položka zrušena

50 m vodorovně

Materiál pozinkovaná ocel. S ochranným košem. Včetně vedení pro požární hadici.

pouze střešní část - fasáda a zemění jsou v rozpočtu na fasádu

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 37 841,19

1 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 20,72862 541,00 11 214,18

31,407*0,6*(0,95+1,25)/2 20,72862

2 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 m3 7,93173 2 015,00 15 982,44

okapový chodník : (5,65+32,125+5,35)*0,6*0,15 3,88125

dešťová kanalizace : 28,932*0,4*(0,2+0,5)/2 4,05048

3 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 7,93173 53,30 422,76

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,93173 7,93173

4 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 28,66035 145,50 4 170,08

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 7,93173 7,93173

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 20,72862 20,72862

5 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,57500 1 463,00 2 304,23

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 31,50000*0,05 1,57500

6 180402111R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 100,00000 29,00 2 900,00

7 00572410R směs travní parková, pro mírnou zátěž kg 5,00000 169,50 847,50

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 42 674,87
8 311271170R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi o 

tloušťce zdi do 300 mm
m2 14,24500 2 205,00 31 410,23

1,5*1,5 2,25000

(0,8*1)*2 1,60000

(0,15*1,5)*10 2,25000

(0,3*1,5)*6 2,70000

(0,06*1,5)*2 0,18000

(0,21*1,5)*2 0,63000

(0,425*1,5)*4 2,55000

(0,6*0,6)*2 0,72000

1,05*1,3 1,36500

9 317314130R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 300 mm kus 8,00000 105,00 840,00

10 317941121RU3 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilul U, výšky 120 mm t 0,16000 53 130,00 8 500,80

20*8*0,001 0,16000

11 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 1,44000 1 336,00 1 923,84

8*1,5*0,12 1,44000

Díl: 5 Komunikace 29 249,10
12 564251111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 150 mm m2 25,87500 131,50 3 402,56

okapový chodník : (5,65+32,125+5,35)*0,6 25,87500

13 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 25,87500 219,50 5 679,56

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 25,87500 25,87500

14 59217335R obrubník zahradní materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 50,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 51,75000 115,50 5 977,13

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 43,12500*1,2 51,75000

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

včetně pomocného pracovního lešení

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

jakýmikoliv cihlami,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

fasáda

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Stránka 8 z 17Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 06

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

fasáda

15 59245340R Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 400,0 mm; šířka = 400,0 
mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí

m2 31,05000 457,00 14 189,85

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 25,87500*1,2 31,05000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 403 342,78
16 602011102R00 Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová,  ,  ,  m2 242,37975 83,00 20 117,52

západní strana : 32,125*6,7 215,23750

Z - odpočet okno : 1,05*1,5*-1 -1,57500

Z - odpočet okno : 0,6*0,6*-7 -2,52000

Z - ostění okno : (1,05+1,5+1,5)*0,165*1 0,66825

Z - ostění okno : (0,6+0,6+0,6)*0,165*7 2,07900

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,24500*2 28,49000

17 602011112RT5 Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová,  , tloušťka vrstvy 20 mm,  m2 242,37975 498,00 120 705,12

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 242,37975 242,37975

18 602011141RU3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, 2x nanášená, tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 14,24500 272,50 3 881,76

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 14,24500 14,24500

19 602015185RT7 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 
mm,  

m2 520,91275 370,61 193 055,47

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 520,91275 520,91275

20 602015191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí  podkladní 
nátěr pod tenkovrstvé omítky, Penetrace akrylátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, 
adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 520,91275 45,70 23 805,71

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 520,91275 520,91275

21 602011199R00 Penetrace velmi savých minerálních podkladů zpevňující (lehké betony a staré omítky), stěn, 
Penetrace funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 520,91275 80,20 41 777,20

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 520,91275 520,91275

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 34 846,67
22 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou m2 22,35338 998,00 22 308,67

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,90225*1,5 22,35338

23 R6101 Drobné zednícké úpravy po vybourání stavebních výplní kpl. 1,00000 12 538,00 12 538,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 585 644,57
24 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační m2 93,21000 57,90 5 396,86

S - dveře : 2,1*1,1*1*2 4,62000

V - okno : (1,5*1,5)*13*2 58,50000

V - okno : (0,775*1,5)*4*2 9,30000

V - dveře : 1*2,1*1*2 4,20000

V - dveře : 1*2,1*2*2 8,40000

Z - okno : 1,05*1,5*1*2 3,15000

Z - okno : 0,6*0,6*7*2 5,04000

25 622325154RV1 Zateplení ostění  , expandovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s 
výztužnou tkaninou

m2 14,90225 1 981,00 29 521,36

Z - ostění okno : (1,05+1,5+1,5)*0,165*1 0,66825

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

koef na štukování "do ztracena"

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

2x zakrytí

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, osazení napojovacích lišt, natažení stěrky, osazení rohových lišt, 
výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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Z - ostění okno : (0,6+0,6+0,6)*0,165*7 2,07900

S - ostění dveře : (2,1+1,1+1,1)*0,13 0,55900

V - ostění okno : (1,5+1,5+1,5)*0,13*13 7,60500

V - ostění okno : (0,775+1,5+1,5)*0,13*4 1,96300

V - ostění dveře : (1+2,1+2,1)*0,13*1 0,67600

V - ostění dveře : (1+2,1+2,1)*0,13*2 1,35200

26 622325563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 4,71425 1 502,00 7 080,80

Z - ostění okno : (1,05)*0,165*1 0,17325

Z - ostění okno : (0,6)*0,165*7 0,69300

S - ostění dveře : (1,1)*0,13 0,14300

V - ostění okno : (1,5)*0,13*13 2,53500

V - ostění okno : (1,5)*0,13*4 0,78000

V - ostění dveře : (1)*0,13*1 0,13000

V - ostění dveře : (1)*0,13*2 0,26000

27 622319005R00 Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm m2 16,05525 340,00 5 458,79

Z sokl pod oplechování : 32,125*0,25 8,03125

V - ostění okno pod parapet : (1,5)*0,34*13 6,63000

V - ostění okno pod parapet : (0,775)*0,34*4 1,05400

V - ostění dveře pod parapet : (1)*0,34*1 0,34000

28 622477122R00 Oprava vnějších hladkých omítek stěn složitost fasády I.-II., množství opravované plochy 11 až 
20 % 

m2 296,07700 186,50 55 218,36

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 296,07700 296,07700

29 622481211RT8 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s 
dodávkou sítě a stěrkového tmelu

m2 526,31650 271,78 143 042,30

zdvojení S8 : 5,72*3,55 20,30600

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 520,91275 520,91275

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 14,90225*-1 -14,90225

30 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 27,84000 59,40 1 653,70

východní strana : 2*7,22 14,44000

západní strana : 2*6,7 13,40000

31 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 m2 520,91275 67,80 35 317,88

severní strana : 5,35*7,22 38,62700

S - odpočet dveře : 2,1*1,1*-1 -2,31000

jižní strana : 5,35*7,22 38,62700

východní strana : 32,125*7,22 231,94250

V - odpočet okno : (1,5*1,5)*-13 -29,25000

V - odpočet okno : (0,775*1,5)*-4 -4,65000

V - odpočet dveře : 1*2,1*-1 -2,10000

V - vstup stěny : (2+3,35+2)*2,8 20,58000

V - vstup podhled : 3,35*2 6,70000

V - odpočet dveře : 1*2,1*-2 -4,20000

V - odskok podhled : (0,29+0,34)*3,35 2,11050

západní strana : 32,125*6,7 215,23750

Z - odpočet okno : 1,05*1,5*-1 -1,57500

Z - odpočet okno : 0,6*0,6*-7 -2,52000

S - ostění dveře : (2,1+1,1+1,1)*0,13 0,55900

V - ostění okno : (1,5+1,5+1,5)*0,13*13 7,60500

V - ostění okno : (0,775+1,5+1,5)*0,13*4 1,96300

V - ostění dveře : 1*2,1*0,13*1 0,27300

V - ostění dveře : 1*2,1*0,13*2 0,54600

Z - ostění okno : (1,05+1,5+1,5)*0,165*1 0,66825

Z - ostění okno : (0,6+0,6+0,6)*0,165*7 2,07900

32 R2901 Zateplovací systém Cemix, fasáda, EPS F tl. 70 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou m2 211,14250 832,60 175 797,25

postřik vodou a jednovrstvé doplnění omítky

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.
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západní strana : 32,125*6,7 215,23750

Z - odpočet okno : 1,05*1,5*-1 -1,57500

Z - odpočet okno : 0,6*0,6*-7 -2,52000

33 R6201 Zbroušení vystouplých míst dia kotoučem m2 19,06600 210,00 4 003,86

fond fasáda : 10 10,00000

20% sokl : 45,33*0,2 9,06600

34 R6202 Lokální výměna nesoudržného zdiva do 10%, včetně dodávky nového zdiva m2 231,44850 163,22 37 777,02

západní strana : 32,125*6,7 215,23750

Z - odpočet okno : 1,05*1,5*-1 -1,57500

Z - odpočet okno : 0,6*0,6*-7 -2,52000

S8 : 5,72*3,55 20,30600

35 R6203 Povrchová úprava tenisové stěny kpl. 1,00000 38 459,00 38 459,00

36 R6204 Demontáž a následná dodávka a montáž revizních dvířek kpl. 1,00000 20 000,00 20 000,00

37 R621 Povrchová úprava ostění vnější m2 14,90225 1 774,00 26 436,59

S - ostění dveře : (2,1+1,1+1,1)*0,13 0,55900

V - ostění okno : (1,5+1,5+1,5)*0,13*13 7,60500

V - ostění okno : (0,775+1,5+1,5)*0,13*4 1,96300

V - ostění dveře : (1+2,1+2,1)*0,13*1 0,67600

V - ostění dveře : (1+2,1+2,1)*0,13*2 1,35200

Z - ostění okno : (1,05+1,5+1,5)*0,165*1 0,66825

Z - ostění okno : (0,6+0,6+0,6)*0,165*7 2,07900

38 283502221R lišta rohová; se síťovinou; materiál plast; š = 100,0 mm; h = 100,0 mm m 30,62400 15,70 480,80

Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 27,84000*1,1 30,62400

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 125,57
39 631312621RM1 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,  m3 0,33500 5 085,00 1 703,48

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 6,70000*0,05 0,33500

40 631361921RT2 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,05544 37 980,00 2 105,61

3*18,48*0,001 0,05544

41 632922991R00 Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce  čelní - zádržná 
lišta

m 10,05000 429,50 4 316,48

3,35*3 10,05000

Díl: 64 Výplně otvorů 480 000,00
42 R001 Dodávka a montáž stavebních výplní, včetně dodávky a montáže vnitřních parapetů a těsnících 

pásek
kpl. 1,00000 480 000,00 480 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 8 452,50
43 916561111R00 Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou 

z betonu prostého
m 43,12500 196,00 8 452,50

okapový chodník : (5,65+32,125+5,35) 43,12500

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 197 859,48

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

včetně distančních prvků

vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny

Vice ve specifikaci v projektové dokumentaci.

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Položka obsahuje okenní a rohové lišty a výztužnou stěrku.

Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.

- FASÁDNÍ LAZURA

 - např. BAUMIT Lasur

 - pro vytvoření zeleného povrchu a imitace tenisové sítě

- FASÁDNÍ PASTOVITÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

 - např. BAUMIT CreativTop Pearl

 - včetně celoplošného přebroušení

- FASÁDNÍ PASTOVITÁ TENKOVRSTVÁ OMÍTKA

 - např. BAUMIT CreativTop Fine

- PENETRAČNÍ NÁTĚR POD TENKOVRSTVOU OMÍTKU

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.
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44 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 
10 do 30 m

m2 563,66100 88,70 49 996,73

(1,5+32,125+1,5+1,5+32,125+1,5+5,72+5,72)*6,9 563,66100

45 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení  šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 690,98300 35,87 60 655,56

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 563,66100*3 1 690,98300

46 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 563,66100 76,10 42 894,60

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 563,66100 563,66100

47 944944013R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 563,66100 21,80 12 287,81

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 563,66100 563,66100

48 944944033R00 Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí  
z umělých vláken

m2 1 690,98300 10,60 17 924,42

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1690,98300 1 690,98300

49 944944083R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 563,66100 13,10 7 383,96

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 563,66100 563,66100

50 944945012R00 Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 4,00000 200,50 802,00

51 944945192R00 Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné 
stříšky  šířky do 2 m

m 12,00000 46,30 555,60

52 944945812R00 Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m m 4,00000 64,70 258,80

53 941941502R00_01Doprava lešení - naložení a odvoz x2 km 30,00000 170,00 5 100,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 27 269,00
54 R9501 Dlažba kladená na terče, keramická dlažba 300x300x20 mm m2 6,70000 4 070,00 27 269,00

vstup do objektu : 3,35*1,6 5,36000

schody : 3,35*0,2*2 1,34000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 68 369,33
55 965042141RT3 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 

asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2
m3 0,33500 2 605,00 872,68

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,33500 0,33500

56 965048515R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  Broušení betonového 
povrchu do tloušťky 5 mm

m2 8,04000 357,50 2 874,30

vstup : 3,35*1,6 5,36000

schody : 3,35*(0,17+0,23)*2 2,68000

57 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 0,33500 1 964,00 657,94

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 0,33500 0,33500

58 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 
vépenocementovou

m2 48,65400 173,00 8 417,14

S - ostění dveře : (2,1+2,1+1,1+1,1)*0,34 2,17600

V - ostění okno : (1,5+1,5+1,5+1,5)*0,34*13 26,52000

V - ostění okno : (0,775+0,775+1,5+1,5)*0,34*4 6,18800

V - ostění dveře : (1+1+2,1+2,1)*0,34*1 2,10800

V - ostění dveře : (1+1+2,1+2,1)*0,34*2 4,21600

Z - ostění okno : (1,05+1,05+1,5+1,5)*0,34*1 1,73400

Z - ostění okno : (0,6+0,6+0,6+0,6)*0,34*7 5,71200

59 970031018R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 14-18 mm m 1,02000 1 832,00 1 868,64

prostup elektro : 0,34*3 1,02000

60 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm m 6,00000 348,50 2 091,00

1,5*4 6,00000

61 978015291R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s 
očištěním zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %

m2 262,68575 122,00 32 047,66

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 242,37975 242,37975

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.

včetně kotvení

zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),
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STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

fasáda

S8 : 5,72*3,55 20,30600

62 978036131R00 Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 20 % m2 296,07700 20,40 6 039,97

severní strana : 5,35*7,22 38,62700

S - odpočet dveře : 2,1*1,1*-1 -2,31000

jižní strana : 5,35*7,22 38,62700

východní strana : 32,125*7,22 231,94250

V - odpočet okno : (1,5*1,5)*-13 -29,25000

V - odpočet okno : (0,775*1,5)*-4 -4,65000

V - odpočet dveře : 1*2,1*-1 -2,10000

V - vstup stěny : (2+3,35+2)*2,8 20,58000

V - vstup podhled : 3,35*2 6,70000

V - odpočet dveře : 1*2,1*-2 -4,20000

V - odskok podhled : (0,29+0,34)*3,35 2,11050

63 R9601 Vybourání stávajících stavebních výplní a parapetů vč. odvozu a likvidace kpl. 1,00000 10 000,00 10 000,00

64 R9602 Demontáž a likvidace stáv. prvků fasády kpl. 1,00000 3 500,00 3 500,00

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 367,41
65 974051212R00 Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm m 34,41000 68,80 2 367,41

20,83+3,48+2,83+7,27 34,41000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 52 172,68
66 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 58,55520 891,00 52 172,68

Díl: 711 Izolace proti vodě 29 620,76
67 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti zemní vlhkosti m2 45,33000 649,00 29 419,17

(32,125+32,125+5,65+5,35+0,3)*0,6 45,33000

68 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 0,15412 1 308,00 201,59

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 40 979,87
69 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 28,93200 1 055,00 30 523,26

dešťová kanalizace : 28,932 28,93200

70 721242110RT2 Lapač střešních splavenin D 125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 4 600,00 9 200,00

71 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 28,93200 36,60 1 058,91

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 28,93200 28,93200

72 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,24051 822,00 197,70

Díl: 722 Vnitřní vodovod 20 205,68
73 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 31,50000 37,00 1 165,50

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 31,50000 31,50000

74 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svěrné 
spojky, včetně zednických výpomocí

m 31,50000 604,00 19 026,00

31,5 31,50000

75 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 0,01859 763,00 14,18

Díl: 764 Konstrukce klempířské 43 995,11
76 764430220RT2 Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu výroba a montáž   rš 330 mm m 32,12500 691,00 22 198,38

32,125 32,12500

77 764816131RT2 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 
305 mm, dodávka a montáž

m 27,85000 770,00 21 444,50

oborů 801, 803, 811 a 812

jednovrstvá

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

demontáž původního vodovodu

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek, rozebiratelných svěrných spojek a zednických výpomocí.

vodorovně do 50 m

včetně rohů
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S: 06

O: 01

R: 02

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

fasáda

V - ostění okno : (1,5)*13 19,50000

V - ostění okno : (0,775)*4 3,10000

Z - ostění okno : (1,05)*1 1,05000

Z - ostění okno : (0,6)*7 4,20000

78 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,15248 2 310,00 352,23

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 421,59
79 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 1,6 do 2,0 m m 13,00000 155,50 2 021,50

80 767911140R00 Montáž oplocení z pletiva strojového, o výšce přes 2,0 do 4,0 m m 13,00000 171,00 2 223,00

81 767911822R00 Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m m 13,00000 106,50 1 384,50

82 767911822R00_01Demontáž drátěného pletiva výšky do 3,0 m m 13,00000 166,79 2 168,27

83 R76701 Obroušení 1x základ 2x vrch email nátěr sloupků kpl. 1,00000 7 500,00 7 500,00

84 31327525R pletivo drátěné 4-hranné se zapl.napínacím drátem; h = 2,00 m; velikost ok 55 mm; d drátu 2,50 
mm; povrch. úprava plast na pozink.drátu; barva zelená

m 14,30000 161,50 2 309,45

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 13,00000*1,1 14,30000

85 31327525R_01 Pletivo 4hr.PRIMA Standard 55/2,5 Zn+PVC, v. 3000 mm, zapletený horní a spodní napínací 
drát

m 14,30000 191,35 2 736,31

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 13,00000*1,1 14,30000

86 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,04805 1 635,00 78,56

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 2 860,79
87 771475014RT2 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 

flexibilního tmele
m 5,35000 158,00 845,30

2+3,35+2-1-1 5,35000

88 597642412R Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 10,0 mm; a = 95 mm; b = 598 mm; povrch: 
hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá

kus 8,91667 225,00 2 006,25

(2+3,35+2-1-1)/0,6 8,91667

89 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 0,01280 722,00 9,24

Díl: 781 Obklady keramické 762,40
90 781675112RT1 Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm, kladených do flexibilního tmele m 2,00000 247,00 494,00

parapet dveře : 1*2 2,00000

91 597623122R Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, 
matný; mrazuvzdorný; µ = 0,3; barva: šedá

m2 0,40000 658,00 263,20

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,00000*0,2 0,40000

92 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 0,00720 722,00 5,20

Díl: M21 Elektromontáže 35 000,00
93 210200020RA0_01Hromosvod, svislá část a zemění kompl 1,00000 35 000,00 35 000,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 2 398,38
94 220261664R00 Hrubá výplň drážky m 34,41000 69,70 2 398,38

Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 34,41000 34,41000

Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení 40 000,00
95 RM6501 Osvětlení na fasádě + příprava na osvětlení kurtů kpl. 1,00000 40 000,00 40 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 43 938,21
96 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 26,70382 419,00 11 188,90

97 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 32,57866 249,50 8 128,38

98 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 267,03817 17,20 4 593,06

99 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 26,70382 750,00 20 027,87

Díl: VN Vedlejší náklady 56 459,95
100 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 56 459,95 56 459,95

Celkem 2 314 857,89

včetně krytek a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

včetně rohů
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S: 06

O: 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 18 690,20

1 285377111R00 Ztužují táhla z oceli průměr táhla od 0 do 20 mm m 11,30000 1 654,00 18 690,20

5,65*2 11,30000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 19 620,31
2 416021123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z 

profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 18,53810 1 003,00 18 593,71

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 18,53810 18,53810

3 416091211R00 Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 
mm

m 17,40000 59,00 1 026,60

3,73+3,73+4,97+4,97 17,40000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 4 977,48
4 601011147RT4 Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, sádrová,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 18,53810 268,50 4 977,48

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 18,53810 18,53810

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 13 384,50
5 632411108RT2 Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, 

tloušťky 8 mm, bez penetrace
m2 18,53810 598,00 11 085,78

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 18,53810 18,53810

6 632411906R00 Potěr ze suchých směsí nátěr velmi savých podkladů penetrační,  , Penetrace funkce: zpevnění 
povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)

m2 18,53810 124,00 2 298,72

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 18,53810 18,53810

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 3 570,00
7 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 20,00000 178,50 3 570,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 14 742,51
8 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou 

nebo vápenocementovou
m3 4,36651 950,00 4 148,18

206;207;208 : (2,82+4,97)*2,76*0,18 3,87007

odpočet dveře : 0,6*1,97*0,18 0,21276

odpočet dveře : 0,8*1,97*0,18 0,28368

9 965048515R00 Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm m2 18,53810 357,50 6 627,37

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,53810 18,53810

10 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 2,80000 457,00 1 279,60

0,6*2 1,20000

0,8*2 1,60000

11 970031025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 25 mm m 1,36000 1 976,00 2 687,36

táhla : 4*0,34 1,36000

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 207,57
12 974051212R00 Frézování drážek pro instalace ve zdivu cihelném hloubky do 30 mm, šířky do 30 mm m 3,01700 68,80 207,57

3,017 3,01700

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 790,96
13 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 12 m,  
t 0,88772 891,00 790,96

Díl: 776 Podlahy povlakové 29 905,66
14 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 18,53810 8,00 148,30

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 18,53810 18,53810

oborů 801, 803, 811 a 812

položky neobsahují žádný materiál

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa  (150 kg/m2)

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

interiér

S dodávkou všech potřebných hmot včetně kotevních desek, popř. roznášecích plechů, rektifikačních článků a napnutí táhla.

Bude upřesněno dle vyjádření statika

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

po jednotlivých vrstvách

Včetně pomocného lešení.

s rozprostřením a uhlazením

s rozprostřením a uhlazením
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S: 06

O: 01

R: 03

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

interiér

15 776511810RT2 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 
20 m2

m2 18,53810 51,20 949,15

3,73*4,970 18,53810

16 776520010RAG Podlahy povlakové podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, 
bez vyrovnání podkladu, Sokl plastový

m2 18,53810 1 554,00 28 808,21

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 18,53810 18,53810

Díl: 781 Obklady keramické 20 000,00
17 R78101 Opracování ostění v místě obkladů kpl. 1,00000 20 000,00 20 000,00

Díl: 784 Malby 55 753,32
18 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 280,02100 42,10 11 788,88

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 298,55910 298,55910

odpočet strop 101 : 3,73*4,97*-1 -18,53810

19 784191201R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná, Penetrace funkce: 
proti tvorbě skvrn, zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

m2 298,55910 25,90 7 732,68

101 - bez východní stěny : (4,97+4,97+3,73)*2,8 38,27600

101 - strop : 4,97*3,73 18,53810

západ - stěny po výměně oken : (0,86+0,76+0,76+0,94+1,12+1,14)*2,8 15,62400

západ - stěny po výměně oken : 5,71*(2,8*2) 31,97600

východ - celá strana : 32,125*(2,8*2) 179,90000

dozdívky z 02 - fásáda : 14,245 14,24500

20 784195222R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , barevné, dvojnásobné m2 298,55910 70,40 21 018,56

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 298,55910 298,55910

21 784498942R00 Vysprávka omítky akrylátovým tmelem plocha do 0,04 m2, Penetrace akrylátová; funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

kus 50,00000 59,00 2 950,00

22 784498943R00 Vysprávka omítky akrylátovým tmelem plocha do 0,09 m2, Penetrace akrylátová; funkce: 
zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)

kus 50,00000 100,00 5 000,00

23 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 298,55910 3,85 1 149,45

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 298,55910 298,55910

24 784011121R00 Ostatní práce broušení štuků a nových omítek,  ,   m2 298,55910 11,90 3 552,85

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 298,55910 298,55910

25 784011222RT2 Ostatní práce zakrytí podlah,  , včetně papírové lepenky m2 67,66310 20,60 1 393,86

101 : 3,73*4,970 18,53810

V stěna 1 m od stěny : 32,125*1 32,12500

západ 1 m od stěny : (0,86+0,76+0,76+0,94+1,12+1,14)*1 5,58000

západ - 1 m od stěny : 5,71*(1*2) 11,42000

26 784498931R00_01Tmelení trhlin v omítce š. do 10 mm akryl. tmelem, a bandáží m 5,60000 208,40 1 167,04

2,8*2 5,60000

Díl: M21 Elektromontáže 7 500,00
27 RM2101 Drobné elektrikářské práce vč. pomocného materiálu kpl. 1,00000 7 500,00 7 500,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 210,28
28 220261664R00 Hrubá výplň drážky m 3,01700 69,70 210,28

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 3,01700 3,01700

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 734,53
29 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 8,33072 419,00 3 490,57

30 979990107R00 Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva,  , skupina 17 09 04 z Katalogu 
odpadů

t 8,33072 2 310,00 19 243,96

Díl: VN Vedlejší náklady 7 423,06
31 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 7 423,06 7 423,06

Celkem 219 510,38

výška do 3,8 m

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a 
vyleštění podlah.

bez vyrovnání podkladu

Lokální penetrace poškozených míst, zatmelení prohlubně na průměrnou tl. 2 mm, po zavadnutí rozmytí tmelu do ztracena.

Lokální penetrace poškozených míst, zatmelení prohlubně na průměrnou tl. 2 mm, po zavadnutí rozmytí tmelu do ztracena.
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S: 06

O: 01

R: 04

P.č.Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 25 000,00

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 28 500,00
3 005231010R Revize Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

4 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 12 500,00 12 500,00

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

6 005281010R_01 Fotodokumentace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Celkem 53 500,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY č.p. 589 DRAHOTUŠE

hlavní budova

VRN

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.
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Harmonogram prací

Termín od 01.08  -30.11.2024

předání staveniště 1.8.2024

měsíc 1.VIII 1.IX 1.X 1.XI

zemní práce

podlahy a podhledy

opravy povrchů

vyplně otvorů

bourání konstrukcí

střešní plášť

elektromontáže

konstrukce klempířské a tesařské

Budova tenisových kurtů Drahotuše



Příloha č. 4 smlouvy – Sazebník pokut BOZP 

 

 

SAZEBNÍK SMLUVNÍCH POKUT 

PROVINĚNÍ POKUTA 

Znečišťování staveniště (pet láhve, papíry, polystyren, atd.) 

 

5 000 Kč 

Nevhodně zajištěné staveniště 

 

1 000 Kč 

Porušování zákazu kouření mimo místa vyhrazená 

 

5 000 Kč 

Po upozornění na nevhodnost dále používat (žebříky, el. prodlužovací 

kabely, el. zařízení, atd.) 

2 000 Kč 

Nepoužívání osobních ochranných pracovních pomůcek (přilby, ochranné 

vesty, pracovní obuv, rukavice, ochrana očí, atd.) 

2 000 Kč 

Nezajištění, neohrazení výkopů 

 

7 000 Kč 

Nezakrytí otvorů, neprovedení opatření proti pádu předmětu z výšky 

 

2 000 Kč 

Lešení, lávky, atd. – neodpovídají BOZP nebo návodům od výrobce 

 

2 000 Kč 

Práce ve výškách bez zajištění proti pádu osob z výšky nebo do hloubky 

(kolektivní ochrana, zábradlí, sítě, prostředky osobního zajištění, atd.) 

3 000 Kč 

Používání poškozených vázacích prostředků, špatné vázání a doprava 

břemen 

3 000 Kč 

Pálení odpadu na staveništi 

 

10 000 Kč 

Neprovedení opatření koordinátora BOZP na staveništi, které bylo 

zapsáno do stavebního deníku 

12 000 Kč 

Pohyb po staveništi pod vlivem alkoholických nápojů a jiných 

návykových látek 

12 000 Kč 

Jiné provinění proti BOZP a PO v sazebníku neuvedené 

 

2 000 Kč 

 

Pozn.: Smluvní pokuty je objednatel oprávněn uplatnit za každé jednotlivé provinění a 

budou se sčítat!!! 

 

 
 


