
Mlžítka na nám. Míru a nám. ČSA

SMLOUVA O DÍLO
RRR LATAAAEMÁAL M EZ A

uzavřená ve smyslu ustanovení $6 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:

DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

DEST Morava s.r.o.

1. máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
vedeném u KSv Brně spisová značka C116807/KSBR
09036547

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
ldentifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV)
bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Mlžítka na nám. Míru a nám. čSA

2.1. Předmětem díla je vybudování vodovodních přípojek pro 2 ks mlžítek na nám. Míru a nám. čsA
v Moravských Budějovicích včetně jejich montáže. Součástí prací je také demontáž konstrukce
ocelového reklamního sloupu na výlep plakátů včetně odpojení ze stávajícího rozvodu veřejného
osvětlení.
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Bližší informace jsou uvedeny vprojektové dokumentaci „Stavba mlžítek“, vypracované 

společností STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice, z období 02/2024. 

Technické podmínky a rozsah díla je stanoven vobchodních podmínkách a v položkovém 

rozpočtu. 

Podmínky pro  provádění  prací jsou  uvedeny vUÚzemním souhlasu  č.  j. 

MUMB/OVUP/5948/2024/No ze dne 08.03.2024 vydaném MěÚ Moravské Budějovice, OVUP. 

Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 

těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 

nezahájit či zkrátit. 

Místem plnění jsou pozemky p. č. 4260/1 a 4258/1 vk. ú. Moravské Budějovice. 

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména všemi 

výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo 

vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. 

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 

dokumentaci veřejné zakázky, vSoupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 

podmínkách, v projektové dokumentaci a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně 

závazných stanovisek. Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice 

v dokumentaci obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a 

technických znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže 

nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své 

kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět. 

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 

všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v 

rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo 

dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a převzetí a 

uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo realizační dokumentace; 

příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskládky materiálů, odpadů a odstavení 

strojní: mechanizace; bezpečnostní opatření; náklady na průběžnou údržbu; vypracování 

stanovených dokumentů v průběhu výstavby; dokumentace skutečného provedení díla; zajištění 

všech požadovaných dokladů, revizí a zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení 

stavby do provozu včetně případného zaškolení obsluhy a další součásti či činnosti vyplývající ze 

smlouvy o dílo a stanovisek dotčených orgánů. 

Bude provedeno vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro potřeby vedení Digitální technické mapy Kraje Vysočina, obsahující 

geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, 

zpracované a předané v souladu s 6 5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o 

digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi Jednotného 

výměnného formátu digitální technické mapy (JVF DTM) dle 5 6 vyhlášky DTM. Geodetický 

podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí 

geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. 

Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 

podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení 5 2628 občanského 

zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, které 

narušují funkčnost. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s výkazem výměr 
vztahujícímu se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
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k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že dokumentaci specifikovanou dle článku 2.2 shledává jako 
srozumitelnou a při vynaložené odborné péči v ní nezjistil žádné vady, které by se mohly později 
při realizaci díla projevit. Vpřípadě, že zhotovitel zjistí nějakou vadu ve výše uvedené 
dokumentaci vztahující se k dílu, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
objednateli, jinak odpovídá za vzniklou případnou škodu v průběhu provádění díla nebo v průběhu 
záruční doby a doby pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 

3. Cena díla 

3.1. 

3d 

a.3. 

3.4. 

3.5. 

3.6. 

3.7. 

3.8. 

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH 228 267,00 Kč 

DPH dle sazby 21 % 47 936,07 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 276 203,07 Kč 

(dále též „cena za provedení díla“). 

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána v souladu 
s ustanovením $ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně z přidané hodnoty a činí 
228 267,00 Kč. Daň z přidané hodnoty ve výši 47 936,07 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu 
přenesené daňové povinnosti. 

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele jako 
plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od zhotovitele 
jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních 
prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, a je z uvedeného 
důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu 
přenesení daňové povinnosti. 

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10 %. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého. 

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 6 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny. 

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této smlouvy. 
Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, služby, poplatky 
a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, předání, kolaudaci 
a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy bez 
předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 
provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po zvážení 
rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla namítat, 
že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při vynaložení veškeré
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odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a nemůže tedy kvůli 
neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy za úplnost a 

správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný. 

Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě svybouranými hmotami nebo 

vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 

objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 

odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 

právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny 

bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 

rozpočtu zhotovitele. 

Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 

pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 

cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. 6 2620 a násl. občanského zákoníku. 

Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 

prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 

skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 

uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a případné 

nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla. 

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 

z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis 

těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle ustanovení této smlouvy a předložit tento 

soupis objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 

zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, 

má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této 

smlouvě, a to na základě řádně a vsouladu se zákonem provedené změny předmětu díla 

spočívající vodpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 

Zhotovitelem řádně provedené vícepráce. 

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list). 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen 

sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, 

provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. Změna 

sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a 

teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem, pro změnu sjednané ceny a 

bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového 

listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li 

k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta 

pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu 

sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě. 

Zákaz postoupení případných pohledávek. 

Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 

dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 

právně neúčinné. 

DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky. 

Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání nabídky 

plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době realizace stane
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plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. Zhotovitel pak bude 
povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli nebude mít z titulu 
plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo pro realizaci kompletního 
předmětu díla. 

4. Doba plnění 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

2.6. 

4.7. 

4.8. 

4.9. 
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Zahájení prací: dnem předání a převzetí staveniště 

Dokončení prací vč. vyklizení staveniště nejpozději do: 14.06.2024 

Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 

V případě nemožnosti zahájit práce vpředpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění. 

Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání staveniště 
Objednatelem Zhotoviteli. 

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí 
díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí předání a 
převzetí díla na základě protokolů. 

Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že je 
se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní dokončit 
dílo ve sjednaném termínu. 

Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně jakoukoli 
potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele a po vzájemné dohodě 
předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí objednatele o 
případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění 
znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním pokutám. 

Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v závislosti 
na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje. 

V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání díla 
prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění. 

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit. 

Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1- po 
ukončení zadávacího řízení; 2 — po podpisu smlouvy; 3 — po předání staveniště. Pokud nebude



Mlžítka na nám. Míru a nám. ČSA 

uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze smlouvy a 

případně vzniku škody či ušlého zisku. 

5. Platební podmínky, fakturace 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

Řz P 

Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 

obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů na 

účet Zhotovitele. 

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném měsíci. 

Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle položkového 

rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je povinen se vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 

dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. 

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu kdani z přidané hodnoty 

považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního měsíce, 

pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel vyhotoví vždy do 

patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele faktury — daňové doklady, 

a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat ceny jednotlivých dílčích 

plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací provedených zhotovitelem 

podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od 

data doručení na adresu objednatele. 

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 

faktuře bude mimo jiné uveden také název díla. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 

prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 

zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 

v kompetenci objednatele. 

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající 

část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a po odstranění 

všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště. 

6. Sankce 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. celku, 

dle čl. 4.2, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 

0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle časového 

harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany 

sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 

v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 

2000 Kč za každou vadu a den prodlení.



6.5. 

6.6. 

6.7. 

6.8. 

6.9. 

6.10. 

6.11. 

b.12. 

6.13. 

6.14. 

6.15. 

6.16. 

6.17. 

b.18. 

6.19. 

6.20. 

Mlžítka na nám. Míru a nám. čSA 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 1000 
Kč za každou vadu a den prodlení. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 2000 
Kč za každou vadu a den prodlení. 

Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným poddodavatelem, 
a to 5000 Kč za každé takové zjištění. 

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či porušení 
bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové zjištění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení. 

Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání 
neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ. 

V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě. 

Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo ho 
nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i 
započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč. 

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany. 

Smluvní strany vylučují použití ust. $ 2050 občanského zákoníku. 

Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 
výzvě. 

Smluvní strany se dohodly, že vpřípadech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek. 

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad. 

7. Staveniště 

z. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.



1.2. 

7.3. 

7.A. 

7.5. 

7.6. 

7.1. 

7.8. 

Mižítka na nám. Míru a nám. ČSA 

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré náklady 

s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajícího 

objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 

původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se 

stavební práce neprovádí. 

Zhotovitel zajistí vpřípadě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 

zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů a 

uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu. 

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 

sjednané ceně diíla. 

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 

způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního předání 

a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, využívané 

pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v této smlouvě. 

8. Provádění díla 

8.1. 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

8.5. 

8.6. 

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 

objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dát 

zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 

řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani vpřiměřené lhůtě mu ktomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedi k porušení smlouvy, 

je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 

nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 

s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 

povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis všech 

poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho dílčí části, 

a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.



8.7. 

8.8. 

8.9. 

8.10. 

8.11. 

8.12. 

8.13. 

8.14. 

8.15. 

8.16. 

8.17. 

8.18. 

Mlžítka na nám. Míru a nám. čSA 

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání 
této smlouvy. 

Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí, a to na cenu díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit 
objednateli. 

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo vč. škody na majetku, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za týden). 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se k dílu shledává za zcela bezvadné pro provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 hod. 
do 19:00 hod. 

Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem. 

Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení 6 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity při realizaci díla. 

Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště v případě souběhu prací na vymezeném staveništi. 

Zhotovitel je povinen si v dostatečném předstihu odsouhlasit veškeré použité materiály se zástupcem Objednatele. 

9. Stavební deník 

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník vsouladu s 6 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.



9:2, 

9.3. 

9.4. 

9.5. 

Mižítka na nám. Míru a nám. ČSA 

Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 

pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy. 

Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 

projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 

vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis 

vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na 

zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději 

však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 

změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování případných doplňků a změn smlouvy o dílo 

(dodatků). 

Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor 

z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. 5 2630. 

10.Předání a převzetí díla 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně 

v něm pokračovat. 

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 

uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem 

provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní 

zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané 

etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání. 

O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 

se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 

objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. 

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 

způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise 

o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady v dohodnutém termínu, je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín odstranění vad uveden 

v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v délce 10 kalendářních dnů 

od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 

11. Nebezpečí škod a přechod vlastnického práva 

11.1 

11.2. 

11.3. 

. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí 

škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 

související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla. 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 

k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se 

všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat. 
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12.Záruky 

12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců. 

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání a 
převzetí díla. 

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, vjakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době přiměřené povaze 
vady. 

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční Ihůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 

dnů po obdržení reklamace, atoiv případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu dle či. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve 
sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

12.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady včetně škody vzniklé vdůsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

12.10.V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a prací souvisejících. 
12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. 5 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem. 

13.Změna smlouvy 

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným “Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. 
13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 

k podpisu smlouvy. 

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo rozsah 
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13.4. 

13,5. 

Mlžítka na nám. Míru a nám. ČSA 

předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu doručeného 

zhotoviteli, a to i opakovaně. 

Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 

Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na 

sankce či ztrátu zisku a podobně. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu dokončení 

díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele. 

b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami. 

c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy. 

d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů. 

e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště. 

f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 

bude delší než čtrnáct kalendářních dnů. 

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a 

nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy. 

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě. 

i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo nedodělky 

neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným prováděním díla a to 

během Ilhůty stanovené objednatelem. 

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou vtéto smlouvě a takové porušení 

nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 

takovém porušení. 

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, 

neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy. 

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 

smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy. 

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 

řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele. 

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace. 

o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které převedl, 

resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu 

dle této smlouvy na třetí osobu. 

14.Závěrečná ustanovení 

14.1. 

14.2. 

14.3. 

14.4. 

Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 

neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 

rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 

nerealizovatelné. 

Zhotovitel je dle ust. $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve 

znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly s tím, že se 

nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením 

sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

12



Milžítka na nám. Míru a nám. čSA 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 
14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není ani osobou s ním propojenou. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. 
14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavatelem. 

14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele,.a to i přímo w pracovníků vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů). 

14.10.Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva můžše být bez jakýchkoliv omezení zveřejněna na profilu zadavatele a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují 
: svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

14.11.Tuto smlouvu lze podepsat vlastnoručně (v takovém případě bude smlouva vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení) nebo zaručeným elektronickým podpisem (v takovém případě je smlouva uzavřena doručením smlouvy opatřené zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran druhé smluvní straně prostřednictvím datové schrá nky). 
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14.12.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.13.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem

Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,

číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich

osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále

výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním

systému veřejné správy — Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení kjejich užití a zveřejnění bez stanovení

jakýchkoli dalších podmínek.

14.14.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany

osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU — GDPR.

14.15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému

veřejné správy - Registru smluv.

14.16.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle $ 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní

Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění

zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého

počátku.

14.17.Tuto smlouvu schválila Rada města Moravské Budějovice dne %ýfl'?/'ý' pod č. usnesení

Příloha ke smlouvě o dílo: - položkový rozpočet.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.

hh Zo24 v moravských Budějovicích, dne: Áý M ď/ f
V Moravských Budějovicích, dne: 8E 947 V Moravských BudějoVnckch, ČDE zemmnenim

Za Zhotov

Mgr. MartinFerdan, starosta města
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice

Objekt: 02 Sprcha na náměstí ČSA

Rozpočet: 24/03/05-2 Rozpočet (výkaz výměr)

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931

nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel: rav, Ů Ň

Vypracoval;:

Rozpis ceny Celkem

HSV 63 441,27

PSV 30 928,73

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 18 650,00

Celkem 113 020,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 113 020,00 CzZK

Základní DPH 21 % 23 734,20 CzK

Zaokrouhlení 0,00 CzK

Cena celkem s DPH 136 754,20 czk

dne 18.04.2024

Za zhotovitele
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Popis stavby: 139 - Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

Popis objektu: 02 - Sprcha na náměstí ČSA 

Popis rozpočtu: 24/03/05-2 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Rekapitulace dílů 

1 Zemní práce HSV 24 662,66] 21,8 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2351,50|] 21 

46 Zpevněné plochy HSvV 8 863,60 7,8 

8 Trubní vedení HSvV 21 384,32| 18,9 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 934,50 0,8 

900 Hzs HSV 1 920,00 17 

99 Staveništní přesun hmot HSV 3324,69] 29 

722a Venkovní vodovod PSV 30 928,73| 274 

ON Ostatní náklady ON 18 650,00| 16,5 

Cena celkem — | 113020,00| 1000 
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Položkový rozpočet 

S: |139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

o: |o2 Sprcha na náměstí ČSA 

R: |24/03/05-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.čJČíslo položky |Název položky MJ |Množství | |Cena / MJ |Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 24 662,66 

1[1 20001101R00 IPřiplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení l m3 I 7,451 50- 5 454,50 

70% celkových výkopů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,64500*0,7 7,45150 

| 2|132201 110R00 ]Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ I m3 | 10.64500 

- výkopy pro vodovodní přípojku : 

4*0,6*1,8 4,32000 

- výkopy pro vodoměrnou šachtu 

1,75*1,75*2 6,12500 

- výkopy pro základovou patku sprchy 

0,5*0,5*0,8 0,20000 

| 3|161101101R00 | |Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 4,98250| 

4*0,6*(1,8-1) 1,92000 

1,75*1,75*(2-1) 3,06250 

| 1|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m — | m3 | 2,64632| 295,99 783,28 
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,64500 10,64500 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,60000*-1 -3,60000 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,39868*-1 -4,39868 

| 5|162701109R00 | |Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 23.81687 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,64632*9 23,81688 

| 6167101101R00 | |Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 | m3 | 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,64632 2,64632 

| 7|174101102R00 |Zásyp ruční se zhutněním | m3 | 3,60000| 6,00. 2 073,60 

zásypy po pokládce vodovodní přípojky : 

4*0,6"(1,8-0,3) 3,60000 

175101101RT2  Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 0,72000 1 053,36 

štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 
lože a obsyp vodovodní přípojky : 

oo
 

4*0,6*0,3 0,72000 

| 9 175101201R00 | |Obsyp objektu bez prohození sypaniny | m3 ) 4,39868 | 036,99 4 561,39 

obsypy vodoměrné šachty 

1,75*1,75*"2-1,2"1,2*0,15 5,90900 

-3,14159*1,1%2/4*1,5-3,14159*0,6*2/4*0,3 -1,51032 

10 199000005R00  |Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 t 5,29264 - 2 381,69 

%%3;12 na mn. položky pořadí 4 : 2,64632*2 5,29264 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 351,50 
11[27531361 1R00 | |Beton základových patek prostý C 16/20 [ m3 | 0.20700- 993,60 

základová patka sprchy 

0,5*0,5*0,8*1,035 0,20700 

l 12|275351215R00 | Bednění stěn základových patek - zřízení í m2 | 

0,5*4*0,2 0,40000 

0 292,00 

| 13|275351216R00 | Bednění stěn základových patek - odstranění | m2 | 0,40000 - 
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 0,40000 0,40000 

14|275353101R00 | |Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m kus | 1,0 0000 230,50 

15 953981103R00 | |Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus | 4,00000 776,00 

kotvy pro montáž mižítek 

4 4.00000 

8 863,60 Díl: 46 Zpevněné plochy 
16|564851111R00 | |Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 9,96726 _ 1 824,01 
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Položkový rozpočet 

S;: |139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

o: |02 Sprcha na náměstí ČSA 

R: |24/03/05-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ |Množství : |Cena / MJ |Celkem 
uvedení zadlážděných ploch do pův, stavu (po dokončení 
výkopnových prací) : 
7*1,5-0,5*0,5-3,14159*0,62/4 9,96726 

[ 17|[591211211R00 - |Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti l, 5 cm | m2 | 10,21726 
uvedení zadlážděných ploch do pův. stavu (z původních 

očištěných kostek) : 
7*1,5-3,14159*0,6"2/4 10,21726 

Díl: 8 Trubní vedení 21 384,32 
18|452386115R00 | |Vyrovnávací prstence z betonu C 30/37 výšky 100 mm — | kus | 1.00000-35._0? 

pod litinový poklop na vodoměrnou šachtu 

1 1,00000 

| 19|564811111R00 | |Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm | mž | na4000| mmmo207 - 10109] 
podklad pod vodoměrnou šachtu ; 

1,2*1,2 1,44000 

| 20[893151111R00 | [Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové — | kus | 1,oo000jms2mg8) - 1 521,99] 
montáž vodoměrné šachty včetně zřízení podkladní 

betonové desky : 
1 1,00000 

21|899103111RT2 |Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky kus 1,00000-—3 
poklopu lit. kruhového D 600 
poklop na vodoměrnou šachtu 

1 1,00000 

22|899721111R00 | |Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm m 4,00000 63,24 

23|28697273R Šachta vodoměrná s deskovým poklopem - k obsypání, kus 1,00000 13 500,00 

kruhová, VŠS/95/185/D 
|Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 934,50 
24|113106221R00 | [Rozebrání dlažeb z drobných kostek vkam. těženém — | m2 | 10,50000_É 

rozebrání části stáv. chodníku v místech výkopových 

praci ; 

7*1,5 10,50000 

| 25|979071121R00 | |Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 | —=10,50000 
pro opětovné použití : 

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 10,50000 10,50000 

Díl: 900 HZS 1:920,00 
26|909 | ROO |Hzs-nezmeritelne stavební prace | h] 4.000%_1?5.?0 

montáž sprchy/mižítka (dodávka investora) 

4 4,00000 

Díil: 99 Staveništní přesun hmot 3 324,69 
27199822301 1R00 |Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný l t Í 7,38821 3 324,69 

Díl: 722a Venkovní vodovod 30 928,73 
28|899401111R00 © Osazení poklopů litinových ventilových kus 550,00 

29 899731112R00 | |Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 143,94 

30|722171213R00 © Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm m 3624,00 

31 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 136,00 

32 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm m 323,46 

33|722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 222,00 

34 722171203T00 |DG spojka 32 x 1" - svěrné, mosaz kus 2 274,00 

35 72299001VL Navrtávací pas DN 150, vč. uzávěru kus 6 602,19 

36|72299002VL Montáž navrtávacího pasu vč. ventilu kus 2 105,00 

37|72299003VL Vodoměrná sestava 1" /bez vodoměru/ kus 2 665,00 

38|72299004VL Montáž vodoměrné sestavy kus 

39|72299005VL Zemní souprava kus 2 305,00 

40|72299006VL Filtr s proplachem na hrubé nečistoty kus 3 580,00 
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Položkový rozpočet 
S: |139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

o: |02 Sprcha na náměstí ČSA 

R: |24/03/05-2 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ [Množství | |Cena / MJ |Celkem 41|72299007VL Montáž filtru kus 1,00000 405,00 42|72299008VL Uzávěr vody k filtru kus 1,00000 358,50 43|72299009VL Dopojení mlžítka kus 1,00000 890,00 44 72299010VL Vypouštění k mlžítku kus 1,00000 1 230,00 45|72299011VL Drobný instalační materiál - mosaz kompl 1,00000 753,72 46 42291405R Poklop litinový typ 510 - ventilový kus 1,00000 975,90 47 422915502R Deska nosná ventilového poklopu kus 1,00000 508,00 48 998722201R00 — Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m % 427,02 Díl: ON Ostatní náklady 
18 650,00 49 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 

50005121 R Zařízení staveniště Soubor| 
51 005122 R Provozní vlivy Soubor 2 000,00 52 005124010R Koordinační činnost Soubor 2 000,00 53|005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1 500,00 54,005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 
55|005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 

5S 850,00 

L... Celkem 
113 020,00] 
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice

Objekt: 01 Sprcha na náměstí Míru

Rozpočet: 24/03/05-1 Rozpočet (výkaz výměr)

Objednatel: Město Moravské Budějovice IČO: 00289931

nám. Míru 31 DIČ: CZ00289931
67602 Moravské Budějovice

Zhotovitel:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 59 806,18

PSV 36 790,82

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 18 650,00

Celkem 115 247,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % 0,00 CZK

Snížená DPH 12 % 0,00 CZK

zZáklad pro základní DPH 21 % 115 247,00 CzZK

Základní DPH 21 % 24 201,87 CzZK

Zaokrouhlení 0,00 CzZK

Cena celkem s DPH 139 448,867 czK

;;
v 10D KNETOVECŮA dne
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Popis stavby: 139 - Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

Popis objektu: 01 - Sprcha na náměstí Míru 

Popis rozpočtu: 24/03/05-1 - Rozpočet (výkaz výměr) 

Rekapitulace dílů 

1 Zemní práce HSV 33 699,22] 29,2 

18 Povrchové úpravy terénu HSV 61224] 05 

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 2351,50| 20 

46 Zpevněné plochy HSV 3 224,21 28 

8 Trubní vedení HSV 15 249,56] 13,2 

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 333,76| 03 

900 HZzS HSsvV 1920,00| 1,7 

99 Staveništní přesun hmot HSV 2415,69 211 

722a Venkovní vodovod PSV 33 840,82|] 29,4 

767 Konstrukce zámečnické PSV 2950,00| 26 

ON Ostatní náklady ON 18 650,00| 16,2 

Cena celkem 115 247,00| 100,0 
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Položkový rozpočet 

139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

O: Jo1 Sprcha na náměstí Míru 

24/03/05-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.č]Číslo položky: |Název položky MJ |Množství | |Cena / MJ |Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 33 699,22 1|120001101R00 | |Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení m3 | 10.36210- 7 585,06 

70% celkových výkopů : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,80300*0,7 10,36210 
|_2; 132201110R00 | |Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 | 14,80300| 1 \ 

- výkopy pro vodovodní přípojku 

7,85*0,6*1,8 8,47800 
- výkopy pro vodoměrnou šachtu 

1,75*1,75*2 6,12500 
- výkopy pro základovou patku sprchy : 

0,5*0,5*0,8 0,20000 
| 2|161101101R00 lSvisIé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 | 6,83050| 

7,85*0,6(1,8-1) 3,76800 
1,75*1,75*(2-1) 3,06250 

| 4|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 | 333922[ meeee] - 98541] 
odvoz přebytečné zeminy na skládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 14,80300 14,80300 
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 7,06500*-1 -7,06500 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 4,39868*-1 -4,39868 

| 5 162701109R00 | |Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 | 30,05388| : 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,33932*9 30,05387 

| 6|167101101R00 | |Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství do 100 m3 m3 | 3,33932| 1 055,23 
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,33932 3,33932 

[ 71174101102R00 | [Zásyp ruční se zhutněním m3 | 7,0650 
zásypy po pokládce vodovodní přípojky 

7,85*0,6*(1,8-0,3) 7,06500 
sl 175101101RT2 | |Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním m3 1.4130Ú' 

štěrkopisku frakce 0 - 22 mm 
lože a obsyp vodovodní přípojky : 

7,85*0,6*0,3 1,41300 
| 9|175101201R00 | |Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 | 4,39868, 9 — 4561,39] 

obsypy vodoměrné šachty : 

1,75*1,75*2-1,2*1,2*0,15 5,90900 
-3,14159*1,1%2/4*1,5-3,14159*0,62/4*0,3 -1,51032 

10|199000005R00 | |Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 | t e.sw 

gsdi?;z na mn. položky pořadí 4 : 3,33932*2 6,67864 
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 612,24 11 180402111R00 | |Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 8,00000 

12 182001111R00 | |Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 8,00000 
finální terénní úpravy : 

8 8,00000 
| 13|00572407R |Směs travní do sucha | PROFI kg | 0,32000| 

8/25 0,32000 
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 351,50 14/275313611R00 — Beton základových patek prostý C 16/20 m3 | 0.20700_13',5_0 

základová patka sprchy 

0,5*0,5*0,8*1,035 0,20700 
| 15 275351215R00 | |Bednění stěn základových patek - zřízení m2 | 

0,5*4*0,2 
L 16 275351216R00 = |Bednění stěn základových patek - odstranění m2 | 
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Položkový rozpočet 

139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

O: Jo1 Sprcha na náměstí Míru 

R: |24/03/05-1 : Rozpočet (výkaz výměr) 

P.č]Číslo položky |Název položky MJ |Množství | |Cena / MJ |Celkem 
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 0,40000 0,40000 

17/275353101R00 | |Bednění kotev.otvorů patek do 0,01 m2, hl. 0,25 m kus 1,00000 230,50 

18|953981103R00 | |Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule kus 4,00000 776,00 

kotvy pro montáž mlžítek : 

4 4,00000 

Díl: 46 - Zpevněné plochy 3 224,21 

19|564851111R00 | |Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 3,50%_3 
uvedení zadlážděných ploch do pův. stavu (po dokončení 

výkopových prací) : 

2,5*1,5-0,5"0,5 3,50000 

[ 20[591211211R00 | [Kladení dlažby drobné kostky, lože z drti ti. 5 cm | m2 s7sooojm u eB888] - 258371] 

uvedení zadlážděných ploch do pův. stavu (z původních 

očištěných kostek) : 
2,5*1;5 3,75000 

Díl: 8 Trubní vedení 15 249,56 

21|564811111R00 | [Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm | m2 na4000j m mD20] - 10109] 

podklad pod vodoměrnou šachtu : 

1,2*1,2 1,44000 

| 22|893151111R00 | [Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové | kus 1,00000 

montáž vodoměrné šachty včetně zřížení podkladní 

betonové desky : 
1 1,00000 

23|899721111R00 | |Fólie výstražná z PVC modrá, šířka 22 cm m 8,00000 

24|28697273R Šachta vodoměrná s deskovým poklopem - k obsypání, kus 1,00000| 13 500,00 

kruhová, VŠS/95/185/D 

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 333,76 

25 113106221R00 |Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém | m2 3.75000- 166,88| 

rozebrání části stáv, dlažby v místech výkopových prací : 

2,5*1,5 3,75000 

| 26[979071121R00 | |Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž | m2 szsoco T0] - 166,88] 

pro opětovně použití 

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 3,75000 3,75000 

Díl: 900 HZS 1 920,00 

2?%909 ROoo |st-nezmeritelne stavební prace | h 4,00000 1 920.00\ 

montáž sprchy/mlžítka (dodávka investora) : 

4 4,00000 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2415,69 

28i99822301 1R00 IPřesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t 5,3681 9_ 2 415,69 

Díl: 722a Venkovní vodovod 33 840,82 

29 899401111R00 | |Osazení poklopů litinových ventilových kus 

30|899731112R00 Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 m 

31 722171213R00 | Potrubí plastové PE-HD vodovodní, D 32 x 3,0 mm m 6 040,00 

32 722239103R00 | Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1" kus 

33 722290226R00 | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 mm m 

34|722290234R00 | |Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm m 

35|722171203T00 |DG spojka 32 x 1" - svěrné, mosaz kus 2 274,00 

36| 72299001VL Navrtávací pas DN 150, vč. uzávěru kus 6602,19 

37 72299002VL Montáž navrtávacího pasu vč. ventilu kus 2 105,00 

38|72299003VL Vodoměrná sestava 1" /bez vodoměru/ kus 2 665,00| 

39 72299004VL Montáž vodoměrné sestavy kus 

40 72299005VL iZemní souprava kus 2 305,00 

41|72299006VL ]Fillr s proplachem na hrubé nečistoty kus 3 580,00 
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Položkový rozpočet 
139 Stavba mlžítek, k.ú. Moravské Budějovice 

O: j01 Sprcha na náměstí Míru 

R: |24/03/05-1 Rozpočet (výkaz výměr) 

P.čjČíslo položky |Název položky MJ [Množství | |Cena / MJ |Celkem 42 72299007VL Montáž filtru kus 1,00000 405,00 43|72299008VL Uzávěr vody k filtru kus 1,00000 358,50 44|72299009VL Dopojení mlžítka kus 1,00000 890,00 45|72299010VL Vypouštění k mlžítku kus 1,00000 1230,00 46|72299011VL Drobný instalační materiál - mosaz kompl 1,00000 750,00 47 42291405R Poklop litinový typ 510 - ventilový kus 1,00000 975,90 48|422915502R Deska nosná ventilového poklopu kus 1,00000 508,00 49 998722201R00 | Přesun hmot pro vodovod, výšky do 6 m % 467,23 Díl: 767 Konstrukce zámečnické 
2 950,00 50|767001VL Demontáž konstrukce ocelového reklamního sloupu na kompi 1,00000 2 950,00 vý átů ř I investorem - Díl: ON Ostatní náklady 

18 650,00 51|005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000/ 
52|005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 
53|005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 | 2 000,00 54|005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 2 000,00 55|005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000| 1 500,00 56 005211040R Uživání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 950,00 57|005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor| 5 850,00 1,00000| 

| Celkem 
115 247,00] 
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