
 S M L O U V A  O  D Í L O  

Reg. č.: SML/078/2024 

 

na provedení stavby: 

„Oprava Mariánského sloupu, Staré nám., 363 01 Ostrov“ 
(dále jen „Stavba“) 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

1. Objednatel:    Město Ostrov  

Sídlo:     Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov 

Zastoupen:     Mgr. Davidem Hanakovičem, MBA, starostou města 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních:     Mgr. David Hanakovič, MBA, starosta města 

b) technických:     Hana Špičková, vedoucí OMIS 

                                                                      Martin Klucho, referent/ka OMIS 

technický dozor objednatele (dále jen „TDO“):  

 

IČO:      00254843 

DIČ:      CZ00254843 

Bankovní spojení:     Komerční banka, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov 

Číslo účtu:      920-341/0100 

Telefon:      +420 354224999 

E-mail:      podatelna@ostrov.cz  

(dále jen „objednatel”)    

 

      a 

 

2. Zhotovitel:     TERRIGENA Art s.r.o.    

Sídlo:      Plzeňská 176, 330 11 Třemošná 

Kontaktní adresa:     Plzeňská 176, 330 11 Třemošná 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech  

a) smluvních:     MgA. Václav Štochl, jednatel  

b) technických:     Mgr. Marcel Hron, jednatel (autorizovaná osoba 

odpovědná za odborné vedení provádění stavby) 

Mgr. Marcel Hron (odborně způsobilá osoba 

s povolení k restaurování kulturních památek vydané 

Ministerstvem kultury ČR) 

IČO:     29105293 

DIČ:      CZ29105293 

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:     43-7595220257/0100 

Telefon:     +420 734311255 

E-mail:     hron@terrigena-art.cz 

(dále jen „zhotovitel”) 

mailto:podatelna@ostrov.cz
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I. 

PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA 

1. Podklady ke zhotovení díla dle této smlouvy jsou zejména: 

a) Nabídka zhotovitele ze dne 26.02.2024 podaná zhotovitelem v poptávce na restaurátorské 

práce s názvem: Oprava Mariánského sloupu, Staré nám., 363 01 Ostrov (dále jen „Nabídka”). 

Součástí Nabídky je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr tvořící položkový rozpočet (dále jen „oceněný výkaz výměr“).  

b) Restaurátorský průzkum a záměr: Karel Granát z 11/2023 

c) závazné stanovisko Městského úřadu Ostrov, odbor majetku města, č.j.: MěÚO/57573/2023 ze 

dne 6.11.2023 ve věci: Údržba sloupu se sochou Panny Marie dále jen „závazné stanovisko 

 

Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Ostatní dokumenty, 

jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.  

 

II. 

PŘEDMĚT DÍLA 

1. Předmětem díla dle této smlouvy je provedení Stavby v rozsahu a požadavku NPÚ a dále v souladu 

s výchozími podklady specifikovanými v čl. I. této smlouvy, včetně provedení veškerých prací                      

a zhotovení dílčích částí nutných k úplnému dokončení a zprovoznění Stavby. 

2. Předmětem díla je:  

Provedení oprav Mariánského sloupu (č. památky 40648/4-987) stojící na Starém náměstí, 363 01 

Ostrov s podstavcem a přilehlým schodištěm dle restaurátorského záměru zpracovaném 

restaurátorem Karlem Granátem, E. Krásnohorské, Starý Plzenec z 1.11.2022. Nízkotlaké parní 

očištění kamenných částí, spolu s biocidním odstraněním nízké zeleně, mechů a lišejníků. Případné 

zčernalé krusty budou chemicky naměkčeny a ztenčeny či odstraněny. Odstranění dožilých a 

nesoudružných vysprávek a spárování. Degradované části kamene budou po vyschnutí zpevněny, 

provedena kontrola trhlin, jejich injektáž, případné lepení. Doplnění poškozených partií minerálním 

tmelem vhodné frakce a barevnosti. U kamenných stupňů budou odstraněny dožilé spáry a nově 

obnoveny. U kamenných prvků bude na závěr provedena barevná retuš a hydrofobizace. Barevná 

úprava hlavice bude dohodnuta dle výsledků stratigrafie. Kovové části budou očištěny a proveden 

opravný nátěr ve stejném odstínu. Kovové klíny ve sparách budou opatřeny antikorozním nátěrem. 

Bude obnoveno zlacení korunky a křížku Panny Marie. 

 

      „Místem provádění předmětu díla jsou: Mariánského sloupu stojící na Starém náměstí, 363 01 

Ostrov s podstavcem a přilehlým, nemovité kulturní památky zapsané pod čísle rejstříku ÚSKP: 

40648/4-987 stojící na pozemku p. č. 2503/1, v katastrálním území Ostrov nad Ohří. Památky se 

nachází na území památkové zóny s rejstříkovým číslem 2135, prohlášené MK ČR č. 476/1992 Sb. 

ze dne 10.9.1992                                                                

3. Součástí díla dle této smlouvy jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích 

podkladech, uvedených v čl. I. této smlouvy výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo 

podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

provedení díla dané povahy třeba.  

4. Veškerý materiál k provedení díla je v Nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude dodán pro 

provádění díla. 

5. Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla jsou uvedeny v Nabídce zhotovitele. 

Jiné materiály nebo technologie je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 

6. Oprava památky bude prováděna s využitím finančního příspěvku poskytnutého Ministerstvem 

kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón v roce 2024 a bude po dobu provádění prací takto viditelně označena. 



č. smlouvy: SML/078/2024 

Stránka 3 z 11 

 

III.   

TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Dílo specifikované v čl. II. této smlouvy bude provedeno v následujících termínech:  

a) Zahájení plnění předmětu díla: 25.3.2024. (dle podpisu smlouvy).            

b) Dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla:  nejpozději do 30.6.2024 

Termínem dokončení, předání a převzetí provedeného a ukončeného díla se rozumí den, 

kdy proběhne úspěšné převzetí provedeného díla objednatelem od zhotovitele. O předání 

a převzetí provedeného a ukončeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol. Pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny díla až po jeho 

řádném provedení a předání objednateli. 

2. Termín předání a převzetí staveniště (ve smyslu ust. čl. VIII.  této smlouvy): 25.3.2024 (dle podpisu 

smlouvy). 

3. Dodržení termínů plnění díla, ze strany zhotovitele je závislé na poskytnutí spolupůsobení ze strany 

objednatele, dohodnutého ust. čl. VI.  této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím 

spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. 

4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před stanoveným termínem uvedeným v odst. 1 písm. b) 

tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo i v dřívějším termínu převzít.  

5. V případě, že v průběhu provádění díla vyvstanou od třetích osob specifikovaných v čl. VII. odst. 2 

této smlouvy specifické požadavky pro provedení díla, které nebyly známy v době uzavření této 

smlouvy a které současně budou mít vliv na provedení díla v termínu sjednaném touto smlouvou, 

dohodnou se smluvní strany na změně termínu uvedeným v odst. 1 písm. b) tohoto článku. 

6. Termíny plnění mohou být měněny pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy v souladu s Nabídkou zhotovitele je konečná, nejvýše 

přípustná a činí:                                                  

Základní cena bez DPH   278 000,00 Kč                   

DPH 21 %      58 380,00 Kč           

------------------------------------------------------------------------- 

Celkem včetně DPH            336 380,00 Kč                    

Slovy: třistatřicetšesttisíctřistaosmdesátkorunčeských 

2. Tato cena je stanovena, jak uvedeno výše jako nejvýše přípustná pro rozsah díla předpokládaný 

touto smlouvou a je doložena oceněným výkazem výměr, který je součástí Nabídky zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že výkaz výměr vypracoval komplexně tak, že obsahuje všechny dodávky 

stavebních prací, materiálů a souvisejících činností, které jsou nezbytné pro řádné, tj. úplné a včasné 

provedení a zprovoznění díla ve smyslu podkladů uvedených v ustanovení čl. I. této smlouvy, 

a které mohl zhotovitel s přihlédnutím k náležité odborné péči očekávat. V případě nepravdivosti 

tohoto prohlášení, či omylu zhotovitele nemá tato skutečnost vliv na sjednanou cenu díla. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že případné zvýšení cen vstupních materiálů, či práce, nemá vliv na cenu 

o dílo a není důvodem pro její navýšení ze strany objednatele. 

4. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k provedení díla dle této smlouvy včetně nákladů 

na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na dopravu a uložení přebytečného 

výkopku na řízené skládce, poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku třetí 

osoby, případné překopy komunikací, náklady na vytýčení Stavby včetně všech inženýrských sítí, 

náklady na provedení dopravního opatření po dobu provádění prací, náklady na energie, náklady 
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související s kompletací díla apod.  

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a okolnostmi 

souvisejícími s jeho provedením, a všechny nejasné podmínky provedení díla si vyjasnil s pověřeným 

zástupcem objednatele a místním šetřením. V souvislosti s tím zhotovitel dále prohlašuje, 

že souhlasí s požadavky objednatele na provedení díla vyplývajícími z této smlouvy a že tyto 

požadavky zohlednil při kalkulaci ceny doložené oceněným výkazem výměr, který je součástí 

Nabídky.  

6. Stanovenou cenu díla lze měnit pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran o změně 

rozsahu díla v souladu s podmínkami této smlouvy, a to formou písemných dodatků k této smlouvě. 

7. Jakékoliv vícepráce provedené zhotovitelem v rozporu s čl. II. odst. 6 této smlouvy se nepovažují 

za vícepráce, ale má se za to, že provedení těchto prací bylo zahrnuto v rozsahu díla 

předpokládaného touto smlouvou a cena těchto prací je zahrnuta v ceně díla.  

8. Veškeré odsouhlasené vícepráce a méněpráce budou zhotovitelem oceňovány v souladu s cenami 

uvedenými v Nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v Nabídce 

zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem: 

a) cena prací dle aktuálního ceníku ÚRS Praha platného v době provádění víceprací, 

b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující 

pořizovací náklady, 

c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečné množství km x jednotková cena 

obvyklá na km pro daný druh vozidla. 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedení měrných jednotek budou stanoveny základní 

náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle 

Nabídky. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. 

9. V případě snížení rozsahu díla dle této smlouvy v důsledku dohody smluvních stran nebo dle čl. II. 

odst. 7 nebo 8 této smlouvy bude smluvní cena díla úměrně snížena s použitím cen z oceněného 

výkazu výměr, který je součástí Nabídky. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 

odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 

pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli nezbytnost překročení 

stanovené ceny díla a výši požadovaného zvýšení ceny díla poté, kdy je zjistil, jinak mu zaniká nárok 

na zaplacení zvýšené ceny díla. Zvýšení ceny díla je možné pouze za podmínek sjednaných touto 

smlouvou.  

11. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit zhotoviteli 

za jeho provedení cenu stanovenou touto smlouvou.  

 

V.   

PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE 

1.  Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena formou 

měsíční fakturace. Zhotovitel předloží jedenkrát měsíčně objednateli zjišťovací protokol, jehož 

přílohou bude soupis provedených prací a dodávek za uplynulé období, oceněný v souladu s čl. IV. 

této smlouvy. Po jeho potvrzení pověřeným zástupcem objednatele vystaví zhotovitel fakturu. 

Přílohou faktury bude pověřeným zástupcem objednatele potvrzený – podepsaný, zjišťovací 

protokol.  

2.  Jednotlivé faktury musí mít náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále musí 

obsahovat náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, název akce a výčet činností určených k úhradě. Splatnost faktury je 21 kalendářních 

dnů od prokazatelného data doručení objednateli. 

3.  Do 15 dnů po předání a převzetí provedeného a ukončeného díla zhotovitel vystaví a objednateli 

předá konečný daňový doklad (vyúčtování ceny za provedení díla). 
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4.  Objednatel je oprávněn ponechat si 10 % ze sjednané ceny díla jako jistotu k zajištění povinností 

zhotovitele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za případné vady a nedodělky díla zjištěné při 

předání a převzetí díla, k zajištění povinnosti zhotovitele předat objednateli vyklizené staveniště 

v souladu s ujednáním čl. VIII. této smlouvy (dále jen „jistota“). Jistotu, po případném snížení 

pohledávek objednatele ke zhotoviteli vyplývajících z této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli 

po řádném odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a po splnění 

stanovených podmínek pro převzetí vyklizeného staveniště v souladu s ustanovením čl. VIII. této 

smlouvy.   

5.  V případě, že kterákoliv z faktur vystavených zhotovitelem objednateli nebude mít zákonem 

stanovené náležitosti a dále náležitosti stanovené touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit 

tuto zhotoviteli k přepracování. V tomto případě počíná běžet nová lhůta splatnosti, a to doručením 

přepracované faktury zhotovitele objednateli. 

6.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv z faktur zhotovitele v případě že: 

a) zhotovitel neplní své splatné závazky ke svým subdodavatelům materiálu, zařízení či prací, nebo  

b) zhotovitel opětovně poruší kteroukoliv z povinností zhotoviteli stanovených touto smlouvou, 

nebo zhotovitel provádí dílo v rozporu s ujednáními této smlouvy, nebo 

c) zhotovitel nedodržuje čistotu a pořádek na staveništi, a to až do odstranění těchto nedostatků.  

7.  O pozastavení proplácení faktur je objednatel povinen zhotovitele písemně informovat včetně 

uvedení důvodů, pro které bylo proplácení faktur pozastaveno. Po odstranění výše uvedených 

nedostatků bude proplácení faktur obnoveno. 

8.  Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě prodlení objednatele s placením 

jednotlivých faktur, vyjma prodlení s placením faktur z důvodů stanovených v odst. 6 tohoto článku, 

je-li toto prodlení delší než 30 kalendářních dnů a o dobu prodlení se automaticky prodlužuje 

termín dokončení díla.  

9.  Objednatel prohlašuje, že pro výše uvedenou Stavbu nebude aplikován režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

VI. 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebné spolupůsobení pro provedení díla, 

spočívající zejména v: 

a) předání staveniště pro provedení díla za podmínek stanovených touto smlouvou, 

b) předání Restaurátorské dokumentace v jednom vyhotovení.  

 

VII. 

POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen ve sjednaném termínu provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v souladu s touto smlouvou a s výchozími podklady uvedenými v ustanovení čl. I. této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat s veškerou odbornou péčí, v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy, technickými normami, pokyny a technologickými postupy, vydanými 

jednotlivými výrobci materiálů a výrobků užitých k provedení díla a v souladu s rozhodnutími 

a vyjádřeními dotčených orgánů a organizací státní a veřejné správy.  

3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele a dohodami oprávněných                                  

a pověřených zástupců smluvních stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, řádně a v čistotě skladovat 

stavební materiál, odstraňovat na své náklady stavební zbytky, odpady a nečistoty vzniklé 

prováděním díla a zajistit jejich řádnou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 10 dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně 

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny (pravomocným 

rozhodnutím) orgány veřejné a státní správy v souvislosti s prokázaným porušením povinností 

zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. 

Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

 

VIII.   

STAVENIŠTĚ 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště pro provádění díla v dohodnutém termínu 

a ve stavu odpovídajícím podmínkám této smlouvy. O předání staveniště sepíší smluvní strany zápis. 

2. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 

na projekt skutečného provedení díla (Stavby), vybudování, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení 

staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. V případě, že ani přes upozornění 

objednatele zápisem ve stavebním deníku nebude do 48 hodin po zápisu zhotovitelem zajištěn 

pořádek a čistota na staveništi, je objednatel oprávněn zajistit pořádek a čistotu na staveništi třetí 

osobou na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště. Náklady 

s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. 

Úhrada nákladů za odběr energií spotřebovaných prováděním díla a zařízením staveniště je 

zhotovitelem zahrnuta ve sjednané ceně díla. 

6. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 

protokolárně je předat objednateli. Současně s likvidací zařízení staveniště je zhotovitel povinen 

provést úklid a uvedení do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součástí 

staveniště, ale prováděním díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky 

v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel 

oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.  

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dočasného dopravního 

značení, včetně jeho údržby a čištění v průběhu provádění díla zhotovitel. 

 

IX.   

STAVEBNÍ DENÍK 

1.  Zhotovitel je povinen ode dne, kdy zahájí práce na díle v souladu s touto smlouvou vést stavební 

deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny 

důležité okolnosti týkající se Stavby. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku 

stanovuje § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

2.  Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím provedeného díla nebo odstraněním vad                      

a nedodělků z přejímacího řízení dle čl. XI. této smlouvy.   

3.  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale jsou podkladem pro 

vypracování případných dodatků k této smlouvě. 

4.  Stavební deník musí být přístupný na Stavbě. 
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X.   

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat v místě provádění díla podle potřeby, 

nejméně však 1x za 14 dní.  

2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel 

nebo jeho pověřený zástupce, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 

objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel na své náklady odstranil vady vzniklé 

vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.  

3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce ke kontrole a k prověření 

prací, které budou v dalším postupu při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Neučiní-li tak, je povinen na svůj náklad na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými. 

4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání bez 

uvedení závažných důvodů nedostaví, ani do tří dnů po obdržení oznámení, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 

je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese zhotovitel veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 

chybného stavu a následným zakrytím. 

 

XI.   

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním provedeného a dokončeného díla 

zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou. 

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce určené touto smlouvou provedeny 

řádně v souladu s touto smlouvou a pokud všechny plochy a pozemky tvořící staveniště jsou 

vyčištěny, upraveny, zbaveny odpadu. 

3. O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany protokol o předání a převzetí díla nebo jeho částí, 

ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich 

odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do protokolu o předání 

a převzetí díla svoje výhrady. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, 

že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje 

zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít i dílo, které vykazuje drobné vady 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívaní díla. 

Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání 

a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v předchozí větě odstranit vady nebo 

nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění 

těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nepřistoupí-li 

zhotovitel k odstraňování vad a nedodělků díla nejpozději do tří dnů ode dne neúspěšného pokusu 

o předání díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat vadu či nedodělek odstranit 

jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. Tyto náklady může 

objednatel jednostranně započíst na cenu díla. 

5. Zhotovitel předá objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení díla v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (CD/DVD) 

ve formátech *.pdf, *.docx, *.xlsx, *.dgn nebo *.dwg, včetně dokladové části, stavebního deníku, 

veškerých osvědčení a protokolů o zkouškách, certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizních 

zpráv, potvrzených záručních listů, provozních řádů a protokolů o zaškolení obsluhy, dokladů 

o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle platných právních 

předpisů apod. Předání uvedených dokladů je podmínkou pro zahájení přejímacího řízení. 

6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka ve způsobu provedení, v kvalitě, rozsahu nebo 
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parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou, restaurátorským záměrem, technickými normami 

a obecně závaznými předpisy. Za vadu se rovněž považuje vada v dokladech nutných k užívání díla 

a dodání jiného než sjednaného díla. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu 

předpokládaném touto smlouvou.  

 

XII.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami stanovenými touto 

smlouvou.  

2.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době jeho předání objednateli. Za vady díla, na něž 

se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu trvání této záruky. 

3.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, 

anebo na ně upozornil objednatele, který na jejich použití trval. 

4.  Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 60 měsíců.  

5.  Záruka počíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo nevykazuje 

vady a nedodělky nebo dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu                

o předání a převzetí díla. 

6.  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: odstranění 

vady opravou, je-li vada opravitelná nebo, 

7.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém 

termínu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí být 

delší než 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne 

objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění 

konkrétní vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených termínech započít 

s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady 

na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že bude 

následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstranění této vady zhotovitelem. 

8.  Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 7 tohoto 

článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou právnickou 

nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele. 

9.  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii a požaduje po zhotoviteli její 

odstranění, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po 

obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody 

a případného ušlého zisku, které vzniknou neodstraněním havárie v tomto termínu i smluvní 

pokutu dle čl. XIII. odst. 4 této smlouvy.  

10.  V případě vadného plnění, které má povahu havárie (typicky vady vodovodních, odpadních 

či elektrických rozvodů), které vyžaduje okamžité odstranění, má objednatel vedle požadavku 

na odstranění vady zhotovitelem dle předchozího odstavce, právo odstranit vadu k tomu 

způsobilou fyzickou či právnickou osobou nezávisle na zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém 

případě povinnost nahradit objednateli vedle případné škody také náklady na odstranění této vady. 

 

XIII.   

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ  

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy, 

je povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla včetně 

DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy. 
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2. Nad rámec smluvní pokuty uvedené v předchozím odstavci se zhotovitel zavazuje pro případ 

prodlení s dokončením díla dle termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH uvedené v čl. IV. této smlouvy za každý i započatý den 

prodlení s provedením díla.  

3. V případě prodlení zhotovitele se započetím odstraňování vytčené vady je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. IV. této 

smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení objednatele se započetím odstraňování vytčené reklamované vady (termíny jsou 

uvedeny v čl. XII. této smlouvy), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla včetně DPH, uvedené v čl. IV. této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. 

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků nebránících užívání díla 

v dohodnutém termínu uvedeném v protokolu z přejímacího řízení, je objednatel oprávněn 

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč včetně DPH, za každou neodstraněnou vadu 

nebo nedodělek, za každý i započatý den prodlení. 

6. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 3.000 Kč včetně DPH, za každý i započatý den prodlení. 

7. Při prodlení zhotovitele s úhradou jakéhokoli splatného závazku zhotovitele vůči objednateli podle 

této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.  

8. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle tohoto článku není dotčen nárok objednatele na náhradu 

škody v plném rozsahu.  

9. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči 

zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započíst částku odpovídající vyčíslené smluvní 

pokutě na cenu díla z kteréhokoliv daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. 

10. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že ujednání o smluvních pokutách, jak jsou uvedeny 

v tomto článku, případně v jiné části smlouvy, považují za určité a srozumitelné. Zhotovitel dále 

prohlašuje, že výši smluvních pokut, jak jsou uvedeny v odst. 1 a 2 tohoto článku, i pokud na ně 

objednateli vznikne nárok kumulativně, považuje za přiměřenou, a to s ohledem na povahu díla 

a významu jeho včasného dokončení pro objednatele. 

11. Ustanovení tohoto článku přetrvají i po ukončení plnění této smlouvy. 

 

XV.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY  

1. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele je zejména: 

a) nedodržení termínů stanovených v této smlouvě o více než 10 kalendářních dní, nebude-li toto 

prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

b) nedodržení termínů zahájení nebo ukončení jednotlivých činností dle harmonogramu o více 

než 20 kalendářních dní, nebude-li toto prodlení ze strany objednatele odsouhlaseno, 

c) provádění díla v rozporu s touto smlouvou i přes písemné upozornění objednatele.  

3. Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodů odstoupení. 

4. Odstoupením se tato smlouva ruší a to s účinky ke dni, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo 

doručeno druhé smluvní straně.   

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, je 

oprávněn zadat provedení zbývající části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k navýšení 

ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli rovněž 

vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením termínu dokončení předmětu díla. 
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6. Pro případ odstoupení od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly 

na následujícím: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněných v souladu s příslušnými 

ustanoveními této smlouvy, 

b) zhotovitel v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy provede finanční vyčíslení 

provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad,” 

c) v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy zhotovitel vyzve objednatele k ”dílčímu 

předání a převzetí díla” a objednatel do tří dnů po obdržení výzvy zahájí „dílčí přejímací řízení,”  

d) při odstoupení kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 

do 14 kalendářních dní. 

 

XVI. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

1. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům než k plnění podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena 

povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců 

obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na zhotovovaném díle od doby převzetí staveniště 

až do doby převzetí provedeného a dokončeného díla bez vad a nedodělků objednatelem nese 

zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí 

osobě na majetku. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku objednatele nebo třetí 

osoby je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. 

4. Smluvní strany se zavazují, že nebudou provádět žádné úkony či vykonávat žádné činnosti, ať už 

přímo nebo nepřímo, sám nebo prostřednictvím třetích osob, kterými by škodily druhé smluvní 

straně nebo ji jakkoliv jinak znevýhodňovaly. 

5. Zhotovitel je povinen průběžně a dále kdykoliv na žádost objednatele informovat objednatele 

o stavu úkonů a činností vykonávaných na základě této smlouvy a sdělovat objednateli bez 

zbytečného odkladu veškeré informace a okolnosti významné z hlediska výkonu činnosti dle této 

smlouvy či jinak významné pro činnost objednatele. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupůsobit v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, při výkonu finanční kontroly.  

7. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy                            

a ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele, zápisy, dohodami a 

stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto 

smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

 

XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Právní vztahy založené smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků ke smlouvě 

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran ve věcech smluvních. 

3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
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smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily s celým 

textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že 

tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si 
její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

7. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz 
má platnost originálu. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – cenová nabídka dodavatele  

 

 

V Ostrově dne: …………… V Třemošné dne: ……………… 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

….……………………………….. ….……………………………….. 

Mgr. David Hanakovič, MBA 

starosta města   

MgA. Václav Štochl 

jednatel 
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