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SMLOUVA  

 

Číslo smlouvy objednatele: 09EU-005650 

Číslo smlouvy konzultanta: 23LI13018 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ 

BIM 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako 

„Smlouva“): 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.   

se sídlem:  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO: 659 93 390 

DIČ:                                               CZ65993390 

zápis v obchodním rejstříku:                              Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478 

právní forma:                                              státní podnik 

bankovní spojení:   

datová schránka:    

zastoupeno:   

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:   

tel:   

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:   

tel:   

(dále jen „objednatel”) 

a 

 

2. Společnost „RS Min 2023“ 

 

Vedoucí společník:             Valbek, spol. s r.o. 

Sídlo:                Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 

IČ:                48266230 

Statutární orgán uchazeče:             

 

Zápis v obchodním rejstříku:             Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487 

 

Společník:               Atelier PROMIKA s.r.o. 

se sídlem:               Na Pankráci 1062/58, Nusle, 140 00 Praha 4 

IČ:               26080273 

Zastoupen:              

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C, 103969 

(dále jen „konzultant“) na straně druhé 

 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/
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Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Konzultant se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně 

poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a 

členění: 

- zpracování dokumentace pro zadání stavby „I/13 Rynoltice – Lvová“ včetně vybraných dokumentů 

stavby (VD-ZDS) a výkon autorského dozoru stavby (AD),  

  Specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 Smlouvy. 

Pokud je v této Smlouvě nebo v dokumentech tvořících součást této Smlouvy nebo v přílohách této 

Smlouvy uveden termín „Služby“, „plnění“ nebo „dílo“ platí, že se jedná o totožný termín ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

2. Konzultant je při realizaci této Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami, které jsou 

uvedeny v Rámcové dohodě a specifikované v této Smlouvě. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantu zaplatit dohodnutou cenu podle 

této Smlouvy. 

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí „Rámcovou dohodou na 

projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023“, číslo 

01ST-001103, (dále jen „Rámcová dohoda“). 

5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou 

čteny a vykládány v tomto pořadí: 

1) Tato Smlouva 

2) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - zvláštní 

podmínky pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) 

3) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky 

4) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky 

5) Rámcová dohoda  

6) Technické podmínky, jmenovitě Technický předpis TP 82, TP 87, TP 170, TP 62 a TP 92  

7) Oborově platné metodiky BIM (pod gescí Státního fondu dopravní infrastruktury) a to včetně 

BIM protokolu  

 

Článek II. 

Cena za poskytování služeb 

 

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy 

cenu v následující výši:  

         Celková cena plnění 

v Kč 

bez DPH 

DPH v Kč 

          Celková cena 

Služeb v Kč 

     včetně DPH 

8 053 000,- 1 691 130,- 9 744 130,- 

(dále jen „cena plnění“). 

2.      Podrobnou. specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah 

služeb této Smlouvy 
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3. Cena plnění byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami 

uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantu hradit cenu plnění pouze za 

skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. 

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. 

5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému 

plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani. 

6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 

k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Smluvních podmínek je  

 

Článek III. 

Harmonogram 

1. Podrobný harmonogram a specifikace případných etap a lhůt pro předání a převzetí plnění je 

součástí Přílohy 4 Harmonogram této Smlouvy.    

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: budoucí stavba „I/13 Rynoltice – Lvová“ 

 

Článek IV. 

Podmínky provádění díla 

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení 

Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.  

 

2. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná 

z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, 

které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si 

konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko. 

 

3. Pro změnu podkonzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení 

na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 

kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 

podmínky pro podkonzultanta, uvedené v Rámcové dohodě. 

 

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se.  

5. Rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 6 „Prohlášení o odborném 

personálu“. 

 

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 

následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti 

ustanovením Rámcové dohody: Nepoužije se. 

 

7. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele:  

za konzultanta  

 

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti konzultanta, které jsou 

uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy – Rozsah služeb. 

 

9. Konzultant prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které 

by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu čl. 3.11.1 
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Smluvních podmínek. Dozví-li se konzultant o takových okolnostech nebo záležitostech, je 

povinen objednatele okamžitě informovat a postupovat podle čl. 3.1.3 Smluvních podmínek. 

  

     

10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem vztahuje nařízení GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je konzultant povinen 

zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude konzultant 

v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů 

poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost 

objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s 

ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 

konzultant s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 

Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je 

možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních 

údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s 

nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy 

 

11. Faktury vystavené konzultantem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní 

adresu objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

 odbor: Správa Liberec 

 adresa: Zeyerova 1310 

 PSČ: 460 55 Liberec 

 k rukám:   

 Faktury vystavené konzultantem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní 

adresu objednatele: 

 Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

odbor:  Správa Liberec 

e-mail:  posta@rsd.cz 

k rukám:  

 

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně 

prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb dle Přílohy č. 4 Harmonogram, a to v 

případě, kdy nastanou následující okolnosti: vázanost prodloužení Smlouvy na splnění cíle. 

Článek V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 

elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a 

to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv.   

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

 

3. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv 

vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
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Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 

504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

4. Konzultant podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 

č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 

Ukrajině potvrzuje, že  

a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem 

se sídlem v Rusku, 

b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1, 

c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 

právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

d. žádný z podkonzultantů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci, nebo podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí 

smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku, 

e. žádný z podkonzultantů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci, nebo podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí 

smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku2, 

f. žádný z podkonzultantů, kterým konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 

Rámcové dohody kvalifikaci, nebo podkonzultant, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí 

smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli 

ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem 

v Rusku, 

g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 

s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo 

nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních 

seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch. 

   

5. Přílohu této smlouvy tvoří:  

 
1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že konzultant v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, 

držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu konzultante, je považován za 

vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v 

Rusku 

2 DTTO 

3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 

opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 

Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle 

zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha č. 1 Rozsah služeb, včetně soupisu prací 

Příloha č. 2 Personál, vybavení, zařízení a služby třetích osob poskytované Objednatelem 

Příloha č. 3 Odměna a platba 

Příloha č. 4 Harmonogram 

Příloha č. 5 Seznam podkonzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy 

Příloha č. 6 Prohlášení o odborném personálu 

 

6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 

elektronický originál.  

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za 

určitý a srozumitelný. 

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 

PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 

SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. 
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Příloha č. 1 

PROJEKTOVÉ PRÁCE PRO MENŠÍ ZAKÁZKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

REALIZOVANÝCH DLE SMLUVNÍCH PODMÍNEK RED BOOK A YELLOW BOOK 2023 

 

 

ROZSAH SLUŽEB 

Čl. 1  

Specifikace projektu 

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM“ 

Specifikace projektu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro zadání stavby vč. 

vybraných dokumentů stavby (VD-ZDS) a výkon autorského dozoru stavby (AD) na akci I/13 Rynoltice 

- Lvová, přeložka silnice. Přeložka o délce 2,36 km je navržena v třípruhovém uspořádání (2+1) v 

kategorii S 13,5/90 v souladu s Kategorizací dálnic a silnic I. třídy. Navrhovaná trasa je v souladu s 

koridorem schváleným v územních plánech města Jablonné v Podještědí a obce Rynoltice. Součástí 

přeložky silnice jsou vyvolané přeložky všech inženýrských sítí a úpravy napojovaných komunikací.    

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci a 

podklady: 

- Projektová dokumentace ve stupni DSP ve formátu PDF (zpracovatel: Valbek, spol. s r.o., 07/2023, 

zakázkové číslo: 22LI13008) 

- složku „inženýrské činnosti“ včetně všech vydaných stavebních povolení 

 

Osoba Objednatele ve smyslu Pod-čl. 4.2.1 oprávněna Udělit písemný pokyn Konzultantovi zahájit 

poskytování Služeb: kontaktní osoba ve věcech technických  

 

Rozsah služeb je podrobně definován v této specifikaci projektu a dále rovněž v soupisu prací sloužícím 

k nacenění rozpisu služeb tvořícím nedílnou součást této Přílohy 1.  

Soupis prací sloužící k nacenění doplňuje specifikaci projektu (vzájemně se vysvětlují), přičemž v 

případě věcného rozporu mezi specifikací projektu a soupisem prací má přednost soupis prací sloužící 

k nacenění (oceněný rozpis služeb).  

 

Čl. 2 

Požadavky na rozsah a obsah plnění Smlouvy 

Poptávané projektové práce pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové 

stěny, SSÚD apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti budou zahrnovat především:  

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS bez BIM (vybrané dokumenty zadávací 

dokumentace stavby)  

b) výkon autorského dozoru; 

 

Konzultant bude služby uvedené výše poskytovat dle platných právních předpisů a dle požadavků 

Objednatele, přičemž je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smluv, vyhlášky 

a zákonná ustanovení, zejména: 
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- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, 

Odborem pozemních komunikací, v platném znění 

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění 

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy v platném znění 

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem 

dopravy v platném znění 

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu 

digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění 

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném 

znění 

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění 

- XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich 

čerpání v digitální podobě, v platném znění 

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném 

znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

-  Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a 

vyhlášek; 

-   Zákon č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ve znění 

souvisejících předpisů a vyhlášek; 

-   Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících 

zákonů, v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek; 

Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění. 

-   Interní předpisy ŘSD ČR (Metodiky, Příkazy, Směrnice, PPK, R-plány atd.) zveřejněné na 

stránkách ŘSD ČR (www.rsd.cz).  

 

Projektová dokumentace všech požadovaných dokumentací staveb pozemních komunikací (včetně 

souvisejících stavebních objektů, tj. SSÚD, dopravního značení, telematiky, apod.) bude 

zpracována v souladu s platnými vyhláškami ke stavebnímu zákonu (např. vyhláškou č. 499/2006 Sb. o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů; s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb ve znění pozdějších předpisů; resp. příslušnými vyhláškami 

k zákonu č. 283/2021 Sb. v platném znění) a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

schválenou Ministerstvem dopravy, Oborem pozemních komunikací, v platném znění. Všechny odlišné 

postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec těchto předpisů jsou 

uvedeny v příslušné Smlouvě.  

Posouzení vlivů stavby na životní prostředí bude zpracováno v souladu se zákonem 100/2001 Sb. 

v platném znění.  

Požadavky na zpracování BIM se řídí BIM Protokolem, přičemž zpracovatel je povinen respektovat i 

další předpisy a metodiky Objednatele, jakožto i dílčí vývoj v této oblasti aktuální v době zpracování 

Služby dle konkrétní Smlouvy.  

Pakliže jsou konzultantu stanoveny povinnosti vůči zpracovateli oponentního posudku (expertízy či 

supervize) k projektové dokumentaci, je povinen tyto plnit pouze pokud byla taková osoba 

Objednatelem ustanovena (určena/oznámena). Ostatní povinnosti konzultanta dle Smlouvy tím nejsou 

dotčeny. 

Konzultant zpracuje projektovou dokumentaci tak, aby efektivně navrhl zábor pozemků dotčených 

stavbou, minimalizoval náročné stavební objekty (zejména estakády, mosty, zářezy, tunely /jsou-li/) s 

cílem optimalizace stavebních nákladů a respektoval stav i sestavení katastrálního operátu. Projektová 

řešení je povinen konzultovat s Objednatelem a zpracovatelem oponentního posudku (expertízy či 
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supervize) k projektové dokumentaci (je-li Objednatelem stanoven), a to průběžně a již od vstupního 

výrobního výboru.  

Konzultant je v rámci projektových prací povinen postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré technické 

normy, předpisy a zákonná ustanovení, vztahující se ke stavbám pozemních komunikací a ke stanovisku 

hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (dále jen „EIA“).  

Součástí prací, bude-li to vyžadováno dotčenými orgány, je rovněž: 

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 

ve smyslu čl. I (§ 9a odst. 4 a 5) a čl. II zákona č. 39/2015 Sb. 

- řešení povinností oznamovatele vyplývající ze změny zákona č. 100/2001 Sb., účinné od 1.4.2015 

ve smyslu čl. II zákona č. 39/2015 Sb. a dle pokynů metodického výkladu MŽP č.j. 44968/ENV/15 

a zpracování žádosti o závazné stanovisko (k ověření souladu); 

 

Čl. 3 

Předmět plnění  

VYBRANÉ DOKUMENTY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY (DÁLE 

JEN „VD-ZDS“) 

Konzultant je při realizaci VD-ZDS povinen postupovat v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 

platném znění. Všechny odlišné postupy a změny oproti této Směrnici musí schválit Objednatel. 

Požadavky a jejich upřesnění nad rámec Směrnice jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.  

V rámci zpracování VD-ZDS je Konzultant povinen dbát pokynů Objednatele a v rámci výrobních 

výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi Konzultantem a Objednatelem 

pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací. Objednatel je oprávněn požádat zpracovatele o 

předání projektu Základní vytyčovací sítě v předstihu samostatně, a to bez nároku na platbu za 

samostatné předání výše uvedeného projektu. Součástí plnění je i projekt skrývek pro ZAV, pokud je 

uveden v soupisu prací. 

Součástí VD-ZDS je i technická podpora Objednateli při zpracování vysvětlení zadávací dokumentace 

v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, vztahujících se k PDPS, soupisu prací a ZTKP. Náklady 

za tuto činnost zahrne Konzultant do nabídkové ceny za zpracování VD-ZDS. 

 

 

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU (AD) 

Výkon autorského dozoru bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního 

rozhodnutí. Rozsah činností autorského dozoru je dán Stavebním zákonem a přílohou č. 2 Výkonového 

a honorářového řádu ČKAIT, 2009. 

Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací 

dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací 

dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných 

investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě 

prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle 

vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby. 
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Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy 

Objednatele. Výzva musí být Konzultantu oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu 

autorského dozoru.  

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na 

stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření 

a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce Objednatele.  

Zjistí-li Konzultant při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, Objednatele. 

Konzultante stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou 

charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro Konzultanta nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v 

tomto smyslu zejména oznámí Konzultantu jako osobu vykonávající autorský dozor konzultanti stavby 

a zajistí, aby Konzultant dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů 

stavby. 

V rámci AD zpracovává poskytovatel na základě vyžádání Objednatele odborná vyjádření, posouzení 

změn díla a další činnosti přímo vyplývající ze SGŘ 18/2017 v platném znění. 

AD, na základě pokynu Objednatele, ve vzájemně dohodnutém termínu a rozsahu, zapracovává 

projektovou dokumentaci (výkresová část + soupis prací s výkazem výměr) změny vzniklé v průběhu 

realizace stavby (skutečně zastižené podmínky na staveništi). 

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby. 

 

Čl. 4 

Formát a způsob odevzdání Rozsahu plnění 

Konzultant je povinen předat čistopis díla v každém stupni projektové dokumentace v elektronické 

podobě v otevřeném formátu dle datového předpisu C2 (ZE dle datového předpisu C3).  

Objednatel si vyhrazuje právo v rámci konkrétní Smlouvy požadovat odevzdání každého dílčího 

projektového stupně přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným SW nástrojem/službou 

definovanou Objednatelem ve Smlouvě.i pro část plnění mimo BIM, v tomto případě se předpokládá 

připomínkování konceptu a následné vypořádání taktéž přes společné datové prostředí (CDE).  

Dokončené dílo bude předáno zadavateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic s. p. 

Správa Liberec 

Zeyerova 1310 

460 55 Liberec 

Odevzdání digitální verze může Objednatel požadovat přes společné datové prostředí (CDE) nebo jiným 

SW nástrojem/službou definovanou Objednatelem ve Smlouvě.  

Plnění bude odevzdáno v rozsahu:  

VD-ZDS 

(část PDPS, ZTKP) koncept 
1x paré + 1x elektronicky (PDF) na datovém 

nosiči 

(část PDPS, ZTKP) čistopis 
1x paré + 1x elektronicky (PDF + C2) na 

datovém nosiči 



 

 

Stránka 11 z 25 

 

Datový nosič se zpracovanými 

výkazy výměr v programu pro 

tvorbu rozpočtů ve formátu 

*.xc4 (např. ASPE, atd.) 

1x (jednou neoceněná, jednou oceněná) 

VD-ZDS čistopis po zadávacím 

řízení  

1x elektronicky (PDF + C2), 6x autorizovaná 

PD v tištěné podobě 

 

Veškeré odevzdávané dokumentace budou autorizovány jejich zpracovatelem, respektive hlavním 

inženýrem projektu.  

Formáty jednotlivých příloh se řídí Směrnicí pro dokumentaci staveb.  

Digitální verzí se rozumí formáty *.pdf, *.dwg a *.dgn. Konzultant je povinen celý Rozsah plnění vždy 

odevzdat minimálně v jednom z formátů *.dwg nebo *.dgn (bude určeno na výrobních výborech 

s Objednatelem). Digitální verze čistopisu předmětu plnění bude současně odevzdána v souladu 

s Datovým předpisem C2. 

Plnění v rozsahu BIM bude odevzdáno ve formátu *.ifc a dle požadavků BIM Protokolu, např. ve 

formátu *.dwg či jiných nativních formátech dle použitých SW.  

 

Čl. 5 

Postoupení a subdodávky (Pod-čl. 1.6.5) 

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-konzultantů, 

minimálně následující části projektové dokumentace:  

(i) objekty řady 100 a 300 dopravní stavby v rozsahu hlavní trasy, 

(ii) mosty a inženýrské konstrukce (objekty řady 200) v rozsahu hlavní trasy, 

to vše v rozsahu definovaném ve Směrnici pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené 

Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a dále 

souvisejícími právními předpisy a normami.  

Konzultant nesmí zadat subdodávku na výkon všech Služeb nebo jejich části bez písemného souhlasu 

Objednatele i v případě nepřekročení limitu z Celkové nabídkové ceny uvedeného v pod-čl. 1.6.3, a to 

vždy pokud s postoupením poddodávky dochází ke změně personálu dle pod-čl. 3.5.1 

 

 

Čl. 6 

Doklady o kvalitě poskytovaných služeb 

Konzultant na vyzvání Objednatele předloží před podpisem Smlouvy doklad: 

a) o zavedeném systému managementu kvality v souladu s Metodickým pokynem Systém jakosti 

v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat kvalitativní požadavky 

Rámcové dohody, resp. Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným v 

Rámcové dohodě. Objednatel je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému. 

b) o zavedeném systému enviromentálního managementu v souladu s ČSN ISO 14001 

c) o zavedeném systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ČSN ISO 

45001 

Zhotovitel před podpisem Rámcové dohody a následně pak před podpisem každé Smlouvy o dílo se 

zhotovitelem objednateli doloží, že disponuje platnými doklady o kvalitě poskytovaného plnění v 

následujícím rozsahu: 
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Požadovaný rozsah  Činnost 

 

 

Doklad o zavedení systému managementu kvality - certifikát dle 

ČSN EN ISO 9001 v platném znění a splňující požadavky MP SJ-

PK nebo jiný rovnocenný doklad ve smyslu MP SJ-PK 

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

 

 

Doklad o certifikaci systému environmentálního 

managementu - certifikát dle ČSN EN ISO 14001 v platném 

znění  

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 

 

 

Doklad o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci - certifikát dle ČSN ISO 45001 v platném znění  

- projektová činnost ve výstavbě, 

- výkon zeměměřických činností, 

- poskytování služeb v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

- geologické práce. 
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Příloha č. 2, ke Smlouvě č.  09EU-005650 objednatele 

 

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB POSKYTOVANÉ 

OBJEDNATELEM 

 

1.1 Personál objednatele 

Objednatel na své náklady neposkytne Konzultantu žádný personál. 

1.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem 

Objednatel neposkytne Konzultantu žádné vybavení a zařízení.  

1.3 Personál konzultanta  

Konzultant je povinen realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím pod-

konzultantů, minimálně výkon těchto pozic: 

(i) koordinátor celého projektu (HIP) 

(ii) zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 

(iii) zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské konstrukce 

 

 

Konzultant je povinen zajistit osobu BIM Koordinátora na celou dobu plnění.  

Konzultant je povinen všechny své pod-konzultanty zavázat ke spolupráci s koordinátorem 

BOZP určeným pro danou stavbu.   

1.4 Služby od třetích stran  

Nejsou uvažovány.  

 

Další informace, které jsou podle Zvláštních podmínek uváděny v rámci této Přílohy 

 

a) Zástupce objednatele 

Zástupcem Objednatele je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 

Objednatele. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních 

 

b) Zástupce Konzultanta 

Zástupcem Konzultanta je fyzická osoba uvedená ve Smlouvě. Zastává funkci kontaktní osoby za 

Konzultanta. Jedná se o kontaktní osobu ve věcech smluvních 

 

c) Forma elektronického přenosu (Pod- čl. 1.3.1 (c)) 

Dohodnutou formou elektronického přenosu je přenos skrze datovou schránkou ověřeným 

elektronickým podpisem Zástupce Objednatele, resp. Zástupce Konzultanta.    

 

d) Zveřejnění (Pod-čl. 1.9.1 a Pod-čl. 1.8) 

Konzultant není bez souhlasu Objednatele oprávněn vyjadřovat se do sdělovacích prostředků 

k záležitostem souvisejícím s předmětem plnění.   

 

e) Pojištění (Pod-čl. 9.1.1) 
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Konzultant na vyzvání objednatele předloží před podpisem Rámcové dohody a po dobu trvání 

odpovědnosti (ve smyslu Pod-čl. 8.2) musí udržovat pojištění: 

 

Druh pojištění 
Minimální hranice 

pojistného plnění 

pojištění odpovědnosti za škodu ve smyslu § 2861 a násl. Občanského 

zákoníku způsobenou třetí osobě při výkonu všech podnikatelských 

činností, které mají být součástí plnění této Rámcové dohody,  

pro každou jednu 

škodní událost 

minimálně 

35.000.000,- Kč 
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PŘÍLOHA  3  ODMĚNA A PLATBA 

 

 

 

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku. 

1) Cena a sazby 

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích 

činností, uvedenému ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při 

realizaci projektové přípravy“ a „autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové 

sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V 

případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným pro 

tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro jednotlivá plnění 

Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 

v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují 

veškeré režijní náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, 

stravné apod., pakliže není v Rámcové dohodě stanoveno jinak. Tyto ceny jsou fixní a nebudou se 

během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.  

Ceny jsou stanoveny v Kč.   

 

 

2) Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb 

 

a. Autorský dozor 

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné 

kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou 

odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin 

poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená 

Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující 

se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení 

každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) 

seznamem dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel 

(kontaktní osoba Objednatele, kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované 

doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. 

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby 

ze strany objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury – 

daňového dokladu (Předávacího protokolu). Na základě dohody smluvní stran je možné vykazovat 

provedené práce i za delší období (není nutné vykazovat měsíčně). 

 

b. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS 

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže 

uvedených splátkách: 

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním VD-ZDS; Dokladem 

o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.  

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné VD-ZDS; 

- 20 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS;  

- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby 

VD-ZDS po zadávacím řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o 

převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve 
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věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a 

předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení 

převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.  

 

 

3) Společné ustanovení k fakturám 

Faktura – daňový doklad – vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN. 

Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou 

v příslušné Smlouvě.  

Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční 

adresu Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě. 

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy. 

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Konzultanta. 

 

4) Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti Konzultantu vrátit, aniž by se dostal do 

prodlení s její úhradou, jestliže: 

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-

li jakákoli položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli 

zpochybněna);  

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo 

Rámcovou dohodou; 

c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů 

plátců DPH“. 

 

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její 

splatnosti. Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s 

právním řádem a Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením 

opravené faktury objednateli a dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.  

  

5) Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:  

a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den 

kalendářního měsíce, za který je odměna za tyto služby účtována; 

b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany 

Objednatele písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 

2.3 

c) ve vztahu k cenové úpravě položkových cen v důsledku inflace podle Článku 6: okamžik 

doručení Konzultantovi oznámení Objednatele o schválení vyúčtování předloženého 

Konzultantem, toto oznámení je pro účely fakturace považováno za předávací protokol.  

 

 
6) Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace: 

Částky k zaplacení Konzultantovi musí být upraveny v souladu s tímto článkem za podmínky, že 

nastanou okolnosti rozhodné pro provedení úprav postupem podle tohoto článku. Tento článek se 

použije v návaznosti na vývoj průměrné roční míry inflace v průběhu poskytování služeb. Průměrná 

roční míra inflace je vyjádřena změnou ročního indexu spotřebitelských cen (tj. která vyjadřuje 
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procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích 

měsíců, míněno za období leden – prosinec kalendářního roku), podle oficiálních údajů Českého 

statistického úřadu (ČSÚ) za předchozí kalendářní rok zveřejněných na webových stránkách ČSÚ 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace  (dále též „Průměrná roční míra inflace“).   

 

6.1  Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve Smlouvě na realizaci dílčího plnění 

bude uplatněna na následující služby: 

(a) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy 

(b) Autorský dozor 

(c) Inženýrská činnost 

(d) Majetkoprávní vypořádání 

(e) Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy uvedené v Příloze č.1 Rozsah služeb  

 

V případě, že násobitel úpravy v kalendářním roce překročí hodnoty stanovené níže v odstavci (i) 

nebo odstavci (ii), Konzultant předloží Objednateli samostatné vyúčtování za kalendářní rok, za 

který má být úprava částek provedena. Toto vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být 

přičtena nebo odečtena v důsledku vlivu změn Průměrné roční míry inflace v souladu s tímto 

článkem. Ve vyúčtování budou zahrnuty:  

• služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené v období kalendářního roku, za který 

Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý 

kalendářní rok zpětně; 

• služby uvedené v odst. (c) až (e) provedené v období kalendářního roku, za který 

Konzultantovi úprava částek náleží. Vyúčtování bude provedeno jednorázově za celý 

kalendářní rok zpětně za předpokladu, že v kalendářním roce došlo k provedení služeb 

způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3. 

 

Objednatel musí nejpozději do 28 dnů po předložení Konzultantem vyúčtování schválit a schválení 

oznámit Konzultantovi nebo oznámit Konzultantovi, v jakém rozsahu vyúčtování neodpovídá 

Smlouvě. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok předloží Konzultant Objednateli do 30.4. 

následujícího roku. Úpravu částek je možné uplatnit poprvé v kalendářním roce následujícím po 

roce do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 

uzavřena Rámcová dohoda.  

Částka, která má být přičtena nebo odečtena za příslušný kalendářní rok, se musí vypočíst podle 

vzorce: 

(i) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude větší než 1,05 

 

https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace
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UCn = Fnz ((Pnz − 1) −
Lmin

100
) + Fnz1 ((Pnz1 − 1) −

Lmin

100
) + Fnz2 ((Pnz2 − 1) −

Lmin

100
)

+ Fnz3. x ((Pnz3. x − 1) −
Lmin

100
) + ⋯ + Fnz3. x ((Pnz3. x − 1) −

Lmin

100
) 

 

(ii) v případě, že hodnota násobitele úpravy bude menší než 0,95 

 

 UCn = Fnz ((Pnz − 1) +
Lmin

100
) + Fnz1 ((Pnz1 − 1) +

Lmin

100
) + Fnz2 ((Pnz2 − 1) +

Lmin

100
)

+ Fnz3. x ((Pnz3. x − 1) +
Lmin

100
) + ⋯ + Fnz3. x ((Pnz3. x − 1) +

Lmin

100
) 

 

 

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 

(a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku: 

𝑃𝑛𝑧 = ∏(𝐿𝑖 + 100)/100

𝑛

𝑜+1

 

Výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok pro všechny služby uvedené v odst. 

(c) až (e) podléhající úpravě podle tohoto článku: 

pro služby uvedené v odst. (c): 

𝑃𝑛𝑧1 = ∏(𝐿𝑖 + 100)/100

𝑛1

𝑜+1

 

pro služby uvedené v odst. (d): 

𝑃𝑛𝑧2 = ∏(𝐿𝑖 + 100)/100

𝑛2

𝑜+1

 

pro služby uvedené v odst. (e): 

𝑃𝑛𝑧3. 𝑥 = ∏(𝐿𝑖 + 100)/100

𝑛3.𝑥

𝑜+1

 

 

kde: 

„n“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (a) a 

(b) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že se současně jedná o příslušný kalendářní rok 

provádění těchto služeb 

„n1“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (c) 

s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram 
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„n2“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro služby uvedené v odst. (d) 

s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 Harmonogram 

„n3.x“ je kalendářní rok, ke kterému je vypočítáván násobitel úpravy pro jednotlivé služby uvedené 

v odst. (e) s tím, že se jedná o rok zahájení provádění těchto služeb stanovený podle Přílohy 4 

Harmonogram. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a 

VD-ZDS) použije se pro výpočet násobitele úpravy vždy rok, ve kterém byl objednatelem vydán 

pokyn k zahájení konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS rok n3.1 vydání 

pokynu k zahájení zpracování DSP a rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS). 

„Li“ je Průměrná roční míra inflace pro příslušný kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána 

úprava částek (od „o+1“ do „n“ ), resp. Průměrná roční míra inflace ke   kalendářnímu roku „n1“, 

„n2“ nebo „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek (od „o+1“ do „n1“, „n2“ nebo „n3.x“);  

do výpočtu násobitele vstupuje Li jako hodnota (např. je-li Průměrná roční míra inflace 3% tak Li 

= 3, nebo je-li Průměrná roční míra inflace -3% tak Li = -3) 

„Lmin“ je hodnota, která je pro účely tohoto Článku stanovena ve výši Lmin = 5 

„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na 

základě kterého byla uzavřena Rámcová dohoda  

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“, pro který je vypočítávána úprava částek pro 

všechny služby uvedené v odst. (a) a (b) podléhající úpravě podle tohoto článku 

„Pnz1“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n1“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 

všechny služby uvedené v odst. (c) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 

úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 

způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3 

„Pnz2“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n2“, ke kterému je vypočítávána úprava částek pro 

všechny služby uvedené v odst. (d) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 

úpravy se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých došlo k provedení služeb 

způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 3  

„Pnz3.x“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n3.x“, ke kterému je vypočítávána úprava částek 

pro jednotlivé služby uvedené v odst. (e) podléhající úpravě podle tohoto článku s tím, že násobitel 

úpravy pro jednotlivé služby se použije stejný pro všechny příslušné kalendářní roky, ve kterých 

došlo k provedení jednotlivých služeb způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této Přílohy 

3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. zpracování DSP a VD-ZDS), 

výpočet násobitele úpravy je proveden samostatně vždy pro rok, ve kterém byl objednatelem vydán 

pokyn k zahájení konkrétní služby (např. násobitel Pnz3.1 pro rok n3.1 vydání pokynu k zahájení 

zpracování DSP a násobitel Pn3.2 pro rok n3.2 vydání pokynu k zahájení zpracování VD-ZDS). 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 

kalendářní rok  

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 

Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (a) a (b) provedené za kalendářní rok „n“  

„Fnz1“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 

Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (c) zahájené v kalendářním roce „n1“ a 

provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 

Přílohy 3 
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„Fnz2“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 

Objednatelem podle Smlouvy) za služby uvedené v odst. (d) zahájené v kalendářním roce „n2“ a 

provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném v článku 2 této 

Přílohy 3 

„Fnz3.x“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi (tak jak byly odsouhlaseny 

Objednatelem podle Smlouvy) za jednotlivé služby uvedené v odst. (e) zahájené v kalendářním 

roce „n3.x“ a provedené v příslušném kalendářním roce způsobem a v rozsahu stanoveném 

v článku 2 této Přílohy 3. V případě, že je podle Smlouvy poskytováno více služeb (např. 

zpracování DSP a VD-ZDS) použijí se samostatně částky způsobilé k platbě Konzultantovi za 

konkrétní služby (např. v případě zpracování DSP a VD-ZDS částky způsobilé za zpracování DSP 

(Fnz3.1) a částky způsobilé za zpracování VD-ZDS (Fnz3.2)). 

„Fnz“, „Fnz1“, „Fnz2“ a „Fnz3.x“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, do 

něhož spadá konec lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla 

uzavřena Rámcová dohoda , se vypočte jako součet částek jinak způsobilých k platbě Konzultantovi 

(tak jak byly odsouhlaseny Objednatelem podle Smlouvy) za služby provedené v kalendářních 

měsících daného kalendářního roku následujících po uplynutí lhůty 12-ti kalendářních měsíců po 

datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 

Rámcová dohoda , přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po 

datu konce lhůty pro podání nabídek do zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena 

Rámcová dohoda  

Žádná úprava nebude použita pro služby vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude hodnota 

násobitele úpravy Pnz nebo Pnz1 nebo Pnz2 nebo Pnz3.x vypočteného způsobem podle tohoto 

článku v intervalu 0,95 až 1,05 včetně těchto hodnot. 

 

6.2  Úprava v důsledku změny Průměrné roční míry inflace ve vlastní Rámcové dohodě (úprava 

k nabídce Konzultanta předložené za účelem uzavření Rámcové dohody) se nepoužije. 

 

 

7) Poplatky za financování  

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v 

případě prodlení Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit 

Konzultantovi zákonný úrok z prodlení z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu 

škody. 

 

V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant 

smluvní pokutu stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na 

náhradu škody. 

 

8) Smluvní pokuty 
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Popis části díla (služeb)  
Smluvní pokuta za nedodržení termínů 

dokončení Služeb nebo jejich částí 

Koncept VD-ZDS  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 

každý započatý den prodlení, minimálně však 

1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 

Koncept čistopisu VD-ZDS  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 

každý započatý den prodlení, minimálně však 

1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 

Čistopis VD-ZDS  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 

každý započatý den prodlení, minimálně však 

1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 

Výkon AD  

0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 

každý započatý den prodlení, minimálně však 

1000 Kč bez DPH za každý započatý den prodlení 
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Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 09EU-005650 objednatele 

 

 

HARMONOGRAM 

 

 

Datum zahájení: od zaslání Výzvy Objednatele – datum stanovené ve výzvě. Pokud není ve výzvě 

Datum zahájení uvedeno, je tímto datem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta. 

 

 

Popis části díla (služeb)  Dílčí termín plnění  

Koncept VD-ZDS  
do 150 dnů od pokynu Objednatele k zahájení 

plnění  

Koncept čistopisu VD-ZDS  
do 28 dnů od projednání připomínek ke konceptu 

VD-ZDS  

Čistopis VD-ZDS  
do 35 dnů od doručení souhrnných připomínek 

Objednatele ke konceptu čistopisu VD-ZDS  

Výkon AD  Na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby 
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Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 09EU-005650 objednatele 

 

 

SEZNAM PODKONZULTANTŮ  

 

Společnost: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
IČO: 48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487, 
 
jakožto konzultant služby „I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM 09EU-
005650“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podkonzultantů plnit: 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 
podkonzultanta 

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo podkonzultanta 

Část veřejné zakázky, kterou 
bude podkonzultantem plnit 

AZ GEO, s.r.o. 
 

Chittussiho 1186/14, Slezská 
Ostrava, 710 00 Ostrava 

Posuzování vlivů na životní 
prostředí a rozptylové studie 

Advokátní kancelář BŘESKÝ, 
HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o. 

Botičská 1936/4, 128 00 Praha 2 – 
Nové Město, IČ 29146445 

Právní služby 
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Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 09EU-005650 objednatele 

 
 

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU 
 

Společnost: Valbek, spol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
IČO: 48266230 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
4487, 
 
jakožto konzultant služby „I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM 09EU-
005650“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se 
bude podílet na realizaci služby „I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM 
09EU-005650“.  
  

Funkce1   

HIP akce 

HIP akce 

HIP akce 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby 

Zodpovědný projektant v oboru dopravní 
stavby 

Zodpovědný projektant v oboru pozemní 
stavby 

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Zodpovědný projektant v oboru mosty a 
inženýrské konstrukce 

Zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb  

Zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

Zodpovědný projektant v oboru geotechnika

Osoba provádějící zeměměřické činnosti 



 
 

Stránka 25 z 25 
 

Osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí 

 

Osoba hlavního koordinátora inženýrských 
činností 

Osoba zajišťující inženýrskou činnost  

Osoba zajišťující inženýrskou činnost 

Osoba zajišťující inženýrskou činnost  

Osoba poskytující právní poradenství 
„Právník“ 

Osoba Koordinátora BIM 

Osoba zodpovědného projektanta v oboru 
městského inženýrství 

Osoba v oboru vizualizací, fotokompozicí a 
videokompozicí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce 

konzultanta na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RED BOOK a YELLOW BOOK 2023, 

číslo veřejné zakázky: 01ST-001103. 

 
 
 



žlutě - vyplní uchazeč

 

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních 

nákladů v Kč bez DPH

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové dohdoě - 

část VD-ZDS*)  

Výkon autorského 

dozoru   (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez 

DPH***)

BIM NE x

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pomoci
x

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky 

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 7 525 000 528 000 8 053 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 86,29% 81,48% 85,96%

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2.  část VD-

ZDS Rozdíl: Ok

Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb PK dle RB a YB 2023

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 

I/13 Rynoltice - Lvová, přeložka silnice - VD-ZDS, AD_BEZ BIM

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM,  

tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový 

rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

01ST-001103



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Popis prací 
Zadavatelem 

předpokládaný počet hodin
Počet hodin dle nabídky 

dodavatele
Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva

1. Přehledná situace

2.  Koordinační situace

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)

4. Bilance zemních prací

5. Zásady organizace výstavby

6. Celkové vodohospodářské řešení

Označení 

stavebního objektu

Předp. výše 

SN bez DPH*
B. Stavební část

SO řady 0xx Příprava staveniště

SO řady 1xx Pozemní komunikace

SO řady 2xx Mostní objekty, zdi

SO řady 3xx Vodohospodářské objekty

SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty

SO řady 5xx Objekty trubních vedení

SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS)

SO řady 7xx Objekty úpravy území

SO řady 8xx Objekty zařízení staveniště

D. Doklady

E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)

F. Kontrolní rozpočet

G. Souvisící dokumentace

H. ZTKP

Rešerše geotechnického průzkumu

Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

VD-ZDS 

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

I/13 Rynoltice - Lvová - VD-ZDS, AD_BEZ BIM

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena  AD celkem bez DPH

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD

činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 

kvalitativních parametrů stavby. 

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 

výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 

zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 

z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a 

prodloužení lhůt výstavby.  

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 

s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 

stavby. 

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 

Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 

množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, 

kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: 

• účasti  kontrolních dnech stavby

• účasti  přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby 

• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 

výsledkům 

• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech

• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 

vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 

provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 

úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin

Kč/hod

Celkem Kč bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

Výkon autorského dozoru

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 

vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 

stavebního deníku nejpozději  do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

I/13 Rynoltice - Lvová - VD-ZDS, AD_BEZ BIM

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
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