Oprava komunikace mezi Malym a Velkym Péfinem

SMLOUVA O DiLO

(dale jen ,,smlouva‘)
¢islo smlouvy objednatele: 198/2024
Cislo smlouvy zhotovitele: $25-014-0027
uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zékonik, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*) nize uvedené¢ho dne, mésice a roku mezi
témito smluvnimi stranami:

SMLUVNI STRANY

Objednatel: Meésto Dacice
Sidlo: Krajitova 27, 380 13 Dacice 1
Zastoupeny: j?;&%:’m} é_%}g.,,-{:’i; starostou mésta
ICO: 00246476
DIC: CZOOZ46476
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Osoby opravnéné jednat a podeplsovat za objednatele ve vécech smluvnich:
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Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech finan¢nich a provadéni
stavby: TR e,""f,j £ - pracovnik odboru spravy majetku,
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(déle jen ,,0bj ednatel“)

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Sidlo: Prazska ti. 495/58, 370 04 Ceské Budgjovice
Zapis v obchod. rejstitku:  u KS v C. Budéjovicich, oddil C, vloyka 8032
Zastoupeny: o ,,b%’l’ﬁ : 'i?"#”xl = \t i:.-f;f l"{:z!#‘l ";::; f_- ’I'l"'
jednateli spolecnostl
1CO: 480 35 599
DIC: cz480_3_5599

Penézni ustav:

Cislo uctu:

Datova schranka: amx5p38
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Osoby opravnéné Jednat a podeplsovat za zhotovitele ve vécech smluvnich:
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Osoby opravnéné vystupovat a jednat za zhotovitele ve vécech provadéni

stavby:
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(déle jen ,,zhotovitel*)

(spole¢né dale také jako ,,smluvni strany*)

1.1

1.2

2.1

PREAMBULE

Zhotovitel prohlasuje, ze je ve smyslu ¢eského pravniho fadu drzitelem vsSech pfislusnych
zivnostenskych a dal§ich oprdvnéni potfebnych pro provedeni dila a mé fadné vybaveni,
zkusenosti a schopnosti, aby fadné€ a véas a za sjednanou cenu provedl dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je schopny dilo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a ze si je védom skute¢nosti, Ze objednatel ma znacny z4jem na dokonceni
dila, které je predmétem této smlouvy, v ¢ase a kvalité dle této smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svijj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo — stavbu:

»Oprava komunikace mezi Malym a Velkym
Pécinem*

v rozsahu daném zadavacimi podminkami vetejné zakazky, tj. zejména pozadavky uvedenymi
ve vyzve k podani nabidek, projektovou dokumentaci a pfilozenym soupisem stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymeér, ktery tvofi ptilohu €. 1 a nedilnou soucést této smlouvy
(dale také ,,stavba‘“ nebo ,,dilo").

Provedenim dila se dle této smlouvy rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech
stavebnich, montaznich praci a konstrukci, dodavek a sluzeb nezbytnych pro zahajeni, fadné
dokonceni a pfedani dila a k jeho uzivani, véetné vypracovani vyrobni dokumentace a dodavek
pottebnych materialt a zafizeni (napt. zafizeni staveniSte, bezpecnostni opatieni, zabezpeceni
pristupu, skladkovné apod.), véetné koordinacni a kompletacni Cinnosti celé stavby.
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Oprava komunikace mezi Malym a Velkym Péfinem

za podminek a v rozsahu danych:

- zadéavacimi podminkami vetejné zakéazky, tj. zejména pozadavky a podminkami uvedenymi
v zadavaci dokumentaci vetejné zakazky (dale jen ,,zadavaci dokumentace®),

- projektovou dokumentaci pro provadéni stavby ,,Oprava komunikace mezi Malym a
Velkym Pé¢inem®, projektant: {74 #5552 sidlo: Krajifova 27/1, 380 01 Dacice (dale jen
,»projektova dokumentace*),

- ocenénym soupisem stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, ktery jako
nedilna soucast této smlouvy tvofi jeji prilohu €. 1,

Soucasti dila jsou dale zejména tyto ¢innosti, které provede zhotovitel:

pasporty stavu vSech nemovitych véci a jejich ¢asti sousedicich s mistem provadéni
stavby, a to zejména:

- povrchu sousedicich pozemka,

- pozemku vlastnikll dotéenych stavbami kanalizace, vodovodu a plynovodu, a to
vcetné doplikovych staveb na téchto pozemcich,

a to pasport zpracovany ke dni pfed zahdjenim stavebnich praci a pasport zpracovany
ke dni po jejich skonceni, kdy kazdy z nich bude obsahovat fotodokumentaci kazdé
takové nemovité véci a textovy popis jejiho technického stavu s uvedenim veskerych
poruch, zachycujici vzdy aktudlni stav ke dni zpracovéani pasportu; kazdy pasport
zhotovitel pfeda objednateli 1x v listinné podobé a 1x elektronicky na CD/DVD nebo
USB flash disku,

disledné dodrzovani vSech platnych ptredpisii v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pti
praci na stavenisti a v oblasti zabezpeceni staveniste,

min. 5 dnti pfed planovanym zahajenim praci zhotovitel prokazateln€ seznami vlastniky
sousednich nemovitych véci s postupem praci, nezbytnymi omezenimi a pfesnym
casovym harmonogramem omezujicich technologii a opatfeni a dohodne si s vlastniky
pozemki dotcenych stavbou terminy vstupu na tyto pozemky,

odvoz a zajisténi skladky zemin, suti a vybouranych hmot; doklady o realizovaném
nakladani s odpady vzniklymi stavebni ¢innosti, ptipadné uloZeni na recyklacni skladku
zhotovitel predd objednateli zajisténi fadné koordinace pri provadéni dila, denni
pritomnost stavbyvedouciho na stavbé a koordinace stavby s osobou povéfenou
vykonem technického dozoru stavebnika,

prabézny denni tiklid mista stavby a pfistupovych cest k nému (podle stavu znecisténi),
zajisténi bezpe¢ného pohybu osob v prostoru stavby a v jejim blizkém okoli (vystrazné
tabulky, ohrazeni, vystrazné pasky apod.),

zajisténi zvlastniho uzivani komunikace a docasného dopravniho znaceni,

uklid a vycisténi dotenych prostor po skonceni praci a uvedeni pozemki dotCenych
stavbou nebo zafizenim staveni$té (vcetné piistupovych komunikaci) do ptivodniho
stavu, resp. do stavu zachyceného v pasportu zpracovaném ke dni pied zahajenim
stavebnich praci,

zfizeni, udrzovani a likvidaci zafizeni staveniStg,

provedeni potiebnych zkousek pro uvedeni dila do provozu a ke kolaudaci dila, revizi
apod.
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Pii provadéni dila nesmi byt bez pisemného souhlasu objednatele pouZzity jiné materidly,
technologie nebo provedeny zmény proti ptijaté nabidce zhotovitele.

Soucasné se zhotovitel zavazuje a odpovida za to, ze pii provadéni dila nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a nést veskeré naklady s tim
spojené.

Zhotovitel pouzije pii provadéni dila pouze materidly I. jakosti a materialy, které maji
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli na jeho zddost veskeré
doklady, které se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych material. V ptipad€ zjisténi, ze
materialy nespliuji tyto pozadavky, zhotovitel na své néklady provede okamzitou vymeénu
ptislusnych casti.

Dilo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouveé musi byt provedeno v souladu s pravnimi
predpisy, musi mit zakladni kvalitativni technické ukazatele dle obecnych technickych
pozadavki na vystavbu, CSN, EN, dle technickych listd vyrobcti a dle technologickych a
montaznich navodi vyrobct.

DOBA PLNENI, STAVENISTE

Zhotovitel se zavazuje provést kompletni dilo a predat jej objednateli do 14 dnd od
zhotovitelem oznameného zahajeni stavebnich praci, nejpozdéji v§ak do 16. 10. 2024.
Zhotovitel miiZe zaha4jit stavebni prace v terminu od 16.9.2024 do 2. 10. 2024. Objednatel
preda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji 3 pracovni dny pied zahajenim praci.

Soucasti provedeni dila je jeho pfedani a pfevzeti objednatelem dle ¢lanku 7. této smlouvy. Dilo
dle této smlouvy zhotovitel provede v k.u. Maly Pé¢in na pozemcich p.¢. 1007/1, p.¢. 387/1,
p.C.416/34, p.¢. 378/37, p.¢. 1007/4, p.¢. 416/45, p.€. 408/2, p.c. 408/3, p.€. 378/12, p.¢. 378/32,
p.C. 297, p.C. 295/1, p.c. 294/2, p.¢. 478/3 a v k.. Velky PéCin na pozemcich p.¢. 83/4, p.C.
83/11, p.¢. 82/10, p.¢. 79/13, p.c. 497, p.¢. 150/19, p.¢. 79/12, p.c. 78/3, p.¢. 126/2, p.¢c. 79/5,
p.C. 73/4, p.C. 65, p.¢. 75/8, p.¢. 75/4, p.¢. 133/1, p.€. 75/7, p.¢. 133/3, p.€. 132/12. Misto plnéni
je blize specifikovano v ptiloze ¢.2 ktera je nedilnou soucasti smlouvy o dilo.

Stavenisté pieda objednatel zhotoviteli do 3 pracovnich dnl od pisemné vyzvy zhotovitele k
pfedani staveniSte. Vyzvu k pfedani stavenist¢ zasle zhotovitel objednateli do datové schranky
a souasné e-mailovou zpravou na e-mailovou adresu: FEaiB  TEHISHEY této vyzve
zhotovitel sdé€li objednateli, Ze je pripraven k provadéni dila. Zhot0V1tel muze vyzvu dle tohoto
odstavce uéinit nejdiive po nabyti G¢innosti této smlouvy, je v8ak povinen tuto vyzvu vuci
objednateli ucinit nejpozdéji do 24.9.2024. O ptedani stavenisté sepisi smluvni strany zapis.
V tomto zapise zaroveii stanovi a oznami zhotovitel pisemné termin zahajeni stavebnich
praci podle odst. 3.1.

Za kompletni dilo v dobé predani podle odstavce 3.1 této smlouvy se povaZuje provedeni
vSech stavebnich praci, vyklizeni staveniS§té a predani dohodnuté dokumentace
zhotoviteli.

Stavenisté zajisti zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci stavenisté na vlastni naklad a zajisti vjezd na
stavenisté, jeho provoz, udrzbu, potadek a Cistotu po celou dobu provadéni dila, v souladu s
platnymi pravnimi predpisy. TotéZz zhotovitel zabezpeci i v ptipad¢ urceni skladek materiala,
povoleni vybudovani objektl zafizeni stavenisté apod. Zhotovitel je odpovédny za veskeré ujmy
zplisobené na stavenisti do doby predani a prevzeti dila objednatelem a vyklizeni staveniste.



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

4.2

43

Oprava komunikace mezi Malym a Velkym Péfinem

Stavenisté je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, fadné uklidit a uvést do ptivodniho stavu
nejpozdéji s pfedanim a prevzetim dila objednatelem. Bez splnéni této podminky neni dilo
provedeno a objednatel neni povinen dilo ptevzit.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech pracovnikli v prostoru stavenisté a
zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.

Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat veSkeré piisluSné normy, bezpecnostni,
hygienické a pozarni piedpisy, predpisy na ochranu zivotniho prostiedi a veskeré zakony a jejich
provadéci ptedpisy, které se tykaji jeho Cinnosti. Pokud poruSenim téchto predpisti vznikne
jakakoliv jma, nese ji, a veskeré vzniklé naklady, zhotovitel.

Zhotovitel je povinen neprodlené€ odstranit veskera znecisténi ploch, ke kterym dojde provozem
zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakakoliv ijma, je zhotovitel povinen
ji nahradit.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo v souladu s touto smlouvou pievzit a zaplatit za
néj zhotoviteli cenu uvedenou v ¢lanku 4. této smlouvy.

CENA DILA

Cena dila je sjednana pro rozsah dany zad4avaci dokumentaci vefejné zakazky a ¢lankem 2. této
smlouvy jako cena nejvyse pripustnd, platna po celou dobu provadéni dila s vyjimkou piipada
ujednanych v této smlouvé. Jsou v ni zahrnuty veskeré prace, dodavky, sluzby, vykony a zisk
zhotovitele, které vyplyvaji z vymezeni dila ve smyslu této smlouvy a zadavaci dokumentace.

Celkova cena dila bez DPH ¢ini 4 290 213,12 K¢

Zmeéna sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch, které
byly prfedmétem zadavaci dokumentace nebo pokud objednatel vylouéi (nebude
pozadovat provedeni) nékteré prace nebo dodavky z dila;

b) pokud objednatel bude pozadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera byla
urcena zadavaci dokumentaci;

c) pokud se pfi provadéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly v dobé sjednani
smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich vyskyt piedvidat a tyto
skutecnosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

Zpusob ujednani zmény ceny dila:

Nastane-li néktera z podminek dle pfedchoziho odstavce, za kterych je mozna zména ujednané
ceny (dale také ,viceprace” nebo ,ménéprace”), budou predbézn€¢ smluvnimi stranami
odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku, zhotovitel je povinen provést jejich presny
soupis vcetné ocenéni (tzv. Zmeénovy list s poradovym cislem zmény).

Zménovy list pak ptredlozi objednateli k odsouhlaseni. Zhotovitel miize zmény dila provést
teprve po pisemném odsouhlaseni Zménového listu objednatelem.
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Pokud ma v disledku zmény dila dojit k navyseni celkové ceny dila ujednané v odstavci 4.1
tohoto ¢lanku, ob€ smluvni strany zménu pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouve ve
smyslu ¢l. 13 odst. 13.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlaseni Zménového listu objednatelem a po uzavieni dodatku, pokud je dle
predchozich odstavcl vyzadovano, ma zhotovitel pravo na uhradu ceny takové zmeény dila.

Postup ocenéni zmén dila:

Viceprace — zhotovitel provede kontrolovatelny soupis dodateénych stavebnich praci a dodavek
s podrobnym vypoctem doloZenym piipadnym popisem a zékresem do projektové dokumentace
skute¢ného provedeni. Dale zhotovitel provede ocenéni jednotlivych polozek soupisu
stavebnich praci a dodavek s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako v rozpoctu pro dilo.
Pokud v nich prace a dodavky tvoftici viceprace nebudou obsazeny, zhotovitel doplni jednotkové
ceny podle Katalogli popisii a smérnych cen stavebnich a montaZnich praci vydanych URS
Praha, platnych v dobé provadéni vicepraci. Na ceny, které nejsou v Katalozich popist a
smérnych cen uvedeny, zhotovitel vytvori rozborovou polozku, kterou piedlozi k odsouhlaseni
objednateli.

Ménéprace - zhotovitel uvede skute¢né mnozstvi mérnych jednotek neprovedenych praci s
pouzitim stejnych jednotkovych cen v¢. specifikaci, pfesuntt hmot (suti) a pfirazek jako v
rozpoctu pro dilo a stanovi tak skute¢ny rozsah a cenu neprovedenych praci.

Viceprace nebo ménéprace budou vyuctovany pribézné ve fakturach na zaklad¢é tadné

odsouhlasenych Zménovych listii; v piipad¢ navyseni celkové ceny dila aZ po uzavieni dodatku
ke smlouve.

Za viceprace pro ucely této smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni je zahrnuto v
zadavaci dokumentaci (projektova dokumentace se soupisem praci, zadavaci podminky) a které
nejsou z diivodi na stran€ zhotovitele zakalkulovany v cené dila.

FINANCOVANI

Cena dila, jehoz provedeni je pfedmétem této smlouvy, je mezi smluvnimi stranami ve vysi bez
dan€ z pridané hodnoty sjednana v ¢lanku 4. odst. 4.1. této smlouvy. Dail z piidané hodnoty je
povinen pfiznat a zaplatit spravci dan¢€ objednatel v rezimu pieneseni danové povinnosti ve
smyslu ust. § 92e zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Cena dila, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatna
formou bezhotovostniho pfevodu na bankovni tcet zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy,
a to na zaklad¢ faktur — danovych dokladti — vystavenych zhotovitelem pro objednatele.

Splatnost faktur je mezi smluvnimi stranami sjednana na 30 dni ode dne doru¢eni dané faktury
objednateli.

V souvislosti s uplathovanim dan¢ z pfidané hodnoty se mezi smluvnimi stranami touto
smlouvou sjednava, ze celkové plnéni, na které je uzaviena tato smlouva, je souhrnem dil¢ich
plnéni, kterymi se rozumi plnéni, ktera se podle této smlouvy uskutecnuji v nize sjednanych
rozsazich a v nize sjednanych lhitach takto:
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a) za dil¢i pInéni jsou povazovany stavebni prace odpovidajici ¢iselnému kodu klasifikace
produkce CZ-CPA 41 az 43 provedené zhotovitelem vzdy v pribéhu bézného mésice. Ve
vztahu k témto dilé¢im plnénim je danl z ptidané hodnoty povinen pfiznat a zaplatit spravci
dané objednatel v rezimu pieneseni danové povinnosti,

b) mezi smluvnimi stranami se pro potieby tohoto ¢lanku smlouvy sjednava, ze za béZny mésic
je povazovano Casové obdobi, které zac¢ind vzdy Sestym dnem daného kalendainiho mésice a
kon¢i vzdy patym dnem kalendainiho mésice nésledujiciho po daném kalendarnim mésici.
Kazdé dil¢i plnéni uskuteénéné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty
povaZovano za zdanitelné plnéni uskutecnéné vzdy posledniho dne daného bézného mésice;

¢) zhotovitel je povinen vzdy do patnacti dntt od posledniho dne daného béZného mésice
vyhotovit pro objednatele fakturu — daniovy doklad, a to zvlast’ za kazdé z dil¢ich plnéni. Tyto
doklady budou deklarovat ceny jednotlivych dil¢ich plnéni, tedy v souhrnu budou
predstavovat cenu stavebnich praci provedenych zhotovitelem dle této smlouvy vzdy v
prabéhu daného bézného mésice;

d) veskeré provedené zmény pozadované objednatelem nebo neprovedené prace budou pro
potieby fakturace podloZeny soupisem praci — zménovym listem — ktery bude odsouhlasen
podle ¢l. 4. odstavce 4.3 této smlouvy;

e) cenu dila dle vySe uvedeného zaplati objednatel zhotoviteli az do &astky odpovidajici
devadesati procentim vyse ceny. Zbyvajici ¢ast ceny je dohodou smluvnich stran povazovana
za pozastavku platby, pfiCemz pravo na zaplaceni této pozastavky vznikne zhotoviteli po
odstranéni v§ech vad ve smyslu této smlouvy, a to v tficetidenni lhiit€¢ ode dne sepsani zapisu,
ktery bude deklarovat odstranéni vSech vad.

Povinnost objednatele zaplatit je povazovana za splnénou dnem odepsani pfislusné penézni
Castky z GGtu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele. Udaje uvedené na faktute budou
odpovidat rozsahu skute¢né provedenych praci odsouhlasenych objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén do rozsahu skuteéné provedenych praci, tak, jak budou tyto
fakturovany objednateli, zahrnout zadné prace neodsouhlasené dle pfedchazejici vety.

Za spravnost tdaji uvedenych na danovém dokladu (faktute) odpovida zhotovitel. Faktura musi
kromé nalezitosti vyzadovanych pravnimi predpisy, zejména nalezitosti danych ustanovenim
§ 29 zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisti, obsahovat
také nazev stavby a ¢islo smlouvy objednatele uvedené v zahlavi této smlouvy. Jestlize faktura
nebude mit nalezitosti vyzadované pravnimi predpisy nebo naleZitosti ujednané v této smlouve,
je objednatel opravnén fakturu vratit zhotoviteli k opravé. Vracenim faktury zhotoviteli se
prerusi lhuta splatnosti. Nova lhata splatnosti bézi az doruenim fadné opravené faktury
objednateli.

V ptipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu, nahradu
Skody nebo jinou majetkovou sankci vii¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto castku
z kterékoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky (na podkladé objednatelem
vystaveného vyuctovani smluvni pokuty).
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PROVADENI DiLA

Zhotovitel provede dilo s odbornou péci. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat veskeré
piikazy objednatele tykajici se provadéni dila nebo upozorfiujici na mozné poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele.

Objednatel ma pradvo kontrolovat provadéni dila. K projednani podstatnych skutecnosti
tykajicich se plnéni této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebnich
praci, dale také k projednani pro splnéni zakazky potfebné spoluprace mezi zhotovitelem a
objednatelem, se uskutecni pravidelné kontrolni dny. Kontrolni dny se uskute¢ni v terminech
dohodnutych mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla tydné.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo piikazii danych mu objednatelem k provedeni dila, jestlize
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pii vynalozeni odborné péce. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace ptedané objednatelem, které zjistil pred
zahajenim praci a v jejich prubéhu.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli bez zbytecného odkladu, zjisti-li pfi provadéni dila
nepiedvidatelné skutecnosti a skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
které mohou mit vliv na dalsi prubéh provadéni dila nebo znemoznuji provedeni dila
dohodnutym zptisobem, popiipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez piedchozi dohody s
objednatelem provadét zmény v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i pouzitych
materiald, jinak odpovida za Skodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese
naklady spojené s uvedenim do pivodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak pii pfedani a pievzeti dila, soubor
certifikat rozhodujicich material uzitych k provedeni dila.

Na vyzadani objednatele je zhotovitel povinen piedlozit kdykoliv v prib&hu provadéni dila
prislusné certifikaty pro jednotlivé materialy a vyrobky, taktéz technické listy jednotlivych
materialii a vyrobki a technologické postupy stanovené vyrobcem.

V ptipadé, Ze na vyzadani objednatele, nebo dotCeného organu statni spravy tyto doklady
zhotovitel neptedlozi, ma dotfeny organ statni spravy nebo osoba opravnénd jednat za
objednatele ve vécech provadéni stavby (dle této smlouvy) pravo prace na dile pozastavit az do
doby piedlozeni dokladl, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu
provedeni dila nebo na thradu nakladii spojenych s pozastavenim praci.

Podle zékona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakontl, ve znéni
pozdgjsich piedpist, je ptivodcem odpadu zhotovitel a ten plni vSechny povinnosti ptivodce
odpadi. S odpady Ize nakladat pouze zpiisobem stanovenym zédkonem a provadécimi ptedpisy.

Zhotovitel je pfi pfedani dila povinen na vyzadani predlozit objednateli doklady prokazujici
zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dané zakazce, a v
pochybnostech i opravnéni firem, kterym byly odpady predany.

Zhotovitel vede ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které jsou piredmétem dila, stavebni denik.
Stavebni denik musi byt ulozen u stavbyvedouciho na stavbé a musi byt pfistupny pro opravnéné
osoby objednatele. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni
smlouvy a vedeni stavby a také zdznamy o namitkach uplatnénych tietimi osobami v souvislosti
s provadénim stavby (zejména tdaje o Casovém postupu praci, jejich druhu, objemu a jakosti
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jakoz i dalsi nalezitosti ve smyslu ustanoveni § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb,,x o dokumentaci
staveb).

Objednatel a dotcené organy statni sprdvy jsou opravnéni sledovat zdznamy provedené ve
stavebnim deniku a k zapisim piipojovat sva stanoviska. Za objednatele jsou opravnény do
stavebniho deniku provadét zapisy osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni
stavby.

K pozadavkiim objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadii do 3
pracovnich dnd nebo nejpozdéji do objednatelem stanoveného prodlouzeného terminu. Toto
ustanoveni plati i v opacném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

Denni zadznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce ve lhitach podle ptilohy €. 9 k
vyhlédsce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den nasledujici po provedeni zdpisu je
zhotovitel povinen piedlozit na vyzadani osob opravnénych jednat za objednatele ve vécech
provadéni stavby denni zaznamy a odevzdat jim prvni pripis stavebniho deniku.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby sleduji, zda je stavba
provadéna v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smlouvou, obsahem nabidky, podle
platnych technickych norem, technologickych listii vyrobcil a v souladu s pravnimi predpisy.
Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou opravnéni na tuto skutec¢nost zhotovitele upozornit a zadat
bezodkladnou napravu nebo prace pierusit bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na nahradu
nakladd spojenych s pferusenim nebo na prodlouzeni terminu k provedeni dila. Tim neni
dotéeno pravo na nahradu Skody, ktera v disledku tohoto objednateli vznikla.

Osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby jsou dale opravnény
kontrolovat zakryvané konstrukce, piejimat dokon¢ené prace a uzaviit dohodu o opatfenich a
terminech odstranéni zjisténych vad, upozoriiovat zapisem do stavebniho deniku na zjisténé
vady a kontrolovat termin a zptsob jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen zabezpecit G¢ast povetenych pracovniki pii kontrole provadénych praci,
kterou provadi osoby opravnéné jednat za objednatele ve vécech provadéni stavby, a Cinit
neprodlené opatteni k odstranéni zjisténych vad.

Vykon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za fadné a vcasné plnéni smlouvy ani odpovédnosti za zaruky.

Zhotovitel je povinen pritbézné zvat objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi, alespoii tfi pracovni dny pied zakrytim. Pozvani na kontrolu musi
byt uéinéno telefonicky a soucasné zapisem do stavebniho deniku. Jestlize se objednatel
nedostavi a neprovede kontrolu téchto praci, bude zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize
objednatel bude dodate¢né pozadovat odkryti té€chto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. V ptipadé€, Ze se pii dodateéné kontrole zjisti, Ze prace nebyly
tadné provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel. Utast objednatele na fizeni o zakryti praci
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za fadné provedeni dila, ani odpovédnosti ze zaruky.

Pokud zhotovitel zptisobi ujmu objednateli nebo tietim osobam, je povinen bez zbyte¢ného
odkladu tuto Gjmu napravit uvedenim do plvodniho stavu a neni-li to mozné, nahradit v
penézich. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida i za ijmu zptisobenou Cinnosti téch, ktefi pro n€j dilo provadéji. Zhotovitel
rovnéz odpovida za (jmu zpusobenou okolnostmi, které maji piivod v povaze stroju, ptistroji
nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pti provadéni dila.
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Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zptisobenym jeho cinnosti, véetné Skod
zpusobenych pracovniky zhotovitele. Stejné podminky je zhotovitel povinen zajistit u svych
poddodavatelti. Doklady o pojiSténi je povinen na pozadani piedlozit objednateli.

Zhotovitel je povinen v maximalni mozné mife vyuzivat protihlukova a protiprachova opatieni.

PREVZETI DILA

Zhotovitel pteda dilo objednateli po jeho fadném provedeni. Zhotovitel je povinen vyzvat
elektronicky e-mailovou zpravou na e-mailovou adresu: 3" it i ejméné 3 pracovni
dny pfedem objednatele k pievzeti fadn€ provedeného dila.

Objednatel prevezme dilo, bude-li provedeni objemu a jakost dila v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnymi pravnimi a technickymi normami, v souladu s technickou a montdzni
dokumentaci vyrobct a pieda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci a doklady podle této
smlouvy.

Radné provedeni dila bude dale prokazano usp&snym provedenim viech piedepsanych zkousek,
nutnych k fadnému uzivani celého dila. K Gi¢asti na nich je zhotovitel povinen objednatele véas
pozvat, jinak nemusi byt vysledky téchto zkouSek objednatelem uznany a zhotovitel na své
naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli pti predani dila predlozit veskeré atesty, certifikaty,
revize, zpravy a protokoly o zkouSkach stanovené pravnimi ptedpisy, prohlaseni o shodé. Dale
zhotovitel piedd objednateli kompletni vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného
provedeni dila ve 2 vyhotovenich se zakreslenim vSech odchylek nebo zmén dila, geodetické
zaméteni provedeni stavby a dalsi doklady nezbytné pro vydani kolaudacniho souhlasu a k
fadnému uzivani dila. Pfipadné nepiedani této dokumentace a dokladii mtize byt povazovano za
vadu dila branici ptfevzeti dila objednatelem.

Objednatel muze prevzit dilo i v piipadé, Ze pii prevzeti bude mit dilo ojedinélé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila funkéné
nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji, poskytne-li zhotovitel
objednateli dostatecné zaruky, ze vady odstrani v terminu stanoveném objednatelem.

O pribchu a vysledku preddni dila sepiSi obé smluvni strany zépis, ve kterém urci lhity k
odstranéni vad. Lhiita pro odstranéni vad nesmi byt delsi jak 5 dnt.

Zhotovitel nese nebezpec¢i Skody na dile do doby jeho provedeni, ¢imz se rozumi i splnéni
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady dila, a to ve 1hiité¢ uréené v zapisu ze zaveérecné kontrolni
prohlidky provedené stavebnim ufadem, a splnit podminky stanovené pro ziskani ptislusného
povoleni k uzivani dila podle stavebniho prava. O odstranéni téchto vad bude sepsan mezi
obéma smluvnimi stranami zapis.

ZARUKY

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude provedeno podle této smlouvy a ze po dobu zaruéni
doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.
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Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v trvani 60 mésicu.

Smluvni strany se dohodly pro ptipad zjisténych vad dila, Ze v zaru¢ni dob¢ ma objednatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady dila. Zaru¢ni doba pocina bézet dnem
predani a pievzeti provedeného dila. Zarucni doba na reklamované ¢asti dila se prodluzuje o
dobu pocinajici datem uplatnéni reklamace a koncici dnem odstranéni vady. Na opravy
provedené v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich zaruéni doby zhotovitel poskytuje
zaruku v délce 24 mesicl. Zaruéni doba zacind bézet ode dne pirevzeti dokoncené opravy
reklamované vady.

Reklamace vad je uplatnéna véas, pokud ji objednatel uplatni pisemné u zhotovitele nejpozdéji
do 30 dnd po uplynuti zaru¢ni doby a prokaze, ze k vyskytu vady doslo jesté v pritbéhu zarucni
doby.

Reklamace vad vzniklych v zaru¢ni dobé uplatni objednatel datovou zpravou do datové
schranky zhotovitele nebo dopisem na adresu sidla zhotovitele uvedenou v zéhlavi této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranéni reklamované vady neprodlen¢ a vadu odstranit
nejpozdéji do 5 dnti (v ptipadé havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin) od uplatnéni reklamace
objednatelem, nedohodnou-li se zastupci smluvnich stran jinak, a to i v pfipad¢, Ze reklamaci
neuznava.

Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych piipadech az do
rozhodnuti soudu.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady v terminech dle odstavce 8.4 tohoto clanku, je objednatel
opravnén, kromé uplatnéni smluvni pokuty, podle vlastniho uvédzeni tyto prace provést sam,
povérit jejich provedenim tfeti osobu, nebo jejim prostiednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i
neuplné funkéni cast dila. Takto vzniklé naklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do
14 dnl od doruceni faktury. Takto odstranéné vady budou povazovany za odstranéné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu dle této smlouvy,
vcetné vad odstranénych objednatelem ¢i tfeti osobou.

V ptipadé€, Ze zhotovitel nesplni povinnosti podle odstavce 8.1. az 8.5. tohoto ¢lanku nese
zhotovitel odpoveédnost za Gjmu, ktera tim objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli
v této souvislosti uplatnovat teti osoby. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

SMLUVNIi POKUTY

Jestlize zhotovitel nesplni zavazek provést dilo v terminech ujednanych v ¢l. 3. odstavci 3.1.
anebo vyzvat objednatele v terminech ujednanych v odstavci 3.2. této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 4000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.Zaplacenim smluvni pokuty ztstava pravo objednatele na nahradu Skody piesahujici
smluvni pokutu vzniklé z poruSeni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje,
nedotceno.

Pokud zhotovitel nesplni smlouvou ujednany, ptipadn€ jinak dohodnuty termin odstranéni vad
v zaruéni dobé, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000 K¢ za kazdy
zapocCaty den, o ktery nesplni vySe ujednany nebo jinak dohodnuty termin odstranéni vad.
Smluvni pokuta se vztahuje samostatné na kazdou jednotlivou vadu s tim, ze zaplacenim
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smluvni pokuty zlistava pravo objednatele na nahradu Skody presahujici smluvni pokutu vzniklé
z poruseni povinnosti, ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, nedotéeno.

V ptipad¢ prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila v souladu s ¢l. 5. této smlouvy, je
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli Grok z prodleni v zakonné vysi.

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Na odstoupeni od smlouvy se pouziji pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.
Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz pokud:

— bylo vii¢i zhotoviteli zahajeno insolven¢ni fizeni, vcetné ptipadl, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlasen konkurs, povoleno oddluzeni nebo reorganizace nebo byl insolvencni
navrh zamitnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

—  pred zahajenim praci v pripad¢ nezajisténi financnich prostfedkt potfebnych k provadéni
dila,

—  pokud zhotovitel postoupi zdvazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli
(nedotyka se opravnéni zhotovitele, aby ¢ast dila byla provadéna poddodavatelem),

— jestlize zhotovitel bude v prodleni s provedenim dila del§im nez 20 kalendafnich dnt,

- v pripad¢, Ze po uzavieni smlouvy objednatel zjisti, Ze smlouva neméla byt uzaviena, nebot’
zhotovitel pred zadanim vetfejné zakazky piedlozil tdaje a/nebo dokumenty, které
neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér zhotovitele.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodleni s placenim ceny dila
podle této smlouvy del$im nez 30 kalendarnich dni. Odstoupit mtze teprve poté, co na prodleni
objednatele pisemné upozornil a poskytl mu pifiméfenou lhiitu k naprave.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, doruc¢eno druhé smluvni strané, ptficemz
ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji v§echna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo troku z prodleni,
pokud jiz dospél, prava na nadhradu skody vzniklé z poruSeni smluvni povinnosti ani ujednani,
ktera maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od smlouvy,
zejména ujedndni o zplsobu feSeni sporti. Byl-li dluh zajistén, nedotyka se odstoupeni od
smlouvy ani zajisténi.

Pokud néktera ze smluvnich stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umoznit do 10
pracovnich dnti pokracovat v provadeni dila jinému zhotoviteli, zejména vyklizenim staveniste,
predanim rozestavéného dila a provedenim nezbytné nutnych ¢innosti pro plynulé pokra¢ovani
v provadéni dila. V piipadé, ze zhotovitel nesplni tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli
veskeré naklady a Skodu, které objednateli v souvislosti s porusenim této povinnosti vznikly.

Pro nahradu skody plati ustanoveni obcanského zakoniku s tim, Ze smluvni strany se dohodly
na vylouceni moznosti uplatiiovat usly zisk.
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11. OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

11.1

11.2

11.3
11.4

12.

12.1

12.2

12.3

13.1

13.

Zhotovitel provede vSechny prace stanovené ve smlouvé kompletné, kvalitn€ a vcas podle Cs.
norem, platnych obecné zdvaznych pravnich ptedpisi a v souladu s pozadavky orgdni vetejné
spravy a pozadavky a pokyny objednatele.

Ve vzijemnych vztazich mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se pouziji ustanoveni obanského zakoniku, s tim, ze se smluvni strany ve smyslu
ustanoveni § 558 odst. 2 obcanského zakoniku dohodly, Ze ustanoveni obcanského zakoniku,
kterd nemaji donucujici t€inky, maji prednost ptfed obchodnimi zvyklostmi.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén postoupit tuto smlouvu tieti osobg.

Zhotovitel prohlasuje, ze se seznadmil s mistem stavby a ze je schopen dilo v ujednaném rozsahu
a kvalit€ provést a predat jej objednateli ve stavu schopném uzivani a bez vad. Dale zhotovitel
prohlasuje, ze cena dila obsahuje veSkeré prace a dodavky nutné pro provedeni dila
specifikovaného v této smlouve.

VYSSi MOC

Smluvni strany nejsou odpovédné za castecné nebo uplné nesplnéni smluvnich zavazka
zpusobené vyssi moci. Za vySs$i moc se povazuji piekdzky vzniklé po uzavieni smlouvy, které
jsou mimotradné, neptedvidatelné a nepiekonatelné, vzniklé nezavisle na vili smluvnich stran,
a které objektivné brani v plnéni povinnosti smluvnich stran dle smlouvy. Bezprostfedné
predchazejici veta tohoto plati pouze po dobu existence takové okolnosti vyssi moci nebo trvani
jejich nasledki a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem smluvnich strany piimo nebo
bezprosttedné ovlivnénych takovou okolnosti.
Pro vylouceni pochybnosti se vyslovné stanovi, Ze za okolnost vy$§i moci se nepovazuje prodleni
s plnénim povinnosti smluvnich partner zhotovitele, stavka zaméstnanct zhotovitele a jeho
smluvnich partnerd, vypadky produkce, vady materialu, selhani technického vybaveni
zhotovitele, nasledky nedodrzovani pravnich ptedpist nebo smlouvy zhotovitelem, insolvence,
predluzeni, konkurz, reorganizace, likvidace ¢i jina obdobna udalost tykajici se zhotovitele ¢i
jakéhokoliv smluvniho partnera zhotovitele a exekuce majetku zhotovitele nebo jakéhokoliv
smluvniho partnera zhotovitele.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu informovat objednatele o tom, Ze nastala okolnost

vy$8i moci a okolnostech branicich mu v plnéni smlouvy. Pokud by tak zhotovitel neucinil,
nemiiZze se na pusobeni vys§i moci odvolavat. V piipadé trvani vys$si moci po dobu delsi tficet
(30) dnti, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho zvefejnéni v registru smluv dle zadkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
predpist.
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Smlouvu lze zménit nebo zru$it jen pisemnou formou — dodatkem, ktery bude podepsan
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Ostatni ujednani zmocnéncti smluvnich stran pro
vlastni provadéni stavebnich praci, pfesahujici jejich zmocnéni se povazuji jen za piipravnd
jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny
jako dodatek ke smlouvée nebo jako nova smlouva.

Pokud jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy, av§ak netvofici jeji podstatnou nalezitost
je nebo se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho ¢ast, je pln¢ oddélitelny
od ostatnich ustanoveni této smlouvy a takova neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mit
zadny vliv na platnost a vymahatelnost jakychkoliv ostatnich zavazka z této smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji v ramci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouve tento neplatny
nebo nevymahatelny oddéleny zavazek takovym novym platnym a vymahatelnym zévazkem,
jehoz pfedmét bude v nejvyssi mozné mite odpovidat pfedmétu ptivodniho oddéleného zavazku.
Pokud vsak jakykoliv zavazek vyplyvajici z této smlouvy a tvorici jeji podstatnou nalezitost je
nebo kdykoliv se stane neplatnym nebo nevymahatelnym jako celek nebo jeho ¢ast, smluvni
strany nahradi neplatny nebo nevymahatelny zdvazek v ramci nové smlouvy takovym novym
platnym a vymahatelnym zavazkem, jehoz pfedmét bude v nejvyssi mozné miie odpovidat
pfedmétu ptivodniho zavazku obsazenému v této smlouvé.

Veskeré spory, které ptripadné z této smlouvy vzniknou, budou prednostné feseny dohodou
smluvnich stran. Nedohodnou-li se smluvni strany, budou spory vzniklé na zaklad¢ této
smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou feseny vyluéné obecnymi soudy Ceské republiky a
podle ¢eského prava. Smluvni strany dale sjednavaji ve smyslu § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb.,
obcansky soudni tad, v platném znéni, Zze spory podle piedchozi véty budou feseny u soudu
prislusného dle sidla objednatele.

Tato smlouva je zavazna i pro ptipadné pravni nastupce smluvnich stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, kazdé s platnosti originalu. Kazda
smluvni strana obdrzi dvé vyhotoveni.

Smluvni strany prohlauji, Ze tato smlouva byla sepsana podle jejich pravé a svobodné viile.
Smlouvu si ptecetly, souhlasi bez vyhrad s jejim obsahem a na dikaz toho pfipojuji své
vlastnoruc¢ni podpisy.

Pro piipad, Ze tato smlouva neni uzavirdna za pritomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
smlouva nebude uzaviena, pokud ji zhotovitel podepiSe s dodatkem ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou.

Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva, vcetné vSech jejich pozdéjsich dodatkd,
podléha zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich
piedpist, do tficeti (30) dnti ode dne podpisu smlouvy posledni smluvni stranou, nejpozdéji do
tfi (3) mésici ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasi se
zvefejnénim této smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze tato smlouva neobsahuje udaje, které tvoii
predmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 obcanského zakoniku.

Meésto Dacice, ve smyslu ustanoveni § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdgjsich predpisii, potvrzuje, ze uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Dacice
na jejim 39. zasedani konaném dne 3. 4. 2024 pod €. usneseni 901/39/RM/2024 nadpolovi¢ni
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vétsinou hlast vSech ¢lent rady a tim byly ze strany mésta Dacice splnény veskeré zakonem
stanovené podminky pro platnost této smlouvy.

13.11 Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s touto smlouvou dochazi ke zpracovavani
osobnich udaji ptedevsim na zékladé pravniho titulu plnéni smlouvy ve smyslu ¢l. 6 odst. 1
pism. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je tfeba plnit celou fadu zakonnych povinnosti.
Jedna se zejména o danové, Gcetni a archivacni povinnosti dle pfislusnych zakont. Protoze je
smluvnim stranou vefejny subjekt, osobni udaje mohou byt zarovenl predmétem zddosti o
informace podle zdkona o svobodném pfistupu k informacim nebo mohou byt zvetejnény v
registru smluv. Pfi plnéni téchto povinnosti dochazi ke zpracovani osobnich udajti na zakladeé
titulu plnéni pravnich povinnosti v souladu s ¢l. 6 odst. 1 pism. ¢c) GDPR. Dalsi informace o
ochrané osobnich udaju se dozvite na www.dacice.cz.

13.12 Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto piilohy:
Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

Ptiloha ¢. 2 — Situace mista stavby

V Dadicichdne .................... V Jindfichové Hradcidne ...................

Za objednatele: Za zhotovitele:

PR
Datum 22. 04 2024 10:07:02

+02:00
za Mésto Dacice za SWIETELSKY stavebni s.r.o. za SWIETELSKY stavebni s.r.o.
iR DT AT e MR ST s S
AR L e R G R
starosta redltel oblast| ved. odd. pfipravy a kalkulaci
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NABIDKOVY ROZPOCET Srena

TiSténo dne

(rekapitulace)

1
: 19.04.2024

(Stavba: N24-14-0246

OPRAVA KOMUNIKACE MEZI MALYM A VELKY PECINEM

S0 101 Komunikace

Odbytova cena DPH celkem
bez DPH

Odbytova cena

s DPH

Hate iy
ﬂ;l?;;"l' \%‘E
S0 999 VSeobecné polozky it o
o O

STAVBA CELKEM 4290 213,12 900 944,76 5191 157,88

Nabidku zpracoval:
Pfedano dne :
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NABIDKOVY ROZPOCET  Strana: 1
. , . Tisténo dne : 19.04.2024
(polozkovy rozpis) Databaze:
Nabidka ¢&islo:
Stavba: N24-14-0246 OPRAVA KOMUNIKACE MEZI MALYM A VELKY PECINEM ]

SO 101 Komunikace

PolozZka

Text

MnoZstvi mj.

1 113154124

2 162751117

3 167151101

4 171201231

5 171251201

6 5628895100

7 564930412

8 565145121

9 569821111

10 572243111

11 573231108

12 577134121

13 912211111

Frézovani Ziviéného krytu tl 100 mm pruh § pfes 0,5 do 1 m pl
do 500 m2 bez prekazek v trase

vytvoreni zépichi v napojenich na ZU a KU

vytvoréni zépichu v napojenich na ZU a KU

5*10%2

v pripadé nemoznosti frézovani rozebrani bagrem

Vodorovné pfemisténi pfes 9 000 do 10000 m
vykopku/sypaniny z horniny tfidy tézitelnosti | skupiny 1
strZené krajnice 1617%0,5*2*0,1

strzené krajnice 1617*0,5*2*0,1

Nakladani vykopku z hornin tfidy téZitelnosti | skupiny 1 az 3 do
100 m3

strZené krajnice 161,70

strZené krajnice 161,70

odebrané konstrukce na ZU a KU 100%0,1

Poplatek za uloZeni zeminy a kameni na recyklacni skladce
(skladkovné) kdéd odpadu 17 05 04

zemina z krajnic 161,7*1,8

zemina z krajnic 161,7*1,8

UloZeni sypaniny na skladky nebo meziskladky

zemina z krajnic 161,7

zemina z krajnic 161,7

SLOUPEK SMEROVY 1500MM

v mistech napojeni ucelovych komunikaci 3*2

v mistech napojeni tcelovych komunikaci 3*2

cerveny sloupek Z11g

Podklad z asfaltového recyklatu plochy do 100 m2 t 100 mm
zpevnéni sjezdd vybouranym materidlem z napojeni ZU a KU 100
zpevnéni sjezdu vybouranym materialem z napojeni ZU a KU 100
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo
OKS) 1 60 mm § pfes 3 m

plocha silnice 8120*1,03

plocha silnice 8120*1,03

Zpevnéni krajnic Stérkodrti tl 80 mm

novy dosyp krajnic 1617%0,3*3

novy dosyp krajnic 1617*0,3*3

Provizorni vyspraveni neupravenych vytluk(i asfaltovym
betonem ACO (AB)

vysprava stavajicich vytlukd s vycisténim 10

vysprava stavajicich vytluku s vycistenim 10

Postrik zivicny spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,50
kg/m2

pod loznou 8120%1,03

pod loznou 8120%1,03

pod obrus 8085

Asfaltovy beton vrstva obrusnd ACO 11 (ABS) tf. 11140 mm §
pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

obrusnd vrstva 8120

obrusné vrstva 8120

Montaz smérového sloupku silni¢niho plastového prosté
uloZeni bez betonového zakladu

sjezdy udelovych komunikaci 3*2

sjezdy ucelovych komunikaci 3*2

100,000 m2

0,00000
0,00000
0,00000
161,700 m3

0,00000
171,700 m3

0,00000
0,00000
291,060 t

0,00000
161,700 m3

0,00000
6,000 KUS

0,00000
0,00000
100,000 m2

0,00000
8 363,600 m2
0,00000
1455,300 m2
0,00000

10,000 t

0,00000
16 448,600 m2

0,00000
0,00000
8 120,000 m2
0,00000 R ,ﬁ:} i
i e L P R L It U e L
8OO0 kus  JAraEely kﬁ'ﬁﬁ%ﬁl‘gq“iﬁm
Fpl r‘.;.-.l'\-\._' A .\_. ':.., kel
R R R e
0,00000



NABIDKOVY ROZPOCET Stana: 2

Tisténo dne : 19.04.2024

(polozkovy rozpis) Databaze:

Nabidka &islo:

[Stavba: N24-14-0246 OPRAVA KOMUNIKACE MEZI MALYM A VELKY PECINEM

14 919121212

Tésnéni spar zalivkou za studena pro komurky § 10 mm hl 20 13,000 m

mm bez tésniciho profilu
napojeni a pracovni spary 8+5

napojeni a pracovni spary 8+5 0,00000
15 919731122 Zarovnani styéné plochy podkladu nebo krytu Zivicného tl do 13,000 m R e
100 mm éE“::ﬁ D
S A T
b+5 A AR gl
8+5 0,00000 L ST
16 919735112 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 100 mm 13,000 m e
8+5 AT i
8+5 0,00000 A s :
17 938909311 Cisténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu 8 363,600 m2 i R
betonoveho nebo Ziviéného . L
zameteni podkladu pred pokladkou ACP 8120%1,03 1.,': : *‘: ]
zameteni podkladu préd pokiddkou ACP 8120*1,03 0,00000 ,:.'5{“ it i
18 938909611 Odstranéni nanosu na krajnicich tl do 100 mm 1617,000 m2 R e “r'_'}; s
%) £ .T!i-_" : ] i BT T
16170,5*2 i e *'-d:'-‘é“‘%
1617*0,5°2 0,00000 i A o e
. , . R AR R R
19 997002511 Vodorovné premisténi suti a vybouranych hmot bez nalozeni 22,000 t s S i P ﬁ{}i
ale se slozenim a urovnanim do 1 km e e
présun vybourane konstrukce na sjezdy _-'-I ;’:""'"F.‘ e E“' 5*"‘?;3{ 'é
presun vybourané konstrukce na sjezdy 0,00000 ¥ o R T I e
E.J_'I:"-_.. 2 -'.?__.\M"_-\J.‘_ Phs 1 gy
100°0,1°2,2 0,00000 et {}; SiReE
20 998225111 Pfesun hmot pro pozemni komunikace s krytem z kamene, 2499,587 t S LA LR
monolitickym betonovym nebo Ziviénym I’ At
CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytova cena bez DPH :
21,00 e
.4:-;.?.-_,;.*,-!-_-%‘_ Odbytova cena s DPH :
SO 999 Vseobecné polozky
Polozka Text MnoZstvi mj.
1030001000 Zafizeni staveni$té 1,000 kpl
2 072103001 Projednani DIO a zajisténi DIR komunikace Il.a Ill. tfidy 1,000 kpl
CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytova cena bez DPH :
S er :
21,00 33;:,1 it
R Odbytova cena s DPH :
STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytova cena bez DPH : 4290 213,12
21,00 900 944,76
Odbytova cena s DPH : 5191 157,88

Nabidku zpracoval:

Pfedano dne :



LEGENDA INZENYRSKYCH SITi

Podzemni elektrické vedeni NN
Vodovod

Kanalizace

Objekt komunikace

POZNAMKA:

Zakresleni stavajicich inzenyrskych siti je
pouze orientaéni a bylo provedeno na
zakladé podkladl od spravcia jednotlivych
vedeni. Pfed stavbou je nutné jednotliva
vedeni na misté vyty&it a urdit jejich
skutecnou polohu.
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