

Příloha č. 1 k objednávce č. 24_63520

Vyřizuje
Telefon
Mobil:
E-mail:
Datum: 11.4.2024

Rodokov 91 s.r.o.

Novoveská 101
709 00 Ostrava – Mariánské Hory

e-mail:

IČ: 64609316 DIČ: CZ64609316

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-185/2024 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 043/2024. Jedná se o dodávku a montáž mříží do oken a s tím spojené práce.

Frýdlant n/O. - výpravní budova

Zakázka E216HGL01VNL, IC6000385040

Jedná se o činnost v režimu OUA.

Dohodnutá cena: **56.779,07 Kč**

Termín: do 24.5.2024

přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list č. 043/2024 ze dne 8.4.2024 vč. rozpočtu a harmonogramu
Požadavek č. 043/2024 vč. fotek

NABÍDKOVÝ LIST

| | | | |
|----------------|---------------------------------|------------------|--------------|
| Číslo zakázky | 043/2024 | | |
| Název majetku | Frýdlant n/O. - výpravní budova | inventární číslo | IC6000385040 |
| zahájení prací | 5/5/24 | ukončení prací | 5/24/24 |

popis prací

- 1) Dodávka 4 ks mříží do oken
2) Montáž 4 ks mříží do oken

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

| Označení položky | NÁZEV POLOŽKY | MJ | cena za MJ | počet MJ | CENA | pozn. |
|------------------|-------------------------------|-----|------------|----------|---------------------|-------|
| | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET VRN | | | | | |
| | Hlavní stavební výroba | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET HZS | | | | | |
| | Pomocná stavební výroba | | | | | |
| | | | | | | |
| | SOUČET PSV | | | | | |
| | | | | | | |
| | PŘÍRÁŽKA/SLEVA | 0,8 | | | | |
| | | | | | | |
| | Cena za zakázku celkem | | | | 56 779,07 Kč | |

za zhotovitele vyhotovil

dne

za objednatele převzal

dne

podpis

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 043/2024
Stavba: Frýdlant n/o

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00 % | | |
| DPH snížená | 12,00 % | | |

Cena s DPH v CZK

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 043/2024
Stavba: Frýdlant n/o

Místo: Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

043/2024 Frýdlant n/o

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Frýdlant n/o

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 0

DIČ: 0

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | | 21,00 % | |
| DPH snížená | | 12,00 % | |

Cena s DPH

v CZK

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Frýdlant n/o

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Frýdlant n/o

Místo:

Datum: 3. 4. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----------|--------------|-----------------|--|
| 1 | K | 767662110 | Montáž mříží pevných šroubovaných | m2 | 7,200 | 406,00 | |
| 2 | M | 54912001 | <i>mříž pro stavební otvory pevná</i> | <i>m2</i> | <i>7,200</i> | <i>7 600,00</i> | |
| 3 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 7,200 | 69,60 | |
| 4 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 7,200 | 134,00 | |
| 5 | K | 783301311 | Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem | m2 | 7,200 | 69,60 | |
| 6 | K | 783401601 | Osušení klempířských konstrukcí před provedením nátěru | m2 | 7,200 | 10,50 | |
| 7 | K | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t | 0,500 | 1 580,00 | |
| 8 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | dny | 4,000 | 980,00 | |
| 9 | K | 020001000 | Příprava staveniště | soubo | 1,000 | 3 500,00 | |
| 10 | K | HZS4231 | Hodinová zúčtovací sazba technik | hod | 1,000 | 554,00 | |
| 11 | K | HZS4232 | Hodinová zúčtovací sazba technik odborný | hod | 4,000 | 631,00 | |

HARMONOGRAM

| | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|------------------|--------------|
| Číslo zakázky | 043/2024 | | | |
| Název majetku | Frýdlant n/O. - výpravní budova | | inventární číslo | IC6000385040 |
| zahájení prací | 5/5/24 | | ukončení prací | 5/24/24 |

popis prací

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|
| 1) Zaměření | 5. 5. 2024 | | | | | |
| 2) Montáž | 5.5-23. 5. 2024 | | | | | |
| 3) Dokončovací práce | 23.5-24.5. 2024 | | | | | |
| | | | | | | |

za zhotovitele vyhotovil

podpis

razítko

Vyplní zadavatel a odesle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo 043/2024

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

| |
|---|
| |
| |
| X |
| |

Kategorie objektu:

A

B

C

| |
|---|
| |
| X |
| |

Zakázky:

E216HGL01VNL

Škodní událost ANO/NE:

NE

Název objektu:

Frýdlant n.O. - výpravní budova

Inventární číslo:

IC6000385040

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49°35'20.558"N, 18°21'17.449"E

Dodávka a montáž mříží do oken

Objednáváme u Vás dodávku a montáž mříží do oken veř.WC v žst. Frýdlant n.O. (zakázka č. E216HGL01VNL):

- 1) Dodávka 4 ks mříží do oken
- 2) Montáž 4 ks mříží do oken
- 3) Zpracování nabídkového rozpočtu

Příloha:

- 1) foto

Vzdálenost v km

35

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

05.04.2024

Požadavek schválil:

datum:

podpis

05.04.2024

Požadavek odeslán zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob..

05.04.2024

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

, email:

dání nabídky

