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Smlouva o dílo 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1. Objednatel 

Domov Hvězda, příspěvková organizace 

Se sídlem:    Nové Hvězdlice 200, 683 41 Hvězdlice 

Zastoupená:   JUDr. Antonínem Jízdným, pověřen zastupováním 

IČO:    00226564 

DIČ:    není plátce DPH 

Plátce DPH:   NE 

Bankovní spojení:   8931731/0100 

Kontaktní osoba:   ……………………………………. 

E-mail:    ……………………………………. 

Telefon:    ……………………………………. 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. Zhotovitel 

PERFECTED s.r.o. 

Se sídlem:    Bohunická 595/85, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

Zastoupená:    Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem 

IČO:     27683028 

DIČ:     CZ27683028 

Plátce DPH:   ANO 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 51799 

Bankovní spojení:   35-8664180207/0100 

Kontaktní osoba:   ……………………………………. 

E-mail:    ……………………………………. 

Telefon:    …………………………………….  

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY A ÚČEL SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavřena Smluvními stranami na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky 
s názvem „Elektrická požární signalizace“ (dále jen „Veřejná zakázka“ nebo „Výběrové řízení“), 
která byla Objednatelem zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou 
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vykládána v souladu s podmínkami Výběrového řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele ve 
Výběrovém řízení. 

2. Účelem Smlouvy a zhotovení díla je uspokojení potřeb Objednatele spočívajících v pokrytí tří 
objektů (budova vrátnice, zámku a Pavilonu D2) v areálu Objednatele na adrese  
Nové Hvězdlice 200, 683 41 Hvězdlice (dále jen „Objekty“), elektrickou požární signalizací a tím 
zajištění požární bezpečnosti Objektů. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě 
připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený  
v dokumentaci Výběrového řízení a Smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Výběrového řízení, 
která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně. 

III. PŘEDMĚT DÍLA  

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas realizovat dílo spočívající v provedení pokrytí 
Objektů elektrickou požární signalizací (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). 

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo podle: 

- Oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „Položkový rozpočet“), 
(Příloha č. 1 Smlouvy), 

- Technické specifikace předmětu plnění, která sestává z projektové dokumentace 
pro provádění Stavby zpracovanou společností NSN CS, s.r.o., IČO: 63474522, sídlem  
Na Pískách 3234/1, 695 14 Hodonín (dále jen „Projektová dokumentace“), 

- Požadavků plynoucích z Koordinovaného závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje, územního odboru Vyškov, č.j.: HSBM-4821-3/2023 ze dne  
3. 8. 2023 (dále jen „Koordinované stanovisko“), 

- Závazného stanoviska č. 26/23 Městského úřadu Vyškov - Odboru školství, kultury a sportu,  
ze dne 11. 9. 2023, č.j.: MV 82570/2023 (dále jen „Závazné stanovisko“). 

Projektová dokumentace, Koordinované stanovisko a Závazné stanovisko byly Zhotoviteli 
poskytnuty před uzavřením smlouvy v rámci Výběrového řízení. 

3. Dílo zahrnuje zejména: úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, 
montáže a instalace zařízení, provedení všech činností souvisejících s realizací stavebních prací 
a montáže a instalace zařízení, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby,  
např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“), 
realizace bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

4. Zhotovení Díla zahrnuje i následující práce a činnosti: 

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Díla (dále jen „Harmonogram“) 
a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude 
zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací na Stavbě, 
zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné provedení Stavby; 
pokud Objednatel nebo Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) zjistí v Harmonogramu 
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údaje vzbuzující důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických 
nároků na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen 
připomínky Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost 
připomínek Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými 
připomínkami nebo Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování 
svých připomínek pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení realizace Díla 
dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy; 

b) likvidaci odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů; Zhotovitel je povinen zejména dodržet postup pro nakládání s odpady tak, aby byla 
zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace; 

c) zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla; 

d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

e) veškeré práce a dodávky související s řádnou realizací Díla a s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku; 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

g) provádění průběžného každodenního úklidu znečištění způsobeného prováděním Díla nebo 
v jeho souvislosti; úklid bude proveden na všech znečištěných plochách, vč. přístupových cest 
k místu plnění; 

h) provedení celkového úklidu místa plnění, vč. přístupových cest k místu plnění před předáním 
a převzetím Díla; 

i) odstranění poškození povrchů či věcí v místě přístupových cest způsobených realizací Díla; 

j) provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Stavby, které zaškolení obsluhy 
vyžadují; konkrétní osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději při 
předání Staveniště; 

k) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, atestů, případně 
jiných právních nebo technických dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla; 

l) provedení komplexního vyzkoušení funkčnosti Díla před jeho předáním Objednateli; 

m) pořízení dokumentace o průběhu realizace Díla a její předání Objednateli při předání a převzetí 
Díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést Dílo tak, aby realizací Díla ani následným provozem nedošlo k negativnímu ovlivnění 
životního prostředí a při realizaci neprodukovat žádné nebezpečné odpady; 

b) při realizaci Díla použít materiály a zařizovací předměty s maximálním ohledem na šetrnost 
vůči životnímu prostředí; 

c) provádět veškeré montážní práce pouze osobami, které mají pro tuto činnost potřebné 
osvědčení nebo oprávnění;  

d) provádět veškeré stavební práce proškolenými pracovníky s požadovanými ochrannými 
a pracovními pomůckami; 

e) při provádění stavebních prací dodržovat veškeré obecně závazné předpisy, především 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 136/2016 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti; nařízení vlády  
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve 
znění pozdějších předpisů; 

f) zajistit plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi v souladu se zákonem  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění dalších předpisů; 

g) navrhnout všechny části Stavby v souladu s předpisy platnými v České republice. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude materiál na místo realizace dovážet v takovém rozsahu, aby bylo 
množství skladových ploch eliminováno na nezbytně nutnou míru. Zhotovitel se dále zavazuje při 
provádění prací průběžně provádět úklid dotčených místností. 

7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nevýhradní a neomezenou licenci ke zhotovené 
dokumentaci skutečného provedení Díla. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem plnění tak, jak to bylo možné před uzavřením 
Smlouvy běžnou obhlídkou. 

9. Provádění Díla či jeho částí se řídí zejména Smlouvou, podmínkami stanovenými ČSN (EN), obecně 
závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, 
neodporují-li platným ČSN (EN) a obecně závaznými právními předpisy. 

10. Objednatel se zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho 
řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle 
čl. VIII. Smlouvy a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“) hradit DPH. 

11. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

IV. DOBA PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci Díla v místě plnění do 5 (pěti) pracovních dnů od předání 
Staveniště. Staveniště bude Zhotoviteli předáno na základě výzvy Objednatele. Výzva bude 
Zhotoviteli zaslána elektronickou poštou nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od účinnosti Smlouvy  
a 5 (pět) pracovních dnů před termínem předání Staveniště.  

2. Dílo bude řádně provedeno a protokolárně předáno nejpozději do 170 (sto sedmdesáti) dnů ode 
dne předání Staveniště. 

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo i dříve, tj. před uplynutím sjednané lhůty. 

4. Pracovní doba, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce v místě realizace Díla, je 
vyhrazena v době: pondělí až pátek od 8:00 do 17:00 hod. (pouze v pracovní dny). 

5. Dílo bude realizováno za plného provozu Objednatele. Veškerá provozní omezení v místě realizace 
Díla musí být předem konzultována s Objednatelem, aby nedošlo k omezení pohybu nebo ohrožení 
osob v místě plnění. 

6. V případě potřeby stěhování uživatelů, případně nábytku z prostor, kde bude docházet k realizaci 
Díla, se Zhotovitel zavazuje toto oznámit Objednateli 3 pracovní dny předem, aby mohlo dojít 
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k vyklizení těchto prostor Objednatelem. 

7. Zhotovitel nejpozději 5 (pět) pracovních dnů přede dnem, kdy bude připraven Dílo předat 
Objednateli, oznámí Objednateli tuto skutečnost a dohodne s ním podrobnosti dokončení Díla. 
Objednatel je pak povinen v oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a poskytnout k předání 
Díla Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

8. Smluvní strany se dohodly, že § 1912 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou 
svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedenému ustanovení, se nepoužijí. 

9. V případě, že Objednatel, osoba vykonávající za Objednatele technický dozor, případně 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
přeruší práce na Díle z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto 
přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění sjednanou dle tohoto článku Smlouvy.  

V. MÍSTO PLNĚNÍ 

Místem realizace Díla jsou Objekty v areálu Objednatele – Nové Hvězdlice 200, 683 41 Hvězdlice. 
Podrobnější vymezení místa realizace Díla je obsaženo v Projektové dokumentaci. 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo řádně a včas dle podmínek Smlouvy. Dále je povinen se řídit při 
plnění Smlouvy obecně platnými předpisy a pokyny odborných pracovníků Národního 
památkového ústavu a Objednatele, které mu budou zadávány v průběhu plnění Smlouvy.  
O řádném odevzdání a převzetí Díla dle Smlouvy sepíše Zhotovitel s Objednatelem protokol  
o předání a převzetí Díla (dále jen „Předávací protokol“) dle Smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy postupovat samostatně, 
odborně a s vynaložením veškeré potřebné péče k dosažení optimálního výsledku plnění Smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět Dílo dle Smlouvy osobně nebo prostřednictvím 
jím pověřených zaměstnanců. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností 
vyplývajících ze Smlouvy jiné osoby po předchozím písemném souhlasu Objednatele (dále jen 
„Poddodavatel“). Zhotovitel odpovídá za plnění Poddodavatele tak, jako by plnil sám. 

4. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů, pokud taková 
situace nastane. 

5. V případě, že při provádění Díla dojde k potřebě změny oproti požadavkům Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen projednat potřebnou změnu s Objednatelem a provést ji až po písemném odsouhlasení 
Objednatelem. 

6. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby splňovalo veškeré požadavky Objednatele a které 
zároveň vyhovuje platným a účinným právním předpisům či jiným technickým normám. Dojde-li 
ke změně právních předpisů či technických norem, musí Zhotovitel zajistit, aby Dílo splňovalo 
požadavky stanovené právními předpisy či technickými normami v platném a účinném znění ke dni 
převzetí Díla Objednatelem. 

7. Předávací protokol je povinen připravit Zhotovitel, a to včetně veškerých nezbytných dokumentů, 
zejména: 

a) dokumentace o průběhu realizace Díla. Dokumentace musí obsahovat komplexní 
vyhotovení Díla, popis použitých technických, technologických postupů a materiálů, rozbor 
a vyhotovení případných nových zjištění o Díle a pokyny pro jeho další ochranný režim, 

b) atestů použitých materiálů a prohlášení o vlastnostech/shodě u použitých výrobků,  
resp. materiálů, stanoví-li to pro tyto výrobky právní předpis, 
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c) jiné doklady týkající se realizovaného Díla vyžadované právními nebo jinými obecně 
závaznými normami nebo Smlouvou (zejména zkušební protokoly a certifikáty, záruční listy, 
návody a manuály, atesty, protokoly o provedených měřeních a příslušná povolení  
a příslušné souhlasy), to vše v originále nebo ověřené kopii. 

8. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli provádění kontroly realizace Díla, zejména pak 
Zhotovitel umožní v průběhu realizace Díla provedení kontrolních prohlídek Díla ve smyslu zákona 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“) a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v Objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce. 

9. Zhotovitel zajistí, aby při realizaci Díla nedošlo k poškození či odcizení majetku Objednatele ani 
poškození či odcizení majetku jiných osob. O těchto povinnostech je Zhotovitel povinen proškolit 
osoby podílející se na realizaci Díla. 

10. Zhotovitel zajistí dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) 
při plnění Smlouvy a o pravidlech BOZP proškolí osoby, které budou Dílo realizovat. 

11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit osoby, prostřednictvím kterých 
zabezpečuje odbornou způsobilost v rozsahu: 

a) proškolení na montáž a funkční zkoušky EPS pro systém EPS Lites, jako zástupce těchto 
technologií pro Českou republiku, 

b) osvědčení nebo oprávnění Technické inspekce České republiky (TIČR) k činnosti provádění 
revizí vyhrazených elektrických zařízení dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce 
v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, 

c) osvědčení Ministerstva vnitra České republiky o odborné způsobilosti – technik požární 
ochrany, dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 

d) osvědčení o odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle nařízení vlády  
č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických 
zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, 

e) oprávnění k instalaci, konfigurování a správě zařízení dodávané grafické nadstavby dle 
požadavků Objednatele (v pozici zadavatele) na grafickou nadstavbu, 

uvedené v příloze č. 2 Smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová 
osoba/osoby musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) 
požadoval k prokázání splnění kvalifikace ve Výběrovém řízení, na jehož základě je uzavřena tato 
Smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud 
mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 
stanovena v článku IX. odst. 2 Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 
kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na Staveništi nebo formou vyžádání 
si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 
od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 
povinností. 

13. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679  
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o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ze dne 27. dubna 
2016. 

14. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu naplňovat podmínky dle Nařízení 
Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zhotovitel se zavazuje, 
že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také jakýkoliv poddodavatel, který se na plnění  
z této Smlouvy podílí z více než 10 %. 

15. Zhotovitel si zajistí vlastní prostory k uskladnění materiálu potřebného k řádnému provedení Díla, 
k úschově nářadí a odložení svršků pracovníků Zhotovitele.  

VII. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

1. Objednatel je vlastníkem Díla. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, 
nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem převzetí Díla 
Objednatelem. 

2. Objednatel je povinen  

a) poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení Díla, zejména umožnit osobám 
provádějícím Dílo vstup do místa plnění v době plnění sjednané v čl. IV. odst. 4 Smlouvy,  

b) řádně provedené Dílo převzít a Zhotoviteli uhradit sjednanou cenu. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Kontrola bude prováděna Objednatelem a jím 
pověřenými osobami. Objednatel je dále oprávněn provést před samotným převzetím Díla 
kontrolu, zda Dílo má veškeré požadované vlastnosti a splňuje veškeré požadavky podle Smlouvy. 

VIII. CENA DÍLA 

1. Cena Díla činí 3 835 317,84 Kč včetně DPH (dále jen „Sjednaná cena“).  

2. Zhotovitel potvrzuje, že Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní Dílo zejména  
i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení Staveniště, náklady související s kompletací 
Díla apod.) a zisk Zhotovitele nutné k řádnému provedení Díla ve Smlouvou vymezeném rozsahu. 
Sjednaná cena zahrnuje rovněž odměnu za poskytnutí licence k dokumentaci skutečného 
provedení Díla. 

3. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 
Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli poskytne 
nezbytnou součinnost pro připojení elektrické energie a vody přes měřené přístupové body.  

4. Sjednaná cena, která je podrobně specifikována Položkovým rozpočtem, je dohodnuta jako cena 
nejvýše přípustná, kterou je možné překročit, pouze 

a) dohodou Smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek 
dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Položkového 
rozpočtu nebo Projektové dokumentace,  

b) pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesené daňové povinnosti; 
Zhotovitel je v tomto případě povinen ke Sjednané ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši; 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno 
ke Smlouvě uzavírat dodatek. 

5. Dodatečnými stavebními pracemi se rozumí stavební práce, které nebyly obsaženy v původních 
podmínkách Výběrového řízení, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel 
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jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. 

6. V případě, že se v průběhu realizace Díla vyskytne potřeba provést dodatečné práce oproti 
Položkovému rozpočtu a Projektové dokumentaci, musí Zhotovitel tyto dodatečné 
práce projednat s Objednatelem před tím, než započne s jejich prováděním. Objednatel prověří 
nutnost provedení dodatečných prací. Teprve po uzavření dodatku ke Smlouvě může Zhotovitel 
realizovat tyto dodatečné práce a má právo na jejich úhradu. Podkladem pro zpracování návrhu 
dodatku ke Smlouvě je Objednatelem schválený změnový list obsahující položkový rozpočet 
dodatečných stavebních prací. Dodatečné stavební práce je možné provést pouze za podmínek 
daných Smlouvou. 

7. Při ocenění dodatečných prací (víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného soupisu 
víceprací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle Položkového rozpočtu, který tvoří 
přílohu č. 1 Smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací v Položkovém rozpočtu uvedeny 
nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou Smluvních stran podle cen obvyklých za 
požadované práce platných na území České republiky. 

8. Méněpracemi se rozumí práce předpokládané Položkovým rozpočtem a Smlouvou, jejichž 
potřeba se v průběhu realizace Díla ukázala jako nadbytečná a které zužují rozsah Díla, včetně 
rozsahu finančního objemu Díla, sjednaný Smlouvou. V důsledku výskytu méněprací má 
Objednatel vůči Zhotoviteli právo na poskytnutí přiměřené slevy ze Sjednané ceny. Výše slevy 
bude určena obdobným způsobem, jako v případě ocenění dodatečných stavebních prací. 
V případě, kdy v průběhu realizace Díla zjistí potřebu méněprací Zhotovitel, je povinen tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli. 

IX. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Podkladem pro úhradu Sjednané ceny bude daňový doklad s náležitostmi daňového dokladu 
dle Zákona o DPH a náležitostmi stanovenými ust. § 435 Občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“), který je Zhotovitel oprávněn vystavit do 10. dne následujícího měsíce od provedení 
stavebních prací za předcházející měsíc. Faktury budou Zhotovitelem vystavovány dle skutečně 
provedených prací v souladu s Harmonogramem, a po odsouhlasení výše vyfakturovaného plnění 
TDS. 

2. Splatnost jednotlivých faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli, 
a to bezhotovostně na účet Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Datem uskutečnění zdanitelného 
plnění se rozumí datum uvedený na jednotlivých fakturách vystavených Zhotovitelem. 

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v Zákoně o DPH, 
a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména: 

- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, 

- číslo faktury, 

- den vystavení a den splatnosti faktury, 

- označení banky a č. účtu, na který se má platit, 

- označení plnění, 

- evidenční číslo Smlouvy Objednatele a příp. i Zhotovitele, bylo-li přiděleno, 

- fakturovanou částku, 

- razítko a podpis oprávněné osoby, 

- přílohou faktury bude kopie Předávacího protokolu. 
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4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, jestliže 
obsahuje nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se lhůta splatnosti přeruší. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

5. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána 
z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou 
faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

6. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné zálohy. 

X. ZÁRUKA. ODPOVĚDNOST ZA VADY. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU  

1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru 
jako Dílo dle Smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou, vč. jejích příloh,  
a technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě Smlouvy 
a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle Smlouvy. Bude-li v rámci plnění Díla 
dodáváno zboží (např. materiál), Zhotovitel se zavazuje, že toto zboží bude dodáno v I. jakosti  
a bude se jednat o zboží nové, dříve nepoužívané. 

2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2619 
a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce dvou (2) let, ode dne převzetí Díla 
Objednatelem (dále jen „Záruční doba“).  

3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, 
po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. 
Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 5 a násl. tohoto 
článku Smlouvy.  

4. Plnění poskytované Zhotovitelem dle Smlouvy má vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel je 
oprávněn uplatňovat práva z vad Díla, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.  

5. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  
e-mailem) obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

6. Zhotovitel je povinen vady bezplatně odstranit do 10 dnů od doručení písemného oznámení dle 
odst. 5 tohoto článku Smlouvy, nebude-li dohodou Smluvních stran sjednána lhůta odlišná.  
O uplatněné vadě (dále jen „Reklamovaná vada“) sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění Reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí Reklamované vady. 

7. Neodstraní-li Zhotovitel Reklamovanou vadu ve lhůtě 10 dní ode dne doručení písemného 
oznámení dle odst. 5 tohoto článku Smlouvy či v jiné, Smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním Reklamované vady jinou odborně způsobilou 
právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode 
dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. 

8. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle Smlouvy postupuje v rozporu se svými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle Smlouvy, a aby při výkonu činností dle Smlouvy postupoval řádně  
a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany 
Zhotovitele. 

9. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení majetkové nebo nemajetkové újmy Objednateli 
nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek Smlouvy, 
technických či jiných norem a právních předpisů, je Zhotovitel povinen nahradit škodu uvedením 
do předešlého stavu, není-li to možné, pak uhradí škodu v penězích. 



Stránka 10 z 13 
 

10. Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.  

XI. POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu 
činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši Sjednané ceny za jednu 
škodnou událost. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu 
trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve 
Sjednané ceně.  

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy dle předchozího odstavce je 
Zhotovitel na žádost Objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy Objednatele.  

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 
Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit 
Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné 
smlouvy. 

XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % v Kč bez DPH z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu 
splatnosti faktury až do doby zaplacení dlužné částky. 

2. Nesplní-li Zhotovitel svůj závazek provést Dílo řádně a ve sjednané lhůtě, vzniká Objednateli právo 
účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze Sjednané ceny za každý započatý den prodlení 
až do řádného dokončení Díla.  

3. V případě porušení povinnosti Zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle  
čl. XI. Smlouvy po celou dobu výkonu činnosti dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu. 

4. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této Smlouvy osobu, jejímž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost pouze po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele za podmínek dle čl. VI. odst. 11 Smlouvy, vzniká Objednateli právo účtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení povinnosti Zhotovitele, 
a to i opakovaně. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým 
poddodavatelům dle čl. VI. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, a to  
i opakovaně. 

6. V případě porušení povinnosti Zhotovitele poskytnout Objednateli součinnost s vydáním 
požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů dle čl. VI. odst. 12 Smlouvy, je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti Zhotovitele, a to i opakovaně. 

7. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit Reklamovanou vadu v termínu 
dle čl. X. odst. 6 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou Smluvní strany 
sjednaly ve výši 5 000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 

8. Odstoupit od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy 
Zhotovitelem. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se považuje zejména: 

a) prodlení Zhotovitele s dokončením Díla po termínu sjednaném dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy  
o dobu delší než 15 pracovních dnů nebo 
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b) dojde-li k neoprávněnému zastavení realizace Díla z rozhodnutí Zhotovitele po dobu delší 
než 15 pracovních dnů nebo pokud Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který 
zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu Díla nebo 

c) neposkytnutí součinnosti ke kontrole prováděného Díla ani po předchozí výzvě Objednatele 
nebo 

d) ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě 
označené jako podstatné porušení Smlouvy. 

9. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo 

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele nebo 

c) ukáže-li se, že Zhotovitel nebo Poddodavatel v době uzavření Smlouvy nebo v průběhu plnění 
této Smlouvy nesplňuje podmínky dle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. 

10. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy 
Objednatelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje zejména 
prodlení Objednatele s úhradou Sjednané ceny o více než 60 dnů, pokud Objednatel nezjedná 
nápravu ani do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém 
prodlení se žádostí o jeho nápravu. 

11. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé 
smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, 
včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován. 

12. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících, pak 
povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část Díla, pokud Objednatel neurčí jinak; 

b) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech dosud provedených 
částí Díla na základě protokolu podepsaného Smluvními stranami; 

c) Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu. 

13. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Toto ustanovení zavazuje Smluvní strany 
i po odstoupení od Smlouvy. 

14. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 15 kalendářních 
dnů ode dne jejich doručení. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním dokončeného Díla 
Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, nevykazuje-li vady a nedodělky. Objednatel se 
zavazuje převzít Dílo provedené bez vad či pouze s Drobnými vadami. Převzetím Díla s Drobnými 
vadami není dotčena povinnost Zhotovitele Dílo řádně (bezvadně) dokončit ve sjednané lhůtě. 
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2. Je-li pro řádné provedení Díla potřeba provést zkoušky a revize dle platných právních předpisů 
a technických norem, je Zhotovitel povinen tyto zkoušky a revize provést nebo jejich provedení 
zabezpečit. 

3. Doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech, revizích a další dokumentaci podle Smlouvy včetně prohlášení o vlastnostech/shodě 
a certifikačních protokolů Zhotovitel předá Objednateli při předání Díla. Pokud Zhotovitel 
Objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, Objednatel Dílo nepřevezme. Předáním Díla 
Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Objednatele doplnit. 

4. O předání a převzetí Díla bude sepsán Předávací protokol, jehož součástí bude i příslušná 
dokumentace, je-li vyžadována Smlouvou, nebo je-li to v praxi obvyklé. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k předání Díla a sepsání Předávacího 
protokolu. 

5. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, uvedou obě strany v Předávacím protokolu svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně 
způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu 
sepíší strany Předávací protokol se všemi náležitostmi podle předchozího odstavce. Tím není 
dotčena povinnost Zhotovitele dokončit a předat Dílo Objednateli v termínu dle čl. IV. Smlouvy. 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 

2. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. 

3. V případě plurality osob na straně Zhotovitele se tyto osoby zavazují, že budou vůči Objednateli 
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této 
Smlouvy zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy, i po dobu trvání 
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

4. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 
a místně příslušným soudem v České republice. 

5. Tato Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu smluvní stranou. Smlouva nabude účinnosti dnem 
jejího uzavření, nestanoví-li právní předpisy, zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv  
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, datum pozdější. 

6. V případě uzavření Smlouvy v listinné podobě je Smlouva vyhotovena ve dvou stejnopisech 
s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží po jednom vyhotovení.  

7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze Smlouvy třetí osobě. 

8. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí platným právním 
řádem České republiky. 

9. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě, a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se 
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Smlouvou nebo jejím plněním, jakkoliv zpřístupněny, předány, či sděleny Objednatelem, vyjma 
těch, které jsou v okamžiku podpisu Smlouvy veřejně dostupné. 

10. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní 
ustanovení Smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení Smlouvy 
ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu 
ustanovení původního, neúčinného. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 
potvrzují, že Smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 
projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  
a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto Smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

12. Přílohy: 

Příloha č. 1 Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 Seznam osob 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

 

Ve Hvězdlicích dne V Brně dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Domov Hvězda,  
příspěvková organizace 

PERFECTED s.r.o. 
 

Ing. Roman Stuchlík, jednatel 
JUDr. Antonín Jízdný, pověřen zastupováním  

 



Příloha č. 1 Smlouvy o dílo - Položkový rozpočet
Domov Hvězda - EPS

Rozpočet č: NSN23.0355

Domov Hvězda, p. o.
Nové Hvězdlice 200
Hvězdlice
683 41

Rekapitulace rozpočtu
Zpracování projektové dokumentace skutečného stavu
Dodávka materiálu
Montážní práce a služby
Podružný materiál
Podíl přidružené výroby
Mimostaveništní  doprava
Náklady na umístění stavby
Lešení
Komplexní zkoušky, oživení, zaškolení obsluhy
Revize a Funkční zkouška systému EPS
Celkem bez DPH
Sazba DPH 12%
Celkem s DPH

18 000,00 Kč
2 157 357,18 Kč
1 072 033,75 Kč

20 000,00 Kč
20 000,00 Kč
57 000,00 Kč
10 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč

3 424 390,93 Kč
410 926,91 Kč

3 835 317,84 Kč



Rozpočet
EPS

Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

3 ks

6 ks

Deska periferií, pro připojení nadstavby, 1 ks

3 ks

3 ks

Deska periferií GSM(LTE)/LAN 1 ks
Hlásič kouře optický interaktivní 185 ks 828,00 Kč
Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem 20 ks 852,00 Kč
Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C 13 ks 792,00 Kč

219 ks 132,00 Kč

Hlásič kouře lineární interaktivní 2 ks

29 ks

Siréna s majákem 29 ks
Obslužné pole požární ochrany - OPPO 1 ks
KTPO 1 ks
Spínaný zdroj, 27,6V/5A trvale 6 ks
AKU 12V 38Ah 12 ks

6 ks

SFP modul pro optický převodník 6 ks

3 ks

5 ks

Tlačítko na ovládání dveří 1 ks

1 kpl

Grafická nádstavba systému EPS 1 kpl
Celkem

MONTÁŽE - SLABOPROUD
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Příprava na montáž 3 ks
Montáž požární ústředny vyššího typu 3 ks
Programování ústředny vyššího typu 3 ks
Montáž karty do ústředny 6 ks
Montáž karty do ústředny 1 ks
Montáž karty do ústředny 3 ks
Montáž karty do ústředny 1 ks

3 ks

Montáž čidel aut.hlásičů 185 ks 150,00 Kč
Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu 185 ks 80,00 Kč
Montáž čidel aut.hlásičů 20 ks 150,00 Kč
Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu 20 ks 80,00 Kč
Montáž čidel aut.hlásičů 13 ks 150,00 Kč

Modulární analogová adresovatelná ústředna, 
až 1536 adres, obsahuje displej vč. 64 728,00 Kč 194 184,00 Kč

Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 
256 adres 7 776,00 Kč 46 656,00 Kč

7 128,00 Kč 7 128,00 Kč
Deska vstupně/výstupní, 6xIN, 12xOUT 
(otevřený kolektor) 6 120,00 Kč 18 360,00 Kč

Deska master, pro síťování ústředen a tabel, až 
16 zařízení typu master 7 704,00 Kč 23 112,00 Kč

11 448,00 Kč 11 448,00 Kč
153 180,00 Kč
17 040,00 Kč
10 296,00 Kč

Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní 
hlásiče 28 908,00 Kč

11 448,00 Kč 22 896,00 Kč
Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s 
náhradním sklem, bez klíče) 1 068,00 Kč 30 972,00 Kč

2 016,00 Kč 58 464,00 Kč
8 520,00 Kč 8 520,00 Kč
28 800,00 Kč 28 800,00 Kč
7 298,40 Kč 43 790,40 Kč
1 092,00 Kč 13 104,00 Kč

Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 
2xRS485 nebo 1xRS422 9 595,00 Kč 57 570,00 Kč

9 595,00 Kč 57 570,00 Kč
Oceloplechový box pro optické převodníky 
včetně optické výbavy 4 500,00 Kč 13 500,00 Kč

Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v 
krabici 5 428,80 Kč 27 144,00 Kč

1 092,00 Kč 1 092,00 Kč
Zařízení pro dálkový přenos na HZS 
Jihomoravský kraj 159 500,00 Kč 159 500,00 Kč

202 798,40 Kč 202 798,40 Kč
1 236 032,80 Kč

2 000,00 Kč 6 000,00 Kč
15 000,00 Kč 45 000,00 Kč
15 000,00 Kč 45 000,00 Kč
1 200,00 Kč 7 200,00 Kč
1 200,00 Kč 1 200,00 Kč
2 000,00 Kč 6 000,00 Kč
1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Uvedení požár.ústředny vč.ost.stav.prvků do 
provozu 1 200,00 Kč 3 600,00 Kč

27 750,00 Kč
14 800,00 Kč
3 000,00 Kč
1 600,00 Kč
1 950,00 Kč



Přezkoušení a uvedení hlásiče do provozu 13 ks 80,00 Kč
Montáž zásuvky aut.hlásiče na omítku 219 ks 180,00 Kč
Montáž čidel aut.hlásičů lineárních 2 ks
Montáž elektroniky tlačítka 29 ks 230,00 Kč
Montáž tlačítkového hlásiče na omítku 29 ks 100,00 Kč
Montáž sirény venkovní 29 ks 330,00 Kč
Montáž OPPO 1 ks
Montáž KTPO 1 ks
Montáž zálohového zdroje vč. krytu 6 ks 450,00 Kč
Montáž bat. přen. 12 V 50 Ah 12 ks 200,00 Kč
Montáž sady převodníků 6 ks

3 ks

Montáž vstupně-výstupního prvku 5 ks
instalace  KARTY  vč.oživení,funkční 3 ks
Montáž Tlačítko 1 ks 250,00 Kč 250,00 Kč
Stavební průrazy, drážky, zapravení 185 ks 200,00 Kč
Výmalba 1 kptl

10 ks

Celkem

KABELY - ÚLOŽNÝ MATERIÁL
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8 LSOH 2600 m 16,25 Kč

1150 m 19,38 Kč

25 m 137,50 Kč

CYKY-J 3x1,5 75 m 16,88 Kč
Optický kabel 4 vl. Nehořlavý 730 m 50,00 Kč

Jednostranná úchytka pro kabel průměru 8mm. 6266 ks 7,50 Kč

Šroub 7,5x82, pro přímou instalaci do betonu. 6266 ks 7,50 Kč
LIŠTA HRANATÁ 20x20 HF 1750 m 86,25 Kč
LIŠTA HRANATÁ 40/20 HF 100 m 150,00 Kč
Krabice - rozhraní venkovní 4 ks
Žlab 100/50 včetně uchycení 110 m 225,00 Kč
Celkem

MONTÁŽE - CENÍK M74
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Pokládka kabelu vícežilového sk.3 2600 m 32,00 Kč
Pokládka kabelu Optický kabel 4 vl. nehořlavý 730 m 40,00 Kč
Pokládka kabelu vícežilového sk.3 1150 m 32,00 Kč
Pokládka kabelu vícežilového sk.3 25 m 32,00 Kč 800,00 Kč
Pokládka kabelu vícežilového sk.3 75 m 32,00 Kč
Montáž příchytek kabel-p90 mm 6266 kus 10,00 Kč
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 6266 kus 5,00 Kč
Montáž lišt vkládac s víčkem -20 mm 1750 m 60,00 Kč
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 3500 kus 5,00 Kč
Montáž lišt vkládac s víčkem -40 mm 100 m 60,00 Kč
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 200 kus 10,00 Kč

1 040,00 Kč
39 420,00 Kč

1 500,00 Kč 3 000,00 Kč
6 670,00 Kč
2 900,00 Kč
9 570,00 Kč

1 500,00 Kč 1 500,00 Kč
2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

2 700,00 Kč
2 400,00 Kč

1 700,00 Kč 10 200,00 Kč
Montáž  Oceloplechový box pro optické 
převodníky včetně příslušenství 4 850,00 Kč 14 550,00 Kč

1 500,00 Kč 7 500,00 Kč
1 500,00 Kč 4 500,00 Kč

37 000,00 Kč
30 000,00 Kč 30 000,00 Kč

Stavební průraz stropem - ruční rozebrání 
stropu z půdy 1 500,00 Kč 15 000,00 Kč

355 300,00 Kč

42 250,00 Kč
Hnědý stíněný kabel 1x2x0,8 PH120-R B2ca 
s1d1a1 22 281,25 Kč

Hnědý stíněný kabel 10x2x0,8 PH120-R B2ca 
s1d1a1 3 437,50 Kč

1 265,63 Kč
36 500,00 Kč

46 995,00 Kč

46 995,00 Kč
150 937,50 Kč
15 000,00 Kč

1 250,00 Kč 5 000,00 Kč
24 750,00 Kč

395 411,88 Kč

83 200,00 Kč
29 200,00 Kč
36 800,00 Kč

2 400,00 Kč
62 660,00 Kč
31 330,00 Kč
105 000,00 Kč
17 500,00 Kč
6 000,00 Kč
2 000,00 Kč



Krabice - rozhraní venkovní 4 ks 250,00 Kč
mtz desek ohnivz sten pruchod-150mm 1 kptl
Montáž lišt kov. vkládac  -100mm 110 m 220,00 Kč
Osazení hmoždinek stěn cihel d.8 mm 220 kus 10,00 Kč
Celkem

OSTATNÍ
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Úklid staveniště 1 kpl
Likvidace a odvoz stavebního odpadu odpadu 1 kpl
Koordinace na zakázce 1 kpl
Vedlejší režijní náklady 1 kpl
Archeologický průzkum 1 kpl
Stratigrafický průzkum 1 kpl
Celkem

VÝKOPOVÉ PRÁCE
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rýhy ručně š.35 cm, hl.70 cm 95 m 600,00 Kč
Lože pískové tl.5 cm 95 m 150,00 Kč
Zásyp rýh ručně š.35cm,hl.70cm,tř.5 95 m 200,00 Kč
Rozebraní / zpětná montáž zámkové dlažby 15 m 550,00 Kč
Řezání asfaltu včetně zpětného zapravení 45 m
CHRÁNIČKA OHEBNÁ  450N 40/32MM 170 m 19,38 Kč
Montáž trub ochran PH tuh pevně-p40 170 m 45,00 Kč
Geodetické zameření 1 kpl
Vytyčení trasy vedení 1 kpl
Celkem

POŽÁRNÍ UCPÁVKY
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Protipožární ucpávky - komplet 1 kpl
Celkem

1 000,00 Kč
5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

24 200,00 Kč
2 200,00 Kč

409 290,00 Kč

25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
8 000,00 Kč 8 000,00 Kč
25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

128 000,00 Kč

57 000,00 Kč
14 250,00 Kč
19 000,00 Kč
8 250,00 Kč

1 000,00 Kč 45 000,00 Kč
3 293,75 Kč
7 650,00 Kč

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
15 000,00 Kč 15 000,00 Kč

179 443,75 Kč

62 000,00 Kč 62 000,00 Kč
62 000,00 Kč



KLÍČOVÉ HOSPODÁŘSTÍ - GENERÁLNÍ KLÍČ
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

1 kptl

5 ks

Celkem

DVEŘE
Číslo položky Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stávajícíh dveří 1 ks 1 kpl 500,00 Kč 500,00 Kč

1 kpl

Stavební práce - zapravení 1 kpl
Celkem

Dodávka a montáž generálních klíčů včetně 
vložek - dle specifikace investora (viz. 
Technická zpráva EPS)

92 125,00 Kč 92 125,00 Kč

Elektromechanický zámek do stávajících dveří 
včetně montáže 24 257,50 Kč 121 287,50 Kč

213 412,50 Kč

Dodávka a montáž dveří včetně el. zámku - dle 
specifikace rozměrů investora (viz. Technická 
zpráva EPS)

240 000,00 Kč 240 000,00 Kč

10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
250 500,00 Kč



Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Seznam poddodavatelů pro realizaci Veřejné zakázky 

 

Zhotovitel PERFECTED s.r.o., IČO: 27683028, sídlem Bohunická 595/85, Horní Heršpice, 619 00 Brno, 

jako účastník výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Elektrická požární signalizace“, v rámci 

výběrového řízení čestně prohlásil, že mu před uzavřením smlouvy na plnění Veřejné zakázky nejsou 

známi poddodavatelé, jež se budou podílet na plnění Veřejné zakázky. 
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