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	SMLOUVA O DÍLO


	

	Zakázka: „Výměna střešní krytiny na budově Sokolovny“ 


	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Statutární město Opava

	Sídlo:
	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

	IČ:
	00300535

	DIČ:
	CZ00300535

	Číslo účtu:
	19-1842619349/0800

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

	Jednající: 
Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Městskou částí Vávrovice, zastoupenou starostou městské části Miroslavem Kořistkou
Jiří Koreník, místostarosta městské části Opava – Vávrovice,
tel. 604 229 419

	
	

	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	GRIGAR, s.r.o.

	Sídlo:
	U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava

	IČ:
	25826638

	DIČ:
	CZ 25826628

	Číslo účtu:
	19-0670010267/0100

	Bankovní spojení:
	KOMERČNÍ BANKA  a.s.

	Zastoupen:
	Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem

	Zapsán:
	V OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 19708

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:


	Ing. Kamil Grigar, jednatel

	Kontaktní osoba ve věcech technických :


	Ing. Kamil Grigar

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Základní ustanovení

	2.1.
	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu 
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

	
	

	2.2.
	Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu, která může vzniknout porušením jeho povinností sjednaných v této smlouvě nebo při plnění jeho smluvních povinností.

	
	


Článek III.

Předmět smlouvy

	3.1.
	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem:

„Výměna střešní krytiny na budově Sokolovny “

(dále také jen "dílo")
Předmětem díla je výměna střešní krytiny včetně poškozených trámů a okapů. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pro provádění stavby - zadávací dokumentací z 1.3. 2024 zpracovanou dle zákona o zadávání veřejných zakázek projektantem Ing. Arch. Petrem Mlýnkem, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 18. 3. 2024, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.


	
	Součástí díla je rovněž:

· zakreslení skutečného provedení díla do 2 paré projektové dokumentace 
a 1x v digitální formě,

· odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení 
na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli.

	3.2.
	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.


Článek IV.

Cena díla

	Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:   


	4.1.
	Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty  Kč  983 642,71

	
	

	
	

	4.2.
	Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku  částku    Kč  206 564,97

	
	

	
	

	4.3.
	Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené               v odst. 4.1. tohoto článku částku  xxx

	
	

	
	

	4.4.
	Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem  Kč 1 190 208


	
	

	4.5.
	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště.

	
	

	4.6.
	Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.

	
	

	4.7.
	Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci


	4.8.

4.9.


	V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace.

	
	

	4.10.
	Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde 
o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.

	
	

	4.11.
	V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.

	
	

	4.12.
	Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy.

	
	

	4.13.
	Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.  


Článek V.

Platební podmínky

	5.1.
	Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.

	
	

	5.2.
	Smluvní strany se dohodly, že cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli po úplném dokončení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků na základě faktury vystavené zhotovitelem s náležitostmi daňového dokladu. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

	
	

	5.3.
	Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dní od jejího doručení objednateli. 

	
	

	5.4.
	Faktura bude obsahovat tyto údaje:

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční 
a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava;

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;

d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;

e)  číslo faktury;

f)  den vystavení a den splatnosti;

g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

h)  soupisy provedených prací;
i)  fakturovanou částku;

j)  označení díla;

k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby.

	
	

	
	

	
	

	5.5.
	Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.

	
	

	5.6.
	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

	
	

	5.7.
	Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona               č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 


Článek VI.

Vlastnictví

	6.1.
6.2.
	Vlastníkem stavebního objektu na kterém je prováděna výměna střešní krytiny je objednatel. 

Po předání stavebního objektu zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí. 

	
	

	6.3.
	Vlastníkem upravovaného/opravovaného díla je objednatel.

	
	

	6.4.
	Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stává jejich zpracováním do předmětu díla.


Článek VII.

Doba plnění

	7.1.
	Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. 
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.

	
	

	7.2.
	Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, 
s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 01.12.2024. Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

	
	

	7.3.
	V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené.

	
	

	7.4.
	Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených prací a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.

	
	

	7.5.
	Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.

	
	

	7.6.
	Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek;

b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
c)  nastanou-li během provádění neočekávané klimatické podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.

	
	

	7.7.
	Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy.


Článek VIII.

Místo plnění

	Místem plnění je budova Sokolovny na ul. Jantarová 55/14, Opava-Vávrovice, k.ú. Vávrovice.


Článek IX.

Jakost díla

	9.1.
	Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.

	
	

	9.2.
	K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

	
	

	9.3.
	Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.

	
	

	9.4.
	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.


Článek X.

Provádění díla

	10.1.
	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

	
	

	10.2.

	Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí a ke znečišťování komunikací.


	10.3.
	Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty 
- vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby 
a s tím spojených omezeních..  

	
	

	10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
	Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí realizace díla a zabezpečí každodenní úklid. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

	
	

	10.8.
	Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.

	
	

	10.9.

10.10.
	Zhotovitel je povinen udržovat na dotčených pozemcích pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
Zhotovitel se zavazuje do dvou sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání a převzetí díla objednatelem.

	10.11.
	Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.


	10.12.
	Zhotovitel je povinen dotčené prostory zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy 
o bezpečnosti práce a technických zařízení. 

	
	

	10.13.
	Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, 
je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

	
	

	10.14.
10.15.

10.16.

10.17.
	Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
Objednatel si vyhrazuje právo na omezení rozsahu dodávek a prací.
Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele.
Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) 
a dalšími platnými předpisy.

	
	

	10.18.
	Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh realizace a výsledek díla. Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.

	
	

	10.19.
	V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem
č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je zhotovitel o této skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem 
ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud 
v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.


	10.20.
	Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu 
dle pokynů objednatele.

	
	

	10.21.
	Zhotovitel bude dodržovat Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu a regulací hlučných činností, platnou pro území města Opavy.

	
	

	10.22.
	Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.



	
	

	10.23.
	Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.15., věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.




Článek XI.

Předání díla

	11.1.
	Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

	
	

	11.2.
	Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele 
a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.

	
	

	11.3.
	O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

	
	a)  označení díla

b)  označení objednatele a zhotovitele díla

c)  číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

d)  zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

e)  prohlášení objednatele o převzetí díla

f)  datum a místo sepsání zápisu

g)  jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
h)  seznam převzaté dokumentace
i)  soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

j)  termín vyklizení dotčených pozemků
k)  datum ukončení záruky za dílo

l)  soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, bude-li smluvními stranami dohodnuto převzetí díla s vadami a nedodělky. 

	
	

	11.4.
	Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.

	
	

	11.5.
	Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti nabídce zhotovitele.

	
	

	11.6.
	Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem 
a předpisů, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).

	
	

	11.7.
	Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat 
za nutné v souvislosti s provedením díla.

	
	

	11.8.
	Zápis musí být podepsán smluvními stranami.


Článek XII.

Staveniště  
	12.1.
	Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy o dílo. O předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.

	
	

	12.2.
	Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na dotčených pozemcích tabuli s textem obsahující následující údaje:

· název zhotovitele

· termín díla – zahájení a ukončení

· jméno a kontakt na odpovědné osoby

	
	

	12.3.
	 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

	
	

	12.4.
	Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na dotčených pozemcích, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a dodržování bezpečnosti silničního provozu v těsné blízkosti dotčených pozemků.

	
	

	
	


Článek XIII.

Stavební deník

	13.1.
	Zhotovitel povede ode dne převzetí dotčených pozemků stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.

	
	

	13.2.
	Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku obdobně podle ust. § 166 zák.č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce. 

	
	

	13.3.
	Zhotovitel zajistí včasný zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy 
do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.

	
	

	13.4.
	Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.

	
	

	13.5.
	Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.

	
	

	13.6.
	Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, 
kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.

	
	

	13.7.
	Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.

	
	

	13.8.
	Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.

	
	

	13.9.
	Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.


Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

	14.1.
	Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.

	
	

	14.2.
	Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.

	
	

	14.3.
	Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.

	
	

	14.4.
	Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

	
	

	14.5.
	Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.

	
	

	14.6.
	Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů 
od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.


Článek XV.

Odpovědnost za škodu

	15.1.
	Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.

	
	

	15.2.
	Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

	
	

	15.3.
	Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.


Článek XVI.

Smluvní pokuty

	16.1.
	V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli bez vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 0,25% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí 10 kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,5% z ceny díla za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.

	
	

	16.2.
	Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

	
	

	16.3.
	V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

	
	

	16.4.
	Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti 
ve výši 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak platí, že vada musí být odstraněna 
do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli. 

	
	

	16.5.
	Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

	
	

	16.6.
	Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním.

	
	

	16.7.
	Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana v plné výši nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně rovněž v plné výši.

	
	

	16.8.
	V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.

	
	

	16.9.
	V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na dotčených pozemcích, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu 500,- Kč za každé jednotlivé porušení.

	
	

	16.10.
	Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než pět pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději 
od objednatele převzít dotčené pozemky, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

	
	

	16.11.
	Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.  


Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

	17.1.
	Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla delším než 10 kalendářních dnů.

	
	

	17.2.
	Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.

	
	

	17.3.
	Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. 
Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
· bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,

· nezahájení práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
· opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.

	
	

	17.4.
	Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

	
	

	17.5.
	V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla 
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).

	
	

	17.6.
	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

	
	

	17.7.
	Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.     

	
	

	17.8.
	Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

	
	

	17.9.
	Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

	
	

	17.10.

17.11.
	Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

	
	

	17.12.
	Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

	
	

	17.13.
	Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.

	
	

	17.14.
	Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala 
či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.

	
	

	
	

	17.15
17.16.
17.17.


	Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran, a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
Uzavření této smlouvy bylo schváleno Zastupitelstvem městské části Vávrovice dne 25. 3. 2024 usnesení č. 3/13/3 ZMČ 24


Přílohy:

- příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový a finanční harmonogram prací



22.4.2024



Opavě

22.4.2024
	V Opavě dne________________​​​


	V ………….. dne ________________​​​




	za objednatele

Miroslav Kořistka
	za zhotovitele

Ing. Kamil Grigar

	starosta městské části Vávrovice
	jednatel
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