
                                                                                                                                                                      stejnopis č.: 1         

SMLOUVA O DÍLO

na zajištění inženýrských činností – projekční práce na akci č. ……

„Architektonická studie stavby na kompletní řešení parteru areálu, vrátnice, sprch a šaten“  v objektu Urbánkova 3348/4 pro potřeby Domu dětí a mládeže Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 12 - Modřany
Číslo smlouvy zhotovitele: 170213
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel:              Dům Dětí a mládeže Praha 12 – Monet 
  se sídlem:                Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 4 - Modřany
  zastoupený:              Bc. Věra Tošnerová - ředitelka DDM Praha 12 – Monet
   IČ:                         45241295

  DIČ: 

         CZ45241255

  bankovní spojení:     XXX 

  č. účtu:                   XXX

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: 
           BLACKBACK s.r.o.
        se sídlem: 

Podkovářská 800/6, 190 00 Praha 9  

        zastoupený:  

Ing. Lukáš Pojar a Ing. Arch. Petr Schwarzbeck
        zapsaná v OR              Městský soud v Praze odd. C 172304 ze dne 12. 11. 2010
Osvědčení o autorizaci: Ing. Lukáš Pojar – ČKAIT č. 0102204 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

                                 Ing. Arch. Petr Schwarzbeck – ČKA č. 03452 – Autorizovaný architekt A1
bankovní spojení:
XXX
číslo účtu:

XXX
IĆ:                             24763071
DIČ: 


CZ 24763071
(dále jen "zhotovitel")

takto:
článek II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je: 
1. zpracování projektové dokumentace – v úrovni provedení potřebného rozsahu dokumentace – studie stavby (STS) v rozsahu plánované části rekonstrukce včetně předběžného propočtu nákladovosti stavby s návrhem možné etapizace. Součástí studie budou tři varianty koncepčního řešení a součástí budou 5x konzultace se zadavatelem v průběhu zpracování studie včetně zpracování připomínek investora.
2. Vybraná varianta projektu bude řešena ve 2D včetně potřebné 3D vizualizace. Součástí zpracování architektonické studie je průběžné projednávání se stavebním úřadem, hygienou a případnými dalšími orgány státní správy (součástí studie nejsou případné průzkumy). 

pro stavbu: „Na kompletní řešení parteru areálu, vrátnice, sprch a šaten“ v objektu Urbánkova 3348/4 pro potřeby Domu dětí a mládeže Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 12 - Modřany (dále jen DÍLO) zhotovitelem ve prospěch DDM Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 12 – Modřany v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení DÍLA.

článek III.

ROZSAH DÍLA

1. Dle článku II. odstavce 1. této SoD zhotovitel provede studii stavby (STS) v rozsahu plánované části rekonstrukce včetně předběžného propočtu nákladovosti stavby s návrhem možné etapizace. Součástí studie budou tři varianty koncepčního řešení a součástí budou 5x konzultace se zadavatelem v průběhu zpracování studie včetně zpracování připomínek investora
2. Dle článku II. odstavce 2. této SoD zhotovitel provede: Vybraná varianta projektu bude řešena ve 2D včetně potřebné 3D vizualizace. Součástí zpracování architektonické studie je průběžné projednávání se stavebním úřadem, hygienou a případnými dalšími orgány státní správy (součástí studie nejsou případné průzkumy).
článek IV. 

ZPŮSOB PŘEDÁNÍ

Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle článku II. bodu 1 a 2 ve dvou vyhotoveních. Současně zhotovitel předá objednateli veškeré podklady na CD. Součástí předávacího protokolu bude také souhlasné vyjádření zadavatele s PD. Další eventuálních více-paré bude předmětem zvláštní objednávky.

článek V.  

SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s DOSS a stavebním úřadem v Praze 12 vydanou DDM Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 12 - Modřany 

2. Objednatel poskytne případně zhotoviteli kopii zřizovací listiny DDM Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 12 - Modřany
3. Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele. 

4. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením části díla třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně jako by je provedl sám.

článek VI.

DOBA PLNĚNÍ

1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

· Zahájení prací nejpozději do třech dnů po podpisu smlouvy.

· Dle článku II. odstavce 1. této SoD           – nejpozději do 30. 9. 2017
· Dle článku II. odstavce 2. této SoD           – nejpozději do 30. 11. 2017

Místem předání a převzetí se rozumí DDM Praha 12 – Monet, Herrmannova 2016/24, 143 00 Praha 12 - Modřany
článek VII.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. 

Cena za celkové dílo činí: 

Cena bez DPH,- Kč 
 94 000,00 Kč

DPH 21%
 19 740,00 Kč

cena celkem včetně DPH          
113 740,00 Kč 

1. Z této částky se dají fakturovat samostatně dílčí plnění.
2. Cena část díla bude uhrazena na základě faktur vystavených v termínech splnění jednotlivých fází uvedených ve výpočtu odměny a to do 100 % celkových nákladů po předání dokumentace objednavateli na základě zápisu o předání a převzetí díla, který bude součástí faktury vystavené zhotovitelem. Objednavatel potvrdí předání díla ze strany zhotovitele. 
3. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH 

b. číslo smlouvy

c. číslo a název stavby (ORG), popř. číslo a název etapy

d. předmět díla

e. číslo faktury

f. fakturovanou částku

g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku

h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v bodě 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli

5. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 14 dní od doručení objednateli. Faktury budou zasílány na adresu objednatele 

článek VIII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2605 občanského zákoníku, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

3. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit a to do 14 - ti dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem.

4. Případnou reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou.

článek IX.

SMLUVNÍ POKUTY

1. Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady do 14 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny vadného samostatně fakturovaného dílčího plnění za každý den prodlení.

3. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího plnění je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,01% z fakturované částky dílčího plnění a to za každý den prodlení. 

4. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
článek X.

ZÁRUKA

1. Záruční doba na provedenou projektovou dokumentaci je 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem předáním díla zhotovitele objednateli.

2.    Pro záruku za dílo dále platí příslušné ustanovení občanského zákoníku.
článek XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. 

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1., prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

4. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

článek XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku v platném znění.

7. V případě odstoupení od smlouvy je zadavatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Vyjma odstoupení od smlouvy dle čl. XII, bodu 1.
článek XIII.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby nezahrnuje vedlejší náklady a odměny za výkony nepříslušející zhotoviteli PD (např. geodetické zaměření, průzkumy, mapové podklady apod.) 
2. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem. 

článek XIV.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými ČSN, příp. jejich novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a předpisy souvisejícími. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Na dílo se v plné výši vztahují ustanovení Autorského zákona. 

4. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivé stupně PD dle článku VI. odst. 1.

5. Strany této smlouvy mají povinnost pokusit se o smírné řešení vzájemnou dohodou jakéhokoli sporu, který vyvstane v souvislosti s touto smlouvou. Spor, který nebude vyřešen dohodou během 60 - ti dnů, bude předložen ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu.
6. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl, ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

článek XV.

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených touto smlouvou. 

2. Oprávněné osoby objednatele:

ve věcech smluvních a technických: 
XXX 
XXX
3. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

4. Oprávněné osoby zhotovitele:

      


ve věcech smluvních a technických: 
        XXX

       XXX


článek XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis sestává z 5 - ti stran textu. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Praze dne: 23. 6. 2017 





V Praze dne: 23. 6. 2017
                 za objednatele:                                                                        za zhotovitele: 

                     Bc. Věra Tošnerová 

                                           Ing. Lukáš Pojar  

             ředitelka DDM Praha 12 - Monet                                      jednatel společnosti BLACBACK s.r.o.      

4

