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S M L O U V A  O  D Í L O   

č. smlouva objednatele: 0024/ORM1/2024 
    č. smlouvy zhotovitele:   2024/003 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“) 

  

 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

město Otrokovice                                                         Zlínstav a.s.  

 

náměstí 3. května 1340 Bartošova 5532 

 

765 02 Otrokovice 760 01 Zlín 

 

dále jen „objednatel“ dále jen „zhotovitel“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 

ve věcech smluvních: 

 

Bc. Hana Večerková, DiS, starostka města Jiří Stacke, předseda představenstva a.s. 

 

tel: 577 680 111 tel. 703 848 762 

 

email: radnice@muotrokovice.cz  email: sekretariat@zlinstav.com 

 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bankovní spojení: 

registrované číslo účtu pro  

                                                               ekonomickou činnost) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identifikační číslo: 

 

002 84 301 283 15 669 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Daňové identifikační číslo: 

 

CZ00284301 CZ28315669 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

KS v Brně 

oddíl  B vložka č. 5743 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 

jeho závazků.  

 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 

plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 

omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 

předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 

ohledně přípravy a provádění díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 

základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

 

 

Název veřejné zakázky: Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů 

 

Stavební povolení: č.j. OTRK/SÚ/15449/2023/CHJ, ze dne 9.3.2023, rozhodnutí nabylo 

právní moci 12.4.2023, povolení změny stavby před jejím dokončením 

Rozhodnutím č. 84/2023 ze dne 3.8.2023, nabylo právní moci 3.8.2023 

 

Místo stavby: k.ú. Otrokovice  

 

Projektant: Ing. arch. Michal Hladil  

Autorský dozor: Ing. arch. Michal Hladil, Ml. Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice,     

IČO: 614 08 239  

 

Koordinátor BOZP objednatele:       (bude uvedeno při předání staveniště) 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Zdeněk Rídl 

                                                           tel: 703 848 762 mobil: 724 118 618                                                                 

                                                           email: ridl.zdenek@zlinstav.com 

 

Technický dozor objednatele:        FAKO spol. s r. o., Kotojedská 2588/91, 767 01 Kroměříž,              

IČO: 181 88 711 

       mobil: 602 747 424              

       email: kostka@fako.cz                           

 

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Petra Dobešová, Jarmila Snášelová 

                                                                                                                      tel: 703 848 762 mobil:                           

                                                                                                                      email: sekretariat@zlinstav.com 

                                              

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:  Ing. Bc. Erik Štábl            

                                                                                                                    tel: 577 680 408 mobil: 720 971 510 

                                                                                                                    email: stabl.erik @ muotrokovice.cz              
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

--------------------------------------------------------- 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo“) 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

       

                Název veřejné zakázky: 

 

Nové Hurdisky, Otrokovice – novostavba bytových domů 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 

předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  

   

  

      ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními 

pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost, 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby, v průběhu stavby v počtu dle projektu (soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), 

c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby,  

d) v případě přidělení dotace bude stavba označena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace, 

e) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou, 

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a  prováděcích předpisů k zákonu                      

č. 309/2006 Sb.,  o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, zejména 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších 

předpisů,   

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru                     

k řádnému provádění a dokončení díla, 

h) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na 

výsledky průzkumů předložených objednatelem, 
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i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 

vyměřených poplatků a nájemného, pokud jsou vyměřeny, 

j) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po 

dobu provádění díla a následné odstranění po předání díla, 

k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 

příkopy), 

l) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

m) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli, 

n) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 

o) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení, 

p) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemským 

zvyklostem odpovídajícím balení,  

q) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a následující zákona                      

č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistit 

účast stavbyvedoucího,  

r) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, 

úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 

zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí 

objednatele, 

s) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí       

a majetku, 

t) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb.,     

o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy,  

u) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů,   

v) vedení elektronického stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a jeho předání na digitálním nosiči 

objednateli při předání a převzetí díla,   

w) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně-montážní 

pojištění, 

x) fotografie průběhu stavby, zejména zakrývacích prací, 

y) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb.,               
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o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění pozdějších předpisů,                  

a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli, 

z) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a smlouvou o dílo, 

aa) provedení komplexního vyzkoušení stavby v délce 72 hodin v souladu s projektem a smlouvou     o 

dílo,  

bb) provedení úspěšné topné zkoušky na začátku topné sezóny v rozsahu dohodnutém objednatelem a 

zhotovitelem,  

cc) zaškolení obsluhy technologického zařízení, 

dd) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce, 

ee) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové 

provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,  

ff) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla,  

gg) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

hh) zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby,  

ii) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy a samosprávy k vydání kolaudačního 

rozhodnutí případně souhlasu. 

 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

zadané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a 

projektové dokumentace pro zadání stavebních prací zpracované Ing. arch. HLADIL MICHAL, Ml. 

Stavbařů 1884, 765 02 Otrokovice , IČ: 614 08 239 (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací 

dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že 

se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 

aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 

podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 

předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 

ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 

rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       

      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

 

SO 101A Novostavba bytového domu blok A 

SO 101B Novostavba bytového domu blok B 
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SO 101C Novostavba bytového domu blok C 

SO 102A, B, C Kanalizace dešťová 

SO 103A, B, C Přípojky kanalizace splaškové 

SO 104 Přeložky kanalizace jednotné 

SO 105A, B, C Přípojky vodovodu 

SO 106 Přeložky vodovodu 

SO 107 Úpravy plynovodu 

SO 108A, B, C Přípojky nn 

SO 109 Venkovní osvětlení 

SO 110A, B, C Přípojky horkovodu, výměníkové stanice (není předmětem VZ) 

SO 111A, B, C Přípojky a úpravy sítě ZlinNet 

SO 112 Komunikace, chodníky a venkovní úpravy 

SO 113 Dětské hřiště 

 

 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních 

v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD DWG, DGN, 

DOC, EXCEL v souladu se stavebním zákonem, a prováděcími předpisy, zejména dle § 4 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu 

zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Takto opravenou 

a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel 

objednateli při předání a převzetí díla.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby obsahující všechny stavební a inženýrské 

objekty bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně 

geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v pěti vyhotoveních v tištěné 

formě a 2 x v digitální formě na datovém nosiči – 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat 

geodetické zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení 

aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (DTM  ZK) dle pokynů uvedených na 

internetových stránkách www.dtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení 

stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.  

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle projektu, pravomocného společného povolení 

a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 

poddodavatele.  

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění díla nesmí být plněna 

poddodavatelem, a to výkon funkce stavbyvedoucího. Za poddodávku je pro tento účel považována 

provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele.  

3. Nejpozději do 10 dnů od zahájení provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační 

údaje poddodavatelů, o kterých již ví, že je využije při provádění díla a výkonu činností. Poddodavatelé, 

kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty a kteří se následně zapojí do provádění díla, musí být 

identifikováni, a to před zahájením provádění díla, výkonu činností poddodavatelem. Zhotovitel se 

zavazuje provést dílo s využitím osob, jimiž bylo prokazováno splnění technických kvalifikačních 

předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku. Zhotovitel je oprávněn změnit tyto osoby pouze ze 

závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením 

dokladů o kvalifikaci této osoby dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné 

zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy. Nedodržení povinností stanovených zhotoviteli 

v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

http://www.dtm-zk.cz/
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4. Má-li být část díla dle této smlouvy, prováděná prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 

prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 

poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 

smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn 

nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve 

stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. 

Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku dle § 100 odstavce 1 zákona:   

a) spočívající ve změně technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby s ohledem na 

hydrogeologické a geologické poměry staveniště s vazbou na povedené průzkumy; 

b) v případě, že by nebyla přidělena dotace ze SFPI (Státní fond podpory investic), může objednatel 

požadovat úpravu smluvních podmínek s ohledem na jiného poskytovatele dotace (zejména pravidla 

publicity, archivace, kontroly, označování dokumentů).  

 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

----------------------------------------------------- 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 

jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 5 měsíců ode dne 

uzavření této smlouvy o dílo za předpokladu, že budou splněny následující podmínky: 

a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) bude přidělena dotace na provádění díla,  

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla do 30 dnů ode dne doručení písemné 

výzvy k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na provádění díla budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. 

4. Dílčí termíny plnění budou zhotovitelem navrženy v návrhu harmonogramu postupu prací, jehož návrh 

bude objednateli předán nejpozději při předání staveniště. Objednatel tento odsouhlasí nebo sdělí 

zhotoviteli neprodleně připomínky, který je povinen tyto akceptovat a zapracovat do harmonogramu 

postupu prací. V návrhu harmonogramu postupu prací musí být s grafickým znázorněním uvedené 

základní druhy prací jednotlivých stavebních objektů, úseků, včetně činností/dokladů potřebných pro 

předání a převzetí díla a jeho kolaudaci a u nich uvedené předpokládané termíny provádění v členění na 

kalendářní měsíce a týdny. 

5. Předpokládaný termín pro zahájení stavebních prací:  06/2024 

6. Doba provedení díla v kalendářních měsících:   21 měsíců 

7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona změnu závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 

být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 

prováděny jen na základě předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této 
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skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby plnění díla budou započteny 

pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací. 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 100 odstavec 1 

zákona, upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených 

změn,  

c) pokud nebude výzva zhotoviteli k zahájení prací na díle doručena v termínu dle odstavce 1 tohoto 

článku, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena 

(rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva k zahájení prací doručena nejpozději 

d) v případě, že by objednatel požadoval změnu technických podmínek dle čl. II odstavec 5 písm. a) 

této smlouvy o dílo nebo změnu technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona nebo 

dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací nebo taková 

změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, bude lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že 

za každé 1 % nad 3 %, o které se zvýší nebo změní původní hodnota závazku, se doba plnění 

prodlouží max. o 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany z objektivních důvodů jinak 

e) v případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků z SFPI (Státní 

fond podpory investic), nepodaří zajistit finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má 

objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.  

8.   Místem plnění díla je k.ú. Otrokovice.  

 

 

IV. CENA DÍLA: 

------------------------ 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo 

v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 

110 302 683,16 Kč (bez DPH) 

 

      (slovy: stodesetmilionůtřistadvatisícešestsetosmdesáttři 16/100 koruny české) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 

rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného podle zákona. Případné odchylky, 

vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě 

vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další 

ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení 

provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude 

objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 

měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro 

"dodatečné nebo nepředvídané stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je 

přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po 

celou dobu provádění díla, není-li ve smlouvě nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt – pokud se 

v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo větší počet 

měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně určit množství v rámci jednotlivých 

položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle skutečného počtu 
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měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných jednotek za dodržení 

podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude do 10 % (ať plusem, tak 

i mínusem). 

 
 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

---------------------------------------------------- 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 

jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 

smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

---------------------------------------------- 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 

návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních 

stran vzniklými na základě této smlouvy.  

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 

platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení 

nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují 

vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 

vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního 

ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 

a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky pro VZ „Nové Hurdisky, Otrokovice – novostavba bytových domů" 

(v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  

Příloha č. 2: Naceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) 

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       

      listina smlouvy má prioritu před přílohami. 

 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o registru smluv“).       
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Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel. 

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 

bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na 

důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu. 

9. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická 

podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená kvalifikovanými elektronickými 

podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě se vyhotovuje ve 4 rovnocenných 

vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení. 

10. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 

20.03.2024 usnesením č. RMO/30/4/24. 

 

 

 

V Otrokovicích dne     Ve  Zlíně dne   

 

 

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele: 

 

 

město Otrokovice         Zlínstav a.s. 

 

 

 

 

 

 

_______________________          ________________________________    

Bc. Hana Večerková, DiS                                                       Jiří Stacke, předseda představenstva a.s. 

starostka města  
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Obchodní podmínky – příloha č. 1 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

ke  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

č. smlouvy objednatele: 0024/ORM1/2024 

č. smlouvy zhotovitele: 2024/003      

 

Nové Hurdisky, Otrokovice - novostavba bytových domů 
 

I. PREAMBULE :  

 -------------------------------- 

 

   Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné provádění předmětu díla definovaného obsahem 

smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je provádění díla 

spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu 

ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy o dílo. 

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 

zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 

podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 

kapitola těchto obchodních podmínek. 

 

„Smlouvou o dílo“ se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel 

a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 

uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 

znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; 

veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 

smlouvy o dílo – řádného provádění předmětu díla. Smluvní text, nechť je vykládán použitím tzv. 

zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 

ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 

dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení 

takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet);  

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 

o dílo, nebude-li současně účastníky smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 

„Nabídka“ 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále jen “zákon“) v zadávacím řízení o zadání  veřejné zakázky na 

výběr dodavatele stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve 

smlouvě o dílo. 
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„Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem (případně osobou odlišnou od 

zadavatele) jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl 

dodavatelem vyplněn – oceněn (položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy 

o dílo (příloha č. 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných 

ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), všeobecné 

položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr 

uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako „jednotky“), množství specifikovaná pro 

danou položku (označená jako „množství“), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně 

na jednotku měření (označená jako „sazba“) a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby 

a množství položky (označená jako „částka“).  

„Účastníkem smlouvy o dílo“ 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

„Objednatel“ 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 

objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy 

o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným 

subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo 

výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ 

všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „jednání objednatele“ jednání toho z objednatelů, 

jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech objednatelů vůči 

zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla. 

„Zhotovitel“ 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem 

o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem 

v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle zákona. V případě, podalo-li 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku 

více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

„Poddodavatel“ 

- je subjekt prováděcí konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; 

za poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem provádět část předmětu 

díla bylo akceptováno objednatelem.  

„Zadavatel veřejné zakázky“ 

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího 

řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného 

smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

„Komunikace“ 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude prováděna na adresy 

zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla 

zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. 

Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby objednatele se příjemce 

zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá 

účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby 
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označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné 

právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou 

právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo 

v příslušném živnostenském rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 

účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 

povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po písemném 

odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 

osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek 

eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným 

nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádným prováděním předmětu díla vystavována některým 

z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem 

doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností 

se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl 

vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou provádění předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do 

stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 

článkem VII. 

 

 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

------------------------------------------------------------------- 
 

1. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. II smlouvy o dílo. 

2. V případě nepodstatných změn závazku bude objednatel postupovat v souladu s § 222 zákona. 

3. Objednatel má právo zúčastnit se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel 

má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 

nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a 

objednatelem, 

     pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že: 

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než dokumentaci pro výběr 

zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených 

smlouvou o dílo jako plnění objednatele a dále, že 

b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude prováděno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, 

kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v obchodních podmínkách a ve smlouvě 

o dílo, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost 

dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se 

smlouvou o dílo i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 
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III. DOBA PLNĚNÍ: 

---------------------------- 

 

1. Objednatel si vyhrazuje právo změny v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je 

povinen na požadavek objednatele přistoupit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či 

dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 

stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 

k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 

stanovené technickým dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 

1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 

s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.  

4. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit 

finanční prostředky na provádění díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od 

smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.  

5. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

6. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

 

 

IV. CENA DÍLA: 

--------------------- 

 

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II 

smlouvy o dílo a jeho přiměřený zisk.  

Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla také náklady na: 

a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, 

b) opatření k ochraně životního prostředí, 

c) náklady na sjednaná pojištění, 

d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, 

e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby, 

f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení 

díla, 

g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání 

kolaudačního souhlasu. 

2. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 

obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 

smlouvě o dílo, není-li ve smlouvě o dílo uvedeno jinak. 

3. Objednatel je povinen v případě nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu       

s § 222 zákona (v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb 

a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v případě změn 

závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v případě změn vyvolaných změnou technického 

řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu dle § 222 odstavec 7 citovaného zákona). 
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4. Nastane-li nepodstatná změna závazku podle odstavce 3: 

a) bude ocenění případných změn prací provedeno soupisem změn prací s použitím položkových 

cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky 

neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná 

cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky, ponížená minimálně 

o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace. Pro práce 

a dodávky neuvedené ve sborníku, bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen 

v případě požadavku doložit objednateli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující 

zejména cenu materiálů, strojů, prací, režií, zisk, odvody apod. Každá položka soupisu víceprací 

musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část 

projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. 

Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat 

měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky 

rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených 

pravidel  

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku 

zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá změna technicky a cenově specifikována v soupisu 

změn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. 

Zhotovitel po odsouhlasení změn technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 

smlouvě o dílo spolu s odsouhlaseným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. 

Ten, v případě, že změny uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě o dílo 

odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny 

teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo 

smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na 

úhradu ceny za provedené nepodstatné změny. Tato povinnost platí i v případě nepodstatných 

změn závazku dle § 222 odstavec 7 zákona.  

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 

dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce. 

5. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 

prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 

chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 

neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů 

vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 

poddodavatelů. 

7. V případě přidělení dotace je zhotovitel povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné 

zakázky související s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto 

dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 

Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, 

Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných 

orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně 

jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho prováděním. 
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8. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s prováděním veřejné zakázky a jejím 

financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli, tj. odepsání z účtu 

poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu).   

     Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené    

povinnosti do smluv nebo objednávek). 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

-------------------------------------- 

 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.  

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 

ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 

daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích 

protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů 

položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. 

Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek a 

služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za 

plnění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá 

k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 

výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po 

provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 

prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 

objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 

množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat 

v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná 

část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.   

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 

protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.  

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.  

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 

kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to buď do 

datové schránky objednatele nebo na email objednatele radnice@muotrokovice.cz; elektronický 

podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC. 
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4. V případě dodatkem sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový 

doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek 

jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, 

bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 

43 uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění.  

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. Objednatel 

může požadovat prodloužení splatnosti daňových dokladů bez uplatnění sankcí ze strany zhotovitele.  

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 

tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 

doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 

doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.  

9. Cena za dílo je převážně hrazena z prostředků Státní fond podpory investic (dále jen „SFPI“). 

Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků  

objednatele s ohledem na požadavky poskytovatele dotace, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé 

výdaje, a to dle pokynů objednatele.   

Stavební objekty hrazené z prostředků SFPI budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného 

objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny textem „Tento doklad je hrazen 

v rámci projektu č. (bude doplněno před uzavřením smlouvy) projektu z dotace SFPI“. 

10. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 

ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo. 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 

základě smlouvy o dílo uplatnit z finanční záruky.  

12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předáni staveniště 

finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem 

nebo formou složením finanční záruky na účet objednatele č. ú.: 6015-0000122921/0100 ve výši 

10.000.000,- Kč. Finanční záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 

vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v 

průběhu provádění díla, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a za 

řádné plnění záručních, smluvních nebo zákonných povinností v průběhu části záruční doby (24 měsíců 

od protokolárního předání a převzetí díla), které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 

objednatele. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních 

dnů před požadovaným termínem předání staveniště k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, 

tj. přijmout nebo odmítnout. Záruční listina musí být účinná až do protokolárního předání a převzetí díla 

a po část záruční doby (24 měsíců). Objednatel uvolní finanční záruku do 10 dnů po skončení části 

záruční doby (24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla). 

13. Za naplnění doby platnosti bankovní záruky bude rovněž považováno průběžné postupné předávání 

originálů záručních listin vystavených bankou ve prospěch objednatele. V tom případě se zhotovitel 

zaváže, že nejpozději 14 dní před uplynutím termínu platnosti záruční listiny předá objednateli další 

originál záruční listiny vystavený bankou na další období. Období platnosti těchto průběžně 

vystavovaných bankovních záruk nesmí být kratší než 2 roky s výjimkou bankovní záruky vystavené na 
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poslední období, pokud toto období bude kratší než 2 roky. V případě nesplnění termínu předání 

(max. 14 dní před uplynutím doby platnosti) bude objednatel oprávněn využít svého práva na finanční 

plnění v bance, která záruku vystavila. 

14. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 

listině budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající společnou nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní 

záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je 

vědom skutečnosti, že bankovní záruka připadne objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu 

na to, u kterého ze zhotovitelů nastane důvod k čerpání bankovní záruky. V záruční listině pak musí být 

obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitelů podávajících 

společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky objednatelem. 

15. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 

a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

16. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky z titulu této 

smlouvy. 
 
 

VI. STAVENIŠTĚ: 

------------------------- 

 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou 

o dílo.  

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 

dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – 

protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 

bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.  

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich 

jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 

účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 

výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 

osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem 

objednatele / objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do 

odevzdání a převzetí díla.  

4. Zhotovitel předloží do 10 kalendářních dnů po doručení výzvy k zahájení provádění díla objednateli  

návrh zásad organizace výstavby vč. podrobného popisu ploch pro výrobní, skladovací, sociální 

zařízení staveniště, deponie a mezideponie. Zásady organizace výstavby musí vycházet z projektu. 

Objednatel tyto schválí nebo vznese připomínky tak, aby zásady organizace výstavby byly schváleny 

do předání staveniště. Bez schválení objednatelem nejsou tyto považované za odsouhlasené a 

objednatel nebude povinen hradit náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště.  

5. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 

sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Staveniště musí být uzavřeno neprůhledným 

oplocením, osvětleno a zabezpečeno proti vniknutím třetích osob. Zhotovitel si na své náklady a 

jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených 

míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, obchodními 

podmínkami, smlouvou o dílo a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., 
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o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na 

BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním 

díla.  

6. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 

staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 

V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 

náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.  

7. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle 

projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle smlouvy o dílo 

ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 

plynárenských, či elektrárenských společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

9. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se stavebním 

zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.  

10. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.  

11. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 

dopravní značení potřebná pro provádění díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před 

jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.  

12. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném 

respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území. 

13. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 

odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 

vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 

č. 541/2000 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů a zákona o obalech.  

14. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 

staveniště nad rámec pracovních činností. 

15. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto 

jinak. 
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VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

-------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště elektronický stavební deník. Tento deník je zhotovitel 

povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a 

prováděcího předpisu. Dle § 152 odst. 6 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 

předpisů je zhotovitel povinen vést SD v elektronické formě. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.  

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět 

potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, 

osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných 

zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku 

.V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele.  

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je 

svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 

písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto 

platí i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 

případných dodatků ke smlouvě o dílo. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve 

SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co možná 

nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 

nejméně však 1x za 14 dnů, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 

který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se 

zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí 

zúčastnit i nejdůležitější poddodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý 

účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne 

statutární zástupce zhotovitele, případně hlavního poddodavatele zhotovitele. 

 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době, minimálně od 8:00 hod. do 16:00 hod provedení 

kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí 

v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 
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- stavební deník 

- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 

- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 

- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 

- přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 

objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 

uzavřením smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru 

a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 

pozdějších předpisů, a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést 

výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je 

povinen zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek těchto 

obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda: 

a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a 

smlouvy o dílo, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími 

veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. 

autorizovaným inspektorem stavby 

b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi 

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 

dodávky  

d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek 

a zjišťovací protokoly v souladu s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 

e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 

změny, k nimž došlo při plnění díla  

f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 

g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí 

díla 

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při přejímce díla 

i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, 

připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla. 

 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 

upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění. 

 

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 

práce v případech kdy: 

-  hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

-  je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 

-  je ohrožena bezpečnost stavby, 

-  hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.  

 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen“ koordinátor“) je oprávněn 

vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
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povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů. 

 

 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

--------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 

stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 

změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 

předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.  

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných těmito obchodními 

podmínkami, smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v případě, že je pro 

stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 

příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s prováděním práce 

podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle smlouvy o dílo.  

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 

ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje 

na své vlastní náklady.  

5. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat podmínky stanovené stavebním povolením. 

Zejména, co se týče prašnosti: 

5.1 při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí 

tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či zkrápěním; 

5.2 bude prováděno čištění vozidel vyjíždějících na vozovku (např. pomocí vodní lázně s tlakovým 

čištěním, vibračních rohoži k odstranění nečistot z podvozků automobilů) tak, aby bylo zamezeno 

znečištění komunikace pojezdem nákladních a obslužných vozidel a zároveň byla minimalizována 

produkce emisí tuhých znečišťujících látek a jejich resuspenze (znovuzvíření); 

5.3 bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací, pojezdových a 

manipulačních ploch (zkrápění v teplých měsících) tak, aby při průjezdu obslužných vozidel 

nevznikala sekundární prašnost; 

5.4 budou učiněna opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečisťujících 

látek při skladování a přepravě materiálů, např. zakrytování nákladních prostorů expedujících 

dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory, eventuálně při nepříznivých 

klimatických a povětrnostních podmínkách i zkrápění sypkého materiálu; 

5.5 při manipulaci s prašným materiálem (nebo i při úpravě povrchů či stavebních materiálů, jako např. 

řezání betonové dlažby) bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých 

znečisťujících látek, např. mlžením, zkrápěním a v případě řezání dlažby či jiných povrchů budou 

použity pily s odsáváním; 
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5.6 při nakládce a vykládce sypkých a prašných materiálů budou minimalizovány spádové výšky; 

plochy, které jsou určené k následným vegetačním úpravám budou osázeny co nejdříve po 

dokončení prací, tak aby nové vegetace byla co nejrychleji půdokryvná. Tam, kde není možné 

vysadit vegetaci budou provedena taková opatření, aby byla zvýšena soudržnost povrchu (použití 

jutového plátna, mulče, …). Plochy určené k následnému zpevnění (chodníky, komunikace apod.) 

budou dočasně zhutněny.  

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle smlouvy o dílo nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 

odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije 

materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 

použití nezbytné podle příslušných předpisů.   

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je 

zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 

deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 

souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 

z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 

informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního 

deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele 

ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené 

lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen 

hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly 

provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 

převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 

stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (dále jen „ZBOZP“) ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech, splnit 

následující povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle    

§ 16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovitel je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi součinnost 

potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu provádění stavby 

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle ZBOZP, nejpozději 10 dnů před 

zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 

15 odst. 2 ZBOZP, a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

požadavcích na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi 

aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li 

dohodnuto smluvními stranami jinak  

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 

technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 

zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. 

V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
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staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 

viditelně na staveništi umístit  

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování předpisů 

zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně 

podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 

díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 

povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora 

a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

10. Výkresy a vzorky: 

       a) výkresy: 

aa) pro účely tohoto odstavce termín "výkresy" zahrnuje zejména: projektové, prováděcí, výrobní, 

sestavné, montážní, seřizovací a dodavatelské výkresy, vybrané části nebo celé katalogy, brožury 

požadované v rámci smlouvy o dílo nebo žádané objednatelem k prokázání záměrů zhotovitele, 

obstaravatelské činnosti, výrobě, montáži, výstavbě nebo kde je požadováno prokázat záměry 

zhotovitele při plnění smlouvy o dílo,  

 ab) zhotovitel předá jednu (1) reprodukovatelnou kopií všech výkresů objednateli jako konečné 

vyhotovení všech výkresů  pro posouzení a schválení, aby obdržel souhlas ke zhotovení, výrobě, 

dopravě, sestavení, instalaci, montáži, výstavbě. Každý výkres bude opatřen razítkem schválení 

zhotovitele jako doklad o provedení takové kontroly a koordinace. Výkresy dodané bez takového 

razítka schválení mohou být vráceny zhotoviteli pro nové předání. 

Posouzení výkresů zhotovitele objednatelem nezprošťuje zhotovitele žádné z jeho povinností plnit 

všechny požadavky smlouvy o dílo, ani nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za opravu těchto 

výkresů. Zhotovitel na svůj náklad provede všechny změny, které jsou nutné provést, aby dílo 

plně odpovídalo ustanovením smlouvy o dílo, 

     (b) vzorky: 

        Pokud smlouvou o dílo nebo objednatelem zápisem ve stavebním deníku v dostatečném časovém 

předstihu budou vyžadovány vzorky zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, 

zhotovitel předá určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky budou předány deset dnů před 

termínem, kdy materiály nebo zařízení reprezentované těmito vzorky mají být zabudovány do 

díla. Vzorky budou předmětem posouzení a materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají, 

nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení.   

        Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány v technických 

přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné náklady a účtovány v následném daňovém 

dokladu. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: jméno 

zhotovitele, jméno poddodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo položky, jméno 

výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na číslo příslušného výkresu, číslo části a článku 

specifikace a datum předání (údaje se uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). Materiály a zařízení 

zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky. 

Pokud nějaký materiál nevyhoví specifikovaným zkouškám, je to dostatečný důvod k odmítnutí 

posuzovat v rámci smlouvy o dílo další vzorky stejné značky nebo vyrobené z tohoto materiálu. 

Objednatel neodsouhlasí žádný materiál nebo zařízení, které se již před tím prokázalo jako 

neuspokojivé v provozu v rámci smlouvy o dílo nebo kdekoli jinde. 
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Vzorky, které nevyhoví specifikovaným požadavkům, budou odmítnuty. Nové přezkoušení 

dalších vzorků bude provedeno objednatelem na náklady zhotovitele. Vzorky, které byly 

posouzeny, mohou být podle rozhodnutí objednatele vráceny zhotoviteli pro zabudování do díla. 

11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 

technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu provádění díla 

udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. Zhotovitel je povinen v každém místě, kde je dílo 

prováděno, umístit informační publikační materiál v souladu s pravidly poskytovatele dotace. 

Informační publikační materiály musí být zachovány po celou dobu provádění díla a jeho umístění 

bude projednáno s objednatelem. Po ukončení prací je zhotovitel povinen opatřit dílo publikačními 

materiály / trvalými předměty v souladu s pravidly poskytovatele dotace, jsou-li vyžadována.  

12. Technické podmínky  

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované 

technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.   

 

Technický standard 

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně-

fyzikální požadavky a technické   parametry   navrhovaných   konstrukcí, technologií, výrobků 

a materiálů. 

 

Uživatelský standard 

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 

parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.  

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 

pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány 

a zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technické posouzení, 

c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 

Evropského parlamentu 

d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními normalizačními orgány a zpřístupněné veřejnosti,  

e) technické dokumenty vydané evropskými normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 

vývoji potřeb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je objednatel 

s využitím odkazu na: 

a) české technické normy  

b) stavební technická osvědčení, nebo  

c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 

stavebních prací a použití výrobků. 

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové 

dokumentace stavby. 

13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 

odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu 

povolení, všem správním rozhodnutím a povolením, zadávací dokumentaci a zadání veřejné zakázky a 

smlouvě o dílo.   K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů a jeho prováděcích předpisů 

 

 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 

právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 

a) projekt v elektronické formě na CD/DVD nosiči (případně na jiném datovém nosiči) ke dni 

podpisu smlouvy o dílo, pokud již na základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 

b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, pokud již na 

základě zadávacího řízení nemá zhotovitel k dispozici 

c) kopii pravomocného stavebního  povolení a změnu stavby před dokončením ke dni zahájení 

provádění díla a štítek stavby 

d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 

e) jméno technického dozoru objednatele a jeho oprávnění a koordinátora a jeho oprávnění. 

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1.  Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 

podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.   

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně 

oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 

povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 

přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 

lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

předáním a převzetím díla.  

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 

účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na 

předání a převzetí díla své poddodavatele, zejména technologické části stavby. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 

Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 

v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 

nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 

předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo.  

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavby 

a geometrického plánu 
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b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 

c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 

předpisů, a obalů 

d) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyce 

e) protokol o zaškolení obsluhy 

f) stavební deník na elektronickém nosiči 

g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

i) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 

j) kladná stanoviska dotčených orgánů k vydání kolaudačního/-ch souhlasu/-ů 

k) osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona 

a o které písemně požádá ve stavebním deníku před zahájením přejímacího řízení a další 

doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

       Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené  

       a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 

a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)  

b) popis díla, která je odevzdáváno 

c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění  

d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném 

stavu  

e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad  

f) seznam předaných dokladů 

g) den, od kterého začne běžet záruční doba 

h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 

i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.  

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 

a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 

zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

            Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 

veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 

smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 

požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 

            K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.    

            Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo.  
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2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání 

a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 

v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 

zhotovitele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 

kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 

objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 

zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 

ke smlouvě o dílo, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy o dílo. 

V dodatku ke smlouvě o dílo se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu 

k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou 

samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.   

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným 

dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 

stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání 

stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 

předčasného užívání stavby, jako: 

a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání  

b) podmínky předčasného užívání 

c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 

d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících části díla.         

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném    

      užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.  

4. Individuální vyzkoušení: 

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném 

k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých 

zařízení.  Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a 

protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální 

vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a 

provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve 

stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.  

5. Komplexní vyzkoušení: 

Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo, resp. dodaná zařízení a systémy, je kvalitní, že 

nemá zřejmé vady, odpovídá požadavkům dle projektu, dosahuje požadovaných parametrů a je 

způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. 

 Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 

prováděním a vyhodnocením komplexního vyzkoušení včetně účasti odborníků jsou součástí 

dohodnuté ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a 

opakovaného provedení komplexního vyzkoušení.    

Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 

objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek 

nejméně 5 pracovních dnů předem. Výzvu učiní zápisem ve stavebním deníku.  
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Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle 

projektové dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li stavba 

provozována nepřetržitě po dobu nejméně sedmdesáti dvou (72) hodin a během této doby nebyly 

zjištěny žádné okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. Jestliže komplexní vyzkoušení 

bylo vyhodnoceno jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, 

v němž bude potvrzeno úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že stavba je 

připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na 

své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.  

 

 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby.   

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 

objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 

a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 

že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit ke dni předání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 

100 mil. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až do doby jeho 

protokolárního předání a převzetí objednateli. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, 

zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně novou pojistnou smlouvu minimálně ve stejném rozsahu 

a podmínkách. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

5. Stavebně montážní pojištění díla – zhotovitel je povinen doložit objednateli nejpozději ke dni předání 

staveniště kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 

v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 

montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení 

staveniště. Pojistná hodnota je u budovaného díla jako nová cena, což je hodnota díla po jeho 

dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního majetku buď nová cena nebo cena na 

první riziko. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele 

zhotovitele, příp. členy konsorcia (tzv. křížová odpovědnost“). V případě, že zhotovitel nepředloží 

uzavřenou pojistnou smlouvu ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude 

pojistná smlouva zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od 

smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.  

 

 

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

------------------------------------------------------------------------------- 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 

doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
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norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje 

určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 

objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 

nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 

písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 

mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 občanského 

zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 

v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 

bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla anebo dnem následujícím 

po dni odstoupení o smlouvy v délce 60 měsíců.  U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta 

záruční doba dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců ode 

dne protokolárního předání a převzetí díla. 

5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 

či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 

odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 

provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 

či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 

které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.  

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na spotřební materiál.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 

zhotovitel.  

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 

b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 

c) veškeré provedené montážní práce  

d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 

znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 

vad.  

 

XIV. REKLAMACE: 

----------------------------- 

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 

neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům, sdělí 

zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 

písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
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lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

uplatněnou. 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začít s odstraňováním vad, i přesto, 

že reklamaci nepřijímá nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda 

bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 

lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí díla, a to na 

vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky 

zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 

dnů ode dne uplatnění reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 

nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 

zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 

práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 

spojené.  

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 

nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 

zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve 

stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 

je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 

uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 

v dohodnuté lhůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 

vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 

způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

 

XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

------------------------------------ 

 

1.  Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 

den prodlení s předáním díla 
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b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu 

postupu prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 

zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 5.000,- 

Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den 

prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 10.000,-Kč 

za každý započatý kalendářní den prodlení 

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nepovede řádně stavební deník, a to ve 

výši 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ 

 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu těmito 

obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, 

a to za každý jednotlivý případ ve výši 50.000,- Kč 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 16 ve výši 50.000,- Kč 

za každý jednotlivý případ 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do 

stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ 20.000,- Kč 

j) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 

finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu těchto obchodních 

podmínek a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace 

a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. 

k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo ve formě složením 

finanční částky na účet objednatele za řádné provádění díla a za řádné za řádné plnění smluvních, 

záručních a zákonných podmínek dle čl. V odst. 12 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000.-Kč. 

l) pro případ nepředložení zásad organizace výstavby dle čl. VI odst. 4 těchto obchodních podmínek 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

m) pro případ nepředložení harmonogramu postupu prací dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

n) pro případ nepředložení pojistné smlouvy dle čl. XII odst. 3 nebo 5 těchto obchodních podmínek 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč 

o) pro případ porušení čl. II odst. 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Tím není dotčeno právo 

objednatele na odstoupení od smlouvy o dílo 

p) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 

stanovených těmito obchodními podmínkami a  smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního 

nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 

s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
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právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne 

prodlení s úhradou splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností dle 

těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou 

v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto 

obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody.   

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 

vůle upustit. 

 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

----------------------------------------------------------------------------- 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 

porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 

Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 

oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel může závazek vzniklý smlouvou o dílo 

vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona.  

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného 

odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně 

písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 

doručení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních 

stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 

od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek, 

který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.  

3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo těchto obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na provádění díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů 

b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla  

c) zastaví-li nebo přeruší-li zhotovitel práce na zhotovovaném díle bez souhlasu objednatele z jiných 

důvodů než uvedených v čl. XXI. po dobu delší jak 10 kalendářních dnů 

d) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 

k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní 

e) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 

dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

f) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

g) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 

řízení 

h) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona  

i) porušení ustanovení čl. II odstavec 2 nebo 3 nebo 4 smlouvy o dílo. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 
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a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů 

od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě o dílo dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti, případně ode dne prodloužené splatnosti 

dle čl. V odst. 7 těchto obchodních podmínek. 

5. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

o dílo zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 

náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut 

vzniklých porušením těchto obchodních podmínek a smlouvy o dílo; řešení sporů mezi smluvními 

stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají 

trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její 

výše po zániku smlouvy  

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost 

prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 

odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení provedl 

c) odstoupí-li některá ze stran od smlouvy o dílo na základě ujednání těchto obchodních podmínek 

nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné 

smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 

"dílčí konečnou fakturu"; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 

vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě 

a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

 

XVII. SPORY: 

-------------------- 
 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 

stranami, bude rozhodnut k tomu místně příslušným obecným soudem dle sídla objednatele. 

 
 

XVIII. DALŠÍ PODMÍNKY: 

-------------------------------------  

 
1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními 

úmluvami týkajících se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy: 

 



     

Strana 25 

• Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se 

• Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat 

• Úmluva č. 29 o nucené práci 

• Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce 

• Úmluva č. 138 o minimálním věku 

• Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce 

• Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování 

• Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání 

• Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí. 
 

3. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na 

díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 

262/2006 Sb., zákoník práce.  
 

4. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 

jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 

zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána. 
 

5. Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem 

respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných 

kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že 

nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, 

že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné 

deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech. 
 

6. Pokud se Objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je 

Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito 

požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem zhotovitele. 
 

7. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 

odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 

smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. 
 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b). 

 

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že  

a) nevyužije při plnění smlouvy poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) – c), pokud 

by plnil více než 10 % hodnoty zakázky, a dále 

b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska 

nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek, a dále 

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této smlouvy a obchodních podmínek, přímo ani 

nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi 

spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s 
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prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady 

(ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

d) V případě změny výše uvedeného je zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně informovat 

Objednatele. 
 

XIX. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

---------------------------------------------------------- 

 

1. Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

 

 

XX. UVEŘEJŃOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah těchto obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle 

§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dále souhlasí s případným zveřejněním jejího textu 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) - v takovém případě objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu o dílo 

k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů (GDPR).  

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 

právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 

nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.   
 

 

XXI. VYŠŠÍ MOC: 

------------------------- 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 

stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle 

této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako 

např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné 

události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s 

plněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 

smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních 

dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik 

práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
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3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 

přerušují. 

4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 

dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla 

dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným 

prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. 
 

 

XXII. PUBLICITA A PROPAGACE: 

------------------------------------------------- 

 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy mimo jiné souhlasí s udělením souhlasu zástupcům SFPI získávat a 

využívat pořízený fotografický materiál a filmové záběry a ty dále poskytovat třetím stranám. Toto 

spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.  

 

 

XXIII. ROZHODNÉ PRÁVO: 

-------------------------------------- 

1. Smluvní vztah upravený těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle 

zákonů platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených těmito obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah 

řídí zákonem č. 89/2012Sb., občanský zákoník.  

3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 

podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 

podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

 

 

  

V Otrokovicích                                      Ve Zlíně  

 

Za objednatele:                                                                Za zhotovitele: 

 

město Otrokovice     Zlínstav a.s. 

 

 

 

 

 

 

_______________________    ________________________________    

Bc. Hana Večerková, DiS.                                               Jiří Stacke, předseda představenstva a.s. 

starostka města  

 



Stavba: 2022-10

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

760 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Zlín

město Otrokovice

Položkový rozpočet stavby

3 322 702,81

0,00

42 617 356,44

7 577 529,10

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Zlínstav a.s.

Celkem

54 250 566,74

Bartošova 5532

nám. 3. května 1340

Otrokovice

Za zhotovitele

11 337 634,66

94 480 288,80

837 975,50

110 302 683,16

124 963 020,63

15 822 394,35

5 019 255,37
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

Stavba 94 480 288,80 15 822 394,35 14 660 337,47 124 963 020,63 100

SO 101A 31 496 012,93 0,00 3 779 521,55 35 275 534,49 28

SO 101A.1 23 308 877,88 0,00 2 797 065,35 26 105 943,23 21

SO 101A.2 2 108 505,00 0,00 253 020,60 2 361 525,60 2

SO 101A.3 1 319 098,00 0,00 158 291,76 1 477 389,76 1

SO 101A.4 1 912 125,05 0,00 229 455,01 2 141 580,06 2

SO 101A.5 2 237 105,00 0,00 268 452,60 2 505 557,60 2

SO 101A.6 372 599,00 0,00 44 711,88 417 310,88 0

SO 101A.7 237 703,00 0,00 28 524,36 266 227,36 0

SO 101B 31 491 069,93 0,00 3 778 928,39 35 269 998,33 28

SO 101B.1 23 308 877,88 0,00 2 797 065,35 26 105 943,23 21

SO 101B.2 2 108 505,00 0,00 253 020,60 2 361 525,60 2

SO 101B.3 1 319 098,00 0,00 158 291,76 1 477 389,76 1

SO 101B.4 1 912 125,05 0,00 229 455,01 2 141 580,06 2

SO 101B.5 2 237 105,00 0,00 268 452,60 2 505 557,60 2

SO 101B.6 367 656,00 0,00 44 118,72 411 774,72 0

SO 101B.7 237 703,00 0,00 28 524,36 266 227,36 0

SO 101C 31 493 205,93 0,00 3 779 184,71 35 272 390,65 28

SO 101C.1 23 308 877,88 0,00 2 797 065,35 26 105 943,23 21

SO 101C.2 2 108 505,00 0,00 253 020,60 2 361 525,60 2

SO 101C.3 1 319 098,00 0,00 158 291,76 1 477 389,76 1

SO 101C.4 1 912 125,05 0,00 229 455,01 2 141 580,06 2

SO 101C.5 2 237 105,00 0,00 268 452,60 2 505 557,60 2

SO 101C.6 369 792,00 0,00 44 375,04 414 167,04 0

SO 101C.7 237 703,00 0,00 28 524,36 266 227,36 0

SO 102 0,00 1 300 600,99 273 126,21 1 573 727,20 1

SO 102A 0,00 451 789,00 94 875,69 546 664,69 0

SO 102B 0,00 419 271,00 88 046,91 507 317,90 0

SO 102C 0,00 429 541,00 90 203,61 519 744,60 0

SO 103 0,00 34 719,00 7 290,99 42 009,99 0

Vzduchotechnika

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Bleskosvod

Novostavba bytového domu blok 

B

Novostavba bytového domu blok 

A

Architektonicko - stavební řešení

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Elektroinstalace - slaboproud

Bleskosvod

Novostavba bytového domu blok 

C

Architektonicko - stavební řešení

Zdravotechnická instalace

Architektonicko - stavební řešení

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace - silnoproud

Kanalizace dešťová

Kanalizace dešťová - blok A

Kanalizace dešťová - blok B

Kanalizace dešťová - blok C

Přípojky kanalizace splaškové

Ústřední vytápění

Vzduchotechnika

Elektroinstalace - silnoproud

Elektroinstalace - slaboproud

Bleskosvod
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SO 103A 0,00 12 901,00 2 709,21 15 610,21 0

SO 103B 0,00 8 917,00 1 872,57 10 789,57 0

SO 103C 0,00 12 901,00 2 709,21 15 610,21 0

SO 104 0,00 993 110,00 208 553,10 1 201 663,10 1

SO 104 0,00 993 110,00 208 553,10 1 201 663,10 1

SO 105 0,00 207 347,01 43 542,87 250 889,88 0

SO 105A 0,00 91 464,00 19 207,44 110 671,44 0

SO 105B 0,00 55 485,00 11 651,85 67 136,85 0

SO 105C 0,00 60 398,00 12 683,58 73 081,58 0

SO 106 257 382,00 54 050,22 311 432,22 0

SO 106 257 382,00 54 050,22 311 432,22 0

SO 107 35 111,00 7 373,31 42 484,31 0

SO 107 35 111,00 7 373,31 42 484,31 0

SO 108 0,00 229 746,30 48 246,72 277 993,02 0

SO 108A 0,00 102 376,10 21 498,98 123 875,08 0

SO 108B 0,00 56 048,30 11 770,14 67 818,44 0

SO 108C 0,00 71 321,90 14 977,60 86 299,50 0

SO 109 0,00 516 461,20 108 456,85 624 918,05 1

SO 109 0,00 516 461,20 108 456,85 624 918,05 1

SO 110

SO 111 0,00 96 752,00 20 317,92 117 069,92 0

SO 111 0,00 96 752,00 20 317,92 117 069,92 0

SO 112 0,00 6 854 392,19 1 439 422,36 8 293 814,55 7

SO 112 0,00 6 854 392,19 1 439 422,36 8 293 814,55 7

SO 113 0,00 741 404,30 155 694,90 897 099,20 1

SO 113 0,00 741 404,30 155 694,90 897 099,20 1

SO 114 0,00 4 652 120,37 976 945,28 5 629 065,65 5

VRN 0,00 4 652 120,37 976 945,28 5 629 065,65 5

94 480 288,80 15 822 394,35 14 660 337,47 124 963 020,63 100

Přípojky vodovodu

Přípojka vodovodu - blok A

Přípojka vodovodu - blok B

Přípojka vodovodu - blok C

Přeložky vodovodu

Přípojka kanalizace splaškové - blok 

A

Přípojka kanalizace splaškové - blok 

B

Přípojka kanalizace splaškové - blok 

C

Přeložky kanalizace jednotné

Přeložky kanalizace jednotné

Přípojka NN - blok B

Přípojka NN - blok C

Venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení

Přípojky horkovodu, výměníkové 

stanice

Přeložky vodovodu

Úpravy plynovodu

Úpravy plynovodu

Přípojky NN

Přípojka NN - blok A

Architektonicko-stavební řešení

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Celkem za stavbu

Komunikace, chodníky a venkovní 

úpravy

Architektonicko-stavební řešení

Dětské hřiště

ve stupni DPS není součástí  tohoto projektu

Přípojky a úpravy sítě ZlinNet

Přípojka a úpravy sítě ZlinNet
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101A

Rozpočet: SO 101A.1

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

23 308 877,88

3 496 331,68

0,00

0,00

0,00

26 805 209,56

Za zhotovitele

0,00

23 308 877,88

799 907,97

0,00

Celkem

15 170 091,79

7 338 878,12

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 540 755,44 2,3

2 HSV 1 579 566,28 6,8

3 HSV 3 968 363,49 17,0

34 HSV 759 793,16 3,3

4 HSV 1 975 560,50 8,5

43 HSV 86 787,95 0,4

46 HSV 243 497,16 1,0

61 HSV 1 710 449,88 7,3

62 HSV 1 572 655,24 6,7

63 HSV 609 370,79 2,6

64 HSV 946 617,34 4,1

94 HSV 277 492,28 1,2

95 HSV 124 820,39 0,5

99 HSV 774 361,89 3,3

711 PSV 576 423,21 2,5

712 PSV 470 800,19 2,0

713 PSV 1 063 113,62 4,6

762 PSV 77 718,93 0,3

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Zpevněné plochy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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764 PSV 137 120,12 0,6

766 PSV 1 630 522,75 7,0

767 PSV 1 308 886,43 5,6

771 PSV 559 719,88 2,4

776 PSV 815 501,97 3,5

781 PSV 470 842,89 2,0

783 PSV 41 138,64 0,2

784 PSV 187 089,49 0,8

M43 MON 799 907,97 3,4

Cena celkem 23 308 877,88 100,0

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Montáže ocelových konstrukcí

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 540 755,44
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 86,70000 66,20 5 739,54

ornice - odhad 50% plochy : 51,0*17,0*0,20*0,50 86,70000

2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 859,50000 79,44 68 278,68

skrývka zeminy - na úroveň -0.400 : 51,0*17,0*0,30 260,10000

výkop rýh š. 1,7-2,2m : 

7,08*(1,7+2,0+2,1+2,1+2,1+2,1+2,2+2,2+1,8)*1,0

129,56400

(6,63+1,7*10+2,05*6+3,0+3,3+5,2+3,43)*1,7*1,0 86,46200

(6,63+1,7*10+2,05*6+3,0+3,3+5,2+3,43)*5,9*1,0 300,07400

2,32*1,7*1,0*10 39,44000

u terasy : 4,3*51,0*0,20 43,86000

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 859,50000 8,83 7 589,39

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 248,71455 57,38 71 651,24

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455 389,21455

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 470,28545 158,89 74 723,66

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455*-1 -389,21455

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 389,21455 39,72 15 459,60

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455 389,21455

7 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 94,76858 75,03 7 110,49

násyp mezi základy - na úroveň -0.600 : 

(2,53+6,35+4,1+6,3+4,1+6,25+6,2+6,35)*8,28*0,20

69,85008

(15,9+10,9+15,5)*1,65*0,20+(15,9+15,85+15,9)*1,150*0,2

0

24,91850

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 389,21455 123,58 48 099,13

výkopy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

násyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,76858*-1 -94,76858

podkladní beton pod základy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 27,06480*-1 -27,06480

základová deska : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 99,12252*-1 -99,12252

základové pasy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 147,99900*-1 -147,99900

podlaha - po úroveň -0.050 : -49,8*13,565*0,15 -101,33055

9 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 1 297,25210 13,24 17 175,62

m3 - ve vrstvách max. 300mm (koeficient = 3,33) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455*3,333 1 297,25210

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 867,00000 10,59 9 181,53

- odvoz zeminy na skládku

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

- odvoz zeminy na mezideponii - odvoz do 100m

- navezení zeminy z meziskládky pro zásypy - návoz do 100m
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

skrývka zeminy - na úroveň -0.400 : 51,0*17,0 867,00000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 470,28545 255,98 120 383,67

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 470,28545 470,28545

12 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 233,84147 407,81 95 362,89

Začátek provozního součtu

  násyp mezi základy - na úroveň -0.600 : 

(2,53+6,35+4,1+6,3+4,1+6,25+6,2+6,35)*8,28*0,20

69,85008

  

(15,9+10,9+15,5)*1,65*0,20+(15,9+15,85+15,9)*1,150*0,2

0

24,91850

  Mezisoučet 94,76858

Konec provozního součtu

94,76858*2,35*1,05 233,84147

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 579 566,28
13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 27,06480 3 061,20 82 850,77

podélné základové pasy : (49,66+0,30)*0,80*0,10*3 11,99040

((16,905+0,30)+(11,85+0,30)+(16,905+0,30))*0,80*0,10*1 3,72480

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,35*6+1,25*4+2,32*10)*0,8*0,1

2,90400

8,28*0,80*0,10+8,28*0,90*0,10 1,40760

příčné základové pasy - dvouúrovňové : (8,28*1,1*0,10)*1 0,91080

(8,28*1,2*0,10)*4 3,97440

(8,28*1,3*0,10)*2 2,15280

14 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 5,73750 3 175,95 18 222,01

Začátek provozního součtu

  (3,9+2,65) 6,55000

  (3,65+5,5+2,65) 11,80000

  3,23 3,23000

  (2,75+2,15) 4,90000

  (3,7+3,65+2,15) 9,50000

  4,4 4,40000

  3,65+3,65+2,15 9,45000

  4,6 4,60000

  Mezisoučet 54,43000

Konec provozního součtu

základová deska pod gabionové zídky : 54,43*0,50*0,20 5,44300

základová deska pod šachtu : 1,55*1,9*0,10 0,29450

15 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 99,12252 3 175,95 314 808,17

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

- základová deska

- včetně dopravy

- podkladní beton

- základová deska pod gabionové zídky

- základová deska u šachty
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

660,8168*0,150 99,12252

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 61,45200 608,18 37 373,88

podélné základové pasy : (49,66+0,30)*0,10*3*2 29,97600

((16,905+0,30)+(11,85+0,30)+(16,905+0,30))*0,10*1*2 9,31200

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,35*6+1,25*4+2,32*10)*0,1*2

7,26000

8,28*0,10*2+8,28*0,10*2 3,31200

příčné základové pasy - dvouúrovňové : (8,28*0,10)*1*2 1,65600

(8,28*0,10)*4*2 6,62400

(8,28*0,10)*2*2 3,31200

17 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 19,58700 608,18 11 912,42

Začátek provozního součtu

  11,33*2+49,66*2 121,98000

  2,150*4 8,60000

  Mezisoučet 130,58000

Konec provozního součtu

130,58*0,150 19,58700

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 24,28200 608,18 14 767,83

Začátek provozního součtu

  (4,4+2,65) 7,05000

  (3,65+6,0+2,65) 12,30000

  3,23+0,50*2 4,23000

  (3,25+2,15) 5,40000

  (3,7+4,15+2,15) 10,00000

  4,4+0,50*2 5,40000

  3,65+4,15+2,15 9,95000

  4,6+0,50*2 5,60000

  Mezisoučet 59,93000

Konec provozního součtu

základová deska pod gabionové zídky : 59,93*0,20*2 23,97200

základová deska pod šachtu : 1,55*0,10*2 0,31000

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 24,28200 92,68 2 250,46

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 24,28200 24,28200

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 19,58700 92,68 1 815,32

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 19,58700 19,58700

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 61,45200 92,68 5 695,37

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- podkladní beton

- základová deska

- základová deska pod gabionové zídky

- základová deska u šachty

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 61,45200 61,45200

22 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát 

d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,13458 28 687,75 3 860,80

Začátek provozního součtu

  (3,9+2,65) 6,55000

  (3,65+5,5+2,65) 11,80000

  3,23 3,23000

  (2,75+2,15) 4,90000

  (3,7+3,65+2,15) 9,50000

  4,4 4,40000

  3,65+3,65+2,15 9,45000

  4,6 4,60000

  Mezisoučet 54,43000

Konec provozního součtu

54,43*0,45*4,44/2*2,25/1000*1,1 0,13458

23 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 

d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 0,01160 28 687,75 332,78

základová deska pod šachtu : 1,55*1,9*3,03/1000*1,3 0,01160

24 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 

d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 5,00000 28 687,75 143 438,75

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

síť 6/150 - 3,03 kg/m2 : 5000/1000 5,00000

25 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň 

tvárnic betonem C 20/25

m2 9,60000 1 015,11 9 745,06

vnější přizdívka : (1,4*2+1,30*2)*1,0 5,40000

vnitřní přizdívka : (1,1*2+1,0*2)*1,0 4,20000

26 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 147,99900 3 175,95 470 037,42

podélné základové pasy : 49,66*0,50*0,90*3 67,04100

(16,905+11,85+16,905)*0,50*0,90*1 20,54700

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,65*6+1,55*4)*0,5*0,9+(2,32*10)*0,50*1,05

19,42500

8,28*0,50*0,90+8,28*0,60*0,90 8,19720

příčné základové pasy - dvouúrovňové : 

(8,28*0,80*0,40+8,28*0,40*0,50)*1

4,30560

(8,28*0,90*0,40+8,28*0,40*0,50)*4 18,54720

(8,28*1,0*0,40+8,28*0,40*0,50)*2 9,93600

27 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 563,68800 450,18 253 761,06

podélné základové pasy : 49,66*0,90*3*2 268,16400

(16,905+11,85+16,905)*0,90*2 82,18800

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- základová deska - viz stavebně konstrukční řešení

- vliv prostředí XC2
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,65*6+1,55*4)*0,9*2+(2,32*10)*1,05*2+0,50*10*0,15*2

79,20000

(8,28*0,90+8,28*0,90)*2 29,80800

příčné základové pasy - dvouúrovňové : 

(8,28*0,40+8,28*0,50)*1*2

14,90400

(8,28*0,40+8,28*0,50)*4*2 59,61600

(8,28*0,40+8,28*0,50)*2*2 29,80800

28 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 563,68800 92,68 52 242,60

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 563,68800 563,68800

29 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m kus 11,00000 722,93 7 952,23

30 274354043R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m kus 13,00000 929,48 12 083,24

3+3+6+1 13,00000

31 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 3,98388 28 246,40 112 530,27

3983,88/1000 3,98388

32 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,03379 28 246,40 954,45

vnější přizdívka - výztuž R8 svislá - 0,40 kg/m : 

(1,4*2+1,30*2)/0,25*1,0*0,40/1000*1,1

0,00950

vnější přizdívka - výztuž R8 vodorovná - 0,40 kg/m : 

(1,4*2+1,30*2)*4*0,40/1000*1,1

0,00950

vnitřní přizdívka - výztuž R8 svislá - 0,40 kg/m : 

(1,1*2+1,0*2)*1,0/0,25*1,0*0,40/1000*1,1

0,00739

vnitřní přizdívka - výztuž R8 vodorovná - 0,40 kg/m : 

(1,1*2+1,0*2)*4*0,40/1000*1,1

0,00739

33 2301910030PC Chránička PE 40/35 pro rozvody elektro m 4,00000 70,62 282,48

34 2301910031PC Chránička PE 125/108 pro rozvody elektro m 8,00000 123,58 988,64

35 273361920PC Výztuž základových desek - distanční vlnovky m2    660,00000 30,01 19 806,60

1,2 ks/m2 : 660 660,00000

36 2743540450PC Bednění prostupu základem do 0,20 m2, dl. 1,0 m kus 1,00000 1 853,67 1 853,67

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 968 363,49
37 311101212R00 Vytvoření prostupů o ploše do 0,05 m2 v nosných zdech m 4,00000 146,97 587,88

38 311101213R00 Vytvoření prostupů o ploše do 0,10 m2 v nosných zdech m 14,00000 175,22 2 453,08

39 311238143R00 Zdivo z cihel broušených P10 na maltu pro tenké spáry, tl. 

240 mm

m2 109,26250 999,22 109 177,28

1.NP - vnitřní zeď : (15,775+15,775+10,65)*3,0 126,60000

1.NP - vnitřní zeď - prostupy : -

(0,9*2,1*16+1,9*2,25+2,675*3,0)

-42,54000

2.NP - vnitřní zeď : (10,65)*2,75 29,28750

2.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(1,9*2,15) -4,08500

40 311238603R00 Zdivo z broušených cihelných bloků s minerální vatou na 

maltu pro tenké spáry, tl. 300 mm

m2 427,09000 1 563,26 667 652,71

- dodávka + montáž

- dodávka + montáž

- viz stavebně konstrukční řešení

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- viz stavebně konstrukční řešení
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(15,775+15,775+10,65)*3,0

126,60000

1.NP - vnitřní zeď : (45,975+0,10+2,825)*3,0 146,70000

1.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(0,90*2,1*7) -13,23000

2.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(10,65)*2,75

29,28750

2.NP - vnitřní zeď : (48,9)*2,75 134,47500

2.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(0,90*2,1*7) -13,23000

atika - intenzivní zelená střecha : 1,9*1,0*4 7,60000

atika - u schodiště : 11,85*0,75 8,88750

41 311238605R00 Zdivo z broušených cihelných bloků plněných minerální 

vatou, tl. 380 mm

m2 32,15000 1 892,51 60 844,20

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*0,50 24,90000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,50*5+3,2*0,5*2)

-9,20000

1.NP - stítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50)

6,85000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,50)*1 -0,90000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50)

6,85000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*0,50*4+3,2*0,50*2

7,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,50+2,0*0,50*2+1,1*0,50)

-3,35000

42 311238607R00 Zdivo z broušených cihelných bloků plněných minerální 

vatou na maltu pro tenké spáry, tl. 440 mm

m2 404,71750 3 038,25 1 229 632,94

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(3,0-0,50) 124,50000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -(2,4*(2,25-

0,50)*5+3,2*(2,25-0,50)*2+1,5*1,5*4+2,0*1,5*2)

-47,20000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(3,0-0,50)

34,25000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(2,25-0,50)*1 -3,15000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(3,0-0,50)

34,25000

1.NP - štítová stěna 2 - prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

((1,6+0,30)*(3,0-0,50)*4)+3,2*(3,0-0,50)*2

35,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*(2,25-0,50)+2,0*(2,25-0,50)*2+1,1*(2,25-0,50))

-11,72500

2.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*2,75 136,95000

2.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*2,15*7+1,5*1,5*6)

-49,62000

2.NP - štítová stěna 1 : (10,60)*2,5 26,50000

2.NP - štítová stěna 1- prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

2.NP - štítová stěna 2 : (10,60)*2,5 26,50000

2.NP - štítová stěna 2- prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

2.NP - podélná stěna se vstupem  do objektu : 

(16,975+2+0,60+0,6+2+16,975)*2,75

107,66250

2.NP -podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(2,0*2,25*2+1,6*2,25)

-12,60000
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

atika - nad 2.NP : 11,5*0,50*2 11,50000

43 311238136R00 Zdivo AKU P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 300 mm 

s maltovou kapsou

m2 302,16250 2 129,07 643 325,11

1.NP - vnitřní zeď mezibytová : 8,5*2,75*7 163,62500

1.NP - vnitřní zeď mezibytová - prostupy : -2,15*2,5 -5,37500

2.NP - vnitřní zeď mezibytová : 8,5*2,5*7 148,75000

2.NP - vnitřní zeď mezibytová - prostupy : -2,15*2,25 -4,83750

44 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 8,37000 3 289,82 27 535,79

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*0,15*2 8,37000

45 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 55,80000 790,02 44 083,12

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*2 55,80000

46 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 55,80000 184,48 10 293,98

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 55,80000 55,80000

47 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,88227 28 246,40 24 920,95

skladba ST2 : 441,136/1000*2 0,88227

48 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,11616 28 246,40 3 281,10

Začátek provozního součtu

  108.8 : (4,0+2,45+3,65)/0,5 20,20000

  109.4 : (2,5+5,3+3,3)/0,5 22,20000

  110.6 : 2,75/0,5 5,50000

  111.4 : ((2,3*2)+3,7)/0,5 16,60000

  112.6 : 3,65/0,5 7,30000

  113.6 : (4,3+2,3+3,65)/0,5 20,50000

  114.6 : (3,65+4,5)/0,5 16,30000

  Mezisoučet 108,60000

Konec provozního součtu

trny - výztuž po 0,5m, R10, dl. 1,2m : 

(21+23+6+17+8+21+17)*(1,2-0,15)*0,89/1000*1,1

0,11616

49 317168112R00 Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm kus 52,00000 354,85 18 452,20

1.NP : 26 26,00000

2.NP : 26 26,00000

50 317168130R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované 

uložení

kus 4,00000 370,73 1 482,92

1.NP : 2 2,00000

2.NP : 2 2,00000

51 317168131R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované 

uložení

kus 90,00000 457,24 41 151,60

1.NP : 69 69,00000

2.NP : 21 21,00000

52 317168132R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované 

uložení

kus 7,00000 523,44 3 664,08

- trny na propojení základů s oplocením z gabionů

Včetně dodávky překladů.

- skladba ST2

- skladba ST2

- výztuž ST2 - více viz stavebně konstrukční část
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

1.NP : 7 7,00000

53 317168133R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované 

uložení

kus 40,00000 637,31 25 492,40

1.NP : 16 16,00000

2.NP : 24 24,00000

54 317168134R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované 

uložení

kus 8,00000 801,49 6 411,92

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 4 4,00000

55 317168135R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované 

uložení

kus 16,00000 912,71 14 603,36

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 8 8,00000

56 317168136R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované 

uložení

kus 31,00000 1 123,68 34 834,08

1.NP : 22 22,00000

2.NP : 9 9,00000

57 317168137R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2750 mm pro orientované 

uložení

kus 3,00000 1 207,53 3 622,59

2.NP : 3 3,00000

58 317168138R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované 

uložení

kus 48,00000 1 278,15 61 351,20

1.NP : 20 20,00000

2.NP : 28 28,00000

59 317168139R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 3250 mm pro orientované 

uložení

kus 3,00000 1 384,07 4 152,21

1.NP : 3 3,00000

60 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně 

dodávky lomového kamene

m2 75,00000 3 839,75 287 981,25

108.8 : 4,0*1,6+2,45*1,1+3,65*1,1 13,11000

109.4 : 2,5*1,6+5,3*1,3+3,3*1,6 16,17000

110.6 : 2,75*1,1 3,02500

111.4 : (2,3*2)*1,6+3,7*1,1 11,43000

112.6 : 3,65*1,3 4,74500

113.6 : 4,3*1,6+2,3*1,6+3,65*1,3 15,30500

114.6 : 3,65*1,1+4,5*1,6 11,21500

61 342248140R00 Příčky z broušených bloků P+D tl. 80 mm, na 

tenkovrstvou maltu

m2 602,63750 712,34 429 282,80

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : 

(2,9+2,85+1,9+1,7+1,2+8,5+(0,35+0,75))*3,0-

(0,8*2,0*4+0,7*2,0*2)

51,25000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : 

(2,85+1,8+0,90+(0,4+0,60))*3,0-(0,8*2,0*2)

16,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 

(2,85+1,8+0,9+(0,40+0,60))*3,0-(0,8*2,0*2)

16,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - společné prostory : (1,8*2+1,8*13)*3,0 81,00000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : 

(2,9+2,85+1,9+1,7+1,2+8,5+(0,35+0,75))*2,75-

(0,8*2,0*4+0,7*2,0*2)

46,21250

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : 

(2,85+1,8+0,90+(0,4+0,60))*2,75-(0,8*2,0*2)

14,81250

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 

(2,85+1,8+0,9+(0,40+0,60))*2,75-(0,8*2,0*2)

14,81250

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

62 342248144R00 Příčky z broušených bloků P+D tl.  140 mm, na 

tenkovrstvou maltu

m2 150,17000 830,62 124 734,21

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : (1,8+3,6)*3,0 16,20000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : (2,9)*3,0 8,70000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : (3,6)*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 2,9*3,0 8,70000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - společné prostory : 1,65*1,8 2,97000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : (1,8+3,6)*2,75 14,85000

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : (2,9)*2,75 7,97500

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : (3,6)*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 2,9*2,75 7,97500

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 3,6*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 3,6*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 3,6*2,75 9,90000

63 346244351R00 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 1,92000 894,18 1 716,83

1.NP - byt A1 : 1,6*0,6 0,96000

2.NP - byt A8 : 1,6*0,6 0,96000

64 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2 35,16000 1 026,58 36 094,55

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : (1,1+1,95)*1,2 3,66000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : 2,2*1,2 2,64000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 2,2*1,2 2,64000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : (1,1+1,95)*1,2 3,66000

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : 2,2*1,2 2,64000

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 2,2*1,2 2,64000
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 1,8*1,2 2,16000

65 380932114R00 Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou 

epoxidovou hmotou

m 16,95000 752,06 12 747,42

Začátek provozního součtu

  108.8 : (4,0+2,45+3,65)/0,5 20,20000

  109.4 : (2,5+5,3+3,3)/0,5 22,20000

  110.6 : 2,75/0,5 5,50000

  111.4 : ((2,3*2)+3,7)/0,5 16,60000

  112.6 : 3,65/0,5 7,30000

  113.6 : (4,3+2,3+3,65)/0,5 20,50000

  114.6 : (3,65+4,5)/0,5 16,30000

  Mezisoučet 108,60000

Konec provozního součtu

trny - výztuž po 0,5m : (21+23+6+17+8+21+17)*0,15 16,95000

66 3179981210PC Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 160 mm m 83,00000 203,02 16 850,66

1.NP : 

2,25+1,75*2+3,0+3,0+1,75+3,0+3,0+3,0+1,75+2,5+2,5+2,

25+1,5+2,5+2,0+2,5

40,00000

2.NP : 

2,25+1,75*2+3,0*2+1,75+3,0*3+1,75*2+3,0*2+1,75+2,25+

2,5+2,0+2,5

43,00000

67 346243000PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 220X375mm, hloubky 

50mm

kus 1,00000 308,95 308,95

68 346244000PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 450x600mm, hloubky 

150mm

kus 14,00000 662,03 9 268,42

69 346244001PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 650x650mm, hloubky 

200mm

kus 2,00000 1 015,11 2 030,22

70 346244002PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 350x900mm, hloubky 

100mm

kus 14,00000 595,82 8 341,48

Díl: 34 Stěny a příčky 759 793,16
71 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 698,97000 752,94 526 282,47

m.č. 108.1-108.2, 108.5-108.7 : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)

72,90000

m.č. 109.1, 109.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 110.1,110.2, 110.4-110.5 : (7,9+2,9+23,6+15,6) 50,00000

m.č. 111.1, 111.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 112.1-112.2, 112.4-112.5; m.č. 113.1-113.2, 113.4-

113.5; m.č. 114.1-114.2, 114.4-114.5 : 

(7,9+2,9+23,6+15,6)*3

150,00000

m.č. 201 : 10,65*1,8 19,17000

m.č. 203.1-203.2, 203.5-203.7 : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)

72,90000

m.č. 204.1, 204.3 : (4,8+28,7) 33,50000

- nika pro telefon

- nika pro UT a ZTI

- nika pro hydrant

- nika pro NN a slaboproud
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 205.1,205.2, 205.4-205.5 : (7,9+2,9+23,6+15,6) 50,00000

m.č. 206.1, 206.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 207.1-207.2, 207.4-207.5; m.č. 208.1-208.2, 208.4-

208.5; m.č. 209.1-209.2, 209.4-209.5 : 

(7,9+2,9+23,6+15,6)*3

150,00000

72 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 171,72000 762,65 130 962,26

m.č. 103 : 83,7 83,70000

m.č. 202 : 48,9*1,8 88,02000

73 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 93,00000 782,07 72 732,51

m.č. 108.3, 108.4, 109.2, 110.3, 111.2, 112.3, 113.3, 

114.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

m.č. 203.3, 203.4, 204.2, 205.3, 206.2, 207.3, 208.3, 

209.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

74 416093111R00 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 25,08000 648,78 16 271,40

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4,114.4 : 

((3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)*3)*

0,20

12,54000

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)*3)*

0,20

12,54000

75 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 5 - 10 m2

m2 204,60000 66,20 13 544,52

m.č. 108.2 : 3,0 3,00000

m.č. 109.1 : 4,8 4,80000

m.č. 110.1,110.2 : 7,9+2,9 10,80000

m.č. 111.1 : 4,8 4,80000

m.č. 112.1-112.2; m.č. 113.1-113.2; m.č. 114.1-114.2 : 

(7,9+2,9)*3

32,40000

m.č. 108.3, 108.4, 109.2, 110.3, 111.2, 112.3, 113.3, 

114.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

m.č. 203.2 : 3,0 3,00000

m.č. 204.1 : 4,8 4,80000

m.č. 205.1,205.2 : 7,9+2,9 10,80000

m.č. 206.1 : 4,8 4,80000

m.č. 207.1-207.2; m.č. 208.1-208.2; m.č. 209.1-209.2 : 

(7,9+2,9)*3

32,40000

m.č. 203.3, 203.4, 204.2, 205.3, 206.2, 207.3, 208.3, 

209.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 975 560,50
76 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení m2 5,79200 432,52 2 505,16

atika 2.NP : (11,5+11,5+11,85)*0,08*2+(0,45*0,08)*6 5,79200

77 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění m2 5,79200 184,48 1 068,51

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,79200 5,79200

78 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,10010 3 175,95 317,91

bez dodávky izolace

- atika

- stropní deska na šachtě
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

1,3*1,1*0,07 0,10010

79 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 2,90000 3 175,95 9 210,26

(2,3+0,30*2)*(2,05+1,55)*(0,15+0,25)/2 2,08800

(2,3+0,30*2)*(1,6)*(0,15+0,20)/2 0,81200

80 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 3,19600 509,32 1 627,79

(1,1*1,3)*2+(1,1*2+1,3*2)*0,07 3,19600

81 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3,19600 101,51 324,43

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 3,19600 3,19600

82 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 35,21000 642,61 22 626,30

(2,9*3,6)*2+(2,9*2+3,6*2)*(0,25) 24,13000

(2,9*1,6)*2+(2,9*2+1,6*2)*0,20 11,08000

83 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 35,21000 169,48 5 967,39

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 35,21000 35,21000

84 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,14773 28 246,40 4 172,84

147,728/1000 0,14773

85 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 34,52400 3 175,95 109 646,50

šachta : (1,1*2+1,0*2)*0,15*0,10 0,06300

V1 -1.NP : 0,25*0,30*7*9,05 4,75125

V2 -1.NP : 0,25*0,25*2*9,05 1,13125

V3 -1.NP : 0,10*0,25*60,8 1,52000

V4 -1.NP : (0,10*0,18+0,15*0,08)*32,6 0,97800

V5 -1.NP : 0,10*0,35*48,9 1,71150

V6 -1.NP : 0,23*0,25*14,75 0,84813

V7 -1.NP : 0,30*0,25*41,80 3,13500

V8 -1.NP : 0,25*0,125*20,25 0,63281

V9 -1.NP : 0,25*0,15*48,9 1,83375

V10 -1.NP : 0,325*0,15*8,5 0,41438

V11 -1.NP : 0,15*0,15*17,20 0,38700

V1 -2.NP : 0,25*0,30*7*9,05 4,75125

V2 -2.NP : 0,25*0,25*2*9,05 1,13125

V3 -2.NP : 0,10*0,25*56,90 1,42250

V4 -2.NP : 0,10*0,23*11,15 0,25645

V5 -2.NP : 0,10*0,35*48,9 1,71150

V6 -2.NP : 0,15*0,13*11,15 0,21743

V7 -2.NP : 0,30*0,25*48,9 3,66750

V8 -2.NP : 0,25*0,125*20,25 0,63281

V9 -2.NP : 0,25*0,15*48,9 1,83375

V10 -2.NP : 0,15*0,10*4,0 0,06000

V11 -1.NP : 0,15*0,15*42,60 0,95850

- skladba S3 - deska DE1, DE2

- ztužení u šachty

- věnce 1.NP a 2.NP

- průvlak P1

- skladba S3

- stropní deska na šachtě

- skladba S3
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*0,25*2 0,47500

86 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 225,66250 293,94 66 331,24

šachta : (1,1*2+1,0*2+0,80*2+1,3*2)*0,10 0,84000

V1 -1.NP : 0,25*7*9,05*2 31,67500

V2 -1.NP : 0,25*2*9,05*2 9,05000

V3 -1.NP : 0,10*60,8*2 12,16000

V4 -1.NP : (0,10+0,15)*32,6*2 16,30000

V5 -1.NP : 0,10*48,9*2 9,78000

V6 -1.NP : 0,25*14,75*2 7,37500

V7 -1.NP : 0,25*41,80*1 10,45000

V8 -1.NP : 0,25*20,25*1 5,06250

V9 -1.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V10 -1.NP : 0,15*8,5*1 1,27500

V11 -1.NP : 0,15*17,20*1 2,58000

V1 -2.NP : 0,25*7*9,05*2 31,67500

V2 -2.NP : 0,25*2*9,05*2 9,05000

V3 -2.NP : 0,10*56,90*2 11,38000

V4 -2.NP : 0,10*11,15*2 2,23000

V5 -2.NP : 0,10*48,9*2 9,78000

V6 -2.NP : 0,15*11,15*1 1,67250

V7 -2.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V8 -2.NP : 0,25*20,25*1 5,06250

V9 -2.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V10 -2.NP : 0,15*4,0*1 0,60000

V11 -2.NP : 0,15*42,60*1 6,39000

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*2*2+3,2*0,25 4,60000

87 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 225,66250 71,50 16 134,87

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 225,66250 225,66250

88 417351215RT2 Bednění věnců věncovkou bez izolantu věncovka, tl. 

stropu 250 mm bez izolantu

m 256,10000 479,31 122 751,29

1.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45+2,05)*2+(2,3*2+2,05*4))

89,70000

2.NP - podél stropu : (49,8+(9,25+1,8+0,45)*2+(49,8)) 122,60000

1.NP - pod stropem V2 : 2*9,05 18,10000

2.NP - pod stropem V2 : 2*9,05 18,10000

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*2 7,60000

89 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 3,11052 28 246,40 87 860,99

1.NP : 1618,994/1000 1,61899

2.NP : 1491,53/1000 1,49153

90 457311117R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 1,01936 4 545,91 4 633,92

atika 2.NP : (11,5+11,5+11,85)*0,45*(0,05+0,08)/2 1,01936

- průvlak P1

- v úrovní stropů

- spádový beton - atika

- ztužení u šachty

- věnce 1.NP a 2.NP
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

91 411120030PC Strop montovaný z předpjatých panelů, tl. 25,0 cm m2 884,26000 1 399,08 1 237 150,48

1.NP - panel A-C : (49,8-0,12*2-0,08*2)*(9,25-0,1-0,12-

0,08)

442,13000

2.NP - panel A-C : (49,8-0,12*2-0,08*2)*(9,25-0,1-0,12-

0,08)

442,13000

92 411120031PC Strop montovaný z předpjatých panelů, tl. 15,0 cm m2 310,01940 913,59 283 230,62

1.NP - panel D : 2,35*(49,8-0,12*2-0,08*2)+1,78*(16,68-

0,08-0,12-0,20)*2

174,04680

2.NP - panel D : 2,35*(49,8-0,12*2-0,08*2)+1,78*(11,55-

0,07*2-0,12*2)

135,97260

Díl: 43 Schodiště 86 787,95
93 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 5,49000 3 289,82 18 061,11

deska : (2,75+3,25+0,90+2,0)*1,8*0,25 4,00500

0,6*0,6*1,8 0,64800

stupně : 0,30*0,155*1,8*(10+10)/2 0,83700

94 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z 

oceli (10 505)

t 0,23236 28 246,40 6 563,33

232,362/1000 0,23236

95 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 34,20000 983,33 33 629,89

deska : (2,75+3,25+0,90+2,0)*1,8*2 32,04000

0,6*1,8*2 2,16000

96 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 34,20000 125,34 4 286,63

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 34,20000 34,20000

97 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 16,38000 1 403,49 22 989,17

stupně : (0,30+0,155)*(10+10)*1,8 16,38000

98 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 16,38000 76,79 1 257,82

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,38000 16,38000

Díl: 46 Zpevněné plochy 243 497,16
99 451579877R00 Příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm m2 91,48000 8,83 807,77

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 91,48000 91,48000

100 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 77,37000 256,87 19 874,03

108.8 : 3,35*4,0 13,40000

109.4 : 4,7*2,1 9,87000

110.6 : 3,3*3,0 9,90000

111.4 : 4,7*2 9,40000

112.6 : 3,3*3,5 11,55000

113.6 : 3,3*4,0 13,20000

- více viz stavebně konstrukční část

- vliv prostředí XC1

- viz stavebně konstrukční část

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- skladba F

- skladba F

- montáž stropních desek do maltového lože, včetně dodávky panelů, dobetonování a mechanizace (jeřáb+obsluha)

- více viz stavebně konstrukční část

- montáž stropních desek do maltového lože, včetně dodávky panelů, dobetonování a mechanizace (jeřáb+obsluha)
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

114.6 : 3,35*3,0 10,05000

101 564861113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 91,48000 279,82 25 597,93

108.8 : 6,0*4,0 24,00000

109.4 : 4,7*2,4 11,28000

110.6 : 3,6*3,0 10,80000

111.4 : 2,0*4,7 9,40000

112.6 : 3,6*3,5 12,60000

113.6 : 3,6*4,0 14,40000

114.6 : 3,0*3,0 9,00000

102 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 91,48000 193,76 17 725,16

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 91,48000 91,48000

103 766441111R00 Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt m2 77,37000 891,53 68 977,68

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 77,37000 77,37000

104 283245555PC Terasová rýhovaná prkna WPC 140x25 mm m2    85,10700 308,95 26 293,81

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 77,37000*1,1 85,10700

105 59246268PC Dlaždice 600/600/40 se vsypem m2 100,62800 295,70 29 755,70

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 91,48000*1,1 100,62800

106 61198189PC WPC terasový podkladní hranol m2    85,10700 639,96 54 465,08

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 77,37000*1,1 85,10700

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 710 449,88
107 602016191R00 Penetrační nátěr stěn pod omítku m2 3 300,23000 22,07 72 836,08

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 434,00000 434,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000

108 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 434,00000 238,33 103 435,22

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

- skladba E

- skladba F

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění 

nerezovými šrouby a systémovými prvky.

- skladba F
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

109 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 1 882,41000 8,83 16 621,68

m.č. 101, 102, 104 : 5,9*4+1,65*2 26,90000

m.č. 101, 102, 104 - otvory : 

(1,6+2,25*2+1,9+2,25*2+0,9+2,1*2+1,6+2,1*5*2+1,9+2,15

*2)

46,40000

m.č. 103 : 2,9*4 11,60000

m.č. 103 - otvory : 

(0,9+2,1*2)*(7+14+2)+(2,0+2,25*2)*2+(1,9+2,25*1)+(1,8+

1,5*2)

139,25000

m.č. 105 : 2,9*4+(1,1+2,25*2+0,9+2,1*2) 22,30000

m.č. 106 : 

(2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)*2,9+2,9*4+(1,8+2,25

*2)

58,21000

m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4))*14+2,9*4*14 263,20000

m.č. 108.1-108.7 : 

(12+4+6+4+4+6+4)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2)

127,40000

m.č. 109.1-109.3 : (4+10+6)*2,9+(2,4+2,25*2) 64,90000

m.č. 110.1-110.5 : (6+4+8+4+6)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2) 92,60000

m.č. 111.1-111.3 : (4+10+6)*2,9+(2,4+2,25*2) 64,90000

m.č. 112.1-112.5 : (6+4+8+4+6)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2) 92,60000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 : 

(6+4+8+4+6)*2,9*2+(2,0+1,5*2+3,2+2,25*2)*2

187,80000

m.č. 201 : (1,9+2,15*2+1,6+2,15*2) 12,10000

m.č. 202 : 2,75*4 11,00000

m.č. 202 - otvory : 

(0,9+2,1*2)*7+(2,0+2,25*2)*2+(1,9+2,25*1)+(1,8+1,5*2)*2

62,45000

m.č. 203.1-203.7 : 

(12+4+6+4+4+6+4)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2)

121,40000

m.č. 204.1-204.3 : (4+10+6)*2,75+(2,4+2,25*2) 61,90000

m.č. 205.1-205.5 : (6+4+8+4+6)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2) 88,40000

m.č. 206.1-206.3 : (4+10+6)*2,75+(2,4+2,25*2) 61,90000

m.č. 207.1-207.5 : (6+4+8+4+6)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2) 88,40000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 : 

(6+4+8+4+6)*2,75*2+(1,5+1,5*2+2,4+2,25*2)*2

176,80000

110 612474611R00 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně m2 2 866,23000 295,70 847 544,21

m.č. 101, 102, 104, 201 : (10,65*2+1,8*2)*5,9+(1,8*1,65)-

(1,6*2,25+1,9*2,25+0,9*2,0+1,9*2,15+1,6*2,15)

132,68000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)*2,9-

((0,9*2,1*(7+14+2))+2,0*2,25*2+1,9*2,25+1,8*1,5)

217,65000

m.č. 103 - ostění : 

(0,9+2,1*2)*(14+2)*0,15+(0,9+2,1*2)*(7)*0,20+((2,0+2,25*

2)*2+(1,9+2,25*2)+(1,8+1,5*2))*0,25

25,43000
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)*2,90-(1,1*2,25+0,9*2,1) 20,43000

m.č. 105 - ostění : (1,1+2,25*2)*0,35 1,96000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)*2,9-

(1,8*2,25)

36,26000

m.č. 106 - ostění : (1,8+2,25*2)*0,35 2,20500

m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4)*2,9)*14-

(0,9*2,1*14+1,8*0,85*22)

232,20000

m.č. 108.1-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)*2,9+(1,8*2+1,6*2)*2,9+(1,95

*2+3,6*2)*(2,9-2,1)+(1,8*2+1,1*2)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)*2,9+(5,55*2+3,25*2)*2,9+(5,55

*2+2,9*2)*2,9

248,42000

m.č. 108.1-108.7 - otvory : -

(0,8*2,1*8+0,7*2,1*2+1,5*1,5*2+2,4*2,25)

-26,28000

m.č. 108.1-108.7 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 109.1-109.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,9+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,9-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,9

101,08000

m.č. 109.1-109.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,25) -12,12000

m.č. 109.1-109.3 - ostění : (2,4+2,25*2)*0,35 2,41500

m.č. 110.1-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+0

,7+1,55)*(2,9-2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9

177,66000

m.č. 110.1-110.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,25) -21,09000

m.č. 110.1-110.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 111.1-111.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,9+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,9-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,9

101,08000

m.č. 111.1-111.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,25) -12,12000

m.č. 111.1-111.3 - ostění : (2,4+2,25*2)*0,35 2,41500

m.č. 112.1-112.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9)*1

177,66000

m.č. 112.1-112.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,25) -21,09000

m.č. 112.1-112.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9)*2

355,32000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 - otvory : -

(0,8*2,1*8+2,0*1,5+3,2*2,25)*2

-47,28000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 - ostění : 

(2,0+1,5*2+3,2+2,25*2)*0,35*2

8,89000

m.č. 202 : (48,9*2+1,8*2)*2,75-

((0,9*2,1*7)+2,0*2,15*2+1,9*2,15+1,8*1,5*2)

247,53500

m.č. 202 - ostění : 

(0,9+2,1*2)*(7)*0,20+((2,0+2,15*2)*2+(1,9+2,15*2)+(1,8+1

,5*2)*2)*0,25

14,24000
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 203.1-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)*2,70+(1,8*2+1,6*2)*2,70+(1,

95*2+3,6*2)*(2,9-2,1)+(1,8*2+1,1*2)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)*2,7+(5,55*2+3,25*2)*2,7+(5,55

*2+2,9*2)*2,7

231,06000

m.č. 203.1-203.7 - otvory : -

(0,8*2,1*8+0,7*2,1*2+1,5*1,5*2+2,4*2,15)

-26,04000

m.č. 203.1-203.7 - ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 204.1-204.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,7+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,7-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,7

92,40000

m.č. 204.1-204.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,15) -11,88000

m.č. 204.1-204.3 - ostění : (2,4+2,15*2)*0,35 2,34500

m.č. 205.1-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+0

,7+1,55)*(2,7-2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7

163,59000

m.č. 205.1-205.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,15) -20,85000

m.č. 205.1-205.5- ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 206.1-206.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,7+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,7-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,7

92,40000

m.č. 206.1-206.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,15) -11,88000

m.č. 206.1-206.3 - ostění : (2,4+2,15*2)*0,35 2,34500

m.č. 207.1-207.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7)*1

163,59000

m.č. 207.1-207.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,15) -20,85000

m.č. 207.1-207.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7)*2

327,18000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 - otvory : -

(0,8*2,1*8+1,5*1,5+3,2*2,15)*2

-45,14000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 - ostění : 

(1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35*2

7,84000

obklad v kuchyni - m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 

113.4, 114.4 : -

(((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,

7+2,0*0,8*7)

-34,58000

obklad v kuchyni - m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 

208.4, 209.4 : -

(((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,

7+2,0*0,8*7)

-34,58000

111 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 3 300,23000 203,02 670 012,69

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 434,00000 434,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 572 655,24
112 602015102R00 Postřik stěn cementový ručně m2 590,11800 57,38 33 860,97

podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(6,25-0,27) 297,80400

podélná stěna s lodžiemi- prostupy : -(2,4*(2,25-

0,27)*5+3,2*(2,25-0,27)*2+1,5*1,5*4+2,0*1,5*2)-

(2,4*2,15*7+1,5*1,5*6)

-101,05200

štítová stěna 1 : (9,25+1,8+0,45+0,15)*(6,6-

0,27)+1,6*(3,75-0,27)

79,31250

štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*((2,25-0,27)*1+1,8*1,5) -8,42400

štítová stěna 2 : (9,25+1,8+0,45+0,15)*(6,6-

0,27)+1,6*(3,75-0,27)

79,31250

štítová stěna 2 - prostupy : -1,8*1,5*2 -5,40000

podélná stěna se vstupem do objektu : 19,15*(6,25-

4,0)*2+(1,6+2,3)*4,0*2+1,6*6,8*2

139,13500

podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*(2,25-0,50)+2,0*(2,25-0,50)*2+1,1*(2,25-0,50))-

(2,0*2,25*2+1,6*2,25)

-24,32500

ostění prostupy : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)*0,25

54,07500

přesahy střechy : 49,8*(0,50+0,30)*2 79,68000

113 602015117RT5 Omítka stěn jádrová  ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 590,11800 344,25 203 148,12

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 590,11800 590,11800

114 602015187RT6 Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 590,11800 308,95 182 316,96

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

115 602015193R00 Podkladní nátěr stěn m2 590,11800 37,87 22 347,77

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

116 622428971R00 Příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 590,11800 41,66 24 584,32

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 590,11800 590,11800

117 622473186R00 Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 372,70000 60,47 22 537,17

ostění : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)

216,30000

rohy objektu : 6,6*4+6,8*4 53,60000

rohy atiky : 49,80*2+(0,30+0,50)*4 102,80000

118 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 216,30000 38,84 8 401,09

ostění : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)

216,30000

119 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 590,11800 264,81 156 269,15

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

120 782155015R00 Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm,tmel m2 27,75500 1 023,93 28 419,18

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 

49,8*0,30+(7*2*0,25)*0,30

15,99000
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1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*5+3,2*2)*0,30

-5,52000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+0,15+1,6)*(0,30)+2*0,25*0,30

4,12500

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,30)*1 -0,54000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,30)

4,11000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(2,3*2+1,6*4)+(4*2*0,25)*0,30

11,60000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,30+2,0*0,30*2+1,1*0,30)

-2,01000

121 6214714500PC Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením - 

cementová stěrka

m2 13,42500 415,75 5 581,44

skladba S3 : 2,3*3,6+1,4*2,3 11,50000

čela betonu : (1,55*2+2,3+2,3)*0,250 1,92500

122 622000000PC Fasáda z lícových cihel plných, cihlově červené barvy m2 242,46250 3 221,86 781 180,23

4,25*(0,45+16,975+0,45)*2 151,93750

(6,85+0,25)*(0,45+11,85+0,45) 90,52500

123 622311511R0PC Izolace suterénu XPS tl. 70 mm, bez PÚ m2 100,55000 750,30 75 442,67

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,50+0,75) 62,25000

1.NP - podélná stšna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,50*5+3,2*0,5*2)

-9,20000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50+0,75)

17,12500

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,50)*1 -0,90000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50+0,75)

17,12500

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,50+0,75)*4+3,2*(0,50+0,75)*2

17,50000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,50+2,0*0,50*2+1,1*0,50)

-3,35000

124 59624020PC Pásek obklad. cihelný, režný, cihlově červený m2    30,53050 935,66 28 566,17

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 27,75500*1,1 30,53050

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 609 370,79
125 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,14300 4 219,31 603,36

1,3*1,1*0,10 0,14300

126 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 8,24980 4 219,31 34 808,46

skladba ST1 : 16,7*1,9*2*0,13 8,24980

Součástí dodávky je kladečský plán lícového zdiva.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- podlaha šachty

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- skladba ST1

- skladba S3

Fasáda z lícových cihel plných, cihlově červené barvy, hladkých, rozm. 240x115x71mm, spárované provedení, 

vyzdění bude odsazeno od nosného obvodového zdviva s větranou mezerou 50mm, kotvení drátovými kotvami z 

korozivzdorné oceli min. o3mm v množství 6ks/m2, ve spodních dvou řadách budou osazeny větrací otvory, část 

cihel ve výměře cca 5-10% plochy bude zasunuta z líce zdiva do hloubky 40mm, technická specifikace materiálů viz. 

v.č. 101.01 technická zpráva.
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127 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,14300 743,23 106,28

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,14300 0,14300

128 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí KD 37, drát d 5,0 mm, 

oko 150 x 150 mm

t 0,38200 28 687,75 10 958,72

skladba ST1 : 191/1000*2 0,38200

129 632411150R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 114,18875 785,60 89 706,68

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

130 632423103R00 Samonivel.anhydr.stěrka,ruč.zprac.tl.3 mm m2 696,54000 228,62 159 242,97

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

131 632441014R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm m2 492,70500 326,60 160 917,45

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

132 632441015R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm m2 444,52250 344,25 153 026,87

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

Díl: 64 Výplně otvorů 946 617,34
133 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 52,00000 912,71 47 460,92

Z2 : 48 48,00000

Z3 : 4 4,00000

134 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 30,00000 1 698,31 50 949,30

- skladba C - tl. 50mm

- skladba H - tl. 48mm

- osazení zárubní - Z2, Z3

- osazení zárubní - Z1

- skladba B - tl. 43mm

- skladba D - tl. 41mm

- skladba J - tl. 47mm

včetně penetrace podkladu.

- skladba C, I

- skladba A, I - tl. 44mm

- skladba ST1
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135 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 24,40000 203,02 4 953,69

24,4 24,40000

136 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 15,00000 1 853,67 27 805,05

P1-P3 : 10+2+3 15,00000

137 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 98,56000 662,03 65 249,68

P4 : 2,4*2,25*5 27,00000

P5 : 3,2*2,25*2 14,40000

P6 : 2,0*2,25*2 9,00000

P11 : 2,0*2,15*2 8,60000

P12 : 1,6*2,15*1 3,44000

P13 : 2,4*2,15*7 36,12000

138 766711021RT3 Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a chem. 

maltu (do křehkých materiálů)

m 32,20000 785,60 25 296,32

P7 : 1,6*2+2,25*2 7,70000

P8 : 1,8*2+2,25*2 8,10000

P9 : 1,9*2+2,25*2 8,30000

P10 : 1,9*2+2,15*2 8,10000

139 642943110-Z4 Dveře vstupní, plné, ocelové, protipožární, stavbní otvor 

110x225 cm

kus 1,00000 35 290,35 35 290,35

140 55330311-Z2 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L,P do ciheného zdiva kus 48,00000 1 232,25 59 148,00

141 55330311-Z3 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/700 L,P do ciheného zdiva kus 4,00000 1 208,42 4 833,68

142 55333011-Z1 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30 do 

cihelného zdiva

kus 30,00000 1 373,48 41 204,40

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 30,00000 30,00000

143 60775433R Parapet interiér DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m m 25,62000 445,76 11 420,37

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 24,40000*1,05 25,62000

144 61000PC-P10 Vnitřní dveře 190 x 215 cm prosklené kus 1,00000 26 363,60 26 363,60

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování bez zámku, samozavírač, bez požadavků na tepelné vlastnosti

- Ud = min. 3,5 W/(m2K)

- P10 - dvoukřídlé dveře vnitřní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá

- plastová stěna P4, P5, P6, P11, P12, P13

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

- dveře P7-P10

- Z4 - dodávka a montáž dveří, více viz výpis prvků

- dveře vstupní technické, plné, ocelové, zateplené, lakované, protipožární EI 30 DP1-C

- součástí dveří - hliníkový práh, kování, cylindrická vfložka se 4 klíči, výplň dveří plná - PUR panel, povrchová úprava 

komaxit v odstínu světle šedá, samozavírač

- T7 - více viz výpis prvků

- okna P1-P3
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145 61000PC-P7 Vstupní dveře 160 x 225 cm prosklené kus 1,00000 44 420,11 44 420,11

146 61000PC-P8 Vstupní dveře 180 x 225 cm prosklené kus 1,00000 27 107,72 27 107,72

147 61000PC-P9 Vnitřní dveře 190 x 225 cm prosklené kus 1,00000 26 752,87 26 752,87

148 61100PC-P11 Plastová prosklená stěna s okny 200 x 215 cm kus 2,00000 16 627,42 33 254,84

149 61100PC-P12 Plastová prosklená stěna s okny 160 x 215 cm kus 1,00000 12 840,64 12 840,64

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P12 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu  tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování bez zámku, samozavírač, bez požadavků na tepelné vlastnosti

- P11 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování, vložka se 4 klíči, zasklení matným sklem, výplň dveří PUR panel

- P9 - dvoukřídlé dveře vnitřní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování, vložka s 28 klíči, elektrický zámek napojený na domovní zvonky, paniková 

klika, samozavírač

- P8 - dveře vstupní, plné s proskleným oknem, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- P7 - dvoukřídlé dveře vstupní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)
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150 61100PC-P13 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 240 x 215 

cm

kus 7,00000 15 777,38 110 441,66

151 61100PC-P4 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 240 x 225 

cm

kus 5,00000 17 449,21 87 246,05

152 61100PC-P5 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 320 x 225 

cm

kus 2,00000 22 485,02 44 970,04

153 61100PC-P6 Plastová prosklená stěna s okny 200 x 225 cm kus 2,00000 16 434,11 32 868,22

154 61143PC-P1 Okno plastové 150 x 150 cm kus 10,00000 7 637,12 76 371,20

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- okno P1 - okno dvoudílné, jednokřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P6 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P5 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 215 cm), více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P4 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 215 cm), více viz výpis prvků

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P13 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 205 cm), více viz výpis prvků
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O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

155 61143PC-P2 Okno plastové 200 x 150 cm kus 2,00000 10 418,51 20 837,02

156 61143PC-P3 Okno plastové 180 x 150 cm kus 3,00000 9 843,87 29 531,61

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 277 492,28
157 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 842,16000 61,79 52 037,07

(49,8*2+14,0*2)*6,6 842,16000

158 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 1 684,32000 29,13 49 064,24

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 842,16000*2 1 684,32000

159 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 842,16000 44,14 37 172,94

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 842,16000 842,16000

160 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 051,41625 132,41 139 218,03

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

Včetně kotvení lešení.

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

- okno P3 - okno dvoudílné, dvoukřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil tř. a dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý 

min. 3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

- okno P2 - okno dvoudílné, dvoukřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

124 820,39

161 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 68,20000 28,16 1 920,51

skladba ST1 : (15,7*2+1,7+0,5*2)*2 68,20000

162 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 051,41625 70,62 74 251,02

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

163 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 81,65 326,60

164 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 1,00000 548,16 548,16

165 7321991000-Z20 Montáž orientačních štítků a cedulek včetně dodávky 

štítku

kompl 1,00000 3 155,65 3 155,65

166 950000000PC Nápis na objektu - NOVÉ HURDISKY blok A kompl 1,00000 27 337,22 27 337,22

167 28611253.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm plášt z PP 

vláken

m 75,02000 106,81 8 012,89

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 68,20000*1,1 75,02000

168 44984114R Přístroj hasicí práškový P6Te kus 4,00000 1 112,20 4 448,80

169 55340040-Z8 Poklop 600x900 včetně rámu pro vložení keramické 

dlažby

kus 1,00000 4 819,54 4 819,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 774 361,89
170 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2 658,38818 291,29 774 361,89

Díl: 711 Izolace proti vodě 576 423,21

- pozinkovaný rám a poklop s těsněním (vodotěsný a plynotěsný)

- poklop pro zadláždění určený k předláždění dlažbou do síly 10 mm

- Z19

- osazení poklopu šachty do stropní desky

- Z20 - více viz výpis prvků a zpráva PBŘ

- prostorové písmo z plastu, černé, výšky cca 500mm, kotvené na trny či na lištu do fasády

- Z19

- hasicí schopnost 21A
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

171 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem

m2 724,27680 17,65 12 783,49

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

skladba A,B,C,D : 660,8168 660,81680

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

172 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 123,96800 19,42 2 407,46

(11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

(2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

173 711132311R00 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně 

uchycení a těsnění

m2 84,47500 51,20 4 325,12

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,75+0,25) 49,80000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,25*5+3,2*0,25*2)

-4,60000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,25+0,75)

13,70000

1.NP  - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,25)*1 -0,45000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,25+0,75)

13,70000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,25+0,75)*4+3,2*(0,25+0,75)*2

14,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,25+2,0*0,25*2+1,1*0,25)

-1,67500

174 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 765,10080 158,00 120 885,93

Začátek provozního součtu

  (11,33+0,30*2)*(49,66+0,30*2) 599,60180

  (16,905+11,85+16,905)*(2,150)+2,150*0,30*6 102,03900

  Mezisoučet 701,64080

Konec provozního součtu

701,6408 701,64080

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

175 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 123,96800 175,66 21 776,22

(11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

(2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

176 711191172R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

ochrannou textilií

m2 139,40000 24,72 3 445,97

skladba ST1 - dvě vrstvy : 17,0*2,05*2*2 139,40000

- skladba A,B,C,D

- skladba ST1

- skladba ST2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

177 711191272R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií

m2 126,48000 26,48 3 349,19

skladba ST1 - dvě vrstvy : (16,7*2+1,9*2)*(1,0-0,15)*2*2 126,48000

178 711191272R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií

m2 68,40000 26,48 1 811,23

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,75) 37,35000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,75)

10,27500

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,75)

10,27500

1.NP - podélná stěna u vstupu do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,75)*4+3,2*(0,75)*2

10,50000

179 711212002R00 Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 

nebo stěrka

m2 291,44875 583,46 170 048,69

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2-0,9)*0,10 1,39000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2-1,8)*0,10 1,21000

m.č. 108.3, 108.4 : 

(0,75*2+1,6)*1,5+(1,0*2)*2,1+(1,95+0,25)*1,5

12,15000

m.č. 109.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 110.3 : (2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1 14,31000

m.č. 111.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 112.3, 113.3, 114.3 : 

((2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1)*3

42,93000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

m.č. 203.3, 203.4 : 

(0,75*2+1,6)*1,5+(1,0*2)*2,1+(1,95+0,25)*1,5

12,15000

m.č. 204.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 205.3 : (2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1 14,31000

m.č. 206.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 207.3, 208.3, 209.3 : 

((2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1)*3

42,93000

180 711471051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 

fóliemi PVC, volně

m2 69,70000 278,05 19 380,09

skladba ST1 : 17,0*2,05*2 69,70000

181 711472051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 

fóliemi PVC, volně

m2 63,24000 295,70 18 700,07

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*(1,0-0,15)*2 63,24000

182 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty DEKDREN T20

m 79,30000 90,04 7 140,17

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8 49,80000

- ochrana nopové fólie

dvouvrstvá

- podlaha - skladba B, D, J

- stěny u sprch. koutů, sokly, ...

- skladba ST1

- skladba ST1
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Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*5+3,2*2)

-18,40000

1.NP - štítová stěna 1 : (9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15) 13,70000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*1 -1,80000

1.NP - štítová stěna 2 : (9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15) 13,70000

1.NP - spodélná stěna u vstupu do objektu : 

(1,6+0,30)*4+3,2*2

14,00000

1.NP - podélná stěna u vstupu do objektu - prostupy : -

(1,6+2,0*2+1,1)

-6,70000

svislé : (5+2+1+1+2+1)*(0,50+0,75) 15,00000

183 11163111R Lak asfaltový izolační - penetrace kg 326,57425 66,20 21 619,22

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

  Mezisoučet 724,27680

Konec provozního součtu

vodorovná 0,3 – 0,4 kg/m2 : 724,27680*0,35*1,1 278,84657

Začátek provozního součtu

  (11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

  (2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

  šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

  skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

  Mezisoučet 123,96800

Konec provozního součtu

svislá 0,3 – 0,4 kg/m2 : 123,968*0,35*1,1 47,72768

184 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou 

výztuží, šedá

m2 146,23400 172,13 25 171,26

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 63,24000*1,1 69,56400

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 69,70000*1,1 76,67000

185 28323132R Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m nopy 8 mm m2 92,92250 24,72 2 297,04

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 84,47500*1,1 92,92250

186 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 977,97568 127,99 125 171,11

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 765,10080*1,1 841,61088

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 123,96800*1,1 136,36480

187 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 75,24000 26,48 1 992,36

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 68,40000*1,1 75,24000

188 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 292,46800 22,07 6 454,77

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná         - skleněná tkanina

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                              - spodní - PE fólie

tloušťka pásu         - 4,0 mm

rozměr pásu           - 7,5 x 1 m

- měkčený polyvinylchlorid)  se skleněnou výztužnou vložku. Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech 

stabilizovaná k podkladu přitížením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími 

vrstvami.
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 139,40000*1,1 153,34000

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 126,48000*1,1 139,12800

189 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 6,63781 1 154,57 7 663,82

Díl: 712 Povlakové krytiny 470 800,19
190 712361701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, 

položenou volně

m2 86,50000 278,05 24 051,33

skladba ST1 : (16,7+0,30*2)*(1,9+0,30*2)*2 86,50000

191 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 284,60000 24,72 7 035,31

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*2 173,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*2 111,60000

192 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 86,50000 24,72 2 138,28

skladba ST1 : (16,7+0,30*2)*(1,9+0,30*2)*2 86,50000

193 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 715,21250 24,72 17 680,05

skladba S1 - vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000 598,64000

skladba S1 - svislá + atika : (11,5*2+11,85)*(0,45+0,40) 29,62250

skladba S3 + vodorovná + svislá : 

(2,3*3,6+1,4*2,3)+(2,3*2+1,8*4)*0,25

14,45000

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0)+(8,0+8,0+13,0)*0,30 72,50000

194 712801001R00 Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie nopová 

střešní hydroizolační 

m2 63,46000 174,77 11 090,90

skladba ST1 : (16,7)*(1,9)*2 63,46000

195 712383110PC Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie 

mechanicky kotvená k podkladu včetně dodávky fólie tl. 

1,5 mm a oplechování střechy

m2 715,21250 463,42 331 443,78

skladba S1 - vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000 598,64000

skladba S1 - svislá + atika : (11,5*2+11,85)*(0,45+0,40) 29,62250

skladba S3 + vodorovná + svislá : 

(2,3*3,6+1,4*2,3)+(2,3*2+1,8*4)*0,25

14,45000

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0)+(8,0+8,0+13,0)*0,30 72,50000

197 7128718010PC Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, fólie , položená volně

m2 55,80000 295,70 16 500,06

- skladba ST2

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

- skladba S1, S2, S3

- dodávka a montáž

- součástí dodávky střešního pláště je i veškeré oplechování ve střešní rovině z poplastovaného plechu (atika, 

lemování, návětrná liště, prostupy, atd.)

- vodorovná + svislá - skladba ST1, ST2

- skladba ST1

- vodorovná  + svislá - skladba S1

- vodorovná  + svislá - skladba S2

- vodorovná  + svislá - skladba S3

Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*2 55,80000

198 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou 

výztuží, šedá

m2 156,53000 139,47 21 831,24

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*1,1 61,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

199 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 95,15000 26,48 2 519,57

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

200 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 786,73375 26,48 20 832,71

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 715,21250*1,1 786,73375

201 69366199R Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 95,15000 40,60 3 863,09

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 86,50000*1,1 95,15000

202 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 217,91000 22,07 4 809,27

svislá - dvě vrstvy (1,1 = ztratné) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*2,2 122,76000

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

203 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 3,17417 2 206,75 7 004,60

Díl: 713 Izolace tepelné 1 063 113,62
204 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně m2 63,46000 42,37 2 688,80

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

205 713111231R00 Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů m2 598,64000 212,73 127 348,69

11,9*48,9+1,4*11,95 598,64000

206 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 490,54250 39,81 19 528,50

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

207 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2 560,87375 74,68 41 886,05

skladba A - tl. 190mm : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B - tl. 190mm : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.

- skladba S1

- skladby H, I, J

- skladby A, B, C, D

- montáž izolace + dodávka a montáž opechování

- součástí dodávky střešního pláště je i veškeré oplechování ve střešní rovině z poplastovaného plechu (atika, 

lemování, návětrná liště, prostupy, atd.)

- skladba ST1
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Architektonicko - stavební řešení

skladba C - tl. 190mm : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D - tl. 190mm : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

208 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 1 303,90000 24,89 32 454,07

m.č. 101 : (2,65*2+1,8*2) 8,90000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2) 108,85000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2) 14,80000

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)+(0,35*2) 9,25000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2) 13,90000

m.č. 107.1-107.14 : (1,8*4)*14 100,80000

m.č. 108.1-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(1,95*2+3,6*

2)+(1,8*2+1,1*2)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(

5,55*2+2,9*2)

97,90000

m.č. 109.1-109.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 110.1-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 111.1-111.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 112.1-112.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 113.1-113.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 114.1-114.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 201 : (2,45*2+1,8*2) 8,50000

m.č. 102 : (48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2)) 106,70000

m.č. 203.1-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(1,95*2+3,6*

2)+(1,8*2+1,1*2)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(

5,55*2+2,9*2)

97,90000

m.č. 204.1-204.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 205.1-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 206.1-206.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000
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m.č. 207.1-207.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 208.1-208.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 209.1-209.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

209 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 50,12000 123,58 6 193,83

skladba ST2 : (16,3*2+1,6*2)*0,70*2 50,12000

210 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 75,32500 123,58 9 308,66

1.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45+2,05)*2+(49,8+2,05*4))*0,25

33,72500

2.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45)*2+(49,8))*0,25

30,65000

1.NP - pod stropem V2 : 2*9,05*0,25 4,52500

2.NP - pod stropem V2 : 2*9,05*0,25 4,52500

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*2 1,90000

211 713141151R00 Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva m2 54,40000 42,37 2 304,93

skladba ST1 : 16*1,7*2 54,40000

213 713191100R00 Položení separační fólie m2 1 051,41625 34,87 36 662,88

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 490,54250 490,54250

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 560,87375 560,87375

214 7131413370PC Montáž tepelné izolace střech do tl. 450 mm, 3 vrstvy, na 

kotvy

m2 598,64000 171,24 102 511,11

11,9*48,9+1,4*11,95 598,64000

215 28314030R Okrajová dilatační páska tl. 10 mm páska dilatační 

okrajová, PE, fólie šířky 150 mm

m 1 434,29000 7,94 11 388,26

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 1303,90000*1,1 1 434,29000

216 28323209R Fólie PE čirá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 1 156,55788 11,48 13 277,28

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 1051,41625*1,1 1 156,55788

217 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 14,12532 2 317,09 32 729,64

skladba ST1 - tl. 120mm (0,12x1,1 = 0,132) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 63,46000*0,132 8,37672

skladba ST1 - tl. 50mm (0,05*1,1 = 0,055) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 54,40000*0,055 2,99200

skladba ST2 - tl. 50mm (005*1,1 = 0,055) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 50,12000*0,055 2,75660

218 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 341,11397 1 378,78 470 321,12

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

- izolace podél stropu, věnců a průvlaků

- skladba ST1

- skladba S1 - včetně spádových klínů

- skladba A-D

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

- skladba ST2
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podlaha A-D - tl. 190mm (0,19x1,1=0,209) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 560,87373*0,209 117,22261

skladba S1 - tl. 250-430mm : 

((11,9*48,9+1,4*11,95)*(0,25+0,43)/2)*1,1

223,89136

219 283759206R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 120 mm m2 82,85750 144,76 11 994,45

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 75,32500*1,1 82,85750

220 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 658,50400 127,99 84 281,93

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000*1,1 658,50400

221 63166815R Deska podlahová tl. 40 mm 600 x 1250 mm m2 539,59675 83,86 45 250,58

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 490,54250*1,1 539,59675

222 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 12,70125 1 022,17 12 982,84

Díl: 762 Konstrukce tesařské 77 718,93
223 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,03280 1 235,78 2 512,09

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 2,03280 2,03280

224 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 63,80000 242,74 15 486,81

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0) 63,80000

225 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 71,34000 242,74 17 317,07

skladba S1 : (48,90+18,5*2+2,0*2)*0,60 53,94000

skladba S2 : (8,0+8,0+13,0)*0,60 17,40000

226 60725035R Deska dřevoštěpková tl. 22 mm m2 148,65400 264,81 39 365,07

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 71,34000*1,1 78,47400

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 63,80000*1,1 70,18000

227 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,96102 1 549,14 3 037,89

Díl: 764 Konstrukce klempířské 137 120,12
228 764813120R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 27,50000 361,02 9 928,05

229 764813125R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm m 27,50000 386,19 10 620,23

230 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 29,00000 561,40 16 280,60

231 764819214R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm m 31,50000 606,41 19 101,92

232 764815211R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm m 29,80000 474,89 14 151,72

233 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 88,70000 534,03 47 368,46

včetně háku, čela, kotlíku a spojky.

- K5 - více viz výpis prvků

včetně háku, čela, kotlíku a spojky.

- K4 - více viz výpis prvků

- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí, nebroušená strana

- K8 - více viz výpis prvků

- K7 - více viz výpis prvků

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

- K3 - více viz výpis prvků

- K2 - více viz výpis prvků

- skladba S1

- skladba S1

Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou 

vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2,0 kN/m2.

- skladba S2

- deska pro montáž žlabů
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234 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 24,40000 424,14 10 349,02

235 764816420-K6 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm m 27,50000 293,50 8 071,25

236 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,61248 2 039,04 1 248,87

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 630 522,75
237 766412121R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm m2 76,70000 2 559,83 196 338,96

(3,25*4)*5,9 76,70000

238 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00000 662,03 2 648,12

T6 : 4 4,00000

239 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 38,00000 662,03 25 157,14

T3 : 16 16,00000

T4 : 14 14,00000

T5 : 8 8,00000

240 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 30,00000 1 235,78 37 073,40

T1 : 14 14,00000

T2 : 16 16,00000

241 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 14,00000 353,08 4 943,12

T1 : 14 14,00000

242 766810000-T16 Kuchyňská linka včetně spotřebičů, tvaru L 

2900+1200mm s barovým pultem

kus 10,00000 61 427,09 614 270,90

243 766810000-T17 Kuchyňská linka včetně spotřebičů, tvaru L 

2200+1200mm s barovým pultem

kus 4,00000 49 625,39 198 501,56

244 7668251110-T15 Vybavení šatny, sestava tří otevřených skříní s policemi, 

výšky 2000mm

kus 2,00000 11 828,18 23 656,36

245 7668251110-T8 Věšáková stěna s policí a zrcadlem 1500x1900mm, 

hloubka police 250mm

kus 14,00000 5 861,13 82 055,82

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín bílá

- příslušenství: nerezový dřez s odkapávačem, elektrický sporák se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, 

nerezová digestoř

- dodávka a montáž

- T15- viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín dub, vestaveno do niky

- dodávka a montáž

- T8 - viz výpis prvků

- T1, T2

- T16 - viz výpis prvků

- rozměry dle schématu

- příslušenství: nerezový dřez s odkapávačem, elektrický sporák se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, 

nerezová digestoř

- T17 - viz výpis prvků

- rozměry dle schématu

- včetně montáže kování, vložky a příslušenství

- T6

- včetně montáže kování, vložky a příslušenství

- T3, T4, T5

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

- včetně montáže kován, vložky a příslušenství

- K1 - více viz výpis prvků

- K6 - více viz výpis prvků
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246 7668251110-T9 Vybavení šatny, sestava tří otevřených skříní kus 8,00000 12 357,80 98 862,40

247 60516012PC Dřevěná fošna 40/140 mm, dl. 3750mm - hoblováno, 

modřín, sražené hrany

m3 2,03280 35 308,00 71 774,10

0,04*0,14*3,75*88*1,1 2,03280

248 6116271-T3 Dveře vnitřní fóliované částečně prosklené 1kř. 80x197 

cm

kus 16,00000 3 310,13 52 962,08

249 6116271-T4 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm kus 14,00000 2 482,15 34 750,10

250 6116271-T5 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm kus 8,00000 2 482,15 19 857,20

251 6116271-T6 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm kus 4,00000 2 482,15 9 928,60

252 6116560-T1 Dveře protipožární vnitřní bytové plné 80x197 cm fólie kus 14,00000 5 843,47 81 808,58

253 6116560-T2 Dveře protipožární vnitřní plné 80x197 cm fólie kus 16,00000 4 236,96 67 791,36

254 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 7,00457 1 162,52 8 142,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 308 886,43
255 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 2,00000 397,22 794,44

256 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 14,00000 397,22 5 561,08

257 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 20,00000 1 324,05 26 481,00

258 766211200R00 Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných m 14,00000 882,70 12 357,80

259 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 7,00000 882,70 6 178,90

260 3422641010PC Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 2,0 m2 kus 14,00000 397,22 5 561,08

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

- osazení prvku Z18

- konzoly pro montáž madel

- montáž Z10

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

- osazení prvku Z21, Z22

- T1 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně kování, cylindrické vložky se 4 klíčí, 

kukátka, vnitřního bezpečnostního řetízku a dřevěného dubového prahu

- T2 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování, cylindrické vložky se 4 klíčí a samozavírače

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

- osazení prvku Z17

- T4 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- T5 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- T6 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- dodávka a montáž

- T9- viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín dub

- T3 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, sklo čiré 

matné neprůhledné hladké 2/3 výšky, včetně kování a zámku
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261 713582113-Z23 Revizní dvířka do stěny, 300 x 300 mm požární odolnost 

30min

kus 21,00000 2 255,30 47 361,30

262 713582113-Z24 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x600 mm požární 

odolnost EI 30 min

kus 7,00000 2 546,59 17 826,13

263 721231179-Z12 Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) 400 x 400 mm, 

včetně nástavců

kus 2,00000 8 637,22 17 274,44

264 767200000-Z25 Boční zábradlí lodžie - dělící paraván mezi lodžiemi 

1630x1800

kus 14,00000 26 481,00 370 734,00

265 767200000-Z26 Čelní zábradlí lodžie vč. boxu pro truhlíky 3600mm kus 6,00000 32 659,90 195 959,40

266 767200000-Z27 Čelní zábradlí lodžie vč. boxu pro truhlíky 4860mm kus 1,00000 37 073,40 37 073,40

267 767200000-Z28 Konstrukce pro uchycení spodního konce dřevěných lamel kus 8,00000 10 592,40 84 739,20

268 767701281-Z11 Chrlič kulatý TWC 50 PVC kus 2,00000 2 330,33 4 660,66

269 767822200-Z9 Sestava dopisních schránek pro zazdění - 15ks kus 1,00000 19 860,75 19 860,75

270 767833100-Z13 Žebřík na střechu, kovový, dl. 5,5m, žárově pozinkovaný, 

včetně kotvení do cihelného zdiva

kus 1,00000 37 073,40 37 073,40

271 767971710-Z6 Čisticí zóna, hrubá, venkovní, gumová v kovovém rámu 

1200x1000mm

kus 1,00000 5 516,88 5 516,88

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z11- více viz výpis prvků

- Z9 - více viz výpis prvků

- vhazování i výběr z přední strany, materál schránek - lakovaný plech

- Z13 - více viz výpis prkvů

- žebřík na střechu, dl. 5,5m

- konstrukce z ocelových profilů, box pro truhlíky z polypropylenových desek

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z28 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce

- konstrukce z ocelových profilů, betonová patka 300x300mm, hl. 500mm

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, box pro truhlíky z polypropylenových desek

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z27 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- Z25 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, výplň z fošen z modřínového dřeva

- Z26 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

- Z23 - více viz výpis prvků

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

- Z24 - více viz výpis prvků

- Z12 - více viz výpis prvků

- součástí jsou i výškové nástavce v. 100mm - 400x400mm - 5ks/ šachtu
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272 767971710-Z7 Čisticí zóna, vnitřní, vstupní čistící koberec 1200x1000mm kus 1,00000 5 410,95 5 410,95

273 767990000-Z14 Sestava příslušenství pro WC kus 14,00000 2 033,74 28 472,36

274 767990000-Z15 Háčky na ručníky do koupelen kus 42,00000 679,68 28 546,56

275 767990000-Z16 Zrcadla k umyvadlům kus 14,00000 1 442,33 20 192,62

276 767995100-Z5 Kovová dělící konstrukce mezi sklepními kójemi, 180 x 85 

cm

kus 12,00000 7 944,30 95 331,60

277 90010000PC Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky m     19,60000 794,43 15 570,83

3,75+1,5+4,15+1,0+3,25+3,25+2,7 19,60000

278 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 2,00000 141,23 282,46

279 5534260PC Branka plotová  h = 800 mm, š = 1000 mm kus 7,00000 4 838,08 33 866,56

280 553476592R Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 suché 

prostředí

kus 14,00000 525,21 7 352,94

281 55347661-Z21 Dvířka revizní do SDK 1400x1200 mm,tl.12,5 mm kus 10,00000 4 521,19 45 211,90

282 55347662-Z22 Dvířka revizní do SDK 1200x1100 mm, tl.12,5 mm kus 4,00000 4 276,68 17 106,72

283 6119142-Z10 Madlo schodiště - dřevěné kulaté dubové, průměr 40mm, 

lakované

m 14,00000 1 765,40 24 715,60

- Z18

- Z21 - více viz výpis prvků

- Z22 - více viz výpis prvků

- madlo včetně konzol

- Z10 - více viz výpis prvků

- konstrukce tvořena nosnými rámy

- výplň tahokov N 62x33-3x3mm, plech tl. 3mm

Hloubení šachet pro osazení sloupků, s rozhrnutím zeminy (hornina 3), dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových 

ocelových trubkových výšky 150 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž 

pletiva do výšky 0,8 m

- Z17

- včetně 2 sloupků, kliky a 2 pantů, výplet pletené pletivo, s vložkou s klíči

- odstín dle investora

- Z16 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky

- dodávka + montáž

- zabroušené a leštěné hrany, sražená fazeta, nalepeno na keramickém obkladu

- Z5 - konstrukce mezi sklepními kójemi - 1800x850mm, více viz výpis prvků

- výroba, montáž a dodávka včetně kotvícího materiálu

- dodávka + montáž

- WC štětka v držáku, nástěnná, držák kovový - nerez, držák toaletního papítu nerez

- Z15 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky

- dodávka + montáž

- háčky do koupelen - šroubované do keramického obkladu

- gumová rohož vstupní, dezén octomat - rohož zapuštěná do snížené dlažby, lemovaná kovovým žárově zinkovaným 

rámem

- Z6 - více viz výpis prvků

- čistící koberec zapuštěn do snížené dlažby, lemovaný kovovým žárově zinkovaným rámem

- Z7 - více viz výpis prvků

- Z14 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky,
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284 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 104,01209 882,70 91 811,47

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 559 719,88
285 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 426,87625 30,89 13 186,21

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 261,87625 261,87625

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 93,00000 93,00000

286 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 10,90000 194,19 2 116,67

deska : 0,9*2 1,80000

stupně : (0,30+0,155)*10*2 9,10000

287 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 36,00000 264,81 9 533,16

stupně : 1,8*20 36,00000

288 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 36,00000 264,81 9 533,16

20*1,8 36,00000

289 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 305,80000 176,54 53 985,93

m.č. 101 : (2,65*2+1,8*2)-(1,8+1,9+1,6) 3,60000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2)-

(0,9*(14+7+2)+2,0*2+1,9)

82,25000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2)-(3,0+0,9) 10,90000

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)+(0,35*2)-(0,9+1,1) 7,25000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)-(1,8) 12,10000

m.č. 107.1-107.14 : (1,8*4)*14-(0,8*14) 89,60000

m.č. 201 : (2,45*2+1,8*2)-(1,6+1,9)+0,30*2 5,60000

m.č. 202 : (48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2))-

(0,9*7+2,0*2+1,9)

94,50000

290 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 261,87625 485,49 127 138,30

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

291 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 93,00000 573,76 53 359,68

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

292 7715751190PC Montáž obkladu parapetu keram.,hladké, tmel, nad 60x20 

cm

m2 3,36000 662,03 2 224,42

2,4*7*0,20 3,36000

293 7719229540PC Kladení dlaždic keramických 60x60x2 cm na terče m2 55,60000 1 412,32 78 524,99

skladba K : 2*7,6*2+2,0*12,6 55,60000

- skladba A, B, D, H, J

- skladba D, J

- parapety - balkónových dveří - 2.NP

- včetně řezání dlažby

- skladba K

- včetně dodávky terčů

- skladba A,B
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

294 5976103PC Dlaždice 60x60x2 cm m2 64,85600 727,34 47 172,36

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 55,60000*1,1 61,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 3,36000*1,1 3,69600

295 59764203PC Dlažba matná 300x300x8 mm m2 6,97500 199,49 1 391,44

1,8*20*0,155*1,25 6,97500

296 5976421PC Dlažba hladká protiskl. 300x300x8 mm - světle šedá 

hladká, slinutá, probarvená ve střepu, protiskluz R10

m2 288,06388 199,49 57 465,86

Začátek provozního součtu

  skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

  skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

  skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

  Mezisoučet 261,87625

Konec provozního součtu

261,87625*1,1 288,06388

297 5976422PC Dlažba hladká 600x600x8 mm - tmavě šedá, rektifikovaná m2 102,30000 353,08 36 120,08

Začátek provozního součtu

  skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

  skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

  Mezisoučet 93,00000

Konec provozního součtu

93,0*1,1 102,30000

298 59764240PC Dlažba matná schodovka 300x300x8 mm kus 132,00000 36,19 4 777,08

20*1,8/0,30*1,1 132,00000

299 5976424PC Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 1 125,00000 39,72 44 685,00

Začátek provozního součtu

  m.č. 101 : ((2,65*2+1,8*2)-(1,8+1,9+1,6))/0,30*1,1 13,20000

  m.č. 103 : 

((45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2)-

(0,9*(14+7+2)+2,0*2+1,9))/0,30*1,1

301,58333

  m.č. 104 : ((5,6*2+1,8*2)-(3,0+0,9))/0,30*1,1 39,96667

  m.č. 105 : ((2,475*2+1,8*2)+(0,35*2)-(0,9+1,1))/0,30*1,1 26,58333

  m.č. 106 : ((2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)-

(1,8))/0,30*1,1

44,36667

  m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4)*14-(0,8*14))/0,30*1,1 328,53333

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- podstupnice

- skladba A, B, H

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- skladba D a J
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

  Mezisoučet 754,23333

Konec provozního součtu

14+302+40+27+45+329 757,00000

Začátek provozního součtu

  m.č. 201 : ((2,45*2+1,8*2)-(1,6+1,9)+0,30*2)/0,30*1,1 20,53333

  m.č. 202 : ((48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2))-

(0,9*7+2,0*2+1,9))/0,30*1,1

346,50000

  Mezisoučet 367,03333

Konec provozního součtu

21+347 368,00000

300 5976425PC Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 41,00000 45,02 1 845,82

Začátek provozního součtu

  deska : 0,9*2/0,30*1,1 6,60000

  stupně : (0,30+0,155)*10*2/0,30*1,1 33,36667

  Mezisoučet 39,96667

Konec provozního součtu

7+34 41,00000

301 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 13,65674 1 219,89 16 659,72

Díl: 776 Podlahy povlakové 815 501,97
302 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 634,60000 75,03 47 614,04

m.č. 108.1-108.2,108.5-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(6,4*2+0,20*

2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(5,55*2+2,9*2)-

(0,8*8+0,7*3+2,4)

70,10000

m.č. 109.1, 109.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 110.1-110.2, 110.4-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 111.1,111.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 112.1-112.2, 112.4-112.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 113.1-113.2, 113.4-113.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+3,2)

48,20000

m.č. 114.1-114.2, 114.4-114.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+3,2)

48,20000

m.č. 203.1-203.2,203.5-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(6,4*2+0,20*

2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(5,55*2+2,9*2)-

(0,8*8+0,7*3+2,4)

70,10000

m.č. 204, 204.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- skladba G
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 205.1-205.2, 205.4-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 206.1,206.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 207.1-207.2, 207.4-207.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 208.1-208.2, 208.4-208.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 209.1-209.2, 209.4-209.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

303 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 696,54000 263,93 183 837,80

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 696,54000 696,54000

304 28342454R Lišta soklová zásuvná PVC 24,5x13,3 mm dl. 2,5 m m 698,06000 70,62 49 297,00

Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 634,60000*1,1 698,06000

305 2841030PC Podlaha lepená vynilová - lamela 1200x180x2,5 mm m2 766,19400 657,61 503 856,84

Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 696,54000*1,1 766,19400

306 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 3,35622 9 205,68 30 896,29

Díl: 781 Obklady keramické 470 842,89
307 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 434,00000 30,89 13 406,26

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+0,8*2,0*7

34,58000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+0,8*2,0*7

34,58000

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

308 781475111R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm m2 69,16000 732,64 50 669,38

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

včetně dodávky materiálu.

- skladba C, I
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

309 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 364,84000 644,37 235 091,95

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

310 59781372PC Obkládačka 10x10, bílá mat nebo světle šedá m2 76,07600 476,66 36 262,39

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 69,16000*1,1 76,07600

311 597813740R Obkládačka 30x60 bílá mat, rektifikovaná m2 401,32400 300,12 120 445,36

Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 364,84000*1,1 401,32400

312 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 11,26684 1 328,46 14 967,55

Díl: 783 Nátěry 41 138,64
313 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 161,82300 195,08 31 568,43

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 161,82300 161,82300

314 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 161,82300 59,14 9 570,21

800*1970 : (30+48)*(0,80+1,97*2)*(0,35) 129,40200

700*1970 : 4*(0,80+1,97*2)*(0,35) 6,63600

Z04 : 1,1*2,25*2*1,5 7,42500

Z05 : 1,8*0,85*12 18,36000

Díl: 784 Malby 187 089,49
315 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální pod malbu 1x m2 3 750,79175 15,45 57 949,73

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 698,97000 698,97000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 93,00000 93,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 25,08000 25,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000

stropy-společné prostory : 

1,8*1,8*14+(2,675*2,05+3,1*1,8)

56,42375

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

včetně pomocného lešení.

- nátěr zámečnických výrobků
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 104 : 5,6*1,8*1,1 11,08800

316 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 750,79175 34,43 129 139,76

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 3750,79175 3 750,79175

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 799 907,97
317 430860000PC Ocelová konstrukce lodžie (balkón) - sestava 2 kg 3 888,00000 119,16 463 294,08

konstrukce : 1730*2 3 460,00000

plech střešní : 88*2 176,00000

plech stropní : 126*2 252,00000

318 430861000PC Ocelová konstrukce lodžie (balkón) - sestava 3 kg 2 824,89000 119,16 336 613,89

konstrukce : 2493,89 2 493,89000

plech střešní : 146 146,00000

plech stropní : 185 185,00000

Celkem 23 308 877,88

- viz stavebně konstrukční řešení

Poznámky uchazeče k zadání

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté 

vody na 1 kg barvy.

- dodávka a montáž ocelové konstrukce lodžií včetně povrchové úpravy (žárový pozink) - sestava 2 (2ks)

- včetně kotev do základové konstrukce, kotvícího a těsnícího materiálu a trapézových plechů (stropních a střešních)

- viz stavebně konstrukční řešení

- dodávka a montáž ocelové konstrukce lodžií včetně povrchové úpravy (žárový pozink) - sestava 3 (1ks)

- včetně kotev do základové konstrukce, kotvícího a těsnícího materiálu a trapézových plechů (stropních a střešních)
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101A

Rozpočet: SO 101A.2

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

2 108 505,00

316 275,75

0,00

0,00

0,00

2 424 780,75

Za zhotovitele

0,00

2 108 505,00

0,00

0,00

Celkem

224 714,52

1 883 790,48

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 224 714,52 10,7

721 PSV 386 331,41 18,3

722 PSV 552 998,04 26,2

724 PSV 157 076,32 7,4

725 PSV 625 719,35 29,7

767 PSV 147 697,36 7,0

900 PSV 13 968,00 0,7

Cena celkem 2 108 505,00 100,0

Zařizovací předměty

Konstrukce zámečnické

HZS

Zemní práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení - využití srážkových vod
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 224 714,52
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 41,00000 405,80 16 637,80

2 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 59,00000 405,80 23 942,20

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,70000 1 066,50 1 813,05

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 314,00000 106,20 33 346,80

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 314,00000 23,70 7 441,80

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 101,70000 35,60 3 620,52

7 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 55,70000 139,00 7 742,30

8 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 46,00000 926,80 42 632,80

9 273320050RAB Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, 

výztuž 120 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm

m3 0,13000 9 749,70 1 267,46

10 970031030R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm m 0,40000 1 428,20 571,28

11 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,80000 1 519,00 1 215,20

12 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 6,60000 1 547,00 10 210,20

13 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 0,80000 1 644,70 1 315,76

14 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,80000 2 371,10 4 267,98

15 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 6,00000 93,60 561,60

16 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 3,80000 571,30 2 170,94

17 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 1,90000 700,50 1 330,95

18 899721112R00 Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm m 45,00000 9,80 441,00

19 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 140,00000 110,30 15 442,00

20 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 14,00000 374,30 5 240,20

21 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 84,00000 202,50 17 010,00

22 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 28,10000 942,80 26 492,68

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 386 331,41
23 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 14,00000 699,30 9 790,20

24 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 93,00000 828,90 77 087,70

25 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 50,00000 852,50 42 625,00

26 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 47,00000 260,20 12 229,40

27 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 24,00000 236,60 5 678,40

28 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 92,00000 261,90 24 094,80

29 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 22,00000 342,20 7 528,40

30 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 7,00000 831,10 5 817,70

31 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 77,00000 667,80 51 420,60

32 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 63,00000 66,30 4 176,90

33 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 46,00000 78,60 3 615,60

34 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm kus 4,00000 95,20 380,80

35 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 23,00000 117,00 2 691,00

36 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 

koš na listí, DN 100 mm

kus 2,00000 2 915,80 5 831,60

37 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 

koš na listí, DN 125 mm

kus 5,00000 2 937,60 14 688,00

38 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3,00000 309,90 929,70

39 PC Dod+mont sady pro dopoj myčky a pračky - podomítková 

zápachová uzávěrka DN32/40 pro pračky, krycí deska, 

výtokový rohový ventil DN15 a ZV s nástavcem na hadici

kus 28,00000 2 502,00 70 056,00

40 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj

m 71,00000 47,10 3 344,10

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace

41 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN32-40 m 71,00000 27,10 1 924,10

42 722182006R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 

mm, samolepicí spoj

m 114,00000 63,70 7 261,80

43 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN50-70 m 114,00000 40,20 4 582,80

44 722182008R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 

mm, samolepicí spoj

m 84,00000 76,00 6 384,00

45 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN110 m 84,00000 65,50 5 502,00

46 PC Dod+mont -Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 

D75 - kloubový odtok

kus 1,00000 1 609,80 1 609,80

47 721273200RT3 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 

DN100

kus 3,00000 848,60 2 545,80

48 PC Chránička - límec kus 3,00000 274,10 822,30

49 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 376,00000 21,80 8 196,80

50 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 50,00000 28,80 1 440,00

51 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 407 611,20000 0,01 4 076,11

Díl: 722 Vnitřní vodovod 552 998,04
52 722130231R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 15 mm

m 0,50000 458,30 229,15

53 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 25 mm

m 6,00000 762,10 4 572,60

54 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 32 mm

m 11,00000 707,10 7 778,10

55 722172311R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 

x 2,8 mm, PN 16

m 325,00000 304,70 99 027,50

56 722172312R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 

x 3,5 mm, PN 16

m 304,00000 370,20 112 540,80

57 722172611R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 

2,8 mm, PN 16

m 10,00000 204,30 2 043,00

58 722172612R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 

3,5 mm, PN 16

m 12,00000 238,30 2 859,60

59 722172613R00 Potrubí plastové PP-Rt, bez zednických výpomocí, D 32 x 

4,4 mm, PN 16

m 121,00000 314,30 38 030,30

60 722172614R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 40 x 

5,5 mm, PN 16

m 37,00000 474,00 17 538,00

61 722172615R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 50 x 

6,9 mm, PN 16

m 70,00000 544,80 38 136,00

62 722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 

mm, samolepicí spoj

m 768,00000 33,20 25 497,60

63 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-

10mm  TV+CTV-20/25mm - DN15-20 - VE ZDI

m 629,00000 14,00 8 806,00

64 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-

10mm  +  z min.vlny s Al TV+CTV-25mm - DN15-25 - 

VOLNE

m 139,00000 16,60 2 307,40

65 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj

m 118,00000 47,10 5 557,80

66 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-

10mm  +  z min.vlny s Al TV+CTV-40mm - DN32-40 - 

VOLNE

m 118,00000 103,90 12 260,20

67 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 104,00000 205,20 21 340,80

68 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 28,00000 210,40 5 891,20

69 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 7,00000 212,10 1 484,70

70 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 12,00000 113,50 1 362,00
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace

71 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 201,70 403,40

72 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 87,30 174,60

73 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 2,00000 174,60 349,20

74 PC Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr D25, 

stálotvará hadice 30m - min.průtok 0,3l/s

kus 2,00000 7 682,40 15 364,80

75 PC Zpětný ventil DN25 PN16 kus 1,00000 3 436,10 3 436,10

76 PC Zpětný ventil DN40 PN16 kus 1,00000 4 097,90 4 097,90

77 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 22,00000 466,20 10 256,40

78 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 20 kus 7,00000 193,80 1 356,60

79 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 22,00000 466,20 10 256,40

80 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 32 kus 2,00000 642,50 1 285,00

81 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 40 kus 5,00000 1 207,40 6 037,00

82 PC Ventil vyvažovací DN 20 kus 1,00000 2 484,60 2 484,60

83 PC Ventil vyvažovací DN 25 kus 1,00000 3 057,20 3 057,20

84 PC Spojka-přechodka plast/kov - 3/4-1" se šroubením kus 34,00000 120,50 4 097,00

85 PC Spojka-přechodka plast/kov - 2"-6/4" se šroubením kus 9,00000 536,90 4 832,10

86 PC Dod+mont- zamezovač zpětného průtoku DN32 dle ČSN 

EN 1717, ochranná jednotka typ BA + filtr

kus 1,00000 36 253,10 36 253,10

87 PC Tlakoměr D10 0-16bar s MK kus 2,00000 586,70 1 173,40

88 PC Přísluš., manometr D 100 soubor 2,00000 230,50 461,00

89 PC Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm soubor 2,00000 396,30 792,60

90 PC Dod+mont - filtru se zpětným proplachem DN40  na SV a 

výtok.ventilem a manometrem

kus 1,00000 20 879,50 20 879,50

91 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 826,50000 13,10 10 827,15

92 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 70,00000 14,00 980,00

93 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 6 254,76000 1,10 6 880,24

Díl: 724 Strojní vybavení - využití srážkových vod 157 076,32

94 PC Dod+mont - plně automatické provozní a monitorovací 

jednotky s čerpadlem, s řídící jednotkou a integrovaným 

systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu v souladu 

s  EN 1717. Jednotka je určena

soubor 1,00000 73 987,90 73 987,90

95 PC Dod+mont - úpravny dešťové vody = mechanická filtrace 

+ dezinfekce přes UV lampuTechnické parametry:Výška: 

1150 mm Šířka: 350 mm Hloubka: 600 mmEl. připojení: 

240 V / 50HzNapojení

soubor 1,00000 42 436,67 42 436,67

96 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 20,10000 507,20 10 194,72

97 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 36,00000 132,70 4 777,20

na splachovací toalety /14ks/. Pokud není k dispozici dostatečné množství dešťové nebo šedé vody, zásobuje 

jednotka spotřebiče pitnou vodou automaticky přes integrovanou akumulaci.  Ovládání je zajištěno přes tlakový a 

průtočný hlídač. Rozsah dodávky:  jednotka pro dešťové vody +  sada pro připojení pitné vod +  sada tlakového 

připojení +  plovákový spínač +  materiál pro uchycení na zeď a montážní návod k obsluze. Součástí setu je i sada 

pro zvýšení tlaku přídavné čerpání/ sestávající se z : ponorného čerpadla VIP v nádrži + zpětného ventilu + plováku 

+2x ks hadic 1" + nerez spon.  Dopoj 1250W/230V - 5,8A. Max.průtok 110l/min.  Výška: 595 mm Šířka: 550 mm 

Hloubka: 265 mm

vstup/výstup: 1“

Napojení odpadu: 1“

Hmotnost s náplní (bez vody): 26 kg
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Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace

98 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 36,00000 29,70 1 069,20

99 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 20,10000 44,50 894,45

100 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 14,00000 173,70 2 431,80

101 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 6,10000 1 158,50 7 066,85

102 899721112R00 Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm m 18,00000 12,20 219,60

103 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 20,00000 67,20 1 344,00

104 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 20,00000 19,20 384,00

105 PC Dod+mont kabelu CYKY-J 3x1,5 /do chráničky m 50,00000 22,70 1 135,00

106 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 20,00000 18,30 366,00

107 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm kus 4,00000 82,10 328,40

108 PC Dod-Potrubí venkovní vodovodní z PE tlakové D40 

vč.tvarovek

m 20,00000 85,60 1 712,00

109 PC Dod+mont-Chránička DN100 - celoplastová s dist.kroužky 

a koncovými manžetami /vč. 3 spojek

m 20,00000 43,70 874,00

110 PC Dod+mont.exp.nádoby s vakem 24l + patní T-kus s 

uzáavěrem DN25

kpl 1,00000 1 636,90 1 636,90

111 PC Spojka-přechodka plast/kov - 1" se šroubením kus 2,00000 131,80 263,60

112 PC Dod+mont vodoměru na UV - 3,6m3/h kus 1,00000 1 110,50 1 110,50

113 PC Dod+mont - protihluková/akustická izolace stěnová m2 13,00000 179,00 2 327,00

114 PC Dod+mont - pryžová deska antivibrační - tl.min.12mm m2 2,00000 756,00 1 512,00

115 998724202R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m % 1 435,04000 0,70 1 004,53

Díl: 725 Zařizovací předměty 625 719,35
116 725219521R00 Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou soubor 14,00000 1 326,10 18 565,40

117 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 2,00000 946,30 1 892,60

118 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 16,00000 207,80 3 324,80

119 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 16,00000 140,60 2 249,60

120 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 16,00000 148,40 2 374,40

121 PC Umyvadlo keramické bílé,  se skříňkou se 

zásuvkamiZápachová uzávěrka umyvadlová plastová 

DN40Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková - 

mosaz pochromovaná2x rohový ventil s filtrem

soubor 14,00000 7 854,40 109 961,60

122 PC Umývátko keramické bíléZápachová uzávěrka 

umyvadlová plastová DN40Baterie umyvadlová 

směš.stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná2x 

rohový ventil s filtrem – přívod 1“- vývod 3/8“

soubor 2,00000 4 198,30 8 396,60

123 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 14,00000 704,50 9 863,00

124 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 14,00000 934,10 13 077,40

125 PC Závěsný klozet s hlubokým splachovánímZávěsný set – 

instalační modul  6l s dvojtlačítkemDuraplastové klozetové 

sedátko s automat.pozvolným sklápěním

soubor 14,00000 11 094,10 155 317,40

126 725229102R00 Montáž van se zápach.uzávěrkou soubor 2,00000 2 099,60 4 199,20

127 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 2,00000 294,20 588,40

128 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2,00000 140,60 281,20

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

– přívod 1“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

- mosaz pochromovaná
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace

129 PC Vana plechová 1600/700mmVanová  baterie nástěnná 

páková, pochromovaná s ruční sprchou Vanová 

zápachová uzávěra plastová DN50 s uzaviratelným 

vtokemRevizní dvířka ve stěně vany – cca 300/300mm

soubor 2,00000 6 324,00 12 648,00

130 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 837,20 837,20

131 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, 

včetně dodávky pákové baterie

kus 1,00000 275,90 275,90

132 PC Výlevka diturvit s plastovou mřížkou soubor 1,00000 4 175,60 4 175,60

133 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 14,00000 763,90 10 694,60

134 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 14,00000 207,80 2 909,20

135 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 14,00000 140,60 1 968,40

136 PC Dřez nerezový s odkapem – dod.kuch.linkyZápachová 

uzávěrka dřezová plastová DN50 s odbočkou DN25/32 

pro myčkuNerezový odpadní ventil - přepad, sifon, rozeta 

a ventil z mosazi chromovanéBaterie

soubor 14,00000 2 099,60 29 394,40

137 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 28,00000 117,90 3 301,20

138 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 2,00000 2 461,90 4 923,80

139 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,00000 370,20 740,40

140 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2,00000 140,60 281,20

141 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 746,00 3 492,00

142 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – 2xš.800mm 

– sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 2,00000 14 430,70 28 861,40

143 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 12,00000 1 382,00 16 584,00

144 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 12,00000 370,20 4 442,40

145 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 12,00000 140,60 1 687,20

146 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.900mm – 

sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 4,00000 16 054,50 64 218,00

147 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.800mm – 

sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.700mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 8,00000 11 548,00 92 384,00

148 725980113R00 Dvířka v rámu 300 x 300 mm kus 3,00000 289,80 869,40

149 PC Sifon kondenzační DN32 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro VZT

kus 21,00000 198,20 4 162,20

150 PC Smyčka na přip.hadici D32 /dodavatel VZT požaduje 

min.výšku sifonu 150mm

kus 14,00000 164,10 2 297,40

151 PC Sifon kondenzační DN70 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro úkapy

kus 4,00000 432,10 1 728,40

dřezová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná

2x rohový ventil s filtrem – přívod 1“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

keram.vanička 800/800mm – nerez s vpustí DN50

nerez žlab s vpustí DN50

nerez žlab s vpustí DN50
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Zdravotechnická instalace

152 PC Sifon kondenzační DN100 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro úkapy

kus 1,00000 608,60 608,60

153 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 7 142,84000 0,30 2 142,85

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 147 697,36
154 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 193,80 9 690,00

155 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 155,00000 207,80 32 209,00

156 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 325,00000 214,80 69 810,00

157 PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 17,00000 1 372,40 23 330,80

158 PC Požárně ochranná manžeta do DN80 dle PBŘ kus 3,00000 1 580,10 4 740,30

159 PC Dod+mont- ochranná prost. při výstupu na střechu DN100 kus 3,00000 1 911,90 5 735,70

160 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 148,19000 1,90 2 181,56

Díl: 900 HZS 13 968,00
161 HZS Zkoušky kanalizace hod 40,00000 261,90 10 476,00

162 HZS Zkoušky vody hod 40,00000 87,30 3 492,00

Celkem 2 108 505,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101A

Rozpočet: SO 101A.3

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

1 319 098,00

197 864,70

0,00

0,00

0,00

1 516 962,70

Za zhotovitele

0,00

1 319 098,00

0,00

0,00

Celkem

37 645,60

1 281 452,40

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Ústřední vytápění

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 645,60 2,9

732 PSV 478 987,15 36,3

733 PSV 474 296,92 36,0

734 PSV 32 981,41 2,5

735 PSV 198 142,97 15,0

767 PSV 68 409,55 5,2

900 PSV 28 634,40 2,2

Cena celkem 1 319 098,00 100,0

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

HZS

Stavební přípomoci

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Stavební přípomoci 37 645,60
1 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,60000 1 898,80 1 139,28

2 970051050R00 Vrtání jádrové do ŽB d 39 mm m 4,80000 1 994,80 9 575,04

3 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 14,00000 117,00 1 638,00

4 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 6,80000 714,10 4 855,88

5 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 0,95000 875,60 831,82

6 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 74,00000 137,90 10 204,60

7 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 1,20000 467,90 561,48

8 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 7,50000 1 178,60 8 839,50

Díl: 732 Strojovny 478 987,15
9 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 76,00000 128,30 9 750,80

10 732239103R00 Montáž bytové předavací stanice do podomít. skříně kus 14,00000 727,20 10 180,80

11 PC Dod- kompaktní typ.stěnové stanice ve skříni 

450/600/150mm s dvířky s uzávěrem a výbavou : 

vodoměr SV 1,5m3/h, na SV 2x kohout 20/10, vodoměr 

TV 1,5m3/h, na TV 2x kohout 20/10, vodoměr UV 

0,6m3/h, na

soubor 14,00000 32 098,50 449 379,00

12 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 5 375,86000 1,80 9 676,55

Díl: 733 Rozvod potrubí 474 296,92
13 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 - 

var.lisované

m 61,00000 329,10 20 075,10

14 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20  - 

var.lisované

m 35,00000 388,50 13 597,50

15 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25  - 

var.lisované

m 37,00000 522,10 19 317,70

16 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32  - 

var.lisované

m 33,00000 588,40 19 417,20

17 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40  - 

var.lisované

m 33,00000 677,40 22 354,20

18 PC Potrubí  z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 16 x 2 

mm /vč.tvarovek/ min.PN6

m 864,00000 210,40 181 785,60

19 PC Potrubí  z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 20 x 2 

mm /vč.tvarovek/ min.PN6

m 57,00000 229,60 13 087,20

20 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 168,00000 107,40 18 043,20

21 722182001R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 1 054,00000 33,20 34 992,80

22 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.40mm - DN15-25

m 133,00000 172,90 22 995,70

23 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu /dál 

PET/ tl. 20mm - DN15/20

m 921,00000 65,50 60 325,50

24 722182004R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 66,00000 47,10 3 108,60

25 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.50mm - DN32

m 33,00000 214,80 7 088,40

26 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.30mm - DN40

m 33,00000 181,60 5 992,80

27 PC Dod+mont - spojka 1/2" - plast/ocel kus 28,00000 147,50 4 130,00

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Ústřední vytápění

UV 2x kohout 15/10,  na UT regul.tlak.diference  DN15, elektronický měřič tepla 0,6m3/h na baterii, regulační ventil 

na UT  do kv=1, na UT 3x kohout 15/6, na UT 4 x odvzd.sada : kohout 10/6+vyp.kohout 10/6+aut.odvz.v.10. Na 

dopoje uvažujeme šroubení.
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Ústřední vytápění

28 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 1 087,00000 7,90 8 587,30

29 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 33,00000 9,60 316,80

30 733191927R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 2,00000 401,60 803,20

31 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 5 222,32000 3,50 18 278,12

Díl: 734 Armatury 32 981,41
32 734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 56,00000 30,60 1 713,60

33 PC Dod- termostatické hlavice M30 kus 56,00000 165,00 9 240,00

34 PC Ventil term.rohový termostatický DN 15 kus 1,00000 392,00 392,00

35 PC Šroubení rohové uzaviratelné regulovatelné DN 15 kus 1,00000 283,70 283,70

36 PC Šroubení uzav.dvoutrub.přímé, DN 15 pro tělesa VK kus 18,00000 192,10 3 457,80

37 PC Šroubení uzav.dvoutrub.rohové, DN 15 pro tělesa VK kus 37,00000 213,90 7 914,30

38 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 14,00000 193,80 2 713,20

39 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 2,00000 466,20 932,40

40 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 2,00000 1 207,40 2 414,80

41 PC Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 10,00000 161,50 1 615,00

42 PC Dod+mont - vyvažovací ventil DN20 kus 1,00000 2 152,69 2 152,69

43 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 379,80000 0,40 151,92

Díl: 735 Otopná tělesa 198 142,97
44 PC Otopné těleso panelové 20, v. 600 mm, dl. 600 mm kus 1,00000 2 033,20 2 033,20

45 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 600 mm

kus 4,00000 1 713,70 6 854,80

46 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 700 mm

kus 3,00000 1 890,90 5 672,70

47 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 1,00000 1 971,20 1 971,20

48 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 4,00000 2 226,20 8 904,80

49 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, 

dl. 700 mm

kus 4,00000 2 206,90 8 827,60

50 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 2,00000 2 266,30 4 532,60

51 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, 

dl. 900 mm

kus 2,00000 3 258,00 6 516,00

52 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 5,00000 2 733,40 13 667,00

53 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 400 mm, 

dl. 1100 mm

kus 1,00000 3 053,80 3 053,80

54 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 900 mm

kus 2,00000 3 079,90 6 159,80

55 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 3,00000 3 234,50 9 703,50

56 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1100 mm

kus 2,00000 3 438,70 6 877,40

57 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1400 mm

kus 3,00000 3 849,90 11 549,70

58 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 1,00000 2 946,70 2 946,70

59 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 33, v. 400 mm, 

dl. 800 mm

kus 2,00000 4 132,80 8 265,60
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S: 2022-10

O: SO 101A

R: SO 101A.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok A

Ústřední vytápění

60 PC Dod- Těleso žebříkové trub. VK 900/450 vč.konzol 

vestav.termoventilu

kus 2,00000 2 137,10 4 274,20

61 PC Dod- Těleso žebříkové trub. VK 1200/600 vč.konzol 

vestav.termoventilu

kus 14,00000 5 032,00 70 448,00

62 PC Dod - el.topné vložky do žebříku - s termostatem, výkon 

500W

soubor 14,00000 848,60 11 880,40

63 PC Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 2 224,43000 1,80 4 003,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 68 409,55
64 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 

/vč.stojánků

kg 95,00000 193,80 18 411,00

65 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 85,00000 207,80 17 663,00

66 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 120,00000 214,80 25 776,00

67 PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 4,00000 1 372,40 5 489,60

68 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 563,13000 1,90 1 069,95

Díl: 900 HZS 28 634,40
69 HZS Topná zkouška hod 72,00000 261,90 18 856,80

70 HZS Vyvážení systému hod 28,00000 349,20 9 777,60

Celkem 1 319 098,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Zakázka:

Misto

Objednatel: město Otrokovice IČ: 00284301

nám. 3. května 1340 DIČ: CZ00284301

76502 Otrokovice

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák

Rozpis ceny

HSV

PSV

MONT

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 14.03.2024

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

-0,05

2 198 944,00

0,00

43 650,00

0,00

1 912 125,05

1 912 125,05

286 818,76

0,00

1 694 721,86

Celkem

173 753,19

Položkový rozpočet

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - 

S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A

NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák, Technika TZB s.r.o. Stránka 64 z 518



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

90 HSV

97 HSV

M24 MONT

VN VN

Cena celkem 1 912 125,05

Prorážení otvorů 42 995,25

Montáže vzduchotechnických zař 1 694 721,86

Vedlejší náklady 43 650,00

Celkem

Přípočty 130 757,94

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák, Technika TZB s.r.o. Stránka 65 z 518



AKCE :

STUPEŇ :

ZAK. Č. :

PROFESE:

DATUM:

Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Poznámka 1
Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4. TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA

Poznámka 2
V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací materiál, tvarovky, těsnící 

materiál, kotvy, závěsy a chráníčky.

Poznámka 3
Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude přiložen k 

předávací dokumentaci. 

Poznámka 4 Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky.

Poznámka 5

Součástí dodávky a ocenění není sekání drážek a prostupů stěnami, strop. 

konstrukcemi, podlahou včetně chrániček. Součástí dodávky a montáže bude 

protipožární zabezpečení vč. požárních ucpávek.

Poznámka 6
Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 

zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.

Poznámka 7

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou 

Technika TZB s.r.o. v X/2022.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně 

se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí 

seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě 

těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané 

výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 

položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

VZT systém č. 1 - větrání bytu A1
1 1.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 1.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Celkem

nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín

info@technika-tzb.cz

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - 

S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A

DPS

PD 2156

D.1.4.VZT-101A - VZDUCHOTECHNIKA

14.10.2022
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka č.2 k položce 1.01 - technické parametry zařízení

-Vp=220m3/h, Vo=220m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=70/46/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 1.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 1.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.108.3

2 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.108.3

3 1.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

4 1.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

5 1.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

6 1.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

7 1.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

8 1.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

9 1.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 2,0 625,94 1 252

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.6, 108.7

10 1.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.5

11 1.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

12 1.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.3

13 1.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 2,0 124,84 250

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.4

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.5

14 1.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.3

15 1.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 4,0 80,32 321

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.4

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.5

16 1.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799
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Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.1 / 108.2

17 1.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

18 1.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.1

19 1.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

20

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 16,0 339,60 5 420

10,5+1,92+3,36+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

21

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 24,0 384,99 9 251

6,54+0,74+1,03+12,24

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,48*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

22

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,5 445,23 1 558

0,72+0,48+0,48

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

23

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

24

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 843,32 531

1,05*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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25

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 871

1,5*(0,54)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

26
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

27
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 142,30 285

2*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

28

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,9 976,01 12 542

0,2+0,39+6,88+1,58+0,39

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,41+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

29

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

30

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

31
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 2 - větrání bytu A2
32 2.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085
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Poznámka č.1 k položce 2.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 2.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 2.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 2.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.109.2

33 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.109.2

34 2.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

35 2.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

36 2.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

37 2.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

38 2.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

39 2.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

40 2.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.3

41 2.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

42 2.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.2

43 2.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.3

44 2.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.2

45 2.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.3

46 2.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.1 / 109.2
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47 2.15
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 125mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 285,47 285

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

48 2.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 109.1

49 2.17

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D3266, RAL hlavice bude 

specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 661,73 662

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

50

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,0 339,60 7 132

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

51

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,2 384,99 1 240

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,05+0,55

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

52

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

53

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

54
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

55
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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56

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 10,4 976,01 10 111

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,09+0,79

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

57

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,5 2 388,53 1 266

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,53*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

58

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

59
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 3 - větrání bytu A3
60 3.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 3.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 3.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.
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Poznámka č.3 k položce 3.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 3.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.110.3

61 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.110.3

62 3.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

63 3.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

64 3.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

65 3.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

66 3.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

67 3.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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68 3.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.5

69 3.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.4

70 3.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

71 3.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.3

72 3.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.4

73 3.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.3

74 3.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.4

75 3.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.1 / 110.3

76 3.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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77 3.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 110.1

78 3.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

79

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

80

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,48*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

81

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

82

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

83

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

84

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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85
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

86
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

87

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,41+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

88

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

89

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

90
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 4 - větrání bytu A4
91 4.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 4.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.
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Poznámka č.2 k položce 4.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 4.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 4.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.111.2

92 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.111.2

93 4.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

94 4.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

95 4.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

96 4.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

97 4.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02
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98 4.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

99 4.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.3

100 4.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

101 4.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.2

102 4.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.3

103 4.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.2

104 4.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.3

105 4.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.1 / 111.2

106 4.15
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 125mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 285,47 285

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

80 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

107 4.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 111.1

108 4.17

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D3266, RAL hlavice bude 

specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 661,73 662

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

109

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,0 339,60 7 132

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

110

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,2 384,99 1 240

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,05+0,55

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

111

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

112

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

113
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

114
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

115

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 10,4 976,01 10 111

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,09+0,79

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

116

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,5 2 388,53 1 266

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,53*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

117

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

118
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 5 - větrání bytu A5
119 5.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 5.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 5.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 5.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 5.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.112.3

120 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.112.3

121 5.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

122 5.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

123 5.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

124 5.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

125 5.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

126 5.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

127 5.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.5
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128 5.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.4

129 5.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

130 5.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.3

131 5.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.4

132 5.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.3

133 5.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.4

134 5.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.1 / 112.3

135 5.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

136 5.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 112.1

84 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

137 5.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

138

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

139

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,48*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

140

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

141

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

142

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

143

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

144
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

145
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

146

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,41+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

147

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

148

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

149
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 6 - větrání bytu A6
150 6.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 6.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 6.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 6.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 6.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.113.3

151 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.113.3

152 6.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

153 6.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

154 6.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

155 6.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

156 6.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

157 6.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

158 6.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.5
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159 6.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.4

160 6.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

161 6.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.3

162 6.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.4

163 6.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.3

164 6.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.4

165 6.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.1 / 113.3

166 6.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

167 6.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 113.1
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168 6.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

169

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

170

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,48*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

171

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

172

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

173

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

174

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

175
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

176
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

177

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,41+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

178

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

179

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

180
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 7 - větrání bytu A7
181 7.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 7.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 7.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 7.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 7.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.114.3

182 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.114.3

183 7.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

184 7.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

185 7.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

186 7.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

187 7.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

188 7.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

189 7.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.5
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190 7.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.4

191 7.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

192 7.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.3

193 7.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.4

194 7.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.3

195 7.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.4

196 7.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.1 / 114.3

197 7.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

198 7.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 114.1
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199 7.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

200

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

201

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

3,48*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

202

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

203

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

204

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

205

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

206
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

207
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

208

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2,41+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.05

209

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.04

210

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

211
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 8 - větrání bytu A8
212 8.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 8.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 8.01 - technické parametry zařízení

-Vp=220m3/h, Vo=220m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=70/46/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 8.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 8.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.203.3

213 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.203.3

214 8.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

215 8.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

216 8.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

217 8.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

218 8.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

219 8.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

220 8.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 2,0 625,94 1 252

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.6, 203.7
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221 8.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.5

222 8.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

223 8.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.3

224 8.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 2,0 124,84 250

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.4

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.5

225 8.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.3

226 8.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 4,0 80,32 321

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.4

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.5

227 8.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.1 / 203.2

228 8.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.1
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229

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 16,0 339,60 5 420

10,5+1,92+3,36+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

230

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 20,6 384,99 7 912

6,54+0,74+1,03+12,24

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

231

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,7 445,23 748

0,72+0,48+0,48

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

232

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

233

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 843,32 531

1,05*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

234

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 871

1,5*(0,54)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

235
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

236
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 142,30 285

2*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

237

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 214

0,2+0,39+6,88+1,58+0,39

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

238

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

239
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0
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((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 9 - větrání bytu A9
240 9.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 9.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 9.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 9.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 9.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.204.2

241 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.204.2
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242 9.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

243 9.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

244 9.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

245 9.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

246 9.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

247 9.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

248 9.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.3

249 9.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

250 9.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.2

251 9.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.3

252 9.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.2
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253 9.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.3

254 9.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.1 / 204.2

255 9.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 204.1

256

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 17,7 339,60 6 011

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

257

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 384,99 624

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

258

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

259

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

260
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

261
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

262

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 7,5 976,01 7 301

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

263

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

264
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 10 - větrání bytu A10
265 10.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 10.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 10.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 10.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 10.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.205.3

266 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.205.3

267 10.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

268 10.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

269 10.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

270 10.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

271 10.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

272 10.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

273 10.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.5
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274 10.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.4

275 10.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

276 10.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.3

277 10.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.4

278 10.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.3

279 10.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.4

280 10.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.1 / 205.3

281 10.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 205.1

282

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

283

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

284

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

285

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

286

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

287

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

288
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

289
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

290

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

291

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

292
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

104 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 11 - větrání bytu A11
293 11.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 11.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 11.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 11.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 11.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.206.2

294 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.206.2
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295 11.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

296 11.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

297 11.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

298 11.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

299 11.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

300 11.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

301 11.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.3

302 11.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

303 11.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.2

304 11.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.3

305 11.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.2
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306 11.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.3

307 11.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.1 / 206.2

308 11.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 206.1

309

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 17,7 339,60 6 011

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

310

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 384,99 624

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

311

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

312

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

313
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

314
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

315

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 7,5 976,01 7 301

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

316

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

317
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 12 - větrání bytu A12
318 12.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 12.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 12.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 12.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 12.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.207.3

319 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.207.3

320 12.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

321 12.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

322 12.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

323 12.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

324 12.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

325 12.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

326 12.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.5
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327 12.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.4

328 12.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

329 12.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.3

330 12.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.4

331 12.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.3

332 12.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.4

333 12.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.1 / 207.3

334 12.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 207.1

335

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18
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viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

336

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

337

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

338

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

339

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

340

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

341
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

342
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

343

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

344

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

345
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03
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Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 13 - větrání bytu A13
346 13.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 13.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 13.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 13.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 13.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.208.3

347 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.208.3
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348 13.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

349 13.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

350 13.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

351 13.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

352 13.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

353 13.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

354 13.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.5

355 13.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.4

356 13.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

357 13.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.3
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358 13.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.4

359 13.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.3

360 13.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.4

361 13.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.1 / 208.3

362 13.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 208.1

363

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

364

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

365

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

366

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03
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367

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

368

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

369
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

370
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

371

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

372

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

373
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 14 - větrání bytu A14
374 14.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 14.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.
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Poznámka č.2 k položce 14.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 14.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 14.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.209.3

375 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č.209.3

376 14.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

377 14.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

378 14.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

379 14.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

380 14.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03
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381 14.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

382 14.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.5

383 14.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.4

384 14.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

385 14.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.2

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.3

386 14.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.4

387 14.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.2

1,25*2

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.3

388 14.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.1

1,25*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.4

389 14.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.1 / 209.3
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390 14.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 209.1

391

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

392

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

393

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

394

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

395

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

396

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

397
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

398
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03
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399

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

400

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

401
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT Systém č. 15 - cirkulační digestoř

402 15.01
Pozn -  Cirkulační digestoř je součástí dodávky interiéru - bez dopadu 

nebo dodávky a montáže do profese VZT a CHL
ks 14,0

7*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č. 108.5, 190.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 

114.4

7*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03, m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 

209.4

VZT Systém č. 16 - odvětrání sklepních kójí - levá 

část
402 16.01 Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor dle popisu: ks 1,0 5 169,03 5 169

Poznámka k položce:

- potrubní diagonální ventilátor

- rozměry: dl.258/d125mm, hmotnost M=2,0kg

- připojovací rozměry: d125mm

- Lw(A)= 55 / 55 / 45 dB(A)

- Vo=70m3/h, dPo=100Pa

- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud

- Pel=0,025kW, I=0,11A, 230V/50Hz

- Ventilátor umístěn viditelně v potrubí nad odvětrávaným prostorem. 

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového 

absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí 

rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.

Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami  ve 2 stupních pomocí 

regulátorů (regulátor není uvažován - chod pouze on/off)

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.106

403 16.02 Dod+mont - spojovací manžeta d125 ks 2,0 120,47 241

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.106

404 16.03
Dod+mont - tlumič hluku kruhový s kruhovým připojením D100mm, 

rozměry d125/D224/L600mm
ks 1,0 1 789,65 1 790

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.106
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405 16.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 1,0 177,22 177

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.106

406 16.04b
Dod+mont - servisní dvířka 180x80mm na kruhové potrubí d160 pro revizi 

zpětné klapky
ks 1,0 100,40 100

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.106

407 16.05

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

408 16.06
Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, na tvarovku, provedení 

galvanizovaná ocel
ks 7,0 112,62 788

7*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

409

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,0 339,60 6 106

1,26+16+0,72

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

410

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 410

0,42*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba

VZT Systém č. 17 - odvětrání úklidové místnosti 104

411 17.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 158x158x85mm, d100mm, 0,44kg

- připojovací rozměry: d100mm

- LpA = 57dB(A)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové 

napojení a jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,013kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 606,74 607
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Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. 

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 

˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. 

Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.104

412 17.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

413

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,6 339,60 214

0,41+0,22

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

414

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,3 976,01 332

0,21+0,13

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky,  podřezané dveře a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

VZT Systém č. 18 - odvětrání technické místnosti 

105

415 18.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 158x158x85mm, d100mm, 0,44kg

- připojovací rozměry: d100mm

- LpA = 57dB(A)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové 

napojení a jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,013kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 606,74 607

Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. 

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 

˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. 

Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.105
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416 18.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

417

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,6 339,60 214

0,41+0,22

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

418

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,3 976,01 332

0,21+0,13

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky,  podřezané dveře a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

VZT Systém č. 19 - odvětrání sklepních kójí - pravá 

část
419 19.01 Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor dle popisu: ks 1,0 5 169,03 5 169

Poznámka k položce:

- potrubní diagonální ventilátor

- rozměry: dl.258/d125mm, hmotnost M=2,0kg

- připojovací rozměry: d125mm

- Lw(A)= 55 / 55 / 45 dB(A)

- Vo=70m3/h, dPo=100Pa

- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud

- Pel=0,025kW, I=0,11A, 230V/50Hz

- Ventilátor umístěn viditelně v potrubí nad odvětrávaným prostorem. 

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového 

absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí 

rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.

Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami  ve 2 stupních pomocí 

regulátorů (regulátor není uvažován - chod pouze on/off)

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.107.14

420 19.02 Dod+mont - spojovací manžeta d125 ks 2,0 120,47 241

1+1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.107.14

421 19.03
Dod+mont - tlumič hluku kruhový s kruhovým připojením D100mm, 

rozměry d125/D224/L600mm
ks 1,0 1 789,65 1 790

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.107.14
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

422 19.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 1,0 177,22 177

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.107.14

423 19.04b
Dod+mont - servisní dvířka 180x80mm na kruhové potrubí d160 pro revizi 

zpětné klapky
ks 1,0 100,40 100

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.107.14

424 19.05

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

425 19.06
Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, na tvarovku, provedení 

galvanizovaná ocel
ks 7,0 112,62 788

7*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

426

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 14,8 339,60 5 033

12,84+0,72+1,26

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

427

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 410

0,42*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba

VZT Systém č. 20 - odvětrání výměníkové stanice 

106

428 20.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 200x200x129mm, d152mm, 1,44kg

- připojovací rozměry: d152mm

- LpA = 46dB(A) (v 1,5m)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové 

napojení a jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,029kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 873,00 873
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. 

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 

˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. 

Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02, m.č.106

429 20.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

430

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,5 384,99 208

0,54*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

431

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 361

0,37*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

Přípočty
432 Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,0 21 825,00 21 825

433
Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace 

(dokumentace skutečného provedení)
kpl 1,0 5 238,00 5 238

434 Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,0 74 885,94 74 886

435 Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby, lešení kpl 1,0 17 460,00 17 460

436 Dodávka - Kompletační činnost a zprovoznění zařízení kpl 1,0 5 238,00 5 238

437 Dodávka - komplexní zkouška (KZ) hod 8,0 436,50 3 492

438 Dodávka - zkušební provoz hod 6,0 436,50 2 619

Prorážení otvorů

439
220 26-

1662.R00
Dod+mont - Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 14,0 218,25 3 056

2*7

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2*7

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

439
971 03-

8331.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 127,0 218,25 27 718

13*1

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

11+5*2+9*4

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

11+5*2+9*4

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

439
971 03-

8431.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 28,0 436,50 12 222

2+2*2+2*4

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.02

2+2*2+2*4

viz v.č.SO 101A-D.1.4.VZT-101A.03

VN Vedlejší náklady
440 vlastní Provozní řád soubor 1,0 873,00 873

441 vlastní Dodávka - Návrh CN servisních prací kpl 1,0 30 555,00 30 555

442 vlastní Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů) kpl 1,0 5 238,00 5 238

443 vlastní Nepředvídané práce hod 16,0 436,50 6 984

Celkem (v Kč bez DPH) 1 912 125
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Standardy 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová 

dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je 

tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul 

vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s 

projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel 

je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České 

certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Zařízení musí být plně funkční, dodáno včetně kompletní montáže, spojovacích prvků a 

potřebných náhradních dílů.

Dále je zhotovitel povinnen předloženou projektovou dokumentaci posoudit se zaměřením na 

stavbě - tento krok je nutný před samotnou montáží a tím předjít případným kolizním místům. 

Vzájemnou dílčí koordinaci bude řešit s dotčenou profesí ke vzájemné shodě.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a 

proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 

prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 

Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v 

každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v 

průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou 

potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani 

Objednatele.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 

připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro 

tento účel považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou 

cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je 

nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné 

specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv 

dodatků.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není 

uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel 

předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení.



Nové Hurdisky-sociální bydlení  Otrokovice SO101A Blok A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 596 500,90

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 21 474,00 5 965,00

Montáž - materiál 827 106,20

Montáž - práce 646 329,50

Mezisoučet 1 617 974,90 1 479 400,70

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 88 764,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 617 974,90 1 568 164,70

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 186 139,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 50 965,40

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 50 965,40

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 237 105,00
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101A BLOK A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO 101A NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A

D1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Investor Město Otrokovice

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing.Vychopeň

Kontroloval Ing.Kudlák

Datum 09/2022

Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101A Blok A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE

ROZVÁDĚČŮ ,VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU 

A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ

ROZVADEC  RHA01

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.108 ks 1,00 178 468,30 178 468,30 0,00 0,00 178 468,30 178 468,30

ROZVADEC  REA1 

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.109 ks 1,00 62 716,10 62 716,10 0,00 0,00 62 716,10 62 716,10

ROZVADEC  RVSA03

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.113 ks 1,00 21 431,10 21 431,10 0,00 0,00 21 431,10 21 431,10

ROZVADEC  RB1/JEDNOPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.110 ks 4,00 21 495,00 85 980,00 0,00 0,00 21 495,00 85 980,00

ROZVADEC  RB2/DVOUPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.111 ks 8,00 22 574,30 180 594,40 0,00 0,00 22 574,30 180 594,40

ROZVADEC  RB3/TŘÍPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.112 ks 2,00 23 626,80 47 253,60 0,00 0,00 23 626,80 47 253,60

SKŘÍŇ MEB-EKVIPOTENCIÁLNÍ VYROVNÁNÍ

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.116 ks 1,00 4 255,70 4 255,70 0,00 0,00 4 255,70 4 255,70

SKŘÍŇ FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ /TYP SM-1

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.114 ks 1,00 15 801,70 15 801,70 0,00 0,00 15 801,70 15 801,70
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101A Blok A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Dodavky součet 1,00 596 500,90 0,00 596 500,90

Elektromontaze-silnoproud

MONTAZ HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE RHA01
Do  250 kg ks 1,00 0,00 8 394,00 8 394,00 8 394,00 8 394,00

MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE REA1
Do  200 kg ks 1,00 0,00 7 386,70 7 386,70 7 386,70 7 386,70

MONTAZ ROZVÁDĚČE RVSA03
Do  40 kg ks 1,00 0,00 1 846,70 1 846,70 1 846,70 1 846,70

MONTAZ ROZVODNIC BYTOVÝCH
Do  50 kg ks 14,00 0,00 2 014,60 28 204,40 2 014,60 28 204,40

MONTAZ SKŘÍNĚ MĚŘENÍ SM-1
Do  50 kg ks 1,00 0,00 2 686,10 2 686,10 2 686,10 2 686,10

MONTAZ SKŘÍNĚ EKVIPOTENCIÁLNÍHO VYROVNÁNÍ
Do 10 kg ks 1,00 0,00 839,40 839,40 839,40 839,40

KRABICE A PRISTROJE

KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU

A ZDIVA

OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU

A POTŘEBY SPOJOVÁNÍ DO NÁSOBNÝCH SESTAV

TYP : DLE PODKLADU ks 600,00 14,60 8 760,00 0,00 14,60 8 760,00

MONTÁŽ KRABICE ks 600,00 0,00 43,60 26 160,00 43,60 26 160,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE

KOMPLETNI SESTAVA PRISTROJU

(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)

 

VYPÍNAČ č.1 ks 63,00 115,20 7 257,60 0,00 115,20 7 257,60

VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ ks 63,00 0,00 60,40 3 805,20 60,40 3 805,20

VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 14,00 155,10 2 171,40 0,00 155,10 2 171,40
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101A Blok A D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 60,40 845,60 60,40 845,60

VYPÍNAČ č.5 ks 30,00 152,10 4 563,00 0,00 152,10 4 563,00

VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 30,00 0,00 60,40 1 812,00 60,40 1 812,00

VYPÍNAČ č.6 ks 17,00 121,10 2 058,70 0,00 121,10 2 058,70

VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ ks 17,00 0,00 60,40 1 026,80 60,40 1 026,80

TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU ks 2,00 168,60 337,20 0,00 168,60 337,20

TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 67,20 134,40 67,20 134,40

TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 32,00 169,90 5 436,80 0,00 169,90 5 436,80

TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 32,00 0,00 67,20 2 150,40 67,20 2 150,40

SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM ks 28,00 100,70 2 819,60 0,00 100,70 2 819,60

SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ ks 28,00 0,00 80,60 2 256,80 80,60 2 256,80

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23),KOMPLETNÍ 

SESTAVA ks 16,00 819,30 13 108,80 0,00 819,30 13 108,80

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23)-MONTÁŽ ks 16,00 0,00 151,10 2 417,60 151,10 2 417,60

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44),KOMPLETNÍ SESTAVA ks 2,00 1 506,60 3 013,20 0,00 1 506,60 3 013,20
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44)-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 151,10 302,20 151,10 302,20

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STĚNY/SQ3 (IP20),KOMPLETNÍ SESTAVA ks 1,00 1 187,90 1 187,90 0,00 1 187,90 1 187,90
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STĚNY/SQ3 (IP20)-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 151,10 151,10 151,10 151,10

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ NA STROPNÍ PODHLED/SQ4 (IP20),KOMPLETNÍ 

SESTAVA ks 8,00 719,20 5 753,60 0,00 719,20 5 753,60

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ NA STROPNÍ PODHLED/SQ4 (IP20)-MONTÁŽ ks 8,00 0,00 151,10 1 208,80 151,10 1 208,80

ZASUVKA DOMOVNI 

KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY

230V/16A ks 296,00 102,10 30 221,60 0,00 102,10 30 221,60

230V/16A-MONTÁŽ ks 296,00 0,00 80,60 23 857,60 80,60 23 857,60
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230V/16A/CLONKY,VÍČKO ks 10,00 157,10 1 571,00 0,00 157,10 1 571,00

230V/16A-CLONKY,VÍČKO-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 80,60 806,00 80,60 806,00

230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 26,00 721,20 18 751,20 0,00 721,20 18 751,20

230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU-MONTÁŽ ks 26,00 0,00 80,60 2 095,60 80,60 2 095,60

RAMECEK 1-5 NASOBNY  PRO
SPOLECNOU MONTAZ PRISTROJU
DO SESTAVY ks 550,00 20,10 11 055,00 0,00 20,10 11 055,00

MONTÁŽ RÁMEČKU DO SESTAVY ks 550,00 0,00 13,40 7 370,00 13,40 7 370,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE

S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44

VYPÍNAČ DOMOVNI IP44

KOMPLET SESTAVA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

VYPÍNAČ č.5 ks 1,00 169,20 169,20 0,00 169,20 169,20

VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 60,40 60,40 60,40 60,40

ZASUVKA DOMOVNI IP44

KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

230V/16A ks 16,00 157,10 2 513,60 0,00 157,10 2 513,60

230V/16A-MONTÁŽ ks 16,00 0,00 80,60 1 289,60 80,60 1 289,60

ZASUVKA V KRABICI PRO VESTAVBU IP44

KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

400V/16A ks 1,00 323,70 323,70 0,00 323,70 323,70

400V/16A-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 120,90 120,90 120,90 120,90

KRABICOVA ROZVODKA IP 54
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO
DO 10 mm2 ks 40,00 405,60 16 224,00 0,00 405,60 16 224,00

KRABICE DO 10 mm2-MONTÁŽ ks 40,00 0,00 151,10 6 044,00 151,10 6 044,00

EL.PŘÍMOTOPNÝ NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR
S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
230V/500W ks 1,00 1 876,90 1 876,90 0,00 1 876,90 1 876,90

230V/500W-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 268,60 268,60 268,60 268,60
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KABELY,VODICE,UKONCENI
 
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY4   mm2 m 150,00 9,90 1 485,00 0,00 9,90 1 485,00

CY4   mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 20,10 3 015,00 20,10 3 015,00

CY6   mm2 m 50,00 14,60 730,00 0,00 14,60 730,00

CY6   mm2-MONTÁŽ m 50,00 0,00 20,10 1 005,00 20,10 1 005,00

CY10 mm2 m 150,00 24,90 3 735,00 0,00 24,90 3 735,00

CY10 mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 20,10 3 015,00 20,10 3 015,00

CY95 mm2 m 15,00 226,30 3 394,50 0,00 226,30 3 394,50

CY95 mm2-MONTÁŽ m 15,00 0,00 53,70 805,50 53,70 805,50

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5/J mm2       m 2 710,00 11,10 30 081,00 0,00 11,10 30 081,00

CYKY  3x1.5/J mm2 -MONTÁŽ      m 2 710,00 0,00 20,10 54 471,00 20,10 54 471,00

CYKY  3x1.5/O mm2      m 1 885,00 11,10 20 923,50 0,00 11,10 20 923,50

CYKY  3x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 1 885,00 0,00 20,10 37 888,50 20,10 37 888,50

CYKY  4x1.5/O mm2      m 190,00 16,30 3 097,00 0,00 16,30 3 097,00

CYKY  4x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 190,00 0,00 20,10 3 819,00 20,10 3 819,00

CYKY  5x1.5/J mm2       m 120,00 18,30 2 196,00 0,00 18,30 2 196,00

CYKY  5x1.5/J mm2-MONTÁŽ       m 120,00 0,00 20,10 2 412,00 20,10 2 412,00

CYKY  5x1.5/O mm2       m 35,00 18,30 640,50 0,00 18,30 640,50

CYKY  5x1.5/O mm2-MONTÁŽ       m 35,00 0,00 20,10 703,50 20,10 703,50

CYKY  3x2.5/J mm2      m 3 050,00 18,30 55 815,00 0,00 18,30 55 815,00

CYKY  3x2.5/J mm2-MONTÁŽ      m 3 050,00 0,00 20,10 61 305,00 20,10 61 305,00

CYKY  5x2.5/J mm2       m 24,00 30,20 724,80 0,00 30,20 724,80

CYKY  5x2.5/J mm2-MONTÁŽ       m 24,00 0,00 23,50 564,00 23,50 564,00

CYKY  7x2.5/J mm2       m 10,00 47,30 473,00 0,00 47,30 473,00

CYKY  7x2.5/J mm2-MONTÁŽ       m 10,00 0,00 26,90 269,00 26,90 269,00

CYKY  5x6/J mm2      m 54,00 75,10 4 055,40 0,00 75,10 4 055,40

CYKY  5x6/J mm2-MONTÁŽ      m 54,00 0,00 30,20 1 630,80 30,20 1 630,80

CYKY  4x10/J mm2       m 410,00 95,40 39 114,00 0,00 95,40 39 114,00

CYKY  4x10/J mm2-MONTÁŽ       m 410,00 0,00 33,60 13 776,00 33,60 13 776,00

CYKY  4x95/J mm2       m 8,00 892,40 7 139,20 0,00 892,40 7 139,20

CYKY  4x95/J mm2-MONTÁŽ       m 8,00 0,00 53,70 429,60 53,70 429,60

ŠŇŮRA LEHKÁ,STŘEDNÍ 
H07RN-F 5x2.5/J mm2 m 252,00 51,60 13 003,20 0,00 51,60 13 003,20
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H07RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ m 252,00 0,00 23,50 5 922,00 23,50 5 922,00

VODIČ BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 

PŘI POŽÁRU B2ca s1d0 (45 minut)
3x1.5/O mm2 m 22,00 27,10 596,20 0,00 27,10 596,20

3x1.5/O mm2-MONTÁŽ m 22,00 0,00 20,10 442,20 20,10 442,20

UKONČENÍ VODIĆŮ
do 4 mm2 ks 1 600,00 0,00 22,60 36 160,00 22,60 36 160,00

do 10 mm2 ks 120,00 0,00 31,00 3 720,00 31,00 3 720,00

do 95 mm2 ks 10,00 0,00 106,80 1 068,00 106,80 1 068,00

ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA

KABELOVY ZLAB - POZINKOVANÝ
DRÁTĚNÝ PROGRAM
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK A NOSIČŮ KRABIC

60/200-DÉLKA 3 m ks 31,00 790,90 24 517,90 0,00 790,90 24 517,90

60/200-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 31,00 0,00 402,90 12 489,90 402,90 12 489,90

60/100-DÉLKA 3 m ks 6,00 525,60 3 153,60 0,00 525,60 3 153,60

60/100-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 402,90 2 417,40 402,90 2 417,40

60/60-DÉLKA 3 m ks 30,00 455,70 13 671,00 0,00 455,70 13 671,00

60/60-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 30,00 0,00 302,20 9 066,00 302,20 9 066,00

TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU
2332/LPE-2 D 23   mm m 105,00 24,00 2 520,00 0,00 24,00 2 520,00

2332/LPE-2 D 23-mm MONTÁŽ   m 105,00 0,00 32,60 3 423,00 32,60 3 423,00

TRUBKA PH TUHÁ DO PŘÍCHTEK
4040/LA D 40/35,4   mm m 48,00 52,40 2 515,20 0,00 52,40 2 515,20

4040/LA D 40/35,4  mm-MONTÁŽ m 48,00 0,00 40,30 1 934,40 40,30 1 934,40

PŘÍCHYTKY PRO TRUBKU VČ VRUTU
4040/LA D 40/35,4   mm ks 50,00 6,20 310,00 0,00 6,20 310,00
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PŘÍCHYTKA - MONTÁŽ ks 50,00 0,00 10,10 505,00 10,10 505,00

KABELOVY ROŠT - POZINKOVANÝ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ SPOJEK
KL 60x400 mm m 5,00 337,10 1 685,50 0,00 337,10 1 685,50

KL 60x400 mm-MONTÁŽ m 5,00 0,00 167,90 839,50 167,90 839,50

DRŽÁK ROŠTU (VÝLOŽNÍK) DS 400 ks 6,00 186,00 1 116,00 0,00 186,00 1 116,00

DRŽÁK ROŠTU (VÝLOŽNÍK) DS 400-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 43,60 261,60 43,60 261,60

KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
OCELOVÉ ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ 
SESTAVA-NEDĚROVANÉ PROVEDENÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK

Příchytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování 

funkčnosti E30 ks 75,00 74,50 5 587,50 0,00 74,50 5 587,50
Příchytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování 

funkčnosti E30-MONTÁŽ ks 75,00 0,00 26,90 2 017,50 26,90 2 017,50

POPISNÝ SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ 
TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU
SORTIMENT OBO BETTERMANN
TYP : KS-E ks 4,00 80,80 323,20 0,00 80,80 323,20

TYP : KS-E-MONTÁŽ ks 4,00 0,00 33,60 134,40 33,60 134,40

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA
TYP : 40x40 mm m 20,00 49,70 994,00 0,00 49,70 994,00

TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ m 20,00 0,00 40,30 806,00 40,30 806,00

ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ 

V KRABICI SE SKLENĚNÝM KRYTEM

FUNKCE : "TOTAL STOP" ks 1,00 562,70 562,70 0,00 562,70 562,70

TLAČÍTKO "TOTAL STOP"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 117,50 117,50 117,50 117,50
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PROTIPOZARNI PREPAZKY
Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI m2 2,00 4 364,90 8 729,80 0,00 4 364,90 8 729,80

Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI-MONTÁŽ m2 2,00 0,00 4 029,10 8 058,20 4 029,10 8 058,20

Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI m2 1,00 5 707,90 5 707,90 0,00 5 707,90 5 707,90

Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI-MONTÁŽ m2 1,00 0,00 4 700,60 4 700,60 4 700,60 4 700,60

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

SVORKA PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ vč.PÁSKY ks 45,00 28,60 1 287,00 0,00 28,60 1 287,00

SVORKA PRO PŘIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PÁSKY-MONTÁŽ ks 45,00 0,00 73,90 3 325,50 73,90 3 325,50

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENA V
CENĚ SVÍTIDEL.SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I 
RECYKLAČNÍ POPLATEK

VŠECHNA NAVRŽENÁ SVÍTIDLA JSOU VYBAVENA 
ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM
SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA VE
VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTU 

"A" ks 40,00 3 653,70 146 148,00 0,00 3 653,70 146 148,00

"A"-MONTÁŽ ks 40,00 0,00 268,60 10 744,00 268,60 10 744,00

"B" ks 14,00 2 001,80 28 025,20 0,00 2 001,80 28 025,20

"B"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"C" ks 14,00 2 069,60 28 974,40 0,00 2 069,60 28 974,40

"C"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"D" ks 14,00 2 949,30 41 290,20 0,00 2 949,30 41 290,20

"D"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"E" ks 14,00 2 356,40 32 989,60 0,00 2 356,40 32 989,60

"E"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"G" ks 15,00 1 069,10 16 036,50 0,00 1 069,10 16 036,50

"G"-MONTÁŽ ks 15,00 0,00 268,60 4 029,00 268,60 4 029,00
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"K" ks 18,00 2 714,90 48 868,20 0,00 2 714,90 48 868,20

"K" -MONTÁŽ ks 18,00 0,00 268,60 4 834,80 268,60 4 834,80

"KN" ks 3,00 3 848,50 11 545,50 0,00 3 848,50 11 545,50

"KN"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 268,60 805,80 268,60 805,80

"T" ks 12,00 1 182,50 14 190,00 0,00 1 182,50 14 190,00

"T"-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 268,60 3 223,20 268,60 3 223,20

"V" ks 12,00 1 349,10 16 189,20 0,00 1 349,10 16 189,20

"V"-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 268,60 3 223,20 268,60 3 223,20

"Z" ks 1,00 1 494,80 1 494,80 0,00 1 494,80 1 494,80

"Z"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 302,20 302,20 302,20 302,20

"ZN" ks 1,00 2 331,50 2 331,50 0,00 2 331,50 2 331,50

"ZN"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 302,20 302,20 302,20 302,20

"N1" ks 10,00 1 208,70 12 087,00 0,00 1 208,70 12 087,00

"N1"-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 335,80 3 358,00 335,80 3 358,00

"N2" ks 2,00 1 228,90 2 457,80 0,00 1 228,90 2 457,80

"N2" -MONTÁŽ ks 2,00 0,00 302,20 604,40 302,20 604,40

"N3" ks 3,00 1 101,30 3 303,90 0,00 1 101,30 3 303,90

"N3" -MONTÁŽ ks 3,00 0,00 302,20 906,60 302,20 906,60

"F"-OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY KUCH.LINKY

DETAILNÍ SPECIFIKACE SESTAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ   

JE UVEDENA V LEGENDĚ SVÍTIDEL NA v.č.106 ks 14,00 1 579,70 22 115,80 0,00 1 579,70 22 115,80

MONTÁŽ LED OSVĚTLENÍ LINKY ks 14,00 0,00 973,70 13 631,80 973,70 13 631,80

STAVEBNÍ VÝPOMOCE

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm ks 400,00 0,00 34,00 13 600,00 34,00 13 600,00

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm ks 200,00 0,00 57,30 11 460,00 57,30 11 460,00
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SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm m 800,00 0,00 69,20 55 360,00 69,20 55 360,00

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm m 400,00 0,00 87,30 34 920,00 87,30 34 920,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a zapojení otopných žebříků ks 14,00 0,00 369,30 5 170,20 369,30 5 170,20

Montáž a zapojení ventilátoru vzduchotechniky ks 4,00 0,00 268,60 1 074,40 268,60 1 074,40

Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 335,80 1 343,20 335,80 1 343,20

Priprava ke komplexni zkousce hod 8,00 0,00 335,80 2 686,40 335,80 2 686,40

Zkusebni provoz hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

Zauceni obsluhy hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 56,00 0,00 402,90 22 562,40 402,90 22 562,40

Spoluprace s reviz.technikem hod 32,00 0,00 470,10 15 043,20 470,10 15 043,20

ELEKTROMONTÁŽE -SILNOPROUD CELKEM 827 106,20 646 329,50 1 473 435,70
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Materiál Montáž Celková cena

CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž

Materiál celkem 143 641,60 Kč

Montáž celkem 17 218,40 Kč

Celková cena (bez DPH) 160 860,00 Kč

Společná televizní anténa

Materiál celkem 96 664,30 Kč

Montáž celkem 21 495,70 Kč

Celková cena (bez DPH) 118 160,00 Kč

Domácí telefon

Materiál celkem 70 091,10 Kč

Montáž celkem 14 058,90 Kč

Celková cena (bez DPH) 84 150,00 Kč

Autonomní detekce kouře

Materiál celkem 9 429,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Celková cena (bez DPH) 9 429,00 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 319 826,00 Kč

Montáž celkem 52 773,00 Kč

Celková cena (bez DPH) 372 599,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101A  NOVOSTAVBA 

BYTOVÉHO DOMU BLOK A, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu

výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací

předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny

výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména

hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.

Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,

zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací

dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci

materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná

a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní

montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo

všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté

položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací

podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž,

demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení

komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je

provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž - SK

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč

1

Bytový rozvaděč SLP, pod omítku, 3x12 modulů, VxŠxH 630x348x94,5mm. 

Patchpanel na DIN lištu 6xRJ45 Cat.6, plně osazený. Prachotěsný kartáč, krycí 

lišty, záslepky. Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno rozváděče. Univerzální 

držáky (2ks) na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku.

10 kpl 4 804,70 Kč 48 047,00 Kč 0,00 Kč

2 Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 12 kpl 307,40 Kč 3 688,80 Kč 0,00 Kč

3 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 10 kpl 417,50 Kč 4 175,00 Kč 0,00 Kč

Trasy 0,00 Kč

4 Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH 850 m 21,70 Kč 18 445,00 Kč 0,00 Kč

5 Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 95 m 286,40 Kč 27 208,00 Kč 0,00 Kč

6 Kabelový žlab drátěný 200x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 10 m 356,20 Kč 3 562,00 Kč 0,00 Kč

7 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 170 m 58,80 Kč 9 996,00 Kč 0,00 Kč

8 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 240 m 70,40 Kč 16 896,00 Kč 0,00 Kč

9 Ukončení datových kabelů v rozvaděčích, konektory 1 kpl 2 578,60 Kč 2 578,60 Kč 0,00 Kč

10
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost EI 15 - 60 DP1 (z 

protipožárního tmelu)
0,5 m

2 8 394,00 Kč 4 197,00 Kč 0,00 Kč

11
Samotěsnicí kabelová průchodka bez jádra, vnější průměr 110mm, vnitřní 

průměr min. 39mm, max. 63mm, rámeček z nerezové oceli
1 kpl 1 463,90 Kč 1 463,90 Kč 0,00 Kč

12
Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, průměr 50mm, 

HDPE, výstražná folie
15 m 89,60 Kč 1 344,00 Kč 0,00 Kč

13 Drobný montážní a instalační materiál 1 kpl 2 040,30 Kč 2 040,30 Kč 0,00 Kč

14
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a 

likvidace suti
16 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 5 372,80 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

15 Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení 1 kpl 2 980,30 Kč 2 980,30 Kč

16 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 8 865,30 Kč 8 865,30 Kč

CELKEM

Materiál celkem 143 641,60 Kč

Montáž celkem 17 218,40 Kč

Konečná cena (bez DPH) 160 860,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Společná televizní anténa (STA)

Zařízení

1

Anténa UHF s potlačením pásma nad 700 MHz, zisk 12 dB, frekvenční 

rozsah 470-694 MHz, kanály 21-48, impedance 75 Ohm, vyzařovací úhel 

H 34, V 36, předo-zadní poměr 21dB

2 ks 967,00 Kč 1 934,00 Kč 0,00 Kč

2

VKV anténa vertikální i horizontální, 87,5-108 MHz (FM rádio), frekvenční 

rozsah 87,5 - 108 MHz, Zisk v horizontální rovině -2,15 dBd, zisk ve 

vertikální rovině -3 dBd

1 ks 530,50 Kč 530,50 Kč 0,00 Kč

3
DAB anténa, 174 - 240 MHz, zisk 0,25 dB, kanály 5A - 13F, impedance 75 

Ohm, potlačení LTE 5G
1 ks 536,50 Kč 536,50 Kč 0,00 Kč

4 Stožárová trojnožka 1,5m, 35mm, žárový zinek 1 ks 4 800,70 Kč 4 800,70 Kč 0,00 Kč

5 Betonový blok pro zatížení trojnožky, váha 25kg 3 ks 302,20 Kč 906,60 Kč 0,00 Kč

6 Gumová podložka pod betonový blok 3 ks 266,60 Kč 799,80 Kč 0,00 Kč

7

Programovaný STA zesilovač se SAW filtrací a filtrem do 700 MHz, 5 

vstupů: 1x FM; 1x BIII/DAB; 3x UHF, zesílení UHF 60 dB, VHF 50 dB, 24 - 

místný LCD displej s tlačítky, funkce automatického ladění, rozsah 

vstupních frekvencí FM: 40 - 108 MHz, BIII: 170 - 230 / DAB 170 - 240 

MHz, UHF: 470 - 694 MHz, USB 1.0 / 2.0 Type B, napájení 

předzesilovačů VHF-UHF: 12V / 24V 100 mA,  rozsah provozních teplot: -

5 - 50 °C

1 ks 6 708,50 Kč 6 708,50 Kč 0,00 Kč

8 Anténní odbočovač 1x8 dB, útlum 1,8/1x8,5dB 1 ks 503,60 Kč 503,60 Kč 0,00 Kč

9 Anténní rozbočovač 1/2 (5-1200 MHz) - 3,8 dB 2 ks 167,20 Kč 334,40 Kč 0,00 Kč

10 Anténní rozbočovač 1/12 (5-1200 MHz) - 13 dB 3 ks 751,40 Kč 2 254,20 Kč 0,00 Kč

11

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana tř. B, osazená plynovou 

bleskojistkou 20 kA 8/20 µs, provozní kmitočtové pásmo: 0 - 2,150 GHz, 

činitel útlumu: lepší než -0,5 dB, činitel zpětného odrazu (přizpůsobení): 

lepší než -20 dB, zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA pro vlnu 10/350 µs, 

konektory F75/F-F

4 ks 466,70 Kč 1 866,80 Kč 0,00 Kč

12 Zásuvka TV+R+SAT koncová, vč. instalční krabice 26 ks 334,80 Kč 8 704,80 Kč 0,00 Kč

13 Rozvaděč STA 520x400x180mm, plechový, uzamykatelný 1 kpl 2 612,20 Kč 2 612,20 Kč 0,00 Kč

Trasy

14 Koax kabel 75Ω, PVC plášť, vnitřní 1550 m 20,10 Kč 31 155,00 Kč 0,00 Kč

15 Koax kabel 75Ω, PE plášť, venkovní 100 m 26,90 Kč 2 690,00 Kč 0,00 Kč

15 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 170 m 70,40 Kč 11 968,00 Kč 0,00 Kč

16 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 230 m 58,80 Kč 13 524,00 Kč 0,00 Kč

17 Elektroinstalační trubka PE ohebná, 32mm, UV stabilní 10 m 68,50 Kč 685,00 Kč 0,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

18
Kabelový prostup pro vývod kabelů na střechu s podstavou, nerez, UV 

odolný, DN 75
1 kpl 2 642,40 Kč 2 642,40 Kč 0,00 Kč

19 Drobný montážní a instalační materiál, konektory, apod. 1 kpl 1 507,30 Kč 1 507,30 Kč 0,00 Kč

20
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, 

odvoz a likvidace suti
12 Hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 4 029,60 Kč

Ostatní 0,00 Kč

21 Měření na hl.stanici 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 410,20 Kč 1 410,20 Kč

22 Měření na zásuvkách 26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 329,00 Kč 8 554,00 Kč

23
Zpracování protokolů z měření, revize STA, dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 213,20 Kč 2 213,20 Kč

24 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 288,70 Kč 5 288,70 Kč

CELKEM

Materiál celkem 96 664,30 Kč

Montáž celkem 21 495,70 Kč

Konečná cena (bez DPH) 118 160,00 Kč

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Domácí telefon

Zařízení

1 Audio modul s reproduktorem a mikrofonem pro dveřní stanice 1 ks 1 737,20 Kč 1 737,20 Kč 0,00 Kč

2
Řídící modul se dvěma tlačítky. Slouží k připojení dalších tlačítkových modulů. Maximální 

počet uživatelů připojených na jeden řídící modul je 128
1 ks 2 081,70 Kč 2 081,70 Kč 0,00 Kč

3 Rozšiřující tlačítkový modul se čtyřmi tlačítky, připojení k řídícímu modulu 3 ks 922,00 Kč 2 766,00 Kč 0,00 Kč

4 Zápustná instalační krabička pro 3 moduly nad sebou 2 ks 776,30 Kč 1 552,60 Kč 0,00 Kč

5 Modul záslepky volné pozice v instalačních krabičkách 1 ks 220,90 Kč 220,90 Kč 0,00 Kč

6 Stříška proti dešti pro 3x2 moduly nad sebou 1 ks 971,00 Kč 971,00 Kč 0,00 Kč

7 Napájecí zdroj pro dveřní stanice 13V AC / 1A, montáž na DIN lištu 1 ks 757,50 Kč 757,50 Kč 0,00 Kč

8 Linkový napájecí zdroj, montáž na DIN lištu, vč. ditributoru pro připojení na sběrnici 1 ks 2 163,60 Kč 2 163,60 Kč 0,00 Kč

9 Domácí audiotelefon se dvěma programovatelnými tlačítky 14 ks 1 012,60 Kč 14 176,40 Kč 0,00 Kč

10 Zvonkové tlačítko komplet 1/0, vč. instalační krabice 14 ks 275,30 Kč 3 854,20 Kč 0,00 Kč

11

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, 

použití na požárně odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 

0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C, vč. nap. zdroje, připojovacího 

kabelu s konektorem a kabelové průchodky

1 kpl 16 274,20 Kč 16 274,20 Kč 0,00 Kč

Trasy

12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 470 m 29,10 Kč 13 677,00 Kč 0,00 Kč

13 Kabel CYSY 2x1,5 50 m 27,80 Kč 1 390,00 Kč 0,00 Kč

14 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 60 m 58,80 Kč 3 528,00 Kč 0,00 Kč

15 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 50 m 70,40 Kč 3 520,00 Kč 0,00 Kč

16 Drobný montážní a instalační materiál, inst. krabice apod. 1 kpl 1 420,80 Kč 1 420,80 Kč 426,20 Kč 426,20 Kč

17
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace 

suti
8 Hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 2 686,40 Kč

Ostatní 0,00 Kč

18 Naprogramování, konfigurace systému 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 036,40 Kč 5 036,40 Kč

19 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 909,90 Kč 5 909,90 Kč

CELKEM

Materiál celkem 70 091,10 Kč

Montáž celkem 14 058,90 Kč

Konečná cena (bez DPH) 84 150,00 Kč

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Autonomní detekce kouře

Zařízení

1 Autonomní detektor kouře se sirénou, vč. baterie 14 ks 673,50 Kč 9 429,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 9 429,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 9 429,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101A  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK A, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 82 746,10

Montáž - práce 141 502,00

Mezisoučet 1 0,00 224 248,10

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 13 454,90

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 237 703,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 237 703,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 237 703,00

Základ a hodnota DPH 21% 237 703,00 49 917,63

Náklady celkem s DPH 287 620,63



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Rozpočet - hromosvod

Akce Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

Projekt SO 101A - Novostavba bytového domu blok A

Investor Město Otrokovice

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. M. Pátek

Kontroloval Ing  P. Vychopeň

Datum 25.10.2022

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

Procento PM % 5



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Materiál

 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 280,00 37,60 10 528,00 0,00 0,00 37,60 10 528,00

 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 75,00 74,50 5 587,50 0,00 0,00 74,50 5 587,50

Vodič FeZn Rd 8 m 310,00 16,90 5 239,00 0,00 0,00 16,90 5 239,00

Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 170,00 15,40 2 618,00 0,00 0,00 15,40 2 618,00

Podpěra vedení na zeď 20 mm, Zn , s vnitřním závitem M8 a podložkou ks 30,00 63,80 1 914,00 0,00 0,00 63,80 1 914,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 18,00 70,50 1 269,00 0,00 0,00 70,50 1 269,00

Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 10,00 117,50 1 175,00 0,00 0,00 117,50 1 175,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 47,50 1 425,00 0,00 0,00 47,50 1 425,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 18,00 59,80 1 076,40 0,00 0,00 59,80 1 076,40

Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 27,00 119,50 3 226,50 0,00 0,00 119,50 3 226,50

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 12,00 294,10 3 529,20 0,00 0,00 294,10 3 529,20

 SZ zkušební svorka ks 8,00 33,80 270,40 0,00 0,00 33,80 270,40

 Jímací tyč AlMgSi 2000 d=16/10mm ks 5,00 229,00 1 145,00 0,00 0,00 229,00 1 145,00

 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 1,00 293,50 293,50 0,00 0,00 293,50 293,50

Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 6,00 484,80 2 908,80 0,00 0,00 484,80 2 908,80

 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg ks 11,00 331,10 3 642,10 0,00 0,00 331,10 3 642,10

 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 6,00 116,20 697,20 0,00 0,00 116,20 697,20

Antikorozní páska 356 ks 10,00 506,30 5 063,00 0,00 0,00 506,30 5 063,00

Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky ks 35,00 112,80 3 948,00 0,00 0,00 112,80 3 948,00

Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/Fl 30x3-4 ks 280,00 73,20 20 496,00 0,00 0,00 73,20 20 496,00

Ochranná trubka FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 5,00 124,90 624,50 0,00 0,00 124,90 624,50

Připojovací svorka na falc atiky nererzová ks 8,00 133,00 1 064,00 0,00 0,00 133,00 1 064,00

 Izolovaný držák s příchytkou na jímač a objímkou na potrubí 1,5-2" L=1030 mm ks 1,00 1 065,70 1 065,70 0,00 0,00 1 065,70 1 065,70

Materiál - celkem 78 805,80 0,00 78 805,80

Montáž

 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 280,00 0,00 0,00 73,90 20 692,00 73,90 20 692,00

 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 75,00 0,00 0,00 117,50 8 812,50 117,50 8 812,50

Vodič FeZn Rd 8 m 310,00 0,00 0,00 100,70 31 217,00 100,70 31 217,00

Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 170,00 0,00 0,00 67,20 11 424,00 67,20 11 424,00

Podpěra vedení na zeď 20 mm, Zn , s vnitřním závitem M8 a podložkou ks 30,00 0,00 0,00 67,20 2 016,00 67,20 2 016,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 18,00 0,00 0,00 67,20 1 209,60 67,20 1 209,60

Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 10,00 0,00 0,00 67,20 672,00 67,20 672,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 0,00 0,00 50,40 1 512,00 50,40 1 512,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 18,00 0,00 0,00 50,40 907,20 50,40 907,20



Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 27,00 0,00 0,00 50,40 1 360,80 50,40 1 360,80

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 12,00 0,00 0,00 50,40 604,80 50,40 604,80

 SZ zkušební svorka ks 8,00 0,00 0,00 50,40 403,20 50,40 403,20

 Jímací tyč AlMgSi 2000 d=16/10mm ks 5,00 0,00 0,00 201,50 1 007,50 201,50 1 007,50

 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 1,00 0,00 0,00 218,20 218,20 218,20 218,20

Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 6,00 0,00 0,00 134,30 805,80 134,30 805,80

 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg ks 11,00 0,00 0,00 302,20 3 324,20 302,20 3 324,20

 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 6,00 0,00 0,00 33,60 201,60 33,60 201,60

Antikorozní páska 356 ks 10,00 0,00 0,00 470,10 4 701,00 470,10 4 701,00

Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky ks 35,00 0,00 0,00 50,40 1 764,00 50,40 1 764,00

Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/Fl 30x3-4 ks 280,00 0,00 0,00 50,40 14 112,00 50,40 14 112,00

Ochranná trubka FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 5,00 0,00 0,00 268,60 1 343,00 268,60 1 343,00

Připojovací svorka na falc atiky nererzová ks 8,00 0,00 0,00 50,40 403,20 50,40 403,20

 Izolovaný držák s příchytkou na jímač a objímkou na potrubí 1,5-2" L=1030 mm ks 1,00 0,00 0,00 218,90 218,90 218,90 218,90

Montáž - celkem 0,00 108 930,50 108 930,50

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Tvarování vedení hod 30,00 0,00 0,00 335,80 10 074,00 335,80 10 074,00

Pomocné sváry hod 20,00 0,00 0,00 335,80 6 716,00 335,80 6 716,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 25,00 0,00 0,00 470,10 11 752,50 470,10 11 752,50

 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0,00 0,00 402,90 4 029,00 402,90 4 029,00

0,00 0,00

Podružný materiál 3 940,30 0,00 3 940,30

Elektromontáže - celkem 82 746,10 141 502,00 224 248,10



Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101B

Rozpočet: SO 101B.1

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

26 805 209,56

0,00

23 308 877,88

23 308 877,88

3 496 331,68

0,00

0,00

0,00

799 907,97

0,00

Celkem

15 170 091,79

7 338 878,12

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 540 755,44 2,3

2 HSV 1 579 566,28 6,8

3 HSV 3 968 363,49 17,0

34 HSV 759 793,16 3,3

4 HSV 1 975 560,50 8,5

43 HSV 86 787,95 0,4

46 HSV 243 497,16 1,0

61 HSV 1 710 449,88 7,3

62 HSV 1 572 655,24 6,7

63 HSV 609 370,79 2,6

64 HSV 946 617,34 4,1

94 HSV 277 492,28 1,2

95 HSV 124 820,39 0,5

99 HSV 774 361,89 3,3

711 PSV 576 423,21 2,5

712 PSV 470 800,19 2,0

713 PSV 1 063 113,62 4,6

762 PSV 77 718,93 0,3

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Zpevněné plochy

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější
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764 PSV 137 120,12 0,6

766 PSV 1 630 522,75 7,0

767 PSV 1 308 886,43 5,6

771 PSV 559 719,88 2,4

776 PSV 815 501,97 3,5

781 PSV 470 842,89 2,0

783 PSV 41 138,64 0,2

784 PSV 187 089,49 0,8

M43 MON 799 907,97 3,4

Cena celkem 23 308 877,88 100,0

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Montáže ocelových konstrukcí

Podlahy z dlaždic a obklady

Konstrukce zámečnické

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 540 755,44
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 86,70000 66,20 5 739,54

ornice - odhad 50% plochy : 51,0*17,0*0,20*0,50 86,70000

2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 859,50000 79,44 68 278,68

skrývka zeminy - na úroveň -0.400 : 51,0*17,0*0,30 260,10000

výkop rýh š. 1,7-2,2m : 

7,08*(1,7+2,0+2,1+2,1+2,1+2,1+2,2+2,2+1,8)*1,0

129,56400

(6,63+1,7*10+2,05*6+3,0+3,3+5,2+3,43)*1,7*1,0 86,46200

(6,63+1,7*10+2,05*6+3,0+3,3+5,2+3,43)*5,9*1,0 300,07400

2,32*1,7*1,0*10 39,44000

u terasy : 4,3*51,0*0,20 43,86000

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 859,50000 8,83 7 589,39

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 248,71455 57,38 71 651,24

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455 389,21455

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 470,28545 158,89 74 723,66

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455*-1 -389,21455

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 389,21455 39,72 15 459,60

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455 389,21455

7 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 94,76858 75,03 7 110,49

násyp mezi základy - na úroveň -0.600 : 

(2,53+6,35+4,1+6,3+4,1+6,25+6,2+6,35)*8,28*0,20

69,85008

(15,9+10,9+15,5)*1,65*0,20+(15,9+15,85+15,9)*1,150*0,2

0

24,91850

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 389,21455 123,58 48 099,13

výkopy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

násyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,76858*-1 -94,76858

podkladní beton pod základy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 27,06480*-1 -27,06480

základová deska : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 99,12252*-1 -99,12252

základové pasy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 147,99900*-1 -147,99900

podlaha - po úroveň -0.050 : -49,8*13,565*0,15 -101,33055

9 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 1 297,25210 13,24 17 175,62

m3 - ve vrstvách max. 300mm (koeficient = 3,33) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455*3,333 1 297,25210

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 867,00000 10,59 9 181,53

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

- odvoz zeminy na mezideponii - odvoz do 100m

- navezení zeminy z meziskládky pro zásypy - návoz do 100m

- odvoz zeminy na skládku

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

skrývka zeminy - na úroveň -0.400 : 51,0*17,0 867,00000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 470,28545 255,98 120 383,67

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 470,28545 470,28545

12 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 233,84147 407,81 95 362,89

Začátek provozního součtu

  násyp mezi základy - na úroveň -0.600 : 

(2,53+6,35+4,1+6,3+4,1+6,25+6,2+6,35)*8,28*0,20

69,85008

  

(15,9+10,9+15,5)*1,65*0,20+(15,9+15,85+15,9)*1,150*0,2

0

24,91850

  Mezisoučet 94,76858

Konec provozního součtu

94,76858*2,35*1,05 233,84147

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 579 566,28
13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 27,06480 3 061,20 82 850,77

podélné základové pasy : (49,66+0,30)*0,80*0,10*3 11,99040

((16,905+0,30)+(11,85+0,30)+(16,905+0,30))*0,80*0,10*1 3,72480

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,35*6+1,25*4+2,32*10)*0,8*0,1

2,90400

8,28*0,80*0,10+8,28*0,90*0,10 1,40760

příčné základové pasy - dvouúrovňové : (8,28*1,1*0,10)*1 0,91080

(8,28*1,2*0,10)*4 3,97440

(8,28*1,3*0,10)*2 2,15280

14 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 5,73750 3 175,95 18 222,01

Začátek provozního součtu

  (3,9+2,65) 6,55000

  (3,65+5,5+2,65) 11,80000

  3,23 3,23000

  (2,75+2,15) 4,90000

  (3,7+3,65+2,15) 9,50000

  4,4 4,40000

  3,65+3,65+2,15 9,45000

  4,6 4,60000

  Mezisoučet 54,43000

Konec provozního součtu

základová deska pod gabionové zídky : 54,43*0,50*0,20 5,44300

základová deska pod šachtu : 1,55*1,9*0,10 0,29450

15 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 99,12252 3 175,95 314 808,17

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

- základová deska

- podkladní beton

- základová deska pod gabionové zídky

- základová deska u šachty

- včetně dopravy
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

660,8168*0,150 99,12252

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 61,45200 608,18 37 373,88

podélné základové pasy : (49,66+0,30)*0,10*3*2 29,97600

((16,905+0,30)+(11,85+0,30)+(16,905+0,30))*0,10*1*2 9,31200

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,35*6+1,25*4+2,32*10)*0,1*2

7,26000

8,28*0,10*2+8,28*0,10*2 3,31200

příčné základové pasy - dvouúrovňové : (8,28*0,10)*1*2 1,65600

(8,28*0,10)*4*2 6,62400

(8,28*0,10)*2*2 3,31200

17 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 19,58700 608,18 11 912,42

Začátek provozního součtu

  11,33*2+49,66*2 121,98000

  2,150*4 8,60000

  Mezisoučet 130,58000

Konec provozního součtu

130,58*0,150 19,58700

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 24,28200 608,18 14 767,83

Začátek provozního součtu

  (4,4+2,65) 7,05000

  (3,65+6,0+2,65) 12,30000

  3,23+0,50*2 4,23000

  (3,25+2,15) 5,40000

  (3,7+4,15+2,15) 10,00000

  4,4+0,50*2 5,40000

  3,65+4,15+2,15 9,95000

  4,6+0,50*2 5,60000

  Mezisoučet 59,93000

Konec provozního součtu

základová deska pod gabionové zídky : 59,93*0,20*2 23,97200

základová deska pod šachtu : 1,55*0,10*2 0,31000

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 24,28200 92,68 2 250,46

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 24,28200 24,28200

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 19,58700 92,68 1 815,32

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 19,58700 19,58700

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 61,45200 92,68 5 695,37

- podkladní beton

- základová deska

- základová deska pod gabionové zídky

- základová deska u šachty

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 61,45200 61,45200

22 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát 

d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,13458 28 687,75 3 860,80

Začátek provozního součtu

  (3,9+2,65) 6,55000

  (3,65+5,5+2,65) 11,80000

  3,23 3,23000

  (2,75+2,15) 4,90000

  (3,7+3,65+2,15) 9,50000

  4,4 4,40000

  3,65+3,65+2,15 9,45000

  4,6 4,60000

  Mezisoučet 54,43000

Konec provozního součtu

54,43*0,45*4,44/2*2,25/1000*1,1 0,13458

23 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 

d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 0,01160 28 687,75 332,78

základová deska pod šachtu : 1,55*1,9*3,03/1000*1,3 0,01160

24 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 

d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 5,00000 28 687,75 143 438,75

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

síť 6/150 - 3,03 kg/m2 : 5000/1000 5,00000

25 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň 

tvárnic betonem C 20/25

m2 9,60000 1 015,11 9 745,06

vnější přizdívka : (1,4*2+1,30*2)*1,0 5,40000

vnitřní přizdívka : (1,1*2+1,0*2)*1,0 4,20000

26 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 147,99900 3 175,95 470 037,42

podélné základové pasy : 49,66*0,50*0,90*3 67,04100

(16,905+11,85+16,905)*0,50*0,90*1 20,54700

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,65*6+1,55*4)*0,5*0,9+(2,32*10)*0,50*1,05

19,42500

8,28*0,50*0,90+8,28*0,60*0,90 8,19720

příčné základové pasy - dvouúrovňové : 

(8,28*0,80*0,40+8,28*0,40*0,50)*1

4,30560

(8,28*0,90*0,40+8,28*0,40*0,50)*4 18,54720

(8,28*1,0*0,40+8,28*0,40*0,50)*2 9,93600

27 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 563,68800 450,18 253 761,06

podélné základové pasy : 49,66*0,90*3*2 268,16400

(16,905+11,85+16,905)*0,90*2 82,18800

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- základová deska - viz stavebně konstrukční řešení

- vliv prostředí XC2
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Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,65*6+1,55*4)*0,9*2+(2,32*10)*1,05*2+0,50*10*0,15*2

79,20000

(8,28*0,90+8,28*0,90)*2 29,80800

příčné základové pasy - dvouúrovňové : 

(8,28*0,40+8,28*0,50)*1*2

14,90400

(8,28*0,40+8,28*0,50)*4*2 59,61600

(8,28*0,40+8,28*0,50)*2*2 29,80800

28 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 563,68800 92,68 52 242,60

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 563,68800 563,68800

29 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m kus 11,00000 722,93 7 952,23

30 274354043R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m kus 13,00000 929,48 12 083,24

3+3+6+1 13,00000

31 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 3,98388 28 246,40 112 530,27

3983,88/1000 3,98388

32 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,03379 28 246,40 954,45

vnější přizdívka - výztuž R8 svislá - 0,40 kg/m : 

(1,4*2+1,30*2)/0,25*1,0*0,40/1000*1,1

0,00950

vnější přizdívka - výztuž R8 vodorovná - 0,40 kg/m : 

(1,4*2+1,30*2)*4*0,40/1000*1,1

0,00950

vnitřní přizdívka - výztuž R8 svislá - 0,40 kg/m : 

(1,1*2+1,0*2)*1,0/0,25*1,0*0,40/1000*1,1

0,00739

vnitřní přizdívka - výztuž R8 vodorovná - 0,40 kg/m : 

(1,1*2+1,0*2)*4*0,40/1000*1,1

0,00739

33 2301910030PC Chránička PE 40/35 pro rozvody elektro m 4,00000 70,62 282,48

34 2301910031PC Chránička PE 125/108 pro rozvody elektro m 8,00000 123,58 988,64

35 273361920PC Výztuž základových desek - distanční vlnovky m2    660,00000 30,01 19 806,60

1,2 ks/m2 : 660 660,00000

36 2743540450PC Bednění prostupu základem do 0,20 m2, dl. 1,0 m kus 1,00000 1 853,67 1 853,67

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 968 363,49
37 311101212R00 Vytvoření prostupů o ploše do 0,05 m2 v nosných zdech m 4,00000 146,97 587,88

38 311101213R00 Vytvoření prostupů o ploše do 0,10 m2 v nosných zdech m 14,00000 175,22 2 453,08

39 311238143R00 Zdivo z cihel broušených P10 na maltu pro tenké spáry, tl. 

240 mm

m2 109,26250 999,22 109 177,28

1.NP - vnitřní zeď : (15,775+15,775+10,65)*3,0 126,60000

1.NP - vnitřní zeď - prostupy : -

(0,9*2,1*16+1,9*2,25+2,675*3,0)

-42,54000

2.NP - vnitřní zeď : (10,65)*2,75 29,28750

2.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(1,9*2,15) -4,08500

40 311238603R00 Zdivo z broušených cihelných bloků s minerální vatou na 

maltu pro tenké spáry, tl. 300 mm

m2 427,09000 1 563,26 667 652,71

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- viz stavebně konstrukční řešení

- dodávka + montáž

- dodávka + montáž

- viz stavebně konstrukční řešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(15,775+15,775+10,65)*3,0

126,60000

1.NP - vnitřní zeď : (45,975+0,10+2,825)*3,0 146,70000

1.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(0,90*2,1*7) -13,23000

2.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(10,65)*2,75

29,28750

2.NP - vnitřní zeď : (48,9)*2,75 134,47500

2.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(0,90*2,1*7) -13,23000

atika - intenzivní zelená střecha : 1,9*1,0*4 7,60000

atika - u schodiště : 11,85*0,75 8,88750

41 311238605R00 Zdivo z broušených cihelných bloků plněných minerální 

vatou, tl. 380 mm

m2 32,15000 1 892,51 60 844,20

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*0,50 24,90000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,50*5+3,2*0,5*2)

-9,20000

1.NP - stítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50)

6,85000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,50)*1 -0,90000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50)

6,85000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*0,50*4+3,2*0,50*2

7,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,50+2,0*0,50*2+1,1*0,50)

-3,35000

42 311238607R00 Zdivo z broušených cihelných bloků plněných minerální 

vatou na maltu pro tenké spáry, tl. 440 mm

m2 404,71750 3 038,25 1 229 632,94

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(3,0-0,50) 124,50000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -(2,4*(2,25-

0,50)*5+3,2*(2,25-0,50)*2+1,5*1,5*4+2,0*1,5*2)

-47,20000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(3,0-0,50)

34,25000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(2,25-0,50)*1 -3,15000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(3,0-0,50)

34,25000

1.NP - štítová stěna 2 - prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

((1,6+0,30)*(3,0-0,50)*4)+3,2*(3,0-0,50)*2

35,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*(2,25-0,50)+2,0*(2,25-0,50)*2+1,1*(2,25-0,50))

-11,72500

2.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*2,75 136,95000

2.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*2,15*7+1,5*1,5*6)

-49,62000

2.NP - štítová stěna 1 : (10,60)*2,5 26,50000

2.NP - štítová stěna 1- prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

2.NP - štítová stěna 2 : (10,60)*2,5 26,50000

2.NP - štítová stěna 2- prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

2.NP - podélná stěna se vstupem  do objektu : 

(16,975+2+0,60+0,6+2+16,975)*2,75

107,66250

2.NP -podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(2,0*2,25*2+1,6*2,25)

-12,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

atika - nad 2.NP : 11,5*0,50*2 11,50000

43 311238136R00 Zdivo AKU P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 300 mm 

s maltovou kapsou

m2 302,16250 2 129,07 643 325,11

1.NP - vnitřní zeď mezibytová : 8,5*2,75*7 163,62500

1.NP - vnitřní zeď mezibytová - prostupy : -2,15*2,5 -5,37500

2.NP - vnitřní zeď mezibytová : 8,5*2,5*7 148,75000

2.NP - vnitřní zeď mezibytová - prostupy : -2,15*2,25 -4,83750

44 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 8,37000 3 289,82 27 535,79

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*0,15*2 8,37000

45 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 55,80000 790,02 44 083,12

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*2 55,80000

46 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 55,80000 184,48 10 293,98

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 55,80000 55,80000

47 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,88227 28 246,40 24 920,95

skladba ST2 : 441,136/1000*2 0,88227

48 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,11616 28 246,40 3 281,10

Začátek provozního součtu

  108.8 : (4,0+2,45+3,65)/0,5 20,20000

  109.4 : (2,5+5,3+3,3)/0,5 22,20000

  110.6 : 2,75/0,5 5,50000

  111.4 : ((2,3*2)+3,7)/0,5 16,60000

  112.6 : 3,65/0,5 7,30000

  113.6 : (4,3+2,3+3,65)/0,5 20,50000

  114.6 : (3,65+4,5)/0,5 16,30000

  Mezisoučet 108,60000

Konec provozního součtu

trny - výztuž po 0,5m, R10, dl. 1,2m : 

(21+23+6+17+8+21+17)*(1,2-0,15)*0,89/1000*1,1

0,11616

49 317168112R00 Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm kus 52,00000 354,85 18 452,20

1.NP : 26 26,00000

2.NP : 26 26,00000

50 317168130R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované 

uložení

kus 4,00000 370,73 1 482,92

1.NP : 2 2,00000

2.NP : 2 2,00000

51 317168131R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované 

uložení

kus 90,00000 457,24 41 151,60

1.NP : 69 69,00000

2.NP : 21 21,00000

52 317168132R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované 

uložení

kus 7,00000 523,44 3 664,08

- skladba ST2

- skladba ST2

- výztuž ST2 - více viz stavebně konstrukční část

- trny na propojení základů s oplocením z gabionů

Včetně dodávky překladů.
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Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

1.NP : 7 7,00000

53 317168133R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované 

uložení

kus 40,00000 637,31 25 492,40

1.NP : 16 16,00000

2.NP : 24 24,00000

54 317168134R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované 

uložení

kus 8,00000 801,49 6 411,92

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 4 4,00000

55 317168135R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované 

uložení

kus 16,00000 912,71 14 603,36

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 8 8,00000

56 317168136R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované 

uložení

kus 31,00000 1 123,68 34 834,08

1.NP : 22 22,00000

2.NP : 9 9,00000

57 317168137R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2750 mm pro orientované 

uložení

kus 3,00000 1 207,53 3 622,59

2.NP : 3 3,00000

58 317168138R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované 

uložení

kus 48,00000 1 278,15 61 351,20

1.NP : 20 20,00000

2.NP : 28 28,00000

59 317168139R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 3250 mm pro orientované 

uložení

kus 3,00000 1 384,07 4 152,21

1.NP : 3 3,00000

60 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně 

dodávky lomového kamene

m2 75,00000 3 839,75 287 981,25

108.8 : 4,0*1,6+2,45*1,1+3,65*1,1 13,11000

109.4 : 2,5*1,6+5,3*1,3+3,3*1,6 16,17000

110.6 : 2,75*1,1 3,02500

111.4 : (2,3*2)*1,6+3,7*1,1 11,43000

112.6 : 3,65*1,3 4,74500

113.6 : 4,3*1,6+2,3*1,6+3,65*1,3 15,30500

114.6 : 3,65*1,1+4,5*1,6 11,21500

61 342248140R00 Příčky z broušených bloků P+D tl. 80 mm, na 

tenkovrstvou maltu

m2 602,63750 712,34 429 282,80

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : 

(2,9+2,85+1,9+1,7+1,2+8,5+(0,35+0,75))*3,0-

(0,8*2,0*4+0,7*2,0*2)

51,25000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : 

(2,85+1,8+0,90+(0,4+0,60))*3,0-(0,8*2,0*2)

16,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 

(2,85+1,8+0,9+(0,40+0,60))*3,0-(0,8*2,0*2)

16,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - společné prostory : (1,8*2+1,8*13)*3,0 81,00000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : 

(2,9+2,85+1,9+1,7+1,2+8,5+(0,35+0,75))*2,75-

(0,8*2,0*4+0,7*2,0*2)

46,21250

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : 

(2,85+1,8+0,90+(0,4+0,60))*2,75-(0,8*2,0*2)

14,81250

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 

(2,85+1,8+0,9+(0,40+0,60))*2,75-(0,8*2,0*2)

14,81250

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

62 342248144R00 Příčky z broušených bloků P+D tl.  140 mm, na 

tenkovrstvou maltu

m2 150,17000 830,62 124 734,21

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : (1,8+3,6)*3,0 16,20000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : (2,9)*3,0 8,70000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : (3,6)*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 2,9*3,0 8,70000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - společné prostory : 1,65*1,8 2,97000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : (1,8+3,6)*2,75 14,85000

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : (2,9)*2,75 7,97500

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : (3,6)*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 2,9*2,75 7,97500

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 3,6*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 3,6*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 3,6*2,75 9,90000

63 346244351R00 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 1,92000 894,18 1 716,83

1.NP - byt A1 : 1,6*0,6 0,96000

2.NP - byt A8 : 1,6*0,6 0,96000

64 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2 35,16000 1 026,58 36 094,55

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : (1,1+1,95)*1,2 3,66000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : 2,2*1,2 2,64000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 2,2*1,2 2,64000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : (1,1+1,95)*1,2 3,66000

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : 2,2*1,2 2,64000

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 2,2*1,2 2,64000
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Architektonicko - stavební řešení

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 1,8*1,2 2,16000

65 380932114R00 Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou 

epoxidovou hmotou

m 16,95000 752,06 12 747,42

Začátek provozního součtu

  108.8 : (4,0+2,45+3,65)/0,5 20,20000

  109.4 : (2,5+5,3+3,3)/0,5 22,20000

  110.6 : 2,75/0,5 5,50000

  111.4 : ((2,3*2)+3,7)/0,5 16,60000

  112.6 : 3,65/0,5 7,30000

  113.6 : (4,3+2,3+3,65)/0,5 20,50000

  114.6 : (3,65+4,5)/0,5 16,30000

  Mezisoučet 108,60000

Konec provozního součtu

trny - výztuž po 0,5m : (21+23+6+17+8+21+17)*0,15 16,95000

66 3179981210PC Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 160 mm m 83,00000 203,02 16 850,66

1.NP : 

2,25+1,75*2+3,0+3,0+1,75+3,0+3,0+3,0+1,75+2,5+2,5+2,

25+1,5+2,5+2,0+2,5

40,00000

2.NP : 

2,25+1,75*2+3,0*2+1,75+3,0*3+1,75*2+3,0*2+1,75+2,25+

2,5+2,0+2,5

43,00000

67 346243000PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 220X375mm, hloubky 

50mm

kus 1,00000 308,95 308,95

68 346244000PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 450x600mm, hloubky 

150mm

kus 14,00000 662,03 9 268,42

69 346244001PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 650x650mm, hloubky 

200mm

kus 2,00000 1 015,11 2 030,22

70 346244002PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 350x900mm, hloubky 

100mm

kus 14,00000 595,82 8 341,48

Díl: 34 Stěny a příčky 759 793,16
71 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 698,97000 752,94 526 282,47

m.č. 108.1-108.2, 108.5-108.7 : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)

72,90000

m.č. 109.1, 109.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 110.1,110.2, 110.4-110.5 : (7,9+2,9+23,6+15,6) 50,00000

m.č. 111.1, 111.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 112.1-112.2, 112.4-112.5; m.č. 113.1-113.2, 113.4-

113.5; m.č. 114.1-114.2, 114.4-114.5 : 

(7,9+2,9+23,6+15,6)*3

150,00000

m.č. 201 : 10,65*1,8 19,17000

m.č. 203.1-203.2, 203.5-203.7 : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)

72,90000

m.č. 204.1, 204.3 : (4,8+28,7) 33,50000

- nika pro UT a ZTI

- nika pro hydrant

- nika pro NN a slaboproud

- nika pro telefon
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Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 205.1,205.2, 205.4-205.5 : (7,9+2,9+23,6+15,6) 50,00000

m.č. 206.1, 206.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 207.1-207.2, 207.4-207.5; m.č. 208.1-208.2, 208.4-

208.5; m.č. 209.1-209.2, 209.4-209.5 : 

(7,9+2,9+23,6+15,6)*3

150,00000

72 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 171,72000 762,65 130 962,26

m.č. 103 : 83,7 83,70000

m.č. 202 : 48,9*1,8 88,02000

73 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 93,00000 782,07 72 732,51

m.č. 108.3, 108.4, 109.2, 110.3, 111.2, 112.3, 113.3, 

114.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

m.č. 203.3, 203.4, 204.2, 205.3, 206.2, 207.3, 208.3, 

209.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

74 416093111R00 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 25,08000 648,78 16 271,40

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4,114.4 : 

((3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)*3)*

0,20

12,54000

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)*3)*

0,20

12,54000

75 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 5 - 10 m2

m2 204,60000 66,20 13 544,52

m.č. 108.2 : 3,0 3,00000

m.č. 109.1 : 4,8 4,80000

m.č. 110.1,110.2 : 7,9+2,9 10,80000

m.č. 111.1 : 4,8 4,80000

m.č. 112.1-112.2; m.č. 113.1-113.2; m.č. 114.1-114.2 : 

(7,9+2,9)*3

32,40000

m.č. 108.3, 108.4, 109.2, 110.3, 111.2, 112.3, 113.3, 

114.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

m.č. 203.2 : 3,0 3,00000

m.č. 204.1 : 4,8 4,80000

m.č. 205.1,205.2 : 7,9+2,9 10,80000

m.č. 206.1 : 4,8 4,80000

m.č. 207.1-207.2; m.č. 208.1-208.2; m.č. 209.1-209.2 : 

(7,9+2,9)*3

32,40000

m.č. 203.3, 203.4, 204.2, 205.3, 206.2, 207.3, 208.3, 

209.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 975 560,50
76 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení m2 5,79200 432,52 2 505,16

atika 2.NP : (11,5+11,5+11,85)*0,08*2+(0,45*0,08)*6 5,79200

77 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění m2 5,79200 184,48 1 068,51

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,79200 5,79200

78 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,10010 3 175,95 317,91

bez dodávky izolace

- atika

- stropní deska na šachtě
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Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

1,3*1,1*0,07 0,10010

79 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 2,90000 3 175,95 9 210,26

(2,3+0,30*2)*(2,05+1,55)*(0,15+0,25)/2 2,08800

(2,3+0,30*2)*(1,6)*(0,15+0,20)/2 0,81200

80 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 3,19600 509,32 1 627,79

(1,1*1,3)*2+(1,1*2+1,3*2)*0,07 3,19600

81 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3,19600 101,51 324,43

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 3,19600 3,19600

82 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 35,21000 642,61 22 626,30

(2,9*3,6)*2+(2,9*2+3,6*2)*(0,25) 24,13000

(2,9*1,6)*2+(2,9*2+1,6*2)*0,20 11,08000

83 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 35,21000 169,48 5 967,39

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 35,21000 35,21000

84 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,14773 28 246,40 4 172,84

147,728/1000 0,14773

85 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 34,52400 3 175,95 109 646,50

šachta : (1,1*2+1,0*2)*0,15*0,10 0,06300

V1 -1.NP : 0,25*0,30*7*9,05 4,75125

V2 -1.NP : 0,25*0,25*2*9,05 1,13125

V3 -1.NP : 0,10*0,25*60,8 1,52000

V4 -1.NP : (0,10*0,18+0,15*0,08)*32,6 0,97800

V5 -1.NP : 0,10*0,35*48,9 1,71150

V6 -1.NP : 0,23*0,25*14,75 0,84813

V7 -1.NP : 0,30*0,25*41,80 3,13500

V8 -1.NP : 0,25*0,125*20,25 0,63281

V9 -1.NP : 0,25*0,15*48,9 1,83375

V10 -1.NP : 0,325*0,15*8,5 0,41438

V11 -1.NP : 0,15*0,15*17,20 0,38700

V1 -2.NP : 0,25*0,30*7*9,05 4,75125

V2 -2.NP : 0,25*0,25*2*9,05 1,13125

V3 -2.NP : 0,10*0,25*56,90 1,42250

V4 -2.NP : 0,10*0,23*11,15 0,25645

V5 -2.NP : 0,10*0,35*48,9 1,71150

V6 -2.NP : 0,15*0,13*11,15 0,21743

V7 -2.NP : 0,30*0,25*48,9 3,66750

V8 -2.NP : 0,25*0,125*20,25 0,63281

V9 -2.NP : 0,25*0,15*48,9 1,83375

V10 -2.NP : 0,15*0,10*4,0 0,06000

V11 -1.NP : 0,15*0,15*42,60 0,95850

- skladba S3

- stropní deska na šachtě

- skladba S3

- skladba S3 - deska DE1, DE2

- ztužení u šachty

- věnce 1.NP a 2.NP

- průvlak P1
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Architektonicko - stavební řešení

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*0,25*2 0,47500

86 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 225,66250 293,94 66 331,24

šachta : (1,1*2+1,0*2+0,80*2+1,3*2)*0,10 0,84000

V1 -1.NP : 0,25*7*9,05*2 31,67500

V2 -1.NP : 0,25*2*9,05*2 9,05000

V3 -1.NP : 0,10*60,8*2 12,16000

V4 -1.NP : (0,10+0,15)*32,6*2 16,30000

V5 -1.NP : 0,10*48,9*2 9,78000

V6 -1.NP : 0,25*14,75*2 7,37500

V7 -1.NP : 0,25*41,80*1 10,45000

V8 -1.NP : 0,25*20,25*1 5,06250

V9 -1.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V10 -1.NP : 0,15*8,5*1 1,27500

V11 -1.NP : 0,15*17,20*1 2,58000

V1 -2.NP : 0,25*7*9,05*2 31,67500

V2 -2.NP : 0,25*2*9,05*2 9,05000

V3 -2.NP : 0,10*56,90*2 11,38000

V4 -2.NP : 0,10*11,15*2 2,23000

V5 -2.NP : 0,10*48,9*2 9,78000

V6 -2.NP : 0,15*11,15*1 1,67250

V7 -2.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V8 -2.NP : 0,25*20,25*1 5,06250

V9 -2.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V10 -2.NP : 0,15*4,0*1 0,60000

V11 -2.NP : 0,15*42,60*1 6,39000

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*2*2+3,2*0,25 4,60000

87 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 225,66250 71,50 16 134,87

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 225,66250 225,66250

88 417351215RT2 Bednění věnců věncovkou bez izolantu věncovka, tl. 

stropu 250 mm bez izolantu

m 256,10000 479,31 122 751,29

1.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45+2,05)*2+(2,3*2+2,05*4))

89,70000

2.NP - podél stropu : (49,8+(9,25+1,8+0,45)*2+(49,8)) 122,60000

1.NP - pod stropem V2 : 2*9,05 18,10000

2.NP - pod stropem V2 : 2*9,05 18,10000

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*2 7,60000

89 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 3,11052 28 246,40 87 860,99

1.NP : 1618,994/1000 1,61899

2.NP : 1491,53/1000 1,49153

90 457311117R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 1,01936 4 545,91 4 633,92

atika 2.NP : (11,5+11,5+11,85)*0,45*(0,05+0,08)/2 1,01936

- ztužení u šachty

- věnce 1.NP a 2.NP

- průvlak P1

- v úrovní stropů

- spádový beton - atika
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Architektonicko - stavební řešení

91 411120030PC Strop montovaný z předpjatých panelů, tl. 25,0 cm m2 884,26000 1 399,08 1 237 150,48

1.NP - panel A-C : (49,8-0,12*2-0,08*2)*(9,25-0,1-0,12-

0,08)

442,13000

2.NP - panel A-C : (49,8-0,12*2-0,08*2)*(9,25-0,1-0,12-

0,08)

442,13000

92 411120031PC Strop montovaný z předpjatých panelů, tl. 15,0 cm m2 310,01940 913,59 283 230,62

1.NP - panel D : 2,35*(49,8-0,12*2-0,08*2)+1,78*(16,68-

0,08-0,12-0,20)*2

174,04680

2.NP - panel D : 2,35*(49,8-0,12*2-0,08*2)+1,78*(11,55-

0,07*2-0,12*2)

135,97260

Díl: 43 Schodiště 86 787,95
93 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 5,49000 3 289,82 18 061,11

deska : (2,75+3,25+0,90+2,0)*1,8*0,25 4,00500

0,6*0,6*1,8 0,64800

stupně : 0,30*0,155*1,8*(10+10)/2 0,83700

94 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z 

oceli (10 505)

t 0,23236 28 246,40 6 563,33

232,362/1000 0,23236

95 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 34,20000 983,33 33 629,89

deska : (2,75+3,25+0,90+2,0)*1,8*2 32,04000

0,6*1,8*2 2,16000

96 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 34,20000 125,34 4 286,63

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 34,20000 34,20000

97 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 16,38000 1 403,49 22 989,17

stupně : (0,30+0,155)*(10+10)*1,8 16,38000

98 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 16,38000 76,79 1 257,82

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,38000 16,38000

Díl: 46 Zpevněné plochy 243 497,16
99 451579877R00 Příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm m2 91,48000 8,83 807,77

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 91,48000 91,48000

100 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 77,37000 256,87 19 874,03

108.8 : 3,35*4,0 13,40000

109.4 : 4,7*2,1 9,87000

110.6 : 3,3*3,0 9,90000

111.4 : 4,7*2 9,40000

112.6 : 3,3*3,5 11,55000

113.6 : 3,3*4,0 13,20000

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- skladba F

- skladba F

- montáž stropních desek do maltového lože, včetně dodávky panelů, dobetonování a mechanizace (jeřáb+obsluha)

- více viz stavebně konstrukční část

- montáž stropních desek do maltového lože, včetně dodávky panelů, dobetonování a mechanizace (jeřáb+obsluha)

- více viz stavebně konstrukční část

- vliv prostředí XC1

- viz stavebně konstrukční část
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114.6 : 3,35*3,0 10,05000

101 564861113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 91,48000 279,82 25 597,93

108.8 : 6,0*4,0 24,00000

109.4 : 4,7*2,4 11,28000

110.6 : 3,6*3,0 10,80000

111.4 : 2,0*4,7 9,40000

112.6 : 3,6*3,5 12,60000

113.6 : 3,6*4,0 14,40000

114.6 : 3,0*3,0 9,00000

102 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 91,48000 193,76 17 725,16

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 91,48000 91,48000

103 766441111R00 Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt m2 77,37000 891,53 68 977,68

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 77,37000 77,37000

104 283245555PC Terasová rýhovaná prkna WPC 140x25 mm m2    85,10700 308,95 26 293,81

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 77,37000*1,1 85,10700

105 59246268PC Dlaždice 600/600/40 se vsypem m2 100,62800 295,70 29 755,70

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 91,48000*1,1 100,62800

106 61198189PC WPC terasový podkladní hranol m2    85,10700 639,96 54 465,08

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 77,37000*1,1 85,10700

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 710 449,88
107 602016191R00 Penetrační nátěr stěn pod omítku m2 3 300,23000 22,07 72 836,08

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 434,00000 434,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000

108 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 434,00000 238,33 103 435,22

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

- skladba E

- skladba F

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění 

nerezovými šrouby a systémovými prvky.

- skladba F
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

109 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 1 882,41000 8,83 16 621,68

m.č. 101, 102, 104 : 5,9*4+1,65*2 26,90000

m.č. 101, 102, 104 - otvory : 

(1,6+2,25*2+1,9+2,25*2+0,9+2,1*2+1,6+2,1*5*2+1,9+2,15

*2)

46,40000

m.č. 103 : 2,9*4 11,60000

m.č. 103 - otvory : 

(0,9+2,1*2)*(7+14+2)+(2,0+2,25*2)*2+(1,9+2,25*1)+(1,8+

1,5*2)

139,25000

m.č. 105 : 2,9*4+(1,1+2,25*2+0,9+2,1*2) 22,30000

m.č. 106 : 

(2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)*2,9+2,9*4+(1,8+2,25

*2)

58,21000

m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4))*14+2,9*4*14 263,20000

m.č. 108.1-108.7 : 

(12+4+6+4+4+6+4)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2)

127,40000

m.č. 109.1-109.3 : (4+10+6)*2,9+(2,4+2,25*2) 64,90000

m.č. 110.1-110.5 : (6+4+8+4+6)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2) 92,60000

m.č. 111.1-111.3 : (4+10+6)*2,9+(2,4+2,25*2) 64,90000

m.č. 112.1-112.5 : (6+4+8+4+6)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2) 92,60000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 : 

(6+4+8+4+6)*2,9*2+(2,0+1,5*2+3,2+2,25*2)*2

187,80000

m.č. 201 : (1,9+2,15*2+1,6+2,15*2) 12,10000

m.č. 202 : 2,75*4 11,00000

m.č. 202 - otvory : 

(0,9+2,1*2)*7+(2,0+2,25*2)*2+(1,9+2,25*1)+(1,8+1,5*2)*2

62,45000

m.č. 203.1-203.7 : 

(12+4+6+4+4+6+4)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2)

121,40000

m.č. 204.1-204.3 : (4+10+6)*2,75+(2,4+2,25*2) 61,90000

m.č. 205.1-205.5 : (6+4+8+4+6)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2) 88,40000

m.č. 206.1-206.3 : (4+10+6)*2,75+(2,4+2,25*2) 61,90000

m.č. 207.1-207.5 : (6+4+8+4+6)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2) 88,40000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 : 

(6+4+8+4+6)*2,75*2+(1,5+1,5*2+2,4+2,25*2)*2

176,80000

110 612474611R00 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně m2 2 866,23000 295,70 847 544,21

m.č. 101, 102, 104, 201 : (10,65*2+1,8*2)*5,9+(1,8*1,65)-

(1,6*2,25+1,9*2,25+0,9*2,0+1,9*2,15+1,6*2,15)

132,68000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)*2,9-

((0,9*2,1*(7+14+2))+2,0*2,25*2+1,9*2,25+1,8*1,5)

217,65000

m.č. 103 - ostění : 

(0,9+2,1*2)*(14+2)*0,15+(0,9+2,1*2)*(7)*0,20+((2,0+2,25*

2)*2+(1,9+2,25*2)+(1,8+1,5*2))*0,25

25,43000
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)*2,90-(1,1*2,25+0,9*2,1) 20,43000

m.č. 105 - ostění : (1,1+2,25*2)*0,35 1,96000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)*2,9-

(1,8*2,25)

36,26000

m.č. 106 - ostění : (1,8+2,25*2)*0,35 2,20500

m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4)*2,9)*14-

(0,9*2,1*14+1,8*0,85*22)

232,20000

m.č. 108.1-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)*2,9+(1,8*2+1,6*2)*2,9+(1,95

*2+3,6*2)*(2,9-2,1)+(1,8*2+1,1*2)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)*2,9+(5,55*2+3,25*2)*2,9+(5,55

*2+2,9*2)*2,9

248,42000

m.č. 108.1-108.7 - otvory : -

(0,8*2,1*8+0,7*2,1*2+1,5*1,5*2+2,4*2,25)

-26,28000

m.č. 108.1-108.7 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 109.1-109.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,9+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,9-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,9

101,08000

m.č. 109.1-109.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,25) -12,12000

m.č. 109.1-109.3 - ostění : (2,4+2,25*2)*0,35 2,41500

m.č. 110.1-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+0

,7+1,55)*(2,9-2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9

177,66000

m.č. 110.1-110.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,25) -21,09000

m.č. 110.1-110.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 111.1-111.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,9+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,9-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,9

101,08000

m.č. 111.1-111.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,25) -12,12000

m.č. 111.1-111.3 - ostění : (2,4+2,25*2)*0,35 2,41500

m.č. 112.1-112.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9)*1

177,66000

m.č. 112.1-112.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,25) -21,09000

m.č. 112.1-112.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9)*2

355,32000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 - otvory : -

(0,8*2,1*8+2,0*1,5+3,2*2,25)*2

-47,28000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 - ostění : 

(2,0+1,5*2+3,2+2,25*2)*0,35*2

8,89000

m.č. 202 : (48,9*2+1,8*2)*2,75-

((0,9*2,1*7)+2,0*2,15*2+1,9*2,15+1,8*1,5*2)

247,53500

m.č. 202 - ostění : 

(0,9+2,1*2)*(7)*0,20+((2,0+2,15*2)*2+(1,9+2,15*2)+(1,8+1

,5*2)*2)*0,25

14,24000
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 203.1-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)*2,70+(1,8*2+1,6*2)*2,70+(1,

95*2+3,6*2)*(2,9-2,1)+(1,8*2+1,1*2)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)*2,7+(5,55*2+3,25*2)*2,7+(5,55

*2+2,9*2)*2,7

231,06000

m.č. 203.1-203.7 - otvory : -

(0,8*2,1*8+0,7*2,1*2+1,5*1,5*2+2,4*2,15)

-26,04000

m.č. 203.1-203.7 - ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 204.1-204.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,7+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,7-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,7

92,40000

m.č. 204.1-204.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,15) -11,88000

m.č. 204.1-204.3 - ostění : (2,4+2,15*2)*0,35 2,34500

m.č. 205.1-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+0

,7+1,55)*(2,7-2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7

163,59000

m.č. 205.1-205.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,15) -20,85000

m.č. 205.1-205.5- ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 206.1-206.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,7+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,7-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,7

92,40000

m.č. 206.1-206.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,15) -11,88000

m.č. 206.1-206.3 - ostění : (2,4+2,15*2)*0,35 2,34500

m.č. 207.1-207.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7)*1

163,59000

m.č. 207.1-207.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,15) -20,85000

m.č. 207.1-207.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7)*2

327,18000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 - otvory : -

(0,8*2,1*8+1,5*1,5+3,2*2,15)*2

-45,14000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 - ostění : 

(1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35*2

7,84000

obklad v kuchyni - m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 

113.4, 114.4 : -

(((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,

7+2,0*0,8*7)

-34,58000

obklad v kuchyni - m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 

208.4, 209.4 : -

(((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,

7+2,0*0,8*7)

-34,58000

111 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 3 300,23000 203,02 670 012,69

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 434,00000 434,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 572 655,24
112 602015102R00 Postřik stěn cementový ručně m2 590,11800 57,38 33 860,97

podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(6,25-0,27) 297,80400

podélná stěna s lodžiemi- prostupy : -(2,4*(2,25-

0,27)*5+3,2*(2,25-0,27)*2+1,5*1,5*4+2,0*1,5*2)-

(2,4*2,15*7+1,5*1,5*6)

-101,05200

štítová stěna 1 : (9,25+1,8+0,45+0,15)*(6,6-

0,27)+1,6*(3,75-0,27)

79,31250

štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*((2,25-0,27)*1+1,8*1,5) -8,42400

štítová stěna 2 : (9,25+1,8+0,45+0,15)*(6,6-

0,27)+1,6*(3,75-0,27)

79,31250

štítová stěna 2 - prostupy : -1,8*1,5*2 -5,40000

podélná stěna se vstupem do objektu : 19,15*(6,25-

4,0)*2+(1,6+2,3)*4,0*2+1,6*6,8*2

139,13500

podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*(2,25-0,50)+2,0*(2,25-0,50)*2+1,1*(2,25-0,50))-

(2,0*2,25*2+1,6*2,25)

-24,32500

ostění prostupy : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)*0,25

54,07500

přesahy střechy : 49,8*(0,50+0,30)*2 79,68000

113 602015117RT5 Omítka stěn jádrová  ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 590,11800 344,25 203 148,12

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 590,11800 590,11800

114 602015187RT6 Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 590,11800 308,95 182 316,96

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

115 602015193R00 Podkladní nátěr stěn m2 590,11800 37,87 22 347,77

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

116 622428971R00 Příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 590,11800 41,66 24 584,32

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 590,11800 590,11800

117 622473186R00 Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 372,70000 60,47 22 537,17

ostění : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)

216,30000

rohy objektu : 6,6*4+6,8*4 53,60000

rohy atiky : 49,80*2+(0,30+0,50)*4 102,80000

118 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 216,30000 38,84 8 401,09

ostění : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)

216,30000

119 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 590,11800 264,81 156 269,15

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

120 782155015R00 Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm,tmel m2 27,75500 1 023,93 28 419,18

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 

49,8*0,30+(7*2*0,25)*0,30

15,99000
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1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*5+3,2*2)*0,30

-5,52000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+0,15+1,6)*(0,30)+2*0,25*0,30

4,12500

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,30)*1 -0,54000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,30)

4,11000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(2,3*2+1,6*4)+(4*2*0,25)*0,30

11,60000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,30+2,0*0,30*2+1,1*0,30)

-2,01000

121 6214714500PC Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením - 

cementová stěrka

m2 13,42500 415,75 5 581,44

skladba S3 : 2,3*3,6+1,4*2,3 11,50000

čela betonu : (1,55*2+2,3+2,3)*0,250 1,92500

122 622000000PC Fasáda z lícových cihel plných, cihlově červené barvy m2 242,46250 3 221,86 781 180,23

4,25*(0,45+16,975+0,45)*2 151,93750

(6,85+0,25)*(0,45+11,85+0,45) 90,52500

123 622311511R0PC Izolace suterénu XPS tl. 70 mm, bez PÚ m2 100,55000 750,30 75 442,67

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,50+0,75) 62,25000

1.NP - podélná stšna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,50*5+3,2*0,5*2)

-9,20000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50+0,75)

17,12500

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,50)*1 -0,90000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50+0,75)

17,12500

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,50+0,75)*4+3,2*(0,50+0,75)*2

17,50000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,50+2,0*0,50*2+1,1*0,50)

-3,35000

124 59624020PC Pásek obklad. cihelný, režný, cihlově červený m2    30,53050 935,66 28 566,17

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 27,75500*1,1 30,53050

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 609 370,79
125 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,14300 4 219,31 603,36

1,3*1,1*0,10 0,14300

126 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 8,24980 4 219,31 34 808,46

skladba ST1 : 16,7*1,9*2*0,13 8,24980

- skladba S3

Fasáda z lícových cihel plných, cihlově červené barvy, hladkých, rozm. 240x115x71mm, spárované provedení, 

vyzdění bude odsazeno od nosného obvodového zdviva s větranou mezerou 50mm, kotvení drátovými kotvami z 

korozivzdorné oceli min. o3mm v množství 6ks/m2, ve spodních dvou řadách budou osazeny větrací otvory, část 

cihel ve výměře cca 5-10% plochy bude zasunuta z líce zdiva do hloubky 40mm, technická specifikace materiálů viz. 

v.č. 101.01 technická zpráva.

Součástí dodávky je kladečský plán lícového zdiva.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- podlaha šachty

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- skladba ST1
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127 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,14300 743,23 106,28

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 0,14300 0,14300

128 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí KD 37, drát d 5,0 mm, 

oko 150 x 150 mm

t 0,38200 28 687,75 10 958,72

skladba ST1 : 191/1000*2 0,38200

129 632411150R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 114,18875 785,60 89 706,68

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

130 632423103R00 Samonivel.anhydr.stěrka,ruč.zprac.tl.3 mm m2 696,54000 228,62 159 242,97

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

131 632441014R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm m2 492,70500 326,60 160 917,45

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

132 632441015R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm m2 444,52250 344,25 153 026,87

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

Díl: 64 Výplně otvorů 946 617,34
133 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 52,00000 912,71 47 460,92

Z2 : 48 48,00000

Z3 : 4 4,00000

134 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 30,00000 1 698,31 50 949,30

- osazení zárubní - Z1

- skladba ST1

- skladba B - tl. 43mm

- skladba D - tl. 41mm

- skladba J - tl. 47mm

včetně penetrace podkladu.

- skladba C, I

- skladba A, I - tl. 44mm

- skladba C - tl. 50mm

- skladba H - tl. 48mm

- osazení zárubní - Z2, Z3
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135 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 24,40000 203,02 4 953,69

24,4 24,40000

136 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 15,00000 1 853,67 27 805,05

P1-P3 : 10+2+3 15,00000

137 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 98,56000 662,03 65 249,68

P4 : 2,4*2,25*5 27,00000

P5 : 3,2*2,25*2 14,40000

P6 : 2,0*2,25*2 9,00000

P11 : 2,0*2,15*2 8,60000

P12 : 1,6*2,15*1 3,44000

P13 : 2,4*2,15*7 36,12000

138 766711021RT3 Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a chem. 

maltu (do křehkých materiálů)

m 32,20000 785,60 25 296,32

P7 : 1,6*2+2,25*2 7,70000

P8 : 1,8*2+2,25*2 8,10000

P9 : 1,9*2+2,25*2 8,30000

P10 : 1,9*2+2,15*2 8,10000

139 642943110-Z4 Dveře vstupní, plné, ocelové, protipožární, stavbní otvor 

110x225 cm

kus 1,00000 35 290,35 35 290,35

140 55330311-Z2 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L,P do ciheného zdiva kus 48,00000 1 232,25 59 148,00

141 55330311-Z3 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/700 L,P do ciheného zdiva kus 4,00000 1 208,42 4 833,68

142 55333011-Z1 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30 do 

cihelného zdiva

kus 30,00000 1 373,48 41 204,40

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 30,00000 30,00000

143 60775433R Parapet interiér DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m m 25,62000 445,76 11 420,37

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 24,40000*1,05 25,62000

144 61000PC-P10 Vnitřní dveře 190 x 215 cm prosklené kus 1,00000 26 363,60 26 363,60

- plastová stěna P4, P5, P6, P11, P12, P13

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

- dveře P7-P10

- Z4 - dodávka a montáž dveří, více viz výpis prvků

- dveře vstupní technické, plné, ocelové, zateplené, lakované, protipožární EI 30 DP1-C

- součástí dveří - hliníkový práh, kování, cylindrická vfložka se 4 klíči, výplň dveří plná - PUR panel, povrchová úprava 

komaxit v odstínu světle šedá, samozavírač

- Ud = min. 3,5 W/(m2K)

- P10 - dvoukřídlé dveře vnitřní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování bez zámku, samozavírač, bez požadavků na tepelné vlastnosti

- T7 - více viz výpis prvků

- okna P1-P3
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145 61000PC-P7 Vstupní dveře 160 x 225 cm prosklené kus 1,00000 44 420,11 44 420,11

146 61000PC-P8 Vstupní dveře 180 x 225 cm prosklené kus 1,00000 27 107,72 27 107,72

147 61000PC-P9 Vnitřní dveře 190 x 225 cm prosklené kus 1,00000 26 752,87 26 752,87

148 61100PC-P11 Plastová prosklená stěna s okny 200 x 215 cm kus 2,00000 16 627,42 33 254,84

149 61100PC-P12 Plastová prosklená stěna s okny 160 x 215 cm kus 1,00000 12 840,64 12 840,64

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování, vložka se 4 klíči, zasklení matným sklem, výplň dveří PUR panel

- P9 - dvoukřídlé dveře vnitřní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu  tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování bez zámku, samozavírač, bez požadavků na tepelné vlastnosti

- P11 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P12 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- P8 - dveře vstupní, plné s proskleným oknem, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- P7 - dvoukřídlé dveře vstupní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování, vložka s 28 klíči, elektrický zámek napojený na domovní zvonky, paniková 

klika, samozavírač
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150 61100PC-P13 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 240 x 215 

cm

kus 7,00000 15 777,38 110 441,66

151 61100PC-P4 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 240 x 225 

cm

kus 5,00000 17 449,21 87 246,05

152 61100PC-P5 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 320 x 225 

cm

kus 2,00000 22 485,02 44 970,04

153 61100PC-P6 Plastová prosklená stěna s okny 200 x 225 cm kus 2,00000 16 434,11 32 868,22

154 61143PC-P1 Okno plastové 150 x 150 cm kus 10,00000 7 637,12 76 371,20

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- okno P1 - okno dvoudílné, jednokřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P4 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 215 cm), více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P5 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 215 cm), více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P6 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P13 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 205 cm), více viz výpis prvků

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

155 61143PC-P2 Okno plastové 200 x 150 cm kus 2,00000 10 418,51 20 837,02

156 61143PC-P3 Okno plastové 180 x 150 cm kus 3,00000 9 843,87 29 531,61

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 277 492,28
157 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 842,16000 61,79 52 037,07

(49,8*2+14,0*2)*6,6 842,16000

158 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 1 684,32000 29,13 49 064,24

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 842,16000*2 1 684,32000

159 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 842,16000 44,14 37 172,94

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 842,16000 842,16000

160 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 051,41625 132,41 139 218,03

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

- okno P2 - okno dvoudílné, dvoukřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

- okno P3 - okno dvoudílné, dvoukřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

Včetně kotvení lešení.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

124 820,39

161 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 68,20000 28,16 1 920,51

skladba ST1 : (15,7*2+1,7+0,5*2)*2 68,20000

162 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 051,41625 70,62 74 251,02

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

163 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 81,65 326,60

164 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 1,00000 548,16 548,16

165 7321991000-Z20 Montáž orientačních štítků a cedulek včetně dodávky 

štítku

kompl 1,00000 3 155,65 3 155,65

166 950000000PC Nápis na objektu - NOVÉ HURDISKY blok B kompl 1,00000 27 337,22 27 337,22

167 28611253.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm plášt z PP 

vláken

m 75,02000 106,81 8 012,89

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 68,20000*1,1 75,02000

168 44984114R Přístroj hasicí práškový P6Te kus 4,00000 1 112,20 4 448,80

169 55340040-Z8 Poklop 600x900 včetně rámu pro vložení keramické 

dlažby

kus 1,00000 4 819,54 4 819,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 774 361,89
170 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2 658,38818 291,29 774 361,89

Díl: 711 Izolace proti vodě 576 423,21

- pozinkovaný rám a poklop s těsněním (vodotěsný a plynotěsný)

- poklop pro zadláždění určený k předláždění dlažbou do síly 10 mm

- prostorové písmo z plastu, černé, výšky cca 500mm, kotvené na trny či na lištu do fasády

- Z19

- hasicí schopnost 21A

- Z19

- osazení poklopu šachty do stropní desky

- Z20 - více viz výpis prvků a zpráva PBŘ
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

171 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem

m2 724,27680 17,65 12 783,49

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

skladba A,B,C,D : 660,8168 660,81680

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

172 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 123,96800 19,42 2 407,46

(11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

(2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

173 711132311R00 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně 

uchycení a těsnění

m2 84,47500 51,20 4 325,12

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,75+0,25) 49,80000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,25*5+3,2*0,25*2)

-4,60000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,25+0,75)

13,70000

1.NP  - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,25)*1 -0,45000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,25+0,75)

13,70000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,25+0,75)*4+3,2*(0,25+0,75)*2

14,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,25+2,0*0,25*2+1,1*0,25)

-1,67500

174 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 765,10080 158,00 120 885,93

Začátek provozního součtu

  (11,33+0,30*2)*(49,66+0,30*2) 599,60180

  (16,905+11,85+16,905)*(2,150)+2,150*0,30*6 102,03900

  Mezisoučet 701,64080

Konec provozního součtu

701,6408 701,64080

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

175 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 123,96800 175,66 21 776,22

(11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

(2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

176 711191172R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

ochrannou textilií

m2 139,40000 24,72 3 445,97

skladba ST1 - dvě vrstvy : 17,0*2,05*2*2 139,40000

- skladba A,B,C,D

- skladba ST1

- skladba ST2
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Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

177 711191272R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií

m2 126,48000 26,48 3 349,19

skladba ST1 - dvě vrstvy : (16,7*2+1,9*2)*(1,0-0,15)*2*2 126,48000

178 711191272R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií

m2 68,40000 26,48 1 811,23

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,75) 37,35000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,75)

10,27500

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,75)

10,27500

1.NP - podélná stěna u vstupu do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,75)*4+3,2*(0,75)*2

10,50000

179 711212002R00 Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 

nebo stěrka

m2 291,44875 583,46 170 048,69

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2-0,9)*0,10 1,39000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2-1,8)*0,10 1,21000

m.č. 108.3, 108.4 : 

(0,75*2+1,6)*1,5+(1,0*2)*2,1+(1,95+0,25)*1,5

12,15000

m.č. 109.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 110.3 : (2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1 14,31000

m.č. 111.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 112.3, 113.3, 114.3 : 

((2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1)*3

42,93000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

m.č. 203.3, 203.4 : 

(0,75*2+1,6)*1,5+(1,0*2)*2,1+(1,95+0,25)*1,5

12,15000

m.č. 204.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 205.3 : (2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1 14,31000

m.č. 206.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 207.3, 208.3, 209.3 : 

((2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1)*3

42,93000

180 711471051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 

fóliemi PVC, volně

m2 69,70000 278,05 19 380,09

skladba ST1 : 17,0*2,05*2 69,70000

181 711472051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 

fóliemi PVC, volně

m2 63,24000 295,70 18 700,07

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*(1,0-0,15)*2 63,24000

182 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty DEKDREN T20

m 79,30000 90,04 7 140,17

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8 49,80000

- skladba ST1

- ochrana nopové fólie

dvouvrstvá

- podlaha - skladba B, D, J

- stěny u sprch. koutů, sokly, ...

- skladba ST1
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*5+3,2*2)

-18,40000

1.NP - štítová stěna 1 : (9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15) 13,70000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*1 -1,80000

1.NP - štítová stěna 2 : (9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15) 13,70000

1.NP - spodélná stěna u vstupu do objektu : 

(1,6+0,30)*4+3,2*2

14,00000

1.NP - podélná stěna u vstupu do objektu - prostupy : -

(1,6+2,0*2+1,1)

-6,70000

svislé : (5+2+1+1+2+1)*(0,50+0,75) 15,00000

183 11163111R Lak asfaltový izolační - penetrace kg 326,57425 66,20 21 619,22

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

  Mezisoučet 724,27680

Konec provozního součtu

vodorovná 0,3 – 0,4 kg/m2 : 724,27680*0,35*1,1 278,84657

Začátek provozního součtu

  (11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

  (2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

  šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

  skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

  Mezisoučet 123,96800

Konec provozního součtu

svislá 0,3 – 0,4 kg/m2 : 123,968*0,35*1,1 47,72768

184 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou 

výztuží, šedá

m2 146,23400 172,13 25 171,26

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 63,24000*1,1 69,56400

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 69,70000*1,1 76,67000

185 28323132R Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m nopy 8 mm m2 92,92250 24,72 2 297,04

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 84,47500*1,1 92,92250

186 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 977,97568 127,99 125 171,11

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 765,10080*1,1 841,61088

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 123,96800*1,1 136,36480

187 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 75,24000 26,48 1 992,36

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 68,40000*1,1 75,24000

188 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 292,46800 22,07 6 454,77

- měkčený polyvinylchlorid)  se skleněnou výztužnou vložku. Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech 

stabilizovaná k podkladu přitížením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími 

vrstvami.

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná         - skleněná tkanina

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                              - spodní - PE fólie

tloušťka pásu         - 4,0 mm

rozměr pásu           - 7,5 x 1 m
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 139,40000*1,1 153,34000

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 126,48000*1,1 139,12800

189 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 6,63781 1 154,57 7 663,82

Díl: 712 Povlakové krytiny 470 800,19
190 712361701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, 

položenou volně

m2 86,50000 278,05 24 051,33

skladba ST1 : (16,7+0,30*2)*(1,9+0,30*2)*2 86,50000

191 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 284,60000 24,72 7 035,31

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*2 173,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*2 111,60000

192 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 86,50000 24,72 2 138,28

skladba ST1 : (16,7+0,30*2)*(1,9+0,30*2)*2 86,50000

193 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 715,21250 24,72 17 680,05

skladba S1 - vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000 598,64000

skladba S1 - svislá + atika : (11,5*2+11,85)*(0,45+0,40) 29,62250

skladba S3 + vodorovná + svislá : 

(2,3*3,6+1,4*2,3)+(2,3*2+1,8*4)*0,25

14,45000

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0)+(8,0+8,0+13,0)*0,30 72,50000

194 712801001R00 Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie nopová 

střešní hydroizolační 

m2 63,46000 174,77 11 090,90

skladba ST1 : (16,7)*(1,9)*2 63,46000

195 712383110PC Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie 

mechanicky kotvená k podkladu včetně dodávky fólie tl. 

1,5 mm a oplechování střechy

m2 715,21250 463,42 331 443,78

skladba S1 - vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000 598,64000

skladba S1 - svislá + atika : (11,5*2+11,85)*(0,45+0,40) 29,62250

skladba S3 + vodorovná + svislá : 

(2,3*3,6+1,4*2,3)+(2,3*2+1,8*4)*0,25

14,45000

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0)+(8,0+8,0+13,0)*0,30 72,50000

197 7128718010PC Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, fólie , položená volně

m2 55,80000 295,70 16 500,06

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

- skladba S1, S2, S3

- dodávka a montáž

- součástí dodávky střešního pláště je i veškeré oplechování ve střešní rovině z poplastovaného plechu (atika, 

lemování, návětrná liště, prostupy, atd.)

- skladba ST2

- vodorovná  + svislá - skladba S2

- vodorovná  + svislá - skladba S3

Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.

- vodorovná + svislá - skladba ST1, ST2

- skladba ST1

- vodorovná  + svislá - skladba S1
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*2 55,80000

198 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou 

výztuží, šedá

m2 156,53000 139,47 21 831,24

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*1,1 61,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

199 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 95,15000 26,48 2 519,57

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

200 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 786,73375 26,48 20 832,71

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 715,21250*1,1 786,73375

201 69366199R Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 95,15000 40,60 3 863,09

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 86,50000*1,1 95,15000

202 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 217,91000 22,07 4 809,27

svislá - dvě vrstvy (1,1 = ztratné) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*2,2 122,76000

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

203 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 3,17417 2 206,75 7 004,60

Díl: 713 Izolace tepelné 1 063 113,62
204 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně m2 63,46000 42,37 2 688,80

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

205 713111231R00 Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů m2 598,64000 212,73 127 348,69

11,9*48,9+1,4*11,95 598,64000

206 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 490,54250 39,81 19 528,50

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

207 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2 560,87375 74,68 41 886,05

skladba A - tl. 190mm : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B - tl. 190mm : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

- montáž izolace + dodávka a montáž opechování

- součástí dodávky střešního pláště je i veškeré oplechování ve střešní rovině z poplastovaného plechu (atika, 

lemování, návětrná liště, prostupy, atd.)

- skladba ST1

Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.

- skladba S1

- skladby H, I, J

- skladby A, B, C, D
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

skladba C - tl. 190mm : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D - tl. 190mm : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

208 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 1 303,90000 24,89 32 454,07

m.č. 101 : (2,65*2+1,8*2) 8,90000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2) 108,85000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2) 14,80000

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)+(0,35*2) 9,25000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2) 13,90000

m.č. 107.1-107.14 : (1,8*4)*14 100,80000

m.č. 108.1-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(1,95*2+3,6*

2)+(1,8*2+1,1*2)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(

5,55*2+2,9*2)

97,90000

m.č. 109.1-109.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 110.1-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 111.1-111.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 112.1-112.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 113.1-113.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 114.1-114.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 201 : (2,45*2+1,8*2) 8,50000

m.č. 102 : (48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2)) 106,70000

m.č. 203.1-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(1,95*2+3,6*

2)+(1,8*2+1,1*2)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(

5,55*2+2,9*2)

97,90000

m.č. 204.1-204.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 205.1-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 206.1-206.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000
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R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 207.1-207.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 208.1-208.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 209.1-209.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

209 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 50,12000 123,58 6 193,83

skladba ST2 : (16,3*2+1,6*2)*0,70*2 50,12000

210 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 75,32500 123,58 9 308,66

1.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45+2,05)*2+(49,8+2,05*4))*0,25

33,72500

2.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45)*2+(49,8))*0,25

30,65000

1.NP - pod stropem V2 : 2*9,05*0,25 4,52500

2.NP - pod stropem V2 : 2*9,05*0,25 4,52500

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*2 1,90000

211 713141151R00 Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva m2 54,40000 42,37 2 304,93

skladba ST1 : 16*1,7*2 54,40000

213 713191100R00 Položení separační fólie m2 1 051,41625 34,87 36 662,88

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 490,54250 490,54250

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 560,87375 560,87375

214 7131413370PC Montáž tepelné izolace střech do tl. 450 mm, 3 vrstvy, na 

kotvy

m2 598,64000 171,24 102 511,11

11,9*48,9+1,4*11,95 598,64000

215 28314030R Okrajová dilatační páska tl. 10 mm páska dilatační 

okrajová, PE, fólie šířky 150 mm

m 1 434,29000 7,94 11 388,26

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 1303,90000*1,1 1 434,29000

216 28323209R Fólie PE čirá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 1 156,55788 11,48 13 277,28

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 1051,41625*1,1 1 156,55788

217 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 14,12532 2 317,09 32 729,64

skladba ST1 - tl. 120mm (0,12x1,1 = 0,132) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 63,46000*0,132 8,37672

skladba ST1 - tl. 50mm (0,05*1,1 = 0,055) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 54,40000*0,055 2,99200

skladba ST2 - tl. 50mm (005*1,1 = 0,055) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 50,12000*0,055 2,75660

218 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 341,11397 1 378,78 470 321,12

- skladba S1 - včetně spádových klínů

- skladba A-D

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

- skladba ST2

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

- izolace podél stropu, věnců a průvlaků

- skladba ST1
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

podlaha A-D - tl. 190mm (0,19x1,1=0,209) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 560,87373*0,209 117,22261

skladba S1 - tl. 250-430mm : 

((11,9*48,9+1,4*11,95)*(0,25+0,43)/2)*1,1

223,89136

219 283759206R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 120 mm m2 82,85750 144,76 11 994,45

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 75,32500*1,1 82,85750

220 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 658,50400 127,99 84 281,93

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000*1,1 658,50400

221 63166815R Deska podlahová tl. 40 mm 600 x 1250 mm m2 539,59675 83,86 45 250,58

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 490,54250*1,1 539,59675

222 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 12,70125 1 022,17 12 982,84

Díl: 762 Konstrukce tesařské 77 718,93
223 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,03280 1 235,78 2 512,09

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 2,03280 2,03280

224 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 63,80000 242,74 15 486,81

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0) 63,80000

225 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 71,34000 242,74 17 317,07

skladba S1 : (48,90+18,5*2+2,0*2)*0,60 53,94000

skladba S2 : (8,0+8,0+13,0)*0,60 17,40000

226 60725035R Deska dřevoštěpková tl. 22 mm m2 148,65400 264,81 39 365,07

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 71,34000*1,1 78,47400

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 63,80000*1,1 70,18000

227 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,96102 1 549,14 3 037,89

Díl: 764 Konstrukce klempířské 137 120,12
228 764813120R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 27,50000 361,02 9 928,05

229 764813125R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm m 27,50000 386,19 10 620,23

230 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 29,00000 561,40 16 280,60

231 764819214R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm m 31,50000 606,41 19 101,92

232 764815211R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm m 29,80000 474,89 14 151,72

233 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 88,70000 534,03 47 368,46

- skladba S1

- skladba S1

Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou 

vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2,0 kN/m2.

- skladba S2

- deska pro montáž žlabů

- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí, nebroušená strana

- K8 - více viz výpis prvků

- K7 - více viz výpis prvků

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

- K3 - více viz výpis prvků

- K2 - více viz výpis prvků

včetně háku, čela, kotlíku a spojky.

- K5 - více viz výpis prvků

včetně háku, čela, kotlíku a spojky.

- K4 - více viz výpis prvků
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234 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 24,40000 424,14 10 349,02

235 764816420-K6 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm m 27,50000 293,50 8 071,25

236 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,61248 2 039,04 1 248,87

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 630 522,75
237 766412121R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm m2 76,70000 2 559,83 196 338,96

(3,25*4)*5,9 76,70000

238 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00000 662,03 2 648,12

T6 : 4 4,00000

239 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 38,00000 662,03 25 157,14

T3 : 16 16,00000

T4 : 14 14,00000

T5 : 8 8,00000

240 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 30,00000 1 235,78 37 073,40

T1 : 14 14,00000

T2 : 16 16,00000

241 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 14,00000 353,08 4 943,12

T1 : 14 14,00000

242 766810000-T16 Kuchyňská linka včetně spotřebičů, tvaru L 

2900+1200mm s barovým pultem

kus 10,00000 61 427,09 614 270,90

243 766810000-T17 Kuchyňská linka včetně spotřebičů, tvaru L 

2200+1200mm s barovým pultem

kus 4,00000 49 625,39 198 501,56

244 7668251110-T15 Vybavení šatny, sestava tří otevřených skříní s policemi, 

výšky 2000mm

kus 2,00000 11 828,18 23 656,36

245 7668251110-T8 Věšáková stěna s policí a zrcadlem 1500x1900mm, 

hloubka police 250mm

kus 14,00000 5 861,13 82 055,82

- T1, T2

- T16 - viz výpis prvků

- rozměry dle schématu

- příslušenství: nerezový dřez s odkapávačem, elektrický sporák se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, 

nerezová digestoř

- T17 - viz výpis prvků

- rozměry dle schématu

- příslušenství: nerezový dřez s odkapávačem, elektrický sporák se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, 

nerezová digestoř

- dodávka a montáž

- T15- viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín dub, vestaveno do niky

- dodávka a montáž

- T8 - viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín bílá

- T3, T4, T5

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

- včetně montáže kován, vložky a příslušenství

- K1 - více viz výpis prvků

- K6 - více viz výpis prvků

- včetně montáže kování, vložky a příslušenství

- T6

- včetně montáže kování, vložky a příslušenství
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246 7668251110-T9 Vybavení šatny, sestava tří otevřených skříní kus 8,00000 12 357,80 98 862,40

247 60516012PC Dřevěná fošna 40/140 mm, dl. 3750mm - hoblováno, 

modřín, sražené hrany

m3 2,03280 35 308,00 71 774,10

0,04*0,14*3,75*88*1,1 2,03280

248 6116271-T3 Dveře vnitřní fóliované částečně prosklené 1kř. 80x197 

cm

kus 16,00000 3 310,13 52 962,08

249 6116271-T4 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm kus 14,00000 2 482,15 34 750,10

250 6116271-T5 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm kus 8,00000 2 482,15 19 857,20

251 6116271-T6 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm kus 4,00000 2 482,15 9 928,60

252 6116560-T1 Dveře protipožární vnitřní bytové plné 80x197 cm fólie kus 14,00000 5 843,47 81 808,58

253 6116560-T2 Dveře protipožární vnitřní plné 80x197 cm fólie kus 16,00000 4 236,96 67 791,36

254 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 7,00457 1 162,52 8 142,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 308 886,43
255 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 2,00000 397,22 794,44

256 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 14,00000 397,22 5 561,08

257 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 20,00000 1 324,05 26 481,00

258 766211200R00 Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných m 14,00000 882,70 12 357,80

259 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 7,00000 882,70 6 178,90

260 3422641010PC Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 2,0 m2 kus 14,00000 397,22 5 561,08

- T1 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně kování, cylindrické vložky se 4 klíčí, 

kukátka, vnitřního bezpečnostního řetízku a dřevěného dubového prahu

- T2 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování, cylindrické vložky se 4 klíčí a samozavírače

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

- osazení prvku Z17

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

- osazení prvku Z18

- konzoly pro montáž madel

- montáž Z10

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

- osazení prvku Z21, Z22

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- T6 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- dodávka a montáž

- T9- viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín dub

- T3 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, sklo čiré 

matné neprůhledné hladké 2/3 výšky, včetně kování a zámku

- T4 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- T5 - více viz výpis prvků
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261 713582113-Z23 Revizní dvířka do stěny, 300 x 300 mm požární odolnost 

30min

kus 21,00000 2 255,30 47 361,30

262 713582113-Z24 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x600 mm požární 

odolnost EI 30 min

kus 7,00000 2 546,59 17 826,13

263 721231179-Z12 Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) 400 x 400 mm, 

včetně nástavců

kus 2,00000 8 637,22 17 274,44

264 767200000-Z25 Boční zábradlí lodžie - dělící paraván mezi lodžiemi 

1630x1800

kus 14,00000 26 481,00 370 734,00

265 767200000-Z26 Čelní zábradlí lodžie vč. boxu pro truhlíky 3600mm kus 6,00000 32 659,90 195 959,40

266 767200000-Z27 Čelní zábradlí lodžie vč. boxu pro truhlíky 4860mm kus 1,00000 37 073,40 37 073,40

267 767200000-Z28 Konstrukce pro uchycení spodního konce dřevěných lamel kus 8,00000 10 592,40 84 739,20

268 767701281-Z11 Chrlič kulatý TWC 50 PVC kus 2,00000 2 330,33 4 660,66

269 767822200-Z9 Sestava dopisních schránek pro zazdění - 15ks kus 1,00000 19 860,75 19 860,75

270 767833100-Z13 Žebřík na střechu, kovový, dl. 5,5m, žárově pozinkovaný, 

včetně kotvení do cihelného zdiva

kus 1,00000 37 073,40 37 073,40

271 767971710-Z6 Čisticí zóna, hrubá, venkovní, gumová v kovovém rámu 

1200x1000mm

kus 1,00000 5 516,88 5 516,88

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, box pro truhlíky z polypropylenových desek

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z27 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, box pro truhlíky z polypropylenových desek

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z28 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce

- konstrukce z ocelových profilů, betonová patka 300x300mm, hl. 500mm

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z11- více viz výpis prvků

- Z9 - více viz výpis prvků

- vhazování i výběr z přední strany, materál schránek - lakovaný plech

- Z13 - více viz výpis prkvů

- žebřík na střechu, dl. 5,5m

- konstrukce z ocelových profilů, výplň z fošen z modřínového dřeva

- Z26 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

- Z23 - více viz výpis prvků

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

- Z24 - více viz výpis prvků

- Z12 - více viz výpis prvků

- součástí jsou i výškové nástavce v. 100mm - 400x400mm - 5ks/ šachtu

- Z25 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně
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272 767971710-Z7 Čisticí zóna, vnitřní, vstupní čistící koberec 1200x1000mm kus 1,00000 5 410,95 5 410,95

273 767990000-Z14 Sestava příslušenství pro WC kus 14,00000 2 033,74 28 472,36

274 767990000-Z15 Háčky na ručníky do koupelen kus 42,00000 679,68 28 546,56

275 767990000-Z16 Zrcadla k umyvadlům kus 14,00000 1 442,33 20 192,62

276 767995100-Z5 Kovová dělící konstrukce mezi sklepními kójemi, 180 x 85 

cm

kus 12,00000 7 944,30 95 331,60

277 90010000PC Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky m     19,60000 794,43 15 570,83

3,75+1,5+4,15+1,0+3,25+3,25+2,7 19,60000

278 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 2,00000 141,23 282,46

279 5534260PC Branka plotová  h = 800 mm, š = 1000 mm kus 7,00000 4 838,08 33 866,56

280 553476592R Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 suché 

prostředí

kus 14,00000 525,21 7 352,94

281 55347661-Z21 Dvířka revizní do SDK 1400x1200 mm,tl.12,5 mm kus 10,00000 4 521,19 45 211,90

282 55347662-Z22 Dvířka revizní do SDK 1200x1100 mm, tl.12,5 mm kus 4,00000 4 276,68 17 106,72

283 6119142-Z10 Madlo schodiště - dřevěné kulaté dubové, průměr 40mm, 

lakované

m 14,00000 1 765,40 24 715,60

- madlo včetně konzol

- Z10 - více viz výpis prvků

- dodávka + montáž

- WC štětka v držáku, nástěnná, držák kovový - nerez, držák toaletního papítu nerez

- Z15 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky

- dodávka + montáž

- háčky do koupelen - šroubované do keramického obkladu

- Z16 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky

- dodávka + montáž

- zabroušené a leštěné hrany, sražená fazeta, nalepeno na keramickém obkladu

- Z5 - konstrukce mezi sklepními kójemi - 1800x850mm, více viz výpis prvků

- výroba, montáž a dodávka včetně kotvícího materiálu

- konstrukce tvořena nosnými rámy

- výplň tahokov N 62x33-3x3mm, plech tl. 3mm

Hloubení šachet pro osazení sloupků, s rozhrnutím zeminy (hornina 3), dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových 

ocelových trubkových výšky 150 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž 

pletiva do výšky 0,8 m

- Z17

- včetně 2 sloupků, kliky a 2 pantů, výplet pletené pletivo, s vložkou s klíči

- odstín dle investora

- Z18

- Z21 - více viz výpis prvků

- Z22 - více viz výpis prvků

- Z7 - více viz výpis prvků

- Z14 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky,

- gumová rohož vstupní, dezén octomat - rohož zapuštěná do snížené dlažby, lemovaná kovovým žárově zinkovaným 

rámem

- Z6 - více viz výpis prvků

- čistící koberec zapuštěn do snížené dlažby, lemovaný kovovým žárově zinkovaným rámem
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284 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 104,01209 882,70 91 811,47

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 559 719,88
285 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 426,87625 30,89 13 186,21

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 261,87625 261,87625

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 93,00000 93,00000

286 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 10,90000 194,19 2 116,67

deska : 0,9*2 1,80000

stupně : (0,30+0,155)*10*2 9,10000

287 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 36,00000 264,81 9 533,16

stupně : 1,8*20 36,00000

288 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 36,00000 264,81 9 533,16

20*1,8 36,00000

289 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 305,80000 176,54 53 985,93

m.č. 101 : (2,65*2+1,8*2)-(1,8+1,9+1,6) 3,60000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2)-

(0,9*(14+7+2)+2,0*2+1,9)

82,25000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2)-(3,0+0,9) 10,90000

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)+(0,35*2)-(0,9+1,1) 7,25000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)-(1,8) 12,10000

m.č. 107.1-107.14 : (1,8*4)*14-(0,8*14) 89,60000

m.č. 201 : (2,45*2+1,8*2)-(1,6+1,9)+0,30*2 5,60000

m.č. 202 : (48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2))-

(0,9*7+2,0*2+1,9)

94,50000

290 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 261,87625 485,49 127 138,30

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

291 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 93,00000 573,76 53 359,68

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

292 7715751190PC Montáž obkladu parapetu keram.,hladké, tmel, nad 60x20 

cm

m2 3,36000 662,03 2 224,42

2,4*7*0,20 3,36000

293 7719229540PC Kladení dlaždic keramických 60x60x2 cm na terče m2 55,60000 1 412,32 78 524,99

skladba K : 2*7,6*2+2,0*12,6 55,60000

- skladba A, B, D, H, J

- skladba D, J

- parapety - balkónových dveří - 2.NP

- včetně řezání dlažby

- skladba K

- včetně dodávky terčů

- skladba A,B
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

294 5976103PC Dlaždice 60x60x2 cm m2 64,85600 727,34 47 172,36

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 55,60000*1,1 61,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 3,36000*1,1 3,69600

295 59764203PC Dlažba matná 300x300x8 mm m2 6,97500 199,49 1 391,44

1,8*20*0,155*1,25 6,97500

296 5976421PC Dlažba hladká protiskl. 300x300x8 mm - světle šedá 

hladká, slinutá, probarvená ve střepu, protiskluz R10

m2 288,06388 199,49 57 465,86

Začátek provozního součtu

  skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

  skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

  skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

  Mezisoučet 261,87625

Konec provozního součtu

261,87625*1,1 288,06388

297 5976422PC Dlažba hladká 600x600x8 mm - tmavě šedá, rektifikovaná m2 102,30000 353,08 36 120,08

Začátek provozního součtu

  skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

  skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

  Mezisoučet 93,00000

Konec provozního součtu

93,0*1,1 102,30000

298 59764240PC Dlažba matná schodovka 300x300x8 mm kus 132,00000 36,19 4 777,08

20*1,8/0,30*1,1 132,00000

299 5976424PC Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 1 125,00000 39,72 44 685,00

Začátek provozního součtu

  m.č. 101 : ((2,65*2+1,8*2)-(1,8+1,9+1,6))/0,30*1,1 13,20000

  m.č. 103 : 

((45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2)-

(0,9*(14+7+2)+2,0*2+1,9))/0,30*1,1

301,58333

  m.č. 104 : ((5,6*2+1,8*2)-(3,0+0,9))/0,30*1,1 39,96667

  m.č. 105 : ((2,475*2+1,8*2)+(0,35*2)-(0,9+1,1))/0,30*1,1 26,58333

  m.č. 106 : ((2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)-

(1,8))/0,30*1,1

44,36667

  m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4)*14-(0,8*14))/0,30*1,1 328,53333

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- podstupnice

- skladba A, B, H

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- skladba D a J

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

  Mezisoučet 754,23333

Konec provozního součtu

14+302+40+27+45+329 757,00000

Začátek provozního součtu

  m.č. 201 : ((2,45*2+1,8*2)-(1,6+1,9)+0,30*2)/0,30*1,1 20,53333

  m.č. 202 : ((48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2))-

(0,9*7+2,0*2+1,9))/0,30*1,1

346,50000

  Mezisoučet 367,03333

Konec provozního součtu

21+347 368,00000

300 5976425PC Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 41,00000 45,02 1 845,82

Začátek provozního součtu

  deska : 0,9*2/0,30*1,1 6,60000

  stupně : (0,30+0,155)*10*2/0,30*1,1 33,36667

  Mezisoučet 39,96667

Konec provozního součtu

7+34 41,00000

301 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 13,65674 1 219,89 16 659,72

Díl: 776 Podlahy povlakové 815 501,97
302 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 634,60000 75,03 47 614,04

m.č. 108.1-108.2,108.5-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(6,4*2+0,20*

2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(5,55*2+2,9*2)-

(0,8*8+0,7*3+2,4)

70,10000

m.č. 109.1, 109.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 110.1-110.2, 110.4-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 111.1,111.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 112.1-112.2, 112.4-112.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 113.1-113.2, 113.4-113.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+3,2)

48,20000

m.č. 114.1-114.2, 114.4-114.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+3,2)

48,20000

m.č. 203.1-203.2,203.5-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(6,4*2+0,20*

2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(5,55*2+2,9*2)-

(0,8*8+0,7*3+2,4)

70,10000

m.č. 204, 204.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- skladba G

Stránka 192 z 518Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 205.1-205.2, 205.4-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 206.1,206.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 207.1-207.2, 207.4-207.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 208.1-208.2, 208.4-208.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 209.1-209.2, 209.4-209.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

303 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 696,54000 263,93 183 837,80

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 696,54000 696,54000

304 28342454R Lišta soklová zásuvná PVC 24,5x13,3 mm dl. 2,5 m m 698,06000 70,62 49 297,00

Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 634,60000*1,1 698,06000

305 2841030PC Podlaha lepená vynilová - lamela 1200x180x2,5 mm m2 766,19400 657,61 503 856,84

Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 696,54000*1,1 766,19400

306 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 3,35622 9 205,68 30 896,29

Díl: 781 Obklady keramické 470 842,89
307 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 434,00000 30,89 13 406,26

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+0,8*2,0*7

34,58000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+0,8*2,0*7

34,58000

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

308 781475111R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm m2 69,16000 732,64 50 669,38

- skladba C, I

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

včetně dodávky materiálu.
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

309 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 364,84000 644,37 235 091,95

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

310 59781372PC Obkládačka 10x10, bílá mat nebo světle šedá m2 76,07600 476,66 36 262,39

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 69,16000*1,1 76,07600

311 597813740R Obkládačka 30x60 bílá mat, rektifikovaná m2 401,32400 300,12 120 445,36

Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 364,84000*1,1 401,32400

312 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 11,26684 1 328,46 14 967,55

Díl: 783 Nátěry 41 138,64
313 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 161,82300 195,08 31 568,43

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 161,82300 161,82300

314 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 161,82300 59,14 9 570,21

800*1970 : (30+48)*(0,80+1,97*2)*(0,35) 129,40200

700*1970 : 4*(0,80+1,97*2)*(0,35) 6,63600

Z04 : 1,1*2,25*2*1,5 7,42500

Z05 : 1,8*0,85*12 18,36000

Díl: 784 Malby 187 089,49
315 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální pod malbu 1x m2 3 750,79175 15,45 57 949,73

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 698,97000 698,97000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 93,00000 93,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 25,08000 25,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000

stropy-společné prostory : 

1,8*1,8*14+(2,675*2,05+3,1*1,8)

56,42375

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

včetně pomocného lešení.

- nátěr zámečnických výrobků

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem
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R: SO 101B.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 104 : 5,6*1,8*1,1 11,08800

316 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 750,79175 34,43 129 139,76

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 3750,79175 3 750,79175

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 799 907,97
317 430860000PC Ocelová konstrukce lodžie (balkón) - sestava 2 kg 3 888,00000 119,16 463 294,08

konstrukce : 1730*2 3 460,00000

plech střešní : 88*2 176,00000

plech stropní : 126*2 252,00000

318 430861000PC Ocelová konstrukce lodžie (balkón) - sestava 3 kg 2 824,89000 119,16 336 613,89

konstrukce : 2493,89 2 493,89000

plech střešní : 146 146,00000

plech stropní : 185 185,00000

Celkem 23 308 877,88

- viz stavebně konstrukční řešení

Poznámky uchazeče k zadání

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté 

vody na 1 kg barvy.

- dodávka a montáž ocelové konstrukce lodžií včetně povrchové úpravy (žárový pozink) - sestava 2 (2ks)

- včetně kotev do základové konstrukce, kotvícího a těsnícího materiálu a trapézových plechů (stropních a střešních)

- viz stavebně konstrukční řešení

- dodávka a montáž ocelové konstrukce lodžií včetně povrchové úpravy (žárový pozink) - sestava 3 (1ks)

- včetně kotev do základové konstrukce, kotvícího a těsnícího materiálu a trapézových plechů (stropních a střešních)
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101B

Rozpočet: SO 101B.2

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

224 714,52

Za zhotovitele

316 275,75

2 108 505,00

0,00

2 108 505,00

2 424 780,75

nám. 3. května 1340

Otrokovice

Celkem

Položkový rozpočet stavby

0,00

0,00

1 883 790,48

0,00

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 224 714,52 10,7

721 PSV 386 331,41 18,3

722 PSV 552 998,04 26,2

724 PSV 157 076,32 7,4

725 PSV 625 719,35 29,7

767 PSV 147 697,36 7,0

900 PSV 13 968,00 0,7

Cena celkem 2 108 505,00 100,0

Zemní práce

HZS

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení - využití srážkových vod

Zařizovací předměty

Konstrukce zámečnické
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 224 714,52
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 41,00000 405,80 16 637,80

2 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 59,00000 405,80 23 942,20

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,70000 1 066,50 1 813,05

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 314,00000 106,20 33 346,80

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 314,00000 23,70 7 441,80

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 101,70000 35,60 3 620,52

7 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 55,70000 139,00 7 742,30

8 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 46,00000 926,80 42 632,80

9 273320050RAB Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, 

výztuž 120 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm

m3 0,13000 9 749,70 1 267,46

10 970031030R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm m 0,40000 1 428,20 571,28

11 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,80000 1 519,00 1 215,20

12 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 6,60000 1 547,00 10 210,20

13 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 0,80000 1 644,70 1 315,76

14 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,80000 2 371,10 4 267,98

15 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 6,00000 93,60 561,60

16 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 3,80000 571,30 2 170,94

17 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 1,90000 700,50 1 330,95

18 899721112R00 Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm m 45,00000 9,80 441,00

19 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 140,00000 110,30 15 442,00

20 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 14,00000 374,30 5 240,20

21 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 84,00000 202,50 17 010,00

22 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 28,10000 942,80 26 492,68

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 386 331,41
23 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 14,00000 699,30 9 790,20

24 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 93,00000 828,90 77 087,70

25 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 50,00000 852,50 42 625,00

26 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 47,00000 260,20 12 229,40

27 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 24,00000 236,60 5 678,40

28 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 92,00000 261,90 24 094,80

29 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 22,00000 342,20 7 528,40

30 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 7,00000 831,10 5 817,70

31 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 77,00000 667,80 51 420,60

32 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 63,00000 66,30 4 176,90

33 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 46,00000 78,60 3 615,60

34 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm kus 4,00000 95,20 380,80

35 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 23,00000 117,00 2 691,00

36 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 

koš na listí, DN 100 mm

kus 2,00000 2 915,80 5 831,60

37 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 

koš na listí, DN 125 mm

kus 5,00000 2 937,60 14 688,00

38 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3,00000 309,90 929,70

39 PC Dod+mont sady pro dopoj myčky a pračky - podomítková 

zápachová uzávěrka DN32/40 pro pračky, krycí deska, 

výtokový rohový ventil DN15 a ZV s nástavcem na hadici

kus 28,00000 2 502,00 70 056,00

40 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj

m 71,00000 47,10 3 344,10

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace

41 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN32-40 m 71,00000 27,10 1 924,10

42 722182006R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 

mm, samolepicí spoj

m 114,00000 63,70 7 261,80

43 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN50-70 m 114,00000 40,20 4 582,80

44 722182008R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 

mm, samolepicí spoj

m 84,00000 76,00 6 384,00

45 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN110 m 84,00000 65,50 5 502,00

46 PC Dod+mont -Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 

D75 - kloubový odtok

kus 1,00000 1 609,80 1 609,80

47 721273200RT3 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 

DN100

kus 3,00000 848,60 2 545,80

48 PC Chránička - límec kus 3,00000 274,10 822,30

49 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 376,00000 21,80 8 196,80

50 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 50,00000 28,80 1 440,00

51 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 407 611,20000 0,01 4 076,11

Díl: 722 Vnitřní vodovod 552 998,04
52 722130231R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 15 mm

m 0,50000 458,30 229,15

53 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 25 mm

m 6,00000 762,10 4 572,60

54 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 32 mm

m 11,00000 707,10 7 778,10

55 722172311R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 

x 2,8 mm, PN 16

m 325,00000 304,70 99 027,50

56 722172312R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 

x 3,5 mm, PN 16

m 304,00000 370,20 112 540,80

57 722172611R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 

2,8 mm, PN 16

m 10,00000 204,30 2 043,00

58 722172612R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 

3,5 mm, PN 16

m 12,00000 238,30 2 859,60

59 722172613R00 Potrubí plastové PP-Rt, bez zednických výpomocí, D 32 x 

4,4 mm, PN 16

m 121,00000 314,30 38 030,30

60 722172614R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 40 x 

5,5 mm, PN 16

m 37,00000 474,00 17 538,00

61 722172615R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 50 x 

6,9 mm, PN 16

m 70,00000 544,80 38 136,00

62 722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 

mm, samolepicí spoj

m 768,00000 33,20 25 497,60

63 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-

10mm  TV+CTV-20/25mm - DN15-20 - VE ZDI

m 629,00000 14,00 8 806,00

64 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-

10mm  +  z min.vlny s Al TV+CTV-25mm - DN15-25 - 

VOLNE

m 139,00000 16,60 2 307,40

65 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj

m 118,00000 47,10 5 557,80

66 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-

10mm  +  z min.vlny s Al TV+CTV-40mm - DN32-40 - 

VOLNE

m 118,00000 103,90 12 260,20

67 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 104,00000 205,20 21 340,80

68 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 28,00000 210,40 5 891,20

69 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 7,00000 212,10 1 484,70

70 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 12,00000 113,50 1 362,00
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace

71 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 201,70 403,40

72 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 87,30 174,60

73 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 2,00000 174,60 349,20

74 PC Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr D25, 

stálotvará hadice 30m - min.průtok 0,3l/s

kus 2,00000 7 682,40 15 364,80

75 PC Zpětný ventil DN25 PN16 kus 1,00000 3 436,10 3 436,10

76 PC Zpětný ventil DN40 PN16 kus 1,00000 4 097,90 4 097,90

77 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 22,00000 466,20 10 256,40

78 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 20 kus 7,00000 193,80 1 356,60

79 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 22,00000 466,20 10 256,40

80 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 32 kus 2,00000 642,50 1 285,00

81 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 40 kus 5,00000 1 207,40 6 037,00

82 PC Ventil vyvažovací DN 20 kus 1,00000 2 484,60 2 484,60

83 PC Ventil vyvažovací DN 25 kus 1,00000 3 057,20 3 057,20

84 PC Spojka-přechodka plast/kov - 3/4-1" se šroubením kus 34,00000 120,50 4 097,00

85 PC Spojka-přechodka plast/kov - 2"-6/4" se šroubením kus 9,00000 536,90 4 832,10

86 PC Dod+mont- zamezovač zpětného průtoku DN32 dle ČSN 

EN 1717, ochranná jednotka typ BA + filtr

kus 1,00000 36 253,10 36 253,10

87 PC Tlakoměr D10 0-16bar s MK kus 2,00000 586,70 1 173,40

88 PC Přísluš., manometr D 100 soubor 2,00000 230,50 461,00

89 PC Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm soubor 2,00000 396,30 792,60

90 PC Dod+mont - filtru se zpětným proplachem DN40  na SV a 

výtok.ventilem a manometrem

kus 1,00000 20 879,50 20 879,50

91 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 826,50000 13,10 10 827,15

92 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 70,00000 14,00 980,00

93 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 6 254,76000 1,10 6 880,24

Díl: 724 Strojní vybavení - využití srážkových vod 157 076,32

94 PC Dod+mont - plně automatické provozní a monitorovací 

jednotky s čerpadlem, s řídící jednotkou a integrovaným 

systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu v souladu 

s  EN 1717. Jednotka je určena

soubor 1,00000 73 987,90 73 987,90

95 PC Dod+mont - úpravny dešťové vody = mechanická filtrace 

+ dezinfekce přes UV lampuTechnické parametry:Výška: 

1150 mm Šířka: 350 mm Hloubka: 600 mmEl. připojení: 

240 V / 50HzNapojení

soubor 1,00000 42 436,67 42 436,67

96 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 20,10000 507,20 10 194,72

97 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 36,00000 132,70 4 777,20

na splachovací toalety /14ks/. Pokud není k dispozici dostatečné množství dešťové nebo šedé vody, zásobuje 

jednotka spotřebiče pitnou vodou automaticky přes integrovanou akumulaci.  Ovládání je zajištěno přes tlakový a 

průtočný hlídač. Rozsah dodávky:  jednotka pro dešťové vody +  sada pro připojení pitné vod +  sada tlakového 

připojení +  plovákový spínač +  materiál pro uchycení na zeď a montážní návod k obsluze. Součástí setu je i sada 

pro zvýšení tlaku přídavné čerpání/ sestávající se z : ponorného čerpadla VIP v nádrži + zpětného ventilu + plováku 

+2x ks hadic 1" + nerez spon.  Dopoj 1250W/230V - 5,8A. Max.průtok 110l/min.  Výška: 595 mm Šířka: 550 mm 

Hloubka: 265 mm

vstup/výstup: 1“

Napojení odpadu: 1“

Hmotnost s náplní (bez vody): 26 kg
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace

98 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 36,00000 29,70 1 069,20

99 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 20,10000 44,50 894,45

100 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 14,00000 173,70 2 431,80

101 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 6,10000 1 158,50 7 066,85

102 899721112R00 Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm m 18,00000 12,20 219,60

103 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 20,00000 67,20 1 344,00

104 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 20,00000 19,20 384,00

105 PC Dod+mont kabelu CYKY-J 3x1,5 /do chráničky m 50,00000 22,70 1 135,00

106 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 20,00000 18,30 366,00

107 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm kus 4,00000 82,10 328,40

108 PC Dod-Potrubí venkovní vodovodní z PE tlakové D40 

vč.tvarovek

m 20,00000 85,60 1 712,00

109 PC Dod+mont-Chránička DN100 - celoplastová s dist.kroužky 

a koncovými manžetami /vč. 3 spojek

m 20,00000 43,70 874,00

110 PC Dod+mont.exp.nádoby s vakem 24l + patní T-kus s 

uzáavěrem DN25

kpl 1,00000 1 636,90 1 636,90

111 PC Spojka-přechodka plast/kov - 1" se šroubením kus 2,00000 131,80 263,60

112 PC Dod+mont vodoměru na UV - 3,6m3/h kus 1,00000 1 110,50 1 110,50

113 PC Dod+mont - protihluková/akustická izolace stěnová m2 13,00000 179,00 2 327,00

114 PC Dod+mont - pryžová deska antivibrační - tl.min.12mm m2 2,00000 756,00 1 512,00

115 998724202R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m % 1 435,04000 0,70 1 004,53

Díl: 725 Zařizovací předměty 625 719,35
116 725219521R00 Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou soubor 14,00000 1 326,10 18 565,40

117 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 2,00000 946,30 1 892,60

118 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 16,00000 207,80 3 324,80

119 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 16,00000 140,60 2 249,60

120 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 16,00000 148,40 2 374,40

121 PC Umyvadlo keramické bílé,  se skříňkou se 

zásuvkamiZápachová uzávěrka umyvadlová plastová 

DN40Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková - 

mosaz pochromovaná2x rohový ventil s filtrem

soubor 14,00000 7 854,40 109 961,60

122 PC Umývátko keramické bíléZápachová uzávěrka 

umyvadlová plastová DN40Baterie umyvadlová 

směš.stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná2x 

rohový ventil s filtrem – přívod 1“- vývod 3/8“

soubor 2,00000 4 198,30 8 396,60

123 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 14,00000 704,50 9 863,00

124 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 14,00000 934,10 13 077,40

125 PC Závěsný klozet s hlubokým splachovánímZávěsný set – 

instalační modul  6l s dvojtlačítkemDuraplastové klozetové 

sedátko s automat.pozvolným sklápěním

soubor 14,00000 11 094,10 155 317,40

126 725229102R00 Montáž van se zápach.uzávěrkou soubor 2,00000 2 099,60 4 199,20

127 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 2,00000 294,20 588,40

128 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2,00000 140,60 281,20

– přívod 1“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

- mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

Stránka 201 z 518Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace

129 PC Vana plechová 1600/700mmVanová  baterie nástěnná 

páková, pochromovaná s ruční sprchou Vanová 

zápachová uzávěra plastová DN50 s uzaviratelným 

vtokemRevizní dvířka ve stěně vany – cca 300/300mm

soubor 2,00000 6 324,00 12 648,00

130 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 837,20 837,20

131 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, 

včetně dodávky pákové baterie

kus 1,00000 275,90 275,90

132 PC Výlevka diturvit s plastovou mřížkou soubor 1,00000 4 175,60 4 175,60

133 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 14,00000 763,90 10 694,60

134 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 14,00000 207,80 2 909,20

135 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 14,00000 140,60 1 968,40

136 PC Dřez nerezový s odkapem – dod.kuch.linkyZápachová 

uzávěrka dřezová plastová DN50 s odbočkou DN25/32 

pro myčkuNerezový odpadní ventil - přepad, sifon, rozeta 

a ventil z mosazi chromovanéBaterie

soubor 14,00000 2 099,60 29 394,40

137 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 28,00000 117,90 3 301,20

138 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 2,00000 2 461,90 4 923,80

139 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,00000 370,20 740,40

140 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2,00000 140,60 281,20

141 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 746,00 3 492,00

142 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – 2xš.800mm 

– sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 2,00000 14 430,70 28 861,40

143 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 12,00000 1 382,00 16 584,00

144 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 12,00000 370,20 4 442,40

145 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 12,00000 140,60 1 687,20

146 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.900mm – 

sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 4,00000 16 054,50 64 218,00

147 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.800mm – 

sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.700mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 8,00000 11 548,00 92 384,00

148 725980113R00 Dvířka v rámu 300 x 300 mm kus 3,00000 289,80 869,40

149 PC Sifon kondenzační DN32 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro VZT

kus 21,00000 198,20 4 162,20

150 PC Smyčka na přip.hadici D32 /dodavatel VZT požaduje 

min.výšku sifonu 150mm

kus 14,00000 164,10 2 297,40

151 PC Sifon kondenzační DN70 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro úkapy

kus 4,00000 432,10 1 728,40

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

keram.vanička 800/800mm – nerez s vpustí DN50

nerez žlab s vpustí DN50

nerez žlab s vpustí DN50

dřezová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná

2x rohový ventil s filtrem – přívod 1“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Zdravotechnická instalace

152 PC Sifon kondenzační DN100 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro úkapy

kus 1,00000 608,60 608,60

153 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 7 142,84000 0,30 2 142,85

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 147 697,36
154 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 193,80 9 690,00

155 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 155,00000 207,80 32 209,00

156 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 325,00000 214,80 69 810,00

157 PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 17,00000 1 372,40 23 330,80

158 PC Požárně ochranná manžeta do DN80 dle PBŘ kus 3,00000 1 580,10 4 740,30

159 PC Dod+mont- ochranná prost. při výstupu na střechu DN100 kus 3,00000 1 911,90 5 735,70

160 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 148,19000 1,90 2 181,56

Díl: 900 HZS 13 968,00
161 HZS Zkoušky kanalizace hod 40,00000 261,90 10 476,00

162 HZS Zkoušky vody hod 40,00000 87,30 3 492,00

Celkem 2 108 505,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101B

Rozpočet: SO 101B.3

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

1 319 098,00

197 864,70

0,00

0,00

0,00

1 516 962,70

Za zhotovitele

0,00

1 319 098,00

0,00

0,00

Celkem

37 645,60

1 281 452,40

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Ústřední vytápění

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 645,60 2,9

732 PSV 478 987,15 36,3

733 PSV 474 296,92 36,0

734 PSV 32 981,41 2,5

735 PSV 198 142,97 15,0

767 PSV 68 409,55 5,2

900 PSV 28 634,40 2,2

Cena celkem 1 319 098,00 100,0

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

HZS

Stavební přípomoci

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Stavební přípomoci 37 645,60
1 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,60000 1 898,80 1 139,28

2 970051050R00 Vrtání jádrové do ŽB d 39 mm m 4,80000 1 994,80 9 575,04

3 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 14,00000 117,00 1 638,00

4 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 6,80000 714,10 4 855,88

5 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 0,95000 875,60 831,82

6 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 74,00000 137,90 10 204,60

7 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 1,20000 467,90 561,48

8 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 7,50000 1 178,60 8 839,50

Díl: 732 Strojovny 478 987,15
9 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 76,00000 128,30 9 750,80

10 732239103R00 Montáž bytové předavací stanice do podomít. skříně kus 14,00000 727,20 10 180,80

11 PC Dod- kompaktní typ.stěnové stanice ve skříni 

450/600/150mm s dvířky s uzávěrem a výbavou : 

vodoměr SV 1,5m3/h, na SV 2x kohout 20/10, vodoměr 

TV 1,5m3/h, na TV 2x kohout 20/10, vodoměr UV 

0,6m3/h, na

soubor 14,00000 32 098,50 449 379,00

12 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 5 375,86000 1,80 9 676,55

Díl: 733 Rozvod potrubí 474 296,92
13 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 - 

var.lisované

m 61,00000 329,10 20 075,10

14 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20  - 

var.lisované

m 35,00000 388,50 13 597,50

15 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25  - 

var.lisované

m 37,00000 522,10 19 317,70

16 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32  - 

var.lisované

m 33,00000 588,40 19 417,20

17 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40  - 

var.lisované

m 33,00000 677,40 22 354,20

18 PC Potrubí  z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 16 x 2 

mm /vč.tvarovek/ min.PN6

m 864,00000 210,40 181 785,60

19 PC Potrubí  z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 20 x 2 

mm /vč.tvarovek/ min.PN6

m 57,00000 229,60 13 087,20

20 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 168,00000 107,40 18 043,20

21 722182001R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 1 054,00000 33,20 34 992,80

22 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.40mm - DN15-25

m 133,00000 172,90 22 995,70

23 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu /dál 

PET/ tl. 20mm - DN15/20

m 921,00000 65,50 60 325,50

24 722182004R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 66,00000 47,10 3 108,60

25 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.50mm - DN32

m 33,00000 214,80 7 088,40

26 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.30mm - DN40

m 33,00000 181,60 5 992,80

27 PC Dod+mont - spojka 1/2" - plast/ocel kus 28,00000 147,50 4 130,00

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Ústřední vytápění

UV 2x kohout 15/10,  na UT regul.tlak.diference  DN15, elektronický měřič tepla 0,6m3/h na baterii, regulační ventil 

na UT  do kv=1, na UT 3x kohout 15/6, na UT 4 x odvzd.sada : kohout 10/6+vyp.kohout 10/6+aut.odvz.v.10. Na 

dopoje uvažujeme šroubení.
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Ústřední vytápění

28 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 1 087,00000 7,90 8 587,30

29 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 33,00000 9,60 316,80

30 733191927R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 2,00000 401,60 803,20

31 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 5 222,32000 3,50 18 278,12

Díl: 734 Armatury 32 981,41
32 734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 56,00000 30,60 1 713,60

33 PC Dod- termostatické hlavice M30 kus 56,00000 165,00 9 240,00

34 PC Ventil term.rohový termostatický DN 15 kus 1,00000 392,00 392,00

35 PC Šroubení rohové uzaviratelné regulovatelné DN 15 kus 1,00000 283,70 283,70

36 PC Šroubení uzav.dvoutrub.přímé, DN 15 pro tělesa VK kus 18,00000 192,10 3 457,80

37 PC Šroubení uzav.dvoutrub.rohové, DN 15 pro tělesa VK kus 37,00000 213,90 7 914,30

38 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 14,00000 193,80 2 713,20

39 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 2,00000 466,20 932,40

40 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 2,00000 1 207,40 2 414,80

41 PC Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 10,00000 161,50 1 615,00

42 PC Dod+mont - vyvažovací ventil DN20 kus 1,00000 2 152,69 2 152,69

43 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 379,80000 0,40 151,92

Díl: 735 Otopná tělesa 198 142,97
44 PC Otopné těleso panelové 20, v. 600 mm, dl. 600 mm kus 1,00000 2 033,20 2 033,20

45 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 600 mm

kus 4,00000 1 713,70 6 854,80

46 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 700 mm

kus 3,00000 1 890,90 5 672,70

47 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 1,00000 1 971,20 1 971,20

48 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 4,00000 2 226,20 8 904,80

49 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, 

dl. 700 mm

kus 4,00000 2 206,90 8 827,60

50 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 2,00000 2 266,30 4 532,60

51 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, 

dl. 900 mm

kus 2,00000 3 258,00 6 516,00

52 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 5,00000 2 733,40 13 667,00

53 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 400 mm, 

dl. 1100 mm

kus 1,00000 3 053,80 3 053,80

54 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 900 mm

kus 2,00000 3 079,90 6 159,80

55 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 3,00000 3 234,50 9 703,50

56 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1100 mm

kus 2,00000 3 438,70 6 877,40

57 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1400 mm

kus 3,00000 3 849,90 11 549,70

58 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 1,00000 2 946,70 2 946,70

59 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 33, v. 400 mm, 

dl. 800 mm

kus 2,00000 4 132,80 8 265,60
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S: 2022-10

O: SO 101B

R: SO 101B.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok B

Ústřední vytápění

60 PC Dod- Těleso žebříkové trub. VK 900/450 vč.konzol 

vestav.termoventilu

kus 2,00000 2 137,10 4 274,20

61 PC Dod- Těleso žebříkové trub. VK 1200/600 vč.konzol 

vestav.termoventilu

kus 14,00000 5 032,00 70 448,00

62 PC Dod - el.topné vložky do žebříku - s termostatem, výkon 

500W

soubor 14,00000 848,60 11 880,40

63 PC Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 2 224,43000 1,80 4 003,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 68 409,55
64 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 

/vč.stojánků

kg 95,00000 193,80 18 411,00

65 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 85,00000 207,80 17 663,00

66 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 120,00000 214,80 25 776,00

67 PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 4,00000 1 372,40 5 489,60

68 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 563,13000 1,90 1 069,95

Díl: 900 HZS 28 634,40
69 HZS Topná zkouška hod 72,00000 261,90 18 856,80

70 HZS Vyvážení systému hod 28,00000 349,20 9 777,60

Celkem 1 319 098,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Zakázka:

Misto

Objednatel: město Otrokovice IČ: 00284301

nám. 3. května 1340 DIČ: CZ00284301

76502 Otrokovice

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák

Rozpis ceny

HSV

PSV

MONT

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 14.03.2024

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

-0,05

2 198 944,00

0,00

43 650,00

0,00

1 912 125,05

1 912 125,05

286 818,76

0,00

1 694 721,86

Celkem

173 753,19

Položkový rozpočet

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - 

S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B

NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák, Technika TZB s.r.o. Stránka 209 z 518



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

90 HSV

97 HSV

M24 MONT

VN VN

Cena celkem 1 912 125,05

Prorážení otvorů 42 995,25

Montáže vzduchotechnických zař 1 694 721,86

Vedlejší náklady 43 650,00

Celkem

Přípočty 130 757,94

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák, Technika TZB s.r.o. Stránka 210 z 518



AKCE :

STUPEŇ :

ZAK. Č. :

PROFESE:

DATUM:

Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Poznámka 1
Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4. TECHNIKA 

PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA

Poznámka 2
V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací materiál, tvarovky, těsnící 

materiál, kotvy, závěsy a chráníčky.

Poznámka 3
Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude přiložen k 

předávací dokumentaci. 

Poznámka 4 Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky.

Poznámka 5

Součástí dodávky a ocenění není sekání drážek a prostupů stěnami, strop. 

konstrukcemi, podlahou včetně chrániček. Součástí dodávky a montáže bude 

protipožární zabezpečení vč. požárních ucpávek.

Poznámka 6
Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 

zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.

Poznámka 7

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou 

Technika TZB s.r.o. v X/2022.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně 

se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí 

seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě 

těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané 

výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 

položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

VZT systém č. 1 - větrání bytu A1
1 1.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 1.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

14.10.2022 info@technika-tzb.cz

Celkem

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - 

S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B

DPS

PD 2156

D.1.4.VZT-101B - VZDUCHOTECHNIKA nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka č.2 k položce 1.01 - technické parametry zařízení

-Vp=220m3/h, Vo=220m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=70/46/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 1.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 1.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.108.3

2 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.108.3

3 1.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

4 1.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

5 1.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

6 1.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

7 1.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

8 1.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

9 1.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 2,0 625,94 1 252

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.6, 108.7

10 1.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.5

11 1.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

12 1.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.3

13 1.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 2,0 124,84 250

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.4

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.5

14 1.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.3

15 1.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 4,0 80,32 321

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.4

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.5

16 1.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.1 / 108.2

17 1.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

18 1.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.1

19 1.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

20

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 16,0 339,60 5 420

10,5+1,92+3,36+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

21

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 24,0 384,99 9 251

6,54+0,74+1,03+12,24

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,48*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

22

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,5 445,23 1 558

0,72+0,48+0,48

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

23

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

24

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 843,32 531

1,05*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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25

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 871

1,5*(0,54)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

26
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

27
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 142,30 285

2*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

28

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,9 976,01 12 542

0,2+0,39+6,88+1,58+0,39

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,41+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

29

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

30

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

31
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 2 - větrání bytu A2
32 2.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085
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Poznámka č.1 k položce 2.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 2.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 2.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 2.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.109.2

33 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.109.2

34 2.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

35 2.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

36 2.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

37 2.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

38 2.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

39 2.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

40 2.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.3

41 2.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

42 2.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.2

43 2.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.3

44 2.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.2

45 2.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.3

46 2.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.1 / 109.2
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47 2.15
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 125mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 285,47 285

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

48 2.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 109.1

49 2.17

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D3266, RAL hlavice bude 

specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 661,73 662

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

50

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,0 339,60 7 132

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

51

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,2 384,99 1 240

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,05+0,55

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

52

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

53

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

54
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

55
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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56

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 10,4 976,01 10 111

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,09+0,79

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

57

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,5 2 388,53 1 266

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,53*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

58

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

59
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 3 - větrání bytu A3
60 3.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 3.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 3.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.
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Poznámka č.3 k položce 3.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 3.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.110.3

61 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.110.3

62 3.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

63 3.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

64 3.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

65 3.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

66 3.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

67 3.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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68 3.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.5

69 3.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.4

70 3.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

71 3.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.3

72 3.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.4

73 3.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.3

74 3.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.4

75 3.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.1 / 110.3

76 3.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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77 3.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 110.1

78 3.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

79

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

80

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,48*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

81

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

82

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

83

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

84

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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85
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

86
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

87

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,41+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

88

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

89

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

90
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 4 - větrání bytu A4
91 4.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 4.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.
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Poznámka č.2 k položce 4.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 4.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 4.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.111.2

92 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.111.2

93 4.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

94 4.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

95 4.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

96 4.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

97 4.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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98 4.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

99 4.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.3

100 4.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

101 4.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.2

102 4.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.3

103 4.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.2

104 4.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.3

105 4.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.1 / 111.2

106 4.15
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 125mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 285,47 285

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02
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107 4.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 111.1

108 4.17

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D3266, RAL hlavice bude 

specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 661,73 662

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

109

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,0 339,60 7 132

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

110

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,2 384,99 1 240

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,05+0,55

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

111

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

112

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

113
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

114
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

115

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 10,4 976,01 10 111

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,09+0,79

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

116

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,5 2 388,53 1 266

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,53*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

117

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

118
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 5 - větrání bytu A5
119 5.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 5.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 5.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 5.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 5.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.112.3

120 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.112.3

121 5.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

122 5.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

123 5.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

124 5.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

125 5.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

126 5.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

127 5.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.5
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128 5.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.4

129 5.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

130 5.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.3

131 5.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.4

132 5.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.3

133 5.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.4

134 5.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.1 / 112.3

135 5.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

136 5.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 112.1
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137 5.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

138

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

139

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,48*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

140

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

141

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

142

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

143

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

144
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

145
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

146

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,41+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

147

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

148

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

149
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 6 - větrání bytu A6
150 6.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 6.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 6.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 6.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 6.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.113.3

151 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.113.3

152 6.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

153 6.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

154 6.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

155 6.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

156 6.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

157 6.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

158 6.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.5
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159 6.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.4

160 6.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

161 6.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.3

162 6.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.4

163 6.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.3

164 6.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.4

165 6.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.1 / 113.3

166 6.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

167 6.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 113.1
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168 6.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

169

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

170

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,48*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

171

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

172

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

173

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

174

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

175
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

176
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

177

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,41+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

178

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

179

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

180
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 7 - větrání bytu A7
181 7.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 7.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 7.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 7.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 7.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.114.3

182 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.114.3

183 7.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

184 7.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

185 7.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

186 7.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

187 7.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

188 7.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

189 7.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.5
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190 7.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.4

191 7.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

192 7.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.3

193 7.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.4

194 7.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.3

195 7.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.4

196 7.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.1 / 114.3

197 7.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do 

svislého potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

198 7.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 114.1
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199 7.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena 

investorem a architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

200

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

201

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

3,48*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

202

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

203

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

204

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

205

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

206
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

207
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

208

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2,41+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.05

209

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo 

pásy s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s 

oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.04

210

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

211
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 8 - větrání bytu A8
212 8.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 8.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 8.01 - technické parametry zařízení

-Vp=220m3/h, Vo=220m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=70/46/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 8.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 8.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.203.3

213 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.203.3

214 8.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

215 8.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

216 8.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

217 8.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

218 8.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

219 8.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

220 8.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 2,0 625,94 1 252

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.6, 203.7
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221 8.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.5

222 8.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

223 8.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.3

224 8.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 2,0 124,84 250

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.4

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.5

225 8.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.3

226 8.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 4,0 80,32 321

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.4

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.5

227 8.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.1 / 203.2

228 8.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.1
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229

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 16,0 339,60 5 420

10,5+1,92+3,36+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

230

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 20,6 384,99 7 912

6,54+0,74+1,03+12,24

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

231

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,7 445,23 748

0,72+0,48+0,48

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

232

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

233

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 843,32 531

1,05*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

234

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 871

1,5*(0,54)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

235
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

236
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 142,30 285

2*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

237

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 214

0,2+0,39+6,88+1,58+0,39

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

238

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

239
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0
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((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 9 - větrání bytu A9
240 9.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 9.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 9.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 9.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 9.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.204.2

241 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.204.2
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242 9.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

243 9.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

244 9.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

245 9.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

246 9.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

247 9.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

248 9.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.3

249 9.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

250 9.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.2

251 9.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.3

252 9.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.2
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253 9.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.3

254 9.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.1 / 204.2

255 9.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 204.1

256

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 17,7 339,60 6 011

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

257

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 384,99 624

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

258

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

259

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

260
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

261
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

262

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 7,5 976,01 7 301

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

263

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

264
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 10 - větrání bytu A10
265 10.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 10.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 10.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 10.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 10.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.205.3

266 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.205.3

267 10.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

268 10.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

269 10.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

270 10.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

271 10.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

272 10.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

273 10.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.5
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274 10.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.4

275 10.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

276 10.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.3

277 10.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.4

278 10.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.3

279 10.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.4

280 10.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.1 / 205.3

281 10.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 205.1

282

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

283

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

284

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

285

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

286

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

287

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

288
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

289
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

290

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

291

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

292
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03
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Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 11 - větrání bytu A11
293 11.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 11.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 11.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 11.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 11.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.206.2

294 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.206.2
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295 11.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

296 11.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

297 11.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

298 11.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

299 11.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

300 11.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

301 11.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.3

302 11.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

303 11.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.2

304 11.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.3

305 11.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.2
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306 11.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.3

307 11.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.1 / 206.2

308 11.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou 

na tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 206.1

309

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 17,7 339,60 6 011

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

310

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 384,99 624

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

311

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

312

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

313
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

314
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

315

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 7,5 976,01 7 301

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

316

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-

PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

317
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 12 - větrání bytu A12
318 12.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 12.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 12.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 12.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 12.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.207.3

319 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.207.3

320 12.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

321 12.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

322 12.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

323 12.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

324 12.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

325 12.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

326 12.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.5
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327 12.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.4

328 12.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

329 12.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.3

330 12.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.4

331 12.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.3

332 12.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.4

333 12.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.1 / 207.3

334 12.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 207.1

335

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18
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viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

336

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

337

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

338

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

339

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

340

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

341
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

342
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

343

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

344

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

345
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03
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Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 13 - větrání bytu A13
346 13.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 13.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 13.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 13.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 13.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.208.3

347 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.208.3
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348 13.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

349 13.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

350 13.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

351 13.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

352 13.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

353 13.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

354 13.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.5

355 13.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.4

356 13.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

357 13.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.3
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358 13.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.4

359 13.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.3

360 13.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.4

361 13.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.1 / 208.3

362 13.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 208.1

363

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

364

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

365

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

366

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03
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367

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

368

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

369
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

370
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

371

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

372

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

373
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 14 - větrání bytu A14
374 14.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 14.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní 

hrdla s vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační 

výměník s by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným 

oběžným kolem s EC motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné 

manžety (souč. dod. VZT jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním 

filtrem (G4), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový 

protiproudý rekuperační výměník s by-passem.
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Poznámka č.2 k položce 14.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 14.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 

W/m2K). Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel 

vodorovně. Návrh dle požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, 

topení, bez chlazení, rekuperace, bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace 

při rovnosti průtoků min. 73%. Topení navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 14.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení 

vlády 361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. 

Vzduch je tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále 

se budou vnitřní prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v 

jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka 

doplněna o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT 

jednotky (v případě detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP 

kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.209.3

375 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č.209.3

376 14.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) 

- komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude 

prokabelování kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 

8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

377 14.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

378 14.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

379 14.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s 

vyústěním o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

380 14.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením 

- přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03
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381 14.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

382 14.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.5

383 14.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové 

lamely a ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) 

přes upevňovací rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.4

384 14.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL 

žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů 

dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

385 14.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.2

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.3

386 14.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.4

387 14.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.2

1,25*2

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.3

388 14.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.1

1,25*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.4

389 14.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka 

sady (dvou čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.1 / 209.3
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390 14.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v 

případě výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje 

vně potrubí, do potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou 

zakráceny z výroby na délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí 

napětí a není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí 

vnitřní autotest. Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního 

vzduchu podle způsobu detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou 

na tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 209.1

391

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

392

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

393

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

394

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

395

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

396

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

397
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

398
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03
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399

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

400

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a 

stěnou z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

401
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) 

objemová hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí 

dodávky profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení 

prostupů do exteriéru.

VZT Systém č. 15 - cirkulační digestoř

402 15.01
Pozn -  Cirkulační digestoř je součástí dodávky interiéru - bez dopadu 

nebo dodávky a montáže do profese VZT a CHL
ks 14,0

7*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č. 108.5, 190.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 

114.4

7*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03, m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 

209.4

VZT Systém č. 16 - odvětrání sklepních kójí - levá 

část
402 16.01 Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor dle popisu: ks 1,0 5 169,03 5 169

Poznámka k položce:

- potrubní diagonální ventilátor

- rozměry: dl.258/d125mm, hmotnost M=2,0kg

- připojovací rozměry: d125mm

- Lw(A)= 55 / 55 / 45 dB(A)

- Vo=70m3/h, dPo=100Pa

- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud

- Pel=0,025kW, I=0,11A, 230V/50Hz

- Ventilátor umístěn viditelně v potrubí nad odvětrávaným prostorem. 

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového 

absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí 

rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.

Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami  ve 2 stupních pomocí 

regulátorů (regulátor není uvažován - chod pouze on/off)

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.106

403 16.02 Dod+mont - spojovací manžeta d125 ks 2,0 120,47 241

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.106

404 16.03
Dod+mont - tlumič hluku kruhový s kruhovým připojením D100mm, 

rozměry d125/D224/L600mm
ks 1,0 1 789,65 1 790

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.106
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405 16.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 1,0 177,22 177

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.106

406 16.04b
Dod+mont - servisní dvířka 180x80mm na kruhové potrubí d160 pro revizi 

zpětné klapky
ks 1,0 100,40 100

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.106

407 16.05

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

408 16.06
Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, na tvarovku, provedení 

galvanizovaná ocel
ks 7,0 112,62 788

7*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

409

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,0 339,60 6 106

1,26+16+0,72

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

410

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 410

0,42*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba

VZT Systém č. 17 - odvětrání úklidové místnosti 104

411 17.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 158x158x85mm, d100mm, 0,44kg

- připojovací rozměry: d100mm

- LpA = 57dB(A)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové 

napojení a jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,013kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 606,74 607
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Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. 

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 

˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. 

Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.104

412 17.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

413

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,6 339,60 214

0,41+0,22

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

414

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,3 976,01 332

0,21+0,13

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky,  podřezané dveře a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

VZT Systém č. 18 - odvětrání technické místnosti 

105

415 18.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 158x158x85mm, d100mm, 0,44kg

- připojovací rozměry: d100mm

- LpA = 57dB(A)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové 

napojení a jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,013kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 606,74 607

Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. 

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 

˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. 

Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.105
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416 18.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

417

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,6 339,60 214

0,41+0,22

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

418

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,3 976,01 332

0,21+0,13

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky,  podřezané dveře a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

VZT Systém č. 19 - odvětrání sklepních kójí - pravá 

část
419 19.01 Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor dle popisu: ks 1,0 5 169,03 5 169

Poznámka k položce:

- potrubní diagonální ventilátor

- rozměry: dl.258/d125mm, hmotnost M=2,0kg

- připojovací rozměry: d125mm

- Lw(A)= 55 / 55 / 45 dB(A)

- Vo=70m3/h, dPo=100Pa

- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud

- Pel=0,025kW, I=0,11A, 230V/50Hz

- Ventilátor umístěn viditelně v potrubí nad odvětrávaným prostorem. 

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového 

absorbéru a motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí 

rychloupínacích spon. Připojovací hrdla s gumovým těsněním.

Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami  ve 2 stupních pomocí 

regulátorů (regulátor není uvažován - chod pouze on/off)

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.107.14

420 19.02 Dod+mont - spojovací manžeta d125 ks 2,0 120,47 241

1+1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.107.14

421 19.03
Dod+mont - tlumič hluku kruhový s kruhovým připojením D100mm, 

rozměry d125/D224/L600mm
ks 1,0 1 789,65 1 790

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.107.14
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

422 19.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro 

instalaci do vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí 

zasunutím do potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v 

potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být 

demontovatelná, přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí 

být vždy vetikálně. 

ks 1,0 177,22 177

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.107.14

423 19.04b
Dod+mont - servisní dvířka 180x80mm na kruhové potrubí d160 pro revizi 

zpětné klapky
ks 1,0 100,40 100

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.107.14

424 19.05

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

425 19.06
Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, na tvarovku, provedení 

galvanizovaná ocel
ks 7,0 112,62 788

7*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

426

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 14,8 339,60 5 033

12,84+0,72+1,26

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

427

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 410

0,42*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba

VZT Systém č. 20 - odvětrání výměníkové stanice 

106

428 20.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 200x200x129mm, d152mm, 1,44kg

- připojovací rozměry: d152mm

- LpA = 46dB(A) (v 1,5m)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové 

napojení a jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,029kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 873,00 873
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z 

nárazuvzdorného plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. 

Motor je vybaven ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 

˚C. Motor má kuličková ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. 

Svorkovnice je přístupná po sejmutí čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem 

pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02, m.č.106

429 20.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí 

ptactva, vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové 

části. RAL žaluzie bude specifikována během realizace dle vzorkovacích 

listů dodavatele a odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

430

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí 

potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí 

SPIRO třída B dle DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,5 384,99 208

0,54*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

431

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy 

s ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, 

připevněnou samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 361

0,37*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

Přípočty
432 Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,0 21 825,00 21 825

433
Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace 

(dokumentace skutečného provedení)
kpl 1,0 5 238,00 5 238

434 Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,0 74 885,94 74 886

435 Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby, lešení kpl 1,0 17 460,00 17 460

436 Dodávka - Kompletační činnost a zprovoznění zařízení kpl 1,0 5 238,00 5 238

437 Dodávka - komplexní zkouška (KZ) hod 8,0 436,50 3 492

438 Dodávka - zkušební provoz hod 6,0 436,50 2 619

Prorážení otvorů

439
220 26-

1662.R00
Dod+mont - Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 14,0 218,25 3 056

2*7

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2*7

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

439
971 03-

8331.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 127,0 218,25 27 718

13*1

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

11+5*2+9*4

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

11+5*2+9*4

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

439
971 03-

8431.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 28,0 436,50 12 222

2+2*2+2*4

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.02

2+2*2+2*4

viz v.č.SO 101B-D.1.4.VZT-101B.03

VN Vedlejší náklady
440 vlastní Provozní řád soubor 1,0 873,00 873

441 vlastní Dodávka - Návrh CN servisních prací kpl 1,0 30 555,00 30 555

442 vlastní Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů) kpl 1,0 5 238,00 5 238

443 vlastní Nepředvídané práce hod 16,0 436,50 6 984

Celkem (v Kč bez DPH) 1 912 125
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Standardy 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová 

dokumentace pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je 

tomu tak, musí toto uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul 

vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s 

projektovou dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel 

je rovněž povinen zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České 

certifikáty a že jsou v souladu s relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Zařízení musí být plně funkční, dodáno včetně kompletní montáže, spojovacích prvků a 

potřebných náhradních dílů.

Dále je zhotovitel povinnen předloženou projektovou dokumentaci posoudit se zaměřením na 

stavbě - tento krok je nutný před samotnou montáží a tím předjít případným kolizním místům. 

Vzájemnou dílčí koordinaci bude řešit s dotčenou profesí ke vzájemné shodě.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a 

proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací 

prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. 

Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v 

každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v 

průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou 

potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani 

Objednatele.
Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl 

připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro 

tento účel považuje za nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou 

cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je 

nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné 

specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv 

dodatků.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není 

uveden výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel 

předložit své návrhy s technickým popisem a s cenou ke schválení.



Nové Hurdisky-sociální bydlení  Otrokovice SO101B Blok B D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 596 500,90

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 21 474,00 5 965,00

Montáž - materiál 827 106,20

Montáž - práce 646 329,50

Mezisoučet 1 617 974,90 1 479 400,70

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 88 764,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 617 974,90 1 568 164,70

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 186 139,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 50 965,40

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 50 965,40

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 237 105,00
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101B BLOK B D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO 101B NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B

D1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Investor Město Otrokovice

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing.Vychopeň

Kontroloval Ing.Kudlák

Datum 09/2022

Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101B Blok B D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE

ROZVÁDĚČŮ ,VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU 

A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ

ROZVADEC  RHB01

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.108 ks 1,00 178 468,30 178 468,30 0,00 0,00 178 468,30 178 468,30

ROZVADEC  REB1 

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.109 ks 1,00 62 716,10 62 716,10 0,00 0,00 62 716,10 62 716,10

ROZVADEC  RVSB03

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.113 ks 1,00 21 431,10 21 431,10 0,00 0,00 21 431,10 21 431,10

ROZVADEC  RB1/JEDNOPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.110 ks 4,00 21 495,00 85 980,00 0,00 0,00 21 495,00 85 980,00

ROZVADEC  RB2/DVOUPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.111 ks 8,00 22 574,30 180 594,40 0,00 0,00 22 574,30 180 594,40

ROZVADEC  RB3/TŘÍPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.112 ks 2,00 23 626,80 47 253,60 0,00 0,00 23 626,80 47 253,60

SKŘÍŇ MEB-EKVIPOTENCIÁLNÍ VYROVNÁNÍ

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.116 ks 1,00 4 255,70 4 255,70 0,00 0,00 4 255,70 4 255,70

SKŘÍŇ FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ /TYP SM-1

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.114 ks 1,00 15 801,70 15 801,70 0,00 0,00 15 801,70 15 801,70
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101B Blok B D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Dodavky součet 1,00 596 500,90 0,00 596 500,90

Elektromontaze-silnoproud

MONTAZ HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE RHB01
Do  250 kg ks 1,00 0,00 8 394,00 8 394,00 8 394,00 8 394,00

MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE REB1
Do  200 kg ks 1,00 0,00 7 386,70 7 386,70 7 386,70 7 386,70

MONTAZ ROZVÁDĚČE RVSB03
Do  40 kg ks 1,00 0,00 1 846,70 1 846,70 1 846,70 1 846,70

MONTAZ ROZVODNIC BYTOVÝCH
Do  50 kg ks 14,00 0,00 2 014,60 28 204,40 2 014,60 28 204,40

MONTAZ SKŘÍNĚ MĚŘENÍ SM-1
Do  50 kg ks 1,00 0,00 2 686,10 2 686,10 2 686,10 2 686,10

MONTAZ SKŘÍNĚ EKVIPOTENCIÁLNÍHO VYROVNÁNÍ
Do 10 kg ks 1,00 0,00 839,40 839,40 839,40 839,40

KRABICE A PRISTROJE

KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU

A ZDIVA

OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU

A POTŘEBY SPOJOVÁNÍ DO NÁSOBNÝCH SESTAV

TYP : DLE PODKLADU ks 600,00 14,60 8 760,00 0,00 14,60 8 760,00

MONTÁŽ KRABICE ks 600,00 0,00 43,60 26 160,00 43,60 26 160,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE

KOMPLETNI SESTAVA PRISTROJU

(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)

 

VYPÍNAČ č.1 ks 63,00 115,20 7 257,60 0,00 115,20 7 257,60

VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ ks 63,00 0,00 60,40 3 805,20 60,40 3 805,20

VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 14,00 155,10 2 171,40 0,00 155,10 2 171,40
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VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 60,40 845,60 60,40 845,60

VYPÍNAČ č.5 ks 30,00 152,10 4 563,00 0,00 152,10 4 563,00

VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 30,00 0,00 60,40 1 812,00 60,40 1 812,00

VYPÍNAČ č.6 ks 17,00 121,10 2 058,70 0,00 121,10 2 058,70

VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ ks 17,00 0,00 60,40 1 026,80 60,40 1 026,80

TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU ks 2,00 168,60 337,20 0,00 168,60 337,20

TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 67,20 134,40 67,20 134,40

TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 32,00 169,90 5 436,80 0,00 169,90 5 436,80

TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 32,00 0,00 67,20 2 150,40 67,20 2 150,40

SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM ks 28,00 100,70 2 819,60 0,00 100,70 2 819,60

SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ ks 28,00 0,00 80,60 2 256,80 80,60 2 256,80

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23),KOMPLETNÍ 

SESTAVA ks 16,00 819,30 13 108,80 0,00 819,30 13 108,80

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23)-MONTÁŽ ks 16,00 0,00 151,10 2 417,60 151,10 2 417,60

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44),KOMPLETNÍ SESTAVA ks 2,00 1 506,60 3 013,20 0,00 1 506,60 3 013,20
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44)-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 151,10 302,20 151,10 302,20

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STĚNY/SQ3 (IP20),KOMPLETNÍ SESTAVA ks 1,00 1 187,90 1 187,90 0,00 1 187,90 1 187,90
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STĚNY/SQ3 (IP20)-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 151,10 151,10 151,10 151,10

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ NA STROPNÍ PODHLED/SQ4 (IP20),KOMPLETNÍ 

SESTAVA ks 8,00 719,20 5 753,60 0,00 719,20 5 753,60

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ NA STROPNÍ PODHLED/SQ4 (IP20)-MONTÁŽ ks 8,00 0,00 151,10 1 208,80 151,10 1 208,80

ZASUVKA DOMOVNI 

KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY
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230V/16A ks 296,00 102,10 30 221,60 0,00 102,10 30 221,60

230V/16A-MONTÁŽ ks 296,00 0,00 80,60 23 857,60 80,60 23 857,60

230V/16A/CLONKY,VÍČKO ks 10,00 157,10 1 571,00 0,00 157,10 1 571,00

230V/16A-CLONKY,VÍČKO-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 80,60 806,00 80,60 806,00

230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 26,00 721,20 18 751,20 0,00 721,20 18 751,20

230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU-MONTÁŽ ks 26,00 0,00 80,60 2 095,60 80,60 2 095,60

RAMECEK 1-5 NASOBNY  PRO
SPOLECNOU MONTAZ PRISTROJU
DO SESTAVY ks 550,00 20,10 11 055,00 0,00 20,10 11 055,00

MONTÁŽ RÁMEČKU DO SESTAVY ks 550,00 0,00 13,40 7 370,00 13,40 7 370,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE

S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44

VYPÍNAČ DOMOVNI IP44

KOMPLET SESTAVA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

VYPÍNAČ č.5 ks 1,00 169,20 169,20 0,00 169,20 169,20

VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 60,40 60,40 60,40 60,40

ZASUVKA DOMOVNI IP44

KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

230V/16A ks 16,00 157,10 2 513,60 0,00 157,10 2 513,60

230V/16A-MONTÁŽ ks 16,00 0,00 80,60 1 289,60 80,60 1 289,60

ZASUVKA V KRABICI PRO VESTAVBU IP44

KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

400V/16A ks 1,00 323,70 323,70 0,00 323,70 323,70

400V/16A-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 120,90 120,90 120,90 120,90

KRABICOVA ROZVODKA IP 54
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO
DO 10 mm2 ks 40,00 405,60 16 224,00 0,00 405,60 16 224,00

KRABICE DO 10 mm2-MONTÁŽ ks 40,00 0,00 151,10 6 044,00 151,10 6 044,00

EL.PŘÍMOTOPNÝ NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR
S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
230V/500W ks 1,00 1 876,90 1 876,90 0,00 1 876,90 1 876,90
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230V/500W-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 268,60 268,60 268,60 268,60

KABELY,VODICE,UKONCENI
 
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY4   mm2 m 150,00 9,90 1 485,00 0,00 9,90 1 485,00

CY4   mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 20,10 3 015,00 20,10 3 015,00

CY6   mm2 m 50,00 14,60 730,00 0,00 14,60 730,00

CY6   mm2-MONTÁŽ m 50,00 0,00 20,10 1 005,00 20,10 1 005,00

CY10 mm2 m 150,00 24,90 3 735,00 0,00 24,90 3 735,00

CY10 mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 20,10 3 015,00 20,10 3 015,00

CY95 mm2 m 15,00 226,30 3 394,50 0,00 226,30 3 394,50

CY95 mm2-MONTÁŽ m 15,00 0,00 53,70 805,50 53,70 805,50

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5/J mm2       m 2 710,00 11,10 30 081,00 0,00 11,10 30 081,00

CYKY  3x1.5/J mm2 -MONTÁŽ      m 2 710,00 0,00 20,10 54 471,00 20,10 54 471,00

CYKY  3x1.5/O mm2      m 1 885,00 11,10 20 923,50 0,00 11,10 20 923,50

CYKY  3x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 1 885,00 0,00 20,10 37 888,50 20,10 37 888,50

CYKY  4x1.5/O mm2      m 190,00 16,30 3 097,00 0,00 16,30 3 097,00

CYKY  4x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 190,00 0,00 20,10 3 819,00 20,10 3 819,00

CYKY  5x1.5/J mm2       m 120,00 18,30 2 196,00 0,00 18,30 2 196,00

CYKY  5x1.5/J mm2-MONTÁŽ       m 120,00 0,00 20,10 2 412,00 20,10 2 412,00

CYKY  5x1.5/O mm2       m 35,00 18,30 640,50 0,00 18,30 640,50

CYKY  5x1.5/O mm2-MONTÁŽ       m 35,00 0,00 20,10 703,50 20,10 703,50

CYKY  3x2.5/J mm2      m 3 050,00 18,30 55 815,00 0,00 18,30 55 815,00

CYKY  3x2.5/J mm2-MONTÁŽ      m 3 050,00 0,00 20,10 61 305,00 20,10 61 305,00

CYKY  5x2.5/J mm2       m 24,00 30,20 724,80 0,00 30,20 724,80

CYKY  5x2.5/J mm2-MONTÁŽ       m 24,00 0,00 23,50 564,00 23,50 564,00

CYKY  7x2.5/J mm2       m 10,00 47,30 473,00 0,00 47,30 473,00

CYKY  7x2.5/J mm2-MONTÁŽ       m 10,00 0,00 26,90 269,00 26,90 269,00

CYKY  5x6/J mm2      m 54,00 75,10 4 055,40 0,00 75,10 4 055,40

CYKY  5x6/J mm2-MONTÁŽ      m 54,00 0,00 30,20 1 630,80 30,20 1 630,80

CYKY  4x10/J mm2       m 410,00 95,40 39 114,00 0,00 95,40 39 114,00

CYKY  4x10/J mm2-MONTÁŽ       m 410,00 0,00 33,60 13 776,00 33,60 13 776,00

CYKY  4x95/J mm2       m 8,00 892,40 7 139,20 0,00 892,40 7 139,20

CYKY  4x95/J mm2-MONTÁŽ       m 8,00 0,00 53,70 429,60 53,70 429,60
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ŠŇŮRA LEHKÁ,STŘEDNÍ 
H07RN-F 5x2.5/J mm2 m 252,00 51,60 13 003,20 0,00 51,60 13 003,20

H07RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ m 252,00 0,00 23,50 5 922,00 23,50 5 922,00

VODIČ BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 

PŘI POŽÁRU B2ca s1d0 (45 minut)
3x1.5/O mm2 m 22,00 27,10 596,20 0,00 27,10 596,20

3x1.5/O mm2-MONTÁŽ m 22,00 0,00 20,10 442,20 20,10 442,20

UKONČENÍ VODIĆŮ
do 4 mm2 ks 1 600,00 0,00 22,60 36 160,00 22,60 36 160,00

do 10 mm2 ks 120,00 0,00 31,00 3 720,00 31,00 3 720,00

do 95 mm2 ks 10,00 0,00 106,80 1 068,00 106,80 1 068,00

ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA

KABELOVY ZLAB - POZINKOVANÝ
DRÁTĚNÝ PROGRAM
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK A NOSIČŮ KRABIC

60/200-DÉLKA 3 m ks 31,00 790,90 24 517,90 0,00 790,90 24 517,90

60/200-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 31,00 0,00 402,90 12 489,90 402,90 12 489,90

60/100-DÉLKA 3 m ks 6,00 525,60 3 153,60 0,00 525,60 3 153,60

60/100-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 402,90 2 417,40 402,90 2 417,40

60/60-DÉLKA 3 m ks 30,00 455,70 13 671,00 0,00 455,70 13 671,00

60/60-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 30,00 0,00 302,20 9 066,00 302,20 9 066,00

TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU
2332/LPE-2 D 23   mm m 105,00 24,00 2 520,00 0,00 24,00 2 520,00

2332/LPE-2 D 23-mm MONTÁŽ   m 105,00 0,00 32,60 3 423,00 32,60 3 423,00

TRUBKA PH TUHÁ DO PŘÍCHTEK
4040/LA D 40/35,4   mm m 48,00 52,40 2 515,20 0,00 52,40 2 515,20

4040/LA D 40/35,4  mm-MONTÁŽ m 48,00 0,00 40,30 1 934,40 40,30 1 934,40
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PŘÍCHYTKY PRO TRUBKU VČ VRUTU
4040/LA D 40/35,4   mm ks 50,00 6,20 310,00 0,00 6,20 310,00

PŘÍCHYTKA - MONTÁŽ ks 50,00 0,00 10,10 505,00 10,10 505,00

KABELOVY ROŠT - POZINKOVANÝ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ SPOJEK
KL 60x400 mm m 5,00 337,10 1 685,50 0,00 337,10 1 685,50

KL 60x400 mm-MONTÁŽ m 5,00 0,00 167,90 839,50 167,90 839,50

DRŽÁK ROŠTU (VÝLOŽNÍK) DS 400 ks 6,00 186,00 1 116,00 0,00 186,00 1 116,00

DRŽÁK ROŠTU (VÝLOŽNÍK) DS 400-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 43,60 261,60 43,60 261,60

KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
OCELOVÉ ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ 
SESTAVA-NEDĚROVANÉ PROVEDENÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK

Příchytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování 

funkčnosti E30 ks 75,00 74,50 5 587,50 0,00 74,50 5 587,50
Příchytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování 

funkčnosti E30-MONTÁŽ ks 75,00 0,00 26,90 2 017,50 26,90 2 017,50

POPISNÝ SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ 
TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU
SORTIMENT OBO BETTERMANN
TYP : KS-E ks 4,00 80,80 323,20 0,00 80,80 323,20

TYP : KS-E-MONTÁŽ ks 4,00 0,00 33,60 134,40 33,60 134,40

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA
TYP : 40x40 mm m 20,00 49,70 994,00 0,00 49,70 994,00

TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ m 20,00 0,00 40,30 806,00 40,30 806,00

ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ 

V KRABICI SE SKLENĚNÝM KRYTEM

FUNKCE : "TOTAL STOP" ks 1,00 562,70 562,70 0,00 562,70 562,70
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TLAČÍTKO "TOTAL STOP"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 117,50 117,50 117,50 117,50

PROTIPOZARNI PREPAZKY
Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI m2 2,00 4 364,90 8 729,80 0,00 4 364,90 8 729,80

Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI-MONTÁŽ m2 2,00 0,00 4 029,10 8 058,20 4 029,10 8 058,20

Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI m2 1,00 5 707,90 5 707,90 0,00 5 707,90 5 707,90

Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI-MONTÁŽ m2 1,00 0,00 4 700,60 4 700,60 4 700,60 4 700,60

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

SVORKA PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ vč.PÁSKY ks 45,00 28,60 1 287,00 0,00 28,60 1 287,00

SVORKA PRO PŘIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PÁSKY-MONTÁŽ ks 45,00 0,00 73,90 3 325,50 73,90 3 325,50

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENA V
CENĚ SVÍTIDEL.SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I 
RECYKLAČNÍ POPLATEK

VŠECHNA NAVRŽENÁ SVÍTIDLA JSOU VYBAVENA 
ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM
SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA VE
VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTU 

"A" ks 40,00 3 653,70 146 148,00 0,00 3 653,70 146 148,00

"A"-MONTÁŽ ks 40,00 0,00 268,60 10 744,00 268,60 10 744,00

"B" ks 14,00 2 001,80 28 025,20 0,00 2 001,80 28 025,20

"B"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"C" ks 14,00 2 069,60 28 974,40 0,00 2 069,60 28 974,40

"C"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"D" ks 14,00 2 949,30 41 290,20 0,00 2 949,30 41 290,20

"D"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"E" ks 14,00 2 356,40 32 989,60 0,00 2 356,40 32 989,60

"E"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40
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"G" ks 15,00 1 069,10 16 036,50 0,00 1 069,10 16 036,50

"G"-MONTÁŽ ks 15,00 0,00 268,60 4 029,00 268,60 4 029,00

"K" ks 18,00 2 714,90 48 868,20 0,00 2 714,90 48 868,20

"K" -MONTÁŽ ks 18,00 0,00 268,60 4 834,80 268,60 4 834,80

"KN" ks 3,00 3 848,50 11 545,50 0,00 3 848,50 11 545,50

"KN"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 268,60 805,80 268,60 805,80

"T" ks 12,00 1 182,50 14 190,00 0,00 1 182,50 14 190,00

"T"-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 268,60 3 223,20 268,60 3 223,20

"V" ks 12,00 1 349,10 16 189,20 0,00 1 349,10 16 189,20

"V"-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 268,60 3 223,20 268,60 3 223,20

"Z" ks 1,00 1 494,80 1 494,80 0,00 1 494,80 1 494,80

"Z"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 302,20 302,20 302,20 302,20

"ZN" ks 1,00 2 331,50 2 331,50 0,00 2 331,50 2 331,50

"ZN"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 302,20 302,20 302,20 302,20

"N1" ks 10,00 1 208,70 12 087,00 0,00 1 208,70 12 087,00

"N1"-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 335,80 3 358,00 335,80 3 358,00

"N2" ks 2,00 1 228,90 2 457,80 0,00 1 228,90 2 457,80

"N2" -MONTÁŽ ks 2,00 0,00 302,20 604,40 302,20 604,40

"N3" ks 3,00 1 101,30 3 303,90 0,00 1 101,30 3 303,90

"N3" -MONTÁŽ ks 3,00 0,00 302,20 906,60 302,20 906,60

"F"-OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY KUCH.LINKY

DETAILNÍ SPECIFIKACE SESTAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ   

JE UVEDENA V LEGENDĚ SVÍTIDEL NA v.č.106 ks 14,00 1 579,70 22 115,80 0,00 1 579,70 22 115,80

MONTÁŽ LED OSVĚTLENÍ LINKY ks 14,00 0,00 973,70 13 631,80 973,70 13 631,80

STAVEBNÍ VÝPOMOCE
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SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm ks 400,00 0,00 34,00 13 600,00 34,00 13 600,00

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm ks 200,00 0,00 57,30 11 460,00 57,30 11 460,00

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm m 800,00 0,00 69,20 55 360,00 69,20 55 360,00

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm m 400,00 0,00 87,30 34 920,00 87,30 34 920,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a zapojení otopných žebříků ks 14,00 0,00 369,30 5 170,20 369,30 5 170,20

Montáž a zapojení ventilátoru vzduchotechniky ks 4,00 0,00 268,60 1 074,40 268,60 1 074,40

Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 335,80 1 343,20 335,80 1 343,20

Priprava ke komplexni zkousce hod 8,00 0,00 335,80 2 686,40 335,80 2 686,40

Zkusebni provoz hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

Zauceni obsluhy hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 56,00 0,00 402,90 22 562,40 402,90 22 562,40

Spoluprace s reviz.technikem hod 32,00 0,00 470,10 15 043,20 470,10 15 043,20

ELEKTROMONTÁŽE -SILNOPROUD CELKEM 827 106,20 646 329,50 1 473 435,70
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Materiál Montáž Celková cena

CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž

Materiál celkem 138 697,70 Kč

Montáž celkem 17 219,30 Kč

Celková cena (bez DPH) 155 917,00 Kč

Společná televizní anténa

Materiál celkem 96 664,30 Kč

Montáž celkem 21 495,70 Kč

Celková cena (bez DPH) 118 160,00 Kč

Domácí telefon

Materiál celkem 70 091,10 Kč

Montáž celkem 14 058,90 Kč

Celková cena (bez DPH) 84 150,00 Kč

Autonomní detekce kouře

Materiál celkem 9 429,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Celková cena (bez DPH) 9 429,00 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 314 882,10 Kč

Montáž celkem 52 773,90 Kč

Celková cena (bez DPH) 367 656,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101B  NOVOSTAVBA 

BYTOVÉHO DOMU BLOK B, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu

výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací

předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny

výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména

hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.

Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,

zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací

dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci

materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná

a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní

montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo

všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté

položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací

podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž,

demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení

komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je

provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž - SK

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč

1

Bytový rozvaděč SLP, pod omítku, 3x12 modulů, VxŠxH 630x348x94,5mm. 

Patchpanel na DIN lištu 6xRJ45 Cat.6, plně osazený. Prachotěsný kartáč, krycí 

lišty, záslepky. Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno rozváděče. Univerzální 

držáky (2ks) na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku.

10 kpl 4 804,70 Kč 48 047,00 Kč 0,00 Kč

2 Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 12 kpl 307,40 Kč 3 688,80 Kč 0,00 Kč

3 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 10 kpl 417,50 Kč 4 175,00 Kč 0,00 Kč

Trasy 0,00 Kč

4 Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH 850 m 21,70 Kč 18 445,00 Kč 0,00 Kč

5 Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 90 m 286,40 Kč 25 776,00 Kč 0,00 Kč

6 Kabelový žlab drátěný 200x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 10 m 356,20 Kč 3 562,00 Kč 0,00 Kč

7 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 170 m 58,80 Kč 9 996,00 Kč 0,00 Kč

8 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 230 m 70,40 Kč 16 192,00 Kč 0,00 Kč

9 Ukončení datových kabelů v rozvaděčích, konektory 1 kpl 2 578,60 Kč 2 578,60 Kč 0,00 Kč

10
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost EI 15 - 60 DP1 (z 

protipožárního tmelu)
0,5 m

2 8 394,00 Kč 4 197,00 Kč 0,00 Kč

11 Drobný montážní a instalační materiál 1 kpl 2 040,30 Kč 2 040,30 Kč 0,00 Kč

12
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a 

likvidace suti
16 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 5 372,80 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení 1 kpl 2 980,30 Kč 2 980,30 Kč

14 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 8 866,20 Kč 8 866,20 Kč

CELKEM

Materiál celkem 138 697,70 Kč

Montáž celkem 17 219,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 155 917,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Společná televizní anténa (STA)

Zařízení

1

Anténa UHF s potlačením pásma nad 700 MHz, zisk 12 dB, frekvenční 

rozsah 470-694 MHz, kanály 21-48, impedance 75 Ohm, vyzařovací úhel 

H 34, V 36, předo-zadní poměr 21dB

2 ks 967,00 Kč 1 934,00 Kč 0,00 Kč

2

VKV anténa vertikální i horizontální, 87,5-108 MHz (FM rádio), frekvenční 

rozsah 87,5 - 108 MHz, Zisk v horizontální rovině -2,15 dBd, zisk ve 

vertikální rovině -3 dBd

1 ks 530,50 Kč 530,50 Kč 0,00 Kč

3
DAB anténa, 174 - 240 MHz, zisk 0,25 dB, kanály 5A - 13F, impedance 75 

Ohm, potlačení LTE 5G
1 ks 536,50 Kč 536,50 Kč 0,00 Kč

4 Stožárová trojnožka 1,5m, 35mm, žárový zinek 1 ks 4 800,70 Kč 4 800,70 Kč 0,00 Kč

5 Betonový blok pro zatížení trojnožky, váha 25kg 3 ks 302,20 Kč 906,60 Kč 0,00 Kč

6 Gumová podložka pod betonový blok 3 ks 266,60 Kč 799,80 Kč 0,00 Kč

7

Programovaný STA zesilovač se SAW filtrací a filtrem do 700 MHz, 5 

vstupů: 1x FM; 1x BIII/DAB; 3x UHF, zesílení UHF 60 dB, VHF 50 dB, 24 - 

místný LCD displej s tlačítky, funkce automatického ladění, rozsah 

vstupních frekvencí FM: 40 - 108 MHz, BIII: 170 - 230 / DAB 170 - 240 

MHz, UHF: 470 - 694 MHz, USB 1.0 / 2.0 Type B, napájení 

předzesilovačů VHF-UHF: 12V / 24V 100 mA,  rozsah provozních teplot: -

5 - 50 °C

1 ks 6 708,50 Kč 6 708,50 Kč 0,00 Kč

8 Anténní odbočovač 1x8 dB, útlum 1,8/1x8,5dB 1 ks 503,60 Kč 503,60 Kč 0,00 Kč

9 Anténní rozbočovač 1/2 (5-1200 MHz) - 3,8 dB 2 ks 167,20 Kč 334,40 Kč 0,00 Kč

10 Anténní rozbočovač 1/12 (5-1200 MHz) - 13 dB 3 ks 751,40 Kč 2 254,20 Kč 0,00 Kč

11

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana tř. B, osazená plynovou 

bleskojistkou 20 kA 8/20 µs, provozní kmitočtové pásmo: 0 - 2,150 GHz, 

činitel útlumu: lepší než -0,5 dB, činitel zpětného odrazu (přizpůsobení): 

lepší než -20 dB, zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA pro vlnu 10/350 µs, 

konektory F75/F-F

4 ks 466,70 Kč 1 866,80 Kč 0,00 Kč

12 Zásuvka TV+R+SAT koncová, vč. instalční krabice 26 ks 334,80 Kč 8 704,80 Kč 0,00 Kč

13 Rozvaděč STA 520x400x180mm, plechový, uzamykatelný 1 kpl 2 612,20 Kč 2 612,20 Kč 0,00 Kč

Trasy

14 Koax kabel 75Ω, PVC plášť, vnitřní 1550 m 20,10 Kč 31 155,00 Kč 0,00 Kč

15 Koax kabel 75Ω, PE plášť, venkovní 100 m 26,90 Kč 2 690,00 Kč 0,00 Kč

15 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 170 m 70,40 Kč 11 968,00 Kč 0,00 Kč

16 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 230 m 58,80 Kč 13 524,00 Kč 0,00 Kč

17 Elektroinstalační trubka PE ohebná, 32mm, UV stabilní 10 m 68,50 Kč 685,00 Kč 0,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

18
Kabelový prostup pro vývod kabelů na střechu s podstavou, nerez, UV 

odolný, DN 75
1 kpl 2 642,40 Kč 2 642,40 Kč 0,00 Kč

19 Drobný montážní a instalační materiál, konektory, apod. 1 kpl 1 507,30 Kč 1 507,30 Kč 0,00 Kč

20
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, 

odvoz a likvidace suti
12 Hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 4 029,60 Kč

Ostatní 0,00 Kč

21 Měření na hl.stanici 1 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 1 410,20 Kč 1 410,20 Kč

22 Měření na zásuvkách 26 ks 0,00 Kč 0,00 Kč 329,00 Kč 8 554,00 Kč

23
Zpracování protokolů z měření, revize STA, dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 2 213,20 Kč 2 213,20 Kč

24 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 288,70 Kč 5 288,70 Kč

CELKEM

Materiál celkem 96 664,30 Kč

Montáž celkem 21 495,70 Kč

Konečná cena (bez DPH) 118 160,00 Kč

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Domácí telefon

Zařízení

1 Audio modul s reproduktorem a mikrofonem pro dveřní stanice 1 ks 1 737,20 Kč 1 737,20 Kč 0,00 Kč

2
Řídící modul se dvěma tlačítky. Slouží k připojení dalších tlačítkových modulů. Maximální 

počet uživatelů připojených na jeden řídící modul je 128
1 ks 2 081,70 Kč 2 081,70 Kč 0,00 Kč

3 Rozšiřující tlačítkový modul se čtyřmi tlačítky, připojení k řídícímu modulu 3 ks 922,00 Kč 2 766,00 Kč 0,00 Kč

4 Zápustná instalační krabička pro 3 moduly nad sebou 2 ks 776,30 Kč 1 552,60 Kč 0,00 Kč

5 Modul záslepky volné pozice v instalačních krabičkách 1 ks 220,90 Kč 220,90 Kč 0,00 Kč

6 Stříška proti dešti pro 3x2 moduly nad sebou 1 ks 971,00 Kč 971,00 Kč 0,00 Kč

7 Napájecí zdroj pro dveřní stanice 13V AC / 1A, montáž na DIN lištu 1 ks 757,50 Kč 757,50 Kč 0,00 Kč

8 Linkový napájecí zdroj, montáž na DIN lištu, vč. ditributoru pro připojení na sběrnici 1 ks 2 163,60 Kč 2 163,60 Kč 0,00 Kč

9 Domácí audiotelefon se dvěma programovatelnými tlačítky 14 ks 1 012,60 Kč 14 176,40 Kč 0,00 Kč

10 Zvonkové tlačítko komplet 1/0, vč. instalační krabice 14 ks 275,30 Kč 3 854,20 Kč 0,00 Kč

11

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, 

použití na požárně odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 

0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C, vč. nap. zdroje, připojovacího 

kabelu s konektorem a kabelové průchodky

1 kpl 16 274,20 Kč 16 274,20 Kč 0,00 Kč

Trasy

12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 470 m 29,10 Kč 13 677,00 Kč 0,00 Kč

13 Kabel CYSY 2x1,5 50 m 27,80 Kč 1 390,00 Kč 0,00 Kč

14 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 60 m 58,80 Kč 3 528,00 Kč 0,00 Kč

15 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 50 m 70,40 Kč 3 520,00 Kč 0,00 Kč

16 Drobný montážní a instalační materiál, inst. krabice apod. 1 kpl 1 420,80 Kč 1 420,80 Kč 426,20 Kč 426,20 Kč

17
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace 

suti
8 Hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 2 686,40 Kč

Ostatní 0,00 Kč

18 Naprogramování, konfigurace systému 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 036,40 Kč 5 036,40 Kč

19 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 909,90 Kč 5 909,90 Kč

CELKEM

Materiál celkem 70 091,10 Kč

Montáž celkem 14 058,90 Kč

Konečná cena (bez DPH) 84 150,00 Kč

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Autonomní detekce kouře

Zařízení

1 Autonomní detektor kouře se sirénou, vč. baterie 14 ks 673,50 9 429,00

CELKEM

Materiál celkem 9 429,00

Montáž celkem 0,00

Konečná cena (bez DPH) 9 429,00

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101B  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK B, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 82 746,10

Montáž - práce 141 502,00

Mezisoučet 1 0,00 224 248,10

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 13 454,90

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 237 703,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 237 703,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 237 703,00

Základ a hodnota DPH 21% 237 703,00 49 917,63

Náklady celkem s DPH 287 620,63



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Rozpočet - hromosvod

Akce Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

Projekt SO 101B - Novostavba bytového domu blok B

Investor Město Otrokovice

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. M. Pátek

Kontroloval Ing  P. Vychopeň

Datum 15.10.2022

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

Procento PM % 5



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Materiál

 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 280,00 37,60 10 528,00 0,00 0,00 37,60 10 528,00

 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 75,00 74,50 5 587,50 0,00 0,00 74,50 5 587,50

Vodič FeZn Rd 8 m 310,00 16,90 5 239,00 0,00 0,00 16,90 5 239,00

Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 170,00 15,40 2 618,00 0,00 0,00 15,40 2 618,00

Podpěra vedení na zeď 20 mm, Zn , s vnitřním závitem M8 a podložkou ks 30,00 63,80 1 914,00 0,00 0,00 63,80 1 914,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 18,00 70,50 1 269,00 0,00 0,00 70,50 1 269,00

Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 10,00 117,50 1 175,00 0,00 0,00 117,50 1 175,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 47,50 1 425,00 0,00 0,00 47,50 1 425,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 18,00 59,80 1 076,40 0,00 0,00 59,80 1 076,40

Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 27,00 119,50 3 226,50 0,00 0,00 119,50 3 226,50

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 12,00 294,10 3 529,20 0,00 0,00 294,10 3 529,20

 SZ zkušební svorka ks 8,00 33,80 270,40 0,00 0,00 33,80 270,40

 Jímací tyč AlMgSi 2000 d=16/10mm ks 5,00 229,00 1 145,00 0,00 0,00 229,00 1 145,00

 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 1,00 293,50 293,50 0,00 0,00 293,50 293,50

Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 6,00 484,80 2 908,80 0,00 0,00 484,80 2 908,80

 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg ks 11,00 331,10 3 642,10 0,00 0,00 331,10 3 642,10

 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 6,00 116,20 697,20 0,00 0,00 116,20 697,20

Antikorozní páska 356 ks 10,00 506,30 5 063,00 0,00 0,00 506,30 5 063,00

Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky ks 35,00 112,80 3 948,00 0,00 0,00 112,80 3 948,00

Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/Fl 30x3-4 ks 280,00 73,20 20 496,00 0,00 0,00 73,20 20 496,00

Ochranná trubka FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 5,00 124,90 624,50 0,00 0,00 124,90 624,50

Připojovací svorka na falc atiky nererzová ks 8,00 133,00 1 064,00 0,00 0,00 133,00 1 064,00

 Izolovaný držák s příchytkou na jímač a objímkou na potrubí 1,5-2" L=1030 mm ks 1,00 1 065,70 1 065,70 0,00 0,00 1 065,70 1 065,70

Materiál - celkem 78 805,80 0,00 78 805,80

Montáž

 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 280,00 0,00 0,00 73,90 20 692,00 73,90 20 692,00

 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 75,00 0,00 0,00 117,50 8 812,50 117,50 8 812,50

Vodič FeZn Rd 8 m 310,00 0,00 0,00 100,70 31 217,00 100,70 31 217,00

Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 170,00 0,00 0,00 67,20 11 424,00 67,20 11 424,00

Podpěra vedení na zeď 20 mm, Zn , s vnitřním závitem M8 a podložkou ks 30,00 0,00 0,00 67,20 2 016,00 67,20 2 016,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 18,00 0,00 0,00 67,20 1 209,60 67,20 1 209,60

Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 10,00 0,00 0,00 67,20 672,00 67,20 672,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 0,00 0,00 50,40 1 512,00 50,40 1 512,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 18,00 0,00 0,00 50,40 907,20 50,40 907,20



Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 27,00 0,00 0,00 50,40 1 360,80 50,40 1 360,80

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 12,00 0,00 0,00 50,40 604,80 50,40 604,80

 SZ zkušební svorka ks 8,00 0,00 0,00 50,40 403,20 50,40 403,20

 Jímací tyč AlMgSi 2000 d=16/10mm ks 5,00 0,00 0,00 201,50 1 007,50 201,50 1 007,50

 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 1,00 0,00 0,00 218,20 218,20 218,20 218,20

Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 6,00 0,00 0,00 134,30 805,80 134,30 805,80

 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg ks 11,00 0,00 0,00 302,20 3 324,20 302,20 3 324,20

 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 6,00 0,00 0,00 33,60 201,60 33,60 201,60

Antikorozní páska 356 ks 10,00 0,00 0,00 470,10 4 701,00 470,10 4 701,00

Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky ks 35,00 0,00 0,00 50,40 1 764,00 50,40 1 764,00

Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/Fl 30x3-4 ks 280,00 0,00 0,00 50,40 14 112,00 50,40 14 112,00

Ochranná trubka FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 5,00 0,00 0,00 268,60 1 343,00 268,60 1 343,00

Připojovací svorka na falc atiky nererzová ks 8,00 0,00 0,00 50,40 403,20 50,40 403,20

 Izolovaný držák s příchytkou na jímač a objímkou na potrubí 1,5-2" L=1030 mm ks 1,00 0,00 0,00 218,90 218,90 218,90 218,90

Montáž - celkem 0,00 108 930,50 108 930,50

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Tvarování vedení hod 30,00 0,00 0,00 335,80 10 074,00 335,80 10 074,00

Pomocné sváry hod 20,00 0,00 0,00 335,80 6 716,00 335,80 6 716,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 25,00 0,00 0,00 470,10 11 752,50 470,10 11 752,50

 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0,00 0,00 402,90 4 029,00 402,90 4 029,00

Podružný materiál 3 940,30 3 940,30

Elektromontáže - celkem 82 746,10 141 502,00 224 248,10



Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101C

Rozpočet: SO 101C.1

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

15 170 091,79

Za zhotovitele

0,00

0,00

23 308 877,88

3 322 702,81

nám. 3. května 1340

Otrokovice

Celkem

Položkový rozpočet stavby

3 322 702,81

7 338 878,12

799 907,97

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 540 755,44 2,3

2 HSV 1 579 566,28 6,8

3 HSV 3 968 363,49 17,0

34 HSV 759 793,16 3,3

4 HSV 1 975 560,50 8,5

43 HSV 86 787,95 0,4

46 HSV 243 497,16 1,0

61 HSV 1 710 449,88 7,3

62 HSV 1 572 655,24 6,7

63 HSV 609 370,79 2,6

64 HSV 946 617,34 4,1

94 HSV 277 492,28 1,2

95 HSV 124 820,39 0,5

99 HSV 774 361,89 3,3

711 PSV 576 423,21 2,5

712 PSV 470 800,19 2,0

713 PSV 1 063 113,62 4,6

762 PSV 77 718,93 0,3

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Úpravy povrchů vnější

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Stěny a příčky

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Zpevněné plochy

Úpravy povrchů vnitřní
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764 PSV 137 120,12 0,6

766 PSV 1 630 522,75 7,0

767 PSV 1 308 886,43 5,6

771 PSV 559 719,88 2,4

776 PSV 815 501,97 3,5

781 PSV 470 842,89 2,0

783 PSV 41 138,64 0,2

784 PSV 187 089,49 0,8

M43 MON 799 907,97 3,4

Cena celkem 23 308 877,88 100,0

Montáže ocelových konstrukcí

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce zámečnické

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 540 755,44
1 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 86,70000 66,20 5 739,54

ornice - odhad 50% plochy : 51,0*17,0*0,20*0,50 86,70000

2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 859,50000 79,44 68 278,68

skrývka zeminy - na úroveň -0.400 : 51,0*17,0*0,30 260,10000

výkop rýh š. 1,7-2,2m : 

7,08*(1,7+2,0+2,1+2,1+2,1+2,1+2,2+2,2+1,8)*1,0

129,56400

(6,63+1,7*10+2,05*6+3,0+3,3+5,2+3,43)*1,7*1,0 86,46200

(6,63+1,7*10+2,05*6+3,0+3,3+5,2+3,43)*5,9*1,0 300,07400

2,32*1,7*1,0*10 39,44000

u terasy : 4,3*51,0*0,20 43,86000

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 859,50000 8,83 7 589,39

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

4 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 1 248,71455 57,38 71 651,24

0 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455 389,21455

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 470,28545 158,89 74 723,66

### Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455*-1 -389,21455

6 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 m3 389,21455 39,72 15 459,60

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455 389,21455

7 171101111R00 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s I(d) 0,9 m3 94,76858 75,03 7 110,49

násyp mezi základy - na úroveň -0.600 : 

(2,53+6,35+4,1+6,3+4,1+6,25+6,2+6,35)*8,28*0,20

69,85008

(15,9+10,9+15,5)*1,65*0,20+(15,9+15,85+15,9)*1,150*0,2

0

24,91850

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 389,21455 123,58 48 099,13

výkopy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 859,50000 859,50000

násyp : 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 94,76858*-1 -94,76858

podkladní beton pod základy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 27,06480*-1 -27,06480

základová deska : 

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 99,12252*-1 -99,12252

základové pasy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 147,99900*-1 -147,99900

podlaha - po úroveň -0.050 : -49,8*13,565*0,15 -101,33055

9 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 1 297,25210 13,24 17 175,62

m3 - ve vrstvách max. 300mm (koeficient = 3,33) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 389,21455*3,333 1 297,25210

10 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 867,00000 10,59 9 181,53

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

- odvoz zeminy na mezideponii - odvoz do 100m

- navezení zeminy z meziskládky pro zásypy - návoz do 100m

- odvoz zeminy na skládku

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

skrývka zeminy - na úroveň -0.400 : 51,0*17,0 867,00000

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 470,28545 255,98 120 383,67

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 470,28545 470,28545

12 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 233,84147 407,81 95 362,89

Začátek provozního součtu

  násyp mezi základy - na úroveň -0.600 : 

(2,53+6,35+4,1+6,3+4,1+6,25+6,2+6,35)*8,28*0,20

69,85008

  

(15,9+10,9+15,5)*1,65*0,20+(15,9+15,85+15,9)*1,150*0,2

0

24,91850

  Mezisoučet 94,76858

Konec provozního součtu

94,76858*2,35*1,05 233,84147

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 579 566,28
13 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 m3 27,06480 3 061,20 82 850,77

podélné základové pasy : (49,66+0,30)*0,80*0,10*3 11,99040

((16,905+0,30)+(11,85+0,30)+(16,905+0,30))*0,80*0,10*1 3,72480

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,35*6+1,25*4+2,32*10)*0,8*0,1

2,90400

8,28*0,80*0,10+8,28*0,90*0,10 1,40760

příčné základové pasy - dvouúrovňové : (8,28*1,1*0,10)*1 0,91080

(8,28*1,2*0,10)*4 3,97440

(8,28*1,3*0,10)*2 2,15280

14 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 5,73750 3 175,95 18 222,01

Začátek provozního součtu

  (3,9+2,65) 6,55000

  (3,65+5,5+2,65) 11,80000

  3,23 3,23000

  (2,75+2,15) 4,90000

  (3,7+3,65+2,15) 9,50000

  4,4 4,40000

  3,65+3,65+2,15 9,45000

  4,6 4,60000

  Mezisoučet 54,43000

Konec provozního součtu

základová deska pod gabionové zídky : 54,43*0,50*0,20 5,44300

základová deska pod šachtu : 1,55*1,9*0,10 0,29450

15 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 99,12252 3 175,95 314 808,17

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

- včetně dopravy

- podkladní beton

- základová deska pod gabionové zídky

- základová deska u šachty

- základová deska
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

660,8168*0,150 99,12252

16 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 19,58700 608,18 11 912,42

Začátek provozního součtu

  11,33*2+49,66*2 121,98000

  2,150*4 8,60000

  Mezisoučet 130,58000

Konec provozního součtu

130,58*0,150 19,58700

17 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 24,28200 608,18 14 767,83

Začátek provozního součtu

  (4,4+2,65) 7,05000

  (3,65+6,0+2,65) 12,30000

  3,23+0,50*2 4,23000

  (3,25+2,15) 5,40000

  (3,7+4,15+2,15) 10,00000

  4,4+0,50*2 5,40000

  3,65+4,15+2,15 9,95000

  4,6+0,50*2 5,60000

  Mezisoučet 59,93000

Konec provozního součtu

základová deska pod gabionové zídky : 59,93*0,20*2 23,97200

základová deska pod šachtu : 1,55*0,10*2 0,31000

18 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 61,45200 608,18 37 373,88

podélné základové pasy : (49,66+0,30)*0,10*3*2 29,97600

((16,905+0,30)+(11,85+0,30)+(16,905+0,30))*0,10*1*2 9,31200

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,35*6+1,25*4+2,32*10)*0,1*2

7,26000

8,28*0,10*2+8,28*0,10*2 3,31200

příčné základové pasy - dvouúrovňové : (8,28*0,10)*1*2 1,65600

(8,28*0,10)*4*2 6,62400

(8,28*0,10)*2*2 3,31200

19 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 61,45200 92,68 5 695,37

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 61,45200 61,45200

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 24,28200 92,68 2 250,46

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 24,28200 24,28200

21 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 19,58700 92,68 1 815,32

- základová deska

- základová deska pod gabionové zídky

- základová deska u šachty

- podkladní beton

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 19,58700 19,58700

22 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát 

d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm

t 0,13458 28 687,75 3 860,80

Začátek provozního součtu

  (3,9+2,65) 6,55000

  (3,65+5,5+2,65) 11,80000

  3,23 3,23000

  (2,75+2,15) 4,90000

  (3,7+3,65+2,15) 9,50000

  4,4 4,40000

  3,65+3,65+2,15 9,45000

  4,6 4,60000

  Mezisoučet 54,43000

Konec provozního součtu

54,43*0,45*4,44/2*2,25/1000*1,1 0,13458

23 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 

d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 0,01160 28 687,75 332,78

základová deska pod šachtu : 1,55*1,9*3,03/1000*1,3 0,01160

24 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát 

d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm

t 5,00000 28 687,75 143 438,75

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

síť 6/150 - 3,03 kg/m2 : 5000/1000 5,00000

25 274272110RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 150 mm výplň 

tvárnic betonem C 20/25

m2 9,60000 1 015,11 9 745,06

vnější přizdívka : (1,4*2+1,30*2)*1,0 5,40000

vnitřní přizdívka : (1,1*2+1,0*2)*1,0 4,20000

26 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 147,99900 3 175,95 470 037,42

podélné základové pasy : 49,66*0,50*0,90*3 67,04100

(16,905+11,85+16,905)*0,50*0,90*1 20,54700

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,65*6+1,55*4)*0,5*0,9+(2,32*10)*0,50*1,05

19,42500

8,28*0,50*0,90+8,28*0,60*0,90 8,19720

příčné základové pasy - dvouúrovňové : 

(8,28*0,80*0,40+8,28*0,40*0,50)*1

4,30560

(8,28*0,90*0,40+8,28*0,40*0,50)*4 18,54720

(8,28*1,0*0,40+8,28*0,40*0,50)*2 9,93600

27 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 563,68800 450,18 253 761,06

podélné základové pasy : 49,66*0,90*3*2 268,16400

(16,905+11,85+16,905)*0,90*2 82,18800

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- základová deska - viz stavebně konstrukční řešení

- vliv prostředí XC2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

příčné základové pasy - jednoúrovňové : 

(1,65*6+1,55*4)*0,9*2+(2,32*10)*1,05*2+0,50*10*0,15*2

79,20000

(8,28*0,90+8,28*0,90)*2 29,80800

příčné základové pasy - dvouúrovňové : 

(8,28*0,40+8,28*0,50)*1*2

14,90400

(8,28*0,40+8,28*0,50)*4*2 59,61600

(8,28*0,40+8,28*0,50)*2*2 29,80800

28 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 563,68800 92,68 52 242,60

Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 563,68800 563,68800

29 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 0,5 m kus 11,00000 722,93 7 952,23

30 274354043R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl. 1,0 m kus 13,00000 929,48 12 083,24

3+3+6+1 13,00000

31 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli  B500B (10 

505)

t 3,98388 28 246,40 112 530,27

3983,88/1000 3,98388

32 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,03379 28 246,40 954,45

vnější přizdívka - výztuž R8 svislá - 0,40 kg/m : 

(1,4*2+1,30*2)/0,25*1,0*0,40/1000*1,1

0,00950

vnější přizdívka - výztuž R8 vodorovná - 0,40 kg/m : 

(1,4*2+1,30*2)*4*0,40/1000*1,1

0,00950

vnitřní přizdívka - výztuž R8 svislá - 0,40 kg/m : 

(1,1*2+1,0*2)*1,0/0,25*1,0*0,40/1000*1,1

0,00739

vnitřní přizdívka - výztuž R8 vodorovná - 0,40 kg/m : 

(1,1*2+1,0*2)*4*0,40/1000*1,1

0,00739

33 2301910030PC Chránička PE 40/35 pro rozvody elektro m 4,00000 70,62 282,48

34 2301910031PC Chránička PE 125/108 pro rozvody elektro m 8,00000 123,58 988,64

35 273361920PC Výztuž základových desek - distanční vlnovky m2    660,00000 30,01 19 806,60

1,2 ks/m2 : 660 660,00000

36 2743540450PC Bednění prostupu základem do 0,20 m2, dl. 1,0 m kus 1,00000 1 853,67 1 853,67

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 968 363,49
37 311101212R00 Vytvoření prostupů o ploše do 0,05 m2 v nosných zdech m 4,00000 146,97 587,88

38 311101213R00 Vytvoření prostupů o ploše do 0,10 m2 v nosných zdech m 14,00000 175,22 2 453,08

39 311238143R00 Zdivo z cihel broušených P10 na maltu pro tenké spáry, tl. 

240 mm

m2 109,26250 999,22 109 177,28

1.NP - vnitřní zeď : (15,775+15,775+10,65)*3,0 126,60000

1.NP - vnitřní zeď - prostupy : -

(0,9*2,1*16+1,9*2,25+2,675*3,0)

-42,54000

2.NP - vnitřní zeď : (10,65)*2,75 29,28750

2.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(1,9*2,15) -4,08500

40 311238603R00 Zdivo z broušených cihelných bloků s minerální vatou na 

maltu pro tenké spáry, tl. 300 mm

m2 427,09000 1 563,26 667 652,71

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

- viz stavebně konstrukční řešení

- dodávka + montáž

- dodávka + montáž

- viz stavebně konstrukční řešení
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(15,775+15,775+10,65)*3,0

126,60000

1.NP - vnitřní zeď : (45,975+0,10+2,825)*3,0 146,70000

1.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(0,90*2,1*7) -13,23000

2.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(10,65)*2,75

29,28750

2.NP - vnitřní zeď : (48,9)*2,75 134,47500

2.NP - vnitřní zeď - prostupy : -(0,90*2,1*7) -13,23000

atika - intenzivní zelená střecha : 1,9*1,0*4 7,60000

atika - u schodiště : 11,85*0,75 8,88750

41 311238605R00 Zdivo z broušených cihelných bloků plněných minerální 

vatou, tl. 380 mm

m2 32,15000 1 892,51 60 844,20

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*0,50 24,90000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,50*5+3,2*0,5*2)

-9,20000

1.NP - stítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50)

6,85000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,50)*1 -0,90000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50)

6,85000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*0,50*4+3,2*0,50*2

7,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,50+2,0*0,50*2+1,1*0,50)

-3,35000

42 311238607R00 Zdivo z broušených cihelných bloků plněných minerální 

vatou na maltu pro tenké spáry, tl. 440 mm

m2 404,71750 3 038,25 1 229 632,94

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(3,0-0,50) 124,50000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -(2,4*(2,25-

0,50)*5+3,2*(2,25-0,50)*2+1,5*1,5*4+2,0*1,5*2)

-47,20000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(3,0-0,50)

34,25000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(2,25-0,50)*1 -3,15000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(3,0-0,50)

34,25000

1.NP - štítová stěna 2 - prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

((1,6+0,30)*(3,0-0,50)*4)+3,2*(3,0-0,50)*2

35,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*(2,25-0,50)+2,0*(2,25-0,50)*2+1,1*(2,25-0,50))

-11,72500

2.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*2,75 136,95000

2.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*2,15*7+1,5*1,5*6)

-49,62000

2.NP - štítová stěna 1 : (10,60)*2,5 26,50000

2.NP - štítová stěna 1- prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

2.NP - štítová stěna 2 : (10,60)*2,5 26,50000

2.NP - štítová stěna 2- prostupy : -1,8*1,5 -2,70000

2.NP - podélná stěna se vstupem  do objektu : 

(16,975+2+0,60+0,6+2+16,975)*2,75

107,66250

2.NP -podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(2,0*2,25*2+1,6*2,25)

-12,60000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

atika - nad 2.NP : 11,5*0,50*2 11,50000

43 311238136R00 Zdivo AKU P15 na maltu cementovou 10 MPa, tl. 300 mm 

s maltovou kapsou

m2 302,16250 2 129,07 643 325,11

1.NP - vnitřní zeď mezibytová : 8,5*2,75*7 163,62500

1.NP - vnitřní zeď mezibytová - prostupy : -2,15*2,5 -5,37500

2.NP - vnitřní zeď mezibytová : 8,5*2,5*7 148,75000

2.NP - vnitřní zeď mezibytová - prostupy : -2,15*2,25 -4,83750

44 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 m3 8,37000 3 289,82 27 535,79

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*0,15*2 8,37000

45 311351101R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - zřízení m2 55,80000 790,02 44 083,12

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*2 55,80000

46 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí, jednostranné - odstranění m2 55,80000 184,48 10 293,98

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 55,80000 55,80000

47 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,88227 28 246,40 24 920,95

skladba ST2 : 441,136/1000*2 0,88227

48 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 

505)

t 0,11616 28 246,40 3 281,10

Začátek provozního součtu

  108.8 : (4,0+2,45+3,65)/0,5 20,20000

  109.4 : (2,5+5,3+3,3)/0,5 22,20000

  110.6 : 2,75/0,5 5,50000

  111.4 : ((2,3*2)+3,7)/0,5 16,60000

  112.6 : 3,65/0,5 7,30000

  113.6 : (4,3+2,3+3,65)/0,5 20,50000

  114.6 : (3,65+4,5)/0,5 16,30000

  Mezisoučet 108,60000

Konec provozního součtu

trny - výztuž po 0,5m, R10, dl. 1,2m : 

(21+23+6+17+8+21+17)*(1,2-0,15)*0,89/1000*1,1

0,11616

49 317168112R00 Překlad plochý 115 x 71 x 1250 mm kus 52,00000 354,85 18 452,20

1.NP : 26 26,00000

2.NP : 26 26,00000

50 317168130R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1000 mm pro orientované 

uložení

kus 4,00000 370,73 1 482,92

1.NP : 2 2,00000

2.NP : 2 2,00000

51 317168131R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1250 mm pro orientované 

uložení

kus 90,00000 457,24 41 151,60

1.NP : 69 69,00000

2.NP : 21 21,00000

52 317168132R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1500 mm pro orientované 

uložení

kus 7,00000 523,44 3 664,08

- skladba ST2

- skladba ST2

- výztuž ST2 - více viz stavebně konstrukční část

- trny na propojení základů s oplocením z gabionů

Včetně dodávky překladů.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

1.NP : 7 7,00000

53 317168133R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 1750 mm pro orientované 

uložení

kus 40,00000 637,31 25 492,40

1.NP : 16 16,00000

2.NP : 24 24,00000

54 317168134R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2000 mm pro orientované 

uložení

kus 8,00000 801,49 6 411,92

1.NP : 4 4,00000

2.NP : 4 4,00000

55 317168135R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2250 mm pro orientované 

uložení

kus 16,00000 912,71 14 603,36

1.NP : 8 8,00000

2.NP : 8 8,00000

56 317168136R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2500 mm pro orientované 

uložení

kus 31,00000 1 123,68 34 834,08

1.NP : 22 22,00000

2.NP : 9 9,00000

57 317168137R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 2750 mm pro orientované 

uložení

kus 3,00000 1 207,53 3 622,59

2.NP : 3 3,00000

58 317168138R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 3000 mm pro orientované 

uložení

kus 48,00000 1 278,15 61 351,20

1.NP : 20 20,00000

2.NP : 28 28,00000

59 317168139R00 Překlad vysoký 70 x 238 x 3250 mm pro orientované 

uložení

kus 3,00000 1 384,07 4 152,21

1.NP : 3 3,00000

60 318216113RT2 Oplocení gabiony š.300 mm, oko 100x50 mm včetně 

dodávky lomového kamene

m2 75,00000 3 839,75 287 981,25

108.8 : 4,0*1,6+2,45*1,1+3,65*1,1 13,11000

109.4 : 2,5*1,6+5,3*1,3+3,3*1,6 16,17000

110.6 : 2,75*1,1 3,02500

111.4 : (2,3*2)*1,6+3,7*1,1 11,43000

112.6 : 3,65*1,3 4,74500

113.6 : 4,3*1,6+2,3*1,6+3,65*1,3 15,30500

114.6 : 3,65*1,1+4,5*1,6 11,21500

61 342248140R00 Příčky z broušených bloků P+D tl. 80 mm, na 

tenkovrstvou maltu

m2 602,63750 712,34 429 282,80

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : 

(2,9+2,85+1,9+1,7+1,2+8,5+(0,35+0,75))*3,0-

(0,8*2,0*4+0,7*2,0*2)

51,25000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : 

(2,85+1,8+0,90+(0,4+0,60))*3,0-(0,8*2,0*2)

16,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 

(2,85+1,8+0,9+(0,40+0,60))*3,0-(0,8*2,0*2)

16,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000
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Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*3,0-(0,8*2,0*4)

47,45000

1.NP - společné prostory : (1,8*2+1,8*13)*3,0 81,00000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : 

(2,9+2,85+1,9+1,7+1,2+8,5+(0,35+0,75))*2,75-

(0,8*2,0*4+0,7*2,0*2)

46,21250

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : 

(2,85+1,8+0,90+(0,4+0,60))*2,75-(0,8*2,0*2)

14,81250

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 

(2,85+1,8+0,9+(0,40+0,60))*2,75-(0,8*2,0*2)

14,81250

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 

(1,9*2+2,4+1,2+8,5+1,15+(0,90))*2,75-(0,8*2,0*4)

42,96250

62 342248144R00 Příčky z broušených bloků P+D tl.  140 mm, na 

tenkovrstvou maltu

m2 150,17000 830,62 124 734,21

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : (1,8+3,6)*3,0 16,20000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : (2,9)*3,0 8,70000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : (3,6)*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 2,9*3,0 8,70000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 3,6*3,0 10,80000

1.NP - společné prostory : 1,65*1,8 2,97000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : (1,8+3,6)*2,75 14,85000

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : (2,9)*2,75 7,97500

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : (3,6)*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 2,9*2,75 7,97500

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 3,6*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 3,6*2,75 9,90000

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 3,6*2,75 9,90000

63 346244351R00 Obezdívka koupelnových van tl. 6,5 cm m2 1,92000 894,18 1 716,83

1.NP - byt A1 : 1,6*0,6 0,96000

2.NP - byt A8 : 1,6*0,6 0,96000

64 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2 35,16000 1 026,58 36 094,55

1.NP - vnitřní zeď - byt A1 : (1,1+1,95)*1,2 3,66000

1.NP - vnitřní zeď - byt A2 : 2,2*1,2 2,64000

1.NP - vnitřní zeď - byt A3 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A4 : 2,2*1,2 2,64000

1.NP - vnitřní zeď - byt A5 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A6 : 1,8*1,2 2,16000

1.NP - vnitřní zeď - byt A7 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A8 : (1,1+1,95)*1,2 3,66000

2.NP - vnitřní zeď - byt A9 : 2,2*1,2 2,64000

2.NP - vnitřní zeď - byt A10 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A11 : 2,2*1,2 2,64000
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Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

2.NP - vnitřní zeď - byt A12 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A13 : 1,8*1,2 2,16000

2.NP - vnitřní zeď - byt A14 : 1,8*1,2 2,16000

65 380932114R00 Vlepení výztuže D 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou 

epoxidovou hmotou

m 16,95000 752,06 12 747,42

Začátek provozního součtu

  108.8 : (4,0+2,45+3,65)/0,5 20,20000

  109.4 : (2,5+5,3+3,3)/0,5 22,20000

  110.6 : 2,75/0,5 5,50000

  111.4 : ((2,3*2)+3,7)/0,5 16,60000

  112.6 : 3,65/0,5 7,30000

  113.6 : (4,3+2,3+3,65)/0,5 20,50000

  114.6 : (3,65+4,5)/0,5 16,30000

  Mezisoučet 108,60000

Konec provozního součtu

trny - výztuž po 0,5m : (21+23+6+17+8+21+17)*0,15 16,95000

66 3179981210PC Izolace mezi překlady z polystyrenu tl. 160 mm m 83,00000 203,02 16 850,66

1.NP : 

2,25+1,75*2+3,0+3,0+1,75+3,0+3,0+3,0+1,75+2,5+2,5+2,

25+1,5+2,5+2,0+2,5

40,00000

2.NP : 

2,25+1,75*2+3,0*2+1,75+3,0*3+1,75*2+3,0*2+1,75+2,25+

2,5+2,0+2,5

43,00000

67 346243000PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 220X375mm, hloubky 

50mm

kus 1,00000 308,95 308,95

68 346244000PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 450x600mm, hloubky 

150mm

kus 14,00000 662,03 9 268,42

69 346244001PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 650x650mm, hloubky 

200mm

kus 2,00000 1 015,11 2 030,22

70 346244002PC Příplatek za provedení niky ve zdivu 350x900mm, hloubky 

100mm

kus 14,00000 595,82 8 341,48

Díl: 34 Stěny a příčky 759 793,16
71 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 698,97000 752,94 526 282,47

m.č. 108.1-108.2, 108.5-108.7 : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)

72,90000

m.č. 109.1, 109.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 110.1,110.2, 110.4-110.5 : (7,9+2,9+23,6+15,6) 50,00000

m.č. 111.1, 111.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 112.1-112.2, 112.4-112.5; m.č. 113.1-113.2, 113.4-

113.5; m.č. 114.1-114.2, 114.4-114.5 : 

(7,9+2,9+23,6+15,6)*3

150,00000

m.č. 201 : 10,65*1,8 19,17000

m.č. 203.1-203.2, 203.5-203.7 : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)

72,90000

m.č. 204.1, 204.3 : (4,8+28,7) 33,50000

- nika pro telefon

- nika pro UT a ZTI

- nika pro hydrant

- nika pro NN a slaboproud
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Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 205.1,205.2, 205.4-205.5 : (7,9+2,9+23,6+15,6) 50,00000

m.č. 206.1, 206.3 : (4,8+28,7) 33,50000

m.č. 207.1-207.2, 207.4-207.5; m.č. 208.1-208.2, 208.4-

208.5; m.č. 209.1-209.2, 209.4-209.5 : 

(7,9+2,9+23,6+15,6)*3

150,00000

72 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 171,72000 762,65 130 962,26

m.č. 103 : 83,7 83,70000

m.č. 202 : 48,9*1,8 88,02000

73 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 93,00000 782,07 72 732,51

m.č. 108.3, 108.4, 109.2, 110.3, 111.2, 112.3, 113.3, 

114.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

m.č. 203.3, 203.4, 204.2, 205.3, 206.2, 207.3, 208.3, 

209.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

74 416093111R00 Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm m2 25,08000 648,78 16 271,40

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4,114.4 : 

((3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)*3)*

0,20

12,54000

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)+(2,5+5,85)+(3,2+6,0)*3)*

0,20

12,54000

75 342264098RT3 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro 

plochy 5 - 10 m2

m2 204,60000 66,20 13 544,52

m.č. 108.2 : 3,0 3,00000

m.č. 109.1 : 4,8 4,80000

m.č. 110.1,110.2 : 7,9+2,9 10,80000

m.č. 111.1 : 4,8 4,80000

m.č. 112.1-112.2; m.č. 113.1-113.2; m.č. 114.1-114.2 : 

(7,9+2,9)*3

32,40000

m.č. 108.3, 108.4, 109.2, 110.3, 111.2, 112.3, 113.3, 

114.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

m.č. 203.2 : 3,0 3,00000

m.č. 204.1 : 4,8 4,80000

m.č. 205.1,205.2 : 7,9+2,9 10,80000

m.č. 206.1 : 4,8 4,80000

m.č. 207.1-207.2; m.č. 208.1-208.2; m.č. 209.1-209.2 : 

(7,9+2,9)*3

32,40000

m.č. 203.3, 203.4, 204.2, 205.3, 206.2, 207.3, 208.3, 

209.3 : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3

46,50000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 975 560,50
76 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - zřízení m2 5,79200 432,52 2 505,16

atika 2.NP : (11,5+11,5+11,85)*0,08*2+(0,45*0,08)*6 5,79200

77 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí, oboustranné - odstranění m2 5,79200 184,48 1 068,51

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 5,79200 5,79200

78 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 2,90000 3 175,95 9 210,26

bez dodávky izolace

- atika

- skladba S3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

(2,3+0,30*2)*(2,05+1,55)*(0,15+0,25)/2 2,08800

(2,3+0,30*2)*(1,6)*(0,15+0,20)/2 0,81200

79 411321315R00 Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,10010 3 175,95 317,91

1,3*1,1*0,07 0,10010

80 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 3,19600 509,32 1 627,79

(1,1*1,3)*2+(1,1*2+1,3*2)*0,07 3,19600

81 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3,19600 101,51 324,43

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 3,19600 3,19600

82 411351201R00 Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa m2 35,21000 642,61 22 626,30

(2,9*3,6)*2+(2,9*2+3,6*2)*(0,25) 24,13000

(2,9*1,6)*2+(2,9*2+1,6*2)*0,20 11,08000

83 411351202R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa m2 35,21000 169,48 5 967,39

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 35,21000 35,21000

84 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli B500B (10 505) t 0,14773 28 246,40 4 172,84

147,728/1000 0,14773

85 417321315R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 34,52400 3 175,95 109 646,50

šachta : (1,1*2+1,0*2)*0,15*0,10 0,06300

V1 -1.NP : 0,25*0,30*7*9,05 4,75125

V2 -1.NP : 0,25*0,25*2*9,05 1,13125

V3 -1.NP : 0,10*0,25*60,8 1,52000

V4 -1.NP : (0,10*0,18+0,15*0,08)*32,6 0,97800

V5 -1.NP : 0,10*0,35*48,9 1,71150

V6 -1.NP : 0,23*0,25*14,75 0,84813

V7 -1.NP : 0,30*0,25*41,80 3,13500

V8 -1.NP : 0,25*0,125*20,25 0,63281

V9 -1.NP : 0,25*0,15*48,9 1,83375

V10 -1.NP : 0,325*0,15*8,5 0,41438

V11 -1.NP : 0,15*0,15*17,20 0,38700

V1 -2.NP : 0,25*0,30*7*9,05 4,75125

V2 -2.NP : 0,25*0,25*2*9,05 1,13125

V3 -2.NP : 0,10*0,25*56,90 1,42250

V4 -2.NP : 0,10*0,23*11,15 0,25645

V5 -2.NP : 0,10*0,35*48,9 1,71150

V6 -2.NP : 0,15*0,13*11,15 0,21743

V7 -2.NP : 0,30*0,25*48,9 3,66750

V8 -2.NP : 0,25*0,125*20,25 0,63281

V9 -2.NP : 0,25*0,15*48,9 1,83375

V10 -2.NP : 0,15*0,10*4,0 0,06000

V11 -1.NP : 0,15*0,15*42,60 0,95850

- stropní deska na šachtě

- stropní deska na šachtě

- skladba S3

- skladba S3 - deska DE1, DE2

- ztužení u šachty

- věnce 1.NP a 2.NP

- průvlak P1
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Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*0,25*2 0,47500

86 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 225,66250 293,94 66 331,24

šachta : (1,1*2+1,0*2+0,80*2+1,3*2)*0,10 0,84000

V1 -1.NP : 0,25*7*9,05*2 31,67500

V2 -1.NP : 0,25*2*9,05*2 9,05000

V3 -1.NP : 0,10*60,8*2 12,16000

V4 -1.NP : (0,10+0,15)*32,6*2 16,30000

V5 -1.NP : 0,10*48,9*2 9,78000

V6 -1.NP : 0,25*14,75*2 7,37500

V7 -1.NP : 0,25*41,80*1 10,45000

V8 -1.NP : 0,25*20,25*1 5,06250

V9 -1.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V10 -1.NP : 0,15*8,5*1 1,27500

V11 -1.NP : 0,15*17,20*1 2,58000

V1 -2.NP : 0,25*7*9,05*2 31,67500

V2 -2.NP : 0,25*2*9,05*2 9,05000

V3 -2.NP : 0,10*56,90*2 11,38000

V4 -2.NP : 0,10*11,15*2 2,23000

V5 -2.NP : 0,10*48,9*2 9,78000

V6 -2.NP : 0,15*11,15*1 1,67250

V7 -2.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V8 -2.NP : 0,25*20,25*1 5,06250

V9 -2.NP : 0,25*48,9*1 12,22500

V10 -2.NP : 0,15*4,0*1 0,60000

V11 -2.NP : 0,15*42,60*1 6,39000

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*2*2+3,2*0,25 4,60000

87 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 225,66250 71,50 16 134,87

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 225,66250 225,66250

88 417351215RT2 Bednění věnců věncovkou bez izolantu věncovka, tl. 

stropu 250 mm bez izolantu

m 256,10000 479,31 122 751,29

1.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45+2,05)*2+(2,3*2+2,05*4))

89,70000

2.NP - podél stropu : (49,8+(9,25+1,8+0,45)*2+(49,8)) 122,60000

1.NP - pod stropem V2 : 2*9,05 18,10000

2.NP - pod stropem V2 : 2*9,05 18,10000

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*2 7,60000

89 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505) t 3,11052 28 246,40 87 860,99

1.NP : 1618,994/1000 1,61899

2.NP : 1491,53/1000 1,49153

90 457311117R00 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25 m3 1,01936 4 545,91 4 633,92

atika 2.NP : (11,5+11,5+11,85)*0,45*(0,05+0,08)/2 1,01936

- ztužení u šachty

- věnce 1.NP a 2.NP

- průvlak P1

- v úrovní stropů

- spádový beton - atika
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Architektonicko - stavební řešení

91 411120030PC Strop montovaný z předpjatých panelů, tl. 25,0 cm m2 884,26000 1 399,08 1 237 150,48

1.NP - panel A-C : (49,8-0,12*2-0,08*2)*(9,25-0,1-0,12-

0,08)

442,13000

2.NP - panel A-C : (49,8-0,12*2-0,08*2)*(9,25-0,1-0,12-

0,08)

442,13000

92 411120031PC Strop montovaný z předpjatých panelů, tl. 15,0 cm m2 310,01940 913,59 283 230,62

1.NP - panel D : 2,35*(49,8-0,12*2-0,08*2)+1,78*(16,68-

0,08-0,12-0,20)*2

174,04680

2.NP - panel D : 2,35*(49,8-0,12*2-0,08*2)+1,78*(11,55-

0,07*2-0,12*2)

135,97260

Díl: 43 Schodiště 86 787,95
93 430321414R00 Beton schodišťových konstrukcí železový C 25/30 m3 5,49000 3 289,82 18 061,11

deska : (2,75+3,25+0,90+2,0)*1,8*0,25 4,00500

0,6*0,6*1,8 0,64800

stupně : 0,30*0,155*1,8*(10+10)/2 0,83700

94 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí přímočarých B500B z 

oceli (10 505)

t 0,23236 28 246,40 6 563,33

232,362/1000 0,23236

95 433351131R00 Bednění schodnic přímočarých - zřízení m2 34,20000 983,33 33 629,89

deska : (2,75+3,25+0,90+2,0)*1,8*2 32,04000

0,6*1,8*2 2,16000

96 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých - odstranění m2 34,20000 125,34 4 286,63

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 34,20000 34,20000

97 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 16,38000 1 403,49 22 989,17

stupně : (0,30+0,155)*(10+10)*1,8 16,38000

98 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 16,38000 76,79 1 257,82

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 16,38000 16,38000

Díl: 46 Zpevněné plochy 243 497,16
99 451579877R00 Příplatek za další 1cm štěrkopísku nad 10 cm m2 91,48000 8,83 807,77

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 91,48000 91,48000

100 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 77,37000 256,87 19 874,03

108.8 : 3,35*4,0 13,40000

109.4 : 4,7*2,1 9,87000

110.6 : 3,3*3,0 9,90000

111.4 : 4,7*2 9,40000

112.6 : 3,3*3,5 11,55000

113.6 : 3,3*4,0 13,20000

- více viz stavebně konstrukční část

- viz stavebně konstrukční část

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

- skladba F

- skladba F

- montáž stropních desek do maltového lože, včetně dodávky panelů, dobetonování a mechanizace (jeřáb+obsluha)

- více viz stavebně konstrukční část

- vliv prostředí XC1

- montáž stropních desek do maltového lože, včetně dodávky panelů, dobetonování a mechanizace (jeřáb+obsluha)
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Architektonicko - stavební řešení

114.6 : 3,35*3,0 10,05000

101 564861113RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 22 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm

m2 91,48000 279,82 25 597,93

108.8 : 6,0*4,0 24,00000

109.4 : 4,7*2,4 11,28000

110.6 : 3,6*3,0 10,80000

111.4 : 2,0*4,7 9,40000

112.6 : 3,6*3,5 12,60000

113.6 : 3,6*4,0 14,40000

114.6 : 3,0*3,0 9,00000

102 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 91,48000 193,76 17 725,16

Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 91,48000 91,48000

103 766441111R00 Položení podlahy teras z prken, na podkladní rošt m2 77,37000 891,53 68 977,68

Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 77,37000 77,37000

104 283245555PC Terasová rýhovaná prkna WPC 140x25 mm m2    85,10700 308,95 26 293,81

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 77,37000*1,1 85,10700

105 59246268PC Dlaždice 600/600/40 se vsypem m2 100,62800 295,70 29 755,70

Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 91,48000*1,1 100,62800

106 61198189PC WPC terasový podkladní hranol m2    85,10700 639,96 54 465,08

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 77,37000*1,1 85,10700

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 710 449,88
107 602016191R00 Penetrační nátěr stěn pod omítku m2 3 300,23000 22,07 72 836,08

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 434,00000 434,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000

108 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 434,00000 238,33 103 435,22

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

- skladba E

- skladba F

včetně položení podkladního roštu do štěrkového lože, nebo na rovný pevný povrch, položení palubek a upevnění 

nerezovými šrouby a systémovými prvky.

- skladba F
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

109 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky, stěny m 1 882,41000 8,83 16 621,68

m.č. 101, 102, 104 : 5,9*4+1,65*2 26,90000

m.č. 101, 102, 104 - otvory : 

(1,6+2,25*2+1,9+2,25*2+0,9+2,1*2+1,6+2,1*5*2+1,9+2,15

*2)

46,40000

m.č. 103 : 2,9*4 11,60000

m.č. 103 - otvory : 

(0,9+2,1*2)*(7+14+2)+(2,0+2,25*2)*2+(1,9+2,25*1)+(1,8+

1,5*2)

139,25000

m.č. 105 : 2,9*4+(1,1+2,25*2+0,9+2,1*2) 22,30000

m.č. 106 : 

(2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)*2,9+2,9*4+(1,8+2,25

*2)

58,21000

m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4))*14+2,9*4*14 263,20000

m.č. 108.1-108.7 : 

(12+4+6+4+4+6+4)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2)

127,40000

m.č. 109.1-109.3 : (4+10+6)*2,9+(2,4+2,25*2) 64,90000

m.č. 110.1-110.5 : (6+4+8+4+6)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2) 92,60000

m.č. 111.1-111.3 : (4+10+6)*2,9+(2,4+2,25*2) 64,90000

m.č. 112.1-112.5 : (6+4+8+4+6)*2,9+(1,5*3+2,4+2,25*2) 92,60000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 : 

(6+4+8+4+6)*2,9*2+(2,0+1,5*2+3,2+2,25*2)*2

187,80000

m.č. 201 : (1,9+2,15*2+1,6+2,15*2) 12,10000

m.č. 202 : 2,75*4 11,00000

m.č. 202 - otvory : 

(0,9+2,1*2)*7+(2,0+2,25*2)*2+(1,9+2,25*1)+(1,8+1,5*2)*2

62,45000

m.č. 203.1-203.7 : 

(12+4+6+4+4+6+4)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2)

121,40000

m.č. 204.1-204.3 : (4+10+6)*2,75+(2,4+2,25*2) 61,90000

m.č. 205.1-205.5 : (6+4+8+4+6)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2) 88,40000

m.č. 206.1-206.3 : (4+10+6)*2,75+(2,4+2,25*2) 61,90000

m.č. 207.1-207.5 : (6+4+8+4+6)*2,75+(1,5*3+2,4+2,25*2) 88,40000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 : 

(6+4+8+4+6)*2,75*2+(1,5+1,5*2+2,4+2,25*2)*2

176,80000

110 612474611R00 Omítka stěn vnitřní, VPC jádro, vápen.štuk, ručně m2 2 866,23000 295,70 847 544,21

m.č. 101, 102, 104, 201 : (10,65*2+1,8*2)*5,9+(1,8*1,65)-

(1,6*2,25+1,9*2,25+0,9*2,0+1,9*2,15+1,6*2,15)

132,68000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)*2,9-

((0,9*2,1*(7+14+2))+2,0*2,25*2+1,9*2,25+1,8*1,5)

217,65000

m.č. 103 - ostění : 

(0,9+2,1*2)*(14+2)*0,15+(0,9+2,1*2)*(7)*0,20+((2,0+2,25*

2)*2+(1,9+2,25*2)+(1,8+1,5*2))*0,25

25,43000
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)*2,90-(1,1*2,25+0,9*2,1) 20,43000

m.č. 105 - ostění : (1,1+2,25*2)*0,35 1,96000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)*2,9-

(1,8*2,25)

36,26000

m.č. 106 - ostění : (1,8+2,25*2)*0,35 2,20500

m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4)*2,9)*14-

(0,9*2,1*14+1,8*0,85*22)

232,20000

m.č. 108.1-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)*2,9+(1,8*2+1,6*2)*2,9+(1,95

*2+3,6*2)*(2,9-2,1)+(1,8*2+1,1*2)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)*2,9+(5,55*2+3,25*2)*2,9+(5,55

*2+2,9*2)*2,9

248,42000

m.č. 108.1-108.7 - otvory : -

(0,8*2,1*8+0,7*2,1*2+1,5*1,5*2+2,4*2,25)

-26,28000

m.č. 108.1-108.7 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 109.1-109.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,9+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,9-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,9

101,08000

m.č. 109.1-109.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,25) -12,12000

m.č. 109.1-109.3 - ostění : (2,4+2,25*2)*0,35 2,41500

m.č. 110.1-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+0

,7+1,55)*(2,9-2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9

177,66000

m.č. 110.1-110.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,25) -21,09000

m.č. 110.1-110.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 111.1-111.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,9+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,9-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,9

101,08000

m.č. 111.1-111.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,25) -12,12000

m.č. 111.1-111.3 - ostění : (2,4+2,25*2)*0,35 2,41500

m.č. 112.1-112.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9)*1

177,66000

m.č. 112.1-112.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,25) -21,09000

m.č. 112.1-112.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,25*2)*0,35 3,99000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,9+(1,9*2+1,55*2)*2,9+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,9-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,9+(5,15*2+3,2*2)*2,9)*2

355,32000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 - otvory : -

(0,8*2,1*8+2,0*1,5+3,2*2,25)*2

-47,28000

m.č. 113.1-113.5, m.č. 114.1-114.5 - ostění : 

(2,0+1,5*2+3,2+2,25*2)*0,35*2

8,89000

m.č. 202 : (48,9*2+1,8*2)*2,75-

((0,9*2,1*7)+2,0*2,15*2+1,9*2,15+1,8*1,5*2)

247,53500

m.č. 202 - ostění : 

(0,9+2,1*2)*(7)*0,20+((2,0+2,15*2)*2+(1,9+2,15*2)+(1,8+1

,5*2)*2)*0,25

14,24000
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 203.1-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)*2,70+(1,8*2+1,6*2)*2,70+(1,

95*2+3,6*2)*(2,9-2,1)+(1,8*2+1,1*2)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)*2,7+(5,55*2+3,25*2)*2,7+(5,55

*2+2,9*2)*2,7

231,06000

m.č. 203.1-203.7 - otvory : -

(0,8*2,1*8+0,7*2,1*2+1,5*1,5*2+2,4*2,15)

-26,04000

m.č. 203.1-203.7 - ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 204.1-204.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,7+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,7-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,7

92,40000

m.č. 204.1-204.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,15) -11,88000

m.č. 204.1-204.3 - ostění : (2,4+2,15*2)*0,35 2,34500

m.č. 205.1-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+0

,7+1,55)*(2,7-2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7

163,59000

m.č. 205.1-205.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,15) -20,85000

m.č. 205.1-205.5- ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 206.1-206.3 : 

(2,85*2+1,8*2)*2,7+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)*(2,7-

2,1)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)*2,7

92,40000

m.č. 206.1-206.3 - otvory : -(0,8*2,1*4+2,4*2,15) -11,88000

m.č. 206.1-206.3 - ostění : (2,4+2,15*2)*0,35 2,34500

m.č. 207.1-207.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7)*1

163,59000

m.č. 207.1-207.5 - otvory : -(0,8*2,1*8+1,5*1,5+2,4*2,15) -20,85000

m.č. 207.1-207.5 - ostění : (1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35 3,92000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 : 

((3,9*2+3,2*2)*2,7+(1,9*2+1,55*2)*2,7+(3,6*2+1,95+1,15+

0,7+1,55)*(2,7-

2,1)+(6,4*2+3,6*2)*2,7+(5,15*2+3,2*2)*2,7)*2

327,18000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 - otvory : -

(0,8*2,1*8+1,5*1,5+3,2*2,15)*2

-45,14000

m.č. 208.1-208.5, m.č. 209.1-209.5 - ostění : 

(1,5*3+2,4+2,15*2)*0,35*2

7,84000

obklad v kuchyni - m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 

113.4, 114.4 : -

(((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,

7+2,0*0,8*7)

-34,58000

obklad v kuchyni - m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 

208.4, 209.4 : -

(((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,

7+2,0*0,8*7)

-34,58000

111 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 3 300,23000 203,02 670 012,69

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 434,00000 434,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 572 655,24
112 602015102R00 Postřik stěn cementový ručně m2 590,11800 57,38 33 860,97

podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(6,25-0,27) 297,80400

podélná stěna s lodžiemi- prostupy : -(2,4*(2,25-

0,27)*5+3,2*(2,25-0,27)*2+1,5*1,5*4+2,0*1,5*2)-

(2,4*2,15*7+1,5*1,5*6)

-101,05200

štítová stěna 1 : (9,25+1,8+0,45+0,15)*(6,6-

0,27)+1,6*(3,75-0,27)

79,31250

štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*((2,25-0,27)*1+1,8*1,5) -8,42400

štítová stěna 2 : (9,25+1,8+0,45+0,15)*(6,6-

0,27)+1,6*(3,75-0,27)

79,31250

štítová stěna 2 - prostupy : -1,8*1,5*2 -5,40000

podélná stěna se vstupem do objektu : 19,15*(6,25-

4,0)*2+(1,6+2,3)*4,0*2+1,6*6,8*2

139,13500

podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*(2,25-0,50)+2,0*(2,25-0,50)*2+1,1*(2,25-0,50))-

(2,0*2,25*2+1,6*2,25)

-24,32500

ostění prostupy : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)*0,25

54,07500

přesahy střechy : 49,8*(0,50+0,30)*2 79,68000

113 602015117RT5 Omítka stěn jádrová  ručně tloušťka vrstvy 20 mm m2 590,11800 344,25 203 148,12

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 590,11800 590,11800

114 602015187RT6 Stěrka na stěnách silikon zatíraná, zrnitost 1,5 mm m2 590,11800 308,95 182 316,96

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

115 602015193R00 Podkladní nátěr stěn m2 590,11800 37,87 22 347,77

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

116 622428971R00 Příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 590,11800 41,66 24 584,32

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 590,11800 590,11800

117 622473186R00 Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 372,70000 60,47 22 537,17

ostění : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)

216,30000

rohy objektu : 6,6*4+6,8*4 53,60000

rohy atiky : 49,80*2+(0,30+0,50)*4 102,80000

118 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky 

lišty

m 216,30000 38,84 8 401,09

ostění : 

((2,4+2,25*2)*5+(3,2+2,25*2)*2+1,5*3*4+(2,0+1,5*2)*2+(2,

4+2,15*2)*7+1,5*3*6+(1,8+2,25*2)*1+(1,8+1,5*2)*3+(1,6+

2,25*2)*2+(2,0+2,25*2)*4+(1,1+2,25*2)*1)

216,30000

119 622481211RU1 Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně 

výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 590,11800 264,81 156 269,15

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 590,11800 590,11800

120 782155015R00 Obklad stěn pásky imitace cihla tl. do 1,5 cm,tmel m2 27,75500 1 023,93 28 419,18

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 

49,8*0,30+(7*2*0,25)*0,30

15,99000
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1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*5+3,2*2)*0,30

-5,52000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+0,15+1,6)*(0,30)+2*0,25*0,30

4,12500

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,30)*1 -0,54000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,30)

4,11000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(2,3*2+1,6*4)+(4*2*0,25)*0,30

11,60000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,30+2,0*0,30*2+1,1*0,30)

-2,01000

121 6214714500PC Úprava stropů betonových stěrkováním s vyhlazením - 

cementová stěrka

m2 13,42500 415,75 5 581,44

skladba S3 : 2,3*3,6+1,4*2,3 11,50000

čela betonu : (1,55*2+2,3+2,3)*0,250 1,92500

122 622000000PC Fasáda z lícových cihel plných, cihlově červené barvy m2 242,46250 3 221,86 781 180,23

4,25*(0,45+16,975+0,45)*2 151,93750

(6,85+0,25)*(0,45+11,85+0,45) 90,52500

123 622311511R0PC Izolace suterénu XPS tl. 70 mm, bez PÚ m2 100,55000 750,30 75 442,67

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,50+0,75) 62,25000

1.NP - podélná stšna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,50*5+3,2*0,5*2)

-9,20000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50+0,75)

17,12500

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,50)*1 -0,90000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,50+0,75)

17,12500

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,50+0,75)*4+3,2*(0,50+0,75)*2

17,50000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,50+2,0*0,50*2+1,1*0,50)

-3,35000

124 59624020PC Pásek obklad. cihelný, režný, cihlově červený m2    30,53050 935,66 28 566,17

Odkaz na mn. položky pořadí 120 : 27,75500*1,1 30,53050

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 609 370,79
125 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 8,24980 4 219,31 34 808,46

skladba ST1 : 16,7*1,9*2*0,13 8,24980

126 631313621R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 m3 0,14300 4 219,31 603,36

1,3*1,1*0,10 0,14300

- skladba S3

Fasáda z lícových cihel plných, cihlově červené barvy, hladkých, rozm. 240x115x71mm, spárované provedení, 

vyzdění bude odsazeno od nosného obvodového zdviva s větranou mezerou 50mm, kotvení drátovými kotvami z 

korozivzdorné oceli min. o3mm v množství 6ks/m2, ve spodních dvou řadách budou osazeny větrací otvory, část 

cihel ve výměře cca 5-10% plochy bude zasunuta z líce zdiva do hloubky 40mm, technická specifikace materiálů viz. 

v.č. 101.01 technická zpráva.

Součástí dodávky je kladečský plán lícového zdiva.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- skladba ST1

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

- podlaha šachty
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127 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 0,14300 743,23 106,28

Odkaz na mn. položky pořadí 126 : 0,14300 0,14300

128 631361921RT3 Výztuž mazanin svařovanou sítí KD 37, drát d 5,0 mm, 

oko 150 x 150 mm

t 0,38200 28 687,75 10 958,72

skladba ST1 : 191/1000*2 0,38200

129 632411150R00 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 50 mm m2 114,18875 785,60 89 706,68

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

130 632423103R00 Samonivel.anhydr.stěrka,ruč.zprac.tl.3 mm m2 696,54000 228,62 159 242,97

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

131 632441014R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm m2 492,70500 326,60 160 917,45

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

132 632441015R00 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.50 mm m2 444,52250 344,25 153 026,87

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

Díl: 64 Výplně otvorů 946 617,34
133 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 52,00000 912,71 47 460,92

Z2 : 48 48,00000

Z3 : 4 4,00000

134 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 30,00000 1 698,31 50 949,30

- skladba C, I

- osazení zárubní - Z2, Z3

- osazení zárubní - Z1

- skladba A, I - tl. 44mm

- skladba C - tl. 50mm

- skladba H - tl. 48mm

- skladba ST1

- skladba B - tl. 43mm

- skladba D - tl. 41mm

- skladba J - tl. 47mm

včetně penetrace podkladu.
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135 648952421R00 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm m 24,40000 203,02 4 953,69

24,4 24,40000

136 766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 15,00000 1 853,67 27 805,05

P1-P3 : 10+2+3 15,00000

137 766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených m2 98,56000 662,03 65 249,68

P4 : 2,4*2,25*5 27,00000

P5 : 3,2*2,25*2 14,40000

P6 : 2,0*2,25*2 9,00000

P11 : 2,0*2,15*2 8,60000

P12 : 1,6*2,15*1 3,44000

P13 : 2,4*2,15*7 36,12000

138 766711021RT3 Montáž vstupních dveří s vypěněním na úchytky a chem. 

maltu (do křehkých materiálů)

m 32,20000 785,60 25 296,32

P7 : 1,6*2+2,25*2 7,70000

P8 : 1,8*2+2,25*2 8,10000

P9 : 1,9*2+2,25*2 8,30000

P10 : 1,9*2+2,15*2 8,10000

139 642943110-Z4 Dveře vstupní, plné, ocelové, protipožární, stavbní otvor 

110x225 cm

kus 1,00000 35 290,35 35 290,35

140 55330311-Z2 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L,P do ciheného zdiva kus 48,00000 1 232,25 59 148,00

141 55330311-Z3 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/700 L,P do ciheného zdiva kus 4,00000 1 208,42 4 833,68

142 55333011-Z1 Zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 L, P, EI, EW 30 do 

cihelného zdiva

kus 30,00000 1 373,48 41 204,40

Odkaz na mn. položky pořadí 134 : 30,00000 30,00000

143 60775433R Parapet interiér DTD šíře 300 mm tyč dl. 4,05 m m 25,62000 445,76 11 420,37

Odkaz na mn. položky pořadí 135 : 24,40000*1,05 25,62000

144 61000PC-P10 Vnitřní dveře 190 x 215 cm prosklené kus 1,00000 26 363,60 26 363,60

- T7 - více viz výpis prvků

- okna P1-P3

- plastová stěna P4, P5, P6, P11, P12, P13

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

- dveře P7-P10

- Z4 - dodávka a montáž dveří, více viz výpis prvků

- dveře vstupní technické, plné, ocelové, zateplené, lakované, protipožární EI 30 DP1-C

- součástí dveří - hliníkový práh, kování, cylindrická vfložka se 4 klíči, výplň dveří plná - PUR panel, povrchová úprava 

komaxit v odstínu světle šedá, samozavírač

- Ud = min. 3,5 W/(m2K)

- P10 - dvoukřídlé dveře vnitřní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování bez zámku, samozavírač, bez požadavků na tepelné vlastnosti
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145 61000PC-P7 Vstupní dveře 160 x 225 cm prosklené kus 1,00000 44 420,11 44 420,11

146 61000PC-P8 Vstupní dveře 180 x 225 cm prosklené kus 1,00000 27 107,72 27 107,72

147 61000PC-P9 Vnitřní dveře 190 x 225 cm prosklené kus 1,00000 26 752,87 26 752,87

148 61100PC-P11 Plastová prosklená stěna s okny 200 x 215 cm kus 2,00000 16 627,42 33 254,84

149 61100PC-P12 Plastová prosklená stěna s okny 160 x 215 cm kus 1,00000 12 840,64 12 840,64

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- P12 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- součást dveří - hliníkový práh, kování, vložka s 28 klíči, elektrický zámek napojený na domovní zvonky, paniková 

klika, samozavírač

- P8 - dveře vstupní, plné s proskleným oknem, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování, vložka se 4 klíči, zasklení matným sklem, výplň dveří PUR panel

- P9 - dvoukřídlé dveře vnitřní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu  tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- součást dveří - hliníkový práh, kování bez zámku, samozavírač, bez požadavků na tepelné vlastnosti

- P11 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P7 - dvoukřídlé dveře vstupní, prosklené, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm
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150 61100PC-P13 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 240 x 215 

cm

kus 7,00000 15 777,38 110 441,66

151 61100PC-P4 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 240 x 225 

cm

kus 5,00000 17 449,21 87 246,05

152 61100PC-P5 Plastová prosklená stěna s balkónovými dveřmi 320 x 225 

cm

kus 2,00000 22 485,02 44 970,04

153 61100PC-P6 Plastová prosklená stěna s okny 200 x 225 cm kus 2,00000 16 434,11 32 868,22

154 61143PC-P1 Okno plastové 150 x 150 cm kus 10,00000 7 637,12 76 371,20

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- okno P1 - okno dvoudílné, jednokřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- P6 - prosklená stěna s okny, více viz výpis prvků, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P13 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 205 cm), více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P4 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 215 cm), více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky je podkladní deska z tvrzeného polyuretanu tl. 60mm, výška dle skladby podlahy

- P5 - prosklená stěna s balkónovými dveřmi (dveře 80 x 215 cm), více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění
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Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

155 61143PC-P2 Okno plastové 200 x 150 cm kus 2,00000 10 418,51 20 837,02

156 61143PC-P3 Okno plastové 180 x 150 cm kus 3,00000 9 843,87 29 531,61

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 277 492,28
157 941941041R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m m2 842,16000 61,79 52 037,07

(49,8*2+14,0*2)*6,6 842,16000

158 941941291R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 m2 1 684,32000 29,13 49 064,24

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 842,16000*2 1 684,32000

159 941941841R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m m2 842,16000 44,14 37 172,94

Odkaz na mn. položky pořadí 157 : 842,16000 842,16000

160 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 051,41625 132,41 139 218,03

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

Včetně kotvení lešení.

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

- okno P2 - okno dvoudílné, dvoukřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá

- součástí dodávky okna je podkladní 6-ti komorový plastový profil v parapetní rovině

- okno P3 - okno dvoudílné, dvoukřídlé, otvíravé a výkloplné, více viz výpis prvků

- rám z vícekomorového profilu, taženího z koextrudovaného materiálu, profil dle ČSN EN 12608, tl. vnější silý min. 

3mm

- uvnitř profilu uzavřená pozinkovaná ocelová armatura, celoobvodové kování s mikroventilací a bezpečnostními 

body, zasklení izolačním trojskem s teplým plastovým rámečkem, celoobvodové těsnění

- celkové Uw = min. 1,2 W/m2K (dveře), Uw = min. 0,8 W/m2K (okna)

- barva rámu bílá, z vnější strany kašíroaná folie dekor dřeva okrovo hnědá, barva kování bílá
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

124 820,39

161 212753114R00 Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 68,20000 28,16 1 920,51

skladba ST1 : (15,7*2+1,7+0,5*2)*2 68,20000

162 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 051,41625 70,62 74 251,02

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba C : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

163 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 4,00000 81,65 326,60

164 953943124R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 1,00000 548,16 548,16

165 7321991000-Z20 Montáž orientačních štítků a cedulek včetně dodávky 

štítku

kompl 1,00000 3 155,65 3 155,65

166 950000000PC Nápis na objektu - NOVÉ HURDISKY blok C kompl 1,00000 27 337,22 27 337,22

167 28611253.AR Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm plášt z PP 

vláken

m 75,02000 106,81 8 012,89

Odkaz na mn. položky pořadí 161 : 68,20000*1,1 75,02000

168 44984114R Přístroj hasicí práškový P6Te kus 4,00000 1 112,20 4 448,80

169 55340040-Z8 Poklop 600x900 včetně rámu pro vložení keramické 

dlažby

kus 1,00000 4 819,54 4 819,54

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 774 361,89
170 998011002R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m t 2 658,38818 291,29 774 361,89

Díl: 711 Izolace proti vodě 576 423,21

- Z20 - více viz výpis prvků a zpráva PBŘ

- prostorové písmo z plastu, černé, výšky cca 500mm, kotvené na trny či na lištu do fasády

- Z19

- hasicí schopnost 21A

- pozinkovaný rám a poklop s těsněním (vodotěsný a plynotěsný)

- poklop pro zadláždění určený k předláždění dlažbou do síly 10 mm

- Z19

- osazení poklopu šachty do stropní desky
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

171 711111001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x 

asfaltovým penetračním nátěrem

m2 724,27680 17,65 12 783,49

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  Mezisoučet 660,81680

Konec provozního součtu

skladba A,B,C,D : 660,8168 660,81680

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

172 711112001R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x 

asfaltovým penetračním nátěr

m2 123,96800 19,42 2 407,46

(11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

(2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

173 711132311R00 Provedení izolace nopovou fólií na ploše svislé, včetně 

uchycení a těsnění

m2 84,47500 51,20 4 325,12

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,75+0,25) 49,80000

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*0,25*5+3,2*0,25*2)

-4,60000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,25+0,75)

13,70000

1.NP  - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*(0,25)*1 -0,45000

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,25+0,75)

13,70000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,25+0,75)*4+3,2*(0,25+0,75)*2

14,00000

1.NP - podélná stěna se vstupem do objektu - prostupy : -

(1,6*0,25+2,0*0,25*2+1,1*0,25)

-1,67500

174 711141559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 765,10080 158,00 120 885,93

Začátek provozního součtu

  (11,33+0,30*2)*(49,66+0,30*2) 599,60180

  (16,905+11,85+16,905)*(2,150)+2,150*0,30*6 102,03900

  Mezisoučet 701,64080

Konec provozního součtu

701,6408 701,64080

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

175 711142559R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 

asfaltovými pásy přitavením

m2 123,96800 175,66 21 776,22

(11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

(2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

176 711191172R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 

ochrannou textilií

m2 139,40000 24,72 3 445,97

skladba ST1 - dvě vrstvy : 17,0*2,05*2*2 139,40000

- skladba A,B,C,D

- skladba ST1

- skladba ST2
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

177 711191272R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií

m2 126,48000 26,48 3 349,19

skladba ST1 - dvě vrstvy : (16,7*2+1,9*2)*(1,0-0,15)*2*2 126,48000

178 711191272R00 Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou 

textilií

m2 68,40000 26,48 1 811,23

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8*(0,75) 37,35000

1.NP - štítová stěna 1 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,75)

10,27500

1.NP - štítová stěna 2 : 

(9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15)*(0,75)

10,27500

1.NP - podélná stěna u vstupu do objektu : 

(1,6+0,30)*(0,75)*4+3,2*(0,75)*2

10,50000

179 711212002R00 Izolace proti vodě a vlhkosti, hydroizolační povlak - nátěr 

nebo stěrka

m2 291,44875 583,46 170 048,69

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2-0,9)*0,10 1,39000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2-1,8)*0,10 1,21000

m.č. 108.3, 108.4 : 

(0,75*2+1,6)*1,5+(1,0*2)*2,1+(1,95+0,25)*1,5

12,15000

m.č. 109.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 110.3 : (2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1 14,31000

m.č. 111.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 112.3, 113.3, 114.3 : 

((2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1)*3

42,93000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

m.č. 203.3, 203.4 : 

(0,75*2+1,6)*1,5+(1,0*2)*2,1+(1,95+0,25)*1,5

12,15000

m.č. 204.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 205.3 : (2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1 14,31000

m.č. 206.2 : (2,2*1,5+0,90*2,1*3) 8,97000

m.č. 207.3, 208.3, 209.3 : 

((2,6+0,6*2)*1,5+(1,55+0,75+0,90*2)*2,1)*3

42,93000

180 711471051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, 

fóliemi PVC, volně

m2 69,70000 278,05 19 380,09

skladba ST1 : 17,0*2,05*2 69,70000

181 711472051R00 Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, 

fóliemi PVC, volně

m2 63,24000 295,70 18 700,07

skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*(1,0-0,15)*2 63,24000

182 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky 

lišty DEKDREN T20

m 79,30000 90,04 7 140,17

1.NP - podélná stěna s lodžiemi : 49,8 49,80000

- skladba ST1

- ochrana nopové fólie

dvouvrstvá

- podlaha - skladba B, D, J

- stěny u sprch. koutů, sokly, ...

- skladba ST1
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Architektonicko - stavební řešení

1.NP - podélná stěna s lodžiemi - prostupy : -

(2,4*5+3,2*2)

-18,40000

1.NP - štítová stěna 1 : (9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15) 13,70000

1.NP - štítová stěna 1 - prostupy : -1,8*1 -1,80000

1.NP - štítová stěna 2 : (9,25+1,8+0,45+1,6+0,45+0,15) 13,70000

1.NP - spodélná stěna u vstupu do objektu : 

(1,6+0,30)*4+3,2*2

14,00000

1.NP - podélná stěna u vstupu do objektu - prostupy : -

(1,6+2,0*2+1,1)

-6,70000

svislé : (5+2+1+1+2+1)*(0,50+0,75) 15,00000

183 11163111R Lak asfaltový izolační - penetrace kg 326,57425 66,20 21 619,22

Začátek provozního součtu

  11,33*49,66 562,64780

  (16,905+11,85+16,905)*2,150 98,16900

  skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

  Mezisoučet 724,27680

Konec provozního součtu

vodorovná 0,3 – 0,4 kg/m2 : 724,27680*0,35*1,1 278,84657

Začátek provozního součtu

  (11,33*2+49,66)*(0,50+0,40) 65,08800

  (2,150*6+49,66)*0,50 31,28000

  šachta : (1,3*2+1,1*2)*1,1 5,28000

  skladba ST1 : (16,7*2+1,9*2)*0,30*2 22,32000

  Mezisoučet 123,96800

Konec provozního součtu

svislá 0,3 – 0,4 kg/m2 : 123,968*0,35*1,1 47,72768

184 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou 

výztuží, šedá

m2 146,23400 172,13 25 171,26

Odkaz na mn. položky pořadí 181 : 63,24000*1,1 69,56400

Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 69,70000*1,1 76,67000

185 28323132R Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m nopy 8 mm m2 92,92250 24,72 2 297,04

Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 84,47500*1,1 92,92250

186 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 977,97568 127,99 125 171,11

Odkaz na mn. položky pořadí 174 : 765,10080*1,1 841,61088

Odkaz na mn. položky pořadí 175 : 123,96800*1,1 136,36480

187 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 75,24000 26,48 1 992,36

Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 68,40000*1,1 75,24000

188 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 292,46800 22,07 6 454,77

tloušťka pásu         - 4,0 mm

rozměr pásu           - 7,5 x 1 m

- měkčený polyvinylchlorid)  se skleněnou výztužnou vložku. Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech 

stabilizovaná k podkladu přitížením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími 

vrstvami.

pás hydroizolační z modifikovaného asfaltu

vložka nosná         - skleněná tkanina

povrchová úprava - vrchní - minerální jemnozrný posyp

                              - spodní - PE fólie
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 176 : 139,40000*1,1 153,34000

Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 126,48000*1,1 139,12800

189 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 6,63781 1 154,57 7 663,82

Díl: 712 Povlakové krytiny 470 800,19
190 712361701R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií, 

položenou volně

m2 86,50000 278,05 24 051,33

skladba ST1 : (16,7+0,30*2)*(1,9+0,30*2)*2 86,50000

191 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 284,60000 24,72 7 035,31

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*2 173,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*2 111,60000

192 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 86,50000 24,72 2 138,28

skladba ST1 : (16,7+0,30*2)*(1,9+0,30*2)*2 86,50000

193 712391172R00 Provedení povlakové krytiny střech do 10°, ochranná 

textilií

m2 715,21250 24,72 17 680,05

skladba S1 - vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000 598,64000

skladba S1 - svislá + atika : (11,5*2+11,85)*(0,45+0,40) 29,62250

skladba S3 + vodorovná + svislá : 

(2,3*3,6+1,4*2,3)+(2,3*2+1,8*4)*0,25

14,45000

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0)+(8,0+8,0+13,0)*0,30 72,50000

194 712801001R00 Hydroakumulační vrstva pro zelené střechy, fólie nopová 

střešní hydroizolační 

m2 63,46000 174,77 11 090,90

skladba ST1 : (16,7)*(1,9)*2 63,46000

195 712383110PC Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólie 

mechanicky kotvená k podkladu včetně dodávky fólie tl. 

1,5 mm a oplechování střechy

m2 715,21250 463,42 331 443,78

skladba S1 - vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000 598,64000

skladba S1 - svislá + atika : (11,5*2+11,85)*(0,45+0,40) 29,62250

skladba S3 + vodorovná + svislá : 

(2,3*3,6+1,4*2,3)+(2,3*2+1,8*4)*0,25

14,45000

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0)+(8,0+8,0+13,0)*0,30 72,50000

197 7128718010PC Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení 

povlaku, fólie , položená volně

m2 55,80000 295,70 16 500,06

- vodorovná  + svislá - skladba S1

- vodorovná  + svislá - skladba S2

- vodorovná  + svislá - skladba S3

Nařezání pásů na potřebný tvar, položení fólie a přelepení spojů bez dodávky pásů.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

- skladba S1, S2, S3

- dodávka a montáž

- součástí dodávky střešního pláště je i veškeré oplechování ve střešní rovině z poplastovaného plechu (atika, 

lemování, návětrná liště, prostupy, atd.)

- skladba ST2

- vodorovná + svislá - skladba ST1, ST2

- skladba ST1
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NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

skladba ST2 : (16,7*2+1,9*2)*0,75*2 55,80000

198 283220022R Fólie izolační tl. 1,5 mm š. 2150 mm PVC-P se skelnou 

výztuží, šedá

m2 156,53000 139,47 21 831,24

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*1,1 61,38000

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

199 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 95,15000 26,48 2 519,57

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

200 69366198R Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 786,73375 26,48 20 832,71

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 715,21250*1,1 786,73375

201 69366199R Geotextilie 500 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 95,15000 40,60 3 863,09

Odkaz na mn. položky pořadí 192 : 86,50000*1,1 95,15000

202 69366202R Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 217,91000 22,07 4 809,27

svislá - dvě vrstvy (1,1 = ztratné) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 197 : 55,80000*2,2 122,76000

vodorovná : 

Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 86,50000*1,1 95,15000

203 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 3,17417 2 206,75 7 004,60

Díl: 713 Izolace tepelné 1 063 113,62
204 713111111R00 Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně m2 63,46000 42,37 2 688,80

skladba ST1 : 16,7*1,9*2 63,46000

205 713111231R00 Montáž parozábrany, stropů shora s přelepením spojů m2 598,64000 212,73 127 348,69

11,9*48,9+1,4*11,95 598,64000

206 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá m2 490,54250 39,81 19 528,50

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

skladba I : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(0,7*0,15*2+0,8*0,

15*24)+(2,4*0,30*7)

348,03000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

207 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvá m2 560,87375 74,68 41 886,05

skladba A - tl. 190mm : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B - tl. 190mm : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

- montáž izolace + dodávka a montáž opechování

- součástí dodávky střešního pláště je i veškeré oplechování ve střešní rovině z poplastovaného plechu (atika, 

lemování, návětrná liště, prostupy, atd.)

- skladba ST1

Položka obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.

- skladba S1

- skladby H, I, J

- skladby A, B, C, D
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Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

skladba C - tl. 190mm : 

(13,6+3,0+23,6+16,6+16,1)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15

,6)+(4,8+28,7)+(7,9+2,9+23,6+15,6)*3+(2,4*0,30*5+3,2*0,

30*2)+(24*0,80*0,15)+(2*0,70*0,15)

348,51000

skladba D - tl. 190mm : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

208 713121118R00 Montáž dilatačního pásku podél stěn m 1 303,90000 24,89 32 454,07

m.č. 101 : (2,65*2+1,8*2) 8,90000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2) 108,85000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2) 14,80000

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)+(0,35*2) 9,25000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2) 13,90000

m.č. 107.1-107.14 : (1,8*4)*14 100,80000

m.č. 108.1-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(1,95*2+3,6*

2)+(1,8*2+1,1*2)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(

5,55*2+2,9*2)

97,90000

m.č. 109.1-109.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 110.1-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 111.1-111.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 112.1-112.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 113.1-113.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 114.1-114.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 201 : (2,45*2+1,8*2) 8,50000

m.č. 102 : (48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2)) 106,70000

m.č. 203.1-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(1,95*2+3,6*

2)+(1,8*2+1,1*2)+(6,4*2+0,20*2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(

5,55*2+2,9*2)

97,90000

m.č. 204.1-204.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000

m.č. 205.1-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 206.1-206.3 : 

(2,85*2+1,8*2)+(2,9*2+2,1*2+0,90*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20

*2)

43,40000
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Architektonicko - stavební řešení

m.č. 207.1-207.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 208.1-208.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

m.č. 209.1-209.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55

)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*2)

70,35000

209 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 75,32500 123,58 9 308,66

1.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45+2,05)*2+(49,8+2,05*4))*0,25

33,72500

2.NP - podél stropu : 

(49,8+(9,25+1,8+0,45)*2+(49,8))*0,25

30,65000

1.NP - pod stropem V2 : 2*9,05*0,25 4,52500

2.NP - pod stropem V2 : 2*9,05*0,25 4,52500

P1- 1.NP - 2ks : 3,8*0,25*2 1,90000

210 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 50,12000 123,58 6 193,83

skladba ST2 : (16,3*2+1,6*2)*0,70*2 50,12000

211 713141151R00 Montáž tepelné izolace střech, kladená na sucho, 1 vrstva m2 54,40000 42,37 2 304,93

skladba ST1 : 16*1,7*2 54,40000

213 713191100R00 Položení separační fólie m2 1 051,41625 34,87 36 662,88

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 490,54250 490,54250

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 560,87375 560,87375

214 7131413370PC Montáž tepelné izolace střech do tl. 450 mm, 3 vrstvy, na 

kotvy

m2 598,64000 171,24 102 511,11

11,9*48,9+1,4*11,95 598,64000

215 28314030R Okrajová dilatační páska tl. 10 mm páska dilatační 

okrajová, PE, fólie šířky 150 mm

m 1 434,29000 7,94 11 388,26

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 1303,90000*1,1 1 434,29000

216 28323209R Fólie PE čirá tl. 0,20  mm  š. 2000 mm  dl. 25 m m2 1 156,55788 11,48 13 277,28

Odkaz na mn. položky pořadí 213 : 1051,41625*1,1 1 156,55788

217 28375460R Polystyren extrudovaný XPS m3 14,12532 2 317,09 32 729,64

skladba ST1 - tl. 120mm (0,12x1,1 = 0,132) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 204 : 63,46000*0,132 8,37672

skladba ST1 - tl. 50mm (0,05*1,1 = 0,055) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 211 : 54,40000*0,055 2,99200

skladba ST2 - tl. 50mm (005*1,1 = 0,055) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 50,12000*0,055 2,75660

218 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 341,11397 1 378,78 470 321,12

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

- skladba ST1

- skladba S1 - včetně spádových klínů

- skladba A-D

- izolace podél stropu, věnců a průvlaků

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 

osazení desek.

- skladba ST2
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podlaha A-D - tl. 190mm (0,19x1,1=0,209) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 207 : 560,87373*0,209 117,22261

skladba S1 - tl. 250-430mm : 

((11,9*48,9+1,4*11,95)*(0,25+0,43)/2)*1,1

223,89136

219 283759206R Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F  tl. 120 mm m2 82,85750 144,76 11 994,45

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 75,32500*1,1 82,85750

220 62852265R Pás modifikovaný asfaltový m2 658,50400 127,99 84 281,93

Odkaz na mn. položky pořadí 205 : 598,64000*1,1 658,50400

221 63166815R Deska podlahová tl. 40 mm 600 x 1250 mm m2 539,59675 83,86 45 250,58

Odkaz na mn. položky pořadí 206 : 490,54250*1,1 539,59675

222 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 12,70125 1 022,17 12 982,84

Díl: 762 Konstrukce tesařské 77 718,93
223 762195000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 2,03280 1 235,78 2 512,09

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 2,03280 2,03280

224 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 63,80000 242,74 15 486,81

skladba S2 : 2,2*(8,0+8,0+13,0) 63,80000

225 762441112R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním m2 71,34000 242,74 17 317,07

skladba S1 : (48,90+18,5*2+2,0*2)*0,60 53,94000

skladba S2 : (8,0+8,0+13,0)*0,60 17,40000

226 60725035R Deska dřevoštěpková tl. 22 mm m2 148,65400 264,81 39 365,07

Odkaz na mn. položky pořadí 225 : 71,34000*1,1 78,47400

Odkaz na mn. položky pořadí 224 : 63,80000*1,1 70,18000

227 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,96102 1 549,14 3 037,89

Díl: 764 Konstrukce klempířské 137 120,12
228 764813120R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 200 mm m 27,50000 361,02 9 928,05

229 764813125R00 Lemování zdí z lakovaného Pz plechu, rš 250 mm m 27,50000 386,19 10 620,23

230 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm m 29,00000 561,40 16 280,60

231 764819214R00 Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 150 mm m 31,50000 606,41 19 101,92

232 764815211R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm m 29,80000 474,89 14 151,72

233 764815212R00 Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm m 88,70000 534,03 47 368,46

- skladba S1

- skladba S1

Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou 

vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2,0 kN/m2.

- skladba S2

- deska pro montáž žlabů

- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí, nebroušená strana

- K8 - více viz výpis prvků

- K7 - více viz výpis prvků

včetně kolena, objímky, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

- K3 - více viz výpis prvků

- K2 - více viz výpis prvků

včetně háku, čela, kotlíku a spojky.

- K5 - více viz výpis prvků

včetně háku, čela, kotlíku a spojky.

- K4 - více viz výpis prvků
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Architektonicko - stavební řešení

234 764816133R00 Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 330 mm m 24,40000 424,14 10 349,02

235 764816420-K6 Okapnice z lakovaného Pz plechu, rš 150 mm m 27,50000 293,50 8 071,25

236 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,61248 2 039,04 1 248,87

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 630 522,75
237 766412121R00 Obložení stěn nad 1 m2 palubkami MD, š. do 6 cm m2 76,70000 2 559,83 196 338,96

(3,25*4)*5,9 76,70000

238 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00000 662,03 2 648,12

T6 : 4 4,00000

239 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 38,00000 662,03 25 157,14

T3 : 16 16,00000

T4 : 14 14,00000

T5 : 8 8,00000

240 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 30,00000 1 235,78 37 073,40

T1 : 14 14,00000

T2 : 16 16,00000

241 766695212R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm kus 14,00000 353,08 4 943,12

T1 : 14 14,00000

242 766810000-T16 Kuchyňská linka včetně spotřebičů, tvaru L 

2900+1200mm s barovým pultem

kus 10,00000 61 427,09 614 270,90

243 766810000-T17 Kuchyňská linka včetně spotřebičů, tvaru L 

2200+1200mm s barovým pultem

kus 4,00000 49 625,39 198 501,56

244 7668251110-T15 Vybavení šatny, sestava tří otevřených skříní s policemi, 

výšky 2000mm

kus 2,00000 11 828,18 23 656,36

245 7668251110-T8 Věšáková stěna s policí a zrcadlem 1500x1900mm, 

hloubka police 250mm

kus 14,00000 5 861,13 82 055,82

- K1 - více viz výpis prvků

- včetně montáže kování, vložky a příslušenství

- T3, T4, T5

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

- včetně montáže kován, vložky a příslušenství

- T1, T2

- T16 - viz výpis prvků

- rozměry dle schématu

- příslušenství: nerezový dřez s odkapávačem, elektrický sporák se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, 

nerezová digestoř

- T17 - viz výpis prvků

- rozměry dle schématu

- příslušenství: nerezový dřez s odkapávačem, elektrický sporák se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou, 

nerezová digestoř

- dodávka a montáž

- T15- viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín dub, vestaveno do niky

- dodávka a montáž

- T8 - viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín bílá

- K6 - více viz výpis prvků

- včetně montáže kování, vložky a příslušenství

- T6
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246 7668251110-T9 Vybavení šatny, sestava tří otevřených skříní kus 8,00000 12 357,80 98 862,40

247 60516012PC Dřevěná fošna 40/140 mm, dl. 3750mm - hoblováno, 

modřín, sražené hrany

m3 2,03280 35 308,00 71 774,10

0,04*0,14*3,75*88*1,1 2,03280

248 6116271-T3 Dveře vnitřní fóliované částečně prosklené 1kř. 80x197 

cm

kus 16,00000 3 310,13 52 962,08

249 6116271-T4 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm kus 14,00000 2 482,15 34 750,10

250 6116271-T5 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 80x197 cm kus 8,00000 2 482,15 19 857,20

251 6116271-T6 Dveře vnitřní fóliované plné 1kř. 70x197 cm kus 4,00000 2 482,15 9 928,60

252 6116560-T1 Dveře protipožární vnitřní bytové plné 80x197 cm fólie kus 14,00000 5 843,47 81 808,58

253 6116560-T2 Dveře protipožární vnitřní plné 80x197 cm fólie kus 16,00000 4 236,96 67 791,36

254 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 7,00457 1 162,52 8 142,95

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 308 886,43
255 342263410R00 Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m2 kus 2,00000 397,22 794,44

256 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 14,00000 397,22 5 561,08

257 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 20,00000 1 324,05 26 481,00

258 766211200R00 Montáž madel schodišť. dřevěných průběžných m 14,00000 882,70 12 357,80

259 767920210R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 2 m2 kus 7,00000 882,70 6 178,90

260 3422641010PC Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 2,0 m2 kus 14,00000 397,22 5 561,08

- T3 - více viz výpis prvků

- T5 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- T6 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- T1 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně kování, cylindrické vložky se 4 klíčí, 

kukátka, vnitřního bezpečnostního řetízku a dřevěného dubového prahu

- T2 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování, cylindrické vložky se 4 klíčí a samozavírače

Včetně vytvoření otvoru a osazení rámu s dvířky a prošroubování.

- osazení prvku Z17

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

- osazení prvku Z18

- konzoly pro montáž madel

- montáž Z10

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,

- osazení prvku Z21, Z22

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, sklo čiré 

matné neprůhledné hladké 2/3 výšky, včetně kování a zámku

- T4 - více viz výpis prvků

- dveře vnitřní - osazené do ocelové zárubně, křídlo otočné s polodrážkou, povrchová úprava - fólie dub, včetně 

kování a zámku

- dodávka a montáž

- T9- viz výpis prvků

- rozměr členění a vybavení dle schématu, lamino - odstín dub
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261 713582113-Z23 Revizní dvířka do stěny, 300 x 300 mm požární odolnost 

30min

kus 21,00000 2 255,30 47 361,30

262 713582113-Z24 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x600 mm požární 

odolnost EI 30 min

kus 7,00000 2 546,59 17 826,13

263 721231179-Z12 Šachta pro zelené střechy (ke vtoku) 400 x 400 mm, 

včetně nástavců

kus 2,00000 8 637,22 17 274,44

264 767200000-Z25 Boční zábradlí lodžie - dělící paraván mezi lodžiemi 

1630x1800

kus 14,00000 26 481,00 370 734,00

265 767200000-Z26 Čelní zábradlí lodžie vč. boxu pro truhlíky 3600mm kus 6,00000 32 659,90 195 959,40

266 767200000-Z27 Čelní zábradlí lodžie vč. boxu pro truhlíky 4860mm kus 1,00000 37 073,40 37 073,40

267 767200000-Z28 Konstrukce pro uchycení spodního konce dřevěných lamel kus 8,00000 10 592,40 84 739,20

268 767701281-Z11 Chrlič kulatý TWC 50 PVC kus 2,00000 2 330,33 4 660,66

269 767822200-Z9 Sestava dopisních schránek pro zazdění - 15ks kus 1,00000 19 860,75 19 860,75

270 767833100-Z13 Žebřík na střechu, kovový, dl. 5,5m, žárově pozinkovaný, 

včetně kotvení do cihelného zdiva

kus 1,00000 37 073,40 37 073,40

271 767971710-Z6 Čisticí zóna, hrubá, venkovní, gumová v kovovém rámu 

1200x1000mm

kus 1,00000 5 516,88 5 516,88

- Z13 - více viz výpis prkvů

- Z12 - více viz výpis prvků

- žebřík na střechu, dl. 5,5m

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, výplň z fošen z modřínového dřeva

- Z26 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, box pro truhlíky z polypropylenových desek

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z27 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce a výplně

- konstrukce z ocelových profilů, box pro truhlíky z polypropylenových desek

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z28 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

- včetně povrchové úpravy ocelové konstrukce

- konstrukce z ocelových profilů, betonová patka 300x300mm, hl. 500mm

- výplň z fošen z modřínového dřeva - není součástí této položky (dodávka stavby)

- Z11- více viz výpis prvků

- Z9 - více viz výpis prvků

- vhazování i výběr z přední strany, materál schránek - lakovaný plech

- součástí jsou i výškové nástavce v. 100mm - 400x400mm - 5ks/ šachtu

- Z25 - více viz výpis prvků

- dodávka, montáž a včetně kotvícího a těsnícího maretiálu

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

- Z23 - více viz výpis prvků

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

- Z24 - více viz výpis prvků
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272 767971710-Z7 Čisticí zóna, vnitřní, vstupní čistící koberec 1200x1000mm kus 1,00000 5 410,95 5 410,95

273 767990000-Z14 Sestava příslušenství pro WC kus 14,00000 2 033,74 28 472,36

274 767990000-Z15 Háčky na ručníky do koupelen kus 42,00000 679,68 28 546,56

275 767990000-Z16 Zrcadla k umyvadlům kus 14,00000 1 442,33 20 192,62

276 767995100-Z5 Kovová dělící konstrukce mezi sklepními kójemi, 180 x 85 

cm

kus 12,00000 7 944,30 95 331,60

277 90010000PC Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky m     19,60000 794,43 15 570,83

3,75+1,5+4,15+1,0+3,25+3,25+2,7 19,60000

278 28349010R Dvířka revizní plná SI 2020 rozměr 200x200 mm kus 2,00000 141,23 282,46

279 5534260PC Branka plotová  h = 800 mm, š = 1000 mm kus 7,00000 4 838,08 33 866,56

280 553476592R Dvířka revizní do SDK 300x300 mm,tl.12,5 suché 

prostředí

kus 14,00000 525,21 7 352,94

281 55347661-Z21 Dvířka revizní do SDK 1400x1200 mm,tl.12,5 mm kus 10,00000 4 521,19 45 211,90

282 55347662-Z22 Dvířka revizní do SDK 1200x1100 mm, tl.12,5 mm kus 4,00000 4 276,68 17 106,72

283 6119142-Z10 Madlo schodiště - dřevěné kulaté dubové, průměr 40mm, 

lakované

m 14,00000 1 765,40 24 715,60

- včetně 2 sloupků, kliky a 2 pantů, výplet pletené pletivo, s vložkou s klíči

- Z22 - více viz výpis prvků

- madlo včetně konzol

- Z10 - více viz výpis prvků

- odstín dle investora

- Z18

- Z21 - více viz výpis prvků

- čistící koberec zapuštěn do snížené dlažby, lemovaný kovovým žárově zinkovaným rámem

- Z7 - více viz výpis prvků

- Z14 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky,

- dodávka + montáž

- WC štětka v držáku, nástěnná, držák kovový - nerez, držák toaletního papítu nerez

- Z15 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky

- dodávka + montáž

- háčky do koupelen - šroubované do keramického obkladu

- Z16 - více viz výpis prvků

- součástí jsou kotvící a těsnící prvky

- dodávka + montáž

- zabroušené a leštěné hrany, sražená fazeta, nalepeno na keramickém obkladu

- Z5 - konstrukce mezi sklepními kójemi - 1800x850mm, více viz výpis prvků

- výroba, montáž a dodávka včetně kotvícího materiálu

- konstrukce tvořena nosnými rámy

- výplň tahokov N 62x33-3x3mm, plech tl. 3mm

Hloubení šachet pro osazení sloupků, s rozhrnutím zeminy (hornina 3), dodávka a osazení sloupků a vzpěr plotových 

ocelových trubkových výšky 150 cm typových, se zabetonováním do 0,05 m3 betonem C 25/30, dodávka a montáž 

pletiva do výšky 0,8 m

- Z17

- gumová rohož vstupní, dezén octomat - rohož zapuštěná do snížené dlažby, lemovaná kovovým žárově zinkovaným 

rámem

- Z6 - více viz výpis prvků
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284 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 104,01209 882,70 91 811,47

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 559 719,88
285 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 426,87625 30,89 13 186,21

Odkaz na mn. položky pořadí 287 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 288 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 290 : 261,87625 261,87625

Odkaz na mn. položky pořadí 291 : 93,00000 93,00000

286 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 10,90000 194,19 2 116,67

deska : 0,9*2 1,80000

stupně : (0,30+0,155)*10*2 9,10000

287 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM m 36,00000 264,81 9 533,16

stupně : 1,8*20 36,00000

288 771275521R00 Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM m 36,00000 264,81 9 533,16

20*1,8 36,00000

289 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 305,80000 176,54 53 985,93

m.č. 101 : (2,65*2+1,8*2)-(1,8+1,9+1,6) 3,60000

m.č. 103 : (45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2)-

(0,9*(14+7+2)+2,0*2+1,9)

82,25000

m.č. 104 : (5,6*2+1,8*2)-(3,0+0,9) 10,90000

m.č. 105 : (2,475*2+1,8*2)+(0,35*2)-(0,9+1,1) 7,25000

m.č. 106 : (2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)-(1,8) 12,10000

m.č. 107.1-107.14 : (1,8*4)*14-(0,8*14) 89,60000

m.č. 201 : (2,45*2+1,8*2)-(1,6+1,9)+0,30*2 5,60000

m.č. 202 : (48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2))-

(0,9*7+2,0*2+1,9)

94,50000

290 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 261,87625 485,49 127 138,30

skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

291 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm m2 93,00000 573,76 53 359,68

skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

292 7715751190PC Montáž obkladu parapetu keram.,hladké, tmel, nad 60x20 

cm

m2 3,36000 662,03 2 224,42

2,4*7*0,20 3,36000

293 7719229540PC Kladení dlaždic keramických 60x60x2 cm na terče m2 55,60000 1 412,32 78 524,99

skladba K : 2*7,6*2+2,0*12,6 55,60000

- skladba A,B

- skladba A, B, D, H, J

- skladba D, J

- parapety - balkónových dveří - 2.NP

- včetně řezání dlažby

- skladba K

- včetně dodávky terčů
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

294 5976103PC Dlaždice 60x60x2 cm m2 64,85600 727,34 47 172,36

Odkaz na mn. položky pořadí 293 : 55,60000*1,1 61,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 292 : 3,36000*1,1 3,69600

295 59764203PC Dlažba matná 300x300x8 mm m2 6,97500 199,49 1 391,44

1,8*20*0,155*1,25 6,97500

296 5976421PC Dlažba hladká protiskl. 300x300x8 mm - světle šedá 

hladká, slinutá, probarvená ve střepu, protiskluz R10

m2 288,06388 199,49 57 465,86

Začátek provozního součtu

  skladba A : 

(2,65*1,8)+(45,975*1,8+0,9*0,30*7+14*0,90*0,25+2,0*0,3

0*3)+(2,475*1,8+1,1*0,45*1)+(14*1,8*1,8)

144,67500

  skladba B : (5,6*1,8)+(2,675*2,05+3,125*1,8) 21,18875

  skladba H : 

(2,15*2,45+(1,9*0,15))+(48,9*1,8+(0,9*0,20*7+2,0*0,20*2+

1,9*0,2*1))

96,01250

  Mezisoučet 261,87625

Konec provozního součtu

261,87625*1,1 288,06388

297 5976422PC Dlažba hladká 600x600x8 mm - tmavě šedá, rektifikovaná m2 102,30000 353,08 36 120,08

Začátek provozního součtu

  skladba J : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6+6,6+6,6 46,50000

  skladba D : (6,6+1,9)+5,8+6,6+5,8+6,6*3 46,50000

  Mezisoučet 93,00000

Konec provozního součtu

93,0*1,1 102,30000

298 59764240PC Dlažba matná schodovka 300x300x8 mm kus 132,00000 36,19 4 777,08

20*1,8/0,30*1,1 132,00000

299 5976424PC Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 1 125,00000 39,72 44 685,00

Začátek provozního součtu

  m.č. 101 : ((2,65*2+1,8*2)-(1,8+1,9+1,6))/0,30*1,1 13,20000

  m.č. 103 : 

((45,975*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7+14+2)*2)-

(0,9*(14+7+2)+2,0*2+1,9))/0,30*1,1

301,58333

  m.č. 104 : ((5,6*2+1,8*2)-(3,0+0,9))/0,30*1,1 39,96667

  m.č. 105 : ((2,475*2+1,8*2)+(0,35*2)-(0,9+1,1))/0,30*1,1 26,58333

  m.č. 106 : ((2,05*2+2,675+2,825+1,8*2+0,35*2)-

(1,8))/0,30*1,1

44,36667

  m.č. 107.1-107.14 : ((1,8*4)*14-(0,8*14))/0,30*1,1 328,53333

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- podstupnice

- skladba A, B, H

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- skladba D a J

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

  Mezisoučet 754,23333

Konec provozního součtu

14+302+40+27+45+329 757,00000

Začátek provozního součtu

  m.č. 201 : ((2,45*2+1,8*2)-(1,6+1,9)+0,30*2)/0,30*1,1 20,53333

  m.č. 202 : ((48,9*2+1,8*2)+(0,30*2*3+0,25*(7*2))-

(0,9*7+2,0*2+1,9))/0,30*1,1

346,50000

  Mezisoučet 367,03333

Konec provozního součtu

21+347 368,00000

300 5976425PC Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus 41,00000 45,02 1 845,82

Začátek provozního součtu

  deska : 0,9*2/0,30*1,1 6,60000

  stupně : (0,30+0,155)*10*2/0,30*1,1 33,36667

  Mezisoučet 39,96667

Konec provozního součtu

7+34 41,00000

301 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 13,65674 1 219,89 16 659,72

Díl: 776 Podlahy povlakové 815 501,97
302 776421100R00 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 634,60000 75,03 47 614,04

m.č. 108.1-108.2,108.5-108.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(6,4*2+0,20*

2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(5,55*2+2,9*2)-

(0,8*8+0,7*3+2,4)

70,10000

m.č. 109.1, 109.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 110.1-110.2, 110.4-110.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 111.1,111.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 112.1-112.2, 112.4-112.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 113.1-113.2, 113.4-113.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+3,2)

48,20000

m.č. 114.1-114.2, 114.4-114.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+3,2)

48,20000

m.č. 203.1-203.2,203.5-203.7 : 

(4,5*2+3,75+1,6+0,7*3+2,85)+(1,8*2+1,6*2)+(6,4*2+0,20*

2+3,6*2)+(5,55*2+3,25*2)+(5,55*2+2,9*2)-

(0,8*8+0,7*3+2,4)

70,10000

m.č. 204, 204.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

- skladba G

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 205.1-205.2, 205.4-205.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 206.1,206.3 : (2,85*2+1,8*2)+(6,25*2+4,7*2+0,20*2)-

(0,8*4+2,4)

26,00000

m.č. 207.1-207.2, 207.4-207.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 208.1-208.2, 208.4-208.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

m.č. 209.1-209.2, 209.4-209.5 : 

(3,9*2+3,2*2)+(1,9*2+1,55*2)+(6,4*2+3,6*2)+(5,15*2+3,2*

2)-(0,8*8+2,4)

49,00000

303 776521200R00 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) m2 696,54000 263,93 183 837,80

Odkaz na mn. položky pořadí 130 : 696,54000 696,54000

304 28342454R Lišta soklová zásuvná PVC 24,5x13,3 mm dl. 2,5 m m 698,06000 70,62 49 297,00

Odkaz na mn. položky pořadí 302 : 634,60000*1,1 698,06000

305 2841030PC Podlaha lepená vynilová - lamela 1200x180x2,5 mm m2 766,19400 657,61 503 856,84

Odkaz na mn. položky pořadí 303 : 696,54000*1,1 766,19400

306 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 3,35622 9 205,68 30 896,29

Díl: 781 Obklady keramické 470 842,89
307 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 434,00000 30,89 13 406,26

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+0,8*2,0*7

34,58000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+0,8*2,0*7

34,58000

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

308 781475111R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x10 cm m2 69,16000 732,64 50 669,38

- skladba C, I

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

včetně dodávky materiálu.
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 108.5, 109.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4 : 

((2,4+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)+(2,9+2,0)+(2,8+2,0)*3)*0,7

+2,0*0,8*7

34,58000

309 781475120R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm m2 364,84000 644,37 235 091,95

m.č. 104 : (3,0*2,1) 6,30000

m.č. 108.3-108.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 109.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 110.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 111.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 112.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 113.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 114.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 203.3-203.4 : ((1,95*2+3,6*2)+(1,8*2+1,1*2))*2,1-

0,8*2,0

33,89000

m.č. 204.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 205.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 206.2 : (2,9*2+2,1*2+0,90*2)*2,1-0,8*2,0 23,18000

m.č. 207.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 208.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

m.č. 209.3 : (3,6*2+1,95+1,15+0,7+1,55)*2,1-0,8*2,0 24,75500

310 59781372PC Obkládačka 10x10, bílá mat nebo světle šedá m2 76,07600 476,66 36 262,39

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 69,16000*1,1 76,07600

311 597813740R Obkládačka 30x60 bílá mat, rektifikovaná m2 401,32400 300,12 120 445,36

Odkaz na mn. položky pořadí 309 : 364,84000*1,1 401,32400

312 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 11,26684 1 328,46 14 967,55

Díl: 783 Nátěry 41 138,64
313 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 161,82300 195,08 31 568,43

Odkaz na mn. položky pořadí 314 : 161,82300 161,82300

314 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 161,82300 59,14 9 570,21

800*1970 : (30+48)*(0,80+1,97*2)*(0,35) 129,40200

700*1970 : 4*(0,80+1,97*2)*(0,35) 6,63600

Z04 : 1,1*2,25*2*1,5 7,42500

Z05 : 1,8*0,85*12 18,36000

Díl: 784 Malby 187 089,49
315 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální pod malbu 1x m2 3 750,79175 15,45 57 949,73

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 698,97000 698,97000

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 93,00000 93,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 25,08000 25,08000

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 2866,23000 2 866,23000

stropy-společné prostory : 

1,8*1,8*14+(2,675*2,05+3,1*1,8)

56,42375

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

- materiály budou vzorkovány a použitý typ bude schválen investorem a projektantem

včetně pomocného lešení.

- nátěr zámečnických výrobků
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Architektonicko - stavební řešení

m.č. 104 : 5,6*1,8*1,1 11,08800

316 784195412R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 3 750,79175 34,43 129 139,76

Odkaz na mn. položky pořadí 315 : 3750,79175 3 750,79175

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí 799 907,97
317 430860000PC Ocelová konstrukce lodžie (balkón) - sestava 2 kg 3 888,00000 119,16 463 294,08

konstrukce : 1730*2 3 460,00000

plech střešní : 88*2 176,00000

plech stropní : 126*2 252,00000

318 430861000PC Ocelová konstrukce lodžie (balkón) - sestava 3 kg 2 824,89000 119,16 336 613,89

konstrukce : 2493,89 2 493,89000

plech střešní : 146 146,00000

plech stropní : 185 185,00000

Celkem 23 308 877,88

- dodávka a montáž ocelové konstrukce lodžií včetně povrchové úpravy (žárový pozink) - sestava 2 (2ks)

- včetně kotev do základové konstrukce, kotvícího a těsnícího materiálu a trapézových plechů (stropních a střešních)

- viz stavebně konstrukční řešení

- dodávka a montáž ocelové konstrukce lodžií včetně povrchové úpravy (žárový pozink) - sestava 3 (1ks)

- včetně kotev do základové konstrukce, kotvícího a těsnícího materiálu a trapézových plechů (stropních a střešních)

- viz stavebně konstrukční řešení

Otěruvzdorný tekutý malířský vnitřní nátěr s výbornou kryvostí a vynikající bělostí. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté 

vody na 1 kg barvy.

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101C

Rozpočet: SO 101C.2

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace

Celkem

224 714,52

1 883 790,48

0,00

0,00

0,00

2 108 505,00

2 108 505,00

316 275,75

0,00

0,00

0,00

2 424 780,75

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 224 714,52 11

721 PSV 386 331,41 18

722 PSV 552 998,04 26

724 PSV 157 076,32 7

725 PSV 625 719,35 30

767 PSV 147 697,36 7

900 PSV 13 968,00 1

Cena celkem 2 108 505,00 100

Zařizovací předměty

Konstrukce zámečnické

HZS

Zemní práce

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení - využití srážkových vod
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 224 714,52
1 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 41,00000 405,80 16 637,80

2 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 59,00000 405,80 23 942,20

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 1,70000 1 066,50 1 813,05

4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 314,00000 106,20 33 346,80

5 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 314,00000 23,70 7 441,80

6 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 101,70000 35,60 3 620,52

7 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 55,70000 139,00 7 742,30

8 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 46,00000 926,80 42 632,80

9 273320050RAB Základová deska ŽB z betonu C 25/30, vč. bednění, 

výztuž 120 kg/m3, štěrkopískový polštář 25 cm

m3 0,13000 9 749,70 1 267,46

10 970031030R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm m 0,40000 1 428,20 571,28

11 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,80000 1 519,00 1 215,20

12 970051030R00 Vrtání jádrové do ŽB d 30 mm m 6,60000 1 547,00 10 210,20

13 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 0,80000 1 644,70 1 315,76

14 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 1,80000 2 371,10 4 267,98

15 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 6,00000 93,60 561,60

16 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 3,80000 571,30 2 170,94

17 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 1,90000 700,50 1 330,95

18 899721112R00 Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm m 45,00000 9,80 441,00

19 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 140,00000 110,30 15 442,00

20 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 14,00000 374,30 5 240,20

21 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 84,00000 202,50 17 010,00

22 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 28,10000 942,80 26 492,68

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 386 331,41
23 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 110 x 3,2 mm m 14,00000 699,30 9 790,20

24 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 125 x 3,2 mm m 93,00000 828,90 77 087,70

25 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 160 x 4,0 mm m 50,00000 852,50 42 625,00

26 721176101R00 Potrubí HT připojovací, D 32 x 1,8 mm m 47,00000 260,20 12 229,40

27 721176102R00 Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm m 24,00000 236,60 5 678,40

28 721176103R00 Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm m 92,00000 261,90 24 094,80

29 721176104R00 Potrubí HT připojovací, D 75 x 1,9 mm m 22,00000 342,20 7 528,40

30 721176105R00 Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm m 7,00000 831,10 5 817,70

31 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm m 77,00000 667,80 51 420,60

32 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 32 x 1,8 mm kus 63,00000 66,30 4 176,90

33 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm kus 46,00000 78,60 3 615,60

34 721194107R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 75 x 1,9 mm kus 4,00000 95,20 380,80

35 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm kus 23,00000 117,00 2 691,00

36 721242110RT1 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 

koš na listí, DN 100 mm

kus 2,00000 2 915,80 5 831,60

37 721242110RT2 Lapač střešních splavenin PP, kloub, zápachová klapka, 

koš na listí, DN 125 mm

kus 5,00000 2 937,60 14 688,00

38 721273145R00 Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm kus 3,00000 309,90 929,70

39 PC Dod+mont sady pro dopoj myčky a pračky - podomítková 

zápachová uzávěrka DN32/40 pro pračky, krycí deska, 

výtokový rohový ventil DN15 a ZV s nástavcem na hadici

kus 28,00000 2 502,00 70 056,00

40 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj

m 71,00000 47,10 3 344,10

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace

41 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN32-40 m 71,00000 27,10 1 924,10

42 722182006R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 

mm, samolepicí spoj

m 114,00000 63,70 7 261,80

43 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN50-70 m 114,00000 40,20 4 582,80

44 722182008R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 

mm, samolepicí spoj

m 84,00000 76,00 6 384,00

45 PC Dod- potr.izolace PE tl.5mm DN110 m 84,00000 65,50 5 502,00

46 PC Dod+mont -Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou 

D75 - kloubový odtok

kus 1,00000 1 609,80 1 609,80

47 721273200RT3 Souprava ventilační střešní, souprava větrací hlavice 

DN100

kus 3,00000 848,60 2 545,80

48 PC Chránička - límec kus 3,00000 274,10 822,30

49 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm m 376,00000 21,80 8 196,80

50 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm m 50,00000 28,80 1 440,00

51 998721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 407 611,20000 0,01 4 076,11

Díl: 722 Vnitřní vodovod 552 998,04
52 722130231R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 15 mm

m 0,50000 458,30 229,15

53 722130233R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 25 mm

m 6,00000 762,10 4 572,60

54 722130234R00 Potrubí z trubek závitových pozinkovaných svařovaných 

11 343, DN 32 mm

m 11,00000 707,10 7 778,10

55 722172311R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 20 

x 2,8 mm, PN 16

m 325,00000 304,70 99 027,50

56 722172312R00 Potrubí plastové PP-R, včetně zednických výpomocí, D 25 

x 3,5 mm, PN 16

m 304,00000 370,20 112 540,80

57 722172611R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 20 x 

2,8 mm, PN 16

m 10,00000 204,30 2 043,00

58 722172612R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 25 x 

3,5 mm, PN 16

m 12,00000 238,30 2 859,60

59 722172613R00 Potrubí plastové PP-Rt, bez zednických výpomocí, D 32 x 

4,4 mm, PN 16

m 121,00000 314,30 38 030,30

60 722172614R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 40 x 

5,5 mm, PN 16

m 37,00000 474,00 17 538,00

61 722172615R00 Potrubí plastové PP-R, bez zednických výpomocí, D 50 x 

6,9 mm, PN 16

m 70,00000 544,80 38 136,00

62 722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 25 

mm, samolepicí spoj

m 768,00000 33,20 25 497,60

63 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu tl. SV-

10mm  TV+CTV-20/25mm - DN15-20 - VE ZDI

m 629,00000 14,00 8 806,00

64 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-

10mm  +  z min.vlny s Al TV+CTV-25mm - DN15-25 - 

VOLNE

m 139,00000 16,60 2 307,40

65 722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 

mm, samolepicí spoj

m 118,00000 47,10 5 557,80

66 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu SV-

10mm  +  z min.vlny s Al TV+CTV-40mm - DN32-40 - 

VOLNE

m 118,00000 103,90 12 260,20

67 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 mm kus 104,00000 205,20 21 340,80

68 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 mm kus 28,00000 210,40 5 891,20

69 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm kus 7,00000 212,10 1 484,70

70 722224111R00 Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm kus 12,00000 113,50 1 362,00
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace

71 722259991R00 Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 201,70 403,40

72 722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu kus 2,00000 87,30 174,60

73 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant kus 2,00000 174,60 349,20

74 PC Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr D25, 

stálotvará hadice 30m - min.průtok 0,3l/s

kus 2,00000 7 682,40 15 364,80

75 PC Zpětný ventil DN25 PN16 kus 1,00000 3 436,10 3 436,10

76 PC Zpětný ventil DN40 PN16 kus 1,00000 4 097,90 4 097,90

77 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 22,00000 466,20 10 256,40

78 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 20 kus 7,00000 193,80 1 356,60

79 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25 kus 22,00000 466,20 10 256,40

80 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 32 kus 2,00000 642,50 1 285,00

81 PC Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 40 kus 5,00000 1 207,40 6 037,00

82 PC Ventil vyvažovací DN 20 kus 1,00000 2 484,60 2 484,60

83 PC Ventil vyvažovací DN 25 kus 1,00000 3 057,20 3 057,20

84 PC Spojka-přechodka plast/kov - 3/4-1" se šroubením kus 34,00000 120,50 4 097,00

85 PC Spojka-přechodka plast/kov - 2"-6/4" se šroubením kus 9,00000 536,90 4 832,10

86 PC Dod+mont- zamezovač zpětného průtoku DN32 dle ČSN 

EN 1717, ochranná jednotka typ BA + filtr

kus 1,00000 36 253,10 36 253,10

87 PC Tlakoměr D10 0-16bar s MK kus 2,00000 586,70 1 173,40

88 PC Přísluš., manometr D 100 soubor 2,00000 230,50 461,00

89 PC Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 160 mm soubor 2,00000 396,30 792,60

90 PC Dod+mont - filtru se zpětným proplachem DN40  na SV a 

výtok.ventilem a manometrem

kus 1,00000 20 879,50 20 879,50

91 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm m 826,50000 13,10 10 827,15

92 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 mm m 70,00000 14,00 980,00

93 998722202R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 6 254,76000 1,10 6 880,24

Díl: 724 Strojní vybavení - využití srážkových vod 157 076,32

94 PC Dod+mont - plně automatické provozní a monitorovací 

jednotky s čerpadlem, s řídící jednotkou a integrovaným 

systémem pro přepojení na pitnou vodu z řádu v souladu 

s  EN 1717. Jednotka je určena

soubor 1,00000 73 987,90 73 987,90

95 PC Dod+mont - úpravny dešťové vody = mechanická filtrace 

+ dezinfekce přes UV lampuTechnické parametry:Výška: 

1150 mm Šířka: 350 mm Hloubka: 600 mmEl. připojení: 

240 V / 50HzNapojení

soubor 1,00000 42 436,67 42 436,67

96 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 20,10000 507,20 10 194,72

97 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 36,00000 132,70 4 777,20

na splachovací toalety /14ks/. Pokud není k dispozici dostatečné množství dešťové nebo šedé vody, zásobuje 

jednotka spotřebiče pitnou vodou automaticky přes integrovanou akumulaci.  Ovládání je zajištěno přes tlakový a 

průtočný hlídač. Rozsah dodávky:  jednotka pro dešťové vody +  sada pro připojení pitné vod +  sada tlakového 

připojení +  plovákový spínač +  materiál pro uchycení na zeď a montážní návod k obsluze. Součástí setu je i sada 

pro zvýšení tlaku přídavné čerpání/ sestávající se z : ponorného čerpadla VIP v nádrži + zpětného ventilu + plováku 

+2x ks hadic 1" + nerez spon.  Dopoj 1250W/230V - 5,8A. Max.průtok 110l/min.  Výška: 595 mm Šířka: 550 mm 

Hloubka: 265 mm

vstup/výstup: 1“

Napojení odpadu: 1“

Hmotnost s náplní (bez vody): 26 kg
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace

98 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 36,00000 29,70 1 069,20

99 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 20,10000 44,50 894,45

100 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 14,00000 173,70 2 431,80

101 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 6,10000 1 158,50 7 066,85

102 899721112R00 Fólie výstražná z PVC , šířka 30 cm m 18,00000 12,20 219,60

103 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 20,00000 67,20 1 344,00

104 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 20,00000 19,20 384,00

105 PC Dod+mont kabelu CYKY-J 3x1,5 /do chráničky m 50,00000 22,70 1 135,00

106 871171121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 20,00000 18,30 366,00

107 877172121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 40 mm kus 4,00000 82,10 328,40

108 PC Dod-Potrubí venkovní vodovodní z PE tlakové D40 

vč.tvarovek

m 20,00000 85,60 1 712,00

109 PC Dod+mont-Chránička DN100 - celoplastová s dist.kroužky 

a koncovými manžetami /vč. 3 spojek

m 20,00000 43,70 874,00

110 PC Dod+mont.exp.nádoby s vakem 24l + patní T-kus s 

uzáavěrem DN25

kpl 1,00000 1 636,90 1 636,90

111 PC Spojka-přechodka plast/kov - 1" se šroubením kus 2,00000 131,80 263,60

112 PC Dod+mont vodoměru na UV - 3,6m3/h kus 1,00000 1 110,50 1 110,50

113 PC Dod+mont - protihluková/akustická izolace stěnová m2 13,00000 179,00 2 327,00

114 PC Dod+mont - pryžová deska antivibrační - tl.min.12mm m2 2,00000 756,00 1 512,00

115 998724202R00 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 12 m % 1 435,04000 0,70 1 004,53

Díl: 725 Zařizovací předměty 625 719,35
116 725219521R00 Montáž umyvadel se závěsnou skříňkou soubor 14,00000 1 326,10 18 565,40

117 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly soubor 2,00000 946,30 1 892,60

118 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 16,00000 207,80 3 324,80

119 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 16,00000 140,60 2 249,60

120 725869101R00 Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32 kus 16,00000 148,40 2 374,40

121 PC Umyvadlo keramické bílé,  se skříňkou se 

zásuvkamiZápachová uzávěrka umyvadlová plastová 

DN40Baterie umyvadlová směš.stojánková jednopáková - 

mosaz pochromovaná2x rohový ventil s filtrem

soubor 14,00000 7 854,40 109 961,60

122 PC Umývátko keramické bíléZápachová uzávěrka 

umyvadlová plastová DN40Baterie umyvadlová 

směš.stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná2x 

rohový ventil s filtrem – přívod 1“- vývod 3/8“

soubor 2,00000 4 198,30 8 396,60

123 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 14,00000 704,50 9 863,00

124 725119402R00 Montáž předstěnových systémů soubor 14,00000 934,10 13 077,40

125 PC Závěsný klozet s hlubokým splachovánímZávěsný set – 

instalační modul  6l s dvojtlačítkemDuraplastové klozetové 

sedátko s automat.pozvolným sklápěním

soubor 14,00000 11 094,10 155 317,40

126 725229102R00 Montáž van se zápach.uzávěrkou soubor 2,00000 2 099,60 4 199,20

127 725839203R00 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 soubor 2,00000 294,20 588,40

128 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2,00000 140,60 281,20

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

– přívod 1“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

- mosaz pochromovaná
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace

129 PC Vana plechová 1600/700mmVanová  baterie nástěnná 

páková, pochromovaná s ruční sprchou Vanová 

zápachová uzávěra plastová DN50 s uzaviratelným 

vtokemRevizní dvířka ve stěně vany – cca 300/300mm

soubor 2,00000 6 324,00 12 648,00

130 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 1,00000 837,20 837,20

131 725829201RT1 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, 

včetně dodávky pákové baterie

kus 1,00000 275,90 275,90

132 PC Výlevka diturvit s plastovou mřížkou soubor 1,00000 4 175,60 4 175,60

133 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 14,00000 763,90 10 694,60

134 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 14,00000 207,80 2 909,20

135 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 14,00000 140,60 1 968,40

136 PC Dřez nerezový s odkapem – dod.kuch.linkyZápachová 

uzávěrka dřezová plastová DN50 s odbočkou DN25/32 

pro myčkuNerezový odpadní ventil - přepad, sifon, rozeta 

a ventil z mosazi chromovanéBaterie

soubor 14,00000 2 099,60 29 394,40

137 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 soubor 28,00000 117,90 3 301,20

138 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 2,00000 2 461,90 4 923,80

139 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 2,00000 370,20 740,40

140 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 2,00000 140,60 281,20

141 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soubor 2,00000 1 746,00 3 492,00

142 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – 2xš.800mm 

– sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 2,00000 14 430,70 28 861,40

143 725249106R00 Montáž sprchových koutů ostatních typů soubor 12,00000 1 382,00 16 584,00

144 725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška kus 12,00000 370,20 4 442,40

145 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm kus 12,00000 140,60 1 687,20

146 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.900mm – 

sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.600mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 4,00000 16 054,50 64 218,00

147 PC Sprchová baterie nástěnná páková, pochromovaná s 

horní i ruční sprchou /tyč/Sprchová zástěna – š.800mm – 

sklo čiré s vodouodpudivou úpravou - 1 dveře otvírací 

min.š.700mm s těsněnímOdvodňovací

soubor 8,00000 11 548,00 92 384,00

148 725980113R00 Dvířka v rámu 300 x 300 mm kus 3,00000 289,80 869,40

149 PC Sifon kondenzační DN32 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro VZT

kus 21,00000 198,20 4 162,20

150 PC Smyčka na přip.hadici D32 /dodavatel VZT požaduje 

min.výšku sifonu 150mm

kus 14,00000 164,10 2 297,40

151 PC Sifon kondenzační DN70 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro úkapy

kus 4,00000 432,10 1 728,40

dřezová stojánková jednopáková - mosaz pochromovaná

2x rohový ventil s filtrem – přívod 1“- vývod 3/8“ - mosaz pochromovaná

2x připojovací hadice 3/8“ – 300mm pro stojánkovou baterii

keram.vanička 800/800mm – nerez s vpustí DN50

nerez žlab s vpustí DN50

nerez žlab s vpustí DN50
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Zdravotechnická instalace

152 PC Sifon kondenzační DN100 se suchou klapkou /kuličkou - 

pro úkapy

kus 1,00000 608,60 608,60

153 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 7 142,84000 0,30 2 142,85

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 147 697,36
154 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 50,00000 193,80 9 690,00

155 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 155,00000 207,80 32 209,00

156 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 325,00000 214,80 69 810,00

157 PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 17,00000 1 372,40 23 330,80

158 PC Požárně ochranná manžeta do DN80 dle PBŘ kus 3,00000 1 580,10 4 740,30

159 PC Dod+mont- ochranná prost. při výstupu na střechu DN100 kus 3,00000 1 911,90 5 735,70

160 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 148,19000 1,90 2 181,56

Díl: 900 HZS 13 968,00
161 HZS Zkoušky kanalizace hod 40,00000 261,90 10 476,00

162 HZS Zkoušky vody hod 40,00000 87,30 3 492,00

Celkem 2 108 505,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 101C

Rozpočet: SO 101C.3

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Ústřední vytápění

Celkem

37 645,60

1 281 452,40

0,00

0,00

0,00

1 319 098,00

1 319 098,00

197 864,70

0,00

0,00

0,00

1 516 962,70

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 37 645,60 3

732 PSV 478 987,15 36

733 PSV 474 296,92 36

734 PSV 32 981,41 3

735 PSV 198 142,97 15

767 PSV 68 409,55 5

900 PSV 28 634,40 2

Cena celkem 1 319 098,00 100

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

HZS

Stavební přípomoci

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Stavební přípomoci 37 645,60
1 970031060R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm m 0,60000 1 898,80 1 139,28

2 970051050R00 Vrtání jádrové do ŽB d 39 mm m 4,80000 1 994,80 9 575,04

3 310235241R00 Zazdívka otvorů pl.0,0225 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm kus 14,00000 117,00 1 638,00

4 319211311R00 Vytmelení zdiva těsnicí maltou, spotř.do 10 kg/m2 m2 6,80000 714,10 4 855,88

5 614471713R00 Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm m2 0,95000 875,60 831,82

6 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 74,00000 137,90 10 204,60

7 974049153R00 Vysekání rýh v betonových zdech 10x10 cm m 1,20000 467,90 561,48

8 612100010RAA Hrubá výplň rýh ve stěnách, včetně omítky a malby m2 7,50000 1 178,60 8 839,50

Díl: 732 Strojovny 478 987,15
9 732199100RM1 Montáž orientačního štítku, včetně dodávky štítku soubor 76,00000 128,30 9 750,80

10 732239103R00 Montáž bytové předavací stanice do podomít. skříně kus 14,00000 727,20 10 180,80

11 PC Dod- kompaktní typ.stěnové stanice ve skříni 

450/600/150mm s dvířky s uzávěrem a výbavou : 

vodoměr SV 1,5m3/h, na SV 2x kohout 20/10, vodoměr 

TV 1,5m3/h, na TV 2x kohout 20/10, vodoměr UV 

0,6m3/h, na

soubor 14,00000 32 098,50 449 379,00

12 998732202R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 5 375,86000 1,80 9 676,55

Díl: 733 Rozvod potrubí 474 296,92
13 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 - 

var.lisované

m 61,00000 329,10 20 075,10

14 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20  - 

var.lisované

m 35,00000 388,50 13 597,50

15 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25  - 

var.lisované

m 37,00000 522,10 19 317,70

16 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32  - 

var.lisované

m 33,00000 588,40 19 417,20

17 PC Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40  - 

var.lisované

m 33,00000 677,40 22 354,20

18 PC Potrubí  z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 16 x 2 

mm /vč.tvarovek/ min.PN6

m 864,00000 210,40 181 785,60

19 PC Potrubí  z vícevrstvých polyetylen-hliník. trubek D 20 x 2 

mm /vč.tvarovek/ min.PN6

m 57,00000 229,60 13 087,20

20 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 168,00000 107,40 18 043,20

21 722182001R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 1 054,00000 33,20 34 992,80

22 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.40mm - DN15-25

m 133,00000 172,90 22 995,70

23 PC Dod- Izolace návleková - z pěnového polyetylenu /dál 

PET/ tl. 20mm - DN15/20

m 921,00000 65,50 60 325,50

24 722182004R00 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40,sam.spoj m 66,00000 47,10 3 108,60

25 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.50mm - DN32

m 33,00000 214,80 7 088,40

26 PC Dod- Izolace návleková - segmenty z  minerální vlny s 

povrchovou úpravou hliníkovou folií - tl.30mm - DN40

m 33,00000 181,60 5 992,80

27 PC Dod+mont - spojka 1/2" - plast/ocel kus 28,00000 147,50 4 130,00

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Ústřední vytápění

UV 2x kohout 15/10,  na UT regul.tlak.diference  DN15, elektronický měřič tepla 0,6m3/h na baterii, regulační ventil 

na UT  do kv=1, na UT 3x kohout 15/6, na UT 4 x odvzd.sada : kohout 10/6+vyp.kohout 10/6+aut.odvz.v.10. Na 

dopoje uvažujeme šroubení.
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Ústřední vytápění

28 733190106R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 32 m 1 087,00000 7,90 8 587,30

29 733190107R00 Tlaková zkouška potrubí  DN 40 m 33,00000 9,60 316,80

30 733191927R00 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 40 kus 2,00000 401,60 803,20

31 998733203R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 5 222,32000 3,50 18 278,12

Díl: 734 Armatury 32 981,41
32 734209105R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1 kus 56,00000 30,60 1 713,60

33 PC Dod- termostatické hlavice M30 kus 56,00000 165,00 9 240,00

34 PC Ventil term.rohový termostatický DN 15 kus 1,00000 392,00 392,00

35 PC Šroubení rohové uzaviratelné regulovatelné DN 15 kus 1,00000 283,70 283,70

36 PC Šroubení uzav.dvoutrub.přímé, DN 15 pro tělesa VK kus 18,00000 192,10 3 457,80

37 PC Šroubení uzav.dvoutrub.rohové, DN 15 pro tělesa VK kus 37,00000 213,90 7 914,30

38 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 14,00000 193,80 2 713,20

39 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 2,00000 466,20 932,40

40 PC Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 kus 2,00000 1 207,40 2 414,80

41 PC Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15 kus 10,00000 161,50 1 615,00

42 PC Dod+mont - vyvažovací ventil DN20 kus 1,00000 2 152,69 2 152,69

43 998734203R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m % 379,80000 0,40 151,92

Díl: 735 Otopná tělesa 198 142,97
44 PC Otopné těleso panelové 20, v. 600 mm, dl. 600 mm kus 1,00000 2 033,20 2 033,20

45 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 600 mm

kus 4,00000 1 713,70 6 854,80

46 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 700 mm

kus 3,00000 1 890,90 5 672,70

47 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 10, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 1,00000 1 971,20 1 971,20

48 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 4,00000 2 226,20 8 904,80

49 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, 

dl. 700 mm

kus 4,00000 2 206,90 8 827,60

50 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 11, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 2,00000 2 266,30 4 532,60

51 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 600 mm, 

dl. 900 mm

kus 2,00000 3 258,00 6 516,00

52 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 5,00000 2 733,40 13 667,00

53 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 21, v. 400 mm, 

dl. 1100 mm

kus 1,00000 3 053,80 3 053,80

54 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 900 mm

kus 2,00000 3 079,90 6 159,80

55 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1000 mm

kus 3,00000 3 234,50 9 703,50

56 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1100 mm

kus 2,00000 3 438,70 6 877,40

57 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 400 mm, 

dl. 1400 mm

kus 3,00000 3 849,90 11 549,70

58 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 22, v. 600 mm, 

dl. 800 mm

kus 1,00000 2 946,70 2 946,70

59 PC Otopné těleso panelové  Ventil Kompakt 33, v. 400 mm, 

dl. 800 mm

kus 2,00000 4 132,80 8 265,60
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S: 2022-10

O: SO 101C

R: SO 101C.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Novostavba bytového domu blok C

Ústřední vytápění

60 PC Dod- Těleso žebříkové trub. VK 900/450 vč.konzol 

vestav.termoventilu

kus 2,00000 2 137,10 4 274,20

61 PC Dod- Těleso žebříkové trub. VK 1200/600 vč.konzol 

vestav.termoventilu

kus 14,00000 5 032,00 70 448,00

62 PC Dod - el.topné vložky do žebříku - s termostatem, výkon 

500W

soubor 14,00000 848,60 11 880,40

63 PC Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 2 224,43000 1,80 4 003,97

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 68 409,55
64 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 

/vč.stojánků

kg 95,00000 193,80 18 411,00

65 767995102R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 85,00000 207,80 17 663,00

66 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 120,00000 214,80 25 776,00

67 PC Požárně ochranná manžeta do DN50 dle PBŘ kus 4,00000 1 372,40 5 489,60

68 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 563,13000 1,90 1 069,95

Díl: 900 HZS 28 634,40
69 HZS Topná zkouška hod 72,00000 261,90 18 856,80

70 HZS Vyvážení systému hod 28,00000 349,20 9 777,60

Celkem 1 319 098,00

Poznámky uchazeče k zadání
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Zakázka:

Misto

Objednatel: město Otrokovice IČ: 00284301

nám. 3. května 1340 DIČ: CZ00284301

76502 Otrokovice

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák

Rozpis ceny

HSV

PSV

MONT

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 14.03.2024

Za objednatele

Položkový rozpočet

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - 

S0 101C  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C

NÁM. 3. KVĚTNA 1340, OTROKOVICE

Celkem

173 753,19

0,00

1 694 721,86

0,00

43 650,00

0,00

1 912 125,05

1 912 125,05

286 818,76

0,00

-0,05

2 198 944,00

Za zhotovitele

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák, Technika TZB s.r.o. Stránka 354 z 518



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

90 HSV

97 HSV

M24 MONT

VN VN

Cena celkem

Celkem

Přípočty 130 757,94

1 912 125,05

Prorážení otvorů 42 995,25

Montáže vzduchotechnických zař 1 694 721,86

Vedlejší náklady 43 650,00

Vypracoval: Ing. Ladislav Mařák, Technika TZB s.r.o. Stránka 355 z 518



AKCE :

STUPEŇ :

ZAK. Č. :

PROFESE:

DATUM:

Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Poznámka 1
Všechny prvky jsou předmětem výkresové a textové části D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ 

STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA

Poznámka 2
V položkách je třeba kalkulovat příslušný spojovací materiál, tvarovky, těsnící materiál, 

kotvy, závěsy a chráníčky.

Poznámka 3
Součástí položek jsou funkční zkoušky zařízení / systémů - protokol bude přiložen k 

předávací dokumentaci. 

Poznámka 4 Ocenění uvedeného výrobku musí být přesto provedeno do předepsané kolonky.

Poznámka 5

Součástí dodávky a ocenění není sekání drážek a prostupů stěnami, strop. konstrukcemi, 

podlahou včetně chrániček. Součástí dodávky a montáže bude protipožární zabezpečení vč. 

požárních ucpávek.

Poznámka 6
Pokud jsou použity značky výrobků, mají pouze informativní charakter a mohou být 

zaměněny adekvátními výrobky stejných parametrů.

Poznámka 7

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Technika 

TZB s.r.o. v X/2022.

Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se 

doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s 

projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části 

díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny 

předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla 

kompletní a prvek funkční.

VZT systém č. 1 - větrání bytu A1
1 1.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 1.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 1.01 - technické parametry zařízení

-Vp=220m3/h, Vo=220m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=70/46/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

14.10.2022 info@technika-tzb.cz

Celkem

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ - 

S0 101C  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C

DPS

PD 2156

D.1.4.VZT-101C - VZDUCHOTECHNIKA nám. T. G. Masaryka 1281, Zlín
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka č.3 k položce 1.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 1.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.108.3

2 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.108.3

3 1.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

4 1.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

5 1.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

6 1.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

7 1.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

8 1.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

9 1.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 2,0 625,94 1 252

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.6, 108.7

10 1.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.5
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

11 1.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

12 1.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.3

13 1.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 2,0 124,84 250

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.4

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.5

14 1.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.3

15 1.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 4,0 80,32 321

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.4

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.5

16 1.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.1 / 108.2

17 1.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

18 1.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.1

19 1.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během 

realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

20

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 16,0 339,60 5 420

10,5+1,92+3,36+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

21

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 24,0 384,99 9 251

6,54+0,74+1,03+12,24

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,48*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

22

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,5 445,23 1 558

0,72+0,48+0,48

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

23

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

24

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 843,32 531

1,05*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

25

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 871

1,5*(0,54)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

26
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

27
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 142,30 285

2*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

28

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,9 976,01 12 542

0,2+0,39+6,88+1,58+0,39

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2,41+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

29

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

30

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

31
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 2 - větrání bytu A2
32 2.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 2.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 2.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 2.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 2.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.109.2

33 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.109.2
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34 2.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

35 2.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

36 2.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

37 2.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

38 2.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

39 2.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

40 2.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.3

41 2.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

42 2.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.2

43 2.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.3

44 2.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.2

45 2.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.3

46 2.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.1 / 109.2
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47 2.15
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 125mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 285,47 285

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

48 2.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou na 

tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 109.1

49 2.17

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D3266, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 661,73 662

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

50

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,0 339,60 7 132

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

51

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,2 384,99 1 240

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,05+0,55

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

52

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

53

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

54
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

55
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

56

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 10,4 976,01 10 111

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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2,09+0,79

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

57

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,5 2 388,53 1 266

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,53*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

58

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

59
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 3 - větrání bytu A3
60 3.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 3.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 3.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 3.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 3.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.110.3

61 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.110.3

62 3.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

63 3.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

64 3.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

65 3.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

66 3.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

67 3.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

68 3.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.5

69 3.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.4

70 3.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

71 3.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.3

72 3.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.4

73 3.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.3

74 3.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.4

75 3.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.1 / 110.3

76 3.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

77 3.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 110.1

78 3.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během 

realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

79

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

80

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,48*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

81

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

82

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

83

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

84

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

85
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

86
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

87

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2,41+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

88

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

89

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

90
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

366 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 4 - větrání bytu A4
91 4.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 4.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 4.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 4.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 4.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.111.2

92 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.111.2

93 4.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

94 4.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

95 4.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490
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1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

96 4.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

97 4.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

98 4.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

99 4.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.3

100 4.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

101 4.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.2

102 4.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.3

103 4.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.2

104 4.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.3

105 4.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.1 / 111.2

106 4.15
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 125mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 285,47 285

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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107 4.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou na 

tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 111.1

108 4.17

Dod+mont - vyfuková hlavice d160/D3266, RAL hlavice bude specifikována 

během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 661,73 662

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

109

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,0 339,60 7 132

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

110

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,2 384,99 1 240

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,05+0,55

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

111

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

112

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

113
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

114
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

115

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 10,4 976,01 10 111

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2,09+0,79

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05
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116

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,5 2 388,53 1 266

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,53*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

117

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

118
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 5 - větrání bytu A5
119 5.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 5.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 5.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 5.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 5.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.112.3

120 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.112.3

121 5.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

122 5.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

123 5.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

124 5.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

125 5.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

126 5.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

127 5.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.5

128 5.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.4

129 5.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

130 5.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.3

131 5.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.4

132 5.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.3

133 5.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.4

134 5.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.1 / 112.3

135 5.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

136 5.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 112.1

137 5.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během 

realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

138

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

139

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,48*1

372 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

140

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

141

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

142

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

143

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

144
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

145
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

146

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2,41+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

147

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

148

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

149
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 6 - větrání bytu A6
150 6.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 6.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 6.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 6.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 6.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.113.3

151 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.113.3

152 6.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

153 6.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

154 6.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870
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1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

155 6.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

156 6.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

157 6.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

158 6.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.5

159 6.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.4

160 6.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

161 6.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.3

162 6.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.4

163 6.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.3

164 6.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.4

165 6.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.1 / 113.3
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166 6.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

167 6.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 113.1

168 6.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během 

realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

169

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

170

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,48*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

171

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

172

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

173

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

174

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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175
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

176
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

177

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2,41+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

178

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

179

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

180
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 7 - větrání bytu A7
181 7.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 7.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 7.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.
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Poznámka č.3 k položce 7.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 7.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.114.3

182 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.114.3

183 7.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

184 7.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

185 7.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

186 7.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

187 7.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

188 7.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

189 7.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.5

190 7.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.4
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191 7.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

192 7.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.3

193 7.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.4

194 7.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.3

195 7.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.4

196 7.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.1 / 114.3

197 7.16
Dod+mont - Výpusť kondenzátu - kondenzační jímka Ø 160mm, do svislého 

potrubí, na tvarovku
ks 1,0 305,55 306

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

198 7.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 114.1

199 7.18

Dod+mont - vyfuková hlavice d200/D340, RAL hlavice bude specifikována během 

realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a odsouhlasena investorem a 

architektem

ks 1,0 1 287,68 1 288

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

200

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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201

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 21,7 384,99 8 362

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

3,48*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

202

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 3,4 445,23 1 514

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

1,22+0,6

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

203

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

204

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

205

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

206
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

207
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

208

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 12,8 976,01 12 454

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2,41+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.05

209

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 2x30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou a s oplechováním

m2 0,6 2 388,53 1 433

Poznámka k položce:

hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

0,6*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.04

210

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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211
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 8 - větrání bytu A8
212 8.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 8.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 8.01 - technické parametry zařízení

-Vp=220m3/h, Vo=220m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 72/46/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=70/46/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 8.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 8.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.203.3

213 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.203.3

214 8.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

215 8.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

381 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

216 8.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-1000mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

217 8.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

218 8.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

219 8.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

220 8.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 2,0 625,94 1 252

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.6, 203.7

221 8.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.5

222 8.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 250x250mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d200mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

223 8.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.3

224 8.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 2,0 124,84 250

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.4

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.5

225 8.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.3

226 8.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 4,0 80,32 321

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.1

1,25*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.4

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.5

227 8.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.1 / 203.2

228 8.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.1

229

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 16,0 339,60 5 420

10,5+1,92+3,36+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

230

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 20,6 384,99 7 912

6,54+0,74+1,03+12,24

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

231

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,7 445,23 748

0,72+0,48+0,48

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

232

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

233

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 843,32 531

1,05*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

234

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 871

1,5*(0,54)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

235
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

236
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 142,30 285
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2*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

237

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 214

0,2+0,39+6,88+1,58+0,39

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

238

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

239
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 9 - větrání bytu A9
240 9.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 9.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 9.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 9.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 9.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.204.2

241 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.204.2

242 9.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

243 9.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

244 9.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

245 9.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

246 9.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

247 9.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

248 9.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.3

249 9.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

250 9.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.2
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251 9.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.3

252 9.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.2

253 9.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.3

254 9.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.1 / 204.2

255 9.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou na 

tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 204.1

256

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 17,7 339,60 6 011

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

257

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 384,99 624

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

258

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

259

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

260
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

261
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03
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262

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 7,5 976,01 7 301

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

263

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

264
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 10 - větrání bytu A10
265 10.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 10.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 10.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 10.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 10.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.205.3

266 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.205.3

267 10.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

268 10.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

269 10.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

270 10.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

271 10.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

272 10.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

273 10.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.5

274 10.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.4

275 10.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

276 10.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.3

277 10.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.4

278 10.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

388 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.3

279 10.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.4

280 10.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.1 / 205.3

281 10.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 205.1

282

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

283

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

284

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

285

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

286

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

287

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

288
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

289
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

290

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

291

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

292
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 11 - větrání bytu A11
293 11.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 65 084,77 65 085

Poznámka č.1 k položce 11.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 94%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,3kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 11.01 - technické parametry zařízení

-Vp=120m3/h, Vo=120m3/h, dPp=200Pa, dPo=200Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,3kW),

-rozměry: 840x655x290(H)mm, M=39kg, hrdla 4xd160mm

- Lw(A),sání = 70/50/41dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/49/41dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,42kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 11.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 11.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.206.2

294 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.206.2

295 11.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

296 11.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

297 11.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 239x181/L-1000mm, d125mm
ks 1,0 2 489,80 2 490

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

298 11.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-1036mm, d125mm
ks 1,0 3 175,10 3 175

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

299 11.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 263x177/L-626mm, d125mm
ks 1,0 2 872,17 2 872

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

300 11.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d160, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 217,38 435

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

301 11.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.3

302 11.09

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

303 11.10
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 2,0 108,25 217

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.2
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304 11.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.3

305 11.12
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.2

306 11.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 1,3 80,32 100

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.3

307 11.14

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.1 / 206.2

308 11.16

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d125/125/125 s vnější zátkou na 

tvarovku d125 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 525,68 6 526

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 206.1

309

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 17,7 339,60 6 011

9,41+1,16+4,19+2,94

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

310

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 384,99 624

0,61+0,44+0,57

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

311

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 1,0 621,58 622

0,65*(1,54)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

312

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,8 1 075,54 807

1,5*(0,50)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

313
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 2,0 123,97 248

2*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

314
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03
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315

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 7,5 976,01 7 301

0,17+5,65+0,33+0,29+0,31+0,73

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

316

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,1 436,50 64

((PI()*((0,125+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,125+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,125+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

317
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,125+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 12 - větrání bytu A12
318 12.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 12.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 12.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 12.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 12.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.207.3

319 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.207.3

320 12.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

321 12.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

322 12.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

323 12.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

324 12.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

325 12.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

326 12.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.5

327 12.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.4

328 12.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

329 12.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.3

330 12.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.4

331 12.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236
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1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.3

332 12.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.4

333 12.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.1 / 207.3

334 12.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 207.1

335

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

336

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

337

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

338

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

339

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

340

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

341
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

342
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

343

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

344

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

345
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 13 - větrání bytu A13
346 13.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 13.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.

Poznámka č.2 k položce 13.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 13.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.
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Poznámka č.4 k položce 13.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.208.3

347 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.208.3

348 13.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

349 13.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

350 13.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

351 13.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

352 13.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

353 13.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

354 13.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.5

355 13.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.4

356 13.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

357 13.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.3

358 13.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.4

359 13.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.3

360 13.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.4

361 13.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.1 / 208.3

362 13.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 208.1

363

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

364

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

365

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

366

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242
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0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

367

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

368

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

369
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

370
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

371

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

372

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

373
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT systém č. 14 - větrání bytu A14
374 14.01 Dod+mont - vnitřní kompaktní VZT jednotka kpl 1,0 69 588,58 69 589

Poznámka č.1 k položce 14.01 - provedení zařízení

VZT jednotka je řešena v klasickém kompaktním podstropním provedení. Vstupní hrdla s 

vodorovným vyústěním.

Přívod: filtrační komora se vstupním filtrem (F7), deskový protiproudý rekuperační výměník s 

by-passem (ZZT – účinnost 96%), ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC 

motorem, elektrický ohřívač (0,5kW, -A, 230V/50Hz),  pružné manžety (souč. dod. VZT 

jednotky). 

Odvod: pružné manžety (souč. dod. VZT jednotky), filtrační komora se vstupním filtrem (G4), 

ventilátorová komora s volným oběžným kolem s EC motorem, deskový protiproudý 

rekuperační výměník s by-passem.
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Poznámka č.2 k položce 14.01 - technické parametry zařízení

-Vp=160m3/h, Vo=160m3/h, dPp=250Pa, dPo=250Pa

- el. příkon ohřívače: Qt=0,1kW (Qt,nom=0,5kW),

-rozměry: 1116x930x290(H)mm, M=58kg, hrdla 4xd200mm

- Lw(A),sání = 71/45/40dB(A) (přívod/sání/okolí),

- Lw(A),odvod=69/45/40dB(A) (sání/odtah/okolí),

- nominální příkon VZT jednotky Pel=0,74kW, 230V/50Hz, jištění 1x10A (char. C) + 

samostatné jištění ohřívače 1x10A (char. B) 

VZT jednotka tvořena samonosnou bezrámovou konstrukcí. Dále bude kotvena přes 

izolátory chvění (souč. dodávky) do stropní konstrukce. Rozměry a schéma z PD.

Poznámka č.3 k položce 14.01 - charakteristika VZT jednotky

Skříň jednotky je složená z lakovaného plechu a 30 mm minerální izolací (U= 0,81 W/m2K). 

Vnitřní kompaktní provedení VZT jednotky s umístěním všech hrdel vodorovně. Návrh dle 

požadavků Ecodesignu 2018. Jednotka přívod a odvod, topení, bez chlazení, rekuperace, 

bez cirkulace a zvlhčování. Účinnost rekuperace při rovnosti průtoků min. 73%. Topení 

navrženo na rekuperaci. Dodávka bez sifonů.

Poznámka č.4 k položce 14.01 - funkce VZT zařízení

Primární funkcí VZT jednotky je hygienická výměna vzduchu dle požadavku nařízení vlády 

361/2007Sb. Jednotka pracuje se 100%-ním množstvím čerstvého vzduchu. Vzduch je 

tepelně upraven na konstantní teplotu (Zima – 20°C, Léto - 29°C). Dále se budou vnitřní 

prostory tepelně upravovat lokálně, např. otopnými tělesy v jednotlivých prostorech.

Technické parametry VZT jednotky:

-	plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen

Jednotka dodána vč. CP Touch panelu a kompletní autonomní regulace. Jednotka doplněna 

o externí potrubní kouřový senzor s jeho napojením do regulace VZT jednotky (v případě 

detekce kouře bude jednotka odstavena - přes havarijní STOP kontakt).

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.209.3

375 Dod - zprovoznění zařízení ks 1,0 873,00 873

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č.209.3

376 14.01b

Dod+mont - prodrátování VZT jednotky a ovladače (vč. osazení ovladače) - 

komunikačního kabelu  (SYKFY 2x2x0,5; 15m) Součástí bude prokabelování 

kouřového detektoru ke STOP kontaktu (SYKFY 2x2x0,5; 8m)

kpl 1,0 436,50 437

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

377 14.03
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-626mm, d160mm
ks 1,0 2 921,06 2 921

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

378 14.04
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 2 870,42 2 870

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

379 14.05
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým napojením a s vyústěním 

o 90°, 280x212/L-1036mm, d160mm
ks 1,0 3 269,39 3 269

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

380 14.06
Dod+mont - Tlumič hluku čtyřhranný nízký s kruhovým přímým napojením - 

přímý, 275x218/L-500mm, d160mm
ks 1,0 1 791,40 1 791

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

381 14.07

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d200, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 2,0 275,00 550

1+1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

382 14.08

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 325x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 625,94 626

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.5

383 14.09

Dod+mont - přívodní vyústka dvouřadá 525x75mm, provedení hliníkové lamely a 

ocelový rámeček, vč. regulace R1, instalace skrytá (pružiny) přes upevňovací 

rámeček, případná RAL dle architekta.

ks 1,0 827,60 828

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.4

384 14.10

Dod+mont - protidešťová žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s kruhovým 

připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, vč. 

upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 2 382,42 2 382

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

385 14.11
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d100, RAL9003

vč. montážního rámečku d100
ks 3,0 108,25 325

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.2

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.3

386 14.12
Dod+mont - talířový ventil kovový odvodní d125, RAL9003

vč. montážního rámečku d125
ks 1,0 124,84 125

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.4

387 14.13
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d100
bm 3,8 62,86 236

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.2

1,25*2

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.3

388 14.14
Dod+mont - ohebná hlukově izolační dvouvrstvá hadice, vnitřní povrch 

perforovaný, tl. zvukové izolace 25mm, d125
bm 2,8 80,32 221

1,5*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.1

1,25*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.4

389 14.15

Dod+mont - stěnový přefukový prvek s hluk-tlumící funkcí (např. OLR) 

400x130mm. Vč. instalační distančního rámečku. RAL 9003. Dodávka sady (dvou 

čelních desek a montážní spojovací trubice)

ks 1,0 1 799,25 1 799

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.1 / 209.3

390 14.17

Dod+mont - detektor kouře pro automatické vypnutí VZT jednotky v případě 

výskytu zplodin hoření v potrubním systému. Detektor se instaluje vně potrubí, do 

potrubí zasahují 2 odběrné trubky. Tyto trubky budou zakráceny z výroby na 

délku 200mm.

Na výstupu je relé, které je sepnuto v případě, že je přivedeno napájecí napětí a 

není detekována přítomnost kouře. Detektor pravidelně provádí vnitřní autotest. 

Detektor se instaluje za filtr přívodního nebo odvodního vzduchu podle způsobu 

detekce.

Součástí dodávky a mont. tvarovka T-kus d160/160/160 s vnější zátkou na 

tvarovku d160 v těsném provedení pro instalaci sondy.

ks 1,0 6 602,50 6 603

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 209.1

391

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 7,0 339,60 2 367

3,75+3,04+0,18
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

392

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,2 384,99 7 022

12,4+5,84

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

393

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d200/ 30 % tvar. dílů. 

bm 1,6 445,23 703

0,48+0,48+0,62

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

394

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

650/ 100 % tvar. dílů

m2 0,4 621,58 242

0,65*(0,6)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

395

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1050/ 100 % tvar. dílů

m2 0,3 843,32 275

1,05*(0,31)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

396

Dod+mont - VZT potrubí, čtyřhranné pozinkovaný plech - včetně tvarovek  

Součástí potrubí budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. 

čtyřhranného ocel. potrubí třída A dle DIN EN 1507 do obvodu:

1500/ 100 % tvar. dílů

m2 0,6 1 075,54 597

1,5*(0,37)

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

397
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d100 

(osazení talířových ventilů). 
ks 3,0 123,97 372

3*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

398
Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - ostrá kolena 90° MF/NP d125 

(osazení talířových ventilů). 
ks 1,0 142,30 142

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

399

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 9,4 976,01 9 126

6,99+0,39+0,39+1,58

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

400

Dod+mont - požární ucpávka se stavebním zapravením,

tj. protipožární povlak na stěny vč. výplně dutiny (50mm) mezi potrubím a stěnou 

z minerální vlny (50mm)

m2 0,2 436,50 74

((PI()*((0,16+0,03*2+0,1*2)^2)/4-PI()*((0,16+0,03*2)^2)/4)+(PI()*(0,16+0,03*2)*0,1))

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

401
Dod+mont - výplňová protipožární minerální vlna (požární izolace 45) objemová 

hm. min.140kg/m3
m2 0,0

((PI()*(0,160+0,05*2))*0,100)*0,05

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

Poznámka k VZT systému:

dveřní mřížky nebo podřezané dveře a servisní otvory do podhledů budou součástí dodávky 

profese Stavba, vč. zajištění prostupů a hydroizolačního zapravení prostupů do exteriéru.

VZT Systém č. 15 - cirkulační digestoř

402 15.01
Pozn -  Cirkulační digestoř je součástí dodávky interiéru - bez dopadu nebo 

dodávky a montáže do profese VZT a CHL
ks 14,0

7*1
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viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č. 108.5, 190.3, 110.4, 111.3, 112.4, 113.4, 114.4

7*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03, m.č. 203.5, 204.3, 205.4, 206.3, 207.4, 208.4, 209.4

VZT Systém č. 16 - odvětrání sklepních kójí - levá část

402 16.01 Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor dle popisu: ks 1,0 5 169,03 5 169

Poznámka k položce:

- potrubní diagonální ventilátor

- rozměry: dl.258/d125mm, hmotnost M=2,0kg

- připojovací rozměry: d125mm

- Lw(A)= 55 / 55 / 45 dB(A)

- Vo=70m3/h, dPo=100Pa

- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud

- Pel=0,025kW, I=0,11A, 230V/50Hz

- Ventilátor umístěn viditelně v potrubí nad odvětrávaným prostorem. 

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a 

motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. 

Připojovací hrdla s gumovým těsněním.

Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami  ve 2 stupních pomocí regulátorů 

(regulátor není uvažován - chod pouze on/off)

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.106

403 16.02 Dod+mont - spojovací manžeta d125 ks 2,0 120,47 241

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.106

404 16.03
Dod+mont - tlumič hluku kruhový s kruhovým připojením D100mm, rozměry 

d125/D224/L600mm
ks 1,0 1 789,65 1 790

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.106

405 16.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 1,0 177,22 177

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.106

406 16.04b
Dod+mont - servisní dvířka 180x80mm na kruhové potrubí d160 pro revizi zpětné 

klapky
ks 1,0 100,40 100

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.106

407 16.05

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, 

vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

408 16.06
Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, na tvarovku, provedení 

galvanizovaná ocel
ks 7,0 112,62 788

7*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

409

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 18,0 339,60 6 106

1,26+16+0,72

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02
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410

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 410

0,42*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba

VZT Systém č. 17 - odvětrání úklidové místnosti 104

411 17.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 158x158x85mm, d100mm, 0,44kg

- připojovací rozměry: d100mm

- LpA = 57dB(A)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové napojení a 

jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,013kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 606,74 607

Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného 

plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven 

ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C. Motor má kuličková 

ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je přístupná po sejmutí 

čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.104

412 17.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, 

vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

413

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,6 339,60 214

0,41+0,22

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

414

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,3 976,01 332

0,21+0,13

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky,  podřezané dveře a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

VZT Systém č. 18 - odvětrání technické místnosti 105

415 18.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 158x158x85mm, d100mm, 0,44kg

- připojovací rozměry: d100mm

- LpA = 57dB(A)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové napojení a 

jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,013kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 606,74 607
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Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného 

plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven 

ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C. Motor má kuličková 

ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je přístupná po sejmutí 

čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.105

416 18.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, 

vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

417

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,6 339,60 214

0,41+0,22

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

418

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,3 976,01 332

0,21+0,13

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky,  podřezané dveře a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

VZT Systém č. 19 - odvětrání sklepních kójí - pravá část

419 19.01 Dod+mont - potrubní diagonální ventilátor dle popisu: ks 1,0 5 169,03 5 169

Poznámka k položce:

- potrubní diagonální ventilátor

- rozměry: dl.258/d125mm, hmotnost M=2,0kg

- připojovací rozměry: d125mm

- Lw(A)= 55 / 55 / 45 dB(A)

- Vo=70m3/h, dPo=100Pa

- ovládání a regulaci zajistí profese Silnoproud

- Pel=0,025kW, I=0,11A, 230V/50Hz

- Ventilátor umístěn viditelně v potrubí nad odvětrávaným prostorem. 

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z plastu, skládá se z konzole pro montáž na zeď nebo strop, hlukového absorbéru a 

motoru. Snadná demontáž motorové části, připevněné pomocí rychloupínacích spon. 

Připojovací hrdla s gumovým těsněním.

Regulace otáček se provádí u motorů s dvojími otáčkami  ve 2 stupních pomocí regulátorů 

(regulátor není uvažován - chod pouze on/off)

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.107.14

420 19.02 Dod+mont - spojovací manžeta d125 ks 2,0 120,47 241

1+1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.107.14

421 19.03
Dod+mont - tlumič hluku kruhový s kruhovým připojením D100mm, rozměry 

d125/D224/L600mm
ks 1,0 1 789,65 1 790

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.107.14

405 z 518



Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

422 19.04

Dod+mont - zpětná klapka vsuvná do potrubí, d125, 

provedení pozinkové s hliníkovým motýlkovým listem. Je vhodná pro instalaci do 

vertikální (dle typu) či horizontální polohy. Montáž se provádí zasunutím do 

potrubí. Klapka má dvoubřité těsnění pro utěsnění a fixaci v potrubí.

Pozor na směr proudění vzduchu! Zpětná klapka musí být demontovatelná, 

přístupná pro servis a obsluhu. Osa zpětné klapky musí být vždy vetikálně. 

ks 1,0 177,22 177

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.107.14

423 19.04b
Dod+mont - servisní dvířka 180x80mm na kruhové potrubí d160 pro revizi zpětné 

klapky
ks 1,0 100,40 100

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.107.14

424 19.05

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d125mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, 

vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 766,95 1 767

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

425 19.06
Dod+mont - ochranná odvodní krycí mřížka d100, na tvarovku, provedení 

galvanizovaná ocel
ks 7,0 112,62 788

7*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

426

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d125/ 30 % tvar. dílů. 

bm 14,8 339,60 5 033

12,84+0,72+1,26

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

427

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 410

0,42*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a podřezané dveře budou součástí dodávky profese Stavba

VZT Systém č. 20 - odvětrání výměníkové stanice 106

428 20.01

Dod+mont - malý axiální ventilátor, nástěnný

- rozměry: 200x200x129mm, d152mm, 1,44kg

- připojovací rozměry: d152mm

- LpA = 46dB(A) (v 1,5m)

- Vo=50m3/h, dPo=25Pa

- ovládání bude řešeno profesí ESIL samostatným tlačítkem, silové napojení a 

jištění vč. dodávky doběhu zajistí profese Elektro

- Pel=0,029kW, I=0,7A, 1x230V/50Hz

ks 1,0 873,00 873

Poznámka k položce:

Charakteristika ventilátoru:

Skříň je z nárazuvzdorného plastu, barva je bílá. Skříň je určena k montáži na stěnu. 

Ventilátory obsahují zpětnou klapku. Oběžné kolo je axiální, vyrobené z nárazuvzdorného 

plastu. Motor je asynchronní s kotvou nakrátko a stíněným pólem. Motor je vybaven 

ochranou proti přetížení. Maximální provozní teplota okolí je 40 ˚C. Motor má kuličková 

ložiska s tukovou náplní na dobu životnosti. Krytí IPX4. Svorkovnice je přístupná po sejmutí 

čelní mřížky ventilátoru. Připojení je kabelem pod omítkou. Napájecí napětí 230 V/50 Hz.

1*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02, m.č.106

429 20.02

Dod+mont - protidešťová odvodní žaluzie 200x200mm, hl. min 41mm, s 

kruhovým připojením d160mm, hliníkové provedení, se sítí proti vniknutí ptactva, 

vč. upevňovcího rámu bez otvorů pro připevnění v pohledové části. RAL žaluzie 

bude specifikována během realizace dle vzorkovacích listů dodavatele a 

odsouhlasena investorem a architektem

ks 1,0 1 795,76 1 796

1*1
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Díl: Pozice číslo Název položky
Měrná 

jednotka
Množství Cena za m.j. Celkem

Celkem

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

430

Dod+mont - VZT potrubí, kruhové SPIRO - včetně tvarovek  Součástí potrubí 

budou veškeré nosné a  kotvící konstrukce. Kruhové potrubí SPIRO třída B dle 

DIN EN 1507

do d160/ 30 % tvar. dílů. 

bm 0,5 384,99 208

0,54*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

431

Dod+mont - Kaučuková tepelná izolace tl. 30mm - iz. deskami nebo pásy s 

ochranným silikonovým povrchem potaženým hliníkovou fólií, připevněnou 

samolepící vrstvou, přelepení spojů AL páskou

m2 0,4 976,01 361

0,37*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

Poznámka k položce:

dveřní mřížky a hydroizolační zapravení řeší profese Stavba

Přípočty
432 Dodávka - Drobný těsnící a spojovací materiál kpl 1,0 21 825,00 21 825

433
Dodávka - Dokumentace provedení díla - Předávací dokumentace (dokumentace 

skutečného provedení)
kpl 1,0 5 238,00 5 238

434 Dodávka - Doprava a vitrostaveništní přesuny kpl 1,0 74 885,94 74 886

435 Dodávka - Montážní mechanizmy - jeřáby, lešení kpl 1,0 17 460,00 17 460

436 Dodávka - Kompletační činnost a zprovoznění zařízení kpl 1,0 5 238,00 5 238

437 Dodávka - komplexní zkouška (KZ) hod 8,0 436,50 3 492

438 Dodávka - zkušební provoz hod 6,0 436,50 2 619

Prorážení otvorů

439
220 26-

1662.R00
Dod+mont - Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 14,0 218,25 3 056

2*7

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2*7

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

439
971 03-

8331.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 127,0 218,25 27 718

13*1

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

11+5*2+9*4

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

11+5*2+9*4

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

439
971 03-

8431.R00
Vybourání otvorů cihly duté pl. 0,25 m2, tl. 15 cm kus 28,0 436,50 12 222

2+2*2+2*4

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.02

2+2*2+2*4

viz v.č.SO 101C-D.1.4.VZT-101C.03

VN Vedlejší náklady
440 vlastní Provozní řád soubor 1,0 873,00 873

441 vlastní Dodávka - Návrh CN servisních prací kpl 1,0 30 555,00 30 555

442 vlastní Dodávka - Zaškolení obsluhy, předání díla (vč. např. dálkových ovladačů) kpl 1,0 5 238,00 5 238

443 vlastní Nepředvídané práce hod 16,0 436,50 6 984

Celkem (v Kč bez DPH) 1 912 125
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Standardy 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Závazek Zhotovitele je vybudovat dílo kompletní ve všech řemeslech, i kdyby projektová dokumentace 

pro výběrové řízení cokoliv opomenula. V případě, že dle mínění nabízejícího je tomu tak, musí toto 

uvést při podání nabídky. Jestliže tak neučiní, předpokládá se, že zahrnul vše nutné pro vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškeré materiály používané při výstavbě jsou v souladu s projektovou 

dokumentací, odpovídajícími českými normami a platnými vyhláškami. Zhotovitel je rovněž povinen 

zajistit, že všechny importované materiály a zařízení mají platné České certifikáty a že jsou v souladu s 

relevantními předpisy ČSN a zkušebními požadavky.

Zařízení musí být plně funkční, dodáno včetně kompletní montáže, spojovacích prvků a potřebných 

náhradních dílů.

Dále je zhotovitel povinnen předloženou projektovou dokumentaci posoudit se zaměřením na stavbě - 

tento krok je nutný před samotnou montáží a tím předjít případným kolizním místům. Vzájemnou dílčí 

koordinaci bude řešit s dotčenou profesí ke vzájemné shodě.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá stavební firma a proto 

odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím 

prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 

chybějící znalosti nebudou uznány.

Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém 

detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového 

řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na 

plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele.

Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenostmi tak, aby mohl připravit 

nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za 

nutné.

Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a 

kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví stavbu podle požadavků Objednatele. 

V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k 

této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou 

pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

V případech, kdy v projektové dokumentaci není uveden druh materiálu či výrobku nebo není uveden 

výrobce, anebo kdy Zhotovitel navrhuje jiný rovnocenný výrobek, musí Zhotovitel předložit své návrhy s 

technickým popisem a s cenou ke schválení.



Nové Hurdisky-sociální bydlení  Otrokovice SO101C Blok C D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 596 500,90

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 21 474,00 5 965,00

Montáž - materiál 827 106,20

Montáž - práce 646 329,50

Mezisoučet 1 617 974,90 1 479 400,70

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 88 764,00

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 617 974,90 1 568 164,70

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 2 186 139,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 50 965,40

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 50 965,40

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 2 237 105,00

409



Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101C BLOK C D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO 101C NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C

D1.4. Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Investor Město Otrokovice

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing.Vychopeň

Kontroloval Ing.Kudlák

Datum 09/2022

Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101C Blok C D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

SPECIFIKACE DODÁVKY+MONTÁŽE

ROZVÁDĚČŮ ,VČETNĚ DOPRAVY NA STAVBU 

A PŘESUNU NA MÍSTO OSAZENÍ

ROZVADEC  RHC01

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.108 ks 1,00 178 468,30 178 468,30 0,00 178 468,30 178 468,30

ROZVADEC  REC1 

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.109 ks 1,00 62 716,10 62 716,10 0,00 62 716,10 62 716,10

ROZVADEC  RVSC03

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.113 ks 1,00 21 431,10 21 431,10 0,00 21 431,10 21 431,10

ROZVADEC  RB1/JEDNOPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.110 ks 4,00 21 495,00 85 980,00 0,00 21 495,00 85 980,00

ROZVADEC  RB2/DVOUPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.111 ks 8,00 22 574,30 180 594,40 0,00 22 574,30 180 594,40

ROZVADEC  RB3/TŘÍPOKOJOVÝ BYT

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.112 ks 2,00 23 626,80 47 253,60 0,00 23 626,80 47 253,60

SKŘÍŇ MEB-EKVIPOTENCIÁLNÍ VYROVNÁNÍ

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.116 ks 1,00 4 255,70 4 255,70 0,00 4 255,70 4 255,70

SKŘÍŇ FAKTURAČNÍHO MĚŘENÍ /TYP SM-1

DETAILNÍ SPECIFIKACE ROZVÁDĚČE UVEDENA 

VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI v.č.114 ks 1,00 15 801,70 15 801,70 0,00 15 801,70 15 801,70
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101C Blok C D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Dodavky součet 1,00 596 500,90 0,00 596 500,90

Elektromontaze-silnoproud

MONTAZ HLAVNÍHO ROZVÁDĚČE RHC01
Do  250 kg ks 1,00 0,00 8 394,00 8 394,00 8 394,00 8 394,00

MONTAZ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE REC1
Do  200 kg ks 1,00 0,00 7 386,70 7 386,70 7 386,70 7 386,70

MONTAZ ROZVÁDĚČE RVSC03
Do  40 kg ks 1,00 0,00 1 846,70 1 846,70 1 846,70 1 846,70

MONTAZ ROZVODNIC BYTOVÝCH
Do  50 kg ks 14,00 0,00 2 014,60 28 204,40 2 014,60 28 204,40

MONTAZ SKŘÍNĚ MĚŘENÍ SM-1
Do  50 kg ks 1,00 0,00 2 686,10 2 686,10 2 686,10 2 686,10

MONTAZ SKŘÍNĚ EKVIPOTENCIÁLNÍHO VYROVNÁNÍ
Do 10 kg ks 1,00 0,00 839,40 839,40 839,40 839,40

KRABICE A PRISTROJE

KRABICE PRISTROJOVA DO SADROKARTONU

A ZDIVA

OPERATIVNÍ POUŽITÍ DLE DRUHU PODKLADU

A POTŘEBY SPOJOVÁNÍ DO NÁSOBNÝCH SESTAV

TYP : DLE PODKLADU ks 600,00 14,60 8 760,00 0,00 14,60 8 760,00

MONTÁŽ KRABICE ks 600,00 0,00 43,60 26 160,00 43,60 26 160,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE

KOMPLETNI SESTAVA PRISTROJU

(STROJEK+OVL.PACKA+PRIP.DOUTNAVKA)

 

VYPÍNAČ č.1 ks 63,00 115,20 7 257,60 0,00 115,20 7 257,60

VYPÍNAČ č.1-MONTÁŽ ks 63,00 0,00 60,40 3 805,20 60,40 3 805,20

VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 14,00 155,10 2 171,40 0,00 155,10 2 171,40
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101C Blok C D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

VYPÍNAČ č.1 SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 60,40 845,60 60,40 845,60

VYPÍNAČ č.5 ks 30,00 152,10 4 563,00 0,00 152,10 4 563,00

VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 30,00 0,00 60,40 1 812,00 60,40 1 812,00

VYPÍNAČ č.6 ks 17,00 121,10 2 058,70 0,00 121,10 2 058,70

VYPÍNAČ č.6-MONTÁŽ ks 17,00 0,00 60,40 1 026,80 60,40 1 026,80

TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU ks 2,00 168,60 337,20 0,00 168,60 337,20

TLAČÍTKO 1/0 So S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 67,20 134,40 67,20 134,40

TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU ks 32,00 169,90 5 436,80 0,00 169,90 5 436,80

TLAČÍTKO 1/0 S SE SIGNÁLNÍ DOUTNAVKOU-MONTÁŽ ks 32,00 0,00 67,20 2 150,40 67,20 2 150,40

SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM ks 28,00 100,70 2 819,60 0,00 100,70 2 819,60

SVORKOVNICE PĚTIPOLOVÁ S KRYTEM-MONTÁŽ ks 28,00 0,00 80,60 2 256,80 80,60 2 256,80

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23),KOMPLETNÍ 

SESTAVA ks 16,00

819,30

13 108,80 0,00 819,30 13 108,80

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STROPNÍHO PODHLEDU/SQ1 (IP23)-MONTÁŽ ks 16,00 0,00

151,10

2 417,60 151,10 2 417,60

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44),KOMPLETNÍ SESTAVA ks 2,00

1 506,60

3 013,20 0,00 1 506,60 3 013,20
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO VENKOVNÍ STĚNY/SQ2 (IP44)-MONTÁŽ ks 2,00 0,00
151,10

302,20 151,10 302,20

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STĚNY/SQ3 (IP20),KOMPLETNÍ SESTAVA ks 1,00

1 187,90

1 187,90 0,00 1 187,90 1 187,90
AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ DO STĚNY/SQ3 (IP20)-MONTÁŽ ks 1,00 0,00
151,10

151,10 151,10 151,10

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ NA STROPNÍ PODHLED/SQ4 (IP20),KOMPLETNÍ 

SESTAVA ks 8,00

719,20

5 753,60 0,00 719,20 5 753,60

AUTOMATICKÝ SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU-VÝSTUP RELÉ-

OSAZENÍ NA STROPNÍ PODHLED/SQ4 (IP20)-MONTÁŽ ks 8,00 0,00

151,10

1 208,80 151,10 1 208,80

ZASUVKA DOMOVNI 

KOMPLET SESTAVA PRO VESTAVBU DO STĚNY

413



Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO101C Blok C D1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

230V/16A ks 296,00 102,10 30 221,60 0,00 102,10 30 221,60

230V/16A-MONTÁŽ ks 296,00 0,00 80,60 23 857,60 80,60 23 857,60

230V/16A/CLONKY,VÍČKO ks 10,00 157,10 1 571,00 0,00 157,10 1 571,00

230V/16A-CLONKY,VÍČKO-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 80,60 806,00 80,60 806,00

230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU ks 26,00 721,20 18 751,20 0,00 721,20 18 751,20

230V/16A S VESTAVENOU PŘEPEŤOVOU OCHRANOU-MONTÁŽ ks 26,00 0,00 80,60 2 095,60 80,60 2 095,60

RAMECEK 1-5 NASOBNY  PRO
SPOLECNOU MONTAZ PRISTROJU
DO SESTAVY ks 550,00 20,10 11 055,00 0,00 20,10 11 055,00

MONTÁŽ RÁMEČKU DO SESTAVY ks 550,00 0,00 13,40 7 370,00 13,40 7 370,00

ELEKTROINSTALACNI PRISTROJE

S VYŠŠÍ KRYTÍM IP44

VYPÍNAČ DOMOVNI IP44

KOMPLET SESTAVA PRO NÁSTĚNNOU MONTÁŽ

VYPÍNAČ č.5 ks 1,00 169,20 169,20 0,00 169,20 169,20

VYPÍNAČ č.5-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 60,40 60,40 60,40 60,40

ZASUVKA DOMOVNI IP44

KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

230V/16A ks 16,00 157,10 2 513,60 0,00 157,10 2 513,60

230V/16A-MONTÁŽ ks 16,00 0,00 80,60 1 289,60 80,60 1 289,60

ZASUVKA V KRABICI PRO VESTAVBU IP44

KOMPLET SESTAVA PRO ZAPUŠTĚNOU MONTÁŽ

400V/16A ks 1,00 323,70 323,70 0,00 323,70 323,70

400V/16A-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 120,90 120,90 120,90 120,90

KRABICOVA ROZVODKA IP 54
SE SVORKOVNICI PŘÍPADNĚ SVORKAMI WAGO
DO 10 mm2 ks 40,00 405,60 16 224,00 0,00 405,60 16 224,00

KRABICE DO 10 mm2-MONTÁŽ ks 40,00 0,00 151,10 6 044,00 151,10 6 044,00

EL.PŘÍMOTOPNÝ NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR
S VESTAVĚNÝM TERMOSTATEM
230V/500W ks 1,00 1 876,90 1 876,90 0,00 1 876,90 1 876,90
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230V/500W-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 268,60 268,60 268,60 268,60

KABELY,VODICE,UKONCENI
 
VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC
CY4   mm2 m 150,00 9,90 1 485,00 0,00 9,90 1 485,00

CY4   mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 20,10 3 015,00 20,10 3 015,00

CY6   mm2 m 50,00 14,60 730,00 0,00 14,60 730,00

CY6   mm2-MONTÁŽ m 50,00 0,00 20,10 1 005,00 20,10 1 005,00

CY10 mm2 m 150,00 24,90 3 735,00 0,00 24,90 3 735,00

CY10 mm2-MONTÁŽ m 150,00 0,00 20,10 3 015,00 20,10 3 015,00

CY95 mm2 m 15,00 226,30 3 394,50 0,00 226,30 3 394,50

CY95 mm2-MONTÁŽ m 15,00 0,00 53,70 805,50 53,70 805,50

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  3x1.5/J mm2       m 2 710,00 11,10 30 081,00 0,00 11,10 30 081,00

CYKY  3x1.5/J mm2 -MONTÁŽ      m 2 710,00 0,00 20,10 54 471,00 20,10 54 471,00

CYKY  3x1.5/O mm2      m 1 885,00 11,10 20 923,50 0,00 11,10 20 923,50

CYKY  3x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 1 885,00 0,00 20,10 37 888,50 20,10 37 888,50

CYKY  4x1.5/O mm2      m 190,00 16,30 3 097,00 0,00 16,30 3 097,00

CYKY  4x1.5/O mm2-MONTÁŽ      m 190,00 0,00 20,10 3 819,00 20,10 3 819,00

CYKY  5x1.5/J mm2       m 120,00 18,30 2 196,00 0,00 18,30 2 196,00

CYKY  5x1.5/J mm2-MONTÁŽ       m 120,00 0,00 20,10 2 412,00 20,10 2 412,00

CYKY  5x1.5/O mm2       m 35,00 18,30 640,50 0,00 18,30 640,50

CYKY  5x1.5/O mm2-MONTÁŽ       m 35,00 0,00 20,10 703,50 20,10 703,50

CYKY  3x2.5/J mm2      m 3 050,00 18,30 55 815,00 0,00 18,30 55 815,00

CYKY  3x2.5/J mm2-MONTÁŽ      m 3 050,00 0,00 20,10 61 305,00 20,10 61 305,00

CYKY  5x2.5/J mm2       m 24,00 30,20 724,80 0,00 30,20 724,80

CYKY  5x2.5/J mm2-MONTÁŽ       m 24,00 0,00 23,50 564,00 23,50 564,00

CYKY  7x2.5/J mm2       m 10,00 47,30 473,00 0,00 47,30 473,00

CYKY  7x2.5/J mm2-MONTÁŽ       m 10,00 0,00 26,90 269,00 26,90 269,00

CYKY  5x6/J mm2      m 54,00 75,10 4 055,40 0,00 75,10 4 055,40

CYKY  5x6/J mm2-MONTÁŽ      m 54,00 0,00 30,20 1 630,80 30,20 1 630,80

CYKY  4x10/J mm2       m 410,00 95,40 39 114,00 0,00 95,40 39 114,00

CYKY  4x10/J mm2-MONTÁŽ       m 410,00 0,00 33,60 13 776,00 33,60 13 776,00

CYKY  4x95/J mm2       m 8,00 892,40 7 139,20 0,00 892,40 7 139,20

CYKY  4x95/J mm2-MONTÁŽ       m 8,00 0,00 53,70 429,60 53,70 429,60
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ŠŇŮRA LEHKÁ,STŘEDNÍ 
H07RN-F 5x2.5/J mm2 m 252,00 51,60 13 003,20 0,00 51,60 13 003,20

H07RN-F 5x2.5/J mm2-MONTÁŽ m 252,00 0,00 23,50 5 922,00 23,50 5 922,00

VODIČ BEZHALOGENOVÝ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 

PŘI POŽÁRU B2ca s1d0 (45 minut)
3x1.5/O mm2 m 22,00 27,10 596,20 0,00 27,10 596,20

3x1.5/O mm2-MONTÁŽ m 22,00 0,00 20,10 442,20 20,10 442,20

UKONČENÍ VODIĆŮ
do 4 mm2 ks 1 600,00 0,00 22,60 36 160,00 22,60 36 160,00

do 10 mm2 ks 120,00 0,00 31,00 3 720,00 31,00 3 720,00

do 95 mm2 ks 10,00 0,00 106,80 1 068,00 106,80 1 068,00

ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ SESTAVA

KABELOVY ZLAB - POZINKOVANÝ
DRÁTĚNÝ PROGRAM
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK A NOSIČŮ KRABIC

60/200-DÉLKA 3 m ks 31,00 790,90 24 517,90 0,00 790,90 24 517,90

60/200-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 31,00 0,00 402,90 12 489,90 402,90 12 489,90

60/100-DÉLKA 3 m ks 6,00 525,60 3 153,60 0,00 525,60 3 153,60

60/100-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 402,90 2 417,40 402,90 2 417,40

60/60-DÉLKA 3 m ks 30,00 455,70 13 671,00 0,00 455,70 13 671,00

60/60-DÉLKA 3 m-MONTÁŽ ks 30,00 0,00 302,20 9 066,00 302,20 9 066,00

TRUBKA PH OHEBNA DO BETONU
2332/LPE-2 D 23   mm m 105,00 24,00 2 520,00 0,00 24,00 2 520,00

2332/LPE-2 D 23-mm MONTÁŽ   m 105,00 0,00 32,60 3 423,00 32,60 3 423,00

TRUBKA PH TUHÁ DO PŘÍCHTEK
4040/LA D 40/35,4   mm m 48,00 52,40 2 515,20 0,00 52,40 2 515,20

4040/LA D 40/35,4  mm-MONTÁŽ m 48,00 0,00 40,30 1 934,40 40,30 1 934,40
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PŘÍCHYTKY PRO TRUBKU VČ VRUTU
4040/LA D 40/35,4   mm ks 50,00 6,20 310,00 0,00 6,20 310,00

PŘÍCHYTKA - MONTÁŽ ks 50,00 0,00 10,10 505,00 10,10 505,00

KABELOVY ROŠT - POZINKOVANÝ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ SPOJEK
KL 60x400 mm m 5,00 337,10 1 685,50 0,00 337,10 1 685,50

KL 60x400 mm-MONTÁŽ m 5,00 0,00 167,90 839,50 167,90 839,50

DRŽÁK ROŠTU (VÝLOŽNÍK) DS 400 ks 6,00 186,00 1 116,00 0,00 186,00 1 116,00

DRŽÁK ROŠTU (VÝLOŽNÍK) DS 400-MONTÁŽ ks 6,00 0,00 43,60 261,60 43,60 261,60

KABELOVÁ TRASA S FUNKČNÍ INTEGRITOU
OCELOVÉ ULOZNE KONSTRUKCE- KOMPLETNÍ 
SESTAVA-NEDĚROVANÉ PROVEDENÍ
VČETNĚ SPOJEK , NOSNÍKŮ , DRŽÁKŮ
SPOJOVÁNÍ DÍLŮ POMOCÍ ŠROUBŮ A VĚJÍŘOVIT.
PODLOŽEK

Příchytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování 

funkčnosti E30 ks 75,00
74,50

5 587,50 0,00 74,50 5 587,50
Příchytka uzavřená, pro kabel do 30mm, pozink.,zachování 

funkčnosti E30-MONTÁŽ ks 75,00 0,00
26,90

2 017,50 26,90 2 017,50

POPISNÝ SAMOLEPÍCÍ ŠTÍTEK PRO OZNAČENÍ 
TRASY S FUNKČNÍ INTEGRITOU
SORTIMENT OBO BETTERMANN
TYP : KS-E ks 4,00 80,80 323,20 0,00 80,80 323,20

TYP : KS-E-MONTÁŽ ks 4,00 0,00 33,60 134,40 33,60 134,40

KABELOVY ZLAB - PLASTOVÉ PROVEDENÍ
KOMPLETNÍ SESTAVA VČ VÍKA
TYP : 40x40 mm m 20,00 49,70 994,00 0,00 49,70 994,00

TYP : 40x40 mm-MONTÁŽ m 20,00 0,00 40,30 806,00 40,30 806,00

ZAŘÍZENÍ PRO POŽÁRNÍ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU

BEZPEČNOSTNÍ TLAČÍTKO ZAPUŠTĚNÉ 

V KRABICI SE SKLENĚNÝM KRYTEM

FUNKCE : "TOTAL STOP" ks 1,00 562,70 562,70 0,00 562,70 562,70
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TLAČÍTKO "TOTAL STOP"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 117,50 117,50 117,50 117,50

PROTIPOZARNI PREPAZKY
Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI m2 2,00 4 364,90 8 729,80 0,00 4 364,90 8 729,80

Ucpavka protipozar.jednoducha HILTI-MONTÁŽ m2 2,00 0,00 4 029,10 8 058,20 4 029,10 8 058,20

Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI m2 1,00 5 707,90 5 707,90 0,00 5 707,90 5 707,90

Protip.pruchod stenou t 30cm HILTI-MONTÁŽ m2 1,00 0,00 4 700,60 4 700,60 4 700,60 4 700,60

DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

SVORKA PRO PŘIPOJENÍ NA POTRUBÍ vč.PÁSKY ks 45,00 28,60 1 287,00 0,00 28,60 1 287,00

SVORKA PRO PŘIPOJ.NA POTRUBÍ vč.PÁSKY-MONTÁŽ ks 45,00 0,00 73,90 3 325,50 73,90 3 325,50

SVÍTIDLA A SVĚTELNÉ ZDROJE
CENA SVĚTELNÝCH ZDROJŮ JE ZAPOČTENA V
CENĚ SVÍTIDEL.SOUČASNĚ JE ZAPOČTEN I 
RECYKLAČNÍ POPLATEK

VŠECHNA NAVRŽENÁ SVÍTIDLA JSOU VYBAVENA 
ELEKTRONICKÝM PŘEDŘADNÍKEM
SPECIFIKACE SVÍTIDEL JE UVEDENA VE
VÝKRESOVÉ ČÁSTI PROJEKTU 

"A" ks 40,00 3 653,70 146 148,00 0,00 3 653,70 146 148,00

"A"-MONTÁŽ ks 40,00 0,00 268,60 10 744,00 268,60 10 744,00

"B" ks 14,00 2 001,80 28 025,20 0,00 2 001,80 28 025,20

"B"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"C" ks 14,00 2 069,60 28 974,40 0,00 2 069,60 28 974,40

"C"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"D" ks 14,00 2 949,30 41 290,20 0,00 2 949,30 41 290,20

"D"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40

"E" ks 14,00 2 356,40 32 989,60 0,00 2 356,40 32 989,60

"E"-MONTÁŽ ks 14,00 0,00 268,60 3 760,40 268,60 3 760,40
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"G" ks 15,00 1 069,10 16 036,50 0,00 1 069,10 16 036,50

"G"-MONTÁŽ ks 15,00 0,00 268,60 4 029,00 268,60 4 029,00

"K" ks 18,00 2 714,90 48 868,20 0,00 2 714,90 48 868,20

"K" -MONTÁŽ ks 18,00 0,00 268,60 4 834,80 268,60 4 834,80

"KN" ks 3,00 3 848,50 11 545,50 0,00 3 848,50 11 545,50

"KN"-MONTÁŽ ks 3,00 0,00 268,60 805,80 268,60 805,80

"T" ks 12,00 1 182,50 14 190,00 0,00 1 182,50 14 190,00

"T"-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 268,60 3 223,20 268,60 3 223,20

"V" ks 12,00 1 349,10 16 189,20 0,00 1 349,10 16 189,20

"V"-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 268,60 3 223,20 268,60 3 223,20

"Z" ks 1,00 1 494,80 1 494,80 0,00 1 494,80 1 494,80

"Z"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 302,20 302,20 302,20 302,20

"ZN" ks 1,00 2 331,50 2 331,50 0,00 2 331,50 2 331,50

"ZN"-MONTÁŽ ks 1,00 0,00 302,20 302,20 302,20 302,20

"N1" ks 10,00 1 208,70 12 087,00 0,00 1 208,70 12 087,00

"N1"-MONTÁŽ ks 10,00 0,00 335,80 3 358,00 335,80 3 358,00

"N2" ks 2,00 1 228,90 2 457,80 0,00 1 228,90 2 457,80

"N2" -MONTÁŽ ks 2,00 0,00 302,20 604,40 302,20 604,40

"N3" ks 3,00 1 101,30 3 303,90 0,00 1 101,30 3 303,90

"N3" -MONTÁŽ ks 3,00 0,00 302,20 906,60 302,20 906,60

"F"-OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ DESKY KUCH.LINKY

DETAILNÍ SPECIFIKACE SESTAVY PŘÍSLUŠENSTVÍ   

JE UVEDENA V LEGENDĚ SVÍTIDEL NA v.č.106 ks 14,00 1 579,70 22 115,80 0,00 1 579,70 22 115,80

MONTÁŽ LED OSVĚTLENÍ LINKY ks 14,00 0,00 973,70 13 631,80 973,70 13 631,80

STAVEBNÍ VÝPOMOCE
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SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/70x70x50 mm ks 400,00 0,00 34,00 13 600,00 34,00 13 600,00

SEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU/100x100x50 mm ks 200,00 0,00 57,30 11 460,00 57,30 11 460,00

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 30x50 mm m 800,00 0,00 69,20 55 360,00 69,20 55 360,00

SEKÁNÍ DRÁŽEK VE ZDIVU/DO 50x50 mm m 400,00 0,00 87,30 34 920,00 87,30 34 920,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Montáž a zapojení otopných žebříků ks 14,00 0,00 369,30 5 170,20 369,30 5 170,20

Montáž a zapojení ventilátoru vzduchotechniky ks 4,00 0,00 268,60 1 074,40 268,60 1 074,40

Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00 0,00 335,80 1 343,20 335,80 1 343,20

Priprava ke komplexni zkousce hod 8,00 0,00 335,80 2 686,40 335,80 2 686,40

Zkusebni provoz hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

Zauceni obsluhy hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

Zabezpeceni pracoviste hod 6,00 0,00 335,80 2 014,80 335,80 2 014,80

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 56,00 0,00 402,90 22 562,40 402,90 22 562,40

Spoluprace s reviz.technikem hod 32,00 0,00 470,10 15 043,20 470,10 15 043,20

ELEKTROMONTÁŽE -SILNOPROUD CELKEM 827 106,20 646 329,50 1 473 435,70
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Materiál Montáž Celková cena

CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž

Materiál celkem 140 833,70 Kč

Montáž celkem 17 219,30 Kč

Celková cena (bez DPH) 158 053,00 Kč

Společná televizní anténa

Materiál celkem 96 664,30 Kč

Montáž celkem 21 495,70 Kč

Celková cena (bez DPH) 118 160,00 Kč

Domácí telefon

Materiál celkem 70 091,10 Kč

Montáž celkem 14 058,90 Kč

Celková cena (bez DPH) 84 150,00 Kč

Autonomní detekce kouře

Materiál celkem 9 429,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Celková cena (bez DPH) 9 429,00 Kč

CELKEM ZA SLABOPROUDÉ ROZVODY

Materiál celkem 317 018,10 Kč

Montáž celkem 52 773,90 Kč

Celková cena (bez DPH) 369 792,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101C  NOVOSTAVBA 

BYTOVÉHO DOMU BLOK C, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu

výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací

předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny

výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména

hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.

Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,

zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací

dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci

materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná

a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní

montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo

všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté

položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací

podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž,

demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení

komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je

provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Strukturovaná kabeláž - SK

Zařízení 0,00 Kč 0,00 Kč

1

Bytový rozvaděč SLP, pod omítku, 3x12 modulů, VxŠxH 630x348x94,5mm. 

Patchpanel na DIN lištu 6xRJ45 Cat.6, plně osazený. Prachotěsný kartáč, krycí 

lišty, záslepky. Zásuvka 3x230V pro uchycení na dno rozváděče. Univerzální 

držáky (2ks) na DIN lištu pro uchycení aktivního prvku.

10 kpl 4 804,70 Kč 48 047,00 Kč 0,00 Kč

2 Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 12 kpl 307,40 Kč 3 688,80 Kč 0,00 Kč

3 Datová zásuvka 2xRJ45 Cat.6, pod omítku, bílá, vč. instalační krabice 10 kpl 417,50 Kč 4 175,00 Kč 0,00 Kč

Trasy 0,00 Kč

4 Kabel UTP 4p.Cat.6 LSOH 850 m 21,70 Kč 18 445,00 Kč 0,00 Kč

5 Kabelový žlab drátěný 100x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 95 m 286,40 Kč 27 208,00 Kč 0,00 Kč

6 Kabelový žlab drátěný 200x50, komplet vč. spoj. a úchyt. materiálu 10 m 356,20 Kč 3 562,00 Kč 0,00 Kč

7 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 170 m 58,80 Kč 9 996,00 Kč 0,00 Kč

8 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 240 m 70,40 Kč 16 896,00 Kč 0,00 Kč

9 Ukončení datových kabelů v rozvaděčích, konektory 1 kpl 2 578,60 Kč 2 578,60 Kč 0,00 Kč

10
Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost EI 15 - 60 DP1 (z 

protipožárního tmelu)
0,5 m

2 8 394,00 Kč 4 197,00 Kč 0,00 Kč

11 Drobný montážní a instalační materiál 1 kpl 2 040,30 Kč 2 040,30 Kč 0,00 Kč

12
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a 

likvidace suti
16 hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 5 372,80 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

13 Zpracování protokolů z měření, revize SK, dokumentace skutečného provedení 1 kpl 2 980,30 Kč 2 980,30 Kč

14 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 8 866,20 Kč 8 866,20 Kč

CELKEM

Materiál celkem 140 833,70 Kč

Montáž celkem 17 219,30 Kč

Konečná cena (bez DPH) 158 053,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101C  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Společná televizní anténa (STA)

Zařízení

1

Anténa UHF s potlačením pásma nad 700 MHz, zisk 12 dB, frekvenční 

rozsah 470-694 MHz, kanály 21-48, impedance 75 Ohm, vyzařovací úhel 

H 34, V 36, předo-zadní poměr 21dB

2 ks 967,00 1 934,00 0,00

2

VKV anténa vertikální i horizontální, 87,5-108 MHz (FM rádio), frekvenční 

rozsah 87,5 - 108 MHz, Zisk v horizontální rovině -2,15 dBd, zisk ve 

vertikální rovině -3 dBd

1 ks 530,50 530,50 0,00

3
DAB anténa, 174 - 240 MHz, zisk 0,25 dB, kanály 5A - 13F, impedance 75 

Ohm, potlačení LTE 5G
1 ks 536,50 536,50 0,00

4 Stožárová trojnožka 1,5m, 35mm, žárový zinek 1 ks 4 800,70 4 800,70 0,00

5 Betonový blok pro zatížení trojnožky, váha 25kg 3 ks 302,20 906,60 0,00

6 Gumová podložka pod betonový blok 3 ks 266,60 799,80 0,00

7

Programovaný STA zesilovač se SAW filtrací a filtrem do 700 MHz, 5 

vstupů: 1x FM; 1x BIII/DAB; 3x UHF, zesílení UHF 60 dB, VHF 50 dB, 24 - 

místný LCD displej s tlačítky, funkce automatického ladění, rozsah 

vstupních frekvencí FM: 40 - 108 MHz, BIII: 170 - 230 / DAB 170 - 240 

MHz, UHF: 470 - 694 MHz, USB 1.0 / 2.0 Type B, napájení 

předzesilovačů VHF-UHF: 12V / 24V 100 mA,  rozsah provozních teplot: -

5 - 50 °C

1 ks 6 708,50 6 708,50 0,00

8 Anténní odbočovač 1x8 dB, útlum 1,8/1x8,5dB 1 ks 503,60 503,60 0,00

9 Anténní rozbočovač 1/2 (5-1200 MHz) - 3,8 dB 2 ks 167,20 334,40 0,00

10 Anténní rozbočovač 1/12 (5-1200 MHz) - 13 dB 3 ks 751,40 2 254,20 0,00

11

Širokopásmová koaxiální přepěťová ochrana tř. B, osazená plynovou 

bleskojistkou 20 kA 8/20 µs, provozní kmitočtové pásmo: 0 - 2,150 GHz, 

činitel útlumu: lepší než -0,5 dB, činitel zpětného odrazu (přizpůsobení): 

lepší než -20 dB, zkušební rázový proud IZRP: 2,5 kA pro vlnu 10/350 µs, 

konektory F75/F-F

4 ks 466,70 1 866,80 0,00

12 Zásuvka TV+R+SAT koncová, vč. instalční krabice 26 ks 334,80 8 704,80 0,00

13 Rozvaděč STA 520x400x180mm, plechový, uzamykatelný 1 kpl 2 612,20 2 612,20 0,00

Trasy

14 Koax kabel 75Ω, PVC plášť, vnitřní 1550 m 20,10 31 155,00 0,00

15 Koax kabel 75Ω, PE plášť, venkovní 100 m 26,90 2 690,00 0,00

15 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 170 m 70,40 11 968,00 0,00

16 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 230 m 58,80 13 524,00 0,00

17 Elektroinstalační trubka PE ohebná, 32mm, UV stabilní 10 m 68,50 685,00 0,00

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101C  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Soupis prací, dodávek a služeb
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18
Kabelový prostup pro vývod kabelů na střechu s podstavou, nerez, UV 

odolný, DN 75
1 kpl 2 642,40 2 642,40 0,00

19 Drobný montážní a instalační materiál, konektory, apod. 1 kpl 1 507,30 1 507,30 0,00

20
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, 

odvoz a likvidace suti
12 Hod 0,00 0,00 335,80 4 029,60

Ostatní 0,00

21 Měření na hl.stanici 1 ks 0,00 0,00 1 410,20 1 410,20

22 Měření na zásuvkách 26 ks 0,00 0,00 329,00 8 554,00

23
Zpracování protokolů z měření, revize STA, dokumentace skutečného 

provedení
1 kpl 0,00 0,00 2 213,20 2 213,20

24 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 0,00 5 288,70 5 288,70

CELKEM

Materiál celkem 96 664,30

Montáž celkem 21 495,70

Konečná cena (bez DPH) 118 160,00

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Domácí telefon

Zařízení

1 Audio modul s reproduktorem a mikrofonem pro dveřní stanice 1 ks 1 737,20 Kč 1 737,20 Kč 0,00 Kč

2
Řídící modul se dvěma tlačítky. Slouží k připojení dalších tlačítkových modulů. Maximální 

počet uživatelů připojených na jeden řídící modul je 128
1 ks 2 081,70 Kč 2 081,70 Kč 0,00 Kč

3 Rozšiřující tlačítkový modul se čtyřmi tlačítky, připojení k řídícímu modulu 3 ks 922,00 Kč 2 766,00 Kč 0,00 Kč

4 Zápustná instalační krabička pro 3 moduly nad sebou 2 ks 776,30 Kč 1 552,60 Kč 0,00 Kč

5 Modul záslepky volné pozice v instalačních krabičkách 1 ks 220,90 Kč 220,90 Kč 0,00 Kč

6 Stříška proti dešti pro 3x2 moduly nad sebou 1 ks 971,00 Kč 971,00 Kč 0,00 Kč

7 Napájecí zdroj pro dveřní stanice 13V AC / 1A, montáž na DIN lištu 1 ks 757,50 Kč 757,50 Kč 0,00 Kč

8 Linkový napájecí zdroj, montáž na DIN lištu, vč. ditributoru pro připojení na sběrnici 1 ks 2 163,60 Kč 2 163,60 Kč 0,00 Kč

9 Domácí audiotelefon se dvěma programovatelnými tlačítky 14 ks 1 012,60 Kč 14 176,40 Kč 0,00 Kč

10 Zvonkové tlačítko komplet 1/0, vč. instalační krabice 14 ks 275,30 Kč 3 854,20 Kč 0,00 Kč

11

Elektromechanický samozamykací panikový zámek, reverzní nebo normální funkce, 

použití na požárně odolných a únikových dveřích, nap. napětí 12 - 24V DC, odběr max. 

0,4A, v klidu 0,13A, provozní teplota: -20°C – +60°C, vč. nap. zdroje, připojovacího 

kabelu s konektorem a kabelové průchodky

1 kpl 16 274,20 Kč 16 274,20 Kč 0,00 Kč

Trasy

12 J-Y(St)Y 1x2x0,8 470 m 29,10 Kč 13 677,00 Kč 0,00 Kč

13 Kabel CYSY 2x1,5 50 m 27,80 Kč 1 390,00 Kč 0,00 Kč

14 Elektroinstalační trubka PVC ohebná, 20mm, pod omítku 60 m 58,80 Kč 3 528,00 Kč 0,00 Kč

15 Elektroinstalační trubka PVC tuhá, 20mm, vč. příchytného materiálu 50 m 70,40 Kč 3 520,00 Kč 0,00 Kč

16 Drobný montážní a instalační materiál, inst. krabice apod. 1 kpl 1 420,80 Kč 1 420,80 Kč 426,20 Kč 426,20 Kč

17
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, průrazy, odvoz a likvidace 

suti
8 Hod 0,00 Kč 0,00 Kč 335,80 Kč 2 686,40 Kč

Ostatní 0,00 Kč

18 Naprogramování, konfigurace systému 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 036,40 Kč 5 036,40 Kč

19 Doprava, přesun materiálu, ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 0,00 Kč 0,00 Kč 5 909,90 Kč 5 909,90 Kč

CELKEM

Materiál celkem 70 091,10 Kč

Montáž celkem 14 058,90 Kč

Konečná cena (bez DPH) 84 150,00 Kč

Pozn.: Páteřní kabelové trasy a požární ucpávky jsou součástí profese SK.

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101C  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

Autonomní detekce kouře

Zařízení

1 Autonomní detektor kouře se sirénou, vč. baterie 14 ks 673,50 Kč 9 429,00 Kč

CELKEM

Materiál celkem 9 429,00 Kč

Montáž celkem 0,00 Kč

Konečná cena (bez DPH) 9 429,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, S0 101C  NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU BLOK C, D.1.4. ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 0,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00

Montáž - materiál 82 746,10

Montáž - práce 141 502,00

Mezisoučet 1 0,00 224 248,10

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 13 454,90

Nátěry 0,00

Zemní práce 0,00

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 0,00 237 703,00

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 237 703,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 237 703,00

Základ a hodnota DPH 21% 237 703,00 49 917,63

Náklady celkem s DPH 287 620,63



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Rozpočet - hromosvod

Akce Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

Projekt SO 101C - Novostavba bytového domu blok C

Investor Město Otrokovice

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing. M. Pátek

Kontroloval Ing  P. Vychopeň

Datum 25.10.2022

Zpracovatel

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodávek  (3,6) % 3,60

Přesun dodávek  (1) % 1,00

PPV  (1 nebo 6) % 6,00

PPV zemních prací, nátěrů  (1) % 0,00

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) % 0,00

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) % 0,00

Opravy v záruce  (5 - 7) % 0,00

GZS  (3,25 nebo 8,4) % 0,00

Provozní vlivy  % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952842

Kompletační činnost - k1 0,00

Kompletační činnost - k2 0,00

Roční nárůst cen 1   % 0,00

Roční nárůst cen 2   % 0,00

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace 21

Procento PM % 5



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem DM Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

Materiál

 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 280,00 37,60 10 528,00 0,00 0,00 37,60 10 528,00

 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 75,00 74,50 5 587,50 0,00 0,00 74,50 5 587,50

Vodič FeZn Rd 8 m 310,00 16,90 5 239,00 0,00 0,00 16,90 5 239,00

Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 170,00 15,40 2 618,00 0,00 0,00 15,40 2 618,00

Podpěra vedení na zeď 20 mm, Zn , s vnitřním závitem M8 a podložkou ks 30,00 63,80 1 914,00 0,00 0,00 63,80 1 914,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 18,00 70,50 1 269,00 0,00 0,00 70,50 1 269,00

Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 10,00 117,50 1 175,00 0,00 0,00 117,50 1 175,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 47,50 1 425,00 0,00 0,00 47,50 1 425,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 18,00 59,80 1 076,40 0,00 0,00 59,80 1 076,40

Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 27,00 119,50 3 226,50 0,00 0,00 119,50 3 226,50

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 12,00 294,10 3 529,20 0,00 0,00 294,10 3 529,20

 SZ zkušební svorka ks 8,00 33,80 270,40 0,00 0,00 33,80 270,40

 Jímací tyč AlMgSi 2000 d=16/10mm ks 5,00 229,00 1 145,00 0,00 0,00 229,00 1 145,00

 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 1,00 293,50 293,50 0,00 0,00 293,50 293,50

Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 6,00 484,80 2 908,80 0,00 0,00 484,80 2 908,80

 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg ks 11,00 331,10 3 642,10 0,00 0,00 331,10 3 642,10

 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 6,00 116,20 697,20 0,00 0,00 116,20 697,20

Antikorozní páska 356 ks 10,00 506,30 5 063,00 0,00 0,00 506,30 5 063,00

Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky ks 35,00 112,80 3 948,00 0,00 0,00 112,80 3 948,00

Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/Fl 30x3-4 ks 280,00 73,20 20 496,00 0,00 0,00 73,20 20 496,00

Ochranná trubka FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 5,00 124,90 624,50 0,00 0,00 124,90 624,50

Připojovací svorka na falc atiky nererzová ks 8,00 133,00 1 064,00 0,00 0,00 133,00 1 064,00

 Izolovaný držák s příchytkou na jímač a objímkou na potrubí 1,5-2" L=1030 mm ks 1,00 1 065,70 1 065,70 0,00 0,00 1 065,70 1 065,70

Materiál - celkem 78 805,80 0,00 78 805,80

Montáž

 Pásek 30x4mm FeZn Z500 m 280,00 0,00 0,00 73,90 20 692,00 73,90 20 692,00

 Vodič FeZn Rd 10/13 s izolací m 75,00 0,00 0,00 117,50 8 812,50 117,50 8 812,50

Vodič FeZn Rd 8 m 310,00 0,00 0,00 100,70 31 217,00 100,70 31 217,00

Plastová podpěra s betonovou zátěží ks 170,00 0,00 0,00 67,20 11 424,00 67,20 11 424,00

Podpěra vedení na zeď 20 mm, Zn , s vnitřním závitem M8 a podložkou ks 30,00 0,00 0,00 67,20 2 016,00 67,20 2 016,00

Podpěra vedení na okapní svod Ø 80-120, nerez ks 18,00 0,00 0,00 67,20 1 209,60 67,20 1 209,60

Podpěra vedení s lepícím páskem na atiku ks 10,00 0,00 0,00 67,20 672,00 67,20 672,00

Univerzální svorka MV FeZn ks 30,00 0,00 0,00 50,40 1 512,00 50,40 1 512,00

Univerzální svorka MV FeZn na jímací tyč ks 18,00 0,00 0,00 50,40 907,20 50,40 907,20



Svorka okapová nerez jeden Rd 8-10 mm, zaoblení žlabu 16-22 mm ks 27,00 0,00 0,00 50,40 1 360,80 50,40 1 360,80

Svorka připojovací na konstrukce nerez rozsah 18-35 ks 12,00 0,00 0,00 50,40 604,80 50,40 604,80

 SZ zkušební svorka ks 8,00 0,00 0,00 50,40 403,20 50,40 403,20

 Jímací tyč AlMgSi 2000 d=16/10mm ks 5,00 0,00 0,00 201,50 1 007,50 201,50 1 007,50

 Jímací tyč AlMgSi 2500 d=16/10mm ks 1,00 0,00 0,00 218,20 218,20 218,20 218,20

Polohovací adaptér pro jímače D 16 ks 6,00 0,00 0,00 134,30 805,80 134,30 805,80

 Betonový podstavec s klínem d=337mm, 17kg ks 11,00 0,00 0,00 302,20 3 324,20 302,20 3 324,20

 Podložka plast  d=440 mm pod betonový podstavec ks 6,00 0,00 0,00 33,60 201,60 33,60 201,60

Antikorozní páska 356 ks 10,00 0,00 0,00 470,10 4 701,00 470,10 4 701,00

Křížová svorka pro vodiče Ø8/10 a tyče Ø 16 nebo pásky 30 x4mm FeZn bez středové destičky ks 35,00 0,00 0,00 50,40 1 764,00 50,40 1 764,00

Spojovací svorka na armování základů FeZn 6-20/Fl 30x3-4 ks 280,00 0,00 0,00 50,40 14 112,00 50,40 14 112,00

Ochranná trubka FeZn 1,7 m vč. 2ks držáků na zeď ks 5,00 0,00 0,00 268,60 1 343,00 268,60 1 343,00

Připojovací svorka na falc atiky nererzová ks 8,00 0,00 0,00 50,40 403,20 50,40 403,20

 Izolovaný držák s příchytkou na jímač a objímkou na potrubí 1,5-2" L=1030 mm ks 1,00 0,00 0,00 218,90 218,90 218,90 218,90

Montáž - celkem 0,00 108 930,50 108 930,50

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

Tvarování vedení hod 30,00 0,00 0,00 335,80 10 074,00 335,80 10 074,00

Pomocné sváry hod 20,00 0,00 0,00 335,80 6 716,00 335,80 6 716,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

 Revizni technik hod 25,00 0,00 0,00 470,10 11 752,50 470,10 11 752,50

 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,00 0,00 0,00 402,90 4 029,00 402,90 4 029,00

Podružný materiál 3 940,30 3 940,30

Elektromontáže - celkem 82 746,10 141 502,00 224 248,10



A B C
HSV Dodávky 40 444,90 0,00 0,00

Montáž 191 540,90 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 1 803,80 0,00

Montáž 15 065,70 0,00

202 457,00

476,70

451 789,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 451 789,00

451 789,00 94 875,69 546 664,69

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 35
Konec 

výstavby:

Zpracoval:

Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

SO 102 - A

 

26.10.2022

 26.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

 

 

 

 

 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 31 898,88 31 898,88 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 20 945,58 20 945,58 0,00

15 Roubení 3 591,83 35 767,87 39 359,70 0,30

16 Přemístění výkopku 0,00 9 271,56 9 271,56 0,00

17 Konstrukce ze zemin 12 850,92 59 327,62 72 178,54 60,72

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 3 841,20 3 841,20 0,00

27 Základy 19 276,62 4 387,74 23 664,36 14,09

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 3 258,41 3 254,07 6 512,48 15,28

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 467,13 8 935,87 10 403,00 0,01

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 13 910,50 13 910,50 0,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 476,70 476,70 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 3 434,00 3 434,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 1 803,80 11 631,70 13 435,50 0,23

Ostatní materiál 202 457,00 0,00 202 457,00 2,83

Celkem: 451 789,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

SO 102 - A

 

 

 

26.10.2022

 

26.10.2022

 

 

 

26.10.2022

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 31 898,88 31 898,88 0,00

1 120001101R00 m3 62,40 511,20 0,00 31 898,88 31 898,88 0,00 0,00 RTS II / 2022

13   0,00 20 945,58 20 945,58 0,00

2 132201212R00 m3 121,20 134,10 0,00 16 252,92 16 252,92 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 132201219R00 m3 12,00 31,40 0,00 376,80 376,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 131201119R00 m3 4,00 20,30 0,00 81,20 81,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

5 131201112R00 m3 43,93 96,40 0,00 4 234,66 4 234,66 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   3 591,83 35 767,87 39 359,70 0,30

6 151101111R00 m2 303,00 23,70 0,00 7 181,10 7 181,10 0,00 0,00 RTS II / 2022

7 151101101R00 m2 303,00 106,20 3 591,83 28 586,77 32 178,60 0,00 0,30 RTS II / 2022

16   0,00 9 271,56 9 271,56 0,00

8 162201102R00 m3 245,93 37,70 0,00 9 271,56 9 271,56 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   12 850,92 59 327,62 72 178,54 60,72

9 175200010RAA m3 26,40 1 071,30 0,00 28 282,32 28 282,32 0,00 0,00 RTS II / 2022

10 175100020RAB m3 36,36 980,60 12 850,92 22 803,70 35 654,62 1,67 60,72 RTS II / 2022

11 174101101R00 m3 80,80 102,00 0,00 8 241,60 8 241,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 3 841,20 3 841,20 0,00

12 171-geoVD ks 1,00 3 841,20 0,00 3 841,20 3 841,20 0,00 0,00

27   19 276,62 4 387,74 23 664,36 14,09

13 273320140RAB m3 1,44 9 274,80 9 969,36 3 400,26 13 369,62 3,17 4,57 RTS II / 2022

14 275313621R00 m3 3,77 2 730,70 9 307,26 987,48 10 294,74 2,53 9,52 RTS II / 2022

45   3 258,41 3 254,07 6 512,48 15,28

15 451573111R00 m3 8,08 806,00 3 258,41 3 254,07 6 512,48 1,89 15,28 RTS II / 2022

87   1 467,13 8 935,87 10 403,00 0,01

16 871311111R00 m 101,00 103,00 1 467,13 8 935,87 10 403,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

89   0,00 13 910,50 13 910,50 0,00

17 894431111R00 kus 1,00 9 166,50 0,00 9 166,50 9 166,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

18 894432112R00 kus 2,00 560,50 0,00 1 121,00 1 121,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

19 894421112RT1 kus 5,00 724,60 0,00 3 623,00 3 623,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

H27   0,00 476,70 476,70 0,00

20 998274101R00 t 3,00 110,90 0,00 332,70 332,70 0,00 0,00 RTS II / 2022

21 998276101R00 t 1,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 3 434,00 3 434,00 0,00

22 230170014R00 m 101,00 34,00 0,00 3 434,00 3 434,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   1 803,80 11 631,70 13 435,50 0,23

23 460400162RT5 kus 1,00 3 439,60 0,00 3 439,60 3 439,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

24 460400062RT5 kus 1,00 9 995,90 1 803,80 8 192,10 9 995,90 0,23 0,23 RTS II / 2022

  202 457,00 0,00 202 457,00 2,83

25 28611261.A kus 34,00 811,00 27 574,00 0,00 27 574,00 0,01 0,33 RTS II / 2022

26 28651832.A kus 2,00 63,70 127,40 0,00 127,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

27 631KGSGR400/20VD ks 2,00 1 487,60 2 975,20 0,00 2 975,20 0,00 0,00 RTS II / 2020

28 631KGSR400/1+VD ks 2,00 1 144,50 2 289,00 0,00 2 289,00 0,00 0,00 RTS II / 2020

 

 

 

 

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

SO 102 - A

 

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

26.10.2022 

 

26.10.2022

 

Rozměry

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Odkopávky a prokopávky

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

Zkrácený popis

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp objektu prohozenou zeminou

Obsyp potrubí štěrkopískem

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Základy

Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění

Beton prostý C 20/25 betonáž mezipláště

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení plastové akumulační nádrže

Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáže potrubí

Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200

Zemní práce při montážích

Odstranění pažení z jámy do 16 m2, hloubky do 4 m

Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do.2-4 m

Ostatní materiál

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000

Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC

PVC šachta DN 400x150 dno 400/135/180/225

PVC šachta DN 400, prodloužení 1m KOEX



29 631MANZETA T40VD ks 2,00 519,40 1 038,80 0,00 1 038,80 0,00 0,00 RTS II / 2020

30 28697076.A kus 2,00 2 514,20 5 028,40 0,00 5 028,40 0,02 0,05 RTS II / 2022

31 59224329.A kus 1,00 2 339,60 2 339,60 0,00 2 339,60 0,51 0,51 RTS II / 2022

32 112kb02VD ks 1,00 2 837,30 2 837,30 0,00 2 837,30 0,00 0,00

33 59224333.A kus 1,00 1 370,60 1 370,60 0,00 1 370,60 0,37 0,37 RTS II / 2022

34 59224347.A kus 2,00 209,50 419,00 0,00 419,00 0,04 0,08 RTS II / 2022

35 3294116VD ks 1,00 156 457,70 156 457,70 0,00 156 457,70 1,50 1,50 10/2022

451 789,00

Poznámka:

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6

AS-REWA Kombi nádrž na vodu 10 EO/PB vč. čerpadla, rozvaděče

Celkem:

PVC šachta DN 400, manžeta teleskopu

Poklop teleskopický DN 315 B 125 G

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS

Šachtový poklop KB02 s odvětráním EN 124 B125

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9



A B C
HSV Dodávky 39 816,14 0,00 0,00

Montáž 158 040,76 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 1 803,80 0,00

Montáž 14 963,70 0,00

204 169,90

476,70

419 271,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 419 271,00

419 271,00 88 046,91 507 317,91

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

26.10.2022

Začátek výstavby: 26.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 37

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 102 - B Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 21 041,35 21 041,35 0,00

15 Roubení 3 485,14 34 705,46 38 190,60 0,29

17 Konstrukce ze zemin 12 469,21 67 604,66 80 073,87 58,92

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 3 838,58 3 838,58 0,00

27 Základy 19 276,62 4 387,74 23 664,36 14,09

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 3 161,62 3 157,42 6 319,04 14,82

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 423,55 8 670,45 10 094,00 0,01

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 14 635,10 14 635,10 0,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 476,70 476,70 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 3 332,00 3 332,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 1 803,80 11 631,70 13 435,50 0,23

Ostatní materiál 204 169,90 0,00 204 169,90 3,06

Celkem: 419 271,00

26.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 26.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 102 - B Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 21 041,35 21 041,35 0,00

1 132201212R00 m3 121,68 134,10 0,00 16 317,29 16 317,29 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 13,00 31,40 0,00 408,20 408,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 131201119R00 m3 4,00 20,30 0,00 81,20 81,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 131201112R00 m3 43,93 96,40 0,00 4 234,66 4 234,66 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   3 485,14 34 705,46 38 190,60 0,29

5 151101111R00 m2 294,00 23,70 0,00 6 967,80 6 967,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

6 151101101R00 m2 294,00 106,20 3 485,14 27 737,66 31 222,80 0,00 0,29 RTS II / 2022

17   12 469,21 67 604,66 80 073,87 58,92

7 162201102R00 m3 244,01 37,70 0,00 9 199,18 9 199,18 0,00 0,00 RTS II / 2022

8 175100020RAB m3 35,28 980,60 12 469,21 22 126,36 34 595,57 1,67 58,92 RTS II / 2022

9 175200010RAA m3 26,40 1 071,30 0,00 28 282,32 28 282,32 0,00 0,00 RTS II / 2022

10 174101101R00 m3 78,40 102,00 0,00 7 996,80 7 996,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 3 838,58 3 838,58 0,00

11 171-geoVD ks 1,00 3 838,58 0,00 3 838,58 3 838,58 0,00 0,00

27   19 276,62 4 387,74 23 664,36 14,09

12 273320140RAB m3 1,44 9 274,80 9 969,36 3 400,26 13 369,62 3,17 4,57 RTS II / 2022

13 275313621R00 m3 3,77 2 730,70 9 307,26 987,48 10 294,74 2,53 9,52 RTS II / 2022

45   3 161,62 3 157,42 6 319,04 14,82

14 451573111R00 m3 7,84 806,00 3 161,62 3 157,42 6 319,04 1,89 14,82 RTS II / 2022

87   1 423,55 8 670,45 10 094,00 0,01

15 871311111R00 m 98,00 103,00 1 423,55 8 670,45 10 094,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

89   0,00 14 635,10 14 635,10 0,00

16 894431111R00 kus 1,00 9 166,50 0,00 9 166,50 9 166,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

17 894432112R00 kus 2,00 560,50 0,00 1 121,00 1 121,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

18 894421112RT1 kus 6,00 724,60 0,00 4 347,60 4 347,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

H27   0,00 476,70 476,70 0,00

19 998274101R00 t 3,00 110,90 0,00 332,70 332,70 0,00 0,00 RTS II / 2022

20 998276101R00 t 1,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 3 332,00 3 332,00 0,00

21 230170014R00 m 98,00 34,00 0,00 3 332,00 3 332,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   1 803,80 11 631,70 13 435,50 0,23

22 460400062RT5 kus 1,00 9 995,90 1 803,80 8 192,10 9 995,90 0,23 0,23 RTS II / 2022

23 460400162RT5 kus 1,00 3 439,60 0,00 3 439,60 3 439,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

  204 169,90 0,00 204 169,90 3,06

24 28611261.A kus 34,00 811,00 27 574,00 0,00 27 574,00 0,01 0,33 RTS II / 2022

25 28651832.A kus 3,00 63,70 191,10 0,00 191,10 0,00 0,00 RTS II / 2022

26 631KGSGR400/20VD ks 2,00 1 487,60 2 975,20 0,00 2 975,20 0,00 0,00 RTS II / 2020

27 631KGSR400/1+VD ks 1,00 1 144,50 1 144,50 0,00 1 144,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

28 631MANZETA T40VD ks 2,00 519,40 1 038,80 0,00 1 038,80 0,00 0,00 RTS II / 2020

29 28697076.A kus 2,00 2 514,20 5 028,40 0,00 5 028,40 0,02 0,05 RTS II / 2022

30 6316136602VD ks 1,00 1 763,50 1 763,50 0,00 1 763,50 0,00 0,00

Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do.2-4 m

Odstranění pažení z jámy do 16 m2, hloubky do 4 m

Ostatní materiál

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000

Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC

PVC šachta DN 400x150 dno 400/135/180/225

PVC šachta DN 400, prodloužení 1m KOEX

PVC šachta DN 400, manžeta teleskopu

Poklop teleskopický DN 315 B 125 G

PVC šachta DN 400, prodloužení 1,5m KOEX

Zemní práce při montážích

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení plastové akumulační nádrže

Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáže potrubí

Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Konstrukce ze zemin

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Obsyp potrubí štěrkopískem

Obsyp objektu prohozenou zeminou

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Základy

Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění

Beton prostý C 20/25 betonáž mezipláště

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

 

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 26.10.2022 Zpracoval:

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 102 - B Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



31 59224329.A kus 1,00 2 339,60 2 339,60 0,00 2 339,60 0,51 0,51 RTS II / 2022

32 112kb02VD ks 1,00 2 837,30 2 837,30 0,00 2 837,30 0,00 0,00

33 59224330.A kus 1,00 951,60 951,60 0,00 951,60 0,19 0,19 RTS II / 2022

34 59224333.A kus 1,00 1 370,60 1 370,60 0,00 1 370,60 0,37 0,37 RTS II / 2022

35 59224349.A kus 1,00 261,90 261,90 0,00 261,90 0,07 0,07 RTS II / 2022

36 59224348.A kus 1,00 235,70 235,70 0,00 235,70 0,05 0,05 RTS II / 2022

37 3294116VD ks 1,00 156 457,70 156 457,70 0,00 156 457,70 1,50 1,50 10/2022

419 271,00

Poznámka:

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/9

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8

AS-REWA Kombi nádrž na vodu 10 EO/PB vč. čerpadla, rozvaděče

Celkem:

Šachtový poklop KB02 s odvětráním EN 124 B125

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS



A B C
HSV Dodávky 40 654,49 0,00 0,00

Montáž 168 680,81 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 1 803,80 0,00

Montáž 15 099,70 0,00

202 825,50

476,70

429 541,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 429 541,00

429 541,00 90 203,61 519 744,61

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

26.10.2022

Začátek výstavby: 26.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 35

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 102 - C Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 21 158,20 21 158,20 0,00

15 Roubení 3 627,39 36 122,01 39 749,40 0,30

16 Přemístění výkopku 0,00 9 346,96 9 346,96 0,00

17 Konstrukce ze zemin 12 978,15 59 635,00 72 613,15 61,32

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 3 839,16 3 839,16 0,00

27 Základy 19 276,62 4 387,74 23 664,36 14,09

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 3 290,67 3 286,29 6 576,96 15,43

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 1 481,66 9 024,35 10 506,00 0,01

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 21 881,10 21 881,10 0,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 476,70 476,70 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 3 468,00 3 468,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 1 803,80 11 631,70 13 435,50 0,23

Ostatní materiál 202 825,50 0,00 202 825,50 2,70

Celkem: 429 541,00

26.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 26.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 102 - C Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13   0,00 21 158,20 21 158,20 0,00

1 132201212R00 m3 122,40 134,10 0,00 16 413,84 16 413,84 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 13,00 31,40 0,00 408,20 408,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 131201119R00 m3 5,00 20,30 0,00 101,50 101,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 131201112R00 m3 43,93 96,40 0,00 4 234,66 4 234,66 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   3 627,39 36 122,01 39 749,40 0,30

5 151101111R00 m2 306,00 23,70 0,00 7 252,20 7 252,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

6 151101101R00 m2 306,00 106,20 3 627,39 28 869,81 32 497,20 0,00 0,30 RTS II / 2022

16   0,00 9 346,96 9 346,96 0,00

7 162201102R00 m3 247,93 37,70 0,00 9 346,96 9 346,96 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   12 978,15 59 635,00 72 613,15 61,32

8 175100020RAB m3 36,72 980,60 12 978,15 23 029,48 36 007,63 1,67 61,32 RTS II / 2022

9 175200010RAA m3 26,40 1 071,30 0,00 28 282,32 28 282,32 0,00 0,00 RTS II / 2022

10 174101101R00 m3 81,60 102,00 0,00 8 323,20 8 323,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 3 839,16 3 839,16 0,00

11 171-geoVD ks 1,00 3 839,16 0,00 3 839,16 3 839,16 0,00 0,00

27   19 276,62 4 387,74 23 664,36 14,09

12 273320140RAB m3 1,44 9 274,80 9 969,36 3 400,26 13 369,62 3,17 4,57 RTS II / 2022

13 275313621R00 m3 3,77 2 730,70 9 307,26 987,48 10 294,74 2,53 9,52 RTS II / 2022

45   3 290,67 3 286,29 6 576,96 15,43

14 451573111R00 m3 8,16 806,00 3 290,67 3 286,29 6 576,96 1,89 15,43 RTS II / 2022

87   1 481,66 9 024,35 10 506,00 0,01

15 871311111R00 m 102,00 103,00 1 481,66 9 024,35 10 506,00 0,00 0,01 RTS II / 2022

89   0,00 21 881,10 21 881,10 0,00

16 894431111R00 kus 1,00 9 166,50 0,00 9 166,50 9 166,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

17 894432112R00 kus 2,00 560,50 0,00 1 121,00 1 121,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

18 894421112RT1 kus 16,00 724,60 0,00 11 593,60 11 593,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

H27   0,00 476,70 476,70 0,00

19 998274101R00 t 3,00 110,90 0,00 332,70 332,70 0,00 0,00 RTS II / 2022

20 998276101R00 t 1,00 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 3 468,00 3 468,00 0,00

21 230170014R00 m 102,00 34,00 0,00 3 468,00 3 468,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   1 803,80 11 631,70 13 435,50 0,23

22 460400062RT5 kus 1,00 9 995,90 1 803,80 8 192,10 9 995,90 0,23 0,23 RTS II / 2022

23 460400162RT5 kus 1,00 3 439,60 0,00 3 439,60 3 439,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

  202 825,50 0,00 202 825,50 2,70

24 28611261.A kus 34,00 811,00 27 574,00 0,00 27 574,00 0,01 0,33 RTS II / 2022

25 28651832.A kus 3,00 63,70 191,10 0,00 191,10 0,00 0,00 RTS II / 2022

26 631KGSGR400/20VD ks 2,00 1 487,60 2 975,20 0,00 2 975,20 0,00 0,00 RTS II / 2020

27 631KGSR400/1+VD ks 1,00 1 144,50 1 144,50 0,00 1 144,50 0,00 0,00 RTS II / 2020

28 631MANZETA T40VD ks 2,00 519,40 1 038,80 0,00 1 038,80 0,00 0,00 RTS II / 2020

29 28697076.A kus 2,00 2 514,20 5 028,40 0,00 5 028,40 0,02 0,05 RTS II / 2022

PVC šachta DN 400x150 dno 400/135/180/225

PVC šachta DN 400, prodloužení 1m KOEX

PVC šachta DN 400, manžeta teleskopu

Poklop teleskopický DN 315 B 125 G

Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáže potrubí

Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200

Zemní práce při montážích

Pažení jam půdorysu do 16 m2, hloubky do.2-4 m

Odstranění pažení z jámy do 16 m2, hloubky do 4 m

Ostatní materiál

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000

Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Základy

Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění

Beton prostý C 20/25 betonáž mezipláště

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení plastové akumulační nádrže

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí štěrkopískem

Obsyp objektu prohozenou zeminou

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 26.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 102 - C Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



30 6316136602VD ks 1,00 1 763,50 1 763,50 0,00 1 763,50 0,00 0,00

31 59224329.A kus 1,00 2 339,60 2 339,60 0,00 2 339,60 0,51 0,51 RTS II / 2022

32 112kb02VD ks 1,00 2 837,30 2 837,30 0,00 2 837,30 0,00 0,00

33 59224330.A kus 1,00 951,60 951,60 0,00 951,60 0,19 0,19 RTS II / 2022

34 59224349.A kus 2,00 261,90 523,80 0,00 523,80 0,07 0,14 RTS II / 2022

35 3294116VD ks 1,00 156 457,70 156 457,70 0,00 156 457,70 1,50 1,50 10/2022

429 541,00

Poznámka:

PVC šachta DN 400, prodloužení 1,5m KOEX

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS

Šachtový poklop KB02 s odvětráním EN 124 B125

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/9

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10

AS-REWA Kombi nádrž na vodu 10 EO/PB vč. čerpadla, rozvaděče

Celkem:



A B C
HSV Dodávky 1 068,85 0,00 0,00

Montáž 10 451,75 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 136,00 0,00

1 172,40

72,00

12 901,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 12 901,00

12 901,00 2 709,21 15 610,21

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

26.10.2022

Začátek výstavby: 26.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 14

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 103 - A Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 1 004,68 1 004,68 0,00

15 Roubení 213,30 2 125,26 2 338,56 0,01

16 Přemístění výkopku 0,00 365,50 365,50 0,00

17 Konstrukce ze zemin 636,16 1 128,85 1 765,01 2,40

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 802,49 4 802,49 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 161,29 671,08 832,37 0,61

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 58,10 353,90 412,00 0,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 72,00 72,00 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 136,00 136,00 0,00

Ostatní materiál 1 172,40 0,00 1 172,40 0,01

Celkem: 12 901,00

26.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 26.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 103 - A Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 1 004,68 1 004,68 0,00

1 132201212R00 m3 5,76 167,60 0,00 965,38 965,38 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 1,00 39,30 0,00 39,30 39,30 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   213,30 2 125,26 2 338,56 0,01

3 151101111R00 m2 14,40 29,70 0,00 427,68 427,68 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 151101101R00 m2 14,40 132,70 213,30 1 697,58 1 910,88 0,00 0,01 RTS II / 2022

16   0,00 365,50 365,50 0,00

5 162201102R00 m3 7,76 47,10 0,00 365,50 365,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   636,16 1 128,85 1 765,01 2,40

6 175100020RAB m3 1,44 1 225,70 636,16 1 128,85 1 765,01 1,67 2,40 RTS II / 2022

171   0,00 4 802,49 4 802,49 0,00

7 171-geoVD ks 1,00 4 802,49 0,00 4 802,49 4 802,49 0,00 0,00

45   161,29 671,08 832,37 0,61

8 174101101R00 m3 4,00 127,50 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

9 451573111R00 m3 0,32 1 007,40 161,29 161,08 322,37 1,89 0,61 RTS II / 2022

87   58,10 353,90 412,00 0,00

10 871311111R00 m 4,00 103,00 58,10 353,90 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

H27   0,00 72,00 72,00 0,00

11 998276101R00 t 0,50 144,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 136,00 136,00 0,00

12 230170014R00 m 4,00 34,00 0,00 136,00 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

  1 172,40 0,00 1 172,40 0,01

13 28611261.A kus 1,00 811,00 811,00 0,00 811,00 0,01 0,01 RTS II / 2022

14 28611260.A kus 1,00 361,40 361,40 0,00 361,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

12 901,00

Poznámka:

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáže potrubí

Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200

Ostatní materiál

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí štěrkopískem

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 26.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 103 - A Začátek výstavby:26.10.2022 Projektant:



A B C
HSV Dodávky 534,42 0,00 0,00

Montáž 7 519,78 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 68,00 0,00

722,80

72,00

8 917,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 8 917,00

8 917,00 1 872,57 10 789,57

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 13
Konec 

výstavby:

Zpracoval:

Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

SO 103 - B

 

26.10.2022

 26.10.2022

Rozpočtové náklady v Kč

 

 

 

 

 

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

IČO/DIČ:

Položek:

Datum:JKSO:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

DN celkem

DN celkem z obj.

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

NUS z rozpočtu

NUS celkem

NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 15%

Základ 21%

DPH 15%

DPH 21%

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant Zhotovitel

Datum, razítko a podpisDatum, razítko a podpis

Objednatel

Datum, razítko a podpis



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 521,99 521,99 0,00

15 Roubení 106,65 1 062,63 1 169,28 0,01

16 Přemístění výkopku 0,00 182,75 182,75 0,00

17 Konstrukce ze zemin 318,08 691,93 1 010,00 1,20

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 803,00 4 803,00 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 80,65 80,54 161,18 0,30

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 29,05 176,95 206,00 0,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 72,00 72,00 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 68,00 68,00 0,00

Ostatní materiál 722,80 0,00 722,80 0,01

Celkem: 8 917,00

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracoval:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

SO 103 - B

 

 

 

26.10.2022

 

26.10.2022

 

 

 

26.10.2022

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracováno dne:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 521,99 521,99 0,00

1 132201212R00 m3 2,88 167,60 0,00 482,69 482,69 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 1,00 39,30 0,00 39,30 39,30 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   106,65 1 062,63 1 169,28 0,01

3 151101111R00 m2 7,20 29,70 0,00 213,84 213,84 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 151101101R00 m2 7,20 132,70 106,65 848,79 955,44 0,00 0,01 RTS II / 2022

16   0,00 182,75 182,75 0,00

5 162201102R00 m3 3,88 47,10 0,00 182,75 182,75 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   318,08 691,93 1 010,00 1,20

6 175100020RAB m3 0,72 1 225,70 318,08 564,43 882,50 1,67 1,20 RTS II / 2022

7 174101101R00 m3 1,00 127,50 0,00 127,50 127,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 4 803,00 4 803,00 0,00

8 171-geoVD ks 1,00 4 803,00 0,00 4 803,00 4 803,00 0,00 0,00

45   80,65 80,54 161,18 0,30

9 451573111R00 m3 0,16 1 007,40 80,65 80,54 161,18 1,89 0,30 RTS II / 2022

87   29,05 176,95 206,00 0,00

10 871311111R00 m 2,00 103,00 29,05 176,95 206,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

H27   0,00 72,00 72,00 0,00

11 998276101R00 t 0,50 144,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 68,00 68,00 0,00

12 230170014R00 m 2,00 34,00 0,00 68,00 68,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

  722,80 0,00 722,80 0,01

13 28611260.A kus 2,00 361,40 722,80 0,00 722,80 0,00 0,01 RTS II / 2022

8 917,00

Poznámka:

 

 

 

 

Stavební rozpočet

Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel:

SO 103 - B

 

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice

26.10.2022 

 

26.10.2022

 

Rozměry

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Hloubené vykopávky

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Zkrácený popis

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí štěrkopískem

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Ostatní materiál

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

Celkem:

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáže potrubí

Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200



A B C
HSV Dodávky 1 068,85 0,00 0,00

Montáž 10 451,75 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 136,00 0,00

1 172,40

72,00

12 901,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 12 901,00

12 901,00 2 709,21 15 610,21

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

26.10.2022

Začátek výstavby: 26.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 14

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 103 - C Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 1 004,68 1 004,68 0,00

15 Roubení 213,30 2 125,26 2 338,56 0,01

16 Přemístění výkopku 0,00 365,50 365,50 0,00

17 Konstrukce ze zemin 636,16 1 638,85 2 275,01 2,40

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 802,49 4 802,49 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 161,29 161,08 322,37 0,61

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 58,10 353,90 412,00 0,00

H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 72,00 72,00 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 136,00 136,00 0,00

Ostatní materiál 1 172,40 0,00 1 172,40 0,01

Celkem: 12 901,00

26.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 26.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 103 - C Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 1 004,68 1 004,68 0,00

1 132201212R00 m3 5,76 167,60 0,00 965,38 965,38 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 1,00 39,30 0,00 39,30 39,30 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   213,30 2 125,26 2 338,56 0,01

3 151101111R00 m2 14,40 29,70 0,00 427,68 427,68 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 151101101R00 m2 14,40 132,70 213,30 1 697,58 1 910,88 0,00 0,01 RTS II / 2022

16   0,00 365,50 365,50 0,00

5 162201102R00 m3 7,76 47,10 0,00 365,50 365,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   636,16 1 638,85 2 275,01 2,40

6 175100020RAB m3 1,44 1 225,70 636,16 1 128,85 1 765,01 1,67 2,40 RTS II / 2022

7 174101101R00 m3 4,00 127,50 0,00 510,00 510,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 4 802,49 4 802,49 0,00

8 171-geoVD ks 1,00 4 802,49 0,00 4 802,49 4 802,49 0,00 0,00

45   161,29 161,08 322,37 0,61

9 451573111R00 m3 0,32 1 007,40 161,29 161,08 322,37 1,89 0,61 RTS II / 2022

87   58,10 353,90 412,00 0,00

10 871311111R00 m 4,00 103,00 58,10 353,90 412,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

H27   0,00 72,00 72,00 0,00

11 998276101R00 t 0,50 144,00 0,00 72,00 72,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 136,00 136,00 0,00

12 230170014R00 m 4,00 34,00 0,00 136,00 136,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

  1 172,40 0,00 1 172,40 0,01

13 28611261.A kus 1,00 811,00 811,00 0,00 811,00 0,01 0,01 RTS II / 2022

14 28611260.A kus 1,00 361,40 361,40 0,00 361,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

12 901,00

Poznámka:

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Vedení trubní dálková a přípojná

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáže potrubí

Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200

Ostatní materiál

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

Celkem:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí štěrkopískem

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 26.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 103 - C Začátek výstavby:26.10.2022 Projektant:



A B C
HSV Dodávky 46 819,02 0,00 0,00

Montáž 514 295,06 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 40 204,85 0,00

372 196,00

19 595,06

993 110,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 993 110,00

993 110,00 208 553,10 1 201 663,10

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

26.10.2022

Začátek výstavby: 26.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 41

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 104 - kanalizace splašková Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 162 951,26 162 951,26 0,00

15 Roubení 9 720,46 96 797,54 106 518,00 0,81

16 Přemístění výkopku 0,00 23 352,89 23 352,89 0,00

17 Konstrukce ze zemin 28 536,39 140 568,22 169 104,61 134,84

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 3 850,77 3 850,77 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 5 919,97 5 912,11 11 832,08 27,76

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 25 506,80 25 506,80 0,00

96 Bourání konstrukcí 2 642,20 38 859,00 41 501,20 17,58

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 16 496,48 16 496,48 0,00

M23 Montáže potrubí 0,00 45 163,21 45 163,21 0,00

S Přesuny sutí 0,00 14 636,70 14 636,70 0,00

Ostatní materiál 372 196,00 0,00 372 196,00 28,40

Celkem: 993 110,00

26.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 26.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 104 - kanalizace splašková Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 162 951,26 162 951,26 0,00

1 132201212R00 m3 322,96 134,10 0,00 43 308,94 43 308,94 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 33,00 31,40 0,00 1 036,20 1 036,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 131201111R00 m3 61,60 111,70 0,00 6 880,72 6 880,72 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 131201119R00 m3 6,00 20,30 0,00 121,80 121,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

5 120001101R00 m3 35,20 511,20 0,00 17 994,24 17 994,24 0,00 0,00 RTS II / 2022

6 132201111R00 m3 156,00 209,50 0,00 32 682,00 32 682,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

7 132200010RA0 m3 124,80 488,20 0,00 60 927,36 60 927,36 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   9 720,46 96 797,54 106 518,00 0,81

8 151101111R00 m2 820,00 23,70 0,00 19 434,00 19 434,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

9 151101101R00 m2 820,00 106,20 9 720,46 77 363,54 87 084,00 0,00 0,81 RTS II / 2022

16   0,00 23 352,89 23 352,89 0,00

10 162201102R00 m3 619,44 37,70 0,00 23 352,89 23 352,89 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   28 536,39 140 568,22 169 104,61 134,84

11 175100020RAB m3 80,74 980,60 28 536,39 50 637,25 79 173,64 1,67 134,84 RTS II / 2022

12 175200010RAA m3 49,70 1 071,30 0,00 53 243,61 53 243,61 0,00 0,00 RTS II / 2022

13 174101101R00 m3 234,88 102,00 0,00 23 957,76 23 957,76 0,00 0,00 RTS II / 2022

14 174101101R00 m3 124,80 102,00 0,00 12 729,60 12 729,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 3 850,77 3 850,77 0,00

15 171-geoVD ks 1,00 3 850,77 0,00 3 850,77 3 850,77 0,00 0,00

45   5 919,97 5 912,11 11 832,08 27,76

16 451573111R00 m3 14,68 806,00 5 919,97 5 912,11 11 832,08 1,89 27,76 RTS II / 2022

89   0,00 25 506,80 25 506,80 0,00

17 894421112RT1 kus 44,00 579,70 0,00 25 506,80 25 506,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

96   2 642,20 38 859,00 41 501,20 17,58

18 969021131R00 m 145,00 213,70 1 843,09 29 143,41 30 986,50 0,09 13,57 RTS II / 2022

19 969021121R00 m 63,00 166,90 799,12 9 715,58 10 514,70 0,06 4,01 RTS II / 2022

97   0,00 16 496,48 16 496,48 0,00

20 979100011RA0 t 17,60 937,30 0,00 16 496,48 16 496,48 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 45 163,21 45 163,21 0,00

21 998276101R00 t 2,00 144,00 0,00 288,00 288,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

22 998274101R00 t 28,40 110,90 0,00 3 149,56 3 149,56 0,00 0,00 RTS II / 2022

23 998276118R00 t 2,00 760,40 0,00 1 520,80 1 520,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

24 230180045R00 m 183,50 177,20 0,00 32 516,20 32 516,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

25 230170015R00 m 183,50 41,90 0,00 7 688,65 7 688,65 0,00 0,00 RTS II / 2022

S   0,00 14 636,70 14 636,70 0,00

26 979081111RT3 t 39,00 218,30 0,00 8 513,70 8 513,70 0,00 0,00 RTS II / 2022

27 979081121RT3 t 390,00 15,70 0,00 6 123,00 6 123,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

  372 196,00 0,00 372 196,00 28,40

28 59224329.A kus 1,00 2 339,60 2 339,60 0,00 2 339,60 0,51 0,51 RTS II / 2022

29 59224346 kus 2,00 183,30 366,60 0,00 366,60 0,03 0,06 RTS II / 2022

30 59224347.A kus 1,00 209,50 209,50 0,00 209,50 0,04 0,04 RTS II / 2022

Ostatní materiál

Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/10 KPS

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/4

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6

Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm vč. šachet

Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m

Montáže potrubí

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop

Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km

Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 250 x 8,6

Zkouška těsnosti potrubí, DN 250 - 350

Přesuny sutí

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm vč. šachet

Obsyp potrubí štěrkopískem

Obsyp objektu prohozenou zeminou

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním po vybourání kanalizace

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t

Bourání konstrukcí

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Konstrukce ze zemin

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 pro bourání kanalizace

Roubení

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Pažení a rozepření stěn rýh a jam - příložné - hl.do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 26.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 104 - kanalizace splašková Začátek výstavby: 26.10.2022 Projektant:



31 59224348.A kus 2,00 235,70 471,40 0,00 471,40 0,05 0,11 RTS II / 2022

32 59224349.A kus 4,00 261,90 1 047,60 0,00 1 047,60 0,07 0,27 RTS II / 2022

33 59224349 kus 3,00 296,80 890,40 0,00 890,40 0,08 0,24 RTS II / 2022

34 59224354 kus 6,00 3 640,40 21 842,40 0,00 21 842,40 0,43 2,58 RTS II / 2022

35 59224356.A kus 2,00 1 344,40 2 688,80 0,00 2 688,80 0,25 0,50 RTS II / 2022

36 59224359.A kus 4,00 1 728,50 6 914,00 0,00 6 914,00 0,50 2,00 RTS II / 2022

37 59224362.A kus 5,00 2 985,70 14 928,50 0,00 14 928,50 1,00 5,00 RTS II / 2022

38 59224368.A kus 7,00 8 059,50 56 416,50 0,00 56 416,50 2,10 14,70 RTS II / 2022

39 55243344.A kus 2,00 2 200,00 4 400,00 0,00 4 400,00 0,10 0,19 RTS II / 2022

40 55241713 kus 5,00 6 557,10 32 785,50 0,00 32 785,50 0,17 0,85 RTS II / 2022

41 28614551 kus 62,00 3 659,60 226 895,20 0,00 226 895,20 0,02 1,36 RTS II / 2022

993 110,00

Poznámka:

Poklop litinový KB 03 D 605 mm "B3" B125

Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin

Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 250/3000

Celkem:

Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/10

Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/12

Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12

Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12



A B C
HSV Dodávky 7 146,71 0,00 0,00

Montáž 35 827,49 0,00 0,00

PSV Dodávky 26 795,51 0,00 0,00

Montáž 3 646,99 0,00

"M" Dodávky 118,59 0,00

Montáž 873,41 0,00

17 055,30

0,00

91 464,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 91 464,00

91 464,00 19 207,44 110 671,44

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

30.10.2022

Začátek výstavby: 30.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 32

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 105 - A Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 4 944,78 4 944,78 0,00

15 Roubení 1 066,48 10 626,32 11 692,80 0,07

16 Přemístění výkopku 0,00 2 351,23 2 351,23 0,00

17 Konstrukce ze zemin 4 431,97 6 843,62 11 275,58 11,42

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 803,00 4 803,00 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 967,75 966,46 1 934,21 3,63

722 Vnitřní vodovod 26 786,83 3 177,27 29 964,10 0,07

733 Rozvod potrubí 8,68 469,72 478,40 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 1 970,40 1 970,40 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 680,52 3 321,68 4 002,20 0,13

M23 Montáže potrubí 0,00 677,60 677,60 0,00

M46 Zemní práce při montážích 118,59 195,81 314,40 0,00

Ostatní materiál 17 055,30 0,00 17 055,30 0,04

Celkem: 91 464,00

30.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 105 - A Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 4 944,78 4 944,78 0,00

1 132201212R00 m3 28,80 167,60 0,00 4 826,88 4 826,88 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201219R00 m3 3,00 39,30 0,00 117,90 117,90 0,00 0,00 RTS II / 2022

15    1 066,48 10 626,32 11 692,80 0,07

3 151101101R00 m2 72,00 132,70 1 066,48 8 487,92 9 554,40 0,00 0,07 RTS II / 2022

4 151101111R00 m2 72,00 29,70 0,00 2 138,40 2 138,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

16   0,00 2 351,23 2 351,23 0,00

5 162201102R00 m3 49,92 47,10 0,00 2 351,23 2 351,23 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   4 431,97 6 843,62 11 275,58 11,42

6 174101101R00 m3 21,12 127,50 0,00 2 692,80 2 692,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

7 175101101RT2 m3 6,72 1 277,20 4 431,97 4 150,82 8 582,78 1,70 11,42 RTS II / 2022

171   0,00 4 803,00 4 803,00 0,00

8 171-geoVD ks 1,00 4 803,00 0,00 4 803,00 4 803,00 0,00 0,00

45   967,75 966,46 1 934,21 3,63

9 451573111R00 m3 1,92 1 007,40 967,75 966,46 1 934,21 1,89 3,63 RTS II / 2022

722   26 786,83 3 177,27 29 964,10 0,07

10 722215116R00 kus 2,00 6 228,90 11 279,71 1 178,09 12 457,80 0,02 0,03 RTS II / 2022

11 722215556R00 kus 1,00 2 457,50 2 383,94 73,56 2 457,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

12 722224112R00 kus 1,00 212,10 150,93 61,17 212,10 0,00 0,00 RTS II / 2022

13 722216316R00 kus 1,00 3 609,90 3 024,11 585,79 3 609,90 0,02 0,02 RTS II / 2022

14 722269101R00 kus 1,00 1 610,70 881,05 729,65 1 610,70 0,01 0,01 RTS II / 2022

15 722262151R00 kus 1,00 9 616,10 9 067,09 549,01 9 616,10 0,01 0,01 RTS II / 2022

733   8,68 469,72 478,40 0,00

16 733175326R00 kus 4,00 119,60 8,68 469,72 478,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

87   0,00 1 970,40 1 970,40 0,00

17 871181121R00 m 24,00 82,10 0,00 1 970,40 1 970,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

89   680,52 3 321,68 4 002,20 0,13

18 899401112R00 kus 1,00 660,90 266,04 394,86 660,90 0,12 0,12 RTS II / 2022

19 891211111R00 kus 1,00 670,50 78,08 592,42 670,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

20 722219191R00 kus 1,00 52,40 0,00 52,40 52,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

21 892233111R00 m 24,00 64,60 9,06 1 541,34 1 550,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

22 892241111R00 m 24,00 22,70 13,51 531,29 544,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

23 899731114R00 m 24,00 21,80 313,83 209,37 523,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 677,60 677,60 0,00

24 230030002R00 kus 8,00 84,70 0,00 677,60 677,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   118,59 195,81 314,40 0,00

25 460490012R00 m 24,00 13,10 118,59 195,81 314,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

  17 055,30 0,00 17 055,30 0,04

26 2865190004 kus 2,00 93,40 186,80 0,00 186,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

27 286134118 m 24,00 89,90 2 157,60 0,00 2 157,60 0,00 0,02 RTS II / 2022

28 28655334 kus 1,00 182,50 182,50 0,00 182,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

29 3294050E2VD ks 1,00 10 481,20 10 481,20 0,00 10 481,20 0,00 0,00 2022

Koleno 90° d50 SDR11 PE100RC PN16

Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16

T-kus redukovaný z PE 63/50/63 mm

Hawle šoupě s vevařovacími konci PE 50

Ostatní materiál

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

Montáž souprav zemních

Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Vodič signalizační CYY 6 mm2

Montáže potrubí

Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg

Zemní práce při montážích

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Vnitřní vodovod

Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 50 mm s navařením přírub

Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mezipřírubová IVAR BRA.W6.010, DN 50 mm

Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm

Filtr vodovodní, přírubový HERZ s navařením přírub, DN 50 mm

Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50 mm

Vodoměr, voda do 30 °C, přírubový, šroubový, DN 50 A 50-R/2

Rozvod potrubí

Montáž tvarovek plast  D 50 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Roubení

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 30.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 105 - A Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



30 42200750 kus 1,00 1 546,10 1 546,10 0,00 1 546,10 0,01 0,01 RTS II / 2022

31 42293250 kus 1,00 2 206,90 2 206,90 0,00 2 206,90 0,01 0,01 RTS II / 2022

32 422915501 kus 1,00 294,20 294,20 0,00 294,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

91 464,00

Poznámka:

Deska nosná šoupátkového poklopu

Celkem:

HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750  - voda

HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m



A B C
HSV Dodávky 911,00 0,00 0,00

Montáž 8 350,20 0,00 0,00

PSV Dodávky 26 795,51 0,00 0,00

Montáž 3 646,99 0,00

"M" Dodávky 9,88 0,00

Montáž 693,92 0,00

15 077,50

0,00

55 485,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 55 485,00

55 485,00 11 651,85 67 136,85

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

30.10.2022

Začátek výstavby: 30.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 32

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 105 - B Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 421,89 421,89 0,00

15 Roubení 88,87 885,53 974,40 0,01

16 Přemístění výkopku 0,00 195,94 195,94 0,00

17 Konstrukce ze zemin 369,33 570,30 939,63 0,95

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 801,96 4 801,96 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 80,65 80,54 161,18 0,30

722 Vnitřní vodovod 26 786,83 3 177,27 29 964,10 0,07

733 Rozvod potrubí 8,68 469,72 478,40 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 164,20 164,20 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 372,15 1 229,85 1 602,00 0,12

M23 Montáže potrubí 0,00 677,60 677,60 0,00

M46 Zemní práce při montážích 9,88 16,32 26,20 0,00

Ostatní materiál 15 077,50 0,00 15 077,50 0,02

Celkem: 55 485,00

30.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 105 - B Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 421,89 421,89 0,00

1 132201219R00 m3 0,50 39,30 0,00 19,65 19,65 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201212R00 m3 2,40 167,60 0,00 402,24 402,24 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   88,87 885,53 974,40 0,01

3 151101101R00 m2 6,00 132,70 88,87 707,33 796,20 0,00 0,01 RTS II / 2022

4 151101111R00 m2 6,00 29,70 0,00 178,20 178,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

16   0,00 195,94 195,94 0,00

5 162201102R00 m3 4,16 47,10 0,00 195,94 195,94 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   369,33 570,30 939,63 0,95

6 175101101RT2 m3 0,56 1 277,20 369,33 345,90 715,23 1,70 0,95 RTS II / 2022

7 174101101R00 m3 1,76 127,50 0,00 224,40 224,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 4 801,96 4 801,96 0,00

8 171-geoVD ks 1,00 4 801,96 0,00 4 801,96 4 801,96 0,00 0,00

45   80,65 80,54 161,18 0,30

9 451573111R00 m3 0,16 1 007,40 80,65 80,54 161,18 1,89 0,30 RTS II / 2022

722   26 786,83 3 177,27 29 964,10 0,07

10 722215116R00 kus 2,00 6 228,90 11 279,71 1 178,09 12 457,80 0,02 0,03 RTS II / 2022

11 722215556R00 kus 1,00 2 457,50 2 383,94 73,56 2 457,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

12 722224112R00 kus 1,00 212,10 150,93 61,17 212,10 0,00 0,00 RTS II / 2022

13 722216316R00 kus 1,00 3 609,90 3 024,11 585,79 3 609,90 0,02 0,02 RTS II / 2022

14 722269101R00 kus 1,00 1 610,70 881,05 729,65 1 610,70 0,01 0,01 RTS II / 2022

15 722262151R00 kus 1,00 9 616,10 9 067,09 549,01 9 616,10 0,01 0,01 RTS II / 2022

733   8,68 469,72 478,40 0,00

16 733175326R00 kus 4,00 119,60 8,68 469,72 478,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

87   0,00 164,20 164,20 0,00

17 871181121R00 m 2,00 82,10 0,00 164,20 164,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

89   372,15 1 229,85 1 602,00 0,12

18 899401112R00 kus 1,00 660,90 266,04 394,86 660,90 0,12 0,12 RTS II / 2022

19 891211111R00 kus 1,00 670,50 78,08 592,42 670,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

20 722219191R00 kus 1,00 52,40 0,00 52,40 52,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

21 892233111R00 m 2,00 64,60 0,76 128,44 129,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

22 892241111R00 m 2,00 22,70 1,13 44,27 45,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

23 899731114R00 m 2,00 21,80 26,15 17,45 43,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 677,60 677,60 0,00

24 230030002R00 kus 8,00 84,70 0,00 677,60 677,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   9,88 16,32 26,20 0,00

25 460490012R00 m 2,00 13,10 9,88 16,32 26,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

  15 077,50 0,00 15 077,50 0,02

26 2865190004 kus 2,00 93,40 186,80 0,00 186,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

27 286134118 m 2,00 89,90 179,80 0,00 179,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

28 28655334 kus 1,00 182,50 182,50 0,00 182,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

29 3294050E2VD ks 1,00 10 481,20 10 481,20 0,00 10 481,20 0,00 0,00 2022

Koleno 90° d50 SDR11 PE100RC PN16

Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16

T-kus redukovaný z PE 63/50/63 mm

Hawle šoupě s vevařovacími konci PE 50

Ostatní materiál

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

Montáž souprav zemních

Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Vodič signalizační CYY 6 mm2

Montáže potrubí

Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg

Zemní práce při montážích

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Vnitřní vodovod

Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 50 mm s navařením přírub

Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mezipřírubová IVAR BRA.W6.010, DN 50 mm

Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm

Filtr vodovodní, přírubový HERZ s navařením přírub, DN 50 mm

Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50 mm

Vodoměr, voda do 30 °C, přírubový, šroubový, DN 50 A 50-R/2

Rozvod potrubí

Montáž tvarovek plast  D 50 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Roubení

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 30.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 105 - B Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



30 42200750 kus 1,00 1 546,10 1 546,10 0,00 1 546,10 0,01 0,01 RTS II / 2022

31 42293250 kus 1,00 2 206,90 2 206,90 0,00 2 206,90 0,01 0,01 RTS II / 2022

32 422915501 kus 1,00 294,20 294,20 0,00 294,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

55 485,00

Poznámka:

Deska nosná šoupátkového poklopu

Celkem:

HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750  - voda

HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m



A B C
HSV Dodávky 1 761,33 0,00 0,00

Montáž 12 103,87 0,00 0,00

PSV Dodávky 26 795,51 0,00 0,00

Montáž 3 646,99 0,00

"M" Dodávky 24,71 0,00

Montáž 718,39 0,00

15 347,20

0,00

60 398,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 60 398,00

60 398,00 12 683,58 73 081,58

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

30.10.2022

Začátek výstavby: 30.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 32

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 105 - C Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 1 044,90 1 044,90 0,00

15 Roubení 222,18 2 213,82 2 436,00 0,01

16 Přemístění výkopku 0,00 489,84 489,84 0,00

17 Konstrukce ze zemin 923,33 1 425,75 2 349,08 2,38

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 802,62 4 802,62 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 201,62 201,34 402,96 0,76

722 Vnitřní vodovod 26 786,83 3 177,27 29 964,10 0,07

733 Rozvod potrubí 8,68 469,72 478,40 0,00

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 410,50 410,50 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 414,20 1 515,10 1 929,30 0,12

M23 Montáže potrubí 0,00 677,60 677,60 0,00

M46 Zemní práce při montážích 24,71 40,79 65,50 0,00

Ostatní materiál 15 347,20 0,00 15 347,20 0,02

Celkem: 60 398,00

30.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 105 - C Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 1 044,90 1 044,90 0,00

1 132201219R00 m3 1,00 39,30 0,00 39,30 39,30 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201212R00 m3 6,00 167,60 0,00 1 005,60 1 005,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   222,18 2 213,82 2 436,00 0,01

3 151101101R00 m2 15,00 132,70 222,18 1 768,32 1 990,50 0,00 0,01 RTS II / 2022

4 151101111R00 m2 15,00 29,70 0,00 445,50 445,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

16   0,00 489,84 489,84 0,00

5 162201102R00 m3 10,40 47,10 0,00 489,84 489,84 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   923,33 1 425,75 2 349,08 2,38

6 175101101RT2 m3 1,40 1 277,20 923,33 864,75 1 788,08 1,70 2,38 RTS II / 2022

7 174101101R00 m3 4,40 127,50 0,00 561,00 561,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 4 802,62 4 802,62 0,00

8 171-geoVD ks 1,00 4 802,62 0,00 4 802,62 4 802,62 0,00 0,00

45   201,62 201,34 402,96 0,76

9 451573111R00 m3 0,40 1 007,40 201,62 201,34 402,96 1,89 0,76 RTS II / 2022

722   26 786,83 3 177,27 29 964,10 0,07

10 722215116R00 kus 2,00 6 228,90 11 279,71 1 178,09 12 457,80 0,02 0,03 RTS II / 2022

11 722215556R00 kus 1,00 2 457,50 2 383,94 73,56 2 457,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

12 722224112R00 kus 1,00 212,10 150,93 61,17 212,10 0,00 0,00 RTS II / 2022

13 722216316R00 kus 1,00 3 609,90 3 024,11 585,79 3 609,90 0,02 0,02 RTS II / 2022

14 722269101R00 kus 1,00 1 610,70 881,05 729,65 1 610,70 0,01 0,01 RTS II / 2022

15 722262151R00 kus 1,00 9 616,10 9 067,09 549,01 9 616,10 0,01 0,01 RTS II / 2022

733   8,68 469,72 478,40 0,00

16 733175326R00 kus 4,00 119,60 8,68 469,72 478,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

87   0,00 410,50 410,50 0,00

17 871181121R00 m 5,00 82,10 0,00 410,50 410,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

89   414,20 1 515,10 1 929,30 0,12

18 899401112R00 kus 1,00 660,90 266,04 394,86 660,90 0,12 0,12 RTS II / 2022

19 891211111R00 kus 1,00 670,50 78,08 592,42 670,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

20 722219191R00 kus 1,00 52,40 0,00 52,40 52,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

21 892233111R00 m 5,00 64,60 1,89 321,11 323,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

22 892241111R00 m 5,00 22,70 2,81 110,69 113,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

23 899731114R00 m 5,00 21,80 65,38 43,62 109,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

M23   0,00 677,60 677,60 0,00

24 230030002R00 kus 8,00 84,70 0,00 677,60 677,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   24,71 40,79 65,50 0,00

25 460490012R00 m 5,00 13,10 24,71 40,79 65,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

  15 347,20 0,00 15 347,20 0,02

26 2865190004 kus 2,00 93,40 186,80 0,00 186,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

27 286134118 m 5,00 89,90 449,50 0,00 449,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

28 28655334 kus 1,00 182,50 182,50 0,00 182,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

29 3294050E2VD ks 1,00 10 481,20 10 481,20 0,00 10 481,20 0,00 0,00 2022

Koleno 90° d50 SDR11 PE100RC PN16

Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 50x4,6 mm PN16

T-kus redukovaný z PE 63/50/63 mm

Hawle šoupě s vevařovacími konci PE 50

Ostatní materiál

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

Montáž souprav zemních

Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Vodič signalizační CYY 6 mm2

Montáže potrubí

Montáž trubních dílů přírubových do 10 kg

Zemní práce při montážích

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Vnitřní vodovod

Kohout kulový vodovodní IVAR BRA.02.000, DN 50 mm s navařením přírub

Klapka vodovodní, zpětná, pružinová, mezipřírubová IVAR BRA.W6.010, DN 50 mm

Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 20 mm

Filtr vodovodní, přírubový HERZ s navařením přírub, DN 50 mm

Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50 mm

Vodoměr, voda do 30 °C, přírubový, šroubový, DN 50 A 50-R/2

Rozvod potrubí

Montáž tvarovek plast  D 50 mm

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Roubení

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

JKSO:  Zpracováno dne: 30.10.2022

Zkrácený popis

Zpracoval:  

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 105 - C Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



30 42200750 kus 1,00 1 546,10 1 546,10 0,00 1 546,10 0,01 0,01 RTS II / 2022

31 42293250 kus 1,00 2 206,90 2 206,90 0,00 2 206,90 0,01 0,01 RTS II / 2022

32 422915501 kus 1,00 294,20 294,20 0,00 294,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

60 398,00

Poznámka:

Deska nosná šoupátkového poklopu

Celkem:

HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750  - voda

HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m



A B C
HSV Dodávky 30 452,82 0,00 0,00

Montáž 184 118,77 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

"M" Dodávky 232,24 0,00

Montáž 383,46 0,00

42 194,70

0,00

257 382,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 257 382,00

257 382,00 54 050,22 311 432,22

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

30.10.2022

Začátek výstavby: 30.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 28

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 106 - vodovod Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

13 Hloubené vykopávky 0,00 58 342,37 58 342,37 0,00

15 Roubení 1 782,87 17 754,09 19 536,96 0,15

16 Přemístění výkopku 0,00 3 969,06 3 969,06 0,00

17 Konstrukce ze zemin 7 618,42 16 520,46 24 138,89 25,04

171 Násypy a skládky předepsaných tvarů 0,00 4 799,40 4 799,40 0,00

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) 1 895,17 1 892,65 3 787,82 7,11

87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 0,00 4 596,60 4 596,60 0,00

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 388,31 5 098,59 5 486,90 0,12

M46 Zemní práce při montážích 19 000,28 71 529,02 90 529,30 0,02

Ostatní materiál 42 194,70 0,00 42 194,70 0,07

Celkem: 257 382,00

30.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 106 - vodovod Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13    0,00 58 342,37 58 342,37 0,00

1 120001101R00 m3 60,16 511,20 0,00 30 753,79 30 753,79 0,00 0,00 RTS II / 2022

2 132201212R00 m3 60,16 134,10 0,00 8 067,46 8 067,46 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 132201219R00 m3 6,00 31,40 0,00 188,40 188,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 132200010RA0 m3 39,60 488,20 0,00 19 332,72 19 332,72 0,00 0,00 RTS II / 2022

15   1 782,87 17 754,09 19 536,96 0,15

5 151101101R00 m2 150,40 106,20 1 782,87 14 189,61 15 972,48 0,00 0,15 RTS II / 2022

6 151101111R00 m2 150,40 23,70 0,00 3 564,48 3 564,48 0,00 0,00 RTS II / 2022

16   0,00 3 969,06 3 969,06 0,00

7 162201102R00 m3 105,28 37,70 0,00 3 969,06 3 969,06 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   7 618,42 16 520,46 24 138,89 25,04

8 174101101R00 m3 45,12 102,00 0,00 4 602,24 4 602,24 0,00 0,00 RTS II / 2022

9 175101101RT2 m3 13,16 1 021,80 6 943,69 6 503,20 13 446,89 1,70 22,37 RTS II / 2022

10 175200022RAB m3 1,60 1 281,60 674,73 1 375,83 2 050,56 1,67 2,67 RTS II / 2022

11 174101101R00 m3 39,60 102,00 0,00 4 039,20 4 039,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

171   0,00 4 799,40 4 799,40 0,00

12 171-geoVD ks 1,00 4 799,40 0,00 4 799,40 4 799,40 0,00 0,00

45   1 895,17 1 892,65 3 787,82 7,11

13 451573111R00 m3 3,76 1 007,40 1 895,17 1 892,65 3 787,82 1,89 7,11 RTS II / 2022

87   0,00 4 596,60 4 596,60 0,00

14 871211121R00 m 47,00 97,80 0,00 4 596,60 4 596,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

89   388,31 5 098,59 5 486,90 0,12

15 899401112R00 kus 1,00 660,90 266,04 394,86 660,90 0,12 0,12 RTS II / 2022

16 891211111R00 kus 1,00 670,50 78,08 592,42 670,50 0,00 0,00 RTS II / 2022

17 722219191R00 kus 1,00 52,40 0,00 52,40 52,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

18 892233111R00 m 47,00 64,60 17,75 3 018,45 3 036,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

19 892241111R00 m 47,00 22,70 26,45 1 040,45 1 066,90 0,00 0,00 RTS II / 2022

M46   19 000,28 71 529,02 90 529,30 0,02

20 pc106.01 kus 1,00
87 928,60

18 039,11 69 889,49 87 928,60 0,01 0,01 RTS II / 2022

21 899731114R00 m 47,00 21,80 614,59 410,01 1 024,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

22 891217111R00 kus 2,00 480,20 114,34 846,06 960,40 0,00 0,00 RTS II / 2022

23 460490012R00 m 47,00 13,10 232,24 383,46 615,70 0,00 0,00 RTS II / 2022

  42 194,70 0,00 42 194,70 0,07

24 42293250 kus 1,00 2 206,90 2 206,90 0,00 2 206,90 0,01 0,01 RTS II / 2022

25 422915501 kus 1,00 294,20 294,20 0,00 294,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

26 42200750 kus 1,00 1 551,30 1 551,30 0,00 1 551,30 0,01 0,01 RTS II / 2022

27 32905080020751VD ks 2,00 15 849,30 31 698,60 0,00 31 698,60 0,00 0,00

28 286134121 m 47,00 137,10 6 443,70 0,00 6 443,70 0,00 0,05 RTS II / 2022

257 382,00

Poznámka:

Celkem:

Ostatní materiál

HAWLE souprava zemní 9500E2 DN50 -100, 1,3-1,8m

Deska nosná šoupátkového poklopu

HAWLE poklop uliční šoupátkový 1750  - voda

Odběrová souprava Hawle dn 63 - 1,5 m

Trubka tlaková AQUALINE RC1 PE100 63x5,8 mm PN16

Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm

Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Osazení poklopů litinových šoupátkových

Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50

Montáž souprav zemních

Desinfekce vodovodního potrubí do DN 70

Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80

Zemní práce při montážích

Vybourání vodovod. vedení DN do 52 mm délky 88m, vč. šoupat, vč. 2ks 

vodoměrných šachet rozm. 3,0*2,0 hl.3,0m, ze železobetonu tl. stěny 200-

300mm, vč. odvozu a likivdace suti, zásypu a zahutnění

Vodič signalizační CYY 6 mm2

Montáž hydrantů podzemních DN 50

Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových

Přemístění výkopku

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Konstrukce ze zemin

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny,s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

Obsyp objektu štěrkopískem

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, po demontáži potrubí

Násypy a skládky předepsaných tvarů

Vytýčení stavby

Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)

Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm

Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Hloubené vykopávky

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, pro demontáž potrubí

Roubení

Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m

 

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracoval:

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 106 - vodovod Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



A B C
HSV Dodávky 271,89 0,00 0,00

Montáž 30 063,45 0,00 0,00

PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 2 312,10 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00

0,00

2 463,56

35 111,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 35 111,00

35 111,00 7 373,31 42 484,31

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní

NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

30.10.2022

Začátek výstavby: 30.10.2022
Konec 

výstavby:
 Položek: 11

JKSO:  Zpracoval:  Datum:

Druh stavby: SO 107 - rušený plynovod Projektant:  IČO/DIČ:

Lokalita:  Zhotovitel:  IČO/DIČ:

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Objednatel:  IČO/DIČ:



Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 5 623,20 5 623,20 0,00

13 Hloubené vykopávky 0,00 10 263,19 10 263,19 0,00

17 Konstrukce ze zemin 0,00 13 621,25 13 621,25 0,00

733 Rozvod potrubí 0,00 2 312,10 2 312,10 0,09

S Přesuny sutí 271,89 3 019,37 3 291,26 0,00

Celkem: 35 111,00

30.10.2022

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Zpracoval:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracováno dne:

 

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 107 - rušený plynovod Začátek výstavby: 30.10.2022 Projektant:



Č Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová

     (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

12    0,00 5 623,20 5 623,20 0,00

1 120001101R00 m3 8,80 639,00 0,00 5 623,20 5 623,20 0,00 0,00 RTS II / 2022

13   0,00 10 263,19 10 263,19 0,00

2 132201219R00 m3 6,00 39,30 0,00 235,80 235,80 0,00 0,00 RTS II / 2022

3 132201212R00 m3 55,44 167,60 0,00 9 291,74 9 291,74 0,00 0,00 RTS II / 2022

4 131201112R00 m3 6,00 120,50 0,00 723,00 723,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

5 131201119R00 m3 0,50 25,30 0,00 12,65 12,65 0,00 0,00 RTS II / 2022

17   0,00 13 621,25 13 621,25 0,00

6 162201102R00 m3 122,88 47,10 0,00 5 787,65 5 787,65 0,00 0,00 RTS II / 2022

7 174101101R00 m3 61,44 127,50 0,00 7 833,60 7 833,60 0,00 0,00 RTS II / 2022

733   0,00 2 312,10 2 312,10 0,09

8 733170804R00 m 63,00 36,70 0,00 2 312,10 2 312,10 0,00 0,09 RTS II / 2022

S   271,89 3 019,37 3 291,26 0,00

9 733193918R00 kus 3,00 275,90 271,89 555,81 827,70 0,00 0,00 RTS II / 2022

10 979095311R00 t 1,00 1 686,56 0,00 1 686,56 1 686,56 0,00 0,00 RTS II / 2022

11 979095211R00 km 10,00 77,70 0,00 777,00 777,00 0,00 0,00 RTS II / 2022

35 111,00

Poznámka:

Naložení a složení vybouraných hmot/konstrukcí

Doprava hmot, jízda doprovodu doprav. prostředků

Celkem:

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Rozvod potrubí

Demontáž potrubí z plastových trubek D 50 mm

Přesuny sutí

Oprava-zaslepení potrubí dýnkem D 57 mm

Konstrukce ze zemin

Zkrácený popis Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Rozměry

Odkopávky a prokopávky

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

Hloubené vykopávky

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ

Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ

Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ

Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

 

Lokalita:  Konec výstavby:  Zhotovitel:  

JKSO:  Zpracováno dne: 30.10.2022 Zpracoval:

 

Stavební rozpočet

Název stavby: Nové Hurdisky - sociální bydlení Otrokovice Doba výstavby:  Objednatel:  

Druh stavby: SO 107 - rušený plynovod Začátek výstavby:30.10.2022 Projektant:



Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108A Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 29 535,00

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 1 063,30 295,40

Montáž - materiál 15 715,00

Montáž - práce 28 762,00

Mezisoučet 1  74 307,40

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 1 486,10

Nátěry 0,00

Zemní práce 23 360,10

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2  99 153,60

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 99 153,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 3 222,50

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 3 222,50

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 102 376,10
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108A Přípojka nn D.1.4 Zařízení sinoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO 108A PŘÍPOJKA NN

Investor MĚSTO OTROKOVICE

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing.Vychopeň

Kontroloval Ing.Kudlák

Datum 09.2022

Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET 
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108A Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

DODÁVKA A MONTÁŽ

JISTÍCÍ SKŘÍŇ MX

KOMPLETNÍ DODÁVKA A MONTÁŽ
JISTÍCÍ SKŘÍNĚ-VOLNĚ STOJÍCÍ PILÍŘ
VÝZBROJ:6xPOJISTKOVÝ SPODEK VEL.1
ROZMĚR : 1230x1830x250 mm
TYP: SR601/NKW2 ks 1,00 24 297,20 24 297,20 5 237,80 5 237,80 29 535,00 29 535,00

Specifikace dodavky celkem 1,00 24 297,20 5 237,80 29 535,00

Elektromontaze

PŘÍPOJKA NN

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
AYKY 4x240/J mm2 m 25,00 431,80 10 795,00 0,00 431,80 10 795,00

AYKY 4x240/J mm2-MONTÁŽ m 25,00 0,00 129,30 3 232,50 129,30 3 232,50

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 240   mm2 ks 8,00 0,00 190,40 1 523,20 190,40 1 523,20

POPISNY KABELOVÝ ŠTÍTEK
TRVANLIVÝ-RYTÝ ks 2,00 77,20 154,40 0,00 77,20 154,40

TRVANLIVÝ-RYTÝ-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 16,80 33,60 16,80 33,60

KONCOVKA STANICNI DO 1 kV
TEPLEM SMRSTITELNA PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACI
DO 4x240mm2 ks 2,00 788,40 1 576,80 0,00 788,40 1 576,80

DO 4x240mm2-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 503,60 1 007,20 503,60 1 007,20

PŘÍPLATEK ZA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY DN 125/108 mm m 3,00 0,00 95,40 286,20 95,40 286,20
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108A Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

PŘÍPOJKA - NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  5x1.5/O mm2       m 35,00 18,60 651,00 0,00 18,60 651,00

CYKY  5x1.5/O mm2-MONTÁŽ       m 35,00 0,00 20,10 703,50 20,10 703,50

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 4   mm2 ks 10,00 0,00 22,60 226,00 22,60 226,00

POPISNY KABELOVÝ ŠTÍTEK
TRVANLIVÝ-RYTÝ ks 2,00 77,20 154,40 0,00 77,20 154,40

TRVANLIVÝ-RYTÝ-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 16,80 33,60 16,80 33,60

HADICE OHEBNÁ DO VÝKOPU
DN 40/32 mm m 35,00 12,80 448,00 0,00 12,80 448,00

DN 40/32 mm-MONTÁŽ m 35,00 0,00 33,60 1 176,00 33,60 1 176,00

PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY m 35,00 0,00 26,20 917,00 26,20 917,00

PŘÍPRAVA PRO ELEKTROMOBILITU

HADICE OHEBNÁ DO VÝKOPU
PRO ULOŽENÍ KABELŮ NABÍJEČEK
DN 40/32 mm m 40,00 12,80 512,00 0,00 12,80 512,00

DN 40/32 mm-MONTÁŽ m 40,00 0,00 33,60 1 344,00 33,60 1 344,00

HADICE OHEBNÁ DO VÝKOPU PRO
ULOŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU K "MX"
DN 63/52 mm m 10,00 20,30 203,00 0,00 20,30 203,00

DN 63/52 mm-MONTÁŽ m 10,00 0,00 33,60 336,00 33,60 336,00

UTĚSNĚNÍ KONCů CHRÁNIČEK
PŘED VNIKNUTÍM NEČISTOT
UZAVÍRACÍ ZÁTKA DN40 mm ks 12,00 47,40 568,80 0,00 47,40 568,80

UZAVÍRACÍ ZÁTKA-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 20,10 241,20 20,10 241,20
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108A Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

UZAVÍRACÍ ZÁTKA DN63 mm ks 12,00 54,30 651,60 0,00 54,30 651,60

UZAVÍRACÍ ZÁTKA-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 20,10 241,20 20,10 241,20

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 335,80 2 686,40 335,80 2 686,40

Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00 0,00 335,80 1 343,20 335,80 1 343,20

Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 335,80 1 343,20 335,80 1 343,20

Zabezpeceni pracoviste hod 4,00 0,00 335,80 1 343,20 335,80 1 343,20

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 16,00 0,00 470,10 7 521,60 470,10 7 521,60

Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 402,90 3 223,20 402,90 3 223,20

Elektromontaze celkem 15 715,00 28 762,00 44 477,00

Zemni práce společně

VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
Vedeni nn km 0,10 10 070,00 1 007,00    

HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 4
Sire 350mm,hloubka 800mm m 45,00 184,00 8 280,00

ZÁKRYT KABELOVÉHO VEDENÍ
CIHLOU NA š.150mm m 20,00 92,00 1 840,00

FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
Sirka 33cm m 45,00 13,50 607,50    

ZAJISTENI VSTUPNIHO
A VYSTUPNIHO OTVORU VE STENE
Proti vniknuti vody do budovy ks 3,00 574,10 1 722,30    

5



Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108A Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.4
Sire 350mm,hloubka 800mm m 45,00 61,40 2 763,00

ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU
PRO OSAZENÍ SKŘÍNĚ "MX"
Do rostle zeminy bez bedneni m3 0,50 3 337,40 1 668,70

ÚPRAVA POVRCHU KABELOVÉ RÝHY
V zemine tridy 3-4 m2 16,00 37,50 600,00

ODVOZ ZEMINY
Do vzdalenosti 1 km m3 4,00 239,50 958,00    

Za kazdy dalsi km m3 20,00 27,80 556,00    

GEODETICKE  ZAMERENI TRASY
DLE SKUTECNOSTI km 0,10 33 576,00 3 357,60    

Zemni prace celkem 23 360,10
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108B Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka  

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%   

Montáž - materiál 7 145,60

Montáž - práce 32 799,80

Mezisoučet 1  39 945,40

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 798,90

Nátěry 0,00

Zemní práce 13 539,80

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2  54 284,10

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 54 284,10

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 1 764,20

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 1 764,20

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 56 048,30
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108B Přípojka nn D.1.4 Zařízení sinoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO 108B PŘÍPOJKA NN

Investor MĚSTO OTROKOVICE

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing.Vychopeň

Kontroloval Ing.Kudlák

Datum 09.2022

Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET 
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108B Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontaze

PŘÍPOJKA NN

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
AYKY 4x240/J mm2 m 10,00 431,80 4 318,00 0,00 431,80 4 318,00

AYKY 4x240/J mm2-MONTÁŽ m 10,00 0,00 129,30 1 293,00 129,30 1 293,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 240   mm2 ks 8,00 0,00 190,40 1 523,20 190,40 1 523,20

POPISNY KABELOVÝ ŠTÍTEK
TRVANLIVÝ-RYTÝ ks 2,00 77,20 154,40 0,00 77,20 154,40

TRVANLIVÝ-RYTÝ-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 16,80 33,60 16,80 33,60

KONCOVKA STANICNI DO 1 kV
TEPLEM SMRSTITELNA PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACI
DO 4x240mm2 ks 2,00 788,40 1 576,80 0,00 788,40 1 576,80

DO 4x240mm2-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 503,60 1 007,20 503,60 1 007,20

PŘÍPLATEK ZA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY DN 125/108 mm m 3,00 0,00 95,40 286,20 95,40 286,20

PŘÍPOJKA - NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  5x1.5/O mm2       m 30,00 18,60 558,00 0,00 18,60 558,00

CYKY  5x1.5/O mm2-MONTÁŽ       m 30,00 0,00 20,10 603,00 20,10 603,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 4   mm2 ks 10,00 0,00 22,60 226,00 22,60 226,00

POPISNY KABELOVÝ ŠTÍTEK
TRVANLIVÝ-RYTÝ ks 2,00 77,20 154,40 0,00 77,20 154,40
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108B Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TRVANLIVÝ-RYTÝ-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 16,80 33,60 16,80 33,60

HADICE OHEBNÁ DO VÝKOPU
DN 40/32 mm m 30,00 12,80 384,00 0,00 12,80 384,00

DN 40/32 mm-MONTÁŽ m 30,00 0,00 33,60 1 008,00 33,60 1 008,00

PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY m 30,00 0,00 26,20 786,00 26,20 786,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00 500,00 4 000,00

Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00

Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00

Zabezpeceni pracoviste hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 16,00 0,00 700,00 11 200,00 700,00 11 200,00

Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00 600,00 4 800,00

Elektromontaze celkem 7 145,60 32 799,80 39 945,40

Zemni práce společně

VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
Vedeni nn km 0,10 10 070,00 1 007,00     

HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 4
Sire 350mm,hloubka 800mm m 25,00 184,00 4 600,00

ZÁKRYT KABELOVÉHO VEDENÍ
CIHLOU NA š.150mm m 5,00 92,00 460,00

FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108B Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Sirka 33cm m 25,00 13,50 337,50     

ZAJISTENI VSTUPNIHO
A VYSTUPNIHO OTVORU VE STENE
Proti vniknuti vody do budovy ks 2,00 574,10 1 148,20     

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.4
Sire 350mm,hloubka 800mm m 25,00 61,40 1 535,00

ÚPRAVA POVRCHU KABELOVÉ RÝHY
V zemine tridy 3-4 m2 9,00 37,50 337,50

ODVOZ ZEMINY
Do vzdalenosti 1 km m3 2,00 239,50 479,00     

Za kazdy dalsi km m3 10,00 27,80 278,00     

GEODETICKE  ZAMERENI TRASY
DLE SKUTECNOSTI km 0,10 33 576,00 3 357,60     

Zemni prace celkem 13 539,80
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108C Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka  

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%   

Montáž - materiál 13 622,60

Montáž - práce 34 739,30

Mezisoučet 1  48 361,90

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce 967,20

Nátěry 0,00

Zemní práce 19 747,80

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2  69 076,90

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 69 076,90

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 2 245,00

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 2 245,00

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 71 321,90
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108C Přípojka nn D.1.4 Zařízení sinoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO 108C PŘÍPOJKA NN

Investor MĚSTO OTROKOVICE

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval Ing.Vychopeň

Kontroloval Ing.Kudlák

Datum 09.2022

Zpracovatel E-PROJEKT ZLÍN

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET 
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108C Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontaze

PŘÍPOJKA NN

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
AYKY 4x240/J mm2 m 25,00 431,80 10 795,00 0,00 431,80 10 795,00

AYKY 4x240/J mm2-MONTÁŽ m 25,00 0,00 129,30 3 232,50 129,30 3 232,50

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 240   mm2 ks 8,00 0,00 190,40 1 523,20 190,40 1 523,20

POPISNY KABELOVÝ ŠTÍTEK
TRVANLIVÝ-RYTÝ ks 2,00 77,20 154,40 0,00 77,20 154,40

TRVANLIVÝ-RYTÝ-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 16,80 33,60 16,80 33,60

KONCOVKA STANICNI DO 1 kV
TEPLEM SMRSTITELNA PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACI
DO 4x240mm2 ks 2,00 788,40 1 576,80 0,00 788,40 1 576,80

DO 4x240mm2-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 503,60 1 007,20 503,60 1 007,20

PŘÍPLATEK ZA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY DN 125/108 mm m 3,00 0,00 95,40 286,20 95,40 286,20

PŘÍPOJKA - NÁDRŽ DEŠŤOVÉ VODY

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC
CYKY  5x1.5/O mm2       m 30,00 18,60 558,00 0,00 18,60 558,00

CYKY  5x1.5/O mm2-MONTÁŽ       m 30,00 0,00 20,10 603,00 20,10 603,00

UKONCENI VODICU V ROZVADECICH
Do 4   mm2 ks 10,00 0,00 22,60 226,00 22,60 226,00

POPISNY KABELOVÝ ŠTÍTEK
TRVANLIVÝ-RYTÝ ks 2,00 77,20 154,40 0,00 77,20 154,40
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108C Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TRVANLIVÝ-RYTÝ-MONTÁŽ ks 2,00 0,00 16,80 33,60 16,80 33,60

HADICE OHEBNÁ DO VÝKOPU
DN 40/32 mm m 30,00 12,80 384,00 0,00 12,80 384,00

DN 40/32 mm-MONTÁŽ m 30,00 0,00 33,60 1 008,00 33,60 1 008,00

PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY m 30,00 0,00 26,20 786,00 26,20 786,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Napojeni na stavajici zarizeni hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00 500,00 4 000,00

Priprava ke komplexni zkousce hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00

Zkusebni provoz hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00

Zabezpeceni pracoviste hod 4,00 0,00 500,00 2 000,00 500,00 2 000,00

REVIZNI ZKOUSKY
Revizni zkousky provadene
reviznim technikem (CSN343800) hod 16,00 0,00 700,00 11 200,00 700,00 11 200,00

Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 600,00 4 800,00 600,00 4 800,00

Elektromontaze celkem 13 622,60 34 739,30 48 361,90

Zemni práce společně

VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO
VEDENI V PREHLEDNEM TERENU
Vedeni nn km 0,10 10 070,00 1 007,00     

HLOUBENI KABELOVE RYHY
V ZEMINE TRIDY 4
Sire 350mm,hloubka 800mm m 40,00 184,00 7 360,00

ZÁKRYT KABELOVÉHO VEDENÍ
CIHLOU NA š.150mm m 20,00 92,00 1 840,00

FOLIE VYSTRAZNA Z PVC
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO108C Přípojka nn D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Sirka 33cm m 40,00 13,50 540,00     

ZAJISTENI VSTUPNIHO
A VYSTUPNIHO OTVORU VE STENE
Proti vniknuti vody do budovy ks 2,00 574,10 1 148,20     

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.4
Sire 350mm,hloubka 800mm m 40,00 61,40 2 456,00

ÚPRAVA POVRCHU KABELOVÉ RÝHY
V zemine tridy 3-4 m2 14,00 37,50 525,00

ODVOZ ZEMINY
Do vzdalenosti 1 km m3 4,00 239,50 958,00     

Za kazdy dalsi km m3 20,00 27,80 556,00     

GEODETICKE  ZAMERENI TRASY
DLE SKUTECNOSTI km 0,10 33 576,00 3 357,60     

Zemni prace celkem 19 747,80
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka   

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%   

Montáž - materiál  221 120,90

Montáž - práce 109 535,30

Mezisoučet 1  330 656,20

PPV 2,00% z montáže: materiál + práce  6 613,10

Nátěry  2 268,00

Zemní práce  160 667,30

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací  0,00

Mezisoučet 2  500 204,60

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 500 204,60

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 16 256,60

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 16 256,60

Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 516 461,20
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce NOVÉ HURDISKY-SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE

Projekt SO109 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

D.1.4 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Investor Město OTROKOVICE

Z. č.  

A. č.

Smlouva

Vypracoval ing. Vychopeň

Kontroloval ing. Kudlák

Datum 09.2022

Zpracovatel E-Projekt Zlín

CÚ

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

ROZPOČET
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem Hmotnost

Elektromontaze

TRUBKA OHEBNA PH (POD.OM.)

1232 D 32/24   mm m 66,00 18,40 1 214,40 0,00 18,40 1 214,40

1232 D 32/24   mm-MONTÁŽ m 66,00 0,00 32,60 2 151,60 32,60 2 151,60

VODICE , KABELY,UKONCENI

VODIC JEDNOZILOVY, IZOLACE PVC

CY 4   mm2,ZZL        m 11,00 9,90 108,90 0,00 9,90 108,90

CY 4   mm2,ZZL-MONTÁŽ        m 11,00 0,00 20,10 221,10 20,10 221,10

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

CYKY-J  3x1.5 mm2      m 66,00 11,10 732,60 0,00 11,10 732,60

CYKY-J  3x1.5 mm2 -MONTÁŽ     m 66,00 0,00 20,10 1 326,60 20,10 1 326,60

KABEL SILOVY,IZOLACE PVC

CYKY-J  4x16   mm2      m 300,00 158,50 47 550,00 0,00 158,50 47 550,00

CYKY-J  4x16   mm2-MONTÁŽ      m 300,00 0,00 36,90 11 070,00 36,90 11 070,00

UKONCENI KABELU SMRSTOVACI

ZAKLOPKOU DO

 4x16  mm2 ks 23,00 174,30 4 008,90 0,00 174,30 4 008,90

 4x16  mm2-MONTÁŽ ks 23,00 0,00 268,60 6 177,80 268,60 6 177,80

UKONCENI VODICU /SVITIDLA

Do   6   mm2 ks 72,00 0,00 22,60 1 627,20 22,60 1 627,20

UKONCENI VODICU /ROZVODNICE

Do   16  mm2 ks 92,00 0,00 31,00 2 852,00 31,00 2 852,00

HADICE OHEBNÁ DO VÝKOPU PRO
ULOŽENÍ NAPÁJECÍHO KABELU VO
DN 63/52 mm m 300,00 20,30 6 090,00 0,00 20,30 6 090,00
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

DN 63/52 mm-MONTÁŽ m 300,00 0,00 33,60 10 080,00 33,60 10 080,00

PŘÍPLATEK NA ZATAHOVÁNÍ KABELU 
DO CHRÁNIČKY m 300,00 0,00 26,20 7 860,00 26,20 7 860,00

OSVETLOVACI ZARIZENI

OSVETLOVACI STOZAR BEZPATICOVY

ZAROVY ZINEK/HORNI DN 60 mm/

PLASTOVÁ MANŽETA V MÍSTĚ VETKNUTÍ

TYP: LBH5-A      v=5.0m ks 12,00 4 820,80 57 849,60 0,00 4 820,80 57 849,60

TYP: LBH5-A      v=5.0m-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 1 007,30 12 087,60 1 007,30 12 087,60

STOZAROVA ROZVODNICE

S JEDNIM  JISTENYMI OKRUHEM

TYP:SR 951-OP/N/Cu ks 12,00 458,00 5 496,00 0,00 458,00 5 496,00

TYP:SR 951-OP/N/Cu-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 514,40 6 172,80 514,40 6 172,80

TAVNA VLOZKA VÁLCOVÁ

10A,char.normalni ks 12,00 17,50 210,00 0,00 17,50 210,00

10A,char.normalni-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 13,40 160,80 13,40 160,80

SVITIDLA,SVETELNE ZDROJE

SVITIDLO VENKOVNI /ZDROJ LED

KOMPLET SESTAVA  VCETNE ZDROJE

OSAZENÍ NA STOŽÁR

TYP: FLEXIBO PREMIUM ks 12,00 7 244,30 86 931,60 0,00 7 244,30 86 931,60

PŘÍKON : 1x29W

TEPLOTA CHROMAT. ZDROJE:3000K

SVĚTELNÝ TOK : 5000 lm

SVITIDLO VENKOVNI /ZDROJ LED

KOMPLET SESTAVA  VCETNE ZDROJE

OSAZENÍ NA STOŽÁR

TYP: FLEXIBO PREMIUM-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 503,60 6 043,20 503,60 6 043,20
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

PŘÍKON : 1x29W

TEPLOTA CHROMAT. ZDROJE:3000K

SVĚTELNÝ TOK : 5000 lm

UZEMNOVACI ROZVODY

 

OCELOVY DRAT POZINKOVANY

POPLASTOVANÝ

FeZn DN 10 mm m 35,00 26,30 920,50 0,00 26,30 920,50

FeZn DN 10 mm -MONTÁŽ m 35,00 0,00 47,00 1 645,00 47,00 1 645,00

OCELOVY PÁSEK POZINKOVANY

FeZn 30x4 mm m 250,00 37,60 9 400,00 0,00 37,60 9 400,00

FeZn 30x4 mm-MONTÁŽ m 250,00 0,00 60,40 15 100,00 60,40 15 100,00

0,00

MONTAZNI PRACE

Tvarovani mont.dilu ks 12,00 0,00 106,80 1 281,60 106,80 1 281,60

SVORKA HROMOSVODNI,UZEMNOVACI

SR03 pro pasek 30x4mm a drát ks 12,00 34,00 408,00 0,00 34,00 408,00

SR03 pro pasek 30x4mm a drát-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 67,20 806,40 67,20 806,40

SP1 pripojovaci ks 12,00 16,70 200,40 0,00 16,70 200,40

SP1 pripojovaci-MONTÁŽ ks 12,00 0,00 50,40 604,80 50,40 604,80

OCELOVY PASEK POZINKOVANY

Nater zemniciho pasku m 12,00 0,00 232,60 2 791,20 232,60 2 791,20

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 

Napojeni na stavajici zarizeni hod 16,00 0,00 335,80 5 372,80 335,80 5 372,80

Priprava ke komplexni zkousce hod 10,00 0,00 335,80 3 358,00 335,80 3 358,00

REVIZNI ZKOUSKY

Revizni zkousky provadene

reviznim technikem (CSN343800) hod 16,00 0,00 470,10 7 521,60 470,10 7 521,60
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Spoluprace s reviz.technikem hod 8,00 0,00 402,90 3 223,20 402,90 3 223,20

Elektromontaze celkem 221 120,90 109 535,30 330 656,20

Natery

PISMOMALIRSKE PRACE

CISLICE PISMENA DO 100 mm ks 27,00 0,00 84,00 2 268,00 84,00 2 268,00

Natery celkem 0,00 2 268,00

Zemni prace

VYTYCENI TRATI VENKOVNIHO

VEDENI V PREHLEDNEM TERENU

Vedeni vo km 0,30 10 070,00 3 021,00 0,00 0,00  

JAMA PRO STOZARY VER.OSVETLENI

O OBJEMU DO 2 m3

Zemina tridy 3,rucne m3 12,00 998,50 11 982,00 0,00 0,00

POUZDROVY ZAKL.PRO STOZ.VENK.

OSVETL.MIMO OSU TRASY KABELU

D 400x900 mm ks 12,00 2 545,00 30 540,00 0,00 0,00

ZAKLAD Z PROSTEHO BETONU

Do rostle zeminy - OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK m3 3,00 3 337,40 10 012,20 0,00 0,00

HLOUBENI KABELOVE RYHY

V ZEMINE TRIDY 3

Sire 350mm,hloubka 800mm m 210,00 184,00 38 640,00 0,00 0,00

Sire 650mm,hloubka 1200mm m 20,00 198,80 3 976,00 0,00 0,00

ZRIZENI KABEL.LOZE Z KOPANEHO

PISKU SE ZÁSYPEM PÍSKEM
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Nové Hurdisky-sociální bydlení Otrokovice SO109 Venkovní osvětlení D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

TLOUSTKA ZASYPOVE VRSTVY 10cm m 210,00 92,00 19 320,00 0,00 0,00

ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3

Sire 350mm,hloubka 800mm m 210,00 61,40 12 894,00 0,00 0,00

Sire 650mm,hloubka 1200mm m 20,00 174,60 3 492,00 0,00 0,00

ODVOZ ZEMINY

Do vzdalenosti 1 km m3 20,00 239,50 4 790,00 0,00 0,00

Za kazdy dalsi km/5 km m3 100,00 27,80 2 780,00 0,00 0,00

PROVIZORNI UPRAVA TERENU

V PRIRODNI ZEMINE

Zemina tridy 3 m2 70,00 37,50 2 625,00 0,00 0,00

UPRAVA POVRCHU

Oseti povrchu travou m2 70,00 19,10 1 337,00 0,00 0,00

FOLIE VYSTRAZNA Z PVC

Sirka 22cm m 210,00 13,50 2 835,00 0,00 0,00

VYHLEDANI A VYTYCENI TRASY

STAVAJICIHO KABELOVEHO VEDENI

VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ km 0,10 23 503,00 2 350,30 0,00 0,00

GEODETICKE  ZAMERENI TRASY
DLE SKUTECNOSTI km 0,30 33 576,00 10 072,80 0,00 0,00  

Zemni prace celkem 160 667,30 0,00
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Materiál Montáž Celková cena

CZK CZK CZK

SO 12 Datová přípojka – metalický kabel

Materiál celkem 93 863,50 Kč

Montáž celkem 2 888,50 Kč

Celková cena (bez DPH) 96 752,00 Kč

CELKEM ZA PŘÍPOJKU EL. KOMUNIKACÍ

Materiál celkem 93 863,50 Kč

Montáž celkem 2 888,50 Kč

Celková cena (bez DPH) 96 752,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, SO 111 ROZVODY ZLINNET

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu

výrobků. Tato specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací

předběžnou a proto není konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny

výrobků, které jsou uvedeny v projektu za předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména

hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora.

Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno,

zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje

dokumentaci prováděcí a dodavatelskou. Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací

dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci

materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná

a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní

montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo

všechny předpisy, které se na ně vztahují. Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté

položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací

podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž,

demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na

skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky pro řádné a trvalé značení

komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací, náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých

komunikací, likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály,

neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je

provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s projektovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.



Pol. Popis DPH Počet Jednotka Materiál / ks, vč. montáže Materiál celkem, vč. montáže Montáž / ks Montáž celkem

CZK CZK CZK CZK

SO 111 Rozvody Zlinnet

Trasy 0,00 Kč

1 Uložení chráničky HDPE, výkop, pískové lože, výstražná folie 150 m 567,60 Kč 85 140,00 Kč 0,00 Kč

2
Samotěsnicí kabelová průchodka bez jádra, vnější průměr 110mm, vnitřní 

průměr min. 39mm, max. 63mm, rámeček z nerezové oceli
3 kpl

2 471,20 Kč
7 413,60 Kč 0,00 Kč

3 Drobný montážní a instalační materiál, ostatní práce 1 kpl
1 309,90 Kč

1 309,90 Kč 0,00 Kč

4
Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, odvoz a 

likvidace suti
4 hod

302,20 Kč
1 208,80 Kč

Ostatní 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

5 Ostatní rozpočtové náklady 1 kpl 1 679,70 Kč 1 679,70 Kč

CELKEM

Materiál celkem 93 863,50 Kč

Montáž celkem 2 888,50 Kč

Konečná cena (bez DPH) 96 752,00 Kč

Soupis prací, dodávek a služeb

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ, SO 111 ROZVODY ZLINNET



Stavba: 2022-10

Objekt: SO 112

Rozpočet: SO 112

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

8 293 814,55

Za zhotovitele

837 975,50

6 854 392,19

0,00

0,00

6 854 392,19

1 439 422,36

0,00

0,00

37 975,50

Celkem

5 747 200,35

231 240,84

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Komunikace, chodníky a venkovní úpravy

Architektonicko-stavební řešení

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 289 718,90 18,8

2 HSV 162 148,29 2,4

5 HSV 2 273 545,29 33,2

63 HSV 110 731,62 1,6

8 HSV 7 730,13 0,1

91 HSV 854 386,78 12,5

96 HSV 77 757,90 1,1

99 HSV 120 857,31 1,8

799 PSV 231 240,84 3,4

D96 PSU 850 324,13 12,4

VN VN 37 975,50 0,6

ON ON 837 975,50 12,2

Cena celkem 6 854 392,19 100,0

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní

Přesuny suti a vybouraných hmot

Podlahy a podlahové konstrukce

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace
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S: 2022-10

O: SO 112

R: SO 112

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 289 718,90
1 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 30,00000 45,57 1 367,10

2 111201401R00 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 30,00000 6,75 202,50

3 111201501R00 Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm kus 30,00000 12,66 379,80

4 111202212R00 Odfrézování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 20 cm kus 15,00000 375,54 5 633,10

5 111202213R00 Odfrézování pařezu, dřevina tvrdá, hl.20, D 30 cm kus 5,00000 544,32 2 721,60

6 112101121R00 Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm kus 20,00000 527,44 10 548,80

5+15 20,00000

7 112211111R00 Spálení pařezů na hromadách o D do 30 cm kus 20,00000 105,49 2 109,80

8 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 214,50000 50,63 10 860,14

172,5 172,50000

42 42,00000

9 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm m2 214,50000 24,47 5 248,82

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 214,50000 214,50000

10 113108412R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.12 cm m2 790,00000 101,27 80 003,30

11 113111115R00 Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.15 cm m2 790,00000 49,79 39 334,10

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 790,00000 790,00000

12 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 195,00000 54,85 10 695,75

13 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 715,00000 75,95 54 304,25

485+115*2 715,00000

14 121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 247,75765 63,29 15 680,58

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 98,30000*0,1 9,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 687,90000*0,1 68,79000

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 381,80000*0,1 38,18000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 66,75000*0,1 6,67500

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82650*0,1 109,68265

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 146,00000*0,1 14,60000

15 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 818,93193 75,95 62 197,88

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82651*0,55 603,25458

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 381,80000*0,37 141,26600

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 687,90000*0,3 206,37000

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 98,30000*0,4 39,32000

Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 66,75000*0,3 20,02500

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 146,00000*0,25 36,50000

horkovod : 1,65*3,65*1,1 6,62475

3,65*1,45*1,1+4,55*1,5*1,1 13,32925

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 247,75765*-1 -247,75765

16 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 818,93193 8,44 6 911,79

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 818,93193 818,93193

17 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,95400 42,20 842,06

horkovod : 1,65*3,65*1,1 6,62475

3,65*1,45*1,1+4,55*1,5*1,1 13,32925

18 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1 046,73558 151,90 158 999,13

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 818,93193 818,93193

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 247,75765 247,75765

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 19,95400*-1 -19,95400

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Komunikace, chodníky a venkovní úpravy

Architektonicko-stavební řešení
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R: SO 112

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Komunikace, chodníky a venkovní úpravy

Architektonicko-stavební řešení

19 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 5 233,67788 4,22 22 086,12

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1046,73558*5 5 233,67788

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 19,95400 118,15 2 357,57

1,65*3,65*1,1 6,62475

3,65*1,45*1,1+4,55*1,5*1,1 13,32925

21 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 1 890,00000 16,88 31 903,20

22 180405111R00 Založení trávníků ve veget. dlažbě výsevem v rovině m2 1 096,82650 21,10 23 143,04

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82650 1 096,82650

23 181006111R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm m2 282,60000 5,74 1 622,12

mulčovací kůra : 1,5*15,7*2*3 141,30000

keramzit : 1,5*15,7*2*3 141,30000

24 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 283,50000 8,44 2 392,74

1890*0,15 283,50000

25 181006116R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm m2 141,30000 20,59 2 909,37

záhony střešní : 1,5*15,7*2*3 141,30000

26 183101113R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5 kus 276,00000 16,88 4 658,88

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 276,00000 276,00000

27 183101115R00 Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5 kus 19,00000 295,37 5 612,03

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 19,00000 19,00000

28 183104131R00 Hloubení rýh bez výměny půdy š. 60 hl. 50 cm,1:5 m 108,60000 16,88 1 833,17

72*0,8 57,60000

170*0,3 51,00000

29 183205112R00 Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3 m2 147,90000 20,25 2 994,98

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 147,90000 147,90000

30 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 2 037,50000 4,22 8 598,25

mulčování : 147,5 147,50000

dotčené plochy : 1890 1 890,00000

31 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 2 037,90000 2,53 5 155,89

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 147,90000 147,90000

trávník : 1890 1 890,00000

32 184102111R00 Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině kus 276,00000 21,10 5 823,60

Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 36,00000 36,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 18,00000 18,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 48,00000 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 144,00000 144,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,00000 30,00000

33 184201111R00 Výsadba stromu při výšce kmene do 1,8 m, v rovině kus 19,00000 379,76 7 215,44

Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 5,00000 5,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 4,00000 4,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 1,00000 1,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 1,00000 1,00000

34 184202112R00 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m kus 57,00000 80,17 4 569,69

Skladba A
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3*19 57,00000

35 184701112R00 Výsadba živého plotu s balem do rýhy, v rovině kus 242,00000 21,10 5 106,20

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 170,00000 170,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 72,00000 72,00000

36 184802111R00 Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině m2 147,90000 2,53 374,19

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 147,90000 147,90000

37 184816111R00 Hnojení sazenic průmysl. hnojivy do 0,25 kg k 1saz kus 537,00000 1,69 907,53

276+19+242 537,00000

38 184921093R00 Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina m2 147,90000 29,54 4 368,97

147,9 147,90000

39 185803211R00 Uválcování trávníku v rovině m2 1 890,00000 1,69 3 194,10

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 1890,00000 1 890,00000

40 185804312R00 Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 95,62000 54,85 5 244,76

50l strom, 10l/keř : 50*0,001*19+10*(276+242)*0,001 6,13000

trávník 30l/m2 : 1890*30*0,001 56,70000

veget.dažba 30l/m3 : 1093*30*0,001 32,79000

41 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km m3 95,62000 71,73 6 858,82

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 95,62000 95,62000

42 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 1 046,73558 244,73 256 167,60

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1046,73558 1 046,73558

43 R001 Dřevěné kůly frézované o70mm, délka 250cm, s příčkami, 

bandáž kmene jutou

ks 19,00000 122,37 2 325,03

44 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž kg 25,20000 147,68 3 721,54

trávník : 1890/75 25,20000

45 00572460R Směs travní technická  z odolných bylin, rozchodníků a 

mechů

kg 8,51000 717,32 6 104,39

Skladba A : 638,25/75 8,51000

46 10371505R Substrát střešní m3 77,71500 2 742,68 213 147,38

záhony střešní : 1,5*15,7*2*3*0,5*1,1 77,71500

47 10391100R Kůra mulčovací m3 22,56150 886,10 19 991,75

záhony střešní : 1,5*15,7*2*3*0,05*1,1 7,77150

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 147,90000*0,1 14,79000

48 25234000.AR Herbicid totální l 0,14790 1 561,22 230,90

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 147,90000*0,001 0,14790

49 58761552RX Keramzit drcený pro zahradní účely m3 15,54300 2 405,12 37 382,78

záhony střešní : 1,5*15,7*2*3*0,1*1,1 15,54300

50 AZ Ambroň západní ks 1,00000 5 274,38 5 274,38

51 BBS Buk lesní "black swan" kus 1,00000 4 936,82 4 936,82

Okrasný strom s hvězdicovitým listem podobným javoru, který se na podzim zbarvuje do odstínů žluté, oranžové, 

růžové, červené až vínové a to vše na jednom stromě. Plodem je cca 3 cm široká dekorativní kulička. Kůra je velmi 

zajímavá, hluboce nepravidelně zvrásněná.

Ambroně rostou středně rychle, v dobře propustné, nevysychavé, živné, mírně kyselé půdě. Na zimu zajistíme, 

především u mladších jedinců, zimní kryt.

Červenolistý buk, Velmi elegantní strom. Jedná se o opadavý strom s nepravidelně přepadavými větvemi. Sytě 

vínové listy jsou opadavé, velmi lesklé, široce vejčité, 4-6 cm velké a na podzim se mění na výrazně měděnou. Pokud 

nejsou plně osluněné, ztrácí svůj temný odstín a přechází do tmavě zelené. Dorůstá do výšky 4-8 m.

tablety 1-2ks na sazenici
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52 BFB Brslen křídlatý 'Fire Ball' ks 36,00000 80,17 2 886,12

53 BLC Bobkovišeň lékařská ´Caucasica´, ks 18,00000 240,51 4 329,18

54 BLP Buk lesní "Pendula" kus 1,00000 4 936,82 4 936,82

55 BTOT Dřištál - Berberis thunbergii 'Orange Torch'	 ks 48,00000 122,37 5 873,76

56 CB Habr obecný "Carpinus Betulus" kus 72,00000 105,49 7 595,28

57 HOP Habr obecný pyramidální kus 5,00000 4 008,53 20 042,65

58 CHV Skalník vodorovný ks 144,00000 54,85 7 898,40

59 JKB Javor klen "brandywine" kus 5,00000 3 924,14 19 620,70

Listnatý, opadavý strom, dorůstající do výšky až 6m. U nás se běžně používá do živých plotů. Zelené listy se na 

podzim zbarvují do žluto-oranžova. Vysazujeme na slunce, či do polostínu do hlinitopísčitých půd. Dobře snáší řez na 

konci května, v případě živých plotů na konci května a září.

Vysazujeme na slunce, či do polostínu do hlinitopísčitých půd. Dobře snáší řez na konci května, v případě živých 

plotů na konci května a září. Mrazuvzdorný do min. -34°C.

Koruna je kompaktní, oválného tvaru. Růst je poměrně rychlé a habitus je vzpřímený. Má opadavé listy střední 

velikosti. Jsou trojcípé, přes léto mají sytě zelenou barvu, řepíky jsou červené. Na podzim se listy zahalují do sytě 

vínově červené až karmínové barvy.

Dřišťál je hustě větvený, listnatý, opadavý keř, ceněný pro velké množství výrazně zbarvených kultivarů, které prozáří 

jakýkoliv kout zahrady. Vhodný i pro výsadby do nádob. Kvete v průběhu května až června, nevýraznými, zpravidla 

žlutými květy. Vysazujeme jej na slunné až polostinné stanoviště, ve stinném není barva listů tolik intenzivní. 

Preferuje dobře propustnou, běžnou, mírně vlhkou půdu. Dobře snáší řez. Doporučujeme jej pěstovat trvale 

zamulčovaný. Plně mrazuvzdorný do -30°C.

Nejlépe roste na středně vlhkých, propustných půdách s dostatkem živin. Nesnáší půdy zamokřené, ulehlé, ani 

suché, písčité. Na světelné podmínky je nenáročný, má vysokou toleranci vůči zastínění, ale ve stínu je intenzita 

vybarvení listů menší. Mrazuvzdornost se uvádí do -34 °C. Uplatní se jako dominanta ve velkých zahradách a 

parcích.

opadavý keř, který dorůstá do výšky zhruba 120 cm. Má kulovitý habitus. Název je opravdu výstižný, jelikož díky svým 

vybarveným listům připomíná ohnivou kouli. Na první pohled Vás okouzlí barva listů, ta je přímo ohnivě červená. 

Kvete spíše nenápadně, od května do června. Zajímavější jsou růžově oranžové plody. Po opadu listí je stále co 

sledovat, jelikož i větve jsou ozdobné.

Rozrůstá se spíše do šířky. Je nenáročný na typ půdy nebo umístění, ovšem nevyhovují mu zamokřená místa. Je 

mrazuvzdorný do cca -34 stupňů.

vyšší, rychle rostoucí, stálezelený keř, dorůstající do výšky 2-4 m, a šířky 1-2 m. Kvete bíle, v průběhu dubna až 

května. Plodem jsou drobné, černé a nejedlé boule. Vyžaduje polostinné až stinné stanoviště. Keř je vhodný do 

živých plotů. Je jedovatý.

Roste rychle, všemi směry ale přednostně do výšky, takže brzy vytvoří pěkný, hustý, stálezelený keř. Potřebuje 

vlhkou, ale v žádném případě mokrou půdu, přednostně mírně kyselé reakce, bohatou na živiny. Ideální na slunce, 

ale snese i polostín či stín. Pokud začnou listy žloutnout, bývá to nedostatkem živin, nebo chlorózou (přemírou vápna 

v půdě), nebo výsadbou v těžkém jílu. Dodejte jí hořkou sůl při chloróze, nebo upravte pH půdy na kyselou reakci, 

nebo ji mírně vyvyšte nad terén, pokud jste ji zasadili do jílu. V zimě, pokud nemrzne a není zmrzlá zem, zalévejte! 

Rostlina by neměla vyschnout před zamrznutím země. V případě omrznutí listů nebo větviček stačí na jaře zakrátit. 

Obráží spolehlivě a bujně. Dobře mrazuvzdorná do cca -24°C, krátkodobě zvládla už i -27°C.

Převislý kultivar, listy jsou zelené, na podzim se zbarvují do žluta nebo oranžova. Kvete nenápadně, v průběhu 

dubna. Vyhovují mu středně vlhké, propustné půdy, na slunci.

Nejlépe roste na středně vlhkých, propustných půdách s dostatkem živin. Nesnáší půdy zamokřené, ulehlé, ani 

suché, písčité. Na světelné podmínky je nenáročný, má vysokou toleranci vůči zastínění, ale ve stínu je intenzita 

vybarvení listů menší. Mrazuvzdornost se uvádí do -34 °C. Uplatní se jako dominanta ve velkých zahradách a 

parcích.

Kompaktní a vzpřímená odrůda s oranžově žlutým listí a červenými stonky. Je to velmi výrazná odrůda. Dorůstá do 

výšky okolo 90 - 120 cm, záleží na podmínkách.
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60 JWA Jabloň okrasná "White angel" ks 4,00000 3 924,14 15 696,56

61 JZP Jasan ztepilý podřez. kus 1,00000 3 755,36 3 755,36

62 KBAR Kalina Burkwoodova 'Anne Russell' ks 30,00000 122,37 3 671,10

63 LV Ptačí zob kus 170,00000 63,29 10 759,30

64 PL Platan javorolistý kus 1,00000 3 586,58 3 586,58

65 TBL Tablety na hnojivo ks 1 112,00000 2,53 2 813,36

stromy : 4*19 76,00000

keře : 2*(276+242) 1 036,00000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 162 148,29
66 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 141,30000 18,82 2 659,27

střešní záhony : 1,5*15,7*2*3 141,30000

67 289970111RX Vrstva geotextilie silniční 300g/m2 m2 1 581,32650 98,74 156 140,18

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82650 1 096,82650

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 381,80000 381,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 4,40000 4,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 98,30000 98,30000

68 67352004R Geotextilie netkaná 300 g/m2 m2 283,56000 11,81 3 348,84

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 141,30000*1,2 169,56000

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 114,00000 114,00000

Díl: 5 Komunikace 2 273 545,29

Skladba A

Skladba C2

Není náročný na půdní typ, ale když si může vybrat, dává přednost vlhčí, křemičité zemi. Řez je vhodné provést před 

rašením na konci zimy. Výborně snáší extrémní výkyvy teplot a dočasné zamokření. Plně mrazuvzdorný do -34°C.

Javor červený vyžaduje vlhčí, nevysychavé, ale dobře propustné úrodné půdy, nejlépe s kyselou reakcí. Je citlivý na 

sucho a suchý vzduch. Vyžaduje světlé stanoviště. Plně mrazuvzdorný do -40°C. Můžete jej jakkoli stříhat a tvarovat, 

nejlépe na podzim po opadu listů nebo během zimy v bezmrazém období.

Středně vzrůstný strom, koruna má kompaktní tvar. Listy mají svěží zelenou barvu, která postupně tmavne, tvarově 

nevybočují. V průběhu dubna a května dřevina nakvétá bílými květy, které intenzivně voní. Rostlina může nakvétat 

před olistěním. Po květech následují dekorativní plody, červeně vybarvené, které dozrávají začátkem podzimu a 

zajímavé jsou především pro ptactvo.

Vyžaduje živné, propustné, středně vlhké půdy. Preferuje výsadbu na slunná stanoviště. Plně mrazuvzdorná. V 

případě potřeby lze lehce ořezat a omezit tak velikost.

Kultivar tvoří velmi pěknou převislou korunu, větve jsou široce klenuté. Lichozpeřené listy mají tmavě zelenou barvu, 

dosahují délka 15-20cm. Na podzim listy žloutnou. Krásná solitéra, vhodná do parkových výsadeb, ale i do běžných 

zahrad.

Preferuje vlhkou a bohatou půdu. Je málo náchylný k větru. Dobře mrazuodolný. Ideální pro slunné stanoviště nebo 

do polostínu.

Kultivar dorůstá do výšky 1-1,5 m. Jedná se o poloopadavý keř, listy má tmavě zelené, lesklé, vejčité, podlouhlé listy 

se zubatým okrajem. Květy jsou složené v kulovitých květenstvích, poupata jsou růžová a rozkvétají bíle. Jsou vonné. 

Rostlina kvete v dubnu až květnu. Plody jsou červené peckovice, které po dozrání černají.

Preferuje polostinné až slunné stanoviště. Vyžaduje propustné, humózní, vlhčí půdy. Hodí se jako solitéra i do 

volných menších keřových skupin.

Impozantní strom dorůstající do výšky 25 m. Velké listy jsou až 22 cm široké, tvarově se podobají listům javoru. Mají 

svěží zelenou barvu, na podzim žloutnou. Kvete v květnu, nenápadnou, zelenou barvou, květy dozrávají v pichlavé 

kuličky. Ty na stromě visí celou zimu a působí velmi dekorativně. Zajímavá je i borka, která se odlupuje a tudíž kmen 

zanechává skvrnitý v barvách šedé, zelené, krémové a hnědé. Celkový růst je středně rychlý až rychlý. Výhodou je, 

že snáší znečištěné ovzduší.
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69 564211112R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 6 cm m2 146,00000 50,38 7 355,48

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 146,00000 146,00000

70 564772111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 25 cm m2 1 483,02650 322,37 478 083,25

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82650 1 096,82650

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 381,80000 381,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 4,40000 4,40000

71 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 244,30000 187,35 45 769,61

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 98,30000 98,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 146,00000 146,00000

72 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 687,90000 245,57 168 927,60

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 687,90000 687,90000

73 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 10-32 mm

m2 1 096,82650 245,57 269 347,68

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82650 1 096,82650

74 564922104RT1 Mlatový kryt z mech.zpevněného kameniva tl. 4 cm 

prosívka fr.0-4 mm

m2 146,00000 35,61 5 199,06

75 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 98,30000 357,81 35 172,72

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 98,30000 98,30000

76 573231145R00 Postřik spojovací z KAE modifikované, množství 

zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2

m2 385,60000 7,09 2 733,90

Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 287,30000 287,30000

Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 98,30000 98,30000

77 577132111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm m2 287,30000 229,54 65 946,84

B2 : 189 189,00000

B1 : 98,3 98,30000

78 577162124R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 7 cm m2 98,30000 389,04 38 242,63

79 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 687,90000 248,11 170 674,87

Skladba C1 : 687,9 687,90000

80 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 381,80000 260,77 99 561,99

Skladba C2 : 

odpadový dvůr : 30 30,00000

parkoviště imobilní : 28,9 28,90000

pojízdný chodník : 322,9 322,90000

81 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm m 68,70000 224,48 15 421,78

parkoviště invalidé : 2*(5+6+5+3,5) 39,00000

skladba C2 : (6+5)*2+(3,15+0,7)*2 29,70000

82 596715061R00 Kladení vodicí linie z dlažby tl.10 cm,drť tl.4 cm m2 4,40000 321,53 1 414,73

3,5*0,4 1,40000

1,5*0,4+2*0,4 1,40000

2*0,4*2 1,60000

83 596811111RT4 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně 

dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm

m2 66,75000 576,38 38 473,37

Skladba A

Skladba C2

Skladba A

Skladba B1, B2

Skladba C2
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101A : 60,5*0,5 30,25000

101B : 58,5*0,5 29,25000

101C : 14,5*0,5 7,25000

84 596921191R00 Příplatek za výpl.spár veg.bet.dlaždic,bez dodávky m3 54,84133 1 126,61 61 784,79

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82660*0,05 54,84133

85 597103112R00 Montáž vpusti pro žlaby polymerbetonové D400, E600 kus 1,00000 2 953,65 2 953,65

86 596921214RX Kladení plast.veget.dlaždic,lože 40mm min.substrát,pl.nad 

500m2

m2 1 096,82650 132,49 145 318,54

parkoviště : 1022,8 1 022,80000

obsluha vstupu C : 37,5 37,50000

objekt horkovodu : 3,65*1,65+1,86*(3,65*2+4,55*2) 36,52650

87 28324500.AR Tvárnice zatravňovací  černá m2 1 206,50915 278,49 336 000,73

Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 1096,82650*1,1 1 206,50915

88 592277290RX Uliční betonová vpusť dn 500 kus 1,00000 13 468,64 13 468,64

89 592451158R Dlažba skladba 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé m2 4,84000 417,73 2 021,81

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 4,40000*1,1 4,84000

90 592451171R Dlažba 20x10x8 cm červená m2 2,94000 278,49 818,76

(3,5+6+3*5)*0,1*1,2 2,94000

91 5924511900R Dlažba 20x20x6 cm přírodní m2 791,08500 210,98 166 903,11

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 687,90000*1,15 791,08500

92 5924511910R Dlažba 20x20x8 cm přírodní m2 436,13000 233,76 101 949,75

Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 381,80000*1,15 439,07000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 2,94000*-1 -2,94000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 110 731,62
93 639571215R00 Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm m2 114,00000 971,33 110 731,62

101A : 30,6 30,60000

101B : 35,2 35,20000

101C : 39 39,00000

vsak.nádrž : 9,2 9,20000

Díl: 8 Trubní vedení 7 730,13
94 899211112R00 Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg kus 1,00000 548,54 548,54

95 801 Napojení uliční vpusti do kanalizace ks 1,00000 3 924,14 3 924,14

96 55340352R Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm kus 1,00000 3 257,45 3 257,45

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 854 386,78
97 914001111R00 Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ kus 3,00000 708,88 2 126,64

2+1 3,00000

98 914001125R00 Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu kus 3,00000 281,86 845,58

E13 : 2 2,00000

VF10 : 1 1,00000

průměrná hl. uložení 0,8m, vč. výkopů, podsypu, obsypu a zásypu kamenivem

PVC DN 160 KG d. 7,3m,

Skladba A

Plochá zatravňovací dlaždice s mřížkovou strukturou vyrobená z recyklovaného materiálu (polyetylenu)

nosnost 350 t/m2

Rozměry: 333 x 333 x 50 mm
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99 915712211RT1 Vodorovné značení stříkanou barvou pruhů š. 50 cm 

barva bílá

m 15,00000 135,02 2 025,30

odhad 1piktogram 5bm : 3*5 15,00000

100 917862111RT5 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 100/10/25

m 896,00000 400,01 358 408,96

101 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25

m 366,00000 454,86 166 478,76

102 917931111RT2 Osazení přídlažby,kostka velká,1 řada, lože C12/15 

včetně dodávky kamenných dlažebních kostek 

m 118,50000 492,84 58 401,54

103 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 26,00000 100,01 2 600,26

104 91001 D + M carstop dl. 780mm ks 10,00000 548,54 5 485,40

105 915721121RX Vodorovné značení parkovišť plastovými značkami m 210,00000 223,63 46 962,30

rozdělení parkovišť : 8*5 40,00000

1*5 5,00000

11*5 55,00000

16*5 80,00000

3*5 15,00000

1*5 5,00000

2*5 10,00000

106 916561111RTX Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 

včetně obrubníku ABO 14-20 100/5/25

m 226,50000 221,10 50 079,15

93+133,5 226,50000

107 916581112RX Osazení  a dodávka kovového obrubníku m 175,00000 835,46 146 205,50

108 917862111RTX Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2 - 15PP/PL 100/15/25

m 18,00000 609,30 10 967,40

109 40445050.AR Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 3,00000 662,46 1 987,38

IP12 : 2 2,00000

IP12+01 : 1 1,00000

110 40445141.AR Značka dopr dodat E13 kus 2,00000 604,23 1 208,46

111 40445161.AR Značka dopr dodat VF 10 kus 1,00000 604,15 604,15

Díl: 96 Bourání konstrukcí 77 757,90
112 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 54,68000 1 341,80 73 369,62

0,3*0,6*26+50 (zbytky betonu na staveništi) 54,68000

113 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 26,00000 168,78 4 388,28

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 120 857,31
114 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace t 2 604,12215 46,41 120 857,31

Díl: 799 Ostatní 231 240,84
115 799001 Demontáž sloupů vnějšího osvětlení, vč.základu likvidace ks 10,00000 4 050,72 40 507,20

116 799101 D + M lavička 1850 x 650 mm ks 3,00000 13 434,89 40 304,67

117 799102 D + M odpadkový koš 580/370mm ks 2,00000 28 566,02 57 132,04

Prvek Z1

konstrukce z hliníkové slitiny, sedák  opěr z dřevěných desek z tropického dřeva, napevno přichycený k dlažbě. 

Rozm. 1850/650mm.

Součástí dodávky jsou i stavební práce související s osazením (výkopy, základové patky, …)

Prvek Z2

Plášť z ocelového pozinkovaného plechu s nástřikem práškového vypalovacího laku, uzamykatelná dvířka z 

tropického dřeva. Vložená nádoba z pozinkovaného plechu nebo držák na plastovy´ pytel (120l). Rozměr 580/370 v. 

1055mm.

Součástí dodávky jsou i stavební práce související s osazením (výkopy, základové patky, …)
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S: 2022-10

O: SO 112

R: SO 112

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Komunikace, chodníky a venkovní úpravy

Architektonicko-stavební řešení

118 799103 D + M kovový paraván pro odpadový dvůr 2400x1200mm ks 2,00000 13 924,35 27 848,70

119 799104 D + M zábradlí trojtrubkové m 23,60000 2 773,23 65 448,23

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 850 324,13
120 979951161R00 Výkup kovů - zinek, plechy t 0,96200 -15 000,00 -14 430,00

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 113 : 0,96200 0,96200

121 979990103R00 Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 t 232,01100 109,71 25 453,93

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 29,60100 29,60100

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 193,05000 193,05000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 112 : 9,36000 9,36000

122 979990112R00 Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina 

odpadu 170302

t 532,69060 464,15 247 248,34

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 21,45000 21,45000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 302,68060 302,68060

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 208,56000 208,56000

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00000

123 979999973R00 Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504) t 70,78500 236,29 16 725,79

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 70,78500 70,78500

124 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 836,44860 168,78 141 175,79

125 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 12 546,72900 12,66 158 841,59

126 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 836,44860 160,34 134 116,17

127 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 8 364,48600 16,88 141 192,52

Díl: VN Vedlejší náklady 37 975,50
128 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 25 317,00 25 317,00

129 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12 658,50 12 658,50

Díl: ON Ostatní náklady 837 975,50
130 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 825 317,00 825 317,00

131 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení zkouška úosnosti 

pláně

Soubor 1,00000 12 658,50 12 658,50

Celkem 6 854 392,19

Konstrukce bude zabetonována do základových patek 300/300 hl.600mm. Osazení vč. patek je součástí výrobku.

Prvek Z4

K ochraně proti pádu do vypouštěcího prostoru horkovodu TOT a.s. je navrženo jeho ohraničené trojtrubkovým 

kovovým zábradlím. Rozměr prostoru je 7,0x4,8m. Konstrukce zábradlí je tvořena sloupy a horním madlem z trubky 

TR 60x3 a vodorovnou výplní z trubky TR 40x3.

Celková hmotnost konstrukce -  308kg. Celá konstrukce bude žárově zinkována.

Konstrukce bude zabetonována do základových patek 300/300 hl. 600mm. Osazení vč. patek je součástí výrobku.

Hmotnost 1ks  konstrukce -  68kg. Celá konstrukce bude žárově zinkována.

Prvek Z3

K oddělení místa pro odpadové nádoby u bloku B budou na zpevněné ploše osazeny dva kovové paravány rozm. d. 

2400 / v. 1200. Rám je tvořeno konstrukcí z uzavřeného profilu Jackel 80/80-3.

Výplň tvoří Tahokov, velikost oka:100 x 30 - 13 x 1,5 mm, plastičnost:13 mm, hmotnost:10,4 kg/m2, 

propustnost:15%, v žárově zinkovaném provedení.

Výplň bude vložena do mezery mezi dva L profily 20/20-2 z nichž jeden bude navařen a jeden přišroubován.
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S: 2022-10

O: SO 112

R: SO 112

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Komunikace, chodníky a venkovní úpravy

Architektonicko-stavební řešení

Poznámky uchazeče k zadání
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 113

Rozpočet: SO 113

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

0,00

741 404,30

155 694,90

0,00

897 099,20

Za zhotovitele

0,00

741 404,30

0,00

21 825,00

Celkem

142 356,07

577 223,23

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Dětské hřiště

Architektonicko-stavební řešení

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 99 439,32 13,4

2 HSV 17 363,80 2,3

91 HSV 18 181,02 2,5

99 HSV 7 371,93 1,0

799 PSV 577 223,23 77,9

VN VN 21 825,00 2,9

Cena celkem 741 404,30 100,0

Ostatní

Vedlejší náklady

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot
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S: 2022-10

O: SO 113

R: SO 113

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 99 439,32
1 131201111R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 51,00000 118,83 6 060,33

170*0,3 51,00000

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 51,00000 8,73 445,23

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,00000 51,00000

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 51,00000 157,14 8 014,14

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 51,00000 51,00000

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 51,00000 157,14 8 014,14

170*0,3 51,00000

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 153,00000 17,46 2 671,38

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 51,00000*3 153,00000

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 m3 51,00000 234,84 11 976,84

170*0,3 51,00000

7 181006114R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm m2 170,00000 13,10 2 227,00

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 

05 04

m3 51,00000 253,17 12 911,67

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 51,00000 51,00000

9 58337320R Štěrkopísek frakce 4-8 zbaveného jílovitých částic t 96,90000 486,26 47 118,59

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 51,00000*1,9 96,90000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 17 363,80
10 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 170,00000 102,14 17 363,80

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 18 181,02
11 917762111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 10 100/10/25

m 39,00000 466,18 18 181,02

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 7 371,93
12 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 106,48462 69,23 7 371,93

Díl: 799 Ostatní 577 223,23
13 799001 D + M multifunkční lezecká sestava ks 1,00000 256 881,12 256 881,12

14 799002 D + M Pružinové houpadlo – 1místné ks 1,00000 25 404,30 25 404,30

15 799003 D + M Pružinové houpadlo – 4 místné ks 1,00000 29 200,10 29 200,10

Pružina je vyrobena z ušlechtilé pružinové oceli. Tělo houpadel je vyrobeno z vodovzdorné překližky opatřené 

čtyřvrstvým nátěrem odolným povětrnosti nebo z polyetylénu PE HMW, který je odolný povětrnosti.  Určeno pro děti 

od 2-5 let.

Délka x šířka x výška (mm)	600 x 660 x 740

Min. volný prostor (mm)	3000 x 2600

Pádová výška  (mm)		600

Součástí dodávky jsou i stavební práce související s osazením (výkopy, základové patky, …)

Součástí dodávky jsou i stavební práce související s osazením (výkopy, základové patky, …)

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Dětské hřiště

Architektonicko-stavební řešení

odvoz vykopané zeminy

dovoz kameniva, předpoklad Prštné

rozprostření štěrku

Multifunkční sestava, která obsahuje dvě věžičky, které jsou kovovými šplhacími tyčemi, skluzavku, provazovou síť, 

lezeckou stěnu. Určeno pro děti 5-12 let.

Délka x šířka x výška (mm)	4,150 x 4,150 x 3600

Min. volný prostor (mm)	7100 x 7650

Pádová výška  (mm)		2300
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S: 2022-10

O: SO 113

R: SO 113

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Dětské hřiště

Architektonicko-stavební řešení

16 799004 D + M lezecká sestava ks 1,00000 265 737,71 265 737,71

Díl: VN Vedlejší náklady 21 825,00
17 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 13 095,00 13 095,00

18 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 8 730,00 8 730,00

Celkem 741 404,30

Min. volný prostor (mm)	6850x7000

Pádová výška  (mm)		2850

Součástí dodávky jsou i stavební práce související s osazením (výkopy, základové patky, …)

Poznámky uchazeče k zadání

Délka x šířka x výška (mm)	3350 x 2900x2850

Pružina je vyrobena z ušlechtilé pružinové oceli. Tělo houpadel je vyrobeno z vodovzdorné překližky opatřené 

čtyřvrstvým nátěrem odolným povětrnosti nebo z polyetylénu PE HMW, který je odolný povětrnosti. Určeno pro děti 

od 3-5  let.

Délka x šířka x výška (mm)	830 x 830 x 600

Min. volný prostor (mm)	3000 x 3000

Pádová výška  (mm)		600

Součástí dodávky jsou i stavební práce související s osazením (výkopy, základové patky, …)

Je kroucená horolezecká síť se třemi různými úrovněmi obtížnosti, která dává dětem na výběr, jakou cestou se dostat 

na vrchol. Poté si mohou odpočinout a stýkat se na horní síti, než se vrátí zpět dolů. Lezení nabízí příležitost k riziku, 

výzvě a vzrušení a zároveň zlepšuje motorické dovednosti, jako je rovnováha, koordinace, síla a obratnost. 

Konstrukce je ocelo-dřevěná. Lana jsou z PE.  Určeno pro děti od 5-12  let.
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Stavba: 2022-10

Objekt: SO 114

Rozpočet: VRN

Objednatel: IČO: 00284301

DIČ: CZ00284301

76502

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

5 629 065,65

Za zhotovitele

0,00

4 652 120,37

0,00

0,00

4 652 120,37

976 945,28

0,00

0,00

4 652 120,37

Celkem

0,00

0,00

Otrokovice

nám. 3. května 1340

Položkový rozpočet stavby

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, 

NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

město Otrokovice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VN VN 4 652 120,37 100,0

Cena celkem 4 652 120,37 100,0

Vedlejší náklady
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S: 2022-10

O: SO 114

R: VRN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VN Vedlejší náklady 4 652 120,37
1 900PC001 Vypracování projektové dokumentace kompl 1,00000 261 900,00 261 900,00

2 900PC002 GZS - zařízení staveniště kompl 1,00000 3 278 115,00 3 278 115,00

3 900PC003 Geodetické práce kompl 1,00000 436 500,00 436 500,00

4 900PC004 Zkoušky a revize kompl 1,00000 130 950,00 130 950,00

5 900PC005 Finanční náklady kompl 1,00000 501 005,37 501 005,37

6 900PC006 Propagace - Informační bilboard kompl 1,00000 43 650,00 43 650,00

Celkem 4 652 120,37

Položkový rozpočet 

NOVÉ HURDISKY - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ OTROKOVICE, NOVOSTAVBA BYTOVÝCH DOMŮ

Vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Vypracování projektové dokumentace - Náklady na dílenskou dokumentaci, Náklady na PD skutečného provedení 

stavby

GZS - zařízení staveniště - Vybudování zařízení staveniště ( buňky , WC apod. ), vybudování odběrných míst, voda, 

elektřina. Oplocení a zajištění staveniště. Provoz zařízení. Dopravně inženýrská opatření (DIO).

Geodetické práce - Vytýčení stavby. Zaměření skutečného stavu. Geometrické plány.

Zkoušky a revize - Revize spojené s uvedením do provozu. Zkušební provoz. Funkční zkoušky.

Finanční náklady - Pojištění dodavatele a pojištění díla.

Propagace - Informační bilboard

Poznámky uchazeče k zadání
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Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 

se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa


