
Statutární město Ostrava Smlouva 0 duo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Smlouva o dílo

„Zdravotně technická instalace — ZŠ Gen. Janka“

čl. 1.

Smluvní strany

1. Statutární město Ostrava

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

se sídlem: Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava—Marianske Hory

zastoupen: Mgr. Patrik Huj dus, LL.M. — starosta

IČO: 00845451, evidenční číslo 10

DIČ: CZOO845451

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 20028—1649321399/0800

  
Zmocněnec k jednání ve věcech technických:

tel.:

email:

(dálejen „objednatel“)

2. OSA-SANEX s.r.o.

se sídlem: Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava— Slezská Ostrava

zastoupena: Lubor Chvalek — jednatel

IČO: 04485581

DIČ: cz04485581

společnost zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Krajského soudu V Ostravě, oddíl C, vložka 63791

bankovní spoj ení: Raiffeisenbank as.

číslo účtu: 1962000006/5500

osoba oprávněna jednat ve věcech technic 'ch a realizace stavb :

tel. / email:

(dále jen „zhotovitel“)

čl. II.

Základní ustanovení

1. Tato smlouvaje uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský

zákoník“); ve znění pozdějších předpisů, práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I te’to smlouvy jsou V souladu s pravní skutečností

V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení

písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů smluvních stran včetně změny účtu není

nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený V č1. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem

zveřejněným ve smyslu zákona o DPH. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit

vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet

však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla dle čl. III a za dohodnutou smluvní cenu

uvedenou V článku V. odst. 1 této smlouvy.

7. Účelem smlouvy je realizace úpravy a doplnění ohřevu TV pro umyvadla V sociálních uzlech V objektu

ZS Gen. Janka 1208, Ostrava V pavilonech U1, U2, U3, U4 a U5.

čl. III. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu:

„Zdravotně technická instalace — ZŠ Gen. Janka“

1. (dále jen „stavba“).

2. Dílo bude provedeno V rozsahu a souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a

informacemi obsaženými v:

projektové dokumentaci označené názvem:

Úprava rozvodů zdravotechniky vč. TUV v sociálních uzlech — ZŠ Generála Janka

vypracovanou společností PPS Kania s.r.o, Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

V prosinci 2020.

zadávací dokumentaci, poskytnuté zhotoviteli V průběhu výběrového řízení včetně případných

dodatečných informací,

obecně závazných právních předpisech a technických normách vztahujících se k Dílu a/nebo k

jeho jednotlivým částem či prováděným výkonům.

(dále jen „dílo“).

3. Součástí díla je také:

a)

b)
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zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních Projektová

dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli V případě požadavku dodána také 1x

V elektronické podobě, ve formátu pro texty *.doc (*.rtt), pro tabulky *.Xls, pro skenovaně

dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou

účtovány zvlášť,

zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství akomunikací

dle platných předpisů, aktualizaci vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků sítí, bude—li

potřebné,

zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními

orgány,

osazení a údržba dopravního značení V průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,

vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz V souladu s potřebami zhotovitele,

dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle stavebního zákona.

zajištění vytyčení obvodu staveniště,

 

MARIÁN'SKÉ HORY

AHULVAKY

 



Statutární město Ostrava
Smlouva o dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

g)
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k)

1)

W)
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zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců,

ato před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu

do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,

bude—li potřebné,

zajištění likvidace odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku

nebo jiná jeho likvidace V souladu se zákonem č. 541/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků

za toto uložení, likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé

měsíční fakturaci, nejpozději při předání díla,

zpracování a předání dokumentace týkající se údržby provedeného díla (zejm. provozních řádů

technických zařízení a provozních předpisů, režimu údržby a preventivních prohlídek jednotlivých

technických zařízení, návodů k obsluze, záručních listů, apod.), (dále jen „Provozní dokumentace“),

nej později při předání díla; Provozní dokumentace bude předána ve dvou (2) vyhotoveních v

českém jazyce,

provedení zaškolení pracovníků objednatele či třetích osob k užívání díla dle této smlouvy a všech

jeho částí včetně předání písemného dokladu o proškolení

předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení kolaudačního řízení, případně jiného

postupu dle stavebního zákona na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby,

ve dvou (2) vyhotoveních V tištěné podobě a V případě požadavkulx V elektronické podobě,

provedení průkazních a jiných zkoušek materiálů použitých v průběhu provádění díla dle zákona č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky

na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů a dále zkoušek k prokázání kvality,

bezpečnosti a provozuschopnosti díla a všech jeho součástí dle platných technických norem a

obecně závazných právních předpisů včetně vyhotovení dokladů o jejich provedení, doložení atestů,

certifikátů, revizí, prohlášení o shodě, apod. a jejich předání Objednáteli', Doklady o provedení

předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, apod. bude Zhotovitel

dokládat V průběhu provádění díla, nej později však při předání díla,

zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu

k objektům, zejména pro vlastníky a nájemníky přilehlých nemovitostí a složky IZS,

udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště

v čistotě a jej ich uvedení do původního stavu,

zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,

provedení veškerých geodetických prací souvisejících s provedením díla,

zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,

údržba provedených prací během výstavby,

zajištění odstranění zařízení staveniště,

smluvního zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a služeb nutných pro

provádění díla vč. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a služby

umístění pamětní desky, předané zhotoviteli objednatelem, na předmět stavby po jej ím dokončení.
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10.

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane V průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na

své náklady.

Dílem se rozumí uplně, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací a konstrukcí

zahrnujících mimo jiné dodávku potřebných materiálů, technologií a zařízení včetně všech potřebných

vedlejších, pomocných a dodatečných činností a výkonů souvisejících se zhotovením díla, které jsou pro

řádně dokončení díla nezbytně, včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu s technickými a právními předpisy platnými v České

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání

kvalitativních parametrů předmětu díla.

Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit rovněž i další podmínky a omezení vyplývající ze stavebních

povolení, rozhodnutí, vyjádření a souhlasů vydaných V průběhu přípravy nebo provádění díla a dále

podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s prováděním díla.

Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít

a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní

podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a V termínech stanovených touto

smlouvou

čl. IV.

Doba a místo plnění

1.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanovené lhůtě do 50 (max 50) kalendářních dnů od předání

staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.

Místem plnění jsou budovy ZŠ Generála Janka sestávající z jednotlivých pavilónů, spojovacích chodeb a

ostatních přidružených budov a jsou situovány na pozemcích parc. č. st. 1555 a st. 3349 V katastrálním

území Mariánské hory [713830] s adresou Generála Janka 1208, 709 00 Mariánské Hory.

Dílo bude prováděno dle závazného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

se závaznými milníky V členění na týdny po objektech a oddílech, zpracovaného Zhotovitelem na základě

podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 (dále jen

„Harmonogram prací“).

V případě omezení postupu prácí vlivem nepříznivých klimatických podmínek bude jednáno o možnosti

posunutí termínu realizace díla. Nepříznivými klimatickými podmínkami se rozumí klimatické

(povětrnostní) podmínky, které neumožňují provádět příslušné práce či zpracovávat příslušné materiály,

ato V souladu s předepsaným technologickým postupem výrobce těchto materiálů. Důvody omezení prácí

budou uvedeny ve stavebním deníku a podléhají odsouhlasení objednateli.

V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor

BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba

vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní

inspektorát práce) přeruší prace na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou V odst. 1 tohoto článku.
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čl. V.

Cena za dílo

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena Cena bez DPH DPH (21 %) Cena vč. DPH

 

 
Částka v Kč 720 465,99 151 297,86 871 763,85
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Souhrnný rozpočet — rekapitulace nákladů je Přílohou č. 1 této smlouvy.

Cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele podané V zadávacím řízení veřejné

zakázky, která bezprostředně předcházela uzavření této smlouvy aje platná po celou dobu provádění díla.

Není-li V této smlouvě nebo V nabídce Zhotovitele nebo V jiných přílohách této smlouvy výslovně uvedeno

jinak, jsou cena za dílo a jednotlivé cenové položky uváděny ve výši nezahrnující daň z přidané hodnoty

(DPH).

Zhotovitel tímto zaručuje Objednateli, že před stanovením ceny díla, jak je tato cena stanovena V odst. 1.

tohoto článku této smlouvy, provedl na základě obj ednatelem poskytnutých dokumentů potřebné odhady,

ocenění, měření, kalkulace anebo odhady každého a všech množství, jednotek anebo prvků a výkonů

zahrnutých do dodávky díla dle článku III. této smlouvy a/nebo uvedených jinde V této smlouvě a jejich

přílohách, jež jsou nezbytné pro včasné a řádné dokončení a předání díla Objednáteli. V cenách výkonů

jsou zahrnuty veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady (např. náklady na bezpečnostní opatření, náklady

nutné pro provoz staveniště, opatření k ochraně zdraví a majetku na staveništi, geodetické práce apod.),

služby, místní, správní a jiné poplatky, předpokládané inflační vlivy, cenová rizika vyplývající z vlastní

realizace, a to V souladu s obsahem jednotek příslušných výkazů výměr.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů

vlastních chyb nebo nedostatků při ocenění soupisu prací V rozsahu zadávací dokumentace, poskytnuté

zadavatelem.

Pokud si nepředpokládané skutečnosti, jež vzejdou najevo po uzavření této smlouvy, vynutí rozšíření

předmětu díla nebo změnu jeho parametrů oproti nabídce Zhotovitele, je Zhotovitel povinen takovéto

okolnosti akceptovat a provedení díla jim přizpůsobit. Vynutí—li si tyto nepředpokládané skutečnosti

změnu díla, která bude vyžadovat přizpůsobení ceny nebo termínu jeho provedení, je Zhotovitel povinen

na tuto skutečnost Objednatele neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů poté, co se o nich dozvěděl,

resp. dozvědět se mohl či měl, písemně vyrozumět, a to ještě před zahájením prací spojených se změnou

sjednaného plnění formou návrhu změnového listu, zpracovaném na formuláři předaném

objednatelem.

Změnový list dle předchozího článku této smlouvy musí obsahovat:

a) výši nárůstu, resp. snížení nákladů na cenu díla, které představují změny výkonů (prací a dodávek) dle

požadavku ve smyslu předchozího článku této smlouvy,

b) termín provedení výkonů dle změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení díla a/nebo

dílčích termínů provádění díla dle Harmonográmu prací,

c) další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně nebo předložení dodatku smlouvy.

Takto vzniklé vícepráce je Zhotovitel povinen ocenit podle jednotkových cen použitých při zpracování

nabídky, pro práce a dodávky neobsažené V položkovém rozpočtu dle standardizovaného sborníku cen

stavebních prací ÚRS Praha, as., cenová hladina platná V době nabytí účinnosti této smlouvy o dílo ve

výši max. 90 % těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší a ostatní
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lO.

rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené V položkovém soupisu prací vč. nestandardních

výrobků a dodávek budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o

pořízení.

Nebude—li některá část díla V důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to

odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které V rámci méněprací nebudou provedeny.

Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů

neprovedených dle položkového soupisu prací

Změny ve smyslu tohoto článku této smlouvy jsou možné pouze V případě, kdy Objednatel písemně

odsouhlasí změnový list. Odsouhlasený změnový list bude podkladem pro vypracování dodatku k této

smlouvě.

Ostatní změny díla je možno sjednat zápisem ve stavebním deníku a jeho odsouhlasením oprávněnými

osobami smluvních stran s tím, že se má zato, že takto sjednané změny nemají vliv na cenu za dílo a termín

plnění.

čl. VI.

Platební podmínky

l. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2.
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V souladu s § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vystaví na zdanitelné

plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací (také V elektronické formě ve

formátu typu .esoupis, unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru) V

souladu s harmonogramem realizace díla a V souladu s oceněním položek v rozpočtu a zjišťovací protokol

podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

Pro plnění dle této smlouvy neplatí přenesená daňová povinnost podle § 92a zákona o DPH, proto bude

cena díla fakturována včetně DPH.

Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady ceny díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy v souladu se

specifikací předmětu plnění takto:

a) Cena díla bude Objednatelem uhrazena na základě dílčích daňových dokladů (dále jen „faktura“),

vystavených Zhotovitelem podle výkonů provedených za uplynulý kalendářní měsíc. Měsíční plnění

odsouhlasené Objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu na

formuláři dodaném objednatelem, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné

plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční

zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací vyhotovený a V

souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol — obojí podepsané

Zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

b) Z každého vystaveného daňového dokladu je objednatel oprávněn uhradit pouze 95% fakturované

částky bez DPH. Zbývajících 5 % fakturované částky bez DPH je objednatel oprávněn zadržet jako

pozastávku, jakožto jistotu za řádné provedení díla a splnění všech závazků uložených zhotoviteli

touto smlouvou. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli na základě splnění podmínek této

smlouvy.

0) Pozastávka ve výši 5% ceny díla bez DPH se uvolní do 15 dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele odsouhlasené oprávněným zástupcem objednatele, a to po převzetí bezvadného díla (resp.

po písemném potvrzení odstranění případných vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí

díla).
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5 . Podkladem pro úhradu smluvní ceny za dílo je dle bodu 3 tohoto čl. faktura, která bude mít náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH.

6. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 a 29 zákona o

DPH je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy, evidované u objednatele a datum jejího uzavření,

0) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla

uvedeného V čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této

smlouvy informovat objednatele),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,

g) číslo smlouvy evidované u objednatele a datum jej ího uzavření,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) přílohou faktury bude soupis skutečně provedených prací odsouhlasený objednatelem nebo jím

pověřeným zmocněncem

j) výši pozastávky,

k) přílohou konečne faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy,

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj.

s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis

o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XII. odst. 4 této smlouvy, podepsaný osobou

vykonávající technický dozor stavebníka.

l) údaje daňového dokladu, které se týkají objednatele:

Jako obiednatel bude na faktuře uvedeno:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Jako příiemce bude na faktuře uveden:

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Přemyslovců 224/63

709 36 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 00845451

DIČ: CZOO845451

7. Po provedení díla a odstranění vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, zhotovitel provede

a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulaci vystavených faktur a rekapitulaci

veškerých provedených prací, jež bude vystavena V souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem.

8. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení při placení jiných plateb (např.

úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody apod.).

9. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu zadavatele nebo doručenkou prostřednictvím

provozovatele poštovních služeb. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 7. den

kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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10.

11.

12.

13.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vratit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy V těchto případech:

a) nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude—li chybně

vyúčtována cena za dílo,

b) budou—li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem

objednatele,

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové

faktury. Vrátí—li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Cela lhůta

splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli. Zhotovitel je povinen doručit

objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

Povinnost zaplatit jé splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo

práce bude provádět V rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

čl. VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

1.

10.

11.

12.
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Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran

ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu)

a předáno objednateli.

Předání a převzetí díla bude provedeno V místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem

uvedeným V čl. XII této smlouvy.

Vlastníkem zhotovovaného díla, je od počátku objednatel. Vlastnické právo k jakékoliv dokumentaci,

tvořící součást díla, přechází na Objednatele jejím převzetím.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem jeho převzetí, tj. podpisem předávacího

protokolu oběma smluvními stranami.

Nebezpečí škody na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, nese zhotovitel. Nebezpečí

škody přechází na objednatele po řádném převzetí díla.

Zhotovitel ani osoba s ním propojena nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko—investorskou činnost

na stavbě (technický dozor stavebníka).

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla V

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady

sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu

plnění s limitem min. 5 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích

osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.

Zhotovitel předal objednateli při podpisu této smlouvy kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění

dle odst. 11 tohoto článku včetně všech dodatků.
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čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost,

ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platně

právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání

veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.,

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších

předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li V rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude

dodáno V I. jakosti.

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů před zahájením

realizace. Realizace bude zahájena V červenci 2024. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní

strany zápis.

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 sadu projektové dokumentace stavby V tištěné

podobě a 1X elektronicky.

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci

díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu

výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně za dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. XII. odst. 4

této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady

a škody, které mu tím vznikly.

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, za bezpečný přístup

na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení

staveniště, a za bezpečnost provozu V prostoru staveniště.

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to V souladu s požadavky uvedenými V projektové

dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

9. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště V souladu s právními předpisy.

čl. X.

Provádění díla

1.
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Zhotovitel provede a dokončí dílo V rozsahu, kvalitě a čase stanovených smlouvou a jejími přílohami a

řádně dokončené Dílo předá Objednateli V souladu s čl. XII. této smlouvy.
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2.
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Zhotovitel je povinen:

a) provést dílo řádně, včas a V odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním

předpisům CR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci

vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele

a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,

d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby.

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně

předkládat objednateli,

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní,

zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných

technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, ato nejpozději před jej ich

osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním

příslušných výrobků do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele 0 skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel

zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou

(na adresu: urad©marianskehory.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele

zejména:

a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen

navrhnout objednateli další postup,

b) případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,

c) zjistí—li vprojektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se

na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla dle vadné

projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude

trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění

vady.

Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště osobám, které vykonávají technický dozor stavebníka

a koordinátora BOZP, přičemž tyto osoby budou upřesněny ve stavebním deníku.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZPje kromě kontroly provádění

díla oprávněna i ke kontrole výrobní dokumentace stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle

čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy

na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi při provádění díla. Dále je Zhotovitel povinen umožnit vstup osobě vykonávající

činnost autorského dozoru projektanta a pověřeným osobám Objednatele.

Neurčí—li Objednatel jinak, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla V případě, že zjistí při provádění

díla skryté překážky znemožňující provedení díla sj ednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat

V provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak

odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění dílaje Zhotovitel povinen písemně oznámit

objednateli do 24 hodin od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce

přerušení, jeho příčinách, navrhovaných opatřeních a zohledněním jeho dopadu na celkový

harmonogramu plnění díla. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy Objednatelem právo na prodloužení
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termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým

harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění dila; to neplatí, pokud

Zhotovitel 0 překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění

díla ajejí následky včas odstranit. Zhotovitel je V případě vzniku nároku na prodloužení termínů dle tohoto

odstavce povinen přepracovat V tomto smyslu časový harmonogram postupu provedení díla a takto

pravený předat bezodkladně objednateli.

Objednatel je oprávněn sám nebo prostřednictvím osob oprávněných jednat za Objednatele ve věcech

technických a realizace díla a technického dozoru stavebníka (dále jen „Zástupci Objednatele“) provádět

průběžnou kontrolu provádění díla Zhotovitelem. Za tímto účelem mají kdykoliv umožněn přístup na

místo plnění. V případě, že Objednatel nebo Zástupci Objednatele zjistí, že Zhotovitel provádí dílo V

rozporu se svými povinnostmi, tj. provádí—li dilo vadně, nepředá Obj ednateli doklady vztahující se k dílu,

neplní povinnosti V oblasti bezpečnosti práce, úklidu, požární ochrany a ochrany životního prostředí, je

Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele ke zjednání nápravy s uvedením přiměřené lhůty.

Pokud zhotovitel ani po výzvě Objednatele dle odst. 6. tohoto článku této smlouvy nezjedná nápravu, tj.

neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět řádným způsobem V souladu

se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí Zhotovitele veškerá opatření

směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, zejména může provést potřebné činnosti anebo

odstranit vzniklé vady sám nebo prostřednictvím třetí osoby, aniž by tím byla dotčena odpovědnost

zhotovitele za splnění jeho závazků.

Zjistí—li Objednatel nebo Zástupci Objednatele V průběhu provádění díla Zhotovitelem, že je ohroženo

provedení díla nebo jeho části ve smlouvou stanovených termínech, je Objednatel oprávněn zápisem ve

stavebním deniku stanovit Zhotoviteli provozní dobu, tj. dobu provádění prací, vč. nařízení práce 0

sobotách, nedělích či svátcích, stejně jako V prodloužených směnách tak, aby byly stanovené terminy

dodrženy.

Během přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž

povinen provést na své vlastní náklady opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by

pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt

poskytnutých úřady atp.).

Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy písemně sdělit Obj ednateli a koordinátorovi

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o

zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, ato zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a

l 1.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka zápisem do

stavebního deniku ke kontrole všech těch částí díla, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými,

a to nejméně 3 pracovni dny před jejich zakrytim nebo znepřístupněním. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

Jestliže se Objednatel k prověření prací V dohodnuté lhůtě nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván,

uhradí náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjisti-li se však při dodatečném

odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat kromě Objednatele a osoby vykonávající technický dozor

stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí

a zjištěnou skutečnost nechat potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytim

zajistí na své náklady geodetická zaměřeni, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá

objednatel

Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povoleni kuzavirkám, prokopávkám, záborům komunikací,
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osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okoli

stavby, k omezováni práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění

komunikací apod. Zhotovitel V maximální miře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou

případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být

na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle

skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci

předá Objednáteli ve dvou (2), vyhotoveních při předání Díla dle podmínek specifikovaných V čl. III,

odst. 2 písm. a).

Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit

před poškozením a krádežemi až do předání dila k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky V souladu s pravidly hospodářské

soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných subdodavateli,

a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle

předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a

musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, nezbytných

pro výkon těchto činností, a originály prohlášení subdodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP.

Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na subdodavatelé, kteří se podílejí na realizaci

díla.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace

vrámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucím uvedeným vnábídce

zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatelé, pomocí kterého prokazoval splnění části

kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou

způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osobá“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným

souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou subdodavatelé, stavbyvedoucího či jiné odborné

osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 18 věta druhá tohoto článku a případně

dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.

Nový subdodavatel musi disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal

za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací

jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Osobou stavbyvedoucího (osoba odpovědná za odborné vedení stavby) je Bohuslav Mlčák. Tato osoba

musí být na stavbě přítomna denně (v počtu hodin dle potřeby).

Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů,

za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti

apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel nejméně 10 pracovnich dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický

dozor stavebníka práci V ochranném pásmu či křížení těchto siti ke kontrole průběhu práci a převzetí před

zpětným zásypem, pokud podmínky vyplývající ze stavebních povolení, příp. požadavky dotčených

orgánů a organizaci souvisejících s prováděním díla nestanoví jinak.
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Zhotovitel je srozuměn stím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika

a náhrady škod z toho plynoucí.

Veškeré škody způsobené Zhotovitelem třetím osobám je povinen tento nahradit.

Zhotovitel rovněž odpovídá za ztrátu, odcizení, poškození či zničení jakékoliv zabudované části díla, a to

až do předání díla. Pokud je to dle uvážení Zhotovitele nutné, zajistí nezbytnou ochranu předmětu díla

jeho zakrytim či jiným vhodným způsobem tak, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho

kvalita a povrchová úprava. Tato opatření nej sou za žádných okolností důvodem pro navýšení ceny díla.

Objednatel neodpovídá zajakoukoliv ztrátu, odcizení či poškození strojů, pracovního zařízení či materiálu

Zhotovitele.

V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, a to V termínech určených osobou oprávněnou

jednat za objednatele ve věcech technických a realizace díla; zúčastňují se jich pracovníci technického

dozoru stavebníka, ze strany Zhotovitele se zúčastňují vedoucí projektu a další Zhotovitelem

a Objednatelem přizvaní pracovníci. Programem kontrolních dnů je posouzení dosaženého stavu a výhled

dalšího postupu prací na díle.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou

vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel povinen

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.

V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném

případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“/ se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby,

které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména

povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi,

povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů

koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 7 dnů před zahájením prací na staveništi

písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců

subdodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou

činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. Zhotovitel je povinen

bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle prvé a druhé věty

tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá V kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost

dle tohoto odstavce nesplní a objednateli V důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí

uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu V plném rozsahu

uhradit.

Kontrola prováděných prací, organizace kontrolních dnů:

a) Kontrola prováděných prací bude realizována: 
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- objednatelem a jím pověřenými osobami,

- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,

- koordinátorem BOZP,

- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,

b) Kontrola prováděných prací bude realizována zejména V rámci kontrolnich dnů, s tím, že: 

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidlajednou týdně, termíny konání kontrolních

dnů budou stanoveny V zápisu o předání staveniště; V případě potřeby budou kontrolní dny

konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené

V zápisu zkontrolniho dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor

stavebníka, kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,

z kontrolních dnů budou osobou vykonávaj ici technický dozor stavebníka pořizovány zápisy,

které budou zhotoviteli zasílány V elektronické podobě.

34. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným vodst. 33. tohoto článku provedeni kontroly

realizovaných prací.

čl. XI.

Stavebni denik

1.
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Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných V souvislosti se stavbou vést stavební

deník počínaje dnem převzetí staveniště, do kterého bude zaznamenávat jména a příjmení pracovníků

přítomných na staveništi, postup a rozsah praci, dodávky materiálu na staveništi, přehled strojů a zařízení

na staveništi a jejich nasazení, klimatické podmínky, připadne více- či méněpráce, překážky V provádění

díla, jakož i veškeré další údaje zaznamenávající či ovlivňující průběh praci. Stavební denik musí

obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden V souladu s příslušnými ustanoveními

stavebního zákona, jakož i příslušných prováděcích předpisů k němu. Stavební deník musí být přístupný

na staveništi kdykoliv V průběhu práce.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně V den, kdy byly

tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmi

být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán

stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.

Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup praci a jejich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a

bezpečnosti práce,

d) stanovení terminů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.

Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavebni deník kontrolovat akzápisům připojovat

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je
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7.

8.

stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko.

Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

Nebude—li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem

do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy

do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě

před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.

V případě, že bude objednateli prvý průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem

záznamu souhlasí.

Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XII.

Předání díla

l.

5 .
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Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dílo se

považuje za řádně a včas dokončené, bylo — li provedeno V souladu s touto smlouvou aje způsobilé sloužit

svému účelu.

Dílo bude předáno V termínech sjednaných V čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to na základě předávacího

protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Dokončení celého díla oznámí Zhotovitel

Objednateli ve stavebním deníku min. pět (5) pracovních dnů před zahájením přejímacího a ten svolá

předávací a přejímací řízení. Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po

obdržení písemné výzvy Zhotovitele.

Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku

nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se počítá do lhůty plnění dle čl. IV odst. 1.

Objednatel se zavazuje dílo převzít do 5 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení V případě, že dílo

bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla osoba

vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

a) označení předmětu díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jej ích dodatků,

d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu 5 provedením ohlášené stavby,

pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,

e) termín vyklizení staveniště,

t) datum ukončení záruky za jakost na dílo,

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,

i) seznam převzaté dokumentace,

j) prohlášení objednatele, že dílo přej ímá (nepřej ímá),

k) datum a místo sepsání protokolu,

]) V případě, je—li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla, uvedení, že je

dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.

Objednatel nepřevezme dílo V případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly

předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. Objednatel shledal, že tyto doklady jsou

chybné, nepravdivé nebo neúplné.
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Objednatel může na základě vlastního uvážení s přihlédnutím k účelu této smlouvy převzít dílo i V případě,

že vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V

takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich

odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla V případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

Podmínkou předání díla nebo jeho části je úspěšné provedení zkoušek dle této smlouvy apředání

veškerých dokladů, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné dokončení díla, nejpozději ke dni

zahájení přejímacího řízení. Jde zejména o tyto doklady:

a) projekt skutečného provedení stavby V souladu s čl. III., odst. 2., písm. a) této smlouvy,

b) prohlášení, že dílo je provedeno V souladu s touto smlouvu, obecně závaznými právními předpisy,

platnými technickými normami, a technologickými předpisy výrobců a že užíváním Stavby není

ohrožen život, zdraví ani životní prostředí,

0) originál stavebního deníku,

d) provozní dokumentace dle čl. III., odst. 2. písm. i) této smlouvy,

e) veškeré doklady nutné k získání kolaudačního souhlasu dle čl. III., odst. 2., písm. k) této smlouvy,

i) geodetické zaměření dokončené stavby,

g) další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a jsou uvedené V této smlouvě a jej ích přílohách

nebo byly požadovány objednatelem V průběhu provádění díla.

Předáním díla Objednateli není Zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu Obj ednatele doplnit.

Nebezpečí škody na díle přechází na Objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma

smluvními stranami, za předpokladu, že dílo nevykazuje žádné vady či nedodělky, jinak až podpisem

protokolu o odstranění všech vad a nedodělků oběma smluvními stranami, nedohodnou — li se smluvní

strany písemně jinak.

Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby/místního

šetření V rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona.

ěl. XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1.
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Dílo má vadu, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným V této smlouvě, příslušným

právním předpisům, platným technickým normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla

nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno.

Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví

až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem,

pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Proj eví-li se vada V průběhu 6 měsíců od převzetí

díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619

a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to V délce:

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny V písm. b) tohoto odstavce,

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby V délce shodné se zárukou

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců (dále též „záruční doba“).

Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání díla dle čl. X11. této smlouvy; jestliže však

Objednatel převzal dílo nebo část díla s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, počíná

záruční doba běžet dnem následujícím po odstranění poslední z vad uvedených V předávacím protokole o

předání díla.
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Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese

odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad V rámci záruky platí podmínky uvedené

V odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy

Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem

odstraněny bezplatně.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu

zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-

mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:

a) e—mail: zuzana.skorvankova©osa—sanex.cz, nebo

b) adresu: Mastneho 1035/6, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava

0) do datové schránky: vqpaexx

Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 0 vadě, pokud se

smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně,

nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne—li zhotovitel s odstraněním vady ve

stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, V případě havárie

nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně

jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby

dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, příp. jiný oprávněný zástupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne

zhotovitel záruku za jakost ve stejné delce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

čl. XIV.

Sankční ujednání

1.
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V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 %

z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši

stanovené občanskoprávními předpisy, minimálně však 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však

50.000 Kč za den.

V případě porušení povinnosti dle čl. III. odst. 2 této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP, zejmena zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů), za kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.000 Kč za každý opakovaný případ.

V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady dle čl. XIII odst. 8 je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
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7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X.

odst. 13 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv V průběhu práce na staveništi, bude objednatelem

zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou V čl. I odst. 19 této smlouvy, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. 21 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. ll této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou V čl. X. odst. 31 této smlouvy, bude

objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená

zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

13. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a V jaké výši vznikne

druhé straně škoda.

14. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat

samostatně vedle smluvní pokuty V plné výši.

15. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může u uložené smluvní pokuty zhotoviteli provést započtení

vůči pohledávce zhotovitele na úhradu za poskytnuté plnění.

16. V případě, že by zhotovitel s uložením smluvní pokuty nesouhlasil a tato mu na základě dalšího jednání

nebo rozhodnutím soudu nebyla uložena, uhradí objednatel pouze započtenou částku bez navýšení o

úroky.

čl. XV.

Zánik smlouvy

1.

2.

3.
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Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy V případě jejího podstatného porušení druhou

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla V době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,

b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby ve stanoveném termínu,

c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání

důvody na straně objednatele),

d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění

díla,

e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,

i) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž

druhá výzva nesmi následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,

g) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 18 nebo 19 této smlouvy.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit V těchto případech:
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a) dojde—li kneoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému

termínu předání díla, či jeho části objednateli;

b) bylo—li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je V úpadku ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

0) podá—li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani

na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka

na vady, která se uplatní V rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla.

Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části

díla ke dni odstoupení.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1.
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Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zastupci

smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění V registru

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

Obě smluvní strany ve smyslu § 1728 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí, že smlouva se uveřejní

V plném rozsahu dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších

předpisů, V registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Tuto povinnost splní

objednatel. Smluvní strany dale prohlašuji, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění

bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení, nebo bude podepsána

elektronicky a smluvní strany budou mít k dispozici platný datový soubor s textem smlouvy elektronicky

podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí

osobě.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv V tísni

nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 0 celém jejim obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2: Harmonogram praci

  

, “y '"

MARIÁN'SKÉ HORY

AHULVAKY



Statutární město Ostrava
Smlouva 0 dílo

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

čl. XVII.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

na své 38. schůzi konané dne 15 04.2024 pod č. usnesení 0268/RMOb-MH/2226/38.

V Ostravě dne V Ostravě dne

 

starosta městského obvodu jednatel

 

MARIÁN'SKÉ HORY

A HULVAKY

20/20 „Zdravotně technická instalace — ZŠ Gen. Janka“



Rekapitulace nákladů (souhrnný rozpočet)

Objekt

Pavilon U1

Pavilon U2

Pavilon U3

Pavilon U4

Pavilon U5

CELKEM

Kč bez DPH

155 185,11

155 185,11

129 343,07

188 204,65

92 548,05

720 465,99

Kč vč. DPH

187 773,98

187 773,98

156 505,11

227 727,63

111 983,14

871 763,85

Příloha č. 1



REKAPITULACE STAVBY

O1_2021 ..

Stavba: ÚPRAVA ROZVODÚ ZTI VC.TUV V SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

soupis praCI je sestaven s vyuzmm cenove soustavy URS. POIOZKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, JSOU ve SIOUpCI 'Uenova soustava'

označeny popisem “CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podmínkv.

 

Cena bez DPH 155185,11

 

 

 

Cena s DPH v CZK 187 773,98

 

Strana 1 z 12

 



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

01_2021

Stavba: ÚPRAVA Rozvonú ZTI VČ.TUV v SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezs Jan Ochodnický

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 155 185,11 187 773,98

01_2021 PAVILON U1 155 185,11 187 773,98 STA

01_2021 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 155 185,11 187 773,98 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

O1_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA—SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

Jan Ochodnický

Cena bez DPH 155 185,11

Cena s DPH v CZK 187 773,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

O1_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Jan Ochodnický

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 185,11

HSV - Práce a dodávky HSV 16 790,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 709,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 972,08

997 - Přesun sutě 5 109,33

PSV - Práce a dodávky PSV 118 294,50

380 — ELEKTROINSTALACE 13 657,36

722 — Zdravotechnika - vnitřní vodovod 58 916,07

725 — Zdravotechnika - zařizovací předměty 45 721,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 100,00
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SOUPIS PRACÍ

O1_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

sm Ostrava, Mar.Hory

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

26.03.2024

PPS Kania s.r.o.

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 155 185,11

D HSV Práce a dodávky HSV 16 790,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 709,20

1 \ K 1612135101 \Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách \ m2 \ 6,600 562,001 3 709,20\cs URS 2020 01

44*o,15 6,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 972,08

2 \ K \974031143 vysenanl lyll VC LUIVU Ulllelllclll Ila lllallu vapcmluu [ICUU VdpťllUUCllICIIlUVUu UU Ill. IU llllll a SIIKy UU IUU \ m \ 44 000 152 32 6 702 08 CS URS 2020 01

44 44000

3 K 978059541 Odsekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky az na zdívo z obkládaček vnítrních, zíakychkolív m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2020 01

materíálu, plochy pres 1 m2

10 10000

D 997 Přesun sutě 5 109,33

4 K 997013151 Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouranych hmot vodorovně do 50 m SVíSle s omezením mechamzace pro t 1539 793,00 1 220,43 CS ÚRS 2020 01

budovy a haly vyšky do 6 m

5 K 997013509 Odvoz sutiya vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 1,539 12,90 19,85 CS ÚRS 2020 01

kazdy další |započaty 1 km pres 1 km

1,539 1,539

6 1 K 1997013511 10dvoz suti a vybouranych hmot z meziskládky na skládku s naložením a se Složením, na vzdálenost do 1 km \ t 1 1,5391 424001 65254108 URS 2020 01

1,539 1,539

7 1 K 1997013831 1Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (Skládkovné) směsného \ t 1 1,5391 2 090,001 3 216,51 \cs URS 2020 01

1,539 1,539

D PSV Práce a dodávky PSV 118 294,50
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 380 ELEKTROINSTALACE 13 657,36

\ 8 \ K \2100103210 \Krabice odbočná 68mm (montáž) \ kus \ 6,000\ 187,56\ 1 125,36\CS URS 2020 01 \

\ 9 \ K \34571521 \Krabce odbočná 68mm (materiál) \ kus \ 6,000\ 135,95\ 815,70\cs URS 2020 01 \

\ 10 \ K \210110083 \Sporaková přípojka 23ov, 16A (montáž) \ kus \ 6,000\ 616,00\ 3 696,00\CS URS 2020 01 \

\ 11 \ K \34536398 \Sporaková přípojka 23ov, 16A (materiál) \ \ 6,000\ 672,45\ 4 034,70\cs URS 2020 01 \

\ 12 \ K \2108001062 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (montáž) \ m \ 30,ooo\ 27,4o\ 822,00\cs URS 2020 01 \

\ 13 \ K \34111038 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (material) \ \ 30,ooo\ 23,32\ 699,60\CS URS 2020 01 \

\ 14 \ K \38o1ooo1 \Výchozí revize elektroinstalace \ hod \ 2,ooo\ 560,00\ 1 120,00\cs URS 2020 01 \

\ 15 \ K \50435100 \Demontáž stávající instalace \ hod \ 3,ooo\ 448,00\ 1 344,00\cs URS 2020 01 \

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 58 916,07

\ 16 \ K \722170801 \Demontáž rozvodů vody z plastů do (2) 25 mm \ m \ 44,ooo\ 24,64\ 1 084,16\CS URS 2020 01 \

44 44000

\ 17 \ K \722181812 \Demontáž plstěných pásů z trub do (5 50 \ m \ 44,ooo\ 34,72\ 1 527,68\CS URS 2020 01 \

44 44000

\ 18 \ K \722220851 \Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 \ kus \ 7,000\ 20,16\ 141 ,12 \cs URS 2020 01 \

7 7,000

\ 19 \ K \722176112 \Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm \ m \ 88,ooo\ 230,72\ 20 303,36 \cs URS 2020 01 \

88 88000

\ 20 \ M \286151330 \trubka tlaková PP-RCT řada PN 20 20 x 2,3 x 4000 mm \ m \ 88,000 \ 60,48 \ 5 322,24 \cs ÚRS 2020 01 \

88 88000

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných ,

21 K 722181231 spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 88’000 98’56 8 673’28 CS URS 2020 01

88 88000

\ 22 \ K \722190401 \Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění Výpustek do DN 25 \ kus \ 12,ooo\ 276,64\ 3 319,68\CS URS 2020 01 \

10+2 12,000

\ 23 \ K \722220111 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 \ kus \ 2,ooo\ 302,4o\ 604,80\CS URS 2020 01 \
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 2,000

\ 24 \ M \551119990 \vehtil rohový kulový s filtrem 1/2"x 3/8” \ kus \ 2,000 \ 446,88 \ 893, 76 \CS URS 2020 01

2 2,000

\ 25 \ K \722220121 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 \ par \ 10,ooo\ 607,04\ 6 070,40\cs ÚRS 2020 01

10 10,000

\ 26 \ K \722239101 \Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 \ kus \ 12,ooo\ 105,28\ 1 263,36\CS ÚRS 2020 01

6+6 12,000

\ 27 \ M \551112240 \vehtil přímý pruchozí mosazný 3/ " \ kus \ 6,000\ 220,64 \ 132384 \CS URS 2020 01

6 6,000

\ 28 \ M \55111980 \venti/pojistnýk boileru PN 6 T 100°C 1/ " \ kus \ 6,000 \ 532,00 \ 3 192,00 \CS URS 2020 01

6 6,000

29 K 722290215 Zkoušky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdloveho nebo m 88,000 17,92 1 576,96 CS ÚRS 2020 01

přírubového do DN 100

88 88000

\ 30 \ K \722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 \ m \ 88,000 4032 3 548,16 CS ÚRS 2020 01

88 88000

31 K 998722101 Presun hmot pro vnitrni vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná dopravni t 0090 791,84 71,27 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v oblektech vyšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika — zařizovací předměty 45 721,07

\ 32 \ k \725530823 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových do 200 | \šoubor\ 1,000\ 404,32\ 404,32 \cs ÚRS 2020 01

1 1,000

\ 33 \ k \725530831 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv \ šoub0r\ 6,000\ 115,36\ 692,16\CS ÚRS 2020 01

6 6,000

34 K 725532101 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 2,000 4 888,80 9 777,60 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 5 I (1,5 kW)

2 2,000

35 K 725532102 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 4,000 5 241,60 20 966,40 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 10 I (1,5 kW)

4 4,000

\ 36 \ k \725820801 \Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 \šoubor\ 10,000 104,16 1 041,60 cs ÚRS 2020 01

10 10,000
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 \ K \725821321 Baterie umyvadlové nástěnné klasicke s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 200 mm \soubor\ 10,000 1 276,80\ 12 768,00 \cs ÚRS 2020 01

10 10,000

38 K 998725101 Presun hmot pro zarizovaCI predmety stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravni t 0,076 934,08 70,99 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 100,00

\ 39 \ K \l—lzs2321 \Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač \ hod \ 20,ooo\ 510,00\ 10 200,00 \cs ÚRS 2020 01

20 20,000

\ 40 \ M \59761039 \obklad keramický hladký přes 250x250mm, typ dle výběru investora \ m2 \ 10,000 \ 630,00 \ 6 300,00 \cs URS 2020 01

10 10,000

\ 41 \ M \24551094 \hmota naterova penetrační Spar, obkladu a dlažeb \ litr \ 10,000 \ 235,00 \ 2 350,00 \cs URS 2020 01

10 10,000

\ 42 \ M \58582012 \lepidlo cementové flexibilní c2S1 \ kg \ 100,000 \ 12,50 \ 1 250,00 \cs URS 2020 01

100 100,000
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REKAPITULACE STAVBY

O1a_2021

Stavba: ÚPRAVA ROZVODÚ ZTI VČ.TUV V SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

soupis praCI je sestaven s vyuzmm cenove soustavy URS. POIOZKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, JSOU ve SIOUpCI 'Uenova soustava'

označeny popisem “CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podmínkv.

 

Cena bez DPH 155185,11

 

 

 

Cena s DPH v CZK 187 773,98
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

o1a_2021

Stavba: ÚPRAVA Rozvonú ZTI VČ.TUV v SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezs Jan Ochodnický

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 155 185,11 187 773,98

013_2021 PAVILON U2 155 185,11 187 773,98 STA

01a_2021 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 155 185,11 187 773,98 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

O1a_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA—SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

Jan Ochodnický

Cena bez DPH 155 185,11

Cena s DPH v CZK 187 773,98
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

O1a_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 185,11

HSV - Práce a dodávky HSV 16 790,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 709,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 972,08

997 - Přesun sutě 5 109,33

PSV - Práce a dodávky PSV 118 294,50

380 — ELEKTROINSTALACE 13 657,36

722 — Zdravotechnika - vnitřní vodovod 58 916,07

725 — Zdravotechnika - zařizovací předměty 45 721,07

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 100,00
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SOUPIS PRACÍ

O1a_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

sm Ostrava, Mar.Hory

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

26.03.2024

PPS Kania s.r.o.

 

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

          

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 155 185,11

D HSV Práce a dodávky HSV 16 790,61

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 709,20

1 \ K 1612135101 \Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách \ m2 \ 6,600 562,001 3 709,20\cs URS 2020 01

44*o,15 6,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 972,08

2 \ K \974031143 vysenanl lyll VC LUIVU Ulllelllclll Ila lllallu vapcmluu [ICUU VdpťllUUCllICIIlUVUu UU Ill. IU llllll a SIIKy UU IUU \ m \ 44 000 152 32 6 702 08 CS URS 2020 01

44 44000

3 K 978059541 Odsekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky az na zdívo z obkládaček vnítrních, zíakychkolív m2 10,000 127,00 1 270,00 CS ÚRS 2020 01

materíálu, plochy pres 1 m2

10 10000

D 997 Přesun sutě 5 109,33

4 K 997013151 Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouranych hmot vodorovně do 50 m swsle s omezením mechamzace pro t 1539 793,00 1 220,43 CS ÚRS 2020 01

budovy a haly vyšky do 6 m

5 K 997013509 Odvoz sutiya vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 1,539 12,90 19,85 CS ÚRS 2020 01

kazdy další |započaty 1 km pres 1 km

1,539 1,539

6 1 K 1997013511 10dvoz suti a vybouranych hmot z meziskládky na skládku s naložením a se Složením, na vzdálenost do 1 km \ t 1 1,5391 424001 65254108 URS 2020 01

1,539 1,539

7 1 K 1997013831 1Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (Skládkovné) směsného \ t 1 1,5391 2 090,001 3 216,51 \cs URS 2020 01

1,539 1,539

D PSV Práce a dodávky PSV 118 294,50
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 380 ELEKTROINSTALACE 13 657,36

\ 8 \ K \2100103210 \Krabice odbočná 68mm (montáž) \ kus \ 6,000\ 187,56\ 1 125,36\CS URS 2020 01 \

\ 9 \ K \34571521 \Krabce odbočná 68mm (materiál) \ kus \ 6,000\ 135,95\ 815,70\cs URS 2020 01 \

\ 10 \ K \210110083 \Sporaková přípojka 23ov, 16A (montáž) \ kus \ 6,000\ 616,00\ 3 696,00\CS URS 2020 01 \

\ 11 \ K \34536398 \Sporaková přípojka 23ov, 16A (materiál) \ \ 6,000\ 672,45\ 4 034,70\cs URS 2020 01 \

\ 12 \ K \2108001062 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (montáž) \ m \ 30,ooo\ 27,4o\ 822,00\cs URS 2020 01 \

\ 13 \ K \34111038 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (material) \ \ 30,ooo\ 23,32\ 699,60\CS URS 2020 01 \

\ 14 \ K \38o1ooo1 \Výchozí revize elektroinstalace \ hod \ 2,ooo\ 560,00\ 1 120,00\cs URS 2020 01 \

\ 15 \ K \50435100 \Demontáž stávající instalace \ hod \ 3,ooo\ 448,00\ 1 344,00\cs URS 2020 01 \

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 58 916,07

\ 16 \ K \722170801 \Demontáž rozvodů vody z plastů do (2) 25 mm \ m \ 44,ooo\ 24,64\ 1 084,16\CS URS 2020 01 \

44 44000

\ 17 \ K \722181812 \Demontáž plstěných pásů z trub do (5 50 \ m \ 44,ooo\ 34,72\ 1 527,68\CS URS 2020 01 \

44 44000

\ 18 \ K \722220851 \Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 \ kus \ 7,000\ 20,16\ 141 ,12 \cs URS 2020 01 \

7 7,000

\ 19 \ K \722176112 \Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm \ m \ 88,ooo\ 230,72\ 20 303,36 \cs URS 2020 01 \

88 88000

\ 20 \ M \286151330 \trubka tlaková PP-RCT řada PN 20 20 x 2,3 x 4000 mm \ m \ 88,000 \ 60,48 \ 5 322,24 \cs ÚRS 2020 01 \

88 88000

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných ,

21 K 722181231 spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 88’000 98’56 8 673’28 CS URS 2020 01

88 88000

\ 22 \ K \722190401 \Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění Výpustek do DN 25 \ kus \ 12,ooo\ 276,64\ 3 319,68\CS URS 2020 01 \

10+2 12,000

\ 23 \ K \722220111 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 \ kus \ 2,ooo\ 302,4o\ 604,80\CS URS 2020 01 \
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 2,000

\ 24 \ M \551119990 \vehtil rohový kulový s filtrem 1/2"x 3/8” \ kus \ 2,000 \ 446,88 \ 893, 76 \CS URS 2020 01

2 2,000

\ 25 \ K \722220121 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 \ par \ 10,ooo\ 607,04\ 6 070,40\cs ÚRS 2020 01

10 10,000

\ 26 \ K \722239101 \Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 \ kus \ 12,ooo\ 105,28\ 1 263,36\CS ÚRS 2020 01

6+6 12,000

\ 27 \ M \551112240 \vehtil přímý pruchozí mosazný 3/ " \ kus \ 6,000\ 220,64 \ 132384 \CS URS 2020 01

6 6,000

\ 28 \ M \55111980 \venti/pojistnýk boileru PN 6 T 100°C 1/ " \ kus \ 6,000 \ 532,00 \ 3 192,00 \CS URS 2020 01

6 6,000

29 K 722290215 Zkoušky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdloveho nebo m 88,000 17,92 1 576,96 CS ÚRS 2020 01

přírubového do DN 100

88 88000

\ 30 \ K \722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 \ m \ 88,000 4032 3 548,16 CS ÚRS 2020 01

88 88000

31 K 998722101 Presun hmot pro vnitrni vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná dopravni t 0090 791,84 71,27 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v oblektech vyšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika — zařizovací předměty 45 721,07

\ 32 \ k \725530823 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových do 200 | \šoubor\ 1,000\ 404,32\ 404,32 \cs ÚRS 2020 01

1 1,000

\ 33 \ k \725530831 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv \ šoub0r\ 6,000\ 115,36\ 692,16\CS ÚRS 2020 01

6 6,000

34 K 725532101 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 2,000 4 888,80 9 777,60 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 5 I (1,5 kW)

2 2,000

35 K 725532102 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 4,000 5 241,60 20 966,40 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 10 I (1,5 kW)

4 4,000

\ 36 \ k \725820801 \Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 \šoubor\ 10,000 104,16 1 041,60 cs ÚRS 2020 01

10 10,000
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 \ K \725821321 Baterie umyvadlové nástěnné klasicke s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 200 mm \soubor\ 10,000 1 276,80\ 12 768,00 \cs ÚRS 2020 01

10 10,000

38 K 998725101 Presun hmot pro zarizovaCI predmety stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravni t 0,076 934,08 70,99 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 100,00

\ 39 \ K \l—lzs2321 \Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač \ hod \ 20,ooo\ 510,00\ 10 200,00 \cs ÚRS 2020 01

20 20,000

\ 40 \ M \59761039 \obklad keramický hladký přes 250x250mm, typ dle výběru investora \ m2 \ 10,000 \ 630,00 \ 6 300,00 \cs URS 2020 01

10 10,000

\ 41 \ M \24551094 \hmota naterova penetrační Spar, obkladu a dlažeb \ litr \ 10,000 \ 235,00 \ 2 350,00 \cs URS 2020 01

10 10,000

\ 42 \ M \58582012 \lepidlo cementové flexibilní c2S1 \ kg \ 100,000 \ 12,50 \ 1 250,00 \cs URS 2020 01

100 100,000
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REKAPITULACE STAVBY

01b_2021

Stavba: ÚPRAVA ROZVODÚ ZTI VČ.TUV V SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

soupis praCI je sestaven s vyuzmm cenove soustavy URS. POIOZKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, JSOU ve SIOUpCI 'Uenova soustava'

označeny popisem “CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podmínkv.

 

Cena bez DPH 129 343,07

 

 

 

Cena s DPH v CZK 156 505,11
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

01b_2021

Stavba: ÚPRAVA Rozvonú ZTI VČ.TUV v SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezs

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 129 343,07 156 505,11

01b_2021 PAVILON U3 129 343,07 156 505,11 STA

01b_2021 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 129 343,07 156 505,11 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

O1b_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA—SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

Jan Ochodnický

Cena bez DPH 129 343,07

Cena s DPH v CZK 156 505,11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

O1b_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 129 343,07

HSV - Práce a dodávky HSV 13 210,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 866,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 194,88

997 - Přesun sutě 4 149,88

PSV - Práce a dodávky PSV 95 972,11

380 — ELEKTROINSTALACE 11 791,80

722 — Zdravotechnika - vnitřní vodovod 46 596,07

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 37 584,24

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00
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SOUPIS PRACÍ

O1b_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

sm Ostrava, Mar.Hory

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

26.03.2024

PPS Kania s.r.o.

 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 129 343,07

D HSV Práce a dodávky HSV 13 210,96

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 866,20

1 \ K 1612135101 \Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách \ m2 \ 5,100 562,001 2 86620108 URS 2020 01

34*0,15 5,100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 194,88

2 \ K \974031143 VySCKalll lyll VC LUIVU Ulllelllclll na lllallu vapcmluu [ICUU VapCIIUUCIIIClllUVUU UU Ill. IU llllll a SIIKy UU IUU \ m \ 34 000 152 32 5178 88 CS URS 2020 01

34 34,000

3 K 978059541 Odsekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky az na zdívo z obkládaček vnítrních, zíakychkolív m2 8,000 127,00 1 016,00 CS ÚRS 2020 01

materíálu, plochy pres 1 m2

8 8,000

D 997 Přesun sutě 4 149,88

4 K 997013151 Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouranych hmot vodorovně do 50 m SVíSle s omezením mechamzace pro t 11250 793,00 991,25 CS ÚRS 2020 01

budovy a haly vyšky do 6 m

5 K 997013509 Odvoz sutiya vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 1250 12,90 16,13 CS ÚRS 2020 01

kazdy další |započaty 1 km pres 1 km

1,250 1,250

6 1 K 1997013511 10dvoz suti a vybouranych hmot z meziskládky na skládku s naložením a se Složením, na vzdálenost do 1 km \ t \ 1,250\ 424,001 530,001CS URS 2020 01

1,250 1,250

7 1 K 1997013831 1Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (Skládkovne) směsného \ t \ 1,250\ 2 090,001 2 61250108 URS 2020 01

1,250 1250

D PSV Práce a dodávky PSV 95 972,11
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 380 ELEKTROINSTALACE 11 791,80

\ 8 \ K \2100103210 \Krabice odbočná 68mm (montáž) \ kus \ 5,ooo\ 187,56\ 937,80\CS URS 2020 01 \

\ 9 \ K \34571521 \Krabce odbočná 68mm (materiál) \ kus \ 5,ooo\ 135,95\ 679,75\CS URS 2020 01 \

\ 10 \ K \210110083 \Sporaková přípojka 230v, 16A (montáž) \ kus \ 5,ooo\ 616,00\ 3 080,00\CS URS 2020 01 \

\ 11 \ K \34536398 \Sporaková přípojka 230v, 16A (materiál) \ \ 5,ooo\ 672,45\ 3 362,25\cs URS 2020 01 \

\ 12 \ K \2108001062 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (montáž) \ m \ 25,ooo\ 27,4o\ 685,00\CS URS 2020 01 \

\ 13 \ K \34111038 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (material) \ \ 25,ooo\ 23,32\ 583,00\CS URS 2020 01 \

\ 14 \ K \38010001 \Výchozí revize elektroinstalace \ hod \ 2,ooo\ 560,00\ 1 120,00\cs URS 2020 01 \

\ 15 \ K \50435100 \Demontáž stávající instalace \ hod \ 3,ooo\ 448,00\ 1 344,00\cs URS 2020 01 \

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 46 596,07

\ 16 \ K \722170801 \Demontáž rozvodů vody z plastů do (2) 25 mm \ m \ 34,ooo\ 24,64\ 837,76\CS URS 2020 01 \

34 34000

\ 17 \ K \722181812 \Demontáž plstěných pásů z trub do 0 50 \ m \ 34,ooo\ 34,72\ 1 180,48\CS URS 2020 01 \

34 34000

\ 18 \ K \722220851 \Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 \ kus \ 6,000\ 20,16\ 120,96\cs URS 2020 01 \

6 6,000

\ 19 \ K \722176112 \Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm \ m \ 68,000\ 230,72\ 15 688,96 \cs URS 2020 01 \

68 68000

\ 20 \ M \286151330 \trubka tlaková PP-RCT řada PN 20 20 x 2,3 x 4000 mm \ m \ 68,000 \ 60,48 \ 4 112, 64 \cs ÚRS 2020 01 \

68 68000

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných ,

21 K 722181231 spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 68'000 98,56 6 702’08 CS URS 2020 01

68 68000

\ 22 \ K \722190401 \Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění Výpustek do DN 25 \ kus \ 1o,ooo\ 276,64\ 2 766,40\cs URS 2020 01 \

8+2 10,000

\ 23 \ K \722220111 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 \ kus \ 2,ooo\ 302,4o\ 604,80\CS URS 2020 01 \
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 2,000

\ 24 \ M \551119990 \vehtil rohový kulový s filtrem 1/2"x 3/8” \ kus \ 2, 000 \ 446,88 \ 893, 76 \CS URS 2020 01

2 2,000

\ 25 \ K \722220121 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 \ par \ 8,000\ 607,04\ 4 856,32 \cs ÚRS 2020 01

8 8,000

\ 26 \ K \722239101 \Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 \ kus \ 10,ooo\ 105,28\ 1 052,80\CS ÚRS 2020 01

5+5 10,000

\ 27 \ M \551112240 \vehtil přímý pruchozí mosazný 3/ " \ kus \ 5,000\ 220,64\ 1 103,20 \CS URS 2020 01

5 5,000

\ 28 \ M \55111980 \venti/pojistnýk boileru PN 6 T 100°C 1/ " \ kus \ 5,000 \ 532,00 \ 2 660,00 \CS URS 2020 01

5 5,000

29 K 722290215 Zkoušky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdloveho nebo m 68,000 17,92 1 218,56 CS ÚRS 2020 01

přírubového do DN 100

68 68,000

\ 30 \ K \722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 \ m \ 68,000 4032 2 741,76 CS ÚRS 2020 01

68 68,000

31 K 998722101 Presun hmot pro vnitrni vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná dopravni t 0070 794,08 55,59 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v oblektech vyšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika — zařizovací předměty 37 584,24

\ 32 \ k \725530823 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových do 200 | \šoubor\ 1,000\ 405,44\ 405,44\cs ÚRS 2020 01

1 1,000

\ 33 \ k \725530831 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv \ šoub0r\ 5,000\ 115,36\ 576,80\CS ÚRS 2020 01

5 5,000

34 K 725532101 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 2,000 4 885,44 9 770,88 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 5 I (1,5 kW)

2 2,000

35 K 725532102 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 3,000 5 241,60 15 724,80 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 10 I (1,5 kW)

3 3,000

\ 36 \ k \725820801 \Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 \šoubor\ 8,000 104,16 833,28 cs ÚRS 2020 01

8 8000

Strana 7 z 12

 

 

 

 



 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 \ K \725821321 Baterie umyvadlové nástěnné klasicke s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm \soubor\ 8,000 1 276,80\ 10 214,40 \cs ÚRS 2020 01

8 8,000

38 K 998725101 Presun hmot pro zarizovaCI predmety stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravni t 0,063 930,72 58,64 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 20 160,00

\ 39 \ K \l—lzs2321 \Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač \ hod \ 24,ooo\ 510,00\ 12 240,00 \cs ÚRS 2020 01

24 24000

\ 40 \ M \59761039 \obklad keramický hladký přes 250x250mm, typ dle výběru investora \ m2 \ 8,000 \ 630,00 \ 5 040,00 \cs URS 2020 01

8 8,000

\ 41 \ M \24551094 \hmota naterova penetrační Spar, obkladu a dlažeb \ litr \ 8,000 \ 235,00 \ 1 880,00 \cs URS 2020 01

8 8,000

\ 42 \ M \58582012 \lepidlo cementové flexibilní c2S1 \ kg \ 80,000 \ 12,50 \ 1 000,00 \cs URS 2020 01

80 80000
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REKAPITULACE STAVBY

01C_2021 .. v

Stavba: ÚPRAVA ROZVODÚ ZTI VC.TUV V SOC.UZLECH-ZS GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

Jan Ochodnický

soupis pract je sestaven s vyuzmm cenove soustavy URS. POIOZKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, JSOU ve SIOUpCI 'Uenova soustava'

označeny popisem “CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podmínkv.

 

Cena bez DPH 188 204,65

 

 

 

Cena s DPH v CZK 227 727,63
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

01c_2021

Stavba: ÚPRAVA Rozvonú ZTI VČ.TUV v SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezs _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 188 204,65 227 727,63

01c_2021 PAVILON U4 188 204,65 227 727,63 STA

01c_2021 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 188 204,65 227 727,63 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

O1c_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA—SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

Jan Ochodnický

Cena bez DPH 188 204,65

Cena s DPH v CZK 227 727,63
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

O1c_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 204,65

HSV - Práce a dodávky HSV 25 228,14

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 479,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 551,80

997 - Přesun sutě 8 196,84

PSV - Práce a dodávky PSV 130 216,51

380 — ELEKTROINSTALACE 9 926,24

722 — Zdravotechnika - vnitřní vodovod 79 484,35

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 40 805,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 32 760,00
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SOUPIS PRACÍ

O1c_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

sm Ostrava, Mar.Hory

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

26.03.2024

PPS Kania s.r.o.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 188 204,65

D HSV Práce a dodávky HSV 25 228,14

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 479,50

1 \ K 1612135101 \Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách \ m2 \ 9,750 562,001 5 479,501CS URS 2020 01

65*0,15 9750

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 551,80

2 \ K \974031143 VySCKalll lyll VC LUIVU Ulllelllclll na lllallu vapcmluu [ICUU VdpťllUUCllICIIlUVUu UU Ill. IU llllll a SIIKy UU IUU \ m \ 65 000 152 32 9 900 80 CS URS 2020 01

65 65,000

3 K 978059541 Odsekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky az na zdívo z obkládaček vnítrních, zíakychkolív m2 13,000 127,00 1 651,00 CS ÚRS 2020 01

materíálu, plochy pres 1 m2

13 13,000

D 997 Přesun sutě 8 196,84

4 K 997013151 Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouranych hmot vodorovně do 50 m swsle s omezením mechamzace pro t 2,469 793,00 1 957,92 CS ÚRS 2020 01

budovy a haly vyšky do 6 m

5 K 997013509 Odvoz sutiya vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 2,469 12,90 31,85 CS ÚRS 2020 01

kazdy další |započaty 1 km pres 1 km

2,469 2,469

6 \ K \997013511 \Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km \ t \ 2,469\ 424,001 1 046,861CS URS 2020 01

2,469 2,469

7 1 K 1997013831 1Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného \ t \ 2,4691 2 090,001 5 160,21 \cs URS 2020 01

2,469 2469

D PSV Práce a dodávky PSV 130 216,51
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 380 ELEKTROINSTALACE 9 926,24

1 8 1 K 12100103210 1Krabice odbočná 68mm (montáž) \ kus \ 4,0001 187,561 750,241CS URS 2020 01 \

\ 9 \ K \34571521 \Krabce odbočná 68mm (materiál) \ kus \ 4,0001 135,951 543,801CS URS 2020 01 \

\ 10 \ K \210110083 \Sporaková přípojka 230v, 16A (montáž) \ kus \ 4,0001 616,001 2 464,001CS URS 2020 01 \

\ 11 \ K \34536398 \Sporaková přípojka 230v, 16A (materiál) \ \ 4,0001 672,451 2 689,80108 URS 2020 01 \

\ 12 \ K \2108001062 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (montáž) \ m \ 20,ooo\ 27,401 548,001CS URS 2020 01 \

\ 13 \ K \34111038 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (material) \ \ 20,ooo\ 23,32\ 466,40\cs URS 2020 01 \

\ 14 \ K 138010001 \Výchozí revize elektroinstalace \ hod \ 2,0001 560,001 1 12000108 URS 2020 01 \

\ 15 \ K 150435100 \Demontáž stávající instalace \ hod \ 3,0001 448,001 1 344,001CS URS 2020 01 \

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 79 484,35

\ 16 \ K \722170801 \Demontáž rozvodů vody z plastů do z 25 mm \ m \ 65,0001 24,641 1 601 ,601CS URS 2020 01 \

65 65000

\ 17 \ K \722181812 \Demontáž plstěných pásů z trub do (5 50 \ m \ 65,0001 34,721 2 256,801CS URS 2020 01 \

65 65000

\ 18 \ K \722220851 \Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 3/4 \ kus \ 1o,ooo\ 20,16\ 201 ,60\cs URS 2020 01 \

10 10000

\ 19 \ K \722176112 \Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzne D přes 16 do 20 mm \ m \ 130,0001 230,721 29 993,60 1CS URS 2020 01 \

130 130,000

\ 20 \ M 1286151330 \trubka tlaková PP-RCT řada PN 20 20 x 2,3 x 4000 mm \ m 1 130,000 1 60,48 1 7 862,40 1cs URS 2020 01 1

130 130,000

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných ,

21 K 722181231 spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 1301000 9856 12 812'80 CS URS 2020 01

130 130,000

\ 22 \ K 1722190401 \Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění Výpustek do DN 25 \ kus \ 15,0001 276,641 4 149,601CS URS 2020 01 \

13+2 15,000

\ 23 \ K \722220111 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 \ kus \ 2,0001 302,401 604,801CS URS 2020 01 \
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 2,000

\ 24 \ M \551119990 \vehtil rohový kulový s filtrem 1/2"x 3/8” \ kus \ 2, 000 \ 446,88 \ 893, 76 \CS URS 2020 01

2 2,000

\ 25 \ K \722220121 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 \ par \ 13,000\ 607,04\ 7 891 ,52 \cs ÚRS 2020 01

13 13,000

\ 26 \ K \722239101 \Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 \ kus \ 8,000\ 105,23\ s42,24\cs ÚRS 2020 01

5+3 8,000

\ 27 \ M \551112240 \vehtil přímý pruchozí mosazný 3/ " \ kus \ 5,000\ 220,64\ 1 103,20 \CS URS 2020 01

5 5,000

\ 28 \ M \55111980 \venti/pojistnýk boileru PN 6 T 100°C 1/ " \ kus \ 3,000 \ 532,00 \ 1 596,00 \CS URS 2020 01

3 3,000

29 K 722290215 Zkoušky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdloveho nebo m 130,000 17,92 2 329,60 CS ÚRS 2020 01

přírubového do DN 100

130 130,000

\ 30 \ K \722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 \ m \ 130,000 40,32 5 241,60 CS ÚRS 2020 01

130 130000

31 K 998722101 Presun hmot pro vnitrni vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná dopravni t 0,130 794,08 103,23 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v oblektech vyšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika — zařizovací předměty 40 805,92

\ 32 \ k \725530823 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových do 200 | \šoub0r\ 4,000\ 404,32\ 1 617,28\CS ÚRS 2020 01

4 4,000

\ 33 \ k \725530831 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv \ šoub0r\ 4,000\ 115,36\ 461 ,44\cs ÚRS 2020 01

4 4,000

34 K 725532102 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 1,000 4 886,56 4 886,56 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 10 | (1,5 kW)

1 1,000

35 K 725532114 \šzlzkwšllšé ohrivače zásobníkové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVišlé objem nádrze (prikon) 80 | soubor 3,000 5 239,36 15 718,08 CS ÚRS 2020 01

3 3,000

\ 36 \ k \725820801 \Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 \šoub0r\ 13,000 104,16 1 354,08 cs ÚRS 2020 01

13 13000
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 \ K \725821321 Baterie umyvadlové nástěnné klasicke s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 200 mm \soubor\ 13,000 1 280,161 16 642,08 \cs ÚRS 2020 01

13 13000

38 K 998725101 Presun hmot pro zarizovaCI predmety stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravni t 0,135 936,32 126,40 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 32 760,00

\ 39 \ K \l—lzs2321 \Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač \ hod \ 39,0001 510,001 19 890,00 \cs ÚRS 2020 01

39 39000

\ 40 \ M 159761039 1obk/ad keramický hladký přes 250x250mm, typ dle výběru investora \ m2 \ 13, 000 \ 630,00 \ 8 19000 103 URS 2020 01

13 13000

\ 41 \ M 124551094 1hmoz‘a naterova penetrační Spar, obkladu a dlažeb \ litr \ 13, 000 \ 235,00 \ 3 055,00 \cs URS 2020 01

13 13000

\ 42 \ M 158582012 \lepidlo cementové flexibilní c2S1 \ kg \ 130,000 1 12,50 1 1 625,00 1cs URS 2020 01

130 130,000
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REKAPITULACE STAVBY

01d_2021 .. v

Stavba: ÚPRAVA ROZVODÚ ZTI VC.TUV V SOC.UZLECH-ZS GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

soupis praCI je sestaven s vyuzmm cenove soustavy URS. POIOZKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, JSOU ve SIOUpCI 'Uenova soustava'

označeny popisem “CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezené dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce

Cenové a technické podmínkv.

 

Cena bez DPH 92 548,05

 

 

 

Cena s DPH v CZK 111 983,14
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

  

o1d_2021

Stavba: ÚPRAVA Rozvonú ZTI VČ.TUV v SOC.UZLECH-ZŠ GEN.JANKA

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/5, 710 00 Ostrava - Slezs _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 92 548,05 111 983,14

01d_2021 PAVILON U5 92 548,05 111 983,14 STA

01d_2021 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 92 548,05 111 983,14 Soupis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACi

O1d_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory

04485581

OSA—SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava CZO4485581

PPS Kania s.r.o.

Cena bez DPH 92 548,05

Cena s DPH v CZK 111 983,14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

O1d_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

 

 

 

 

 

 

 

 

26.03.2024

sm Ostrava, Mar.Hory PPS Kania s.r.o.

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 92 548,05

HSV - Práce a dodávky HSV 8 245,63

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 517,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 630,76

997 - Přesun sutě 3 097,47

PSV - Práce a dodávky PSV 66 662,42

380 — ELEKTROINSTALACE 7 612,68

722 — Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 212,42

725 — Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 837,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 640,00
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SOUPIS PRACÍ

O1d_2021 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

sm Ostrava, Mar.Hory

OSA-SANEX s.r.o., Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

26.03.2024

PPS Kania s.r.o.

 

 
 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupísu celkem 92 548,05

D HSV Práce a dodávky HSV 8 245,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 517,40

1 \ K 1612135101 \Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách \ m2 2,700 562,00 1 517,401CS URS 2020 01

130,15 2700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 630,76

2 \ K \974031143 VySCKalll lyll VC LUIVU Ulllelllclll na lllallu vapcmluu [ICUU VdeIIUUCIIIClllUVUU UU Ill. IU llllll a SIIKy UU IUU \ m 18 000 152 32 2 741 76 CS URS 2020 01

18 18,000

3 K 978059541 Odsekání obkladu stěn včetně otlučení podkladní omítky az na zdívo z obkládaček vnítrních, zíakychkolív m2 7000 127,00 889,00 CS ÚRS 2020 01

materíálu, plochy pres 1 m2

7 7,000

D 997 Přesun sutě 3 097,47

4 K 997013151 Vnítrostaveníštní doprava sutí a vybouranych hmot vodorovně do 50 m swsle s omezením mechamzace pro t 0,93 793,00 739,87 CS ÚRS 2020 01

budovy a haly vyšky do 6 m

5 K 997013509 Odvoz sutiya vybouranych hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za t 0,933 12,90 12,04 CS ÚRS 2020 01

kazdy další |započaty 1 km pres 1 km

0,933 0,933

6 \ K \997013511 \Odvoz suti a vybouranych hmot z meziskládky na skládku s naložením a se Složením, na vzdálenost do 1 km \ t 0,9331 424,001 395,59\cs URS 2020 01

0,933 0,933

7 \ K \997013831 \Poplatek za uložení Stavebního odpadu na skládce (Skládkovne) směsného \ t 0,9331 2 090,001 1 949,97\cs URS 2020 01

0,933 0933

D PSV Práce a dodávky PSV 66 662,42
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 380 ELEKTROINSTALACE 7 612,68

\ 8 1 K 12100103210 1Krabice odbočná 68mm (montáž) \ kus \ 3,0001 187,561 562,681CS URS 2020 01 \

\ 9 \ K \34571521 \Krabce odbočná 68mm (materiál) \ kus \ 3,0001 135,951 407,851CS URS 2020 01 \

\ 10 \ K \210110083 \Sporakova přípojka 230v, 16A (montáž) \ kus \ 3,0001 616,001 1 848,001CS URS 2020 01 \

\ 11 \ K \34536398 \Sporakova přípojka 230v, 16A (materiál) \ \ 3,0001 672,451 2 01735108 URS 2020 01 \

\ 12 \ K \2108001062 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (montáž) \ m \ 15,0001 27,401 411,001cs URS 2020 01 \

\ 13 \ K \34111038 \Kabel CYKY 3Jx2,5 (materiál) \ \ 15,0001 23,321 349,801CS URS 2020 01 \

\ 14 \ K \38010001 \Výchozí revize elektroinstalace \ hod \ 2,0001 560,001 1 12000108 URS 2020 01 \

\ 15 \ K 150435100 \Demontáž stavajici instalace \ hod \ 2,0001 448,001 896,001cs URS 2020 01 \

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 33 212,42

\ 16 \ K \722170801 \Demontaž rozvodů vody z plastů do z 25 mm \ m \ 18,0001 24,641 443,52 \cs URS 2020 01 \

18 18,000

\ 17 \ K \722181812 \Demontaž plstěných pásů z trub do (5 50 \ m \ 18,0001 34,721 624,961CS URS 2020 01 \

18 18,000

\ 18 \ K \722220851 \Demontáž armatur závitových s jedním zavitem do G 3/4 \ kus \ 5,0001 20,161 100,801CS URS 2020 01 \

5 5,000

\ 19 \ K \722176112 \Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm \ m \ 36,0001 230,721 8 305,92 \cs URS 2020 01 \

36 36,000

1 20 1 M 1286151330 \trubka tlaková PP—RCT řada PN 20 20 x 2,3 x 4000 mm \ m 1 36,000 1 60,48 1 2 177,28 1cs URS 2020 01 1

36 36,000

Ochrana potrubi termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných ,

21 K 722181231 spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm m 36'000 98,56 3 548’16 CS URS 2020 01

36 36,000

1 22 1 K 1722190401 \Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění Výpustek do DN 25 \ kus \ 9,0001 276,641 2 489,761CS URS 2020 01 \

7+2 9,000

1 23 1 K 17222201 11 1Armatury s jednim závitem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 \ kus \ 2,0001 302,401 604,801CS URS 2020 01 \
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 2,000

1 24 \ M 1551119990 \vehtil rohový kulový s filtrem 1/2"x 3/8” 1 kus \ 2, 000 \ 446,88 \ 893,76 1cs URS 2020 01

2 2,000

\ 25 \ K \722220121 \Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 1/2 \ par \ 7,0001 607,041 4 249,28\CS ÚRS 2020 01

7 7,000

\ 26 \ K \722239101 \Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1/2 \ kus \ 6,0001 105,281 631 ,681CS ÚRS 2020 01

3+3 6,000

\ 27 \ M 1551112240 \vehtil přímý pruchozí mosazný 3/ " \ kus \ 3,0001 220,641 661,921cs URS 2020 01

3 3,000

\ 28 \ M 155111980 \venti/pojistnýk boileru PN 6 T 100°C 1/ " \ kus \ 3,0001 532,00 \ 1 596,00 1cs URS 2020 01

3 3,000

29 K 722290215 Zkoušky, proplach a desmfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí hrdloveho nebo m 36,000 150,08 5 402,88 CS ÚRS 2020 01

přírubového do DN 100

36 36,000

\ 30 \ K \722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 \ m \ 36,000 4032 1 451,52 CS ÚRS 2020 01

36 36,000

31 K 998722101 Presun hmot pro vnitrni vodovod stanoveny z hmotnosti přesunovaneho materiálu vodorovná dopravni t 0,038 794,08 30,18 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v oblektech vyšky do 6 m

D 725 Zdravotechnika — zařizovací předměty 25 837,32

\ 32 \ k \725530823 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody tlakových do 200 | 1soubor1 1,0001 404,321 404,32 \cs ÚRS 2020 01

1 1,000

\ 33 \ k \725530831 \Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody průtokových jakýchkoliv 1 soubor1 3,000\ 115,361 346,081CS ÚRS 2020 01

3 3,000

34 K 725532101 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 1,000 4 887,68 4 887,68 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 5 I (1,5 kW)

1 1,000

35 K 725532102 Elektrické ohrivače zásobníkové tlakové akumulační s polistnym ventilem závěsné SVisle objem nádrze soubor 2,000 5 243,84 10 487,68 CS ÚRS 2020 01

(prikon) 10 I (1,5 kW)

2 2,000

\ 36 \ k \725820801 \Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 \šoubor\ 7,000 104,16 729,12 cs ÚRS 2020 01

7 7,000
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 \ K \725821321 Baterie umyvadlové nástěnné klasicke s otáčivým kulatým ústím a délkou raminka 200 mm \soubor\ 7,000 1 277,92\ 8 945,44\cs ÚRS 2020 01

7 7,000

38 K 998725101 Presun hmot pro zarizovaCI predmety stanoveny z hmotnosti presunovaného materiálu vodorovná dopravni t 0040 925,12 37,00 CS ÚRS 2020 01

vzdálenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 640,00

\ 39 \ K \l—lzs2321 \Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy obkladač \ hod \ 21 ,000\ 510,00\ 10 710,00 \cs ÚRS 2020 01

21 21000

\ 40 \ M \59761039 \obklad keramický hladký přes 250x250mm, typ dle výběru investora \ m2 \ 7, 000 \ 630,00 \ 4 410,00 \cs URS 2020 01

7 7,000

\ 41 \ M \24551094 \hmota naterova penetrační spar, obkladu a dlažeb \ litr \ 7,000 \ 235,00 \ 1 645,00 \cs URS 2020 01

7 7,000

\ 42 \ M \58582012 \lepidlo cementové flexibilní c2S1 \ kg \ 70,000 \ 12,50 \ 875,00 \cs URS 2020 01

70 70000
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STAVBA:

Název prací

Pozn.: souběžně ve všech

Předání staveniště

Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a prace, bourání

Přesun sutě

Elektroinstalace

Zdravottechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - zařizovací edm

Hodinové zúčtovací saz

Předání a

V Ostravě dne 26.3.2024

Harmonogram prací

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE - zš GEN. JANKA

Zadavatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

Termín realizace - do 50 dnů

Časové údaje

2024

1.měsíc 2.měsíc

1.týden Ltýden 3.týden 4.týden 5.týden 6.týden 7.týden

1-7 den 8-14. den 15-21.den 22-23.den ZS.-35. den 36-42.den 43.49.den

lonech.

  


