
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 825 28 CC-CZ: 22247
Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024
CZ-CPV: 45200000-9 CZ-CPA: 42.99.19

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ 26714124

Zhotovitel: IČ: 45800995
K S F spol. s r.o. DIČ: CZ45800995

Projektant: IČ: 25117297

KO-KA s.r.o DIČ: CZ25117297

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Cupal, KO-KA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 7 662 111,85

6 332 323,84 1 329 788,0121,00%

0,00 0,0012,00%

OVM-38/2023

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

6 332 323,84

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: OVM-38/2023

Stavba:

Místo: Praha 13 Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant:

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

547 210,55452 240,1202 OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

27. 2. 2024

KO-KA s.r.o

ing. Petr Cupal, KO-KA 
s.r.o.

294 696,61243 550,9203 VON

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 820 204,695 636 532,8001 SANACE

6 332 323,84 7 662 111,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ:
Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ 26714124

Zhotovitel: IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

Projektant: IČ: 25117297

KO-KA s.r.o DIČ: CZ25117297

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Cupal, KO-KA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 636 532,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 636 532,80 21,00% 1 183 671,89

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 820 204,69

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

01 - SANACE

K S F spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: KO-KA s.r.o

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:
ing. Petr Cupal, KO-
KA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 636 532,80

HSV - Práce a dodávky HSV 5 329 695,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 500,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 155 811,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 017 114,33

    997 - Přesun sutě 75 577,06

    998 - Přesun hmot 76 692,61

PSV - Práce a dodávky PSV 306 837,80

    767 - Konstrukce zámečnické 188 525,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 118 312,80

01 - SANACE

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: KO-KA s.r.o

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:
ing. Petr Cupal, KO-
KA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 636 532,80

D HSV Práce a dodávky HSV 5 329 695,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 500,00

1 K 310238411.K Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami betonovými na MC m3 0,450 10 000,00 4 500,00

PP Zazdívka otvorů cihlami betonovými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu cementovou
VV 5*0,6*0,6*0,25   "zazadívka otvorů prostupů 0,6 x 0,6 m tl. 250 mm, viz jednotlivé šachty 0,450

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 155 811,00

2 K 632452515 Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl přes 20 do 30 mm m2 186,600 835,00 155 811,00 CS ÚRS 2024 01
PP Potěr rychletuhnoucí ze suchých směsí na bázi hydraulických pojiv, tloušťky přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/632452515
VV OPRAVA PODLAHY POD POTRUBÍM
VV 45*0,65   "L06B-dveře 29,250
VV 15*0,65   "Š213-L205 9,750
VV 10*0,6   "L205-Š212 6,000
VV 28*0,6   "Š212-Š209 16,800
VV 8*0,6   "Š212-Š210 4,800
VV (2*45)*0,6*0,5   "L204-L203 27,000
VV (85+25)*0,6*0,5   "Š206-L202 33,000
VV 68*0,6   "Š205-Š204 40,800
VV 32*0,6   "Š203-Š202 19,200
VV Součet 186,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 017 114,33

3 K 953961212 Kotva chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 44,000 95,00 4 180,00 CS ÚRS 2024 01

PP Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 10, hloubka 90 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/953961212

4 M 31197006.R Kotva nerez ocel A2  M10-100 ze závitové tyče, podložky a matice kus 44,000 65,00 2 860,00

PP Kotva nerez ocel A2  M16-200 ze závitové tyče, podložky a matice

5 K 971012411 Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl přes 150 mm pl do 0,50 m2 kus 5,000 675,00 3 375,00 CS ÚRS 2024 01

PP Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných stěnových dílců tl. přes 150 mm, plochy do 0,50 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/971012411
VV 5   "sanované prostupy 0,6 x 0,6 m, viz jednotlivé kapitoly 5,000

6 K 977312111.K1 Řezání trapézových plechů tl. do 1,5 mm m 202,200 95,00 19 209,00

PP Řezání trapézových plechů tl. do 1,5 mm
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 6,7*6,0   "LOMY, předpoklad délky řezů 6 m/m2 40,200
VV 27*6,0   "ŠACHTY 162,000
VV Součet 202,200

7 K 977312111.K2 Odstraňování ztraceného bednění z trapézových plechů tl. do 1,5 mm m2 33,700 350,00 11 795,00

PP Odstraňování ztraceného bednění z trapézových plechů tl. do 1,5 mm
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 6,7   "LOMY 6,700
VV 27   "ŠACHTY 27,000
VV Součet 33,700

8 K 985112111 Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 10 mm m2 571,100 184,00 105 082,40 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112111
VV POŠKOZENÁÍ KONSTRUKCE, VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 26*0,9   "LOMY, 90 % z celkové plochy poškození 23,400
VV 265*0,7   "ŠACHTY, 70 % z celkové plochy poškození 185,500
VV 502*0,7   "ÚSEKY, 70 % z celkové plochy poškození 351,400
VV Mezisoučet 560,300
VV ODSEKÁNÍ PŘELITKŮ, VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 4,8   "LOMY 4,800
VV 6,0   "ŠACHTY 6,000
VV Mezisoučet 10,800
VV Součet 571,100

9 K 985112112 Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 mm m2 53,000 216,00 11 448,00 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112112
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 265*0,2   "ŠACHTY, 20 % z celkové plochy poškození 53,000

10 K 985112121 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm m2 194,300 190,00 36 917,00 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112121
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 26*0,1   "LOMY, 10 % z celkové plochy poškození 2,600
VV 265*0,1   "ŠACHTY, 10 % z celkové plochy poškození 26,500
VV 236*0,7   "ÚSEKY, 70 % z celkové plochy poškození 165,200
VV Součet 194,300

11 K 985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 818,300 105,00 85 921,50 CS ÚRS 2024 01
PP Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985112192
VV 571+53+194,3 818,300

12 K 985131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči m2 645,400 183,00 118 108,20 CS ÚRS 2024 01
PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131311
VV DOČIŠTĚNÍ PLOCH REPROFILACE, VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 26*0,05   "LOMY, 5 % z celkové plochy poškození 1,300
VV 265*0,05   "ŠACHTY, 5 % z celkové plochy poškození 13,250
VV (431+236)*0,3   "ÚSEKY, 30 % z celkové plochy poškození 200,100
VV Mezisoučet 214,650
VV DOČIŠTĚNÍ PLOCH STĚRKY - 50 %, VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 413*0,5   "LOMY 206,500
VV 1304*0,5   "ŠACHTY 652,000
VV (502+236)*0,5   "ÚSEKY 369,000
VV -214,65-768,7   "ODPOČET DABLOVANÝCH PLOCH REPROFILACE -983,350
VV Mezisoučet 244,150

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

01 - SANACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 186,6   "PODLAHY, VIZ POL. 632 452 515 186,600
VV Součet 645,400

13 K 985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 645,400 105,00 67 767,00 CS ÚRS 2024 01
PP Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985139111

14 K 985311131.K1 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 2 641,600 6,00 15 849,60

PP Příprava podkladu před provedením stěrky oprášení ometením nebo vysátím stěn, stropů, podhledů nebo podlah
VV DOČIŠTĚNÍ PLOCH STĚRKY, VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 413   "LOMY 413,000
VV 1304   "ŠACHTY 1 304,000
VV 502+236   "ÚSEKY 738,000
VV 186,6   "PODLAHY, VIZ POL. 632 452 515 186,600
VV Součet 2 641,600

15 K 985311131.K2 Příplatek k ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu za ztížené prostorvé podmínky m2 2 641,600 5,00 13 208,00

PP Příprava podkladu před provedením stěrky oprášení ometením nebo vysátím stěn, stropů, podhledů nebo podlah

16 K 985311112 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 571,100 1 250,00 713 875,00 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311112

17 K 985311113 Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 20 do 30 mm m2 53,000 1 685,00 89 305,00 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311113

18 K 985311212 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm m2 194,300 1 345,00 261 333,50 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311212

19 K 985311911 Příplatek při reprofilaci sanační maltou za práci ve stísněném prostoru m2 818,300 105,00 85 921,50 CS ÚRS 2024 01
PP Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985311911

20 K 985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl do 2 mm m2 2 455,000 235,00 576 925,00 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 2 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312121
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 413   "LOMY 413,000
VV 1304   "ŠACHTY 1 304,000
VV 502+236   "ÚSEKY 738,000
VV Součet 2 455,000

21 K 985312191 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru m2 2 455,000 45,00 110 475,00 CS ÚRS 2024 01
PP Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985312191

22 K 985321111 Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 40,275 236,00 9 504,90 CS ÚRS 2024 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321111
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 26*0,075   "LOMY, 7,5 % z celkové plochy poškození 1,950
VV 265*0,075   "ŠACHTY, 7,5 % z celkové plochy poškození 19,875
VV (502+236)*0,025   "ÚSEKY, 2,5 % z celkové plochy poškození 18,450
VV Součet 40,275

23 K 985321911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru m2 40,275 55,00 2 215,13 CS ÚRS 2024 01
PP Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985321911

24 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 818,400 185,00 151 404,00 CS ÚRS 2024 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323111
VV UVAŽUJE SE POUZE PŘI NANÁŠENÍ REPROFILAČNÍCH VRSTEV
VV 571,1  "viz pol. 958 311 112 571,100
VV 53 "viz pol. 958 311 113 53,000
VV 194,3   "viz pol. 958 311 212 194,300
VV Součet 818,400

25 K 985323911 Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru m2 818,400 95,00 77 748,00 CS ÚRS 2024 01
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985323911

26 K 985324111 Impregnační nátěr betonu dvojnásobný S1 (OS-A) m2 186,600 286,00 53 367,60 CS ÚRS 2024 01
PP Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný S1 (OS-A)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324111
VV 186,6   "ochranný nátěr potěru pod potrubím, viz pol. 632452515 186,600

27 K 985324911 Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za práci ve stísněném prostoru m2 186,600 95,00 17 727,00 CS ÚRS 2024 01
PP Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985324911

28 K 985422222 Injektáž trhlin š přes 0,5 do 1 mm v ŽB kcích tl přes 100 do 200 mm polyuretanem včetně vrtů m 1 138,000 1 685,00 1 917 530,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně jejich 
vyvrtání polyuretanovou injektážní hmotou šířka trhlin přes 0,5 do 1 mm tloušťka konstrukce přes 100 do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985422222
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 77   "LOMY 77,000
VV 257   "ŠACHTY 257,000
VV 252+326+226   "ÚSEKY 804,000
VV Součet 1 138,000

29 K 985422910.R1 Příplatek k cenám za injektování mokrých trhlin m 1 138,000 264,00 300 432,00

PP Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích Příplatek k cenám za injektování mokrých trhlin

30 K 985422910.R2 Příplatek k cenám za injektování za práce ve stísněném prostoru m 1 138,000 135,00 153 630,00

PP Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích Příplatek k cenám za práce ve stísněném prostoru

D 997 Přesun sutě 75 577,06

31 K 997013211.K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro pro podzemní chodby v do 6 m ručně t 27,699 1 283,00 35 537,82

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro podzemní chodby, bez užití mechanizace, se svislou dopravou spouštěním vstupními 
poklopy, vodorovná dopravní vzdálenost do 200 m a hloubku do 6 m

32 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 27,699 436,00 12 076,76 CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

33 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 249,291 16,00 3 988,66 CS ÚRS 2024 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 
km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 27,699*9 249,291

34 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 27,699 685,00 18 973,82 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

35 K 997013631.R Poplatek za atesty a základní popis odpadu kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Poplatek za atesty a základní popis odpadu na skládku

D 998 Přesun hmot 76 692,61

36 K 998018001.K Přesun hmot ruční pro podzemní chodby hl. do 6 m t 59,776 1 283,00 76 692,61
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot ruční, podzemní chodby s dopravou materiálu spouštěním vstupními poklopy, vodorovná dopravní vzdálenost do 200 m a hloubku 
do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 306 837,80

D 767 Konstrukce zámečnické 188 525,00

37 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg kg 125,000 185,00 23 125,00 CS ÚRS 2024 01
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767995113
VV 125   "nové kabelové rošty, viz D6.11.3 125,000

38 M 767995000.R1 Konstrukce zámečnické ocel S235 včetně povrchové úpravy dle Standardů KP t 0,138 425 000,00 58 650,00

PP Konstrukce zámečnické z oceli S235, materiál a výroba, vč. dílenské dokumentace, s povrchovou úpravou dle Standardů KP
VV 0,125*1,1   "hmotnost včetně prořezu 0,138

39 K 767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg kg 3 300,000 20,00 66 000,00 CS ÚRS 2024 01
PP Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/767996701
VV 2700+450+150   "viz kap. D6.11 3 300,000

40 K 767996701.R Příplatek k demontáži ZK za složité prostorové podmínky kg 3 425,000 10,00 34 250,00

PP  Příplatek k montáži a demontáži OcK za složité prostorové podmínky
VV 3300+125 3 425,000

41 K 998767105.K Mimostaveništní doprava ocelových konstrukcí soubor 1,000 6 500,00 6 500,00

PP Mimostaveništní doprava ocelových konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a se složením

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 118 312,80

42 K 789123153 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy III stupeň přípravy St 2 stupeň zrezivění D m2 86,200 250,00 21 550,00 CS ÚRS 2024 01

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí stupeň přípravy St 2, stupeň zrezivění 
D

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789123153
VV VIZ SOUHRN PRACÍ DLE KAP. D2
VV 25,2   "LOMY 25,200
VV 61,0   "ŠACHTY 61,000
VV Součet 86,200

43 K 789123220 Oprášení ocelových konstrukcí třídy III m2 86,200 15,00 1 293,00 CS ÚRS 2024 01
PP Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy III očištění oprášením
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789123220

44 K 789124153.R Příplatek k očištění za ztížené prostorové podmínky m2 86,200 10,00 862,00

PP
Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV odstranění rzi a nečistot pomocí ručního nářadí Příplatek za ztížené prostorové 
podmínky

45 K 789124220.R Příplatek k oprášení za ztížené prostorové podmínky m2 86,200 10,00 862,00

PP Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy IV očištění oprášením Příplatek za ztížené prostorové podmínky

46 K 789327111 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní tl do 80 µm m2 86,200 205,00 17 671,00 CS ÚRS 2024 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III jednosložkový alkydový základní, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789327111

47 K 789327316 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový mezivrstva do 80 μm m2 86,200 360,00 31 032,00 CS ÚRS 2024 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový mezivrstva, tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789327316

48 K 789327321 Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní) do 80 μm m2 86,200 325,00 28 015,00 CS ÚRS 2024 01
PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III dvousložkový polyuretanový krycí (vrchní), tloušťky do 80 μm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/789327321

49 K 789328000.R Oprava nátěrů OcK poškozených při sanacích kus 1,000 12 500,00 12 500,00

PP Oprava nátěrů OcK poškozených při sanacích

50 K 789327000.R Příplatek k nátěrům OcK tř. III za ztížené prostorové podmínky m2 86,200 50,00 4 310,00

PP Nátěr ocelových konstrukcí třídy III Příplatek za ztížené prostorové podmínky

51 K 998767000.K Přesun hmot tonážní pro pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí v objektech v do 6 m t 0,132 1 650,00 217,80

PP Přesun hmot pro povrchové úpravy ocelových konstrukcí, vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ:
Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ 26714124

Zhotovitel: IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

Projektant: IČ: 25117297

KO-KA s.r.o DIČ: CZ25117297

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Cupal, KO-KA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 452 240,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 452 240,12 21,00% 94 970,43

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 547 210,55

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

02 - OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

K S F spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

Strana 8 z 13



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: KO-KA s.r.o

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:
ing. Petr Cupal, KO-
KA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 452 240,12

HSV - Práce a dodávky HSV 350 210,12

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 600,00

    9 - Ostatní konstrukce, bourání 185 047,02

    997 - Přesun sutě 3 831,20

    998 - Přesun hmot 6 731,90

PSV - Práce a dodávky PSV 102 030,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 29 400,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 60 420,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 210,00

02 - OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ PRÁCE

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: KO-KA s.r.o

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:
ing. Petr Cupal, KO-
KA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 452 240,12

D HSV Práce a dodávky HSV 350 210,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 154 600,00

1 K 619996135 Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obedněním z řeziva m2 160,000 435,00 69 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva samostatných konstrukcí a prvků

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996135
VV 6*5   "LOMY 30,000
VV 13*10   "ŠACHTY 130,000
VV Součet 160,000

2 K 619996145.K Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií m2 3 588,000 23,69 85 000,00

PP
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků při 5-
násobné obratovosti materiálu v prostorově stísněných podmínkách

VV 897*4    "4 m2/bm kolektoru 3 588,000

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 185 047,02

3 K 941111811.R Pracovní lešení lehké mobilní výšky podlahy do 3,5 m - montáž, demontáž, manipulace, přesuny soubor 1,000 45 000,00 45 000,00

PP Pracovní lešení lehké mobilní výšky podlahy do 3,5 m - montáž, demontáž, manipulace, přesuny

4 K 952901221.K1 Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží m2 2 836,660 26,00 73 753,16

PP Vyčištění stavební konstrukce kolektoru před předáním do užívání
VV 803,5*2,4   "ÚSEKY 1 928,400
VV 6*4,3*6,1   "LOMY 157,380
VV 13*7,6*7,6   "ŠACHTY 750,880
VV Součet 2 836,660

5 K 952901221.K2 Očištění ocelových konstrukcí a inženýrských sítí vysátím m2 5 524,488 12,00 66 293,86

PP Očištění ocelových konstrukcí a inženýrských sítí vysátím
VV OČIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ A SÍTÍ
VV (803,5+6*6,1+13*7,6)*(8*0,5+4*3,14*0,15) 5 524,488
VV Součet 5 524,488

D 997 Přesun sutě 3 831,20

6 K 997013211.K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro pro podzemní chodby v do 6 m ručně t 1,032 1 283,00 1 324,06

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro podzemní chodby, bez užití mechanizace, se svislou dopravou spouštěním vstupními 
poklopy, vodorovná dopravní vzdálenost do 200 m a hloubku do 6 m

7 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,032 436,00 449,95 CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

8 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 47,691 16,00 763,06 CS ÚRS 2024 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 
km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509
VV 9*5,299 47,691

9 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením t 1,032 569,00 587,21 CS ÚRS 2024 01
PP Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511

10 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,032 685,00 706,92 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

D 998 Přesun hmot 6 731,90

11 K 998018001.K Přesun hmot ruční pro podzemní chodby hl. do 6 m t 5,247 1 283,00 6 731,90

PP
Přesun hmot ruční, podzemní chodby s dopravou materiálu spouštěním vstupními poklopy, vodorovná dopravní vzdálenost do 200 m a hloubku 
do 6 m

D PSV Práce a dodávky PSV 102 030,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 29 400,00

12 K 741410001. R Rozpojení a obnova trasy zemnění z pásků průřezu do 120 mm2 m 50,000 458,00 22 900,00

PP Rozpojení a obnova trasy zemnění z pásků průřezu do 120 mm2

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje kompletní materiál (pásky, spojky, nátěry)

15 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2024 01

PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741810001

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 60 420,00

16 K 742110000.K1 Dočasná demontáž a zpětná montáž prvků provozního vybavení kus 40,000 498,00 19 920,00

PP Dočasná demontáž a zpětná montáž prvků provozního vybavení s ochráněním a uskladněním
VV 40   "viz TZ, kap. D7.3 40,000

13 K 742110000.K2 Manipulace s trasou kabelů m 90,000 450,00 40 500,00

PP Manipulace s trasou kabelů včetně jejich nosné konstrukce v množství do 20 ks/žebřík
VV 80+10   "viz D7.2 90,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 210,00

14 K 783151370.1 Logo zhotovitele - nástřik přes šablonu kus 66,000 185,00 12 210,00

PP Logo zhotovitele - nástřik přes šablonu
VV 33*2  "celkem 33 konstrukcí, v průměru 2 loga 66,000

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

02 - OSTATNÍ PŘIDRUŽENÉ PRÁCE
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 825 28 CC-CZ:
Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 26714124

Kolektory Praha a.s. DIČ: CZ 26714124

Zhotovitel: IČ: 45800995

DIČ: CZ45800995

Projektant: IČ: 25117297

KO-KA s.r.o DIČ: CZ25117297

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Cupal, KO-KA s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 243 550,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 243 550,92 21,00% 51 145,69

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 294 696,61

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

03 - VON

K S F spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: KO-KA s.r.o

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:
ing. Petr Cupal, KO-
KA s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 243 550,92

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 243 550,92

    VRN3 - Zařízení staveniště 60 887,73

    VRN6 - Územní vlivy 60 887,73

    VRN7 - Provozní vlivy 121 775,46

03 - VON

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Praha 13 Datum: 27. 2. 2024

Zadavatel: Kolektory Praha a.s. Projektant: KO-KA s.r.o

Zhotovitel: K S F spol. s r.o. Zpracovatel:
ing. Petr Cupal, KO-
KA s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 243 550,92

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 243 550,92

D VRN3 Zařízení staveniště 60 887,73

2 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 6 088 772,92 60 887,73

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

D VRN6 Územní vlivy 60 887,73

3 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 6 088 772,92 60 887,73

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

D VRN7 Provozní vlivy 121 775,46

4 K 070001000 Provozní vlivy % 2,000 6 088 772,92 121 775,46

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ V KOLEKTORU LUŽINY 08B

03 - VON
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