SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pfipravy stavby

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov, prispévkova
organizace

se sidlem: Jirdskova 841/1a, Pod Bezru¢ovym vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena: Ing. Mikulasem Pethsem, feditelem

ICO: 00601292

DIC: CZ00601292

bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 5537771/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ing. Mikulds Peths, tel.: 554 637 461, e-mail: peths@spgs-szs.cz

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. Electrical project s.r.o.

se sidlem: Katy 1723, Frydlant, 739 11 Frydlant nad Ostravici
zastoupena: Jakub Meca, jednatel

ICO: 19400438

DIC: CZ19400438

bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s.

Cislo uctu: 411184/5500

Zapsana v obchodnim rejstriku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, viozka
92781.

(dale jen v Casti A, B a D ,,zhotovitel" a v ¢asti C ,pfikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,obCansky zakonik"). Smlouva je uzavrena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obfanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmeény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim

uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
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10.

zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravneény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfredmét pinéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych dlsledkd.

Ucelem smlouvy je zajiéténi veskerych dokumentd, Gkond a podkladd pfi pFipravé stavby
vCetné prislusnych povoleni ¢i souhlasl pro fadny a bezpecny prlbéh realizace stavby
»~Instalace FVE - Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov"
véetné zajisténi souladu provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této
smlouvy.

Predpoklada se, Ze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturalnich fondd
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, Zze predmétem smlouvy jsou aktivity a
vystupy, které budou tvorfit souast projektd spolufinancovanych Evropskou unii
prostrednictvim Modernizac¢niho fondu.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zakladé této smlouvy
budou Fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ €. 4/2024
Modernizacniho fondu.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pinéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Instalace FVE - Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov"
(dale jen ,stavba") a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Gcastniky Uzemniho
a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo").

V ramci realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit
aspekty environmentalné setrného reseni! , a to v rozsahu uvedeném v priloze €. 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohledriovat a vyhodnocovat ve
spolupraci s objednatelem prlibéZné jiz od okamZziku zahajeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmétu dila minimalni technické pozadavky na
stavbu, jak jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 této smlouvy.

! https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem 210614
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Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, vcéetné stavajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukci spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, Zze dokumentace
stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skutecnému aktudlnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provérit a pripadné tuto dokumentaci doplnit v
rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat

pldorysy, fezy, pohledy dotenych konstrukci a mist stavby, vcetné situacnich
vykres{ na podkladé geodetického zaméreni.

2.2. Prlizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto clanku smlouvy. Podle povahy a
rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:

a) stavebné-technicky prlzkum, slouzici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypoctd a posudkd,

b) statické vypoCty a statickd posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potrebné pro zpracovani projektové dokumentace,

pfipadné
c) mykologicky prizkum krovl a jinych drevénych konstrukci dotéenych stavbou.

Pokud budou v ramci prlizkum@, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy do
stavajicich konstrukci za ucelem zjisténi skutecného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach
tak, aby nedochazelo k poskozovani objektd a objekty mohly byt bez omezeni
uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkum(, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz 1. pisemné stanovisko stavebniho
Uradu, zda stavebni zamér v rozsahu predmétu pinéni a na zakladé provedenych
prizkumd, vyZaduje ¢i nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych
praci.

2. CAST DILA
2.3. Projektova dokumentace ,jednostupnova" v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako , projektova dokumentace" nebo ,,DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméfeni a prizkum(
v souladu s aspekty environmentdiné Setrného feSeni uvedenymi v priloze €. 1 a
v souladu s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v pfiloze ¢. 2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené zakonem
C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni
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zakon"“). Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
o vysledcich jednani s pfislusSnymi organy a organizacemi poveérenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnich Fizeni zejména zavazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotéenych organd.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho uradu,
zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pfipad€, Ze si zhotovitel, jakoZto odborna osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyzadovat jakékoliv povoleni stavebniho Uradu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vcetné zdlvodnéni.

V pripadé, Ze bude prislusSnym stavebnim Urfadem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru, bude
projektova dokumentace obsahovat také veskeré nalezZitosti dané vyhlaskou C.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli a predpisu tuto
vyhlasku nahrazujiciho. Pozarné bezpecnostni feSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi organy vzdy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon
¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.").

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inzenyrskych objektd a provoznich soubord, a to ve shodné struktufe a Clenéni dle
DSS. Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,soupis praci*) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektd a provoznich
soubord v ¢lenéni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektl a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolend standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych principC
a transparentniho zakladu a musi splfiovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlasky €. 169/2016 Sb., napt. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjimecnych odlvodnénych pfipadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany v
pouzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpdsob jejich ocenéni
dolozeny napt. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave. Pokud bude jednotkova cena
vysSSi nez jednotkova cena uvedend v cenové soustaveé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatellm bezd@vodné pfimo nebo nepiimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze. Technické podminky budou
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v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce ¢ technickych Uprav stavajiciho FeSeni
hromosvodd/bleskosvodl na vSech dotcenych stiechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce Ci stavebnich Uprav predmétnych stfech tak, aby byly
z hlediska Unosnosti celé v budoucnu pripraveny na instalaci FVE pfi zohlednéni
Zivotnosti instalovanych panell — tj. min. 25 let,

- navrh technického reseni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zplisobem, aby splioval pozadavky dispecerského fizeni, dle platnych
pravnich predpisd.

Soucasti této Ccasti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti
environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze ¢. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak
a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym
energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem
28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC").
Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v pribéhu zpracovani 1. ¢asti dila,

kontaktni e-mail: kaleta@mskec.cz.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto clanku smlouvy (zaméreni, DSS a
prizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na
datovém nosic¢i ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xlsx
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednatel
dodany vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému stavebnimu Ufadu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Ufad pro zahajeni prislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potfeba). Dale budou po nabyti pravni moci prislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

e po ukonceni vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dnd od obdrzeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni DSP,
a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na datovém nosici. V pripadé, ze v
prdbéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DSP, preda zhotovitel
objednateli DSP upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru zhotovitele
stavby.

4. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
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zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP"“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby piné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace. V planu BOZP budou
uvedena potrebna opatteni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

5. Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vSechny ¢asti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpistl a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipadé, ze by s ohledem na charakter
¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené nékterd ze soucasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych Castech projektové dokumentace ddvod, pro¢ neni potfeba tuto Cast
projektové dokumentace zpracovavat.

6. Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripadé, ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

IvV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel je povinen provést (dokoncit a predat objednateli) jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 60 dnti ode dne nabyti Gcinnosti této smiouvy,

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dntli ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych Zadosti o vyjadreni
a stanoviska dotéenych organt statni spravy a vlastnikli technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2. ¢asti dila a v pfipadé
1. pisemného stanoviska stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyZaduje ¢i nevyzaduje
prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdéji 3 dny pred terminem
provedeni 1. ¢asti dila.

3. Zhotovitel je povinen bezprostfedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skutecnost MEC, a to e-mailem na adresu: kaleta@mskec.cz. MEC
v soucinnosti se zhotovitelem dila zajisti podani zadosti o pfipojeni vyrobny na CEZ
distribuci s.r.o0. Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

4. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotcenych organd statni spravy, ze strany vlastnikd
dotcenych parcel, vlastnikd (spravcl) inzenyrskych siti nebo vlastnikl dotcenych objektd,
které maiji vliv na terminy plnéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s
nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal prislusné Zadosti v
dostatecné Ih{té predem, tj. min. 30 dni pfedem), je zhotovitel povinen bezodkladné o
této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje pravo
prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této
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smlouvy, a to o dobu trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem
predlozeného podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu
tato prekazka brani v plnéni jeho zavazk{ z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na spinéni
termin{ plnéni stanovenych touto smlouvou.

5. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova Stredni pedagogické Skoly a
Stredni zdravotnické skoly, Krnov, pfispévkové organizace, na adrese Jiraskova 841/13a,
Pod Bezrucovym vrchem, 794 01 Krnov.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po ¢astech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli
do 10 pracovnich dnli od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho ¢asti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho c&asti).

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje

vady ¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uizemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci sSkody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng, vCas a za pouZiti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpistim
CR,

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska c¢innost — Instalace FVE - Stfedni 7
pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov



b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svdj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na pinéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasleduijici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlim UGcastnikl vybérového Fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit
vadu dila zjisténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dnd ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasSle pozadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: jakub.meca@electrical.cz. Zhotovitel
je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné
neni potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz
pfimo od Ucastnika vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysveétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pri provadéni dila dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné
predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

j) bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dni,

k) v pr@béhu projekcnich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana resSeni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. Casti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaméreni, DSS a prizkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zadkladé rozhodne, zda bude
provedena 2. ¢ast dila dle ¢l. IIT odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V pfipadé, ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji
do 30 dnii od prevzeti 1. ¢asti dila dle ¢l. ITI odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V pripadg,
Ze rozhodne o neprovedeni 2. ¢asti dila ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy, oznami toto pisemné
zhotoviteli; pro zplsob zaslani tohoto oznameni plati predchozi véta obdobné.

3. Pokud v prlbéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladd, doplniujicich Gdajt, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v priibéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ihdté a rozsahu dojednaném
obéma stranami.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:

Easti dila Cena bes DPH 23 Cena véetgé
DPH (v Kc) | % (v KcE) | DPH (v Kc)
Zaméreni a DSS
(¢l III odst. 2 bod 2.1 smlouvy) 20.000,- 4.200,- 24.200,-
Prizkumy
(€l. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

1. éast | stavebné-technicky priizkum 16.000, - 3.360,- 19.360,-
statické V}'/poéty a staticka 22.000, - 4.620,- 26.620, -
posouzeni
mykologicky priizkum 6.000,- 1.260,- 7.260,-
1. cast celkem 64.000,- 13.440,- 77.440,-
Projektova dokumentace

2. &ast jev:dnostupﬁové (DSP) 116.000,- 24.360,- 140.360,-

' (cl. IIT odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
2. cast celkem 116.000,- | 24.360,- 140.360,-

Cena celkem 180.000,- | 37.800,- 217.800,-

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaiji smluvni strany dilci pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smiouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a priizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smiouvy.
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4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danfovy
doklad obsahovat také:

a) d&islo smlouvy objednatele, ICO objednatele a nazev projektu ,Instalace FVE -
Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov "

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby , Instalace FVE
- Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisSné
od cisla uvedeného v €l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pIinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné ¢asti dila) budou objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od dorueni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila, tj. zaméreni, DSS a priizkumd dle ¢l. IIT odst. 2
bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadat po predani pravomocného
prislusného povoleni stavebniho Grfadu pripadné sdéleni stavebniho Uradu, ze dany
stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho Uradu,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy,
je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zaroven bude
mozno Vv souladu se stavebnim zakonem zapo it s trvalym uzivanim této stavby.
V pripadé, Ze realizace stavby nebude zahajena do 18 mésicli od splnéni této Casti dila
dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této
[haty.

Lh{ta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnll ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostfednictvim
datové schranky objednatele 33pfxf8 nebo e-mailu na adresu reditel@spgs-szs.cz,
pfipadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb na adresu
objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, proti podpisu zmocnéné osoby prikazce.
Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.
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10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
béZet plvodni Ihdta splatnosti. Nova |hita splatnosti béZi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Uctu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni ucet zhotovitele urceny k Uhradé pIinéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpoveédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pinéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvGrci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve,
pozadavkdm, pfipominkam nebo pokynlim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvdréi Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkdm v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pfi realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmeény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obanského zakoniku dohodly, Ze
objektivni Ihdta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout od
prevzeti dokoncéené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.
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10.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdé€ji do5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny pfrislusné
Casti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII

odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s predanim DSP.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li v dlsledku vady dila (resp. kterékoli jeho casti) v prlibéhu provadéni stavby
k dodatec¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichzZ celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP vcetné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

V pripadg, 7e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
vybérového Fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcetné pripadnych sankci z né€j vyplyvajicich v0ci
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany Grok z prodleni ve
vySi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.
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CAST C
Vykon inZzenyrskeé cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZenyrska cinnost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto clanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis(, a to i presto, Ze u této stavby neni urceni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen , dozor projektanta™). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2. V. ramci vykonu inzenyrské cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Gradu k projektovanému
zaméru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisd a jejich podani (vE.
doklad o vysledcich projednani s pfislusSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi (castniky fizeni). Oznameni prisluSnému
stavebnimu Uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
¢l. IIT odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 této smlouvy, tak aby stavebni Gfad mohl dany zameér
posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska prislusného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (¢i budovy)
dotéena stavbou je v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpisd, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zoné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony nebo se jednd o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrzenych opatreni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pripadnych omezeni v realizaci téchto opatfeni (napt. konkrétni
pozadavky na materidly, nemozZnost montaze fotovoltaiky na vybrané casti stfrechy
apod.),

€) ucast na jednanich a dalSi Ukony v ramci pripadného stavebniho fizeni,

d) stanoviska vlastnikl technické infrastruktury k mozZnosti a zplisobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkam dotéenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,
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4.

e)

f)

podklady pro uzavieni smluv s pfislusnymi vlastniky technické infrastruktury, vyzaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci prelozeni stavaijici technické
infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotCenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasti se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypUjcce po dobu realizace stavby, apod.),

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zaméru se Stitkem ,stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovérené projektové
dokumentace.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po

dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

f)

v dostate¢ném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a Cinnosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpe¢ného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zretel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich Cinnosti,

da podnéty a doporudi technicka reSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskuteCiuji
soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s prihlédnutim k G¢elu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky pfimérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se poZzadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZuijici prace,
odhadu délky casu potiebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, U(daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrzovacich
pracich.

V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a)
b)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska c¢innost — Instalace FVE - 14
Stfedni pedagogicka Skola a Stfedni zdravotnicka Skola, Krnov



c) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech, resp. k pozadavkiim uvedenym v pfiloze €. 2, s poskytovanim vysvétleni
potrebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skuteCnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby z pohledu  dodrZeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, poptipadé dalSich
Udajb a ukazateld,

f) spolupraci s Uredné opravnénym zeméméfickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakond souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdé&jsich predpist),

g) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnoZstvi vykonl oproti DSP
a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

i) vyjadreni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

k) Gcast na kontrolnich dnech stavby,

[) Gcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,

n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,

0) Uucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odmeénu.

XII.
Doba a misto pIlnéni

1. Vykon inZenyrské cCinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pfipadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organti Ci organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské ¢innosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.
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b) V pripadé, Ze bude prislusnym stavebnim Gradem sdéleno, ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je prikaznik povinen podat
Zadost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve lhité
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné Zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,
a to vcetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim uradem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prisluSného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Uradem je prikaznik povinen predat prikazci jejich origindly zaroven se
Stitkem ,,stavba povolena" vcetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Mistem predani vyse uvedenych dokumentd kopii je budova Stredni pedagogické skoly
a Stredni zdravotnické Skoly, Krnov, prispévkové organizace, na adrese lJiraskova
841/1a, Pod Bezru¢ovym vrchem, 794 01 Krnov.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Dozor projektanta bude vykondvan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odmeéna

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inZzenyrskou cinnost:

bez DPH 8.000,-K¢
DPH 21 % 1.680,- K¢
véetné DPH 9.680,- K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 8.000,- K¢
DPH 21 % 1.680,- K¢
véetné DPH 9.680,- K¢

c¢) odména za vykon Dozoru projektanta:
bez DPH 8.000,- K¢
DPH 21 % 1.680,- K¢
véetné DPH 9.680,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi plnéni jeho zavazkd vyplyvaijicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera cast pInéni v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti plnéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pfipadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odména za vykon inZzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Ufadu, ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni
stavebniho Ufadu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude piikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vSech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Ufadu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uZzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danfovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce a nazev projektu ,Instalace FVE - Stiedni
pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZzenyrské Cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE -
Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola, Krnov" nebo text
»vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby ,Instalace FVE - Stredni pedagogicka skola a Stredni
zdravotnicka skola, Krnov" nebo text ,vykon dozoru projektanta pro stavbu
.Instalace FVE - Stredni pedagogicka skola a Stredni zdravotnicka skola,
Krnov",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisSné
od cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),
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d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni ptikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostfednictvim datové schranky nebo e-mailu na adresu
reditel @spgs-szs.cz, pripadné dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb nebo proti podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje elektronické
doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlivodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu faktury a znovu ji doruci prikazci. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni |hita splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné penadle a jiné postihy vymeérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zUcastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladt, doplnujicich idajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potieba
vznikne v pribéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih(té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZzenyrska c¢innost — Instalace FVE - 18
Stfedni pedagogicka Skola a Stfedni zdravotnicka Skola, Krnov



XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:
a) upozornit prfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozvédeél. V pripade,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trva, prfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,
b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

o)) pc?%Fupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dod,riovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organl a organizaci,

f) bez odkladd oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prosttredi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpist
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mdze odchylit od pokynd prikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemize vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném piipadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo ptikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sankcni ujednani
1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusné rozhodnuti a povoleni ¢ oznameni prisluSnému
stavebnimu Grfadu nebo nepreda-li pfikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %

z celkové sjednané odmény za inZzenyrskou cinnost v¢. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
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4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén piikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlvodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pfi plnéni predmétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalsi ¢innosti, které jsou predmétem pinéni dle této
smlouvy, prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude obsahovat potrebné Udaje a bude doloZena doklady osvédcujicimi prokazani potfebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dnl od
doruceni zadosti a vSech potiebnych dokladli za podminky, Zze nova odborna osoba bude
splfovat potrebnou kvalifikacia ve vazbé khodnoceni bude naplfiovat potiebna kritéria
kvality. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po
této osobé poZzadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostrednictvim v rdmci vybérového Ffizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavkll a pozadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto ¢lankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.

XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadného pInéni, a to
v pIném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.
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3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢, s maximalni
spoluticasti max. 50 tis. K¢ (nebo s maximalni spoluticasti 1 % v pripadé, ze je spolutcast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy vcetné
pripadnych dodatkd na poZadované poijisténi dle odst. 4 tohoto ¢lanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a
sublimity pInéni a vysi spoluticasti) a to nejpozdéji do 10 dnll od obdrZeni pfislusné Zadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby plnéni anebo
stavéni doby plnéni.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré tkony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektiim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, Zze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU)
¢.833/2014 o omezujicich opatrenich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo

« fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

3. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto clanku smiouvy.
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Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto clanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smiouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpist nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pficemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencéni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tii tydnd®.

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tii tydnd®.

XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym spinénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
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vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

Ucinnosti nabyva tato smlouva pouze v pfipadé spinéni téchto podminek (podminky musi
byt splnény kumulativné):

a) objednatel obdrzel kladné rozhodnuti o poskytnuti dotace od poskytovatele dotace,

b) je tato smlouva uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o registru
smiuv"),

¢) doruceni oznameni objednatele zhotoviteli o spinéni vSech vyse uvedenych podminek.

5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
i zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzavrena elektronicky, obdrzi obé smluvni
strany jeji elektronicky original opatieny elektronickymi podpisy.

6. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Pfiloha ¢. 1: Vyhodnoceni aspektl environmentalné Setrného feSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

V Krnové dne 23. 4. 2024 Ve Frydlantu nad Ostravici dne 23. 4. 2024

za objednatele za zhotovitele
Jakub Meca, jednatel
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Priloha ¢. 1:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozné Cast potieby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni pro
monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotreb vody a energii?

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné upfednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materialy lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude v
budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
Bylo mozné pfi definici materidlového reSeni preferovat materialy s nizkou uhlikovou

stopou a svazanou primarni energii?

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
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Pfiloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A) Pozadavky dle vyzvy Modernizac¢niho fondu Modf - RES+ ¢&. 4/2024

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlasenou vyzvou pro predkladani zadosti o poskytnuti
podpory Modf - RES+ ¢. 4/2024 dle podminek programu Moderniza¢niho fondu
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodrzet
pfi zpracovani projektové dokumentace pozadovana nasledujici specificka kritéria FVE:

a) Smlouva o pripojeni FVE do DS/PS musi obsahovat moznost omezeni vyuziti
rezervovaného vykonu bez nahrady za takové omezeni, a to v minimalnim rozsahu 5%
celkové rocni vyroby této vyrobny.

b) Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektfiny dle podminek
stanovenych:

« ve smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribucni soustave,

» v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sité pro pozadavky na pfipojeni vyroben k elektrizacni soustave,

e v Pravidlech provozovani prenosové nebo distribu¢ni soustavy (dale jen
,PPDS™).

c) Pripadna podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je mozZna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méfridlem). Prvek pro ukladani musi rocné prijmout alesponl 75 % své
energie z pfimo pripojené FVE.

d) V investi¢cné dotéenych objektech projektu musi byt spotfebovano alespori 80 %
vyrobené elektriny z nové instalovanych FVE za cely projekt v rocni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systémd viaci celkové
teoretické rocni bilan¢ni spotfebé v dotcenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méniCe a akumulatory s nezavisle ovérenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy na zakladé nize
uvedenych soubord norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
e Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

e Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f)Instalované fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimalné nize uvedenych
ucinnosti:
e Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)
- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiemiku,
- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kiemiku,
- 20,0 % pro bifacialni moduly pfi 0 % bifacialnim zisku,
- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare
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technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie uréené pro ploché
stfechy nizkou nosnosti

e Ménice 97,0 % (Euro Ucinnost)

g) V navrhu mohou byt pouzity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:

e Fotovoltaické moduly - min. 25leta linearni zaruka na vykon s max. poklesem na
80 % plvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova zaruka
garantovana vyrobcem

e Meénice - zaruka vyrobce ¢i dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vyménu ¢i adekvatni nahradu v pripadé poruchy ci poskozeni

e Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nominalni energie (Energy
Throughput); napf. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizacni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

i) Vyuzitelna kapacita vybudovaného bateriového systému musi byt v rozsahu min. 20 % a
max. 100 % z teoretické hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE,
pricemz kapacitou bateriového Ulozisté se rozumi ,vyuzitelnd kapacita UloZisté". Tato
kapacita musi byt prokdzana garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu. Pro
potfeby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické
hodinové vyroby pri instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysi 1 kWh.

j) V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany
pouze baterie se zajiSténou naslednou recyklaci (uzavieny cyklus). Ucinnost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypoctem dle narizeni EU ¢. 493/2012,
pricemz ucinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady €. 2006/66/ES pro:

e NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
e baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (napf. lithium, NiMH) neni prokazani zplsobu nasledné likvidace
bateriového systému pozadovano.

B) Prepokladany ndavrh instalace FVE na objektu

» FVE na stfeSe budovy parc. ¢. 2603, k.U. Krnov - Horni Pfedmésti s vykonem
do 50 kWp (dle ,Navrhu FVE_SS pedagogickd a zdravotnicka,
Krnov_Jirdskova", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem,
p.o., Ize oCekavat orientacni instalovany vykon cca 13,95 kWp — ten vsak na
zakladé aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem,
prispévkovou organizaci, miZze byt upfesnén)

o Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_SS pedagogickd a zdravotnickd,
Krnov_Jirdskova", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem,
p.o., lze ocekavat bateriovy systém o vykonu cca 12,0 kWh — ten vSak na
zakladé aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem,
prispévkovou organizaci, miZe byt upfesnén).
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FVE na stfeSe budovy parc. €. 2631, k.u. Krnov - Horni Pfedmésti s vykonem
do 50 kWp (dle ,,Navrhu FVE_SS pedagogicka a zdravotnicka, Krnov_Husova",
zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o., lze ocekavat
orientacni instalovany vykon cca 20,7 kWp — ten vSak na zakladé aktivni
spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, mlze byt upfesnén)

Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_SS pedagogickd a zdravotnicka,
Krnov_Husova", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o.,
Ize ocekavat bateriovy systém o vykonu cca 18,0 kWh — ten vSak na zakladé
aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou

organizaci, m{ze byt upfesnén).

0) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace prenosu dat z fotovoltaické elektrarny:

Pristup do sité internet

Fotovoltaické panely

Rozvadé¢ pro prenos dat

Distribu¢ni sit

222999 %
| Koncentrator
. L1O faa N
| 000000 ;
V Komunikacni linka RS485 | | Impulsy 28
Galvanicky
oddélovac
’ signalu
‘  EEEEEESERY a
. Elektromér FVE Hlavni elektromér objektu
Stfidag FVE Hlavni rozvadéc objektu
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Priloha C. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Objekt/druh
¢innosti

Zamefeni a priizkumy Projektova dokumentace Cena celkem bez

(0]
jednostupnova (2. ¢ast dila) bez DPH DPH B3] (22

(1. ¢ast dila) bez DPH

Cena celkem V¢.
DPH

Stavebn/ objekt
par. ¢. 2603, k.u.
Krnov - Horni
Predmésti, obec
Krnov

32.000,- K¢ 58.000,- K¢ 90.000,- K¢ 18.900,- K¢

108.900,- K¢

Stavebn/ objekt
par. ¢. 2631, k.u.
Krnov - Horni
Predmésti, obec
Krnov

32.000,- K¢ 58.000,- K¢ 90.000,- K¢ 18.900,- K¢

108.900,- K¢

CELKEM

64.000,- K¢ 116.000,- K¢ 180.000,- K¢ 37.800,- K¢

217.800,- K¢

Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP
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Objekt/druh
¢innosti

InZenyrska
¢innost bez DPH

Koordinator BOZP
bez DPH

dozor
projektanta bez
DPH

Stavebn/ objekt
par. ¢. 2603, k.u.
Krnov - Horni
Predmésti, obec
Krnov

4.000,- K¢

4.000,- K¢

4.000,- K¢

Cena celkem bez
DPH

DPH (21%)

Cena celkem Vv¢.
DPH

Stavebn/ objekt
par. ¢. 2631, k.u.
Krnov - Horni
Predmésti, obec
Krnov

4.000,- K¢

4.000,- K¢

4.000,- K¢

12.000,- K¢

2.520,- K¢

14.520,- K¢

12.000,- K¢

2.520,- K¢

14.520,- K¢

CELKEM

8.000,- K¢

8.000,- K¢

8.000,- K¢

24.000,- K¢

5.040,- K¢

29.040,- K¢

Tabulka IIL.: Soudet ceny za projekéni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP (platce DPH)
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Cena celkem bez

DPH (21%)

Cena celkem Vv¢.

DPH DPH
Cena celkem za projek¢ni prace (za 180.000,- K¢ 37.800,- K¢ 217.800,- K¢
dilo)
Cena celkem za vykon IC, 24.000,- K¢ 5.040,- K¢ 29.040,- K¢
koordinatora BOZP a DP
CELKEM (nabidkova cena) 204.000,- K¢ 42.840,- KC 246.840,- K¢
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