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Číslo smlouvy objednatele: l323/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00266824

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava Sweco a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

zastoupeno náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigerem zastoupena:

Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva,

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva,

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva,

společnost zastupují dva členové představenstva

společně nebo jeho písemně pověřený člen,

  

IČO: 00845451 IČO: 26475081

DIČ: (;ZOOS45451 (plátce DPH) DIČ: CZ26475081 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, a.s. Peněžní ústav:

  
pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028—1649297309/0800 Číslo účtu:

Zapsána V obchodním rejstříku vedeném u Krajského

soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

  

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytné dokumentace a podkladů pro budoucí realizaci

stavby „Demolice části studní a vybudování oplocení kolem funkčních studní na vodním zdroji Zábřeh —

II. vodovod“, v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava.

3. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době

uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši

minimálně 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci)

k nahlédnutí.
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6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a vpřípadě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci)

7. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a

význam těchto podmínek, jej ichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné

smlouvě, znám.

8. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení svýrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

9. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla V rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně a

časově omezeném ve vztahu krozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník)

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Část B

Projektové dokumentace, Plán BOZP a havarijní plán

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat V rámci přípravy a realizace stavební

akce s názvem „Demolice části studní a vybudování oplocení kolem funkčních studní na vodním zdroji

Zábřeh — II. vodovod“, v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava (dále také jako „stavba“), dokumentaci bouracích

prácí, dokumentaci pro územní rozhodnutí, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a

havarijní plán (dále také jako „dílo“).

Dokumentace budou zpracovány V rozsahu dle platných právních předpisů ), v rozsahu vyhlášek č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č.

500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se

zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332 a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů, postupovat tak, že V případě, dojde-li při provádění díla dle této smlouvy k

nabytí účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí právní

předpisy, bude zhotovitel postupovat V rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových

prováděcích právních předpisů. V případě, že dojde V průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy ke

změně prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní V přechodném

období vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního

předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak

objednatel rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisu bude dílo

plněno. V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné V ramci realizace

plnění dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími

právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to v intencích platné právní

upravy.

Dokumentace bouracích prací a dokumentace pro územní rozhodnutí bude splňovat požadavky na

rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
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dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je investiční záměr „Demolice části studní a

vybudování oplocení kolem funkčních studní na vodním zdroji Zábřeh — II. vodovod“, který

vypracovala společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. („OVAK“), se sídlem Nádražní 3114/28,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673.

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele vypracovat:

A) Dokumentaci bouracích prací (dále takéjako „DBP“)

3.1.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy pro DBP

a) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x originál V pare č. 1.

c) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

d) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na

kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč.

nároků na dočasný a trvalý zábor.

t) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g) Zajištění souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby stavebního řízení dle § 184a odst. 2 zákona

č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou vč. jejich identifikace

dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě

nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) v průběhu realizace plnění díla, tak

bude souhlas se stavebním záměrem zajištěn dle § 187 odst. 3 tohoto zákona.

h) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

3.1.2 Dokumentace bouracích prací 

a) Zpracování DBP vrozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených včl. 1., odst. 1. části B této

smlouvy.

b) Při zpracování DBP bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — zhotovitel se zavazuje svolat

min. 2 výrobní výbory. Navržené materiály při stavebních úpravách bouraných studní budou

splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a budou

V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky, přicházející do

přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů.

c) DBP bude zpracována v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, v souladu s vyhláškou

č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a

V souladu s dokumentem „Požadavky na provádění vodovodních řádů a přípojek“ v aktuálním
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znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a

umístěným na webových stránkách www.ovakcz.

d) DBP bude obsahovat vypracování detailů odpojení stávajících výtlaků včetně úprav potrubí.

e) DBP bude obsahovat situační výkresy a technické zprávy pro podání žádosti o změnu ochranného

pásmo vodního zdroje. Tyto budou vypracovány dle vyhlášky ministerstva životního prostředí č.

137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny

ochranných pásem vodních zdrojů.

t) DBP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a

ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci.

g) Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění

pozdějších předpisů.

h) DBP bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody akrajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí DBP bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

i) Zásady organizace výstavby, Včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

j) Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD.

k) V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DBP řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby. Součástí DBP bude návrh

provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického

posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a

množství odebírané vody — Q prům (ls -1), Q max (ls -1), Q roční (ls -1).

l) geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských

sítí bude V systému S—JTSK a Balt po vyrovnání.

m) Projednání DBP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska,

závazných stanovisek apod. s organizacemi a správci inženýrských sítí. DBP bude respektovat

připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných

dotčených subjektů.

Dokumentaci bouracích prací včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.

Dokumentace bouracích prací se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána

objednateli V listinné podobě v 5 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného proj ektanta).

Dokumentace bouracích prací se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána

také V elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a

to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), dokladová část

bude formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdÍ)

. 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a

to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve

formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdÍ), příp. po dohodě s

objednatelem V jiném formátu, dokladová část bude formátu kompatibilním s programem

Adobe Acrobat Reader (*.pdf)

. Všechny výstupy z geodetických a průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na 1 CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem

Microsoft WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu (*.dwg)
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kompatibilním s programem AutoCAD),

. 2x CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1X oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne V následujících elektronických formátech:

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

b) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta, ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým

předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML.

B) Dokumentace pro územní rozhodnutí (dále také jako „DÚR“)

3.1.3 Majetkoprávní — vlastnické vztahy pro DÚR 

i) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby

a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

j) Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK ověřené

katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — 1x originál v pare č. 1.

k) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů k těmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

1) Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

m) Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně č. výkresu, na

kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních záležitostí, vč.

nároků na dočasný a trvalý zábor.

n) Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

o) Zajištění souhlasu se stavebním záměrem pro potřeby územního řízení dle § 184a odst. 2 zákona

č. 183/2006 Sb. se všemi vlastníky a uživateli pozemků dotčených stavbou vč, jejich identifikace

dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. V případě

nabytí účinnosti zákona č. 283/2021 Sb. (Stavebni zákon) V průběhu realizace plnění díla, tak

bude souhlas se stavebním záměrem zajištěn dle § 187 odst. 3 tohoto zákona.

p) Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného

zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text

návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě předá po podpisu

smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

3.1.4 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských

sítí bude V systému S-JTSK a Balt po vyrovnání,

zpracování DÚR V rozsahu dle zákona a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy.

při zpracování DÚR bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — zhotovitel se zavazuje svolat min. 2

výrobní výbory. Navržené materiály oplocení včetně jeho příslušenství budou splňovat požadavky

§ 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a budou v souladu s vyhláškou č.
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409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na Výrobky, přicházející do přímého styku s vodou a na

úpravu vody ve znění pozdějších předpisů,

veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby (např. radonový průzkum včetně stanovení

radonového indexu, inženýrsko - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní

průzkum, atmogeochemický (metanový) průzkum aj., včetně zapracování výsledků průzkumů do

DÚR,

mapové podklady pro vyřešení majetkových vztahů,

přípravu podkladů a zajištění vlastní prezentace projektové dokumentace pro územní řízení

na veřejném projednání a V orgánech statutárního města Ostravy V případě potřeby,

projednání DÚR s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného stanoviska,

organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR bude respektovat připomínky a požadavky

objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených subjektů,

vypracování detailů založení oplocení, skladby oplocení a vstupních bran,

v případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DÚR pasport všech stromů a

keřů určených ke kácení včetně pasportizace V místech, kde dojde k odstranění stávajících studní,

včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující geodetické zaměření těchto

dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace

se zákresem V měřítku 11500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc

vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin

pro zástupce objednatele v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí

dotčeného pozemku a zajištění závazného stanoviska orgánu ochrany přírody (OOP) ke kácení

dřevin,

stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby v souladu

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů,

DÚR bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění

pozdějších předpisů. Součástí DÚR bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění ochrany

přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem,

zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu,

projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu Výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD,

a) Koncept DÚR bude za účelem připomínkování předán objednateli vlistinné podobě ve 2

vyhotoveních.

b)Čistopis DÚR bude předán objednateli v listinné podobě v 5 vyhotoveních (každé vyhotovení bude

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta).

c) DÚR bude objednateli předána i V elektronické podobě, a to následovně:

I lx CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu pro čtení a

zápis (*.dwg) kompatibilním s programem AutoCAD 2010,

I 1x CD(DVD)-ROM s kompletní dokumentací V elektronické podobě, a to textová část ve

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu *.pdf

kompatibilním

s programem Adobe Acrobat Reader, příp. po dohodě s objednatelem V jiném formátu,

' všechny výstupy z geodetických a všech průzkumných prací budou současně dodány V digitální

podobě na CD(DVD)-ROM, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft

WORD, příp. Microsoft EXCEL a geodetické podklady ve formátu *.dwg kompatibilním

s programem AutoCAD
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I 2X CD(DVD)—ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr V

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech:

c) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

d) originál V *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného

projektanta, ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým

předpisem eSoupis a datovým předpisem uniXML.

C) Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také jako „Plán

BOZP“)

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované

v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude

obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření

kzajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi,

stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně—

provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován vsouladu spříslušnými právními předpisy, zejména vsouladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

aochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků

objednatele a kontrolních orgánů V průběhu projekční přípravy stavby.

- Součástí Plánu BOZP bude:

I přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou

během realizace stavby vyskytnout,

I písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout,

zhlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví,

I provozní řád staveniště v případě potřeby.

- Plán BOZP vpožadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele

bude předán objednateli vlistinné podobě v 5 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude

opatřeno podpisem oprávněné osoby).

- Plán BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také

V elektronické podobě, ato následovně:

I 1X CD(DVD)—ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) v elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a

Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg

i ve formátu kompatibilním sprogramem Adobe Acrobat Reader(*.pdf), příp. po dohodě

s objednatelem V jiném formátu.

D) Havarijní plán

- Dle § 39 zákona č. 254/2001 Sb, o vodách, je nutné vypracovat havarijní plán. Havarijní plán bude

zpracován dle vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a

odstraňování jejich škodlivých následků. Tento bude schválen odborem ochrany životního prostředí
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- Havarijní plán V požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování V

listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Havarijní plán se zapracovanými připomínkami objednatele

bude předán objednateli V listinné podobě V 5 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno

podpisem oprávněné osoby).

- Havarijní plán se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také v

elektronické podobě, a to následovně:

- 1x CD(DVD)—ROM s kompletním havarijním plánem (včetně aktualizovaných částí) v elektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová

část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg i ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader(*.pdÍ), příp. po dohodě s objednatelem V jiném

formátu.

Objednatel umožňuje zhotoviteli použít k tisku dokumentací recyklovaný papír.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami kveřejné zakázce a nabídkou

podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

Předmět smlouvy může být vprůběhu realizace díla rozšířen o práce ačinnosti, které vyplynou

z nepředvídatelných změn oproti zadaní, popř. o další oboustranně odsouhlasené prace a činnosti, a to na

základě souhlasněho stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují V případě

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětně práce

a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Předmět této smlouvy bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu uvedenou v odst. 1 čl. 1

části B této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího

řízení na realizaci akce bezúplatně informace (vysvětlení a případně změny či doplnění) kdotazům

zhotovitelů týkajících se předmětu této smlouvy, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od

obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a

srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 7, čl. V. části D

této smlouvy.

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této části

smlouvy.

Objednatel požaduje, aby dokumentace, které jsou předmětem této smlouvy měly všechny náležitosti dle

této smlouvy a právních předpisů Ceské republiky, včetně všech příloh, stanovisek a dokladů

vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle stavebního zákona a prováděcích

předpisů, a takto byly předány objednateli k připomínkování.

Současně s předáním dokumentací, jež jsou předmětem této smlouvy k připomínkování objednateli,

budou objednateli předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením

stavebního záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces V souladu s platnými právními

předpisy.

Při zpracování dokumentací, jež jsou předmětem této smlouvy bude zohledněno:

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- snižování spotřeby primárních surovin, prodlužování životnosti výrobků a menší plýtvání.

čl. II.

Místo plnění

Místem pro předání díla je sídlo objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí 8, 729 30

Ostrava, investiční odbor.
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čl. III.

Doba plnění

1 .

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace bouracích prací včetně Plánu BOZP V požadovaném rozsahu bude objednateli

předána do 24 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Koncept projektové dokumentace bouracích prací

včetně plánu BOZP bude objednateli předán 21 dnů před termínem předání k odsouhlasení. Objednatel je

povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této

dokumentaci a plánu, do 14 dnů od předání tohoto konceptu objednateli a zhotovitel je povinen vznesené

připomínky následně do 7 dnů zapracovat do dokumentace bouracích prací a plánu BOZP.

. Dokumentace pro územní rozhodnutí V požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 24 týdnů od

nabytí účinnosti této smlouvy. Koncept projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bude objednateli

předán 21 dnů před termínem předání k odsouhlasení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou

dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k této dokumentaci, do 14 dnů od předání tohoto

konceptu objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 7 dnů zapracovat do

dokumentace pro územní rozhodnutí a plánu BOZP.

. Havarijní plán V požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 24 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy. Koncept havarijního plánu bude objednateli předán 21 dnů před termínem předání k

odsouhlasení. Objednatel je povinen odsouhlasit předmětný plán, případně sdělit zhotoviteli své

připomínky ktomuto plánu, do 14 dnů od předání tohoto konceptu objednateli a zhotovitel je povinen

vznesené připomínky následně do 7 dnů zapracovat do havarijního plánu.

. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V

plnění jeho závazku dle odst. 2. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude

vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl. IV.

Cena díla

Cena za provedené dílo dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

 

 

 

 

 

      

Cena bez DPH 21 % Cena vč. DPH

DPH (v Kč) (v Kč) (v Kč)

Dokumentace bouracích prací l 10 OOO,- 23 100,— 133 100,—

Dokumentace pro územní rozhodnutí 155 000,— 32 550,- 187 550,—

Plán BOZP 20 OOO,- 4 200,— 24 200,—

Havarijní plán 20 OOO,— 4 200,— 24 200,—

CENA CELKEM 305 000,00 64 050,00 369 050,00

čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.

2 . Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho Vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého zavazku.

Smlouva o dílo a smlouva příkazní „Demolice části studní a vybudování oplocení kolem funkčních

studní na vodním zdroji Zábřeh — ||. vodovod (PD+AD+|C)“



Statutární město Ostrava

magistrát

čl. VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Při zpracování díla budou

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

3. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

4. Zhotovitel se zavazuje zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných objednatelem nejméně 3 pracovni

dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této smlouvy.

5. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

čl. VII.

Předání díla

1. Dokumentace, které jsou předmětem této smlouvy (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I.

této části smlouvy V požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na

investiční odbor Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V terminu dle čl. III. této

části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli

a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol,

který je v příloze č. 3 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího

protokolu.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

2. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na práce realizované

dle dokumentace bouracích prací a dle dokumentace pro územní rozhodnutí, nejdéle však do 31.12.2035.

4. Dilo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li voznámení

jinak.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného

oznámení (i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 5 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.
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8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost odstranit vadu neuznává.

Vpřípadé, že bude následně prokázáno, Že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel

uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy,

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami, či bez výhrad.

11. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

Část C

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. I.

Phdmá

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

části smlouvy V rámci realizace projektové činnosti a realizace stavební akce „Demolice části studní a

vybudování oplocení kolem funkčních studní na vodním zdroji Zábřeh — II. vodovod“, v k. ú. Zábřeh,

obec Ostrava (dále také jako „stavba“), vykonávat:

A) Inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby, územního rozhodnutí,

schválení havarijního plánu a změny ochranného pásma vodního zdroje

a) projednání dokumentace bouracích prací (DBP) a dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí vúvahu dle stavebního

zákona a dle požadavků příkazce,

b) vyřešení všech majetkoprávních vztahů knemovitým věcem dotčeným stavbou včetně přípravy

návrhů smluv, jejich projednání s vlastníky nemovitých věcí a zajištění podpisů smluv příslušnými

smluvními stranami (tj. kupní smlouvy, smlouvy o zřízení věcného břemene, nájemní smlouvy

apod.),

c) projednání změny ochranného pásma vodního zdroje sdotčenými orgány státní správy včetně

dotčených organizací a správců inženýrských sítí, podání žádosti o změnu ochranného pásma

vodního zdroje na příslušný vodoprávní úřad.

d) vypracování a podání řádné žádosti o rozhodnutí o odstranění stavby, žádosti o územní rozhodnutí

a žádosti o schválení havarijního plánu, vše u příslušného stavebního úřadu, potažmo vodoprávního

úřadu.

e) uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností uvšech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby a bouracích prací

a) sledování dodržení schválené projektové dokumentace dle této smlouvy z technického hlediska po

celou dobu realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené územním rozhodnutím a

rozhodnutím o odstranění stavby s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými částmi dokumentace stavby a upozornění na

potřebu řešení koordinačních vazeb,

b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky zpohledu dodržení technicko —

ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

c) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci pro

územní rozhodnutí a bouracích prací,

d) sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,

é) účast na kontrolních dnech,

Í) účast na předání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti na komplexním vyzkoušení,

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.
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3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím

způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy V procesu přípravy a zabezpečení realizace výše

uvedené stavby.

čl. ll.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. 1. bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou Žádost o vydání rozhodnutí o odstranění stavby, Žádost o vydání

územního rozhodnutí, Žádost o schválení havarijního plánu a Žádost o změnu ochranného pásma vodního

zdroje u příslušného stavebního úřadu, potaŽmo vodoprávního úřadu nejpozději do 5 pracovních dnů po

převzetí dokumentací, jeŽ jsou předmětem této smlouvy příkazcem. Tuto skutečnost příkazník doloŽí

potvrzením stavebního či vodoprávního úřadu o přijetí Žádostí.

. Konstatuje se, Že podáním řádné Žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné Žádosti

se všemi přílohami vyŽadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen oznamit

zahájení řízení dle stavebního zákona a řízení bude moci být vedeno, aniŽ by bylo přerušeno a příkazník

vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní nedostatky, k jejichŽ odstranění bude příkazník

případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny,

nejsou porušením povinností příkazníka.

. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení potvrzení o

odstranění stavby. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

 

čl. |||.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, Že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:

„ v v , Odměna bez v Odměna celkem
Predmet plneni DPH v Kč DPH v Kc vč. DPH v Kč

 

IČ pro vydání rozhodnutí o odstranění

stavby včetně inženýrské činnosti pro

podání Žádosti o změnu ochranného 50 000,- 10 500,- 60 500,-

pásma vodního zdroje a schválení

havarijního plánu
 

 

 

     
 

IČ pro vydání územního rozhodnutí 50 000,- 10 500,- 60 500,—

Výkon autorského dozoru 40 000; 8 400,- 48 400,-

Odměna celkem 140 000,- 29 400,- 169 400,-

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1 .

2,

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.
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čl.V.

Povinnosti příkazníka

 

 

 

 

 

 

     

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce

trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník

za újmu tákto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

č|.|.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. a odměna dle části C čl. III. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

Cena bez DPH 305 000,-Kč

DPH 64 050,—Kč

Odměna bez DPH 140 000,-Kč

DPH 29 400,—Kč

Celková cena bez DPH 445 000,-Kč

DPH 93 450,-Kč

Celková cena včetně DPH 538 450,-Kč

2_ Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

6. Ke změně ceny bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě

písemného dodatku ktéto smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou

13/22 Smlouva o dilo a smlouva příkazní „Demolice části studní a vybudování oplocení kolem funkčních

studni na vodnim 2droji Zábřeh — ||. vodovod (PD+AD+|C)“

f'isof



Statutární město Ostrava

magistrát

smluvních stran V případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného V čl. I, části B a C smlouvy

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny je daňový doklad (dále jen „faktura“), který bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

. Vsouladu sustanovením § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 13 tohoto článku smlouvy.

. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P24V00266824 číslo

investiční akce „ORG 7504“,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystaveni faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací,

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem),

j) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

. Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky zprodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají lOdenní dobu splatnosti.

. Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce)

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě

emailem na posta©ostravacz nebo prostřednictvím datové schránky.

. Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude—li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0

účet vedený V tuzemsku.

10.P0kud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný učet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez
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DPH aodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit

V této smlouvě sjednané ceny a odměny.

11.V případě fakturace V režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 9 věta druhá a třetí a odst. 10 tohoto

článku smlouvy neužijí.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

13.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

MY.

I po předání a převzetí dokumentace bouracích prací se zapracovanými připomínkami objednatele

vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této

smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace

bouracích prací bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci

rozhodnutí o odstranění stavby.

' po předání a převzetí dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracovanými připomínkami

objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl.

IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % zceny příslušného plnění za zhotovení

dokumentace pro územní rozhodnutí bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po

nabytí právní moci rozhodnutí o územním rozhodnutí.

' po předání a převzetí Plánu BOZP se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel

fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. Zbývající

částka odpovídající 40 % zceny příslušného plnění za zhotovení Plánu BOZP bude uhrazena na

základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby.

I po předání a převzetí havarijního plánu se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví

zhotovitel fakturu na 60% částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy.

Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení havarijního plánu bude

uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění

stavby.

W1:

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání rozhodnutí o odstranění stavby vystaví po nabytí právní

moci rozhodnutí o odstranění stavby příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle

části C, čl. III. této smlouvy.

I za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí vystaví po nabytí právní moci

územního rozhodnutí příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III.

této smlouvy.

I za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání potvrzení o odstranění stavby příkazník fakturu

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy.

čl. Ill.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou zhotovitelem dokumentace bouracích prací na stavbě zhotovené dle

této dokumentace nese zhotovitel V plném rozsahu.

Odpovědnost za újmu způsobenou nesprávným prováděním inženýrské činnosti a autorského dozoru

nese příkazník v plném rozsahu.

Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) V plné výši újmu, která vznikla při

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A,

čl. I., odst. 5. smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1.

2.

Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy

plnou moc, která je uvedena V příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) plnou moc V celém rozsahu přij ímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínu plnění dle části B čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH příslušného plnění dle části B

čl. IV. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle čl. II. odst. 2 části C této smlouvy ze strany

příkazníka je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z příslušné odměny bez

DPH dle části C čl. 111. za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

V případě, že DBP či DÚR nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle

zákona č. 134/2016 Sb. avyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši ceny včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této

smlouvy.

V případě, že V rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé

z povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty vkaždém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu vtermínu

stanoveném.

Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila vzáruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této

smlouvy, mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen

zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2000,— Kč za každý zjištěný případ porušení

smlouvy.
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10.

11.

12.

13.

VI.

Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

av jake' výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se

nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která

má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení

povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

Licenční ujednání

1.

3.

4.

V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla,

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem

a v jakémkoliv rozsahu bez omezení (volne užití díla) - (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn

poskytnout oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) a postoupit licenci zcela

nebo z části třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; v případě

postoupení sdělí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu

postupníka.

Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměm ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit

objednateli veškerou vzniklou újmu.

Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čl. VII.

Závěrečná ustanovení

1.

S"

8.

9.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č.

03905/RM2226/62 ze dne 09.04.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce

malého rozsahu označené „Demolice části studní a vybudování oplocení kolem funkčních studní na

vodním zdroji Zábřeh — II. vodovod“, poř_ č, 011/2024.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou vyhrazených změn) mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel

považována výměna e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se třicetidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 7 tohoto

článku smlouvy tím není dotčeno.

Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědi bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu

vypovědět.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze strany příkazce

z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění

této smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv teto vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 OZ.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednaní

týkajících se předmětného díla.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ust. § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran,

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy,

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných

závazků.

Smluvní strany jsou při uzavírání této smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z

toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces

stavby dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu této smlouvy a práv a povinností smluvních

stran vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou tuto smlouvu vykládat dle

noveho stavebního zákona totožně jako dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), stavebního zákona, za současného zachování totožných lhůt sjednaných pro plnění

povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou takove dodatky

ktéto smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího
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tomu, jakeho mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na zák. č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

27. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu města

Ostravy, případně jím určený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

28. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. l — Prohlášení,

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele Za zhotovitele

 

Ing. Břetislav Riger

Ing. Vladimir Mikule

místopředseda představenstva

náměstek primátora

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 1 ke smlouvě č, 1323/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých

zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve

znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ

a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od

projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností,

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv)

s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

Výše uvedené souhlasy doloží V pisemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy jé zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

Ing. Vladimír Mikule

místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 2 ke smlouvě č, 1323/2024/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní na zpracování dokumentace bouracích prací, dokumentace pro

územní rozhodnutí, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby „Demolice části

studní a vybudování oplocení kolem funkčních studni na vodním zdroji Zábřeh — II. vodovod“, v k.ú.

Zábřeh, obec Ostrava.

Objednatel (Příkazce): Statutární město Ostrava,

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (Přikazník): Sweco a.s.

sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

Zastoupena: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Vladimir Mikule,

místopředseda představenstva, Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva,

společnost zastupují dva členové představenstva společně nebo jeho písemně

pověřený člen

1, Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před

správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení

a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních a jiných smluvních věcech připravovat návrhy smluv a dodatků, vést jednání za

účelem uzavření smlouvy bez práva tyto uzavírat.

2, Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy

do ukončení autorskeho dozoru v rámci stavby „Demolice části studní a vybudování oplocení kolem

funkčních studní na vodním zdroji Zábřeh — II. vodovod“, v k.ú. Zábřeh, obec Ostrava.

Za příkazce:

 

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„podepsáno elektronicky “

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. Nikola Gorelová Ing. Vladimir Mikule

členka představenstva místopředseda představenstva

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Příloha č. 3 ke smlouvě č, 1323/2024/OI/VZ

Počet stran: 1
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