

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na realizaci díla

„Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část 1“

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm

se sídlem: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

zastoupeno: Ing. Radimem Holíšem, starostou města Rožnov pod Radhoštěm

za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Marek Moll

tel.: 739 503 633

e-mail: moll.or@roznov.cz

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

č. účtu 249 738 406/0300

ID datová schránka: epqbwzr

(dále jen jako „objednatel“)

2.

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 6556

zastoupen: Ing. Lubomírem Macákem, manažerem regionu

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu (zveřejněný účet): 7408201/0100

tel.: 577 452 935, 702 177 708

e-mail: lubomir.macak@colas.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část 1“.
2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností smluvních stran při plnění této smlouvy.

Čl. II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část 1“, a to kompletní provedení (dodávka, realizace a uvedení do provozu) dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky citované v čl. I. odst. 1 této smlouvy, v souladu s touto smlouvou a podle následujících podkladů:
 - 1.1. krycího listu nabídky
 - 1.2. projektové dokumentace
 - 1.3. položkového rozpočtu

Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny uvedené podklady (nebo jejich kopie) k dispozici a jejich obsahu rozumí.
2. Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm, ulice Dolní Paseky.

3. Kompletní realizaci díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. **Nedílnou součástí díla jsou dále:**
 - 4.1. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN popř. jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu,
 - 4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla jako jsou skládkovné apod.,
 - 4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 4.4. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, veřejných ploch a jiná dopravní opatření včetně úhrady vyměřených poplatků, nájemného a náhrad za omezení užívání komunikace,
 - 4.6. průběžné čištění objektů a jeho okolí,
 - 4.7. dokumentace, atesty a protokoly,
 - 4.8. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - 4.9. zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem po dohodě s vlastníky (veškeré případné škody na nemovitostech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),
 - 4.10. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 4.11. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ust. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
 - 4.12. uvedení všech povrchů dotčených dílem do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 4.13. zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace,
 - 4.14. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 4.15. drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla;
5. Zhotovitel se zavazuje umístit dílo na pozemku dle projektové dokumentace.
6. Veškeré technické doklady, osvědčení, atesty, návody k obsluze a údržbě apod. pokud je jejich originál vyhotoven v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.
7. Dojde-li po uzavření této smlouvy o dílo ke změně projektové dokumentace, na základě níž byly zahájeny práce, či ke změně v rozsahu díla nebo způsobu jeho provádění požadované objednatelem, dojde k odpovídající změně této smlouvy po dohodě obou smluvních stran písemným dodatkem.

Čl. III. Termín plnění

1. Termíny realizace díla:
 - 1.1. Veškeré práce na díle dle této smlouvy budou zhotovitelem zahájeny **do 10 kalendářních dnů** od doručení oznámení objednatele, že plnění díla má být zahájeno (*předpoklad 2Q/2017*).
 - 1.2. Doba realizace: **max. 60 dnů**
2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
3. K prodlení zhotovitele nedochází z důvodů vyšší moci (např. zaplavení, požár, vichřice). Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží termín k dokončení a předání díla. Za nepříznivé klimatické podmínky je považován takový stav, kdy povětrnostní podmínky (srážky, venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dílo.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, strojů, lešení a jiného pomocného materiálu apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

Čl. IV. Cena

1. Celková cena díla bez DPH je stanovena ve výši:
bez DPH **1 486 559,00,- Kč**
DPH **312 177,39,- Kč**
celkem s DPH **1 798 736,39,- Kč**
2. Jedná se o cenu maximální a nejvýše přípustnou.
3. **Tato cena zahrnuje zejména:**
 - 3.1. dodání, provedení a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
 - 3.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;
 - 3.3. práce a dodávky potřebné k provedení díla, o nichž zhotovitel měl a mohl jako odborník vědět;
 - 3.4. zvýšené náklady mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu;
 - 3.5. poplatky, daně, úhrady a veškeré sankce a pokuty;
 - 3.6. veškeré zkoušky díla až do okamžiku předání a převzetí celého díla;
 - 3.7. veškeré náklady na skladování všech dodávek a materiálů potřebných k provedení díla včetně jejich přepravy na staveniště;
 - 3.8. dopravu pracovníků zhotovitele na a ze staveniště a jejich ubytování;
 - 3.9. úklid staveniště a uvedení všech pozemků a staveb plněním díla dotčených do původního stavu;
 - 3.10. náklady na zařízení staveniště;
 - 3.11. náklady na tuzemské cesty (event. zahraniční cesty);
 - 3.12. protipožární zabezpečení (hasicí přístroje, zástěny atp.) potřebné k provedení práce;
 - 3.13. náklady na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - 3.14. úhradu všech energií spotřebovaných zhotovitelem při realizaci díla;
 - 3.15. vybudování, udržování a odstranění staveniště;
 - 3.16. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce;
 - 3.17. opatření k ochraně životního prostředí;
 - 3.18. pojištění stavby a osob;
 - 3.19. organizační a koordinační činnost;
 - 3.20. poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství;
 - 3.21. zajištění nezbytných dopravních opatření,
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy a že při stanovení ceny překontroloval a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí a tímto prohlašuje, že tyto podklady nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.
5. **Doklady určující cenu díla:**
 - 5.1. Je-li cena díla doložena položkovými rozpočty, ručí zhotovitel za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací a dále pro ocenění případných víceprací nebo méněprací.
 - 5.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
6. **Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:**
 - 6.1. Změna sjednané ceny je možná pouze:
 - a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále jen „méněpráce“);
 - c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil a ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
 - 6.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny dle odst. 6.1. písm. a) dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
 - 6.3. Nastane-li některá z podmínek dle odst. 6.1. písm. b) nebo c), za kterých je možná změna sjednané ceny, jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke smlouvě. Bez písemného dodatku nevzniká smluvním stranám nárok na změnu ceny.

- 6.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou o dílo.
7. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení.
- 7.1. **Vícepráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu víceprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, doplní zhotovitel jednotkové ceny maximálně v cenové úrovni podle aktuálního ceníku ÚRS nebo RTS, jinak dle dohody smluvních stran;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací;
 - c) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 7.2. **Méněpráce budou oceněny takto:**
- a) na základě písemného soupisu méněprací (změnového listu), odsouhlaseného oběma smluvními stranami, který bude přílohou dodatku ke smlouvě, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových;
 - b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady méněprací;
 - c) k základním nákladům méněprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovitel uplatnil ve svých položkových rozpočtech;
 - e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.
8. Objednatel je oprávněn požadovat v průběhu provádění díla záměnu materiálů či výrobků oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen tuto záměnu provést. V případě, že nově požadované materiály či výrobky jsou prokazatelně dražší než původní, má zhotovitel právo na zvýšení ceny o rozdíl mezi jejich cenami. V případě nahrazení levnějšími výrobky či materiály se cena díla o rozdíl mezi jejich cenami snižuje.
9. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny za dílo. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.
10. Objednatel odsouhlasené vícepráce budou zásadně hrazeny podle skutečného množství, druhu použitého materiálu a podle způsobu provedení v cenách stanovených zhotovitelem stejným způsobem a ve stejné cenové úrovni jako nabídková cena díla a po jejich odsouhlasení objednatel. Předem odsouhlasené vícepráce, které nevyžadují změny projektové dokumentace, zaznamená zhotovitel do změnových listů a záznam potvrdí dozor objednatele.
11. Objednatel má právo kdykoliv snížit rozsah díla a nařídí vypuštění provedení některých prací či dodávek, zejména v případech, kdy se zhotovitel dostane do prodlení s plněním díla. Zhotovitel je povinen na takové rozhodnutí objednatele přistoupit a podmínky stanovené objednatel respektovat.
12. Objednatel má právo smlouvu vypovědět z části (tj. nerealizovat část předmětu smlouvy) pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla.
13. Zhotovitel souhlasí s výše uvedeným právem objednatele na výpověď smlouvy nebo její části.
14. Zhotovitel prohlašuje, že náklady související s uplatněním tohoto práva jsou zahrnuty ve sjednané ceně a zhotovitel nebude po objednateli požadovat úhradu žádných dalších nákladů v případě, že objednatel svého práva na výpověď smlouvy nebo její části využije.

15. Pokud bude zhotovitel požadovat poskytnutí služeb, zařízení nebo přípojných bodů, které má objednatel na stavbě, lze toto dohodnout se zástupcem objednatele na stavbě, ale zásadně vždy za úhradu (dle naměřené spotřeby nebo dohodnutý paušál).

Čl. V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je daňový doklad (dále jen „faktura“), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem. Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dnů po úspěšném předání a převzetí díla.
3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství, kvality nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vůči objednateli, které by jinak vyplývaly z předmětného peněžitého závazku.
4. Faktura zhotovitele bude vystavena na objednatele a bude zaslána ve dvou vyhotoveních do rukou objednatele. Faktura musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům, zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat další náležitosti stanovené touto smlouvou, zejména:
 - a) označení objednatele a zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ;
 - b) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
 - c) číslo faktury;
 - d) datum vystavení faktury;
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - f) den splatnosti;
 - g) fakturovanou částku;
 - h) účel platby - rozpis provedených prací;
 - i) razítko a podpis oprávněné osoby;
 - j) objednatelovo číslo této smlouvy a úplný název akce dle této smlouvy;
5. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **21 dnů** po jejím obdržení za splnění podmínek stanovených v tomto článku této smlouvy ze strany zhotovitele.
6. V případě, že faktura nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
7. Požádá-li objednatel písemně zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.
8. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na jiný účet zhotovitele, zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet“), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Pokud:
 - a) zhotovitel uvedl v této smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet;
 - b) zhotovitel požaduje uvést ve smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet;
 - c) účet uvedený ve smlouvě přestane být po uzavření smlouvy zveřejněný;
 - d) zhotovitel je v době uzavření smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátec“) nebo se stal nespolehlivým plátcem po uzavření této smlouvy.je objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně. O této úhradě bude objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně zhotovitele.
9. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
10. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu objednatele na zveřejněný účet uvedený v této smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet zhotovitele, a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je část ceny za dílo

- odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet zhotovitele vedený správcem daně; objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.
11. Zhotovitel je povinen informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů:
 - a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu zhotovitele;
 - b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.
 12. Faktura musí obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za práce odsouhlasené v dodatcích této smlouvy.
 13. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn ji neprodleně vyúčtovat a započíst na následující fakturu zhotovitele za provedené práce. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaného a převzatého již dříve zjišťovacím a dílčím předávacím protokolem.
 14. Došlo-li ke změně ceny podle předchozích ustanovení smlouvy, bude fakturována změněná cena.
 15. Platby za vícepráce:
 - 15.1. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce sjednané dodatkem, musí být jejich cena fakturována samostatně.
 - 15.2. Faktura za vícepráce musí kromě náležitostí dle tohoto článku obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
 16. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely sazby DPH.
 17. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Čl. VI. Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 5 pracovních dní před zahájením provádění díla. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci a dohodou stran.
2. O předání staveniště (jeho části) sepiše objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických) společně se zhotovitelem zápis, ve kterém bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi, a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran. Součástí tohoto zápisu bude fotodokumentace staveniště, která bude sloužit pro případ sporů o stavu staveniště ke dni jeho předání.
3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
4. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel.
5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
8. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
9. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky vč. náhrad za omezení užívání komunikací.
10. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
12. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd.

13. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak, nejpozději však v termínu dle čl. III. odst. 1 bodu 1.3. Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do původního stavu. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Čl. VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost. Objednatel je oprávněn v zájmu zajištění plynulého průběhu výstavby organizovat provádění díla zhotovitele, zejména je oprávněn přikázat mu směnný provoz či práci mimo pracovní dobu ve dnech pracovního klidu, čemuž je zhotovitel povinen se podrobit. Tato skutečnost nemá vliv na cenu ani termíny provádění díla. Při provádění prací se zavazuje zhotovitel dbát pokynů objednatel.
2. Zhotovitel je povinen vést ode dne podepsání zápisu o předání staveniště až do dne odstranění poslední vady a nedodělky, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatel, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný pro objednatel. V případě, že objednatel nebude z důvodu na straně zhotovitele moci provést zápis ve stavebním deníku, je oprávněn své připomínky či sdělení předat zhotoviteli písemnou formou mimo stavební deník, přičemž platí, že toto sdělení má stejný význam jako zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
5. Do deníku je oprávněn zapisovat vedle zhotovitele a objednatel i orgán státního stavebního dohledu, osoba pověřená výkonem technického a autorského dozoru, zástupci orgánu státní památkové péče a koordinátor BOZP.
6. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, a to zejména údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, počet nasazených strojů a dopravních prostředků, časový postup prací, kontrolu jakosti provedených prací, opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí a dále o událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatel k prověření prací a konstrukcí, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, tj. zejména pokládka rozvodů a kabelů před záhozem či zakrytím, a to nejméně tři pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví, pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady objednatel. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel.
8. Před zakrytím či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném objednatel a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
9. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit objednatel a jichž se zúčastní objednatel a zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje objednatel. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě.
10. Zhotovitel je povinen určit zaměstnance odpovědného za styk s objednatel a přebírání jeho příkazů, pokynů apod., který ovládá český jazyk (příp. též tlumočnicka).
11. Pracovní úrazy pracovníků zhotovitele a jeho případných subdodavatelů na staveništi registruje a odškodňuje zhotovitel.
12. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatel vícepráce:
 - a) dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v dokumentech uvedených ve smlouvě a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení díla dle smlouvy, nebo

- b) nové stavební práce na základě požadavku objednatele, které nejsou nezbytné k provedení a dokončení díla dle smlouvy, ale bezprostředně s dílem dle smlouvy souvisejí a jejich provedení zhotovitelem je pro objednatele výhodné, zejména z hlediska ekonomického a časového

Vícepráce mohou být provedeny, vyjma odůvodněných případů, pouze po uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Podkladem pro jeho uzavření budou změnové listy dle následujícího odstavce.

13. Změnové listy:

- 13.1. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatné změnové listy.
- 13.2. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vyhotovit změnový list bezodkladně, nejpozději do druhého dne po zjištění skutečnosti, která je důvodem změny díla, vzniku víceprací či méněprací.
- 13.3. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce či změny díla vznikly a z jakého důvodu. Změnový list bude podepsán zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami oprávněnými jednat ve věcech technických.

Čl. VIII. Provádění díla a bezpečnost práce

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
4. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost při práci (BOZP), přičemž se řídí zejména vyhl. ČÚBP a ČBÚ o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a ostatními právními předpisy na úseku BOZP, a dále je povinen dodržovat protipožární ochranu. Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP, kterého zajistí objednatel na své náklady.
6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
8. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů. Veškeré případné škody na sousedících objektech hradí zhotovitel.
9. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s níže uvedenými právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat právní předpisy týkající se nakládání s odpady a skládat, odstraňovat a evidovat odpady vzniklé jeho činností v souladu s uvedenými předpisy, ukládat odpady na místa k tomu určená, plnit povinnosti původce odpadu dle uvedených předpisů a při předání díla o tom předložit doklady. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly nad dodržováním těchto povinností zhotovitele.

12. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
13. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.
14. Zhotovitel se zavazuje respektovat zákon o vodách a v rámci vodního hospodářství zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými předpisy tak, aby tyto látky nevnikly do kanalizace nebo neohrožily podzemní vody a životní prostředí, a zabránit úkapům pohonných hmot a olejů z odstavených vozidel, případné úkapy zachycovat. V případě úniku závadných látek je zhotovitel povinen okamžitě informovat odpovědného pracovníka objednatele a zajistit na své náklady nápravu (asanaci apod.).
15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na staveništi nebyl umožněn bez souhlasu objednatele přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla.
16. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku třetích osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajišťovat ostrahu materiálu převzatého od objednatele. Náklady zahrnul do ceny.
17. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Čl. IX. Odpovědnost zhotovitele za škodu

1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen doložit před podpisem smlouvy o dílo smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši dle čl. XIV odst. 8 této smlouvy.
5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

Čl. X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo, uvedené v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
3. Podmínkou předání a převzetí díla objednatel je řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla nejsou důvodem pro nepřevzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky i s termínem jejich odstranění budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.
4. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.
5. Při předání díla předloží zhotovitel:
 - a) doklady pro přejímací řízení
 - b) doklad o likvidaci odpadů;
 - c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - d) zápisy a výsledky předepsaných měření;
 - e) zápisy a výsledky o prověření konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby, protokoly o zkouškách;

- f) stavební deníky;
 - g) seznam telefonních čísel a jiných kontaktů k uplatnění reklamace;
 - h) ostatní doklady dle této smlouvy, které dosud nebyly předány.
6. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
7. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
8. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
9. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatel (osobou oprávněnou jednat ve věcech technických) se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Povinným obsahem protokolu jsou:
- a) označení díla;
 - b) označení objednatele a zhotovitele;
 - c) číslo a datum uzavření této smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;
 - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;
 - e) zhodnocení díla, jeho vady a nedodělky a termín jejich odstranění;
 - f) prohlášení objednatele, že dílo převímá nebo nepřevímá a důvody nepřevzetí díla;
 - g) seznam převzaté dokumentace;
 - h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
 - i) termín vyklizení staveniště;
 - j) datum ukončení záruky na dílo;
 - k) datum a místo sepsání protokolu;
 - l) jména a podpisy osob oprávněných jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele.
- V zápise je možné též uvést výši slevy, která bude uplatněna za vady a nedostatky díla.
10. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude tato skutečnost společně se lhůtou k jejich odstranění v zápise uvedena. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dní ode dne předání a převzetí díla. Po odstranění těchto vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole jejich odstranění. V případě, že zhotovitel vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranění třetí osobě na náklady zhotovitele.
11. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
12. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.

Čl. XI. Jakost díla

1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací. Dílo bude splňovat a vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací a nebude se odchylovat od platných ČSN (závazných i doporučených částí) a platných právních předpisů ČR. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý.

Čl. XII. Záruka a zajištění závazků

1. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost 60 měsíců, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané, jinak obvyklé vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatel.
2. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. Zhotovitel se zavazuje práce na odstraňování vad zahájit:
- a) do 24 hodin, jedná-li se o vadu, která by mohla způsobit omezení provozu předmětu díla či havárii, ohrožení bezpečností osob či škody na majetku velkého rozsahu od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady označené jako

havárie je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel, nejpozději však do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

b) do 2 dnů u ostatních vad od obdržení výzvy k jejich odstranění. Vady je zhotovitel povinen odstranit co nejdříve, v přiměřené, technicky možné lhůtě určené objednatel, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

3. Nezhájí-li zhotovitel odstraňování vady včas nebo dostane-li se s odstraněním vady do prodlení, má objednatel právo na náklady zhotovitele odstranit vadu sám nebo zadat její odstranění třetí osobě. Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady objednateli do 30-ti dnů po doručení jejich vyúčtování.
4. Hrozí-li v důsledku uplatněné vady vznik havárie, omezení provozu předmětu díla, ohrožení bezpečnosti osob či škody na majetku velkého rozsahu, je zhotovitel povinen zahájit její odstraňování bezodkladně, i když se dle jeho názoru nejedná o záruční vadu. Do doby soudního rozhodnutí o tom, zda se jedná o záruční vadu, nese náklady s jejím odstraněním spojené zhotovitel, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Pokud zhotovitel prokáže, že za vady neručí (tj. není dána odpovědnost za vady reklamované objednatel), budou mu případně účelně vynaložené náklady na odstranění vad proplaceny objednatel.
6. Vedle nároků uvedených výše či v občanském zákoníku má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla v souvislosti se záruční vadou způsobena. V rámci náhrady škody nahradí zhotovitel objednateli též veškeré náklady, které musel objednatel vynaložit v souvislosti s odstraňováním vadné části díla zabudované do stavby a smluvní pokuty či jiné sankce, které musel v důsledku vadného díla objednatel uhradit třetí osobě.

Čl. XIII. Sankční ujednání

1. V případě prodlení objednatel s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad objednatel a náhrady škody nebo její části, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý, i započatý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 0,1 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
7. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla v záruční době se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ.
8. Pokud zhotovitel poruší nebo nesplní některou jinou povinnost vyplývající ze smlouvy, než je uvedeno výše, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý případ porušení nebo nesplnění povinnosti a to i opakovaně.
9. Sankce (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatel nebo zhotovitele.
11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50 % z celkové sjednané ceny vč. DPH. Totéž platí i pro úroky z prodlení.
12. Objednatel má právo započíst smluvní pokutu, na niž mu vznikl nárok, proti placení faktury a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatel do 45 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.
13. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele odstranit závadný stav a právo objednatel na náhradu škody, která vznikla porušením povinností zhotovitele. Náhrady škody se může objednatel domáhat samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

14. Zhotovitel zodpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
15. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

Čl. XIV. Zvláštní ujednání

1. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.
2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby je možno provést pouze písemnou formou s podpisem oprávněného zástupce a z důvodů uváděných touto smlouvou. Ve výpovědi musí být dále uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze výpověď smlouvy uplatnit.
3. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v těchto případech:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 5 dnů;
 - b) prodlení zhotovitele v plnění časového harmonogramu převyšující dobu 5 dnů;
 - c) zhotovitel bez řádných důvodů zastaví provádění smlouveného díla;
 - d) proti zhotoviteli je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení;
 - e) zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - f) zhotovitel opakovaně zanedbává nebo porušuje své povinnosti smlouvené v této smlouvě;
 - g) zhotovitel poruší tuto smlouvu (např. nedodržením termínu, nekvalitní prací či dodávkou) a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené objednatel.
4. Výpovědi smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej tato výpověď zprošťovala jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě výpovědi smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, záruční, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční lhůta v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi.
5. Objednatel může po výpovědi smlouvy sám dokončit dílo nebo může jeho dokončení zadat jakémukoliv jinému zhotoviteli. Objednatel nebo jiný takto zvolený zhotovitel smějí pro dokončení díla používat zařízení zhotovitele, dočasné dílo a materiály tak, jak to uznají za potřebné. Zhotovitel má právo na proplacení hodnoty nepoužitého materiálu, zařízení zhotovitele a dočasného díla, které převzal objednatel.
6. Po výpovědi smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatel určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.
7. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět jen v případě, kdy objednatel nezaplatil splatnou platbu ani po uplynutí 60 dní poté, co uplynula dodatečná přiměřená lhůta k zaplacení poskytnutá zhotovitelem v oprávněné písemné upomínce.
8. Zhotovitel je povinen být od uzavření této smlouvy do skončení záruční doby pojištěn proti odpovědnosti za škodu, a to **do výše pojistné částky rovnající se minimálně dvojnásobku ceny díla dle této smlouvy**. Při podpisu smlouvy a vždy na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli o tom neprodleně předložit věrohodný doklad vystavený příslušnou pojišťovnou. V případě, že objednatel zjistí, že zhotovitel není takto pojištěn, je objednatel oprávněn sám na náklady a riziko zhotovitele předmětné pojištění uzavřít.
9. Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytovat veškerou součinnost a provádět takové úkony, které objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu, tj. zejména, nikoliv však výlučně, archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této smlouvy po dobu 10 let od převzetí díla objednatel. Po tuto

- dobu je zhotovitel povinen umožnit jak objednateli, tak dalším oprávněným osobám kontrolu dokladů týkajících se plnění smlouvy.
10. Podpisem této smlouvy zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním této smlouvy a všemi dodatky a změnami smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu jeho poddodavatelů. Současně zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních údajů.
 11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 12. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí písemné dohodě smluvních stran.
 13. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
 14. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 15. Veškeré změny a doplnění, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.
 16. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 a § 1978 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly ve smyslu §1740 os. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
 17. Za písemnou formu se pro účely této smlouvy nepovažuje výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
 18. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelně od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
 20. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.
 21. Tato smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1136/74, dne 28.04.2017.
 22. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
 23. Součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
 - I. Položkový rozpočet, který byl uveden v nabídce zhotovitele.
 - II. Krycí list nabídky zhotovitele.
 24. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Rožnově p.R., dne 05.1.2017

za objednatele
Ing. Radim Holíš
starosta města Rožnov pod Radhoštěm

Ve Zlíně dne 10.5.2017

za zhotovitele
Ing. Lubomír Macák
manažer regionu firmy COLAS CZ a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Zadrapa021

Stavba: Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

KSO:

Místo: Rožnov p. R.

CC-CZ:

Datum: 5.4.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Ing. Leoš Zadraba

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 486 559,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 486 559,00	312 177,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 798 736,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Zadrapa021

Stavba: Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč: Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 486 559,00	1 798 736,39	
001	SO 101 Chodník	603 608,49	730 366,27	STA
002	SO 102 Úprava komunikací	433 829,83	524 934,09	STA
003	SO 301 Kanalizace dešťová	410 120,68	496 246,02	STA
004	Vedlejší rozpočtové náklady	39 000,00	47 190,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

001 - SO 101 Chodník

KSO:

Místo: Rožnov p. R.

CC-CZ:

Datum: 05.04.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

603 608,49

DPH základní
snižená

Základ daně
603 608,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
126 757,78
0,00

Cena s DPH

v CZK

730 366,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

001 - SO 101 Chodník

Místo:

Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

603 608,49

HSV - Práce a dodávky HSV

593 608,49

1 - Zemní práce	143 215,34
2 - Zakládání	56 191,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 297,16
4 - Vodorovné konstrukce	683,28
5 - Komunikace pozemní	125 887,60
8 - Trubní vedení	3 566,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142 502,48
997 - Přesun sutě	17 475,26
998 - Přesun hmot	2 788,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

001 - SO 101 Chodník

Místo:

Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

603 608,49

D	HSV	Práce a dodávky HSV					593 608,49	
D	1	Zemní práce					143 215,34	
1	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	47,200	128,70	6 074,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podkladní vrstvy komunikace odstranění" 47,2		47,200			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	33,700	128,70	4 337,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nezpevněné plochy-stáv.vjezdy" 33,7		33,700			
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	33,700	250,00	8 425,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"stáv.vjezdy" 33,7		33,700			
4	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	47,200	76,30	3 601,36	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podkladní vrstvy komunikace odstranění" 47,2		47,200			
5	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	97,400	62,00	6 038,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odfrézování vozovky" 97,4		97,400			
6	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,300	15,90	290,97	CS ÚRS 2016 01
	VV	or	183,0*0,1		18,300			
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	94,500	41,50	3 921,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odkop pro konstrukci chodníku vč.odkopu pro opěrné zídky"					
	VV	j	189,0		189,000			
	VV		j*0,5		94,500			
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	28,350	11,60	328,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,5*0,3		28,350			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	94,500	111,50	10 536,75	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,5		94,500			
10	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	28,350	19,60	555,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,5*0,3		28,350			
11	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	36,560	312,80	11 435,97	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro odvod.potrubí"					
	VV	r1	0,6*1,5*19,5		17,550			
	VV		"výkop pro základy opěrné zídky"					
	VV		(9,8+28,5+31,9+9,7)*0,35*0,6		16,779			
	VV		"výkop pro základ oplocení"					
	VV		24,1*0,2*1,0		4,820			
	VV		"výkop pro obrubníky"					
	VV		0,5*0,25*(168,0+12,0+44,0+14,0+4,0)		30,250			
	VV		0,3*0,1*124,0		3,720			
	VV	r	Součet		73,119			
	VV		r*0,5		36,560			
12	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	10,968	85,10	933,38	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5*0,3		10,968			
13	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	36,560	598,40	21 877,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5		36,560			
14	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	10,968	124,30	1 363,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5*0,3		10,968			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,500	56,00	3 276,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		r1/0,6*2		58,500			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	58,500	8,40	491,40	CS ÚRS 2016 01
17	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,550	36,70	644,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		r1		17,550			
18	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,000	40,70	488,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"rozvoz ornice pro ohumusování"					
	VV		or1*0,1		12,000			
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	182,419	90,00	16 417,71	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"					
	VV		r+j		262,119			
	VV		-n-z		-79,700			
	VV	o	Součet		182,419			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,300	90,00	567,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odvoz přebytečné ornice"					
	VV		or-or1*0,1		6,300			
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 824,190	8,00	14 593,52	CS ÚRS 2016 01
	VV		o*10		1 824,190			
22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,000	83,00	996,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"naložení ornice pro ohumusování"					
	VV		or1*0,1		12,000			
23	K	171101131	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a soudržných střídavě do násypů ztuhnutých	m3	68,000	33,70	2 291,60	CS ÚRS 2016 01
	VV	n	68,0		68,000			
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	182,419	9,60	1 751,22	CS ÚRS 2016 01
	VV		"uložení přebytečné zeminy"					
	VV		o		182,419			
25	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,300	9,60	60,48	CS ÚRS 2016 01
	VV		"uložení ornice na skládce" 6,3		6,300			
26	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	304,640	45,00	13 708,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		o*1,67		304,640			
27	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m3	11,700	42,10	492,57	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro odvod.potrubi"					
	VV		0,6*1,5*19,5		17,550			
	VV		-p1-p2		-5,850			
	VV	z	Součet		11,700			
28	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,680	168,90	790,45	CS ÚRS 2016 01
	VV		"připojovací potrubí"					
	VV	p1	0,6*0,4*19,5		4,680			
29	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce	t	9,360	180,00	1 684,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		4,68*2 Přepočtené koeficientem množství		9,360			
30	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	120,000	13,80	1 656,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"rozprostření ornice podél obrubníků"					
	VV	or1	120,0		120,000			
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	120,000	7,10	852,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		or1		120,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	3,654	90,90	332,15	CS ÚRS 2016 01
	VV		120,000*0,03*1,015		3,654			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	320,000	6,00	1 920,00	CS ÚRS 2016 01
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	2,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		or1		120,000			
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	120,000	2,00	240,00	CS ÚRS 2016 01
D 2			Zakládání				56 191,80	
36	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,492	2 318,00	8 094,46	CS ÚRS 2016 01
	VV		"oplocení"					
	VV		24,1*0,2*0,7*1,035		3,492			
37	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	17,365	2 419,00	42 005,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		"základ pro opěrné zidky"					
	VV		9,8*0,35*0,6*1,035		2,130			
	VV		28,5*0,35*0,6*1,035		6,194			
	VV		31,9*0,35*0,6*1,035		6,933			
	VV		9,7*0,35*0,6*1,035		2,108			
	VV		Součet		17,365			
38	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,200	30 457,00	6 091,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zidky"					
	VV		39*(0,6+0,3+0,2)		42,900			
	VV		39*(0,6+0,3+0,3)		46,800			
	VV		114*(0,6+0,3+0,45)		153,900			
	VV		128*(0,6+0,3+0,4)		166,400			
	VV		"oplocení" 97*1,0		97,000			
	VV		Mezisoučet		507,000			
	VV		507*0,395*0,001		0,200			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				101 297,16	
39	K	338171111	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,00 m se zalitím MC	kus	14,000	40,20	562,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		10+4		14,000			
40	M	553422551	sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový vč. všech doplňků	kus	10,000	118,00	1 180,00	
41	M	553422740	vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s uchem, a vč. všech doplňků	kus	4,000	154,00	616,00	CS ÚRS 2016 01
42	K	348272152	Opěrná zeď tl 150 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na MC vč. spárování	m2	54,425	846,50	46 070,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,8*(0,3+0,2)		4,900			
	VV		28,5*(0,3+0,45)		21,375			
	VV		31,9*(0,3+0,4)		22,330			
	VV		9,7*(0,3+0,3)		5,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		54,425			
43	K	348272213	Plotová zeď tl 200 mm z betonových tvarovek oboustranně štípaných přírodních na MC vč spárování	m2	12,050	1 093,00	13 170,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		"oplocení"					
	VV		24,1*0,5		12,050			
44	K	348272292	Příplatek k opěrné zdi tl 150 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	54,425	31,00	1 687,18	CS ÚRS 2016 01
45	K	348272293	Příplatek k plotové zdi tl 200 mm z betonových tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20	m2	12,050	44,10	531,41	CS ÚRS 2016 01
46	K	348272512	Plotová stříška pro zeď tl 150 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	79,900	332,10	26 534,79	CS ÚRS 2016 01
	VV		9,8+28,5+31,9+9,7		79,900			
47	K	348272513	Plotová stříška pro zeď tl 200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních	m	24,100	360,50	8 688,05	CS ÚRS 2016 01
48	K	348401120	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu	m	24,100	29,79	717,94	CS ÚRS 2016 01
	VV		"nové oplocení" 24,1		24,100			
49	M	313275120	pletivo PVC EXTRUDEŘ se čtvercovými oky 55 mm/2,5mm, 150 cm vč.napínacího drátu	m	24,100	63,80	1 537,58	CS ÚRS 2016 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				683,28	
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,170	584,00	683,28	CS ÚRS 2016 01
	VV	p2	0,6*0,1*19,5		1,170			
	D	5	Komunikace pozemní				125 887,60	
51	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0-63	m2	280,600	79,00	22 167,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		263,8+5,0+11,8		280,600			
52	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm 0-32	m2	41,400	135,00	5 589,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"sjezdy" 28,5+12,9		41,400			
53	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	280,300	160,00	44 848,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"chodník" 263,8		263,800			
	VV		"chodník - červená" 5,0		5,000			
	VV		"chodník - červená s výstupky" 11,5		11,500			
	VV		Součet		280,300			
54	M	592451100	dlažba skladebná tl.6 cm přírodní	m2	276,990	123,10	34 097,47	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
	VV		263,8*1,05		276,990			
55	M	592451110	dlažba skladebná tl.6 cm červená	m2	5,250	180,70	948,68	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
VV			5*1,05		5,250			
56	M	592451190	dlažba zámková slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	12,075	225,60	2 724,12	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
VV			11,5*1,05		12,075			
57	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	16,500	10,00	165,00	CS ÚRS 2016 01
58	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	41,400	170,00	7 038,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"sjezdy" 28,5		28,500			
VV			"sjezdy červená s výstupky" 12,9		12,900			
VV			Součet		41,400			
59	M	592451090	dlažba skladebná tl.8 cm přírodní	m2	29,925	151,00	4 518,68	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
VV			28,5*1,05		29,925			
60	M	592451230	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	13,545	279,90	3 791,25	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2					
VV			12,9*1,05		13,545			
D 8			Trubní vedení				3 566,90	
61	K	8373551R01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	1,000	950,00	950,00	
62	K	871265221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN100	m	19,500	134,20	2 616,90	CS ÚRS 2016 01
VV			"připojovací potrubí odvod.žlabu"					
VV			19,5		19,500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 502,48	
63	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"přesunutí stávající dopravní značky" 1		1,000			
64	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	238,000	156,00	37 128,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"obrubník BO 15/25" 168,0		168,000			
VV			"obrubník BO 15/30" 12,0		12,000			
VV			"obrubník snížený BO 15/15" 44,0		44,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"obrubník přechodový" 14,0		14,000			
	VV		Součet		238,000			
66	M	592174960	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá	kus	176,400	78,60	13 865,04	CS ÚRS 2016 01
	VV		168*1,05		176,400			
67	M	592174920	obrubník betonový silniční BO 15-30 100x10x30 cm	kus	12,600	110,90	1 397,34	CS ÚRS 2016 01
	VV		12*1,05		12,600			
68	M	592175100	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	kus	46,200	62,10	2 869,02	CS ÚRS 2016 01
	VV		44*1,05		46,200			
69	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	14,700	148,90	2 188,83	CS ÚRS 2016 01
	VV		14*1,05		14,700			
70	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	124,000	150,00	18 600,00	CS ÚRS 2016 01
71	M	592174150	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	130,200	56,30	7 330,26	CS ÚRS 2016 01
	VV		124,000*1,05		130,200			
72	K	916431111	Osazení bezbariérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm	m	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zastávkový obrubník" 4,0		4,000			
73	M	592175400	obrubník zastávkový přímý 40x33x100 cm šedý	kus	4,000	1 522,50	6 090,00	CS ÚRS 2016 01
74	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C35/45	m3	15,820	2 217,60	35 082,43	CS ÚRS 2016 01
	VV		0,5*0,1*(168,0+12,0+44,0+14,0+4,0)		12,100			
	VV		0,3*0,1*124,0		3,720			
	VV		Součet		15,820			
75	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	41,400	37,80	1 564,92	CS ÚRS 2016 01
76	K	935932314	Odvodňovací žlab pro zatížení C250 vnitřní š 100 mm s roštem mont+dod vč. podkl. betonu	m	6,000	1 626,00	9 756,00	CS ÚRS 2016 01
77	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,808	1 181,00	2 135,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"bourání plotové podezdívky"					
	VV		24,1*0,15*0,5		1,808			
78	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	170,50	170,50	CS ÚRS 2016 01
	VV		"přesunutí stávající dopravní značky" 1		1,000			
79	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	8,000	196,40	1 571,20	CS ÚRS 2016 01
80	K	966071821	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m	m	24,100	20,90	503,69	CS ÚRS 2016 01

D 997

Přesun sutě

17 475,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	64,365	22,30	1 435,34	CS ÚRS 2016 01
82	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	1 222,935	5,20	6 359,26	CS ÚRS 2016 01
VV		64,365*19 Přepočtené koeficientem množství			1 222,935			
83	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,365	60,00	3 861,90	CS ÚRS 2016 01
84	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,875	80,00	950,00	CS ÚRS 2016 01
VV		64,365-33,478-19,012			11,875			
85	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,478	100,00	3 347,80	CS ÚRS 2016 01
86	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	19,012	80,00	1 520,96	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot							2 788,67	
87	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	278,867	10,00	2 788,67	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							10 000,00	
88	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
89	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

002 - SO 102 Úprava komunikací

KSO:

Místo: Rožnov p.R.

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

433 829,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	433 829,83	21,00%	91 104,26
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

524 934,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

002 - SO 102 Úprava komunikací

Místo:

Rožnov p.R.

Datum:

05.04.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

433 829,83

HSV - Práce a dodávky HSV

427 829,83

1 - Zemní práce

98 533,69

2 - Zakládání

34 872,00

4 - Vodorovné konstrukce

210,24

5 - Komunikace pozemní

227 174,40

8 - Trubní vedení

32 301,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 180,62

997 - Přesun sutě

20 395,77

998 - Přesun hmot

161,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

002 - SO 102 Úprava komunikací

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádřapa

Uchazeč: Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

433 829,83

D HSV Práce a dodávky HSV

427 829,83

D 1 Zemní práce

98 533,69

1	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	301,000	31,00	9 331,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odfrézování živичného povrchu" 301,0		301,000			
2	K	113154114	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	162,000	62,00	10 044,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odfrézování vozovky" 162,0		162,000			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	34,500	69,20	2 387,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odkop pro konstrukci zpevněných ploch"					
	VV	j	69,0		69,000			
	VV		j*0,5		34,500			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	10,350	11,60	120,06	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,5*0,3		10,350			
5	K	122302201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	34,500	194,00	6 693,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,5		34,500			
6	K	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	m3	10,350	19,60	202,86	CS ÚRS 2016 01
	VV		j*0,5*0,3		10,350			
7	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	26,700	312,80	8 351,76	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro přípoj.potrubí"					
	VV	r1	0,6*1,5*6,0		5,400			
	VV		"výkop pro drenáž"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		240,0*(0,3+0,5)*0,5*0,5		48,000			
	VV	r	Součet		53,400			
	VV		r*0,5		26,700			
8	K	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,010	85,10	681,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5*0,3		8,010			
9	K	132312101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	26,700	598,40	15 977,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5		26,700			
10	K	132312109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	8,010	124,30	995,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5*0,3		8,010			
11	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	5,724	405,80	2 322,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro UV"					
	VV		1,2*1,2*(1,32+1,33+1,02+0,73*2+1,02+0,3*6)		11,448			
	VV	s	Součet		11,448			
	VV		s*0,5		5,724			
12	K	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m3	1,717	73,70	126,54	CS ÚRS 2016 01
	VV		s*0,5*0,3		1,717			
13	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	5,724	683,50	3 912,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		s*0,5		5,724			
14	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	1,717	117,70	202,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		s*0,5*0,3		1,717			
15	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	56,00	1 008,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,5*6,0*2		18,000			
16	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	18,000	8,40	151,20	CS ÚRS 2016 01
17	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	38,160	46,30	1 766,81	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro UV"					
	VV		1,2*4*(1,32+1,33+1,02+0,73*2+1,02+0,3*6)		38,160			
18	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	38,160	11,40	435,02	CS ÚRS 2016 01
19	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	16,848	36,70	618,32	CS ÚRS 2016 01
	VV		s+r1		16,848			
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	120,968	90,00	10 887,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		"odvoz přebytečné zeminy"					
	VV		r+j+s		133,848			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-z		-12,880			
	VV	o	Součet		120,968			
21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 209,680	8,00	9 677,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		o*10		1 209,680			
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	120,968	85,00	10 282,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		"uložení přebytečné zeminy"					
	VV		o		120,968			
23	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,880	42,10	542,25	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro odvod.potrubí"					
	VV		0,6*1,5*6,0		5,400			
	VV		-p1-p2		-1,980			
	VV		s		11,448			
	VV		-0,5*0,5*(1,32+1,33+1,02+0,73*2+1,02+0,3*6)		-1,988			
	VV	z	Součet		12,880			
24	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1,620	168,90	273,62	CS ÚRS 2016 01
	VV		"připojovací potrubí"					
	VV	p1	0,6*0,45*6,0		1,620			
25	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce	t	3,240	180,00	583,20	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,62*2.Přepočtené koeficientem množství		3,240			
26	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	160,000	6,00	960,00	CS ÚRS 2016 01
	D	2	Zakládání				34 872,00	
27	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	48,000	610,00	29 280,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		240,0*(0,3+0,5)*0,5*0,5		48,000			
28	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	240,000	23,30	5 592,00	CS ÚRS 2016 01
	D	4	Vodorovné konstrukce				210,24	
29	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,360	584,00	210,24	CS ÚRS 2016 01
	VV	p2	0,6*0,1*6,0		0,360			
	D	5	Komunikace pozemní				227 174,40	
30	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	155,000	308,70	47 848,50	CS ÚRS 2016 01
31	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	611,000	14,40	8 798,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		155+301+155		611,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	456,000	223,70	102 007,20	CS ÚRS 2016 01
VV					155+301	456,000		
33	K	577156111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	155,000	335,50	52 002,50	CS ÚRS 2016 01
34	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	254,120	65,00	16 517,80	CS ÚRS 2016 01

D 8			Trubní vedení	32 301,80				
35	K	8373551R01	Napojení na stávající kanalizaci	kus	6,000	950,00	5 700,00	
36	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	6,000	167,70	1 006,20	CS ÚRS 2016 01
VV					"připojovací potrubí"			
VV					6,0	6,000		
37	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	950,00	5 700,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	592238520	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	5,000	164,00	820,00	CS ÚRS 2016 01
39	M	592238540	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x5 cm	kus	4,000	236,00	944,00	CS ÚRS 2016 01
40	M	592238541	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/450/3d, 45x35x5 cm	kus	1,000	300,00	300,00	
41	M	592238501	dno betonové pro uliční vpust' dno průtočné PVC DN 200 TBV-Q 450/400/1e PVC 200	kus	1,000	450,00	450,00	
42	M	592238621	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/555/6d 45x55,5x5 cm	kus	1,000	212,00	212,00	
43	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	4,000	138,00	552,00	CS ÚRS 2016 01
44	M	592238570	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	5,000	138,00	690,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x20x5 cm	kus	1,000	99,00	99,00	CS ÚRS 2016 01
46	M	592238642	vyrov. prstenec pro mříž curb-king TBV-Q 390/60/10d	kus	6,000	89,00	534,00	
47	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	kus	6,000	350,10	2 100,60	CS ÚRS 2016 01
48	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,000	1 133,00	6 798,00	CS ÚRS 2016 01
49	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2016 01
50	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	466,00	2 796,00	CS ÚRS 2016 01

D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 180,62				
51	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2016 01
VV					"přesunutí stávající dopravní značky" 1	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	404452410	patka hliníková HP 70	kus	1,000	450,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
53	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	254,120	12,40	3 151,09	CS ÚRS 2016 01
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	254,120	38,60	9 809,03	CS ÚRS 2016 01
VV					232,12+5,5*2+5,5*2	254,120		
55	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	170,50	170,50	CS ÚRS 2016 01
VV					"přesunutí stávající dopravní značky" 1	1,000		
D 997 Přesun sutě							20 395,77	
56	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	72,557	22,30	1 618,02	CS ÚRS 2016 01
57	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 378,583	5,20	7 168,63	CS ÚRS 2016 01
VV					72,557*19 Přepočtené koeficientem množství	1 378,583		
58	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	72,557	60,00	4 353,42	CS ÚRS 2016 01
59	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	72,557	100,00	7 255,70	CS ÚRS 2016 01
D 998 Přesun hmot							161,31	
60	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	16,131	10,00	161,31	CS ÚRS 2016 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							6 000,00	
61	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

003 - SO 301 Kanalizace dešťová

KSO:

Místo: Rožnov p.R.

CC-CZ:

Datum: 05.04.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ:

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Ing.Leoš Zádrapa

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

410 120,68

DPH základní
snížená

Základ daně
410 120,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
86 125,34
0,00

Cena s DPH

v CZK

496 246,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

003 - SO 301 Kanalizace dešťová

Místo:

Rožnov p.R.

Datum:

05.04.2017

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant:

Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

410 120,68

HSV - Práce a dodávky HSV

401 765,89

1 - Zemní práce

159 714,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

23 697,73

4 - Vodorovné konstrukce

27 713,19

8 - Trubní vedení

168 510,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 306,03

998 - Přesun hmot

3 823,56

PSV - Práce a dodávky PSV

2 283,49

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

2 283,49

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 071,30

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 071,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

003 - SO 301 Kanalizace dešťová

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč: Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

410 120,68

D	HSV	Práce a dodávky HSV					401 765,89	
D	1	Zemní práce					159 714,90	
1	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000	166,10	664,40	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,0*2+1,0+1,0		4,000			
2	K	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500	m	1,000	256,20	256,20	CS ÚRS 2016 01
3	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,126	187,60	6 026,84	CS ÚRS 2016 01
	VV		"ruční výkop" r*0,2		32,126			
4	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	80,315	120,00	9 637,80	CS ÚRS 2016 01
	VV		"větev D1"					
	VV		1,0*(0,15+1,71)*0,5*1,87		1,739			
	VV		1,0*(1,71+1,69)*0,5*(3,64-1,87)		3,009			
	VV		1,0*(1,69+1,47)*0,5*(10,0-3,64)		10,049			
	VV		1,0*(1,47+1,41)*0,5*10,0		14,400			
	VV		1,0*(1,41+1,51)*0,5*(46,45-20,0)		38,617			
	VV		"větev D2"					
	VV		1,0*(0,15+1,4)*0,5*0,98		0,760			
	VV		1,0*(1,4+1,25)*0,5*(7,18-0,98)		8,215			
	VV		"větev D3"					
	VV		1,0*(1,39+1,05)*0,5*25,12		30,646			
	VV		1,0*(1,05+1,14)*0,5*(40,0-25,12)		16,294			
	VV		1,0*(1,08+1,38)*0,5*(70,0-40,0)		36,900			
	VV	r	Součet		160,629			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		r*0,5		80,315			
5	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	24,094	11,60	279,49	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5*0,3		24,094			
6	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	80,315	248,00	19 918,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5		80,315			
7	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	24,094	25,00	602,35	CS ÚRS 2016 01
	VV		r*0,5*0,3		24,094			
8	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	18,183	417,10	7 584,13	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro šachty DN 600"					
	VV	s1	1,5*1,5*(1,16+1,06)		4,995			
	VV		"výkop pro horskou vpust"					
	VV	s2	(0,9+1,2*2)*(0,9+1,2*2)*(1,3+0,1)		15,246			
	VV		"odkop pro úpravu stáv.prefa šachet DN 1000"					
	VV	s3	2,0*2,0*0,5*3		6,000			
	VV		"výkop pro úpravu přípojek"					
	VV	s4	1,5*1,5*1,5*3		10,125			
	VV	s	Součet		36,366			
	VV		s*0,5		18,183			
9	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	5,455	59,60	325,12	CS ÚRS 2016 01
	VV		s*0,5*0,3		5,455			
10	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	18,183	612,20	11 131,63	CS ÚRS 2016 01
	VV		s*0,5		18,183			
11	K	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	5,455	93,30	508,95	CS ÚRS 2016 01
	VV		s*0,5*0,3		5,455			
12	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	321,257	56,00	17 990,39	CS ÚRS 2016 01
	VV		"větev D1"					
	VV		(0,15+1,71)*0,5*1,87*2		3,478			
	VV		(1,71+1,69)*0,5*(3,64-1,87)*2		6,018			
	VV		(1,69+1,47)*0,5*(10,0-3,64)*2		20,098			
	VV		(1,47+1,41)*0,5*10,0*2		28,800			
	VV		(1,41+1,51)*0,5*(46,45-20,0)*2		77,234			
	VV		"větev D2"					
	VV		(0,15+1,4)*0,5*0,98*2		1,519			
	VV		(1,4+1,25)*0,5*(7,18-0,98)*2		16,430			
	VV		"větev D3"					
	VV		(1,39+1,05)*0,5*25,12*2		61,293			
	VV		(1,05+1,14)*0,5*(40,0-25,12)*2		32,587			
	VV		(1,08+1,38)*0,5*(70,0-40,0)*2		73,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		321,257			
13	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	321,257	8,40	2 698,56	CS ÚRS 2016 01
14	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	58,800	46,30	2 722,44	CS ÚRS 2016 01
	VV		"výkop pro šachty DN 600"					
	VV		1,5*4*(1,16+1,06)		13,320			
	VV		"výkop pro horskou vpust"					
	VV		(0,9+1,2*2+0,9+1,2*2)*2*(1,3+0,1)		18,480			
	VV		"výkop pro úpravu přípojek"					
	VV		1,5*4*1,5*3		27,000			
	VV		Součet		58,800			
15	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	58,800	11,40	670,32	CS ÚRS 2016 01
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	196,995	36,70	7 229,72	CS ÚRS 2016 01
	VV		r+s		196,995			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	110,158	42,10	4 637,65	CS ÚRS 2016 01
	VV		"zásyp rýhy v komunikaci"					
	VV		"větev D1"					
	VV		1,0*(1,69+1,47-0,15*2-0,471*2)*0,5*(10,0-3,64)		6,099			
	VV		1,0*(1,47+1,41-0,15*2-0,471*2)*0,5*10,0		8,190			
	VV		1,0*(1,41+1,51-0,15*2-0,471*2)*0,5*(46,45-20,0)		22,192			
	VV		"větev D2"					
	VV		1,0*(0,15+1,4-0,15*2-0,684*2)*0,5*0,98		-0,058			
	VV		1,0*(1,4+1,25-0,15*2-0,684*2)*0,5*(7,18-0,98)		3,044			
	VV		"větev D3"					
	VV		1,0*(1,05+1,14-0,15*2-0,569*2)*0,5*(40,0-25,12)		5,595			
	VV	p3	Mezisoučet		45,062			
	VV		r+s		196,995			
	VV		-p1-p2-p3		-130,098			
	VV		-3,14*0,3*0,3*(1,16+1,06)		-0,627			
	VV		-0,9*0,9*1,3		-1,053			
	VV		-1,1*1,1*0,1		-0,121			
	VV	z	Mezisoučet		65,096			
	VV		Součet		110,158			
18	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	90,124	268,00	24 153,23	CS ÚRS 2016 01
	VV		p3*2,0		90,124			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	66,136	109,30	7 228,66	CS ÚRS 2016 01
	VV		"propustek"					
	VV		1,0*0,45*8,0		3,600			
	VV		"potrubí"					
	VV		1,0*0,471*47,0		22,137			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0*0,569*71,0		40,399			
	VV	p1	Součet		66,136			
20	M	583336510	kamenivo těžené hrubé frakce 8-16	t	132,272	268,00	35 448,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		66,136*2 Přepočtené koeficientem množství		132,272			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				23 697,73	
21	K	348171111	Osazení mostního ocelového zábradlí nesnímatelného do betonu říms přímo	m	3,060	244,00	746,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO2" 3,06		3,060			
22	M	553001	zámečnické konstrukce	kg	210,000	58,00	12 180,00	
23	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	126,000	15,00	1 890,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		47+71+8		126,000			
24	K	380326232	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů ze ŽB mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl do 300 mm-pohledový beton	m3	0,745	3 482,00	2 594,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO2-čelo propustku"					
	VV		3,0*1,6*0,25		1,200			
	VV		-1,3*1,4*0,25		-0,455			
	VV		Součet		0,745			
25	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zařízení	m2	6,760	503,00	3 400,28	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO2-čelo propustku"					
	VV		(3,0+0,25)*2*1,6		10,400			
	VV		-1,3*1,4*2		-3,640			
	VV		Součet		6,760			
26	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění	m2	6,760	77,00	520,52	CS ÚRS 2016 01
27	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,004	30 022,00	120,09	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO2" 4,2*0,001		0,004			
28	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,096	23 397,00	2 246,11	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO2" 95,8*0,001		0,096			
D 4			Vodorovné konstrukce				27 713,19	
29	K	451311511	Podklad pro dlažbu z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30 vrstva tl do 100 mm	m2	9,600	322,50	3 096,00	CS ÚRS 2016 01
30	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku 8-16	m3	18,900	539,00	10 187,10	CS ÚRS 2016 01
	VV		"propustek"					
	VV		1,0*0,15*8,0		1,200			
	VV		"potrubí"					
	VV		1,0*0,15*47,0		7,050			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0*0,15*71,0		10,650			
	VV	p2	Součet		18,900			
31	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	6,000	99,00	594,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"úpravy stáv.revizních šachtic"					
	VV		1+1+2+2		6,000			
32	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,000	143,00	143,00	CS ÚRS 2016 01
33	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 01
34	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,000	199,00	398,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	592241751	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 62,5x4x12 cm	kus	1,000	131,00	131,00	
36	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,121	2 138,00	258,70	CS ÚRS 2016 01
	VV		"podklad horská vpust"					
	VV		1,1*1,1*0,1		0,121			
37	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	0,440	186,80	82,19	CS ÚRS 2016 01
	VV		1,1*4*0,1		0,440			
38	K	461211721	Patka z lomového kamene pro dlažbu na sucho s vyspárováním cementovou maltou	m3	1,440	2 515,00	3 621,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO1"					
	VV		3,0*0,6*0,8		1,440			
39	K	465513327	Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 300 mm pro hydromeliorace	m2	9,600	921,00	8 841,60	CS ÚRS 2016 01
	VV		"VO1"					
	VV		3,2*3,0		9,600			
D	8		Trubní vedení				168 510,48	
40	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z polypropylenu DN 200	m	47,000	57,50	2 702,50	CS ÚRS 2016 01
41	M	286171511	trubka kanalizační PP SN 8 DN 200 vč. tvarovek	m	47,000	406,90	19 124,30	
42	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	71,000	59,60	4 231,60	CS ÚRS 2016 01
43	M	286171531	trubka kanalizační PP SN 8 DN 300 vč. tvarovek	m	71,000	813,10	57 730,10	
44	K	877370320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 300	kus	5,000	215,40	1 077,00	CS ÚRS 2016 01
45	M	286172140	odbočka PP DN 300/DN150	kus	5,000	897,00	4 485,00	CS ÚRS 2016 01
46	K	877390420	Montáž odboček na potrubí z PP trub žebrovaných DN 400	kus	1,000	465,90	465,90	CS ÚRS 2016 01
47	M	286173841	odbočka DN 400/150	kus	1,000	1 925,00	1 925,00	
48	K	87923019R	Připojení stáv.přípojek dešťové kanalizace-dodávka příslušné přechodové tvarovky	kus	3,000	1 250,00	3 750,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	87923019R1	Úprava stáv.šachetního dna šachty Šs1 - vyspravení šachtového dna,doplnění kynet,provedení nových zaústění	kus	1,000	1 850,00	1 850,00	
50	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	47,000	8,90	418,30	CS ÚRS 2016 01
51	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	71,000	13,60	965,60	CS ÚRS 2016 01
52	K	892421111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500	m	8,000	23,30	186,40	CS ÚRS 2016 01
53	K	894401211	Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	2,000	313,70	627,40	CS ÚRS 2016 01
VV			"úpravy stáv.revizních šachtic"					
VV			2		2,000			
54	M	592241600	skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	2,000	554,00	1 108,00	CS ÚRS 2016 01
55	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	261,20	261,20	CS ÚRS 2016 01
VV			"úpravy stáv.revizních šachtic"					
VV			1		1,000			
56	M	592243151	deska přechodová TZK-Q 625/200/120/T	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
57	K	8948123R01	Osazení plastové šachty DN 600	%	5,330	159,32	849,18	
58	M	286618960	dno šachty 600 UR 300 přímé	kus	1,000	4 314,00	4 314,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF412000W					
59	M	286619000	dno šachty 600 UR 300 typ T	kus	1,000	4 885,50	4 885,50	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF452000W					
60	M	286619260	roura šachtová korugovaná 600 1 m	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RP010000W					
61	M	286619330	poklop litinový 600 B125	kus	2,000	1 595,00	3 190,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF710000W					
62	M	286619390	prstenec betonový 600	kus	2,000	1 312,50	2 625,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF600000W					
63	M	286619400	adaptér teleskopický 600 A15-C250 těsnění	kus	2,000	2 025,00	4 050,00	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF900000W					
64	M	286619420	těsnění pro teleskop a bet. prstenec 600	kus	2,000	450,00	900,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: WAVIN, kód výrobku: RF999000W					
65	K	8959311R01	Osazení horské vpusti	kus	1,000	2 041,00	2 041,00	
66	M	59223878R3	Horská vpust' TZV 90/90/115 spodní díl	kus	1,000	9 990,00	9 990,00	
67	M	59223878R4	Horská vpust' TZV 150/90/15 zákryt.deska vč.mříži z polyplastu	kus	1,000	1 705,00	1 705,00	
68	K	8959411R01	Demontáž stávající uliční vpusti + zaslepení stáv.zaústění	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
69	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	308,20	308,20	CS ÚRS 2016 01
VV			"úpravy stáv.revizních šachtic"					
VV			1		1,000			
70	M	592246610	poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ B125 - BEGU, s odvětráním	kus	1,000	2 256,00	2 256,00	CS ÚRS 2016 01
71	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	215,00	215,00	CS ÚRS 2016 01
VV			"úpravy stáv.revizních šachtic"					
VV			1		1,000			
72	K	899331111	Provedení nivelety poklopu stáv.šachtice-rozebrání horní části šachty,doplnění skruží a vyrov.prstenců+zpětné sestavení šachty	kus	3,000	1 122,00	3 366,00	CS ÚRS 2016 01
73	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	2,000	158,20	316,40	CS ÚRS 2016 01
74	M	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	kus	2,000	250,00	500,00	CS ÚRS 2016 01
75	M	R51208000002	zemní souprava teleskopická-typ dle stáv.armatur	sada	3,000	1 816,70	5 450,10	
76	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	239,90	479,80	CS ÚRS 2016 01
77	M	422913520	poklop litinový typ 504-šoupátkový	kus	2,000	350,00	700,00	CS ÚRS 2016 01
78	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,000	524,60	524,60	CS ÚRS 2016 01
79	M	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2016 01
80	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	16,000	730,40	11 686,40	CS ÚRS 2016 01
VV			"úprava nivelety stáv.vodovod.poklopů"					
VV			16		16,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					18 306,03
81	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 (3,14*0,4*0,4-3,14*0,2*0,2)/2*8,0	m3	1,507	2 690,00	4 053,83	CS ÚRS 2016 01
VV					1,507			
82	K	919551112	Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm	m	8,000	133,20	1 065,60	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	M	562411110	trouba Pecor Optima 8 kPa d = 400 mm	m	8,120	837,50	6 800,50	CS ÚRS 2016 01
P			Poznámka k položce: trouby s hladkou vnitřní a spirálovitě rýhovanou vnější stěnou					
VV			8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství			8,120		
84	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300	m	71,000	68,40	4 856,40	CS ÚRS 2016 01
85	K	969021133	Vybourání kanalizačního potrubí DN 400mm	m	8,000	91,20	729,60	
86	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	0,700	1 143,00	800,10	CS ÚRS 2016 01
VV			"VO2" 0,35*2			0,700		
D 998			Přesun hmot				3 823,56	
87	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	382,356	10,00	3 823,56	CS ÚRS 2016 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 283,49	
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 283,49	
88	K	789421232	Žárové stříkání ocelových konstrukcí vč.dodávky materiálu a finální povrchové úpravy	m2	6,732	339,20	2 283,49	CS ÚRS 2016 01
VV			"zábradlí VO2"					
VV			3,06*1,1*2			6,732		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				6 071,30	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 071,30	
89	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
90	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	4 071,30	4 071,30	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Rožnov p.R.

Zadavatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm

Uchazeč:

Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Projektant:

Ing.Leoš Zádrapa

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.04.2017

IČ:

DIČ:

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
39 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 190,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

47 190,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč: Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

39 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

22 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

17 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky, Rožnov pod Radhoštěm

Objekt:

004 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Rožnov p.R.

Datum: 05.04.2017

Zadavatel: Město Rožnov pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Leoš Zádrapa

Uchazeč: Colas cz, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

39 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 39 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 22 000,00

1	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
2	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2016 01
3	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01

D VRN7 Provozní vlivy 17 000,00

5	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	...	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2016 01
4	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01

KRYCÍ LIST NABÍDKY											
<i>Název zakázky:</i> Chodník podél místní komunikace na Dolní Paseky v Rožnově pod Radhoštěm – část1											
<u>Identifikační údaje zadavatele</u>											
<i>Název obchodní firmy:</i> Město Rožnov pod Radhoštěm											
<i>Sídlo:</i> Masarykovo nám. 128, Rožnov pod Radhoštěm											
<i>Právní forma:</i> 801 – obec											
<i>Identifikační číslo:</i> 003 04 271											
<i>Daňové identifikační číslo:</i> CZ 00304271											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 30%; padding: 5px;">Nabídková cena</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">Cena bez DPH v Kč</th> <th style="width: 20%; padding: 5px;">DPH v Kč</th> <th style="width: 30%; padding: 5px;">Cena včetně DPH v Kč</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;">1 486 559,00,-</td> <td style="padding: 5px;">312 177,39,-</td> <td style="padding: 5px;">1 798 736,39,-</td> </tr> </table>				Nabídková cena	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč		1 486 559,00,-	312 177,39,-	1 798 736,39,-
Nabídková cena	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč								
	1 486 559,00,-	312 177,39,-	1 798 736,39,-								
Podpis oprávněné osoby 											
.....		razítko									
Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. Lubomír Macák, manažer regionu											

Datum: 5.4.2017