

SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005768

Číslo smlouvy zhotovitele: 2024/0424

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik

datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

2. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným

vedoucí společnosti

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**
(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zajištění Technické pomoci objednateli (TP) :
 - zpracování podkladu pro prodloužení stanoviska EIA, v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a dalšími souvisejícími předpisy dle platné legislativy, obsahující komplexní popis a zhodnocení aktuálního stavu dotčeného území bez záměru včetně souhrnu změn v dotčeném území oproti stavu v době vydání stanoviska EIA.
 - zpracování a zajištění podání žádosti
 - součinnost s orgány státní správy do doby vydání stanoviska;Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména technickými podmínkami stanovenými Rámcovou dohodou.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780, uzavřenou dne 10.12.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.**Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
772 330,00	162 189,30	934 519,30

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří příloha č. 3 této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Jindřiška Honců.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: od účinnosti Smlouvy

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Přípravná a průzkumná část, Podklad pro prodloužení stanoviska	zahájení od účinnosti smlouvy, dokončení nejpozději do podání žádosti
Vypracování a podání žádosti	nejpozději do 15.7.2024
Jednání s úřady, orgány státní správy a organizacemi	do doby vydání stanoviska MŽP

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: viz. Příloha č. 1. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace

veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).
6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a dálnic s. p.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:
8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: viz. Příloha č. 1, které zhotovitel objednateli předá v termínu: dle čl. III této Smlouvy.
9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé:
 - a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
 - b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
 - c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.
10. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatel nebo získaných pro objednatel, je povinen na tuto skutečnost objednatel upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatel povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy

11. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

adresa: Šumavská 31, 602 00 Brno

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se
 3. Soupis prací
 4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
 5. Prohlášení o odborném personálu
 6. Předávací protokol
 7. Společné čestné prohlášení
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal

Datum: 18.04.2024

Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Specifikace projektu

Projekt ve smyslu Pod-čl. 1.1.22 „D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA“

Specifikace projektu:

Předmětem zakázky je pro stavbu „D55 5502 Kokory – Přerov“ poskytnutí služeb při realizaci projektové přípravy – zajištění Technické pomoci objednateli (TP) v rozsahu:

- zpracování podkladu pro prodloužení stanoviska EIA, v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, zákonem č. 114/1992 o ochraně přírody a krajiny a dalšími souvisejícími předpisy dle platné legislativy, obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území bez záměru včetně souhrnu změn v dotčeném území oproti stavu v době vydání stanoviska EIA vč. zpracování a zajištění podání žádosti
- součinnost orgány státní správy do doby vydání stanoviska

Požadavky na rozsah TP:

1. Přípravná část:

- příprava podkladů a studium stávajících podkladů
- prohlídka území
- stanovení nezbytných doprůzkumu, odborných studií a posouzení

2. Průzkumná část:

- doprůzkumy, odborné studie a posudky

3. Podklad pro prodloužení stanoviska:

- doporučený obsah dle metodického sdělení MŽP č.j. MZP/2018/710/2837
- analýza současného stavu životního prostředí v území a environmentálních charakteristik
- vyhodnocení změn v území oproti stavu v době vydání stanoviska EIA
- vyhodnocení platnosti podmínek uvedených ve stanovisku EIA
- vypracování dokumentace – podkladu k žádosti
- reprografické práce

4. Vypracování a podání žádosti

5. Jednání s úřady, orgány státní správy a organizacemi

Objednatel poskytne Konzultantu bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DUR (HBH Projekt spol. s r.o., 02/2014)
- Územní rozhodnutí č. 52/2016, NPM 3.7.2017
- Územní rozhodnutí, změna č. 44/2023, NPM 19.5.2023
- Rozhodnutí o prodloužení platnosti Územního rozhodnutí, MPM 19.12.2023 vč. dokladové části
- DSP (HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2018)
- DSP aktualizace (HBH Projekt spol. s.r.o., 08/2023)
- DUSP koncept (HBH Projekt spol. s.r.o., 02/2024)
- Hydrogeologický monitoring (Inset s.r.o., 11/2020)
- Archeologická prospekce (Archeologický ústav AV ČR, Brno 01/2023)
- Dokumentace EIA (HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2005)
- Podklad pro prodloužení stanoviska EIA (HBH Projekt spol. s.r.o., 11/2018)
- Aktualizované průzkumy:
 - Dendrologický průzkum 08/2023
 - Pedologický průzkum 08/2023
 - Hluková studie 08/2023, 02/2024
 - Biologický průzkum a migrační studie 08/2023
 - Rozptylová studie 08/2023
 - Rešerše geotechnického průzkumu 08/2023
 - Hydrogeologický posudek 08/2023

Formát a způsob odevzdání plnění

- *v tištěné podobě 3 x tištěné paré + 1x elektronicky (PDF), kopie žádosti s ověřením podání, originál stanoviska MŽP*

D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA (BEZ BIM)

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Technická pomoc objednateli (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
2 123 070 921		
BIM		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky		
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	772 330	772 330
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	93,89%	93,89%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.

***) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

****) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** uchazeče.

Technická pomoc

D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA (BEZ BIM)

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli v rozsahu :			
1. Přípravná část			
2. Průzkumná část			
3. Podklad pro prodloužení stanoviska EIA			
4. Vypracování žádosti			
5. Řešení s úřady, orgány státní správy a organizacemi			
Cena TP celkem bez DPH			772 330

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

*) Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Podepsal

Datum: 18.04.2024

V Brně dne

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOTest,**

jakožto zhotovitel služby „D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA 03PT-005768“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení podzhotovitele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo podzhotovitele	Část veřejné zakázky, kterou bude podzhotovitel plnit

Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 03PT-005768 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: Kabátníková 216/5, 602 00 Brno

IČO: 44961944

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

jako vedoucí společník společnosti: **HBH / LINK / GEOTest,**

jakožto zhotovitel služby „D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA 03PT-005768“, (dále jen „zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA 03PT-005768“.

Funkce¹	Příjmení¹	Jméno¹
Osoba provádějící posuzování vlivů na životní prostředí		

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000780.

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005768
Číslo smlouvy zhotovitele: bude doplněno

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA

Ředitelství silnic a dálnic s. p. ,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby bude doplněno

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: doplní zhotovitel

se sídlem: doplní zhotovitel

IČO: doplní zhotovitel

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby doplní zhotovitel

(dále jen „Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:

druh Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

množství / rozsah: bude doplněno dle rozpisu služeb

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): bude doplněno dle rozpisu služeb

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: bude doplněno dle rozpisu služeb

3. Objednatel uvádí, že:

a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: bude doplněno podle potřeby

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

[název Zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Zhotovitele]

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-005768
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D55 5502 Kokory – Přerov, TP – Podklad pro prodloužení stanoviska EIA

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **HBH Projekt spol. s r.o.**
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944

Společnost **Link projekt s.r.o.**
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032

Společnost **GEOTest, a.s.**
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942

jakožto dodavatelé **HBH / LINK / GEOTest**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich podzhotovitelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a
- c) k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záležitosti, které by mohly vyvolat střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy, zejména pak, že není naplněn střet zájmů ve vztahu k fyzickým osobám podílejícím se na plnění jeho závazků ze Smlouvy ve smyslu písm. a) až b). Dozví-li se zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen objednatel okamžitě informovat. Jestliže nastane střet zájmů, musí se smluvní strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu.

Digitálně podepsal:

Datum: 18.04.2024 13:23:00 +02:00