
Smlouva o dílo, na akci

„Monitorovací vrty - Obří pramen“

Kód akce: A598

č. oZNHČBČ/Př/152/2017 č. 117014

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec
IČO: 000 07 536, DIČ: CZ00007536
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu V Ústi nad Labem, oddíl AXVIII,
Vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem Státního podniku
Ve věcech technických:

Bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Most, číslo účtu:_
(dále jen objednatel)

a

„Společnost AZS + AZC'“
Pražská 53/37, 400 01 Ustí nad Labem - Vaňov
Zastoupena: JUDr. Václavem Smělíkem, prokuristou
Ve věcech technických:_
Bankovní Spojení: ČSOB, a.S. pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:_
(dále jen zhotovitel)

AZ SANACE a.S.
Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem - Vaňov
IČO: 250 33 514, DIČ: CZ25033514
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1093
„Vedoucí Společník“
a
AZ CONSULT, Spol. S. r. o.
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 445 67 430, DIČ: CZ44567430
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 2096
„Společník“

(dále Společně jen smluvní strany)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na Základě ustanovení § 2586 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném Znění, tuto Smlouvu o dílo (dále též „Smlouva“).
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I. DŮVOD UzAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele, která byla v zadávacím řízení veřejně
Zakázky malého rozsahu na Stavební práce S názvem „Monitorovací vrty - Obří pramen“,
kód akce A598, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel Se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla podle této Smlouvy je odvrtání, vystroj ení a další související práce (vyčištění
vrtů, čerpací zkouška) monitorovacích vrtů Lahošť 1 a Prosetice l. Práce Sestávají
Z následujících kroků:

Příprava pracoviště

Pracoviště se nachází na pozemcích, které jsou definovány níže. Práce budou probíhat
za co možná nejmenšího poškození vegetace a minimální úpravy terénu. Příjezd vrtné
Soupravy musí být organizován po nejbližší komunikaci a vrtná Souprava musí stát
na podložce z panelů nebo na jiném vhodném vypodložení.

Specifikace technických prací

Pro hloubení bude použita metoda rotačního bezjádrového vrtání ponomým kladivem
S požadavkem konečného vystrojení ø 125 mm.

1. Monitorovací Vrt Lahošť 1

Souřadnice vrtu: x = 780918; y = 977220; z = 226 m n. m.
Předběžný geologický profil:

1,0 - 6,0 m - kvarte'r - štěrkopísky (možnost výskytu balvanů)
6,0 - 17,0 m - svrchní křída - Slínovce

17,0 - 19,0 m - Svrchní křída - bazální souvrství - bazální konglomeráty, pískovce
19,0 - 80,0 m - permokarbon - ryolity

Podzemní voda - zvodněné horizonty
kvartěr, přípovrchová zóna rozrušení svrchnokřídových Slínovců - ustálená hladina v hloubce
cca 2 - 4 m - bude utěsněn
bazální souvrství Svrchní křídy, permokarbonský ryolit - ustálená hladina podzemní vody:
cca 15 m pod povrchem - bude vystroj en

Způsob vrtání - bezjádrově ponomým kladivem Se vzduchovým výplachem
0,0 - 80,0 m - 220 mm

Ochranná pažnice - ocel průměr 305 mm
0,0 - 20,0 m - průměr 219 mm
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Výstroj: PVC-U 125/8 mm
0,0 - 20,0 m - plná

20,0 - 24,0 m - perforovaná
24,0 - 40,0 m - plná
40,0 - 44,0 m - perforovaná
44,0 - 52,0 m - plná
52,0 - 56,0 m - perforovaná
56,0 - 64,0 m - plná
64,0 - 68,0 rn - perforovaná
68,0 - 72,0 m - plná
72,0 - 76,0 m - perforovaná
76,0 - 80,0 m - plná

Výplň mezikruží:
0,0 - 15,0 m cementace

15,0 - 16,0 m jílový přechod
16,0 - 80,0 m štěrčík 4 - 8 mm

Průzkumný vrt bude Vrtán rotačně bezjádrově ponorným kladivem se vzduchovým výplachem
do hloubky 80 m. Ustálená hladina podzemní vody se bude pohybovat v hloubce cca 15 m
pod terénem. Úvodní část vrtu bude provedena ocelovou pažnicí (219 mm) do hloubky 20 m.
Dále do hloubky bude vrtáno bezjádrově o konečném průměru 220 mm. Vystrojen bude
PVC - U KV trubkami o průměru 125/8 mm. Perforace bude provedena dle zjištěných přítoků
do vrtu a Výsledků karotážního měření. Po odvrtání a vystrojení bude vrt vyčištěn a bude
provedena orientační čerpací Zkouška.

2. Monitorovací vrt Prosetice 1

Souřadnice vrtu: X = 775 335; y = 976 511; Z = 204,5 m n. In.
Předběžný geologický profil:
0,0 - 1,0 m - kvarte'r - navážky
1,0 - 50,0 m - permokarbon - ryolit

Podzemní voda - zvodněný horizont - ryolit
uStálená hladina podzemní vody: cca 3 m pod povrchem

Způsob vrtání - bezj ádrově S ponomým kladivem Se vzduchovým výplachem
0,0 - 50,0 m - průměr 220 mm

Ochranná pažnice: ocel průměr 305 mm
0,0 - 5,0 m - průměr 219 mm

Výstroj: PVC-U 125/8 mm
0,0 - 18,0 rn - plná

18,0 - 30,0 m - perforovaná
30,0 - 38,0 m - plná
38,0 - 46,0 m - perforovaná
46,0 - 50,0 m - plná
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Výplň mezikruží:
0,0 - 2,0 m cementace
2,0 - 3,0 m jílový přechod
3,0 - 50,0 m štěrčík 4 - 8 mm

Průzkumný vrt bude vrtán rotačně bezj ádrově ponomým kladivem se vzduchovým výplachem
do hloubky 50 m. Ustálená hladina podzemní vody Se bude pohybovat v hloubce cca 3 m
pod terénem. Dále do hloubky bude vrtáno bezjádrově S konečným průměrem 220 mm.
Vystrojen bude PVC-U trubkami o průměru 125/4 mm. Perforace bude provedena
dle zjištěných přítoků do vrtu a výsledků karotážního měření. Po odvrtání a vystrojení bude
vrt vyčištěn a bude provedena orientační čerpací Zkouška.

Karotážní měření

Ve vrtech v nezapaženém Stavu bude provedeno karotážní měření, a to minimálně v rozsahu
GK (gama přirozená), GGK-H (gama hustotní), IK (indukční karotáž), kavernometrie,
MS (magnetická Susceptibilita) a termometrie. V rámci karotážního měření bude, pro ověření
polohy dna vrtu, provedeno i inklinometrické měření. Karotážní vyhodnocení vrtů musí být
dodáno geologickému dozoru v písemné (grafické) podobě a zároveň v elektronické podobě
ve formátu *.Stg.

Geologická služba

Geologickou Službu bude zajišťovat obj ednatel.

Čištění vrtu a orientační čerpací zkouška

Po vystrojení vrtů bude provedeno mechanické čištění vrtu kalovkou a následně provedena
orientační čerpací a Stoupací zkouška.

Hydrogeologické monitorovací vrty Lahošť l a Prosetice l budou Sloužit k dlouhodobému
Sledování hladiny podzemních stařinových vod v ryolitové puklinové zvodni a odběru vzorků
podzemních vod na chemické analýzy. Cílem prací je Sledovat hladinu podzemních vod
v oblasti Teplic jak ve vztahu k čerpání na Obřím pramení, tak ve vztahu k termální Struktuře
lázní Teplice v Čechách. Po provedení průzkumných prací bude vypracováno
hydrogeologické vyhodnocení průzkumných prací. Na základě monitoringu hladiny
podzemních vod širší oblasti mezi Obřím pramenem a Pravřídlem bude možno efektivně řídit
čerpání na Obřím pramení, tak aby nedošlo k nepříznivému ovlivnění kvality vody termální
Struktury v Teplicích a zároveň nedošlo k nepříznivému ovlivnění některých Stavebních
objektů Stoupající hladinou podzemní vody.

Bližší vymezení předmětu plnění je dáno soupisem prací S výkazem výměr, který tvoří
přílohu č. l této Smlouvy.

Zhotovitel Se touto Smlouvou zavazuje na svůj náklad provést pro objednatele toto dílo
a to řádně a v dohodnuté lhůtě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu
díla.
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III. LHŮTA PRO UKONČENÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMÉTU DÍLA

Ukončení a předání předmětu díla: nejpozději do 31. října 2017

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

l. Monitorovací vrt Lahošť 1:

Obec: Lahošť (567647)
Katastrální území: Lahošt' (678 88 1)
Okres: Teplice
Kraj: Ústecký kraj
Parcela: 149/ 1 9

VVlastníkem zájmového území (k. ú. Lahošť, p. c. 149/19) je obec Lahošť. Území leží
v ochranném pásmu II. stupně II A přírodního léčivého Zdroje Teplice v Čechách. Území
neleží V jiných ochranných pásmech vodních zdrojů. Území leží jižně od CHLÚ Jeníkov
u Duchcova (17380000), jižně od dobývacího prostoru Jeníkov - Lahošť (60260, krystalický
křemenec).

Zájmové území Se nachází mimo chráněné území vč. Natura 2000 a rezervace všech typů.
Průzkumný Vrt bude umístěn tak, aby Se vyhnul inženýrským Sítím včetně jejich ochranných
pásem.

Písemná vyjádření dotčených Organizaci a souhlas ke vstupu na pozemek jsou k dispozici.

2. Monitorovací vrt Prosetice 1:

Obec: Prosetice l - Teplice (567442)
Katastrální území: Prosetice l - Teplice (766030)
Okres: Teplice
Kraj: Ústecký kraj
Parcela: 2260/3

Vlastníkem zájmového území (k. ú. Teplice, p. č. 2260/3) je Statutární město Teplice. Území
leží v ochranném pásmu I. Stupně I A přírodního léčivého Zdroje Teplice V Čechách. Pozemek
neleží v jiných ochranných pásmech vodních zdrojů. Zájmové území se nachází mimo CHLÚ,
chráněné území vč. území Natura 2000 a rezervace všech typů. Průzkumný vrt bude umístěn
tak, aby se vyhnul inženýrským Sítím včetně jejich ochranných pásem.

Písemná vyjádření dotčených organizací a Souhlas ke vstupu na pozemek jsou k dispozici.

V. CENA DÍLA

l. Cena díla vychází z nabídkové ceny zhotovitele uvedené v nabídce podané zhotovitelem
do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Cena celkem bez DPH 786 710,00 Kč
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Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. l Smlouvy (oceněný Soupis prací S výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném Soupisu prací S výkazem výměr
jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou
oceněny případné Změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem
a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele Související S provedením díla.

3. Objednatel Si vyhrazuje právo, v případě Vládního zásahu či krácení finaněnich
prostředků ze Státního rozpočtu, dohodnout se Zhotovitelem úpravu ceny uvedenou
v bodě l. tohoto článku Smlouvy a Zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální
potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a Zhotovitelem uzavřen písemný,
číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními Zástupci obou Smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY.. FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

l. Smluvní Strany Se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení
bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
Skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená
zhotovitelem bude doložena SoupiSem Skutečně provedených prací a zjišťovacim
protokolem S podpisy zástupců obou Smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně V Souladu se Skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden V zápise o úspěšném předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla
Se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu
z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky Ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní Strany pro vyloučení pochybností výslovně Sjednávají, že objednatel není
v prodlení Se Splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje Své Zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní Stanovené k doplacení
zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou Spojeny žádné negativní důsledky Spojené
S prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze objednatele za výkon tohoto Svého práva žádným způsobem
Sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) S podpisy zástupců obou Smluvních Stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).
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Sestavení ceny je uvedeno v příloze č. l Smlouvy (oceněný Soupis prací S výkazem
výměr). Jednotkové ceny uvedené v tomto oceněném Soupisu prací S výkazem výměr
jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito jednotkovými cenami bez DPH budou
oceněny případné Změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatelem
a zhotovitelem do data předání díla.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele Související S provedením díla.

3. Objednatel Si vyhrazuje právo, v případě Vládního zásahu či krácení finaněnich
prostředků ze Státního rozpočtu, dohodnout se Zhotovitelem úpravu ceny uvedenou
v bodě l. tohoto článku Smlouvy a Zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální
potřeby. V tomto případě bude mezi objednatelem a Zhotovitelem uzavřen písemný,
číslovaný dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními Zástupci obou Smluvních stran.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY.. FAKTURACE A ÚROK Z PRODLENÍ

l. Smluvní Strany Se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení
bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu
Skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená
zhotovitelem bude doložena SoupiSem Skutečně provedených prací a zjišťovacim
protokolem S podpisy zástupců obou Smluvních stran.

2. Faktury budou vystavovány postupně V Souladu se Skutečným postupem prací, a to v celé
výši odpovídající provedeným pracím.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne
konečného předání a převzetí díla, který bude uveden V zápise o úspěšném předání
a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla
Se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu
z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky Ve lhůtě 15 dní následujících
po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní Strany pro vyloučení pochybností výslovně Sjednávají, že objednatel není
v prodlení Se Splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně
uplatňuje Své Zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní Stanovené k doplacení
zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou Spojeny žádné negativní důsledky Spojené
S prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci
a další) a nelze objednatele za výkon tohoto Svého práva žádným způsobem
Sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je protokol o předání a převzetí díla (předávací
protokol) S podpisy zástupců obou Smluvních Stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, budou zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly,
popř. další přílohy).
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5. Výši daně Z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a
a 92e Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů,
doplnit a přiznat obj ednatel.

V případě Změny Sazby DPH na Základě novelizace Zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatelem doplněna a přiznána
sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve Znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to Zejména:

- název, sídlo, IČO/DIČ objednatele,
- název, sídlo, IČO/DIČ Zhotovitele,
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Zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn
dnem, kdy bude částka odepsána Z účtu objednatele.

11. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky
jako pro Zaplacení faktur.
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12. Pokud by jedna Ze Smluvních stran byla v prodlení S plněním peněžního Závazku vůči

EQ

b.)

druhé Straně, je dlužník povinen platit Z nezaplacené částky věřiteli úroky Z prodlení
ve výši Stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., Ve Znění pozdějších předpisů.

VII. SMLUVNÍ PoKUTY

Při každém Závažném porušení povinností zhotovitele (např. porušení Zákon
č.183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon), ve Znění
pozdějších předpisů, Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
Zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, Zákona č.254/2001 Sb., o vodách a Změně
některých Zákonů (vodní Zákon), ve Znění pozdějších předpisů apod), při nedodržení lhůt
Ze strany Zhotovitele nebo neprovedení prací Zhotovitelem řádně a Včas a při každém
porušení kvality prováděných prací činí Smluvní pokuta za každé takové porušení
10 000,00 Kč.

Při nedodržení lhůty pro ukončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy,
činí Smluvní pokuta Za každý i Započatý den prodlení 0,5 % Z ceny díla uvedené v článku
V. této Smlouvy.

Ujednání o Smluvní pokutě nevylučuje právo objednatele na náhradu škody vzniklé
Z porušení povinnosti, ke kterému Se smluvní pokuta vztahuje.

vIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí místa plnění (Staveniště) mezi objednatelem a zhotovitelem dojde
neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro Zahájení Stavebních prací
dle uzavřené Smlouvy o dílo. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání
Staveniště min. 3 pracovní dny předem, pokud Se nedohodnou jinak.

Objednatel předá zhotoviteli veškeré dokumenty nezbytné pro plnění díla, např. územní
rozhodnutí, Stavební povolení, interní předpisy, atd.

O předání a převzetí Staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude
podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém Se Zejména uvede den předání
a převzetí Staveniště, který bude Shodný Se Zápisem ve Stavebním deníku.

IX. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zařízení Staveniště bude umístěno V prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice
Stavby a po dohodě S objednatelem. Po ukončení prací bude pracoviště uvedeno
zhotovitelem do původního stavu.

Vybavení a Zařízení Staveniště Si Zajistí zhotovitel podle Svých potřeb. Na místě
neexistují přívody vody ani energií. Stejně tak bude potřeba Zajistit Sociální Zázemí
pro pracovníky vrtné Soupravy (maringotka apod).
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Skládka materiálu bude v prostoru Zařízení Staveniště. Výplachové Směsi a materiál musí
být ukládány v mobilních nádobách a na izolující podložce, aby nedocházelo k jejich
únikům do okolí. Vytěžená zemina bude využita na pozemku na úpravu terénu. Vývrtek
bude likvidován v Souladu S platnou legislativou.

Staveniště bude dle předpisů označeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob.

Odstranění Zařízení Staveniště a vyklizení Staveniště bude provedeno v co nejkratší
možné lhůtě ode dne předání díla zhotovitelem objednateli a jeho převzetí objednatelem
bez vad a nedodělků.

X. zPŮSoB PROVÁDÉNÍ DÍLA

Zhotovitel na Svůj náklad Zajistí ve Smyslu a termínech vyhlášky č. 104/1988 Sb.,
v platném znění, ohlášení provádění prací příslušnému báňskému úřadu.

Práce musí být provedeny v Souladu S vyjádřeními Správních orgánů, požadavky
objednatele, dotčených organizací a v Souladu Se Soupisem prací S výkazem výměr.

Veškeré práce musí být prováděny pod dozorem závodního nebo technického dozoru
zhotovitele, který odpovídá za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění této
Smlouvy a za dodržování veškerých obecně závazných právních předpisů a technických
norem vztahujících Se k předmětu plnění této Smlouvy.

Postup prací a časový průběh veškerých prací budou před jejich započetím konzultovány
S pověřeným zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen vést, podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
Staveb, ve znění pozdějších předpisů, k Zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, o prováděných pracích
Stavební deník. Do Stavebního deníku budou Zapisovány všechny Skutečnosti rozhodné
pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich
jakosti, apod. Dále je zhotovitel povinen během průběhu prací pořizovat vypovídající
fotodokumentaci, která bude tvořit přílohu závěrečné Zprávy.

Práce nad rámec plnění předmětu Smlouvy, které zhotovitel provede pro vlastní potřebu,
nebudou objednateli fakturovány a ve Stavebním deníku budou označeny jako
nefakturované.

Stavební deník bude v Souladu S fakturovanými objemy prací a bude během pracovní
doby zhotovitele na Staveništi trvale přístupný Všem oprávněným osobám.

Zhotovitel na Své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude
ke své činnosti využívat v Souvislosti S plněním Smlouvy a jejich následné uvedení
do původního Stavu.

Zhotovitel má povinnost S odpadem vzniklým v Souvislosti S plněním Smlouvy nakládat
ve Smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na Skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č.383/2001 Sb.,
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10.

11.

12.

13.

14.

o podrobnostech nakládání S odpady, Ve Znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel Se Stává původcem odpadů se všemi povinnostmi původce ve Smyslu Zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve Znění pozdějších
předpisů a vykazuje ho ve Svém ročním hlášení o produkci a nakládání S Odpady.

Veškerá manipulace se stavebním materiálem a S odpadem vzniklým v Souvislosti
S plněním předmětu Smlouvy bude prováděna tak, aby Se V maximální míře omezila
prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.

Zhotovitel Zabezpečí Stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba
bude vybavena vhodnými Sorpčními prostředky, které budou použity k asanaci v případě
úniku ropných látek.

Zhotovitel nese odpovědnost Za vlastní řízení postupu stavebních prací, dodržování
veškerých obecně Závazných právních předpisů a technických norem a pořádek v místě
plnění Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací
v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Zhotovitel je povinen vést vrtný deník, do kterého budou zapisovány všechny Skutečnosti
rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o postupu prací.

XI. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÄNÍ A PŘEVZETÍ DĹA

Zhotovitel Splní Svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a X.,
a to ve Stanovené lhůtě. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato objednatelem
nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.

Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné
pro přejímací řízení.

Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla objednateli následující
doklady a dokumentaci: Stavební deník, protokol o předání díla, dokumentaci Skutečného
provedení včetně geodetického zaměření dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
Stavby a prohlášení o Shodě na použité výrobky a materiály v Souladu Se zákonem
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o Změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto
Zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li Se S objednatelem na dřívější lhůtě předání.

Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího
řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data
uvedeného v článku III. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol
o ukončení a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaný zástupci obou
Smluvních Stran, ve kterém Se Zejména uvede název a technický popis díla, Způsob
předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, Soupis zjištěných vad a nedodělků,
ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, Soupis dodatečně požadovaných
prací, způsob a lhůtu pro jejich Zajištění. ÚmySl předat hotové dílo oznámí zhotovitel
objednateli minimálně 5 dnů předem.
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plnění Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací
v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Zhotovitel je povinen vést vrtný deník, do kterého budou zapisovány všechny Skutečnosti
rozhodné pro plnění Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o postupu prací.

XI. ZPŮSOB A LHŮTY PRO PŘEDÄNÍ A PŘEVZETÍ DĹA

Zhotovitel Splní Svou povinnost řádným provedením díla podle článku II. a X.,
a to ve Stanovené lhůtě. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato objednatelem
nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.

Zhotovitel předá při předávce ukončeného díla veškeré dokumenty potřebné
pro přejímací řízení.

Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání a převzetí díla objednateli následující
doklady a dokumentaci: Stavební deník, protokol o předání díla, dokumentaci Skutečného
provedení včetně geodetického zaměření dokončeného díla, fotodokumentaci průběhu
Stavby a prohlášení o Shodě na použité výrobky a materiály v Souladu Se zákonem
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o Změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto
Zákona a to v českém jazyce, nedohodne-li Se S objednatelem na dřívější lhůtě předání.

Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu díla předá objednateli dílo formou přejímacího
řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data
uvedeného v článku III. této Smlouvy a vyhotoví předávací protokol „Protokol
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5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude Sepsán
protokol o předání a převzetí, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky S termínem
odstranění:

a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude Sepsán
protokol o jejich odstranění a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného
plnění bude den předání a převzetí,

b) odstranění vad a nedodělků od 15 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude
uplatněna pozastávka 10 % Z fakturované částky a Současně bude uplatněna Smluvní
pokuta dle článku VII. bodu 2. Smlouvy za nesplnění lhůty uvedené v článku III.
Smlouvy. Po odstranění Vad bude Sepsán protokol o odstranění vada nedodělků
a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným
na faktuře bude den předání a převzetí.

V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich
odstranění převzato a bude uplatněna Smluvní pokuta dle článku VII. bodu 2. Smlouvy
pro nesplnění lhůty uvedené v článku III. Smlouvy a to až do doby, kdy bude dílo
předáno. PO odstranění vad nedodělků bude Sepsán protokol O jejich odstranění a ihned
bude vystavena faktura. Datem Zdanitelného plnění bude den předání a převzetí.

V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně
a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

XII. ZÁSADY KoNTRoLv PROVÁDÉNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele
V místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce a udržování pořádku.
Kontrolu provádí obj ednatel prostřednictvím určených Zástupců.

Provádění prací bude objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých
objektivně oddělitelných částech nebo Stupních prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele
ke kontrole prováděných prací na určitém Stupni, je zhotovitel povinen na žádost
objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Objednatel musí být k prohlídce
prací písemně vyzván nejméně 5 pracovních dnů předem. Nedostaví-li Se k prohlídce
prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt,
objednatel pak hradí zhotoviteli mimo Smluvní cenu náklady Spojené s pozdějším
odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně Se o dobu provádění těchto
prací prodlužuje lhůta sjednaná pro provedení díla. Ustanovení předchozích dvou vět,
týkající se povinnosti objednatele k úhradě nákladů a prodloužení lhůty Sjednané
pro provedení díla neplatí v případě, že Se při dodatečném odkrytí zjistí, že zakryté práce
nebyly provedeny ve Sj ednaném rozsahu a kvalitě.

Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je zhotovitel povinen napravit v Souladu
Se Smlouvou. Připomínky dotýkající Se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení
bude zhotovitel respektovat okamžitě.

Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují zhotovitele odpovědnosti
z plnění smluvních povinností.
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XIII. ZÁRUČNÍ DOBA

Zhotovitel poskytne objednateli záruku Za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v předávacím protokolu „Protokol o ukončení
a řádném provedení díla a o jeho předání a převzetí“ podepsaném Zástupci obou smluvních
Stran.

XIV. PODDODAVATELÉ

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto
případě však Zhotovitel odpovídá Za činnost poddodavatele tak, jakoby dílo prováděl Sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve Svých poddodavatelských Smlouvách Splnění všech
povinností vyplývajících Zhotoviteli Ze Smlouvy.

3. Změna v osobě poddodavatele podléhá předchozímu písemnému Souhlasu objednatele.
Využil-li Zhotovitel v Zadávacím řízení možnosti prokázat Splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatele, pak v případě změny v osobě takového poddodavatele
je zhotovitel povinen prokázat objednateli Splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž
u nového poddodavatele. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobě poddodavatele
v případě, že nový poddodavatel nedisponuje kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci
Zadávacího řízení.

XV. oSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní Strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského
zákoníku. Dohoda o zrušení práv a Závazků musí být písemná, podepsaná Zástupci obou
Smluvních Stran, jinak je neplatná.

2. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní Stranou pro objektivní překážky
při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných
příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění Zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen
vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé
do doby odstoupení včetně škod způsobených vlastním zaviněním. O odstoupení
od Smlouvy pořídí obě Strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých
do doby odstoupení od Smlouvy, pokud Se nedohodnou jinak.

3. Objednatel se zavazuje Spolupracovat Se zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném
k dosažení cíle, ke zhotovení díla.

4. Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy. Zhotovitel
takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí Straně.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným Subjektem dle zákona
č.106/1999 Sb., o Svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů,
a Subjektem, který je povinen uveřejňovat Smlouvy prostřednictvím registru Smluv
na základě Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o registru Smluv).
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10.

ll.

Smluvní Strany nesouhlasí S tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím Se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle Shora uvedeného Si Strany
potvrzují, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského Zákoníku riziko Změny okolností,
zejména v souvislosti Se Stanovenou výší ceny díla.

Zhotovitel zajistí prokazatelné Seznámení Svých pracovníků S intemími předpisy
objednatele týkající Se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.

Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci Svým zaviněním prokazatelně
způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně
pojištěn.

Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může Svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla způsobit objednateli, S limitem ročního pojistného plnění ve Výši min. 50 % ceny díla
dle ustanovení článku V. bodu l. Smlouvy. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude
vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou
Smluvních Stran, příp. ipíSemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
Doklad o uvedeném pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou Součástí.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým
zaviněním způsobí.

XVI. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ

Objednatel a zhotovitel Se dohodli, že veškeré písemnosti související S touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má Se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních Služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být
odeslána na adresu v jiném Státu, tak patnáctý den po odeslání.

Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že Souhlasí S tím, aby každá smluvní Strana
Shromáždila a zpracovala o druhé Straně údaje týkající Se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, Sídla a bankovního Spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla
v Souvislosti S uzavíranou Smlouvou a v Souvislosti s činnostmi, které následně bude
objednatel a zhotovitel díla realizovat.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Vyhotoveních, každé S právem originálu, po dvou
každé smluvní Straně.

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy Slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

SMLoUvA o DÍLo
„Monitorovací vı'ty - Obří pramen“, Kód akce: A598
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10.

ll.

Smluvní Strany nesouhlasí S tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy
byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené
mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím Se předmětu
díla, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle Shora uvedeného Si Strany
potvrzují, Že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.

Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského Zákoníku riziko Změny okolností,
zejména v souvislosti Se Stanovenou výší ceny díla.

Zhotovitel zajistí prokazatelné Seznámení Svých pracovníků S intemími předpisy
objednatele týkající Se bezpečnosti práce v daném místě plnění předmětu díla.

Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu díla svými zaměstnanci a za všechny
škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci Svým zaviněním prokazatelně
způsobí v místě plnění předmětu díla a je pro vznik takto způsobených škod řádně
pojištěn.

Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn
pro případ vzniklé škody, kterou může Svou podnikatelskou činností při plnění předmětu
díla způsobit objednateli, S limitem ročního pojistného plnění ve Výši min. 50 % ceny díla
dle ustanovení článku V. bodu l. Smlouvy. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude
vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou
Smluvních Stran, příp. ipíSemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky.
Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
Doklad o uvedeném pojištění tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou Součástí.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které při plnění předmětu Smlouvy svým
zaviněním způsobí.

XVI. ZÁVÉREČNÁ UJEDNÁNÍ

Objednatel a zhotovitel Se dohodli, že veškeré písemnosti související S touto Smlouvou,
si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy,
anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má Se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních Služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být
odeslána na adresu v jiném Státu, tak patnáctý den po odeslání.

Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že Souhlasí S tím, aby každá smluvní Strana
Shromáždila a zpracovala o druhé Straně údaje týkající Se jména, názvu firmy,
identifikačního čísla, Sídla a bankovního Spojení, a to za účelem jejich eventuálního
použití při realizaci práv a povinností zhotovitele a objednatele předmětného díla
v Souvislosti S uzavíranou Smlouvou a v Souvislosti s činnostmi, které následně bude
objednatel a zhotovitel díla realizovat.

Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Vyhotoveních, každé S právem originálu, po dvou
každé smluvní Straně.

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy Slouží pouze k orientaci a nemají vliv
na interpretaci jejího obsahu.

SMLoUvA o DÍLo
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5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená Se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a Souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní Strany Se dohodly, že veškeré Spory vzniklé v Souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit Smímě na úrovni osob oprávněných k Zastupování Smluvních Stran. V případě
nedořešení Sporu bude tento řešen na úrovni Statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí
je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá Strana oprávněna předložit
tento Spor k rozhodnutí příslušnému Soudu, není-li Stanoveno jinak.

7. Smluvní Strany Se v Souladu S ustanovením § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní
řád, ve Znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního Sporu bude místně
příslušným Soud prvního Stupně Se Sídlem v Ústí nad Labem, ledaže Zákon Stanoví
příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky
podepsanými statutámími orgány obou Smluvních stran.

9. Smluvní Strany prohlašují, že Se dokonale seznámily S textem této Smlouvy,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a Svobodné vůli,
a že jí nepodepisuj í Za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož
připojuji oprávnění Zástupci obou Smluvních Stran Své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
Stranami a její účinnost končí Splněním Závazků obou Smluvních Stran.

11. Nedílnou Součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. 1: Oceněný Soupis prací S výkazem výměr
- Příloha č. 2: Pojistná smlouva - Pojištění Odpovědnosti Za škodu
- Příloha č. 3: Vzor Zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne /fěz 6: IČO/k V Ústí nad Labem dne
26 'UI' I

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik „Společnost AZS + AZC“
(objednatel) (zhotovitel)

SMLOUVA o DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598
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5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená Se řídí
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a Souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní Strany se dohodly, že veškeré Spory vzniklé v Souvislosti s touto Smlouvou
budou řešit Smímě na úrovni osob oprávněných k Zastupování Smluvních Stran. V případě
nedořešení Sporu bude tento řešen na úrovni Statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí
je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá Strana oprávněna předložit
tento Spor k rozhodnutí příslušnému Soudu, není-li Stanoveno jinak.

7. Smluvní Strany Se v Souladu S ustanovením § 89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní
řád, ve Znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního Sporu bude místně
příslušným Soud prvního stupně se Sídlem v Ústí nad Labem, ledaže Zákon stanoví
příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze ěíslovanými písemnými dodatky
podepsanými Statutámími orgány obou Smluvních Stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že Se dokonale seznámily S textem této Smlouvy,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a Svobodné vůli,
a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz čehož
připojuji oprávnění zástupci obou Smluvních Stran Své vlastnoruční podpisy.

10. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními
Stranami a její účinnost končí Splněním Závazků obou Smluvních Stran.

ll. Nedílnou Součástí této Smlouvy je:
- Příloha č. l: Oceněný Soupis prací S výkazem výměr
- Příloha č. 2: Pojistná Smlouva - Pojištění odpovědnosti Za škodu
- Příloha č. 3: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne /féz 6: lzo/7/ V Ústí nad Labem dne
26 -Ufi- 201

JUDr. Václav Smělík
r prokurista

Palivový kombinát UStí, Státní podnik „Společnost AZS + AZC“
(objednatel) (zhotovitel)

SMLOUVA o DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598
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Příloha č. 1

Oceněný soupis prací S výkazem výměr

SMLOUVA O DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací S výkazem výměr

SMLOUVA O DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598



REKAPITULACE oBJEKTŮ

Monitorovací vrt Lahošt' 1 - hloubka 80 m
Monitorovací vrt Prosetice 1 - hloubka 50 m
CENA CELKEM:

V Ústí nad Labem, dne 15.5. 2017

Cena v KČ
490 240,00
296 470,00
786 710,00

REKAPITULACE oBJEKTŮ

Monitorovací vrt Lahošt' 1 - hloubka 80 m
Monitorovací vrt Prosetice 1 - hloubka 50 m
CENA CELKEM:

V Ústí nad Labem, dne 15.5. 2017

Cena v KČ
490 240,00
296 470,00
786 710,00
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1.1.1. R Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a montážní práce
_

vrt 1 15 000,00 15 000,00
1.1.2. 225 511 114 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm s přibírkou do ø 305 mm, hl. interval 0 - 8 m m 8 2 600,00 20 800,00
1.1.3. 225 411 214 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm s přibírkou do ø 275 mm, hl. interval 8 - 20 m m 12 2 500,00 30 000,00
1.1.4. 225 311 214 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm, hl. interval 20 - 80 m m 60 2 450,00 147 000,00

1.1.5. R Technologické pažení - ocelové pažnice ø 277 mm m 8 1 750,00 14 000,00
1.1.6. R Technologické pažení - ocelové pažnice ø 241 mm m 20 1 490,00 29 800,00
1.1.7. R Karotážní měření GK,GGK-H,|K, kavernometrie, MS, termometrie, inklin. Měření 80 500,00 40 000,00
1.1.8. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/7,5 mm) plnostěnné pažnice 61 760,00 46 360,00
1.1.9. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/7,5 mm) perforované pažnice m 20 930,00 18 600,00
1.1.10. R Zapuštěnívýstroje vrtu - PVC-U pažnice DN 115 m 81 130,00 10 530,00
1.1.11. R Výplň mezikruží - tlaková cementace, hl.. interval 0 - 15 m m 15 1 520,00 22 800,00
1.1.12. R Výplň mezikruží -jílový most, hl. interval 15 - 16 m m 1 1 250,00 1 250,00
1.1.13. R Výplň mezikruží - obsyp výstroje, štěrk frakce 4/8 mm, hl. interval 16 - 80 m m 64 650,00 41 600,00
1.1.14. R Geologická Služba, dokumentace hod 16 800,00 12 800,00
1.1.15. R Čištění vrtu den 1 9 000,00 9 000,00
1.1.16. R Drientační Čerpací a stoupací Zkouška den 1 8 500,00 8 500,00
1.1.17. R Zabezpečení majetku - ochrana majetku - bezpečnostní agentura akce

_1 11000.00 11 000,00
1.1.18. R Sled a řízení prací hod 16 0,00 11 200,001 _ _ __.--mfl1..--.1_-_-fl._.„. . .1.=-._ . -_ __.,._ _.___ _. __ __ _
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1 Technické práce

1.1.1. R Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a montážní práce vrt 1 15 000,00 15 000,00
1.1.2. 225 511 114 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm s přibírkou do ø 305 mm, hl. interval 0 - 8 m m 8 2 600,00 20 800,00
1.1.3. 225 411 214 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm s přibírkou do (Z) 275 mm, hl. interval 8 - 20 m m 12 2 500,00 30 000,00
1.1.4. 225 311 214 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm, hl. interval 20 - 80 m m 60 2 450,00 147 000,00

1.1.5. R Technologické pažení - ocelové pažnice (Z) 277 mm m 8 1 750,00 14 000,00

1.1.6. R Technologické pažení - ocelové pažnice ø 241 mm m 20 1 490,00 29 800,00
1.1.7- R Karotážní měření GK,GGK-H,|K, kavernometrie, MS, termometrie, inklin. Měření m 80 500,00 40 000,00
1.1.8. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/7,5 mm) plnostěnné pažnice m 61 760,00 46 360,00
1.1.9- R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/7,5 mm) perforované pažnice m 20 930,00 18 600,00
1.1.10. R Zapuštěnívýstroje vrtu - PVC-U pažnice DN 115 m 81 130,00 10 530,00
1.1.11. R Výplň mezikruží - tlaková cementace, hl.. interval 0 - 15 m m 15 1 520,00 22 800,00
1.1.12. R Výplň mezikruží -jílový most, hl. interval 15 - 16 m m 1 1 250,00 1 250,00
1.1.13. R Výplň mezikruží - obsyp výstroje, štěrk frakce 4/8 mm, hl. interval 16 - 80 m m 64 650,00 41 600,00
1.1.14. R Geologické Služba, dokumentace hod 16 800,00 12 800,00
1.1.15. R Čištění vrtu den 1 9 000,00 9 000,00
1.1.16. R 0rientační Čerpací a stoupací Zkouška den 1 8 500,00 8 500,00
1.1.17. R Zabezpečení majetku - ochrana majetku - bezpečnostní agentura akce

ł1 11000.00 11 000,00
1.1.18. R Sled a řízení prací hod 16 n., 0,00 11 200,00
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Technické práce

J._._ _

15 000,001.1.1. R Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a montážní práce vrt 1 15 000,00

1.1.2. 225 511 114 Vrtání bezjádrové do (Z) 220 mm s příbírkou do ø 275 mm, hl. interval 0 - 6 m m 6 2 600,00 15 600,00

1.1.3. 225 411 214 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm, hl. interval 6 - 50 m m 44 2 450,00 107 800,00

1.1.4. R Technologické pažení - ocelové pažnice ø 241 mm m 6 1 490,00 8 940,00

1.1.5 R Karotážní měření GK,GGK-H,IK, kavernometrie, MS, termometrie, inklin. měření m 50 500,00 25 000,00

1.1.6. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/5 mm) plnostěnné pažnice m 31 760,00 23 560,00

1.1.7. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/5 mm) perforované pažnice m 20 930,00 18 600,00

1.1.8. R Zapuštění výstroje vrtu - PVC-U pažnice DN 115 m 51 130,00 6 630,00

1.1.9. R Výplň mezikruží - tlaková cementace, hl. interval O - 2 m m 2 1 520,00 3 040,00

1.1.10. R Výplň mezikruží -jílový most, hl. interval 2 - 3 m m 1 1 250,00 1 250,00

1.1.11. R Výplň mezikruží - obsyp výstroje, štěrk frakce 4/8 mm, hI. interval 16 - 80 m m 47 650,00 30 550,00

1.1.12. R Geologická Služba, dokumentace hod 8 800,00 6 400,00

1.1.13. R Čištění vrtu den 1 9 000,00 9 000,00

1.1.14. R Orientační Čerpací a Stoupací Zkouška den 1 8 500,00 8 500,00

1.1.15. R Zabezpečení majetku - ochrana majetku - bezpečnostní agentura akce 1 11 000,00 11 000,00

1.1.16. R Sled a řízení prací hod 8 Y00,00 5
600,00El_
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Technické práce

_|.=_ __ - _ _ .. . ___-
1.1.1 R Příprava a likvidace pracoviště, přesuny a montážní práce vrt 1 15 000,00 15 000,00

1.1.2 225 511 114 Vrtání bezjádrové do (Z) 220 mm s příbı'rkou do ø 275 mm, hl. interval 0 - 6 m m 6 2 600,00 15 600,00

1.1.3. 225 411 214 Vrtání bezjádrové do ø 220 mm, hl. interval 6 - 50 m m 44 2 450,00 107 800,00

1.1.4 R Technologické pažení - ocelové pažnice ø 241 mm m 6 1 490,00 8 940,00

1.1.5 R Karotážnı' měření GK,GGK-H,IK, kavernometrie, MS, termometrie, inklin. měření m 50 500,00 25 000,00

1.1.6. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/5 mm) plnostěnné pažnice m 31 760,00 23 560,00

1.1.7. R Výstroj vrtu - PVC-U pažnice pb-DIN 4925 DN 115 (125/5 mm) perforované pažnice m 20 930,00 18 600,00

1.1.8. R Zapuštění výstroje vrtu - PVC-U pažnice DN 115 m 51 130,00 6 630,00

1.1.9. R Výplň mezikruží - tlaková cementace, hl. interval 0 - 2 m m 2 1 520,00 3 040,00

1.1.10. R Výplň mezikruží -jílový most, hl. interval 2 - 3 m m 1 1 250,00 1 250,00

1.1.11. R Výplň mezikruží - obsyp výstroje, štěrk frakce 4/8 mm, hl. interval 16 - 80 m m 47 650,00 30 550,00

1.1.12. R Geologická Služba, dokumentace hod 8 800,00 6 400,00

1.1.13. R Čištění vrtu den 1 9 000,00 9 000,00

1.1.14. R Orientační Čerpací a Stoupací Zkouška den 1 8 500,00 8 500,00

1.1.15. R Zabezpečení majetku - ochrana majetku - bezpečnostní agentura akce 1 11 000,00 11 000,00

1.1.16. R Sled a řízení prací hod 8 Y00,00 5 600,00
_ ______ .___-:Inn __. _ _ . __ _ _=_ ___., .. - _-.fl -z _ .--fl--...- n- _ _ '- “--. I -v f'ř-.ıl“ '[Ce'kemflenahflzm““if`ľ* Í '“ “ ' " 'I' ` “ -fìí " ' l ““ 29547000“



Příloha č. 2

Pojistná Smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu

SMLOUVA O DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598

Příloha č. 2

Pojistná Smlouva - Pojištění odpovědnosti za škodu

SMLOUVA O DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598



Příloha č. 3

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

SMLOUVA O DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598

Příloha č. 3

Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

SMLOUVA O DÍLO
„Monitorovací vrty - Obří pramen“, Kód akce: A598



Iiišľuvaeí protokol na provedení? stavební práce

Sledované období:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

Objednatel:

Název a sídlo:

Smlouva o dílo:
Smlouva zhotovitele:
Název stavby:

Místo stavby:

Celková :ena dila bez DPH: KHK KXKÄX HE

Odsouhlasené ůdaje

č. x

xxxxx

IČO: xxxxx

XXXXXXXXXXXX

IČO: 00007536

DIČ: Xxxxx

DIČ: CZOOOO7536

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

Vzue Na STA ınN!PRÁCE

Příslušný rok: 2017 Počet příloh: X

Číslo zakázky: XXX

Kód akce: HKRX

Cell-:em ed zahájení Od zahájení vFmančm ObJ em stavby de kenee Ve sledovaném :máeíei' příslušném roce do Celková Zbývá k dokončenív příslušném roce: ředehoıfihe mesice -' 'hříslušrıťehuëľuku" konce sledovaného prostavěnost od celé StavbXxx XXX,XX Kč p . '. ` P“ “---“ , zahájení Stavby y
přıelušnehe rekl.: _ _ _ měsıce

Stavební práce - _

dokončené _ _

Celkem k úhradě

Na základě tohoto zjišťovací protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo.
Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu
vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX

Za objednatele: XXXXXXXXX

Podpis:

Podpis:

Dne: XXIII

Iiišľuvaeí protokol na provedení? stavební práce

Sledované období:

Zhotovitel:

Název a sídlo:

Objednatel:

Název a sídlo:

Smlouva o dílo:
Smlouva zhotovitele:
Název stavby:

Místo stavby:

Celková :ena dila bez DPH: KHK KXKÄX HE

Odsouhlasené ůdaje

č. x

xxxxx

IČO: xxxxx

XXXXXXXXXXXX

IČO: 00007536

DIČ: Xxxxx

DIČ: CZOOOO7536

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX

XXXXXXXX

Vzue Na STA ınN!PRÁCE

Příslušný rok: 2017 Počet příloh: X

Číslo zakázky: XXX

Kód akce: HKRX

Cell-:em ed zahájení Od zahájení vFmančm ObJ em stavby de kenee Ve sledovaném :máeíei' příslušném roce do Celková Zbývá k dokončenív příslušném roce: ředehoıfihe mesice -' 'hříslušrıťehuëľuku" konce sledovaného prostavěnost od celé StavbXxx XXX,XX Kč p . '. ` P“ “---“ , zahájení Stavby y
přıelušnehe rekl.: _ _ _ měsıce

Stavební práce - _

dokončené _ _

Celkem k úhradě

Na základě tohoto zjišťovací protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy prací dle Smlouvy o dílo.
Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo, o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnosti za vady a přechodu
vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Za zhotovitele: XXXXXXXXX

Za objednatele: XXXXXXXXX

Podpis:

Podpis:

Dne: XXIII



Vysvětlivky ke Zjišťovacı'mu protokolu na provedené Stavebnípráce

Finanční objem
v příslušném roce:
xxxxxxxxx,- Kč

Celkem Od Zahájení stavby
do konce předchozího mésíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková prostavénost
od Zahájení stavby

Zbývá k dokončení celé stavby

Jedná Se o celkový předpokládaný finanční Objem Stavebních prací,
které budou realizovány v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná Se 0 celkový finanční Objem Stavebních prací 0d zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované stavební práce
ve Sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé
kontrolované Období v kalendářním roce.

Celkový finanční Objem Za realizaci Stavby 0d Zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy O dílo a celkové
finanční částky za již provedené Stavební práce.

Vysvětlivky ke Zjišťovacı'mu protokolu na provedené Stavebnípráce

Finanční objem
v příslušném roce:
xxxxxxxxx,- Kč

Celkem Od Zahájení stavby
do konce předchozího mésíce

příslušného roku

Ve sledovaném měsíci
příslušného roku

Od Zahájení v příslušném roce
do konce sledovaného měsíce

Celková prostavénost
od Zahájení stavby

Zbývá k dokončení celé stavby

Jedná Se o celkový předpokládaný finanční Objem Stavebních prací,
které budou realizovány v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Jedná Se 0 celkový finanční Objem Stavebních prací 0d zahájení
do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem
pro fakturaci.

Celková finanční částka k fakturaci Za realizované stavební práce
ve Sledovaném měsíci v příslušném roce.

Celková finanční částka za provedené stavební práce za celé
kontrolované Období v kalendářním roce.

Celkový finanční Objem Za realizaci Stavby 0d Zahájení
do posledního fakturovaného měsíce.

Rozdíl celkové finanční částky dle smlouvy O dílo a celkové
finanční částky za již provedené Stavební práce.




