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SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany: 

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 

 se sídlem Magnitogorská 1494/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice 

 zastoupená Ing. Liborem Tejnilem 

 zapsaná u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10 

 IČO: 00000582, DIČ: CZ00000582 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba:  

    

 Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: podatelna@vlrz.cz 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Renova Praha, spol. s r.o. 

 se sídlem Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10 

 zapsaná v OR rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 2073  

 zastoupená Ing. Stanislavem Tulpou 

 IČO: 18629512, DIČ: CZ18629521 

 Bankovní spojení: 

 Kontaktní osoba: 

 Adresa pro doručování korespondence: Průběžná 853/1, 100 00 Praha 10 

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „občanský zákoník“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „VRÚ 

Slapy – stavební příprava pro závěsný rehabilitační přístroj“, zadávanou pod 

systémovým číslem v NEN: N006/24/V00006548, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

1 Předmět a účel smlouvy 

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo definované touto smlouvou a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit za něj sjednanou cenu. 

1.2 Dílem se pro účely této smlouvy rozumí úprava předmětu díla, přičemž předmětem 

díla se rozumí: 

1.2.1 místnost č. 116 o výměře 53,69 m2 nacházející se v 1. NP objektu pavilonu D 

ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy; a  

1.2.2 místnost č. 116a o výměře 26,90 m2 nacházející se v 1. NP objektu pavilonu D 

ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy.  

1.3 Úpravou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí provedení stavební prací, 

dodávek a služeb vedoucí k propojení předmětů díla do jedné větší místnosti, do které 

bude umístěn nový, rozměrnější rehabilitační přístroj – stropní dynamický odlehčovací 

systém tělesné hmotnosti pro rehabilitaci dolních končetin, jehož dodávka a montáž 

není předmětem plnění této smlouvy; ostatní prostory objektu pavilonu D ve 
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Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy nejsou plněním této smlouvy dotčena; dílo je 

podrobnostech vymezeno: 

1.3.1 prováděcí projektovou dokumentací „VRÚ Slapy – úprava místnosti RHB pro 

nový rehabilitační přístroj“, zpracovanou v 01/2024 společností XXM projekt 

s.r.o., Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10, IČ: 18016481, hlavní projektant 

Ing. arch. Jaroslav Svěrek (č. autorizace ČKAA: 02697); prováděcí projektová 

dokumentace byla zveřejněná na profilu zadavatele v elektronickém nástroji 

NEN pod ID N006/24//V00006548, kde je zhotoviteli k dispozici v 

elektronické podobě; prováděcí projektovou dokumentaci v listinné podobě 

předá objednatel zhotoviteli při zpřístupnění předmětu díla dle čl. 3.1 této 

smlouvy; 

1.3.2 rámcovým popisem díla, který je připojen jako příloha č. 1 k této smlouvě; a 

1.3.3 soupis prací, dodávek a služeb, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 

1.4 Účelem této smlouvy je stavební příprava prostoru pro umístění zařízení, které doplní 

rehabilitační péči, jež je poskytována ve VRÚ Slapy. 

2 Cena za dílo 

2.1 Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 789 422,39 Kč bez DPH 

(slovy: sedm set osmdesát devět tisíc čtyři sta dvacet dva korun českých třicet devět 

haléřů). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele 

související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění apod.). 

Tato cena za dílo byla stanovena dle rozpočtu-soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, který jako příloha č. 2 tvoří nedílnou součást této smlouvy: 

2.2 Cenu za dílo je možné zvýšit pouze na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 9.2 

této smlouvy. 

3 Čas a místo plnění 

3.1 Objednatel umožní zhotoviteli převzetí prostor pro provedení díla nejdříve 5. pracovní 

den po nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel zahájí provádění díla nejpozději do 5 dnů od 1. dne, kdy má objednatel 

umožnit zhotoviteli převzetí prostor pro provedení díla dle čl. 3.1 této smlouvy. 

3.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo nejpozději do 70 

kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 

3.4 Místem plnění je pavilon D ve Vojenském rehabilitačním ústavu Slapy, 252 08 Slapy 

nad Vltavou; pozemky parc. č. st. 494 v k. ú. Slapy nad Vltavou.  

4 Způsob provádění díla 

4.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

4.2 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 

smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve 

smlouvě.  
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4.3 Zhotovitel je povinen: 

4.3.1 provést dílo výhradně za použití výrobků a technologií splňujících požadavky 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

4.3.2 provádět dílo pouze v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:30 hod., není-li 

předem s objednatelem dohodnuto jinak; 

4.3.3 vzhledem ke skutečnosti, že práce v rámci provádění díla budou probíhat za 

plného provozu VRÚ Slapy i samotného objektu pavilonu D, zajistit bezpečný 

přístup do tohoto objektu po celou dobu provádění díla; 

4.3.4 upravit a udržovat staveniště tak, aby nenarušovalo vzhledem a provozem 

životní prostředí. Staveništní provoz nebude svými účinky, zejména 

exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem, zápachem, oslňováním a zastíněním 

působit na okolí nad přípustnou míru danou příslušným právním předpisem; 

4.3.5 zajistit, aby veškeré odborné práce při plnění smlouvy vykonávali zaměstnanci 

zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušná oprávnění podle 

zvláštních předpisů; tato oprávnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele 

předložit objednateli ke kontrole; 

4.3.6 provádět dílo tak, aby bylo zajištěno po celou dobu plnění této smlouvy 

dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální 

zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých 

poddodavatelů; vůči poddodavatelům je zhotovitel povinen zajistit 

srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s 

podmínkami smlouvy a řádné a včasné uhrazení svých peněžitých závazků; a  

4.3.7 provádět dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů; zhotovitel je dále povinen 

při plnění této smlouvy používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo 

recyklovatelné materiály, výrobky a obaly. 

4.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského 

zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za 

tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci 

související s prováděním díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo 

které s prováděním díla souvisejí.  

4.5 Dílo je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílo je 

dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné 

k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li zhotovitelem 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu. 

4.6 Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden 

v čl. 3.3 této smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.4 této smlouvy. 

Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílo objednateli jako celek, a 

to včetně: 

4.6.1 dokumentace skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v textové a grafické 

podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě na samostatných nosičích 
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(USB flash disk, CD nebo DVD), ve formátu pdf a dwg, textové a tabulkové 

soubory ve formátu doc a pdf, resp. xlsx a pdf; 

4.6.2 fotodokumentace provádění díla, zejm. fotodokumentačních dokladů 

zakrývaných konstrukcí; 

4.6.3 čestného prohlášení zhotovitele o tom, že při provádění díla použil výrobky a 

technologie splňující požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů; 

4.6.4 osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků a instalovaných zařízení, dokladů o 

jejich seřízení, a další dokladů prokazující shodu použitých výrobků a zařízení 

dle stavebního zákona; 

4.6.5 zápisů, protokolů a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a norem; 

4.6.6 prohlášení o shodě na použité materiály o tom, že tyto splňují požadavky 

stanovené stavebním zákonem; 

4.6.7 dokladů o naložení s odpady v souladu s platnými právními předpisy; a 

4.6.8 dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla.  

4.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění díla 

nebo dílo, které není ve smyslu této smlouvy dokončené. 

4.8 Předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli bude provedeno po předchozím 

projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině s kontaktní osobou objednatele, 

přičemž zhotovitel je povinen sdělit přesný termín očekávaného předání a převzetí díla 

alespoň 10 pracovních dnů předem a takto sdělený termín očekávaného předání a 

převzetí díla nesmí být později, než je termín předání dokončeného díla dle čl. 3.3 této 

smlouvy. Při předání díla zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka díla a 

zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka 

plnění“). 

4.9 Prohlídku plnění za objednatele provede kontaktní osoba objednatele, přičemž: 

4.9.1 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 

prohlídce oprávněn odmítnout dílo převzít. O nepřevzetí plnění bude 

objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, 

pro které nebylo dílo převzato. 

4.9.2 není-li dílo ve smyslu této smlouvy dokončené a nevyužije-li objednatel 

svého práva odmítnout dílo převzít, objednatel dílo převezme 

s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak objednatel učiní pouze tehdy, 

je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku vypořádání všech výhrad 

nebude dílo považováno za dokončené. 

4.9.3 v ostatních případech objednatel dílo převezme bez výhrad. 

4.10 O převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a převzetí díla 

(dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující údaje: 

4.10.1 číslo smlouvy; 
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4.10.2 soupis provedených prací a soupis dílů vmontovaných při provádění díla do 

předmětu díla, a to po položkách (tj. minimálně v členění rozpočtu); 

4.10.3 popis stavu díla (tj. zda je dílo dokončené či nikoliv) a zvolený postup jeho 

převzetí objednatelem, tj. zda je dílo objednatelem převzato dle čl. 4.9.2 této 

smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.9.3 této smlouvy (tj. bez výhrad); 

4.10.4 podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílo převzato objednatelem dle čl. 4.9.2 

této smlouvy; 

4.10.5 datum převzetí díla objednatelem; a 

4.10.6 podpisy kontaktních osob obou smluvních stran. 

4.11 Protokol před předáním díla připraví zhotovitel tak, že v něm uvede údaje dle čl. 

4.10.1 až čl. 4.10.3 této smlouvy. 

4.12 Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto smlouvou. Dílo 

se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu 

kontaktní osobou objednatele.  

4.13 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace předmětu díla sjednáno pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě. Pojistná 

částka předmětného pojištění musí činit minimálně 5 mil. Kč. Maximální spoluúčast 

zhotovitele na pojistné události může činit 5 %. Doklady osvědčující výše uvedené 

skutečnosti předloží zhotovitel nejpozději při zahájení realizace díla a poté kdykoliv v 

průběhu realizace díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od písemné výzvy 

objednatele. 

4.14 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla montážní deník. Povinnost vedení 

montážního deníku vzniká zahájením prací a končí dnem převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato bez vad, nebo okamžikem vypořádání všech výhrad objednatele, 

bylo-li dílo převzato s výhradami. Do montážního deníku bude zhotovitel zapisovat 

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu 

prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro 

případné posouzení prací dotčenými orgány. 

5 Platební podmínky 

5.1 Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká po převzetí díla 

objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem 

vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. Úhrada 

ceny za dílo bude provedena na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu 

(faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). 

Objednatel neposkytuje zálohy.  

5.2 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí 

daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. 

Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za dílo rozepsat po 

jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) je originál 

protokolu podepsaného za objednatele kontaktní osobou objednatele.  



 Č.j. 9273-11/2024-VLRZ/R/KR 

RIS č. 2024/OSO/15-000037 

 

Stránka 6 z 10 

5.3 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli na doručovací adresu 

objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 

dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury). 

5.4 Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového 

dokladu (faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

5.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 

který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 

doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li zhotovitel v daňovém 

dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba 

důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností 

smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet. 

5.6 Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 

daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) 

přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 

stanovená dle čl. 5.3 této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a 

všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.7 Budou-li u zhotovitele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody 

k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny 

postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

6 Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1 Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

6.2 Zhotovitel uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za 

jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou 

záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně 

funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou.  

6.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců (tj. záruční doba činí 60 

měsíců), v níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich 

odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem, 

bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání všech 

výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

6.4 Záruční doba neběží:  

6.4.1 po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, 

řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

6.4.2 po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá 

zhotovitel a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale 

vyskytnou se opakovaně. 

6.5 Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 

zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

6.6 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 

předchozích ustanovení neběží.  
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7 Smluvní pokuty 

7.1 Za nesplnění závazku z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1.1 je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za 

každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez 

DPH, přičemž za poslední den prodlení se považuje den převzetí díla 

objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik 

vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

7.1.2 nesplní-li zhotovitel jakoukoliv povinnost stanovenou v čl. 4.13 této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč. 

7.1.3 je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla a vad, na něž se vztahuje 

záruka, v objednatelem stanovených termínech, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH. 

7.2 Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u zhotovitele výzvou. 

Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od 

doručení této výzvy. 

7.3 Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. 

Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8 Ukončení smlouvy 

8.1 Tato smlouva zaniká některým ze způsobů stanoveným občanským zákoníkem, není-li 

dále touto smlouvou stanoveno jinak. 

8.2 Jedná-li se o výpověď, lze tuto smlouvu ukončit pouze výpovědí ze strany objednatele; 

výpovědní doba v takovém případě činí 10 dnů ode dne doručení písemné výpovědi 

zhotoviteli. 

8.3 Jedná-li se o jednostranné odstoupení pro její podstatné porušení, lze tuto smlouvu 

ukončit pouze jednostranným odstoupením od této smlouvy ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení zhotovitelem; podstatným porušením této smlouvy 

zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí: 

8.3.1 prodlení zhotovitele s převzetím prostor pro provedení díla ve lhůtě sjednané v 

čl. 3.2 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

8.3.2 prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě 

sjednané v čl. 3.3 této smlouvy po dobu delší než 10 dnů;  

8.3.3 prodlení zhotovitele se splněním jakékoliv povinnosti stanovené v čl. 4.13 této 

smlouvy; a 

8.3.4 opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

8.4 Objednatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu, příp. závazek z této smlouvy, také dle § 

223 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

9 Zvláštní ujednání 
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9.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci 

obou smluvních stran nebo osobami oprávněnými za smluvní strany jednat, a to ve 

stejné podobě, v jaké byla uzavřena smlouva. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u 

smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 

o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se 

nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává 

okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.  

9.3 Kontaktní osoba objednatele je za objednatele oprávněna činit pouze tyto úkony: 

9.3.1 dohodnout se zhotovitelem den a čas zpřístupnění předmětu díla – čl. 3.1 této 

smlouvy; 

9.3.2 dohodnout se zhotovitelem jednotlivé odchylky od povinnosti zhotovitele 

stanovené v čl. 4.3.2 této smlouvy; 

9.3.3 vyzvat zhotovitele k prokázání plnění povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 

4.3.5 této smlouvy; 

9.3.4 provádět kontrolu dle čl. 4.4 této smlouvy; 

9.3.5 dohodnout se zhotovitelem den a čas předání díla – čl. 4.9 této smlouvy;  

9.3.6 odmítnout dílo převzít dle čl. 4.9.1 této smlouvy, převzít dílo bez výhrad dle čl. 

4.9.3 této smlouvy a převzít dílo s výhradami dle čl. 4.9.2 této smlouvy, a to 

včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílo a podpisu 

protokolu; 

9.3.7 vyzvat zhotovitele k prokázání plnění povinností dle čl. 4.13 této smlouvy. 

Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo 

se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Úkony 

učiněné kontaktní osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují 

objednatele. 

9.4 Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní 

strany. 

9.5 Zhotovitel v souvislosti s plněním této smlouvy na sebe převzal nebezpečí změny 

okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.  

9.6 V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou 

přednostně aplikována ustanovení této smlouvy. 

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato 

smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů.  
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9.8 Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá  

ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne 

objednateli smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném formátu. V případě, že tato 

smlouva bude uzavírána v elektronické podobě, považuje se za její podepsání 

připojení zaručeného elektronického podpisu osoby v souladu s dikcí nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady č. 910/2014 (nařízení eIDAS). Smlouva je 

v elektronické podobě uzavřena připojením zaručených elektronických podpisů obou 

smluvních stran. 

 

Ke smlouvě jsou připojeny následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Rámcový popis díla 

Příloha č. 2 – Soupis prací, dodávek a služeb  

 

 

 

V ........................., dne      V ........................., dne 

 

 

Za objednatele      Za zhotovitele  

Ing. Libor Tejnil      Ing. Stanislav Tulpa 

        ředitel        jednatel  
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Příloha č. 1smlouvy o dílo 

Rámcový popis díla 

Objekt pavilonu D je umístěn na pozemku investora (pozemek parc. č. st. 494 v k. ú. Slapy 

nad Vltavou (749613), vedený na LV 1465 vlastníka Česká republika, příslušnost hospodařit 

s majetkem státu Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace). 

Dílem jsou stavební úpravy dvou místností stávající rehabilitace (m. č. 116 o výměře 53,69 

m2 a m. č. 116a o výměře 26,90 m2) v 1. NP objektu pavilonu D ve Vojenském 

rehabilitačním ústavu Slapy, spočívající v propojení těchto dvou místností do jedné větší 

místnosti, do které bude umístěn nový, rozměrnější rehabilitační přístroj (jeho dodávka a 

montáž není předmětem této veřejné zakázky). Ostatní prostory stávajícího řešeného objektu 

nejsou tímto záměrem dotčeny. 

Rámcový popis prací: 

- demontáže – koncové prvky elektro rozvodů na příčce, která je určena k vybourání, 

podhledová svítidla, čidla PZS a PO, výdechové jednotky, rozvody VZT, kazetový 
podhled vč. jeho nosné konstrukce, nefunkční rozvody ZTI a VZT,  

- odstranění stávající příčky mezi místnostmi č. 116 a 116a, odstranění podlahové 

krytiny z PVC, vč. všech doplňků, 

- přeložení koncových prvků elektro, VZT, ZTI z bourané příčky na sousední stěny, 

- oprava štukových omítek, výmalba stěn, 

- provedení nové podlahy s finální podlahovou krytinou z PVC, 

- osazení nového kazetového podhledu vč. nového LED osvětlení. 

Rozsah stavebních úprav je vymezen prováděcí dokumentací „VRÚ Slapy – úprava místnosti 

RHB pro nový rehabilitační přístroj“, resp. soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, 

zpracovaných v 01/2024 společností XXM projekt s.r.o., Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 

10, IČ: 18016481, hlavní projektant Ing. arch. Jaroslav Svěrek (č. autorizace ČKAA: 02697). 

Provedení stavebních úprav nevyžaduje povolení stavebního úřadu (§ 103 odst. 1 písm. d) 

zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon). 

 

*** 

** 

* 



Příloha č. 2 smlouvy o dílo

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Areál VRÚ Slapy, parc.č.494, Slapy 257/4 Datum: 27. 1. 2024

Zadavatel: IČ:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Praha 10 DIČ:

Uchazeč: IČ: 18629512

DIČ: CZ18629512

Projektant: IČ:

XXM Projekt s.r.o., Jabloňová 2136, Praha 10 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Tomáš Vašek, Sněhurčina 710/73, 460 15 Liberec 15 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 789 422,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 789 422,39 21,00% 165 778,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 955 201,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Areál VRÚ Slapy, parc.č.494, Slapy 257/4 Datum: 27. 1. 2024

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Praha 10 Projektant:

XXM Projekt s.r.o., 

Jabloňová 2136, 

Praha 10

Uchazeč: Renova Praha, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Tomáš Vašek, 

Sněhurčina 710/73, 

460 15 Liberec 15

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 789 422,39

HSV - Práce a dodávky HSV 131 746,05

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 617,11

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 150,04

    997 - Přesun sutě 29 365,70

    998 - Přesun hmot 3 613,20

PSV - Práce a dodávky PSV 368 576,34

    763 - Konstrukce suché výstavby 113 182,32

    776 - Podlahy povlakové 224 216,60

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 177,42

TZB - Technická zařízení budov 156 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 133 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 50 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 25 000,00

VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj

Renova Praha, spol. s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 

cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 

úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 

podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Areál VRÚ Slapy, parc.č.494, Slapy 257/4 Datum: 27. 1. 2024

Zadavatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Praha 10 Projektant:

XXM Projekt s.r.o., 

Jabloňová 2136, 

Praha 10

Uchazeč: Renova Praha, spol. s.r.o. Zpracovatel:

Tomáš Vašek, 

Sněhurčina 710/73, 

460 15 Liberec 15

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 789 422,39

D HSV Práce a dodávky HSV 131 746,05

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 66 617,11

1 K 611325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, 

šířky rýhy do 150 mm
m2 1,011 1 500,00 1 516,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/611325121

VV "po vybourané příčce

VV 6,742*0,15 1,011

2 K 612325121
Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky 

rýhy do 150 mm
m2 3,128 1 250,00 3 910,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325121

VV "po vybourané příčce

VV 3,76*0,15*2 1,128

VV "zapravení rýh po rozvodech specialistů TZB

VV 20,00*0,10 2,000

VV Součet 3,128

3 K 612325422

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch 

štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku 

do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 

30%

m2 118,009 290,00 34 222,61 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325422

VV 6,921*3,69-(5,126*0,36+0,805*0,94) 22,936

VV 11,78*3,75-(3,75*1,00+8,03*0,99)+(0,18+0,166)*(3,75-0,99) 33,430

VV -1,45*2,00+(1,585+2,05*2)*0,148 -2,059

VV (6,941+0,174*2)*(3,75-0,99)-1,20*1,98*2 15,366

VV (2,861+0,179+5,024-0,123+0,164+3,722)*(3,75-0,99) 32,643

VV (0,976*2+0,394+0,266)*(3,75-0,99) 7,209

VV -0,80*1,97 -1,576

VV (5,116-5,024+0,164+3,722)*3,75 14,918

VV (-1,18*0,62+(1,18+0,62)*2*0,211)*2 0,056

VV "- odpočet zachovávaného keramického obkladu

VV -(1,76+0,97)*1,80 -4,914

VV OmW Mezisoučet 118,009

VV Součet 118,009

4 K 619996127

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

svislých ploch

m2 9,354 600,00 5 612,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996127

VV "okna

VV 1,20*0,60*2 1,440

VV "keramické obklady

VV (1,76+0,97)*1,80 4,914

VV "ostatní

VV 3,00 3,000

VV Součet 9,354

5 K 619996137

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

samostatných konstrukcí a prvků

m2 30,508 700,00 21 355,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/619996137

VV "parapety

VV 1,20*0,25*2 0,600

VV "ostění dveří

VV (1,45+2,10*2)*(0,20*2+0,15) 3,108

VV (1,20+2,10*2)*(0,20*2+0,15)*2 5,940

VV (0,80+2,10*2)*(0,20*2+0,15*2) 3,500

VV "tělesa ÚT, umyvadlo

VV 0,90*0,60*4+0,50*0,40 2,360

VV "VZT, ostatní rozvody nad podhledem

VV 15,00 15,000

VV Součet 30,508

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 150,04

6 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 79,944 70,00 5 596,08 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/949101111

VV PVC 79,944

7 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání 

budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

m2 95,243 110,00 10 476,73 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/952901111

VV 12,45*7,65 95,243

8 K 962031011
Bourání příček nebo přizdívek z cihel děrovaných, tl. do 

100 mm
m2 21,652 200,00 4 330,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031011

VV 6,742*3,76 25,350

VV -1,84*2,01 -3,698

VV Součet 21,652
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 968072456

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních 

zárubní, plochy přes 2 m2

m2 3,698 310,00 1 146,38 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/968072456

VV 1,84*2,01 3,698

10 K 974031132

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 

mm

m 20,000 130,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031132

VV "pro rozvody specialistů TZB (předpoklad)

VV 20,00 20,000

11 K 978013141

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 

vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 

zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 118,009 50,00 5 900,45 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978013141

VV "odstranění nesoudržných částí

VV OmW 118,009

12 K 996990010.1 Vyklizení místností (pod dohledem pověřené osoby) hod 6,000 350,00 2 100,00

D 997 Přesun sutě 29 365,70

13 K 997013151

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

vodorovně do 50 m s naložením s omezením 

mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m

t 7,195 800,00 5 756,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151

VV S1+S2+S3+S4 7,195

14 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 7,195 500,00 3 597,50 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501

VV S1+S2+S3+S4 7,195

15 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 172,680 25,00 4 317,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509

VV S1+S2+S3+S4 7,195

VV 7,195*24 'Přepočtené koeficientem množství 172,680

16 K 997013609

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, 

cihel a keramických výrobků zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 07

t 1,852 2 100,00 3 889,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013609

VV 1,732+0,120 1,852

VV S2 Součet 1,852

17 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 4,293 2 100,00 9 015,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631

VV 0,233+1,18+0,131+0,049+1,20+1,50 4,293

VV S4 Součet 4,293

18 K 997013811

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 02 01

t 0,797 2 200,00 1 753,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811

VV 0,187+0,610 0,797

VV S3 Součet 0,797

19 K 997013813

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z plastických hmot zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 02 03

t 0,253 4 100,00 1 037,30 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013813

VV 0,253 0,253

VV S1 Součet 0,253

D 998 Přesun hmot 3 613,20

20 K 998011008

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, 

výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z 

cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro 

budovy výšky do 6 m

t 3,011 1 200,00 3 613,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011008

D PSV Práce a dodávky PSV 368 576,34

D 763 Konstrukce suché výstavby 113 182,32

21 K 763131721

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

skokové změny výšky podhledu do 0,5 m

m 3,821 350,00 1 337,35 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131721

VV "v. 0,36 m

VV 3,821 3,821

22 K 763135102

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového 

demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 

zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné

m2 54,886 500,00 27 443,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763135102

VV 3,821*5,126 19,586

VV 7,14*4,944 35,300

VV KaPo Mezisoučet 54,886

VV Součet 54,886

23 M 59030500.1

akustický stropní podhled z kazet 600x600x20 mm pro 

použití ve zdravotnictví (referenční typ Rockfon 

Medicare Plus A24)

m2 57,630 1 200,00 69 156,00

VV KaPo*1,05 57,630

24 K 763164551

Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně 

ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 

m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm

m2 6,271 830,00 5 204,93 CS ÚRS 2024 01
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763164551

VV "opláštění rozvodů VZT

VV 3,82*(0,805+0,58)+0,99*0,99 6,271

25 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 7,647 45,00 344,12 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763131714

VV 3,821*0,36+6,271 7,647

26 K 763431802
Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na 

roštu polozapuštěném
m2 62,578 140,00 8 760,92 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/763431802

VV 5,923*(3,753+3,722)/2 22,137

VV " - svislá část

VV 3,722*0,94 3,499

VV Mezisoučet 25,636

VV 4,944*7,14 35,300

VV " svislá část

VV 7,14*0,115*2 1,642

VV Mezisoučet 36,942

VV Součet 62,578

27 K 998763321

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 

sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých 

nebo cementových stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v 

objektech výšky do 6 m

t 0,624 1 500,00 936,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998763321

D 776 Podlahy povlakové 224 216,60

28 K 776111116

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení 

podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po 

starých krytinách)

m2 79,480 90,00 7 153,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776111116

VV DPvc 79,480

29 K 776121321
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

penetrace neředěná podlah
m2 79,944 90,00 7 194,96 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776121321

VV PVC 79,944

30 K 776141000.1

Příprava podkladu povlakových podlah a stěn 

vyrovnání samonivelační stěrkou podlah tloušťky přes 5 

do 20 mm

m2 79,944 890,00 71 150,16

VV PVC 79,944

31 K 7761410010.1 Adhezní můstek pod samonivelační podlahovou stěrku m2 79,944 30,00 2 398,32

VV PVC 79,944

32 K 776201812
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s 

podložkou
m2 79,480 90,00 7 153,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776201812

VV 6,906*(3,722+3,724)/2 25,711

VV

(7,953+7,888)/2*6,759-

(0,41*0,179+0,182*1,685+0,394*0,396+0,117*0,582+0,163*0,

395)+2,861*0,179+0,148*1,583+1,702*0,092

53,769

VV DPvc Mezisoučet 79,480

VV Součet 79,480

33 K 776231111
Montáž podlahovin z vinylu lepením lamel nebo čtverců 

standardním lepidlem
m2 79,944 260,00 20 785,44 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776231111

VV 6,906*(3,722+3,724)/2 25,711

VV

(7,953+7,888)/2*6,759-

(0,41*0,179+0,182*1,685+0,394*0,396+0,117*0,582+0,163*0,

395)+2,861*0,179+0,148*1,583+6,741*0,092

54,233

VV PVC Mezisoučet 79,944

VV Součet 79,944

34 M 28411000.1 podlahovina PVC zátěžová (dle výběru investora) m2 91,398 900,00 82 258,20

VV PVC*1,10+SoPVC*0,08*1,10 91,398

35 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 47,136 20,00 942,72 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776410811

VV (3,688+6,906)*2-1,70 19,488

VV
(7,907+6,954+0,146+0,179+0,174+0,978+0,261)*2-

(1,70+1,20*2+1,45)
27,648

VV Součet 47,136

36 K 776411211
Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC obvodových, 

výšky do 80 mm
m 39,316 200,00 7 863,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411211

VV (11,744+6,909+0,976+0,262+0,165+0,179+0,148)*2-1,45 39,316

VV SoPVC Mezisoučet 39,316

VV Součet 39,316

37 K 776411213 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnitřních rohů kus 16,000 100,00 1 600,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411213

38 K 776411214 Montáž soklíků tahaných (fabiony) z PVC vnějších rohů kus 12,000 100,00 1 200,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776411214

39 K 776991100.1 Ukončení a začištění fabionu m 39,316 100,00 3 931,60

VV SoPVC 39,316

40 K 776991121
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

čištění základní
m2 79,944 50,00 3 997,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991121

VV PVC 79,944

41 K 776991141
Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce 

pastování a leštění ručně
m2 79,944 50,00 3 997,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/776991141

VV PVC 79,944

42 K 998776111

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z 

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace 

v objektech výšky do 6 m

t 3,239 800,00 2 591,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998776111
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D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 177,42

43 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 157,933 45,00 7 106,99 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121001

VV (6,92-0,983+3,724)*3,75 36,229

VV (0,983+3,724)*3,68 17,322

VV (1,179+0,62)*2*0,211 0,759

VV (1,195+0,62)*2*0,211 0,766

VV Mezisoučet 55,076

VV (1,006+0,99)*7,14 14,251

VV (0,805+0,99)*7,14 12,816

VV (0,802+0,99)*4,944+(1,006+0,805)*0,802 10,312

VV (7,911+0,172+0,163*2+6,939+7,952+0,179*2)*2,76 65,296

VV (0,976*2+0,378+0,259)*2,76 7,146

VV -1,45*1,97+(1,586+2,05*2)*0,132 -2,106

VV (-1,18*0,62+(1,18+0,62)*2*0,211)*2 0,056

VV "- odpočet zachovávaného keramického obkladu

VV -(1,76+0,97)*1,80 -4,914

VV Mezisoučet 102,857

VV OM Součet 157,933

44 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 157,933 20,00 3 158,66 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784121011

VV OM 157,933

45 K 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 

akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m
m2 154,902 35,00 5 421,57 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784181121

VV Ma 154,902

46 K 784211101

Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra 

dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 154,902 100,00 15 490,20 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/784211101

VV "na omítaných plochách

VV OmW 118,009

VV Mezisoučet 118,009

VV "na sádrokartonových obkladech

VV
(11,78-0,80)*(0,805+0,58)-0,41*0,179+0,80*0,805-

0,182*0,168
15,747

VV 4,947*(0,80+0,58)+0,762*1,186-0,163*0,395 7,666

VV 1,177*(2,10+0,58) 3,154

VV 5,028*(1,05+0,58)-(0,582*0,117+0,394*0,396) 7,972

VV 3,816*0,36+0,99*0,99 2,354

VV Mezisoučet 36,893

VV Ma Součet 154,902

D TZB Technická zařízení budov 156 100,00
47 K 7410101.1 Odpojení okruhů rozvodů elektro kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

48 K 7410102.1 Odpojení okruhů rozvodů PZS a PO kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

49 K 7410103.1
Vytýčení a ochrana stávajících rozvodů médií a trasy 

elektro
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

50 K 7410104.1 Demontáž koncových prvků elektro kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

P

Poznámka k položce: 

2x dvojzásuvka, 1x dvojvypínač, 1x vypínač, termostat, ovládání VZT, 

datová a telefonní zásuvka 

apod.

51 K 7410105.1
Demontáž podhledových svítidel, čidel PZS a PO, 

včetně kabeláže
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce: 

včetně uložení na deponii pro zpětnou montáž

52 K 7410106.1
Demontáž výdechových jednotek, VZT, ozonové 

desinfekce apod.
kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce: 

včetně uložení na deponii

53 K 7410107.1
Uvolnění rozvodů ZTI včetně přikotvení na nosnou 

stěnu
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

54 K 7510101.1
Demontáž nefunkčních rozvodů ZTI a VZT nad 

podhledem
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

P
Poznámka k položce: 

včetně zaslepení na vstupu do místností

55 K 7510102.1 Demontáž části odtahového VZT potrubí kpl 1,000 4 300,00 4 300,00

56 K 7510103.1
Zpětné osazení stávajících koncových prvků elektro na 

nové místo, včetně vysekání otvorů a rýh pro krabice
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P

Poznámka k položce: 

2x dvojzásuvka, 1x dvojvypínač, 1x vypínač, termostat, ovládání VZT, 

datová a telefonní zásuvka 

apod.

57 K 7510104.1
Zpětné osazení čidel PZS a PO, ozónové desinfekce 

aj., včetně rozvodů
kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

58 K 7510105.1
Úprava a zpětná montáž odtahového potrubí VZT do 

nové pozice
kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

59 K 7510105.2
VZT mřížka 500x150 mm na překládané potrubí, 

kartáčovaný hliník
kus 1,000 4 000,00 4 000,00

P

Poznámka k položce: 

montáž a dodávka 

včetně osazení na potrubí

60 K 7510105.3 Talířová výústka průměru 160 mm, barva bílá kus 2,000 800,00 1 600,00

P

Poznámka k položce: 

montáž a dodávka 

včetně osazení na stávající pootrubí 310x310 mm a napojení VZT 

spiropotrubím

61 K 7510106.1

Osazení a dodávka nových LED svítidel v podhledu 

včetně napojení na stávající rozvody a doplnění 

nezbytných kabelů

kus 21,000 2 100,00 44 100,00

P

Poznámka k položce: 

referenční typ SA0223, 3xLED/13W/230V, světelný tok 2500 lm, teplota 

chromatičnosti 4200K

62 K 7510106.2 Nové rozvody elektroinstalace - kabely CYKY m 110,000 60,00 6 600,00

P
Poznámka k položce: 

montáž a dodávka
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Příloha č. 2 smlouvy o dílo

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 7510107.1 Realizační dokumentace nového umělého osvětlení kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

P
Poznámka k položce: 

včetně výpočtů osvětlení

64 K 7510108.1 Realizační dokumentace elektro - slaboproud kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

65 K 7510109.1 Realizační projektová dokumentace VZT kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 133 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 18 000,00

66 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 50 000,00

67 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

68 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/039002000

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00

69 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/045002000

D VRN7 Provozní vlivy 25 000,00

70 K 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 27. 1. 2024

Kód Popis MJ Výměra

24-01_VRU_Slapy
VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační 

přístroj
DPvc Demontáž PVC m2 79,480

6,906*(3,722+3,724)/2 25,711

(7,953+7,888)/2*6,759-

(0,41*0,179+0,182*1,685+0,394*0,396+0,117*0,582+0,163*0,395)+2,861*0,179+0,148*1,583

+1,702*0,092

53,769

DPvc Mezisoučet 79,480

Použití figury:

776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 79,480

776111116 Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením m2 79,480

KaPo Kazetový podhled m2 54,886

3,821*5,126 19,586

7,14*4,944 35,300

KaPo Mezisoučet 54,886

Použití figury:

763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou 

nosnou konstrukci
m2 54,886

59030500.1
akustický stropní podhled z kazet 600x600x20 mm pro použití ve zdravotnictví (referenční typ 

Rockfon Medicare Plus A24)
m2 57,630

Ma Malba m2 154,902

"na omítaných plochách 0,000

OmW 118,009

"na sádrokartonových obkladech 0,000

(11,78-0,80)*(0,805+0,58)-0,41*0,179+0,80*0,805-0,182*0,168 15,747

4,947*(0,80+0,58)+0,762*1,186-0,163*0,395 7,666

1,177*(2,10+0,58) 3,154

5,028*(1,05+0,58)-(0,582*0,117+0,394*0,396) 7,972

3,816*0,36+0,99*0,99 2,354

Ma Součet 154,902

Použití figury:

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 154,902

784181121 Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 154,902

OM Ošrábání maleb m2 157,933

(6,92-0,983+3,724)*3,75 36,229

(0,983+3,724)*3,68 17,322

(1,179+0,62)*2*0,211 0,759

(1,195+0,62)*2*0,211 0,766

(1,006+0,99)*7,14 14,251

(0,805+0,99)*7,14 12,816

(0,802+0,99)*4,944+(1,006+0,805)*0,802 10,312

(7,911+0,172+0,163*2+6,939+7,952+0,179*2)*2,76 65,296

(0,976*2+0,378+0,259)*2,76 7,146

-1,45*1,97+(1,586+2,05*2)*0,132 -2,106

(-1,18*0,62+(1,18+0,62)*2*0,211)*2 0,056

"- odpočet zachovávaného keramického obkladu 0,000

-(1,76+0,97)*1,80 -4,914

OM Součet 157,933

Použití figury:

784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 157,933

784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 157,933

OmW Oprava omítek stěn m2 118,009

6,921*3,69-(5,126*0,36+0,805*0,94) 22,936

24-01_VRU_Slapy

VRÚ Slapy - úprava místnosti RHB pro nový rehabilitační přístroj
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Kód Popis MJ Výměra

11,78*3,75-(3,75*1,00+8,03*0,99)+(0,18+0,166)*(3,75-0,99) 33,430

-1,45*2,00+(1,585+2,05*2)*0,148 -2,059

(6,941+0,174*2)*(3,75-0,99)-1,20*1,98*2 15,366

(2,861+0,179+5,024-0,123+0,164+3,722)*(3,75-0,99) 32,643

(0,976*2+0,394+0,266)*(3,75-0,99) 7,209

-0,80*1,97 -1,576

(5,116-5,024+0,164+3,722)*3,75 14,918

(-1,18*0,62+(1,18+0,62)*2*0,211)*2 0,056

"- odpočet zachovávaného keramického obkladu 0,000

-(1,76+0,97)*1,80 -4,914

OmW Mezisoučet 118,009

Použití figury:

612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 118,009

784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 

m
m2 154,902

978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 

30 %
m2 118,009

PVC Podlahovina PVC m2 79,944

6,906*(3,722+3,724)/2 25,711

(7,953+7,888)/2*6,759-

(0,41*0,179+0,182*1,685+0,394*0,396+0,117*0,582+0,163*0,395)+2,861*0,179+0,148*1,583

+6,741*0,092

54,233

PVC Mezisoučet 79,944

Použití figury:

776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 79,944

776121321 Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah m2 79,944

776141000.1
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl 

přes 5 do 8 mm
m2 79,944

7761410010.1 m2 79,944

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 79,944

776991141 Pastování a leštění podlahovin ručně m2 79,944

949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 

150 kg/m2
m2 79,944

28411000.1 podlahovina PVC zátěžová m2 91,398

S1 Suť - PVC m2 0,253

0,253 0,253

S1 Součet 0,253

Použití figury:

997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód 

odpadu 17 02 03
t 0,253

997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
t 7,195

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,195

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 172,680

S2 Suť - cihly, beton t 1,852

1,732+0,120 1,852

S2 Součet 1,852

Použití figury:

997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených 

frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t 1,852

997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
t 7,195

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,195

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 172,680

S3 Suť - dřevo t 0,797

0,187+0,610 0,797

S3 Součet 0,797

Použití figury:

997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 

01
t 0,797

997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
t 7,195

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,195

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 172,680

S4 Suť - směs t 4,293

0,233+1,18+0,131+0,049+1,20+1,50 4,293

S4 Součet 4,293

Použití figury:
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Kód Popis MJ Výměra

997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 

04
t 4,293

997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením 

mechanizace
t 7,195

997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 7,195

997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 172,680

SoPVC 39,316

(11,744+6,909+0,976+0,262+0,165+0,179+0,148)*2-1,45 39,316

SoPVC Mezisoučet 39,316

Použití figury:

776411211 Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 80 mm m 39,316

776991100.1 Ukončení a začištění fabionu m 39,316

28411000.1 podlahovina PVC zátěžová m2 91,398
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