

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 04PU-001347

Číslo dílčí smlouvy: **04PU-002036 KL AHV 4**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:

(dále jen „**ŘSD**“)

a

STC_JHZ výspravy AHV_AVE

AVE Kladno s.r.o.

se sídlem: Dubská 793, Dubí, 272 03 Kladno
IČO: 25085221
DIČ: CZ25085221
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud, oddíl C, vložka 48250
právní forma: společnost s ručením omezením
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní e-mail:

jako vedoucí společník společnosti „**STC_JHZ výspravy AHV_AVE**“

HERKUL a.s.

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:

kontaktní e-mail:

jako společník společnosti „STC_JHZ výspravy AHV_AVE“
(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 20. 02. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): provedení výsprav asfaltových hutněných vrstev a frézování a těsnění spár na silnici I. třídy č. 6J ve Středočeském kraji, v oblasti Jihozápad.
množství / rozsah Plnění: viz Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. ŘSD použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: silnice č. I/6J km 0,327 – 8,774, Středočeský kraj, blíže viz. Příloha č 3 – Geodetické zaměření, mapové podklady.
7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 60 kalendářních dnů od Výzvy objednatele.
8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění, Příloha č. 2 – Příloha, Příloha č. 3 – Geodetické zaměření, mapové podklady.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.04.16
11:18:40 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.16
10:43:23 +02'00'

Příloha č. 1

Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STC_JHZ výspravy AHV_AVE, Dubská 793, Kladno Dubí
Doba pro dokončení	1.1.9	60 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatel	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 3

Geodetické zaměření, mapové podklady

STC kraj - oblast JIHOZÁPAD - výspravy AHV - KL AHV 4

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Předpokládaný počet MJ	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	cena (v Kč bez DPH)
Oprava výtluků (ruční pokládka)							

Cena v Kč bez DPH	1 891 115,59 Kč
DPH v Kč	397 134,27 Kč
Cena v Kč včetně DPH	2 288 249,86 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 18.04.2024 9:20:46 +02:00

Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.16
11:20:20 +02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.16
10:44:13 +02'00'

Geodetický (předávací) protokol

číslo protokolu: 0010 /2023

datum: 24. 07. 2023

INVESTOR:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56
145 05 Praha 4

Stavba: Komunikace J6 (0,327 - 8,774 km)
Konstrukční celek: odstranění původních vrstev
Konstrukční prvek: sanace povrchu
Specifikace měření: zaměření
Předmět měření: asfalt/povrch
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Rozsah a popis měřických prací:

Dne 19. 07. 2023 proběhlo zaměření původního stavu vozovky ve výše zmíněném úseku.

Použité přístroje:

Leica MS50 v. č. 367509

Leica GS18 v. č. 3607200

Vyhodnocení úseku:**Přesnost geodetických prací:**

Přílohy: 1) Výměry
2) Situační náčrt
3) Seznam souřadnic

m_{xy} :	0,007 m
m_h :	0,005 m

Měření provedl:

Dne: 19. 07. 2023

Vyhotovil:

Dne: 24. 07. 2023

ÚOZI:

Číslo ověření: 23/2023

Převzal:

Dne:

Náležitosti a přesnosti odpovídá
právním předpisům

Tabulka výsledků

Stavba: Komunikace J6 0.327 - 8.774 km

Souhrn výsledků

objekt č.	staničení / popis	plocha (m ²)
-----------	-------------------	--------------------------

celkem	3485.47
--------	---------

Vyhotovil: _____
Dne: 24.07.2023

Kontroloval: _____
Dle čísla položky: 23/2023

Seznam souřadnic měřených bodů

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Komunikace J6 0.327 - 8.774 km

číslo bodu	Souřadnice			Popis, poznámka bodu
	Y (m)	X (m)	Z (m)	

Digitálně podepsal:
Datum: 03.04.2024 9:20:55 +02:00

Digitálně podepsal:
Datum: 18.04.2024 9:20:33 +02:00

Digitálně
podepsal
Datum:
2024.04.16
11:20:53+02'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.04.16
10:48:03 +02'00'