 
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO
I. SMLUVNÍ STRANY
. Objednatel:
sídlo:
zastoupený:
IČO:
1
Sportovní zařízení města Příbram
Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram
Mgr. Janem Slabou
712 17 975
DIČ:
CZ71217975
Bankovní spojení:
Č. účtu:
Československá obchodní banka, a. s.
309485085/0300
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062
( dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
1
.2. Zhotovitel :
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Ing. Milan Listopad a Bc. Veronika Dragounová, oba společně na
základě pověření
sídlo :
zastoupený :
IČO :
480 35 599
DIČ :
CZ48035599
Bankovní spojení
Č. účtu
MONETA Money Bank a.s.
169818406/0600
Zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen "smlouva").
Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské
smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.
1.3. Oprávnění zástupci k jednání :
Ve věcech smluvních:
•
•
Objednatel: Mgr. Jan Slaba, ředitel
Zhotovitel: Ing. Milan Listopad, ředitel oblasti Příbram a Bc. Veronika Dragounová, ekonom
oblasti Příbram, oba společně na základě pověření
Ve věcech odborných :
Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: Mgr. Jan Slaba, případně další zástupce
objednatele pověřený v průběhu prací osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele, kteří jsou
oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo.
Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda
zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům.
Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou
oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo
ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.
Zástupcem zhotovitele na stavbě jsou: Ing. Milan Listopad, Norbert Figa, kteří jsou pověřeni řízením
stavebních prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.
II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Předmětem díla je provedení akce: „Dětské dopravní hřiště Příbram“, a to v souladu
s projektovou dokumentací a výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace
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zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (vše dále jen jako „projektová
dokumentace“) a dále v rozsahu, daném položkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele
podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla (jedná se o zhotovitelem oceněný
soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené
množství).
Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel měl možnost před podáním nabídky a uzavřením této smlouvy
seznámit se jak s projektovou dokumentací, tak s místem plnění díla a posoudit technické údaje o
rozsahu, kvalitě a požadovaném způsobu provedení díla pro potřeby realizace díla a kalkulace ceny
díla. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla,
veškeré zkoušky, revize a doklady nutné pro předání díla.
Smluvní strany se shodují, že za správnost a úplnost projektové dokumentace, která je podkladem pro
provádění díla, odpovídá objednatel. To nezbavuje zhotovitele povinností uvedených v ust. § 2594
občanského zákoníku.
2
.2 Bližší popis:
Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami
stavebního úřadu, projektovou dokumentací výše uvedenou. Z hlediska technického
a
a
technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se
provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro
instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení.
2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce zhotovitele, podané
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy, jsou nedílnou součástí této
smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak (viz čl. 2.1.).
2.4 Dojde-li při realizaci díla ke zjištění, že k jeho dokončení jsou potřebné nebo vhodné podstatné
změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, vyplývající z podmínek při provádění díla nebo
z odborných znalostí zhotovitele, oproti projektové dokumentaci díla (dále také „vícepráce“), je
zhotovitel na požádání zástupce objednatele povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit jej podle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu,
který je přílohou této smlouvy, nabídce podané zhotovitelem v zadávacím řízení na výběr zhotovitele
díla dle této smlouvy (zejména ohledně sazeb cen za uložení nebezpečného odpadu, kdy nabízená
cena je součástí nabídky zhotovitele) nebo sazbami uvedenými v cenících ÚRS v aktuální cenové
úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu ani nabídce zhotovitele) a předložit
objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě” (shrnující jednotlivé zadávací
listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem
objednatele odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn
a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. V případě, že k žádosti objednatele neprovede zhotovitel soupis
a ocenění požadovaných víceprací do 20 dnů od vznesení požadavku objednatele, respektive tyto
odmítne provádět přesto, že jde o práce a dodávky související s realizací díla, bude objednatel oprávněn
takové vícepráce realizovat prostřednictvím jiného dodavatele, přičemž rozdíl mezi jím uhrazenou
cenou takových víceprací takovému třetímu dodavateli a cenou, za jakou by byly takové vícepráce
naceněny a realizovány zhotovitelem, pokud by postupoval podle tohoto článku, bude objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli k náhradě. Při uzavírání případných dodatků k této smlouvě budou
strany postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.
Pokud by rozsah požadovaných víceprací přesahoval limity stanovené uvedeným zákonem, nebude
zhotovitel oprávněn ani povinen požadavkům objednatele na provedení víceprací vyhovět.
2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má
potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.
III. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
3
-
.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:
předání staveniště a zahájení provádění díla do 10 pracovních dnů
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-
řádné a úplné dokončení díla bez vad
a nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech
dokumentů ve smyslu čl. 7.1.
do 15 týdnů
vše počítáno ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.
3.2. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci příslušné etapy díla ani do 10 dnů po sjednaném termínu,
je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.
Objednatel je však oprávněn z důvodu povětrnostních vlivů provádění díla kdykoliv přerušit písemným
pokynem zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). O dobu takového přerušení a dva pracovní
dny se v takovém případě prodlužuje termín dokončení díla.
3.4. V případě, že dojde k přerušení provádění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení
díla o dobu trvání takového přerušení.
3.5 Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté
v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení
s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje. V případě,
že zhotovitel pro plnění svých závazků dle této smlouvy potřebuje listinu nebo doklad, které
z objektivních důvodů může dodat nebo vystavit pouze objednatel, pak je objednatel povinen takové
listiny nebo doklady zhotoviteli dodat nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení písemného požadavku
zhotovitele. O dobu prodlení objednatele se pak případně prodlouží termín dokončení příslušné etapy
díla.
3.6. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění příslušné etapy díla nebo s jejím
dokončením je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na
náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a
demontáž vybavení staveniště (lešenářské a podobné konstrukce atd.), které by nemusel opětovně
vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou,
případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této
smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).
3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či
povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak
prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že
zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele,
termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany
zhotovitele neprodlouží.
3.8. V případě, že objednatel v souladu s čl. 3.6. a 3.7. omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo
provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených
a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud
nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude
mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za
účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu
nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla
vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení
díla (kupříkladu pronájem lešení po dobu, kdy toto nebylo využíváno k provádění díla a podobně).
Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých
neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných
zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně
využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení
materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být
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aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny
výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.
3
7
.9. Místem plnění díla je areál stávajícího dopravního hřiště, pozemky parcelní číslo 715/47, 715/105,
15/138, 715/143, 715/219 a 715/228 v k.ú. Březové Hory.
IV. CENA ZA DÍLO
.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr
4
zhotovitele díla. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady
související se zhotovením díla tak, jak je definováno soupisem prací uvedeným v zadávací
dokumentaci, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní
náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
4.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla činí:
Cena celkem bez DPH 7.697.769,69,-Kč
K ceně bude účtována DPH dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na
výstupu bude odvedena dle platné právní úpravy, objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba
povinná k dani.
4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o
horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení.
Sjednaná cena se bez dalšího změní v případě, že rozsah díla bude omezen o případné méněpráce, tj.
pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a
funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, než jaké předpokládá položkový
rozpočet. Sjednanou cenu mohou strany svou dohodou změnit v případě, že dojde na základě dohody
stran k navýšení rozsahu díla o vícepráce případně k provedení dalších prací zhotovitelem. Ve
případech navýšení rozsahu díla nebo ceny díla je zapotřebí, aby se strany na takové změně předem
dohodly, a to písemnou dohodou smluvních stran formou vzestupně očíslovaného dodatku k této
smlouvě. Změna této smlouvy musí být v takovém případě uskutečněna způsobem, který připouští ust.
§
222 zákona č. 134/2016 Sb. V případě, že zhotovitel provede plnění nad rámec předmětu díla
(vícepráce, další práce) bez předchozí písemné dohody s objednatelem, nebude mít nárok na úhradu
ceny takových víceprací či dalších prací a tyto budou považovány za součást díla bez navýšení celkové
ceny díla.
4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až
do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po
celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla
zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový
rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).
V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)
5.1. Provedené práce až do 95% celkové ceny díla (vč. DPH) budou zhotovitelem účtovány postupně,
zpravidla měsíčně ke konci kalendářního měsíce, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného
a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 5% celkové ceny díla bude
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po dokončení a předání díla objednateli a jeho převzetí
objednatelem a po předání objednateli originálu bankovní záruky, na základě které bude objednatel
oprávněn bez dalších podmínek čerpat finanční prostředky až do výše 5% celkové ceny díla po celou
dobu trvání záruční doby dle této smlouvy. Objednatel bude oprávněn čerpat finanční prostředky z takto
poskytnuté záruky ke krytí jeho finančních nároků vůči zhotoviteli, které mu vůči zhotoviteli vzniknou
v souvislosti s porušením povinností zhotovitele odstranit způsobem a ve lhůtách stanovených touto
smlouvou vady díla, které objednatel vytkne po dobu trvání poskytnuté záruky nebo při převzetí díla.
Bankovní záruku lze v případě, že dojde k řádnému a úplnému dokončení díla a jeho převzetí
objednatelem, nahradit zádržným, když na zádržné se po uvedenou dobu bude hledět jako na
započitatelnou pohledávku zhotovitele na doplacení zbylé části ceny díla (5%) po uplynutí trvání doby
poskytnuté záruky.
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5.2 Každá faktura bude předána objednateli ve čtyřech výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti
odpovídající daňovému dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů a její přílohou bude i objednatelem odsouhlasený soupis prací dle čl. 5.3.
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.
5.3. Součástí (přílohou) každé faktury bude objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených
prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu,
rozdělená po jednotlivých stavebních objektech (viz zadávací dokumentace zadávacího řízení, v rámci
kterého zhotovitel podal nabídku). Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci,
musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem investora nebo přímo objednatelem.
5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce,
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
5
.5. Splatnost každé faktury je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. Konečná faktura
na zádržné v hodnotě 5% celkové ceny díla (viz čl. 5.1. a 5.8. této smlouvy) bude vystavena se splatností
0 dnů ode dne zdanitelného plnění, kterým bude den, kdy vznikne zhotoviteli právo vyúčtovat danou
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část ceny díla dle čl. 5.1. této smlouvy. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli
právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy. V případě, že bude fakturace prováděna formou
účtování měsíčního rozsahu provedených prací, bude jako den zdanitelného plnění vždy uveden
poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který je vyúčtování prováděno.
5.6. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak,
jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, bez dohody ve smyslu čl. 2.4. a 4.3. této smlouvy, se do
soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se
strany písemně dohodnou jinak.
5.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona
o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým
plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající
dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce
daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
5.8. Zhotovitel je povinen poskytnout a v originále předat objednateli nejpozději okamžikem, kdy bude
řádně a úplně dokončené dílo převzato objednatelem a budou odstraněny všechny jeho vady a
nedodělky zjištěné při předání díla, bankovní záruku za zajištění nároků objednatele z vad díla vzniklých
po dobu trvání záruční doby dle této smlouvy ve výši 5% celkové ceny díla (bez DPH). Bankovní záruka
bude obsahovat nepodmíněný závazek banky plnit objednateli na jeho požádání nejméně po dobu
trvání záruky zhotovitele za jakost díla dle této smlouvy (60 měsíců) částku až do výše 5% celkové ceny
díla bez DPH. Plnění z bankovní záruky bude objednatel oprávněn čerpat na úhradu veškerých jeho
pohledávek vůči zhotoviteli, které mu dle této smlouvy vůči zhotoviteli vzniknou. Bankovní záruka bude
vystavena na dobu trvání záruční doby a jeden měsíc.
5.9. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy poddodavatel zhotovitele během provádění díla
dle této smlouvy objednateli doloží, že provedl příslušnou část díla (konkrétní stavební práce), na úhradu
jejíž ceny vznikl zhotoviteli ve smyslu této smlouvy nárok vůči objednateli, a zároveň doloží, že je
zhotovitel vůči němu v prodlení s úhradou ceny takových prací či je v prodlení s úhradou ceny
stavebních prací při provádění díla dle této smlouvy vůči jiným poddodavatelům podílejícím se na
provádění díla, může objednatel na místo úhrady ceny stavebních prací, na jejichž úhradu vznikl
zhotoviteli do té doby nárok ve smyslu této smlouvy, přímo zhotoviteli, poskytnout finanční plnění až do
výše ceny poddodavatelem provedených stavebních prací při plnění veřejné zakázky přímo
poddodavateli. V takovém případě se poskytnuté plnění poddodavateli bude považovat za plnění na
úhradu ceny provedených stavebních prací přímo zhotoviteli. Takový postup je však objednatel vždy
povinen předem projednat se zhotovitelem a dát mu možnost doložit, že nemá splatné závazky vůči
příslušnému poddodavateli či že za splnění svých závazků vůči příslušnému poddodavateli poskytl
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takovému poddodavateli přiměřené záruky. Plnění dle tohoto článku objednatel poddodavateli
neposkytne, pokud by takový postup odporoval předloženým dokladům či zásadám slušnosti. V případě
pochybností je však objednatel oprávněn zadržet příslušnou platbu až do doby, kdy o nároku
příslušného poddodavatele vůči zhotoviteli pravomocně rozhodne soud.
VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s projektovou dokumentací, stanovisky stavebního
úřadu, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami,
bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců
materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen
„předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2.
provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla
na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla
poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.
6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje
jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.  V tomto případě je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní
pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.
6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí
zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel
i ji.
6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo
nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se
tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.
6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky,
majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektové dokumentace a má přístup na všechna
pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.
6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví
při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických
předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit
s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy. Objednatel na své náklady zajistí
přítomnost a činnost koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho pracovníci i pracovníci případných poddodavatelů umožnili koordinátorovi bezpečnosti práce na
staveništi výkon jeho činnosti a dbali pokynů takového koordinátora.
6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.
6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do
dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.
6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným
osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i
škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých
komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným
osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této bude pojištěn pro případ, že svou
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činností způsobí škodu třetím osobám nebo objednateli, a to s garancí pojistného plnění v jednom
pojistném případě minimálně ve výši 5 000 000 Kč při spoluúčasti do 5%.
6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník
(SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy
včetně víceprací.
6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány
stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,
zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy
provedených prací.
6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze
určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi, zástupce správců
inženýrských sítí, zpracovatel PD, a příslušné oprávněné orgány státní správy.
6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li
objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15
pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno:
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby
6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to kdykoliv,
zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana oprávněna svolat,
zpravidla nejméně jednou týdně. V případě provádění konstrukcí a prací, které vyžadují zvlášť kontrolu
před jejich zakrytím, zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole
zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD (potvrzeným objednatelem) nebo
jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. V případě, že se objednatel, ač řádně vyzván,
nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Pokud však zhotovitel výzvu neučiní a práce
provede bez toho, aby objednateli umožnil jejich kontrolu formou výzvy a vyčkání uplynutí 5ti denní lhůty
výše popsané, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad znovu odkrýt.
6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na
nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové
dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle
svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji
upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.
6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo
řádně převzít a používat. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla objednatelem je zhotovitel
povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu
objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel
užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.
6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny
proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý
z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání
objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný
s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně
navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má
právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. Tím není
dotčena povinnost stran postupovat podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
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6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.
6.22. Náklady na odvoz a uložení (případně jiná likvidace přípustná dle zákona č. 185/2001 Sb.
v platném znění) suti, zeminy a vybouraných hmot jakož i dalšího stavebního odpadu jsou obsaženy
v pevné smluvní ceně díla. Vlastníkem odpadu vzniklého při provádění stavebních prací dle této
smlouvy se stává zhotovitel okamžikem, kdy se část předmětné stavby odpadem stane nebo kdy takový
odpad při provádění stavebních prací vznikne. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k
doložení likvidace či uložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a
vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu, nebo
objednateli. Objednatel si však kdykoliv může vyhradit, že likvidaci nebo další využití konkrétního
odpadu zajistí sám. V takovém případě se cena díla o náklady na likvidaci takového odpadu, pokud jeho
likvidace byla zahrnuta v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, adekvátně sníží.
6.23. Objednatel předá staveniště, t.j. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí
osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do termínu stanoveného touto smlouvou pro zahájení
prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a předat je
objednateli prosté zařízení staveniště, zbytků materiálu, nečistot, odpadů a dalších pozůstatků stavební
činnosti nejpozději do 5 dnů po řádném dokončení a předání díla objednateli.
6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní
směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení
jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své náklady potřebná povolení
v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat
rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.
6.25. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné
poplatky.
6.26. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní
značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel.
Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s
průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně
inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel
v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a
vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.
6.27. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o
odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných
škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem).
Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál,
vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
6.28. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště v souladu se svými
potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, a dále deponie materiálu
tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do
původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu
jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsahu.
6.29. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud
vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
6.30. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních
předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení
k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření
nese zhotovitel.
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6.31. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí.
Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí zhotovitel na své
náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. V případě jejich
poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání
díla objednateli) opraví zhotovitel takové inženýrské sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí
jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD
příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě. Při realizaci přeložky inženýrských sítí odborným
dodavatelem poskytne zhotovitel součinnost.
6.32. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá
opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem
či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo
provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou
hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). Zhotovitel je
však povinen kdykoliv objednateli umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru
projektanta, jakož i výkon koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
6.33. Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil s projektovou dokumentací a ostatními
zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly
poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem
této smlouvy převzal i dokumentaci o stávajících inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
6.34. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla
tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno.
6.35. Změnu poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci k účasti
v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla, oproti obsahu nabídky podané zhotovitelem v zadávacím
řízení na zhotovitele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude
splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými
bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl
provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
V případě, že prostřednictvím příslušného poddodavatele zhotovitel prokazoval splnění podmínek
účasti v zadávacím řízení, musí nový poddodavatel splňovat danou část kvalifikace alespoň ve stejném
rozsahu. Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.
6.36. Zhotovitel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, dle požadavků Objednatele, s digitálním
vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny. Při
vyúčtování každé části ceny díla zhotovitel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií
postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena Zhotovitelem
jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které
budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřípustnými, je Zhotovitel povinen vést podrobnou
fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části.
Fotodokumentaci je povinen Zhotovitel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla.
V případě, že zhotovitel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti,
budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou
si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.
6.37. S ohledem na blízkost bytové zástavby se zhotovitel zavazuje realizovat práce v pracovní dny
v době od 08:00 do 18:00 hodin.
VII. PŘEVZETÍ DÍLA
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním
předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a
nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou
řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které
se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická
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zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž
povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba
k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy.
7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za
dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými
doklady.
7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před
termínem zahájení předání díla. Objednatel je povinen k předání a převzetí příslušné etapy díla přizvat
osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru
projektanta. Objednatel zahájí převzetí dané etapy díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.
Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o
více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.
7.4. O předání a převzetí každé etapy díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
V případě, že objednatel převezme dílo nebo jeho část s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu
i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín
dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve
stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na
převzaté části díla vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání dané části
díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.
7.5. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit
v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve vzájemné souvislosti
nebrání užívání díla. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.
VIII. VADY DÍLA
8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy
zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným
stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich
instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá
vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.
IX. ZÁRUKA
9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků z vad díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců
od data řádného dokončení celého díla, jeho převzetí objednatelem a odstranění všech vad a nedodělků
díla zjištěných při jeho předání. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které se na díle vyskytnou,
případně které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli. Zhotovitel takto vytknuté vady podle volby
objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady, nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže
popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební
činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a
poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak
nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany
mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se
neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek
s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového
zařízení. Tímto postupem však nesmí být zkrácena délka záruční doby.
9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým
poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.
9.3. Objednatel je oprávněn vady písemně reklamovat u zhotovitele kdykoliv před uplynutím záruční
doby. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci
objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční
náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění
takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.
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9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není
požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3. neprodleně (tzn. nejpozději do 10 dnů) po jejich
oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace nebo na kterém
se strany písemně dohodnou. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody
a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované
vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
případného rozhodnutí soudu.
9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady
uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na
náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS. V případě akutní vady, která
způsobuje škody nebo brání provozu díla, je objednatel takovou vadu oprávněn nechat odstranit na
náklady zhotovitele i v případě, že zhotovitel neprovede do 96 hodin od uplatnění vady taková opatření,
která umožní přiměřené užívání předmětu díla a zabrání vzniku dalších škod (taková opatření je
objednatel oprávněn rovněž provést na náklady zhotovitele sám v případě, že je zhotovitel neprovede
do 96 hodin od uplatnění vady).
9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a
které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.
X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)
10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné částky za každý den prodlení.
10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den
prodlení.
10.3. V případě, že zhotovitele bude v prodlení s prováděním díla v termínech, stanovených
harmonogramem tvořícím přílohu této smlouvy, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den takového prodlení.
10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo
vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady
s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo
jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000 Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.
10.6. V případě prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, uvedených v čl. VI této smlouvy,
konkrétně pak jeho bodech 6.7., 6.10., 6.11., 6.12., 6.16., 6.19., 6.24., 6.26., 6.27., 6.31., 6.32. nebo
6.36. nebo v případě porušení některé z tam uvedených povinností, bude objednatel oprávněn jednak
na náklady zhotovitele sjednat nápravu ve formě zajištění splnění tam popsané povinnosti
prostřednictvím vlastních pracovníků nebo pověřené třetí osoby na náklady zhotovitele, jednak bude
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli za každé takové porušení (i prodlení) smluvní pokutu až do
výše 1% z celkové ceny díla dle této smlouvy, kterou se zhotovitel zavazuje uhradit do 10 dnů poté, kdy
vůči němu bude objednatelem uplatněna.
10.7. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu
ušlého zisku objednatele.
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10.8. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího
oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní,
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY
11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje
druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
Provedení díla v dohodnutém termínu.
Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.
11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy, a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo
na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.
11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že objednateli nebude
poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla jeho zřizovatelem.
11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla v souladu s čl. 3.6. této smlouvy. Tímto
omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a
majetkové sankce vůči objednateli.
XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
12.1. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro
monitoring realizace díla, a to do 5 pracovních dnů od požádání objednatele. Zhotovitel je dále povinen
zajistit, aby plnění této povinnosti bylo garantováno i ze strany jeho poddodavatelů.
12.2. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.
Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele.
12.3. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t. j. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních
orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského
dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.
12.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které
při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení
bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.
12.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo
jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.
12.6. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a
výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.
12.7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.
12.8.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. V případě, že je smlouva podepisována elektronicky, se toto
ustanovení nepoužije.
12.9. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku.
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12.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy
jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí,
že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
12.11. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho
vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv popř. poskytnout třetím osobám informace ze
Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu
(vyjma osobních údajů osob, které za strany jednají nebo jsou ve smlouvě uváděny).
12.12. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit
cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu
občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi
smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných
právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).
12.13. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.
12.14. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím
dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se
zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto
neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a
právního účelu minulé dohody.
V Příbrami dne ......................
V Příbrami dne 18.04.2024
Mgr. Jan
Slaba
Digitálně podepsal
Mgr. Jan Slaba
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Digitálně podepsal Bc.
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Sportovní zařízení města Příbram
Mgr. Jan Slaba,
Ředitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Milan Listopad
Ředitel Oblasti
Bc. Veronika Dragounová
Ekonom Oblasti
Přílohy:
1) Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
2) Pojistná smlouva (kopie), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám dle čl. 6.10.
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