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Zhotovitel
Název
Sídlo

Objednatel
Název
Sídlo

IČ
DIČ
Zástupce ve věcech smluvních
Zástupce ve věcech technických
Bankovní spojení
Číslo účtu

ARES Lipník n. B., s.r.o.
Svat. Čecha 1602
751 31 Lipník nad Bečvou
62300008
CZ62300008

Komerční banka a.s.

Město Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou
00301493
CZ00301493
Ing. Miloslav Přikryl - starosta města
Ing. Zuzana Dlesková vedoucí odboru regionálního
rozvoje, tel. +420 581 722 208

Renata Pechová - investiční technik,
tel.: +420 581 722 207
Komerční banka a. s.

IČ
DIČ
Zástupce ve věcech smluvních
Zástupce ve věcech technických

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. Zn. C12494

(dále jen zhotovitel)

Smlouva o dílo
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon

(dále jen objednatel)

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat a provést a objednateli předat za
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo, spočívající v realizaci stavby
Obnova vozovkového souvrství ul. L. Janáčka, podle projektové dokumentace

zpracované společností EPROJEKT s. r. o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město.
Podrobně je obsah předmětu díla specifikován výše uvedenou projektovou dokumentací
a položkovým rozpočtem předloženým objednateli zhotovitelem ve výběrovém řízení na
tuto veřejnou zakázku. Položkový rozpočet je součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

2. Součástí předmětu díla je též provedení všech prací a dodávek potřebných k provedení
díla (stavby), tedy prací a dodávek, které nejsou přímo určeny rozsahem díla, avšak
jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné.

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí
Občanským zákoníkem, a to podle ust. § 2586 a násl. tohoto zákoníku. Zhotovitel
prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou
smlouvu pro případ způsobení škody.
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Součástí dodávky díla je i vypracování kompletní dokumentace skutečného provedení
díla a geodetické zaměření dokončeného díla. Dokumentaci skutečného provedení díla
zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a 1x v elektronické formě ve formátu
PDF a DWG. Geodetické zaměření bude předáno objednateli 5x v tištěné formě
a 1x v elektronické formě v předepsaném formátu JVF DTM pro zápis do DTM ČR.

Činnostmi, které musí zhotovitel zajistit na svůj náklad a nebezpečí, a které jsou
součástí díla, se dále rozumí zejména:
- pořizování průběžné fotodokumentace při realizaci díla. zejm. zakrývaných konstrukcí,
- oznámení zahájení stavebních prací příslušným subjektům v souladu s platnými
rozhodnutími a vyjádřeními (např správcům sítí apod.),

- zajištění všech nezbytných průzkumu nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestu a revizí podle ČSN a případných jiných
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla,
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla,

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku vč. poplatku za
uskladnění v souladu s ust. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň apod.),

- zajištění ochrany provedených částí stavby (proti poškození, krádeži, povětrnostním
vlivům, materiálů potřebných pro zhotovení stavby, jakož i ochranu stávajících
i okolních objektů), a to až do úplného dokončení stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána projektová
dokumentace díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací jako odborně
způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této projektové dokumentace provést
tak, aby sloužilo svému účelu. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních
prací a dodávek s výkazy výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.
Rovněž prohlašuje, že má potřebné oprávnění k podnikání a vedení stavby zajistí
osobami odborně způsobilými a dále že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla v dohodnuté době za dohodnutou cenu
uvedenou dále v této smlouvě.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv
pochyb nebo nejasností nebo různých názoru na výklad ustanovení smlouvy mezi
zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla, bude vždy smlouva
vykládána tak, že:
- objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty než projektovou
dokumentaci, a dále, že

- zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení
a kvalitě, aby bylo funkční, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě
a projektové dokumentaci; zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení parametrů dle
projektové dokumentace, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za
jeho možnost řádného trvalého provozováni k účelu, k němuž má sloužit.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, rozšíření nebo snížení
rozsahu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla včetně VRN
a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen vyplývajících z cenové hladiny
cen v položkovém rozpočtu, a předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve
věcech technických k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po uzavření
dodatku smlouvy má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Veškeré změny
musí být provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel je povinen převzít dílo zhotovené řádně, včas a bez vad a nedodělků a je
povinen zaplatit cenu díla dle této smlouvy za podmínek v této smlouvě uvedených.



IV. Doba a místo plnění
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2. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné zhotovení díla, včetně nákladu na vybudování, provoz a demontáž zařízení
staveniště, zabezpečeni bezpečnosti a hygieny práce, geodetické práce, vypracování
dokumentace skutečného provedení stavby, pořízení průběžné fotodokumentace díla,
opatření k ochraně životního prostředí, organizační a koordinační činnost, poplatky
spojené se záborem veřejného prostranství, zajištění nezbytných dopravních opatření
včetně poplatků, popř. dočasných záboru pozemku v soukromém vlastnictví, pojištění
stavby a pojištění osob, náklady spojené s platebními podmínkami, likvidace odpadu
a skládkovné, včetně veškerých činností uvedených zejména v čl. III bod 4 této smlouvy.

3. Zhotovitel zodpovídá za správnost a úplnost položkového rozpočtu ve vztahu k projektové
dokumentaci stavby. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky
naceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo,
ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání
smluvních stran v této smlouvě.

7. Město Lipník nad Bečvou nebude při realizaci díla dle smlouvy o dílo osobou povinnou
k dani z přidané hodnoty a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění této
smlouvy o dílo zhotovitelem.

4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů
a to až do doby ukončení díla.

5. Jednotkové ceny, uvedené v položkovém rozpočtu, jsou cenami pevnými po celou dobu
realizace díla.

6. Změna sjednané ceny je možná, pouze pokud objednatel bude požadovat i provedení

jiných prací nebo dodávek než těch, které byly předmětem projektové dokumentace nebo
rozpočtu nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plněni,
vždy za podmínek a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla po podpisu smlouvy, do 10 dnů od
doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště.

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit a takto zhotovené předat objednateli
nejpozději do 31.10.2024. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jako celek jeho
řádným a včasným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků bránících
jeho užívání.

Místem plnění je město Lipník nad Bečvou, na pozemcích pare. č. 3955/1, 3966/1,
3966/2, 3966/3, 2767/1, 2803/2, 3966/4, 3966/5, 3966/6, 3966/16, 3966/10, 3966/8,

3966/7, 3966/9, 3966/13. 3966/17, 3966/11, 3966/14, 3966/18, 4232, 2770/5, st.1250,
3966/12, 2773/2 a 3966/15, všechny v k. ů. Lipník nad Bečvou - podrobně viz
projektová dokumentace.

(slovy: třiimilionyosmsetšedesátosmtisícšestsetdevadesátsedm korun českých a
dvacetdva haléřů)

1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkového rozpočtu,
který tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást této smlouvy.

Celkem bez DPH 3. 1 97.270,43 Kč
DPH 21 % 671.426,79 Kč
Celkem včetně DPH 3.863.597,22 Kč
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Veškeré vícepráce/méněpráce musí být realizovány za podmínek a v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Fakturu je zhotovitel povinen vystavit nejpozději do 10 dnu od data uskutečnění
zdanitelného plnění. Součástí faktury musí být objednatelem schválený soupis
provedených prací, jinak je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí být protokol
o předání díla dle čl. X této smlouvy podepsaný oběma smluvními stranami. Každá
faktura bude kromě zákonných náležitostí obsahovat název veřejné zakázky a označení
akce, tj. Obnova vozovkového souvrství ul. L. Janáčka.

Faktury budou zhotovitelem vystavovány bez DPH postupně do výše 90 % z celkové
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po předání
díla bez vad a nedodělku.

Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne
následujícího po dni doručení faktury. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání
příslušné částky z účtu objednatele.

Pro ocenění případných víceprací/méněprací se použijí přednostně jednotkové ceny v té
výši, kterou zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny. Nebudou-li práce či věci
použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, ohodnoceny (oceněny) ve
smluvních rozpočtech zhotovitele, budou se oceňovat dle jednotkových cen z rozpočtu
cenové soustavy použité pro nacenění smluvního rozpočtu. Za vícepráce/méněpráce
jsou práce kdy

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla;
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy,
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla (nebo jeho
části):

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem
(neodpovídající geologické údaje apod.).

Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen dle výše
uvedených ceníků, cena těchto prací a dodávek bude smluvními stranami stanovena
jako cena v místě a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.

V případě, že vzniknou vícepráce/méněpráce je zhotovitel povinen bezodkladně předat
objednateli soupis prací s výkazem výměr a oceněním jednotlivých položek v souladu
s touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění
smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje stavbyvedoucí nebo mistr zhotovitele vždy
ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zástupců
zhotovitele muže do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel,
případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, technický dozor
investora nebo příslušné orgány státní správy.
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10. Zhotovitel je povinen na stavbě umožnit činnost koordinátora BOZP.

IX. Provádění díla
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Zhotovitel je povinný strpět technický dozor objednatele na stavbě, který je oprávněný,
pokud není na stavbě stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech, kdy hrozí
nebezpečí vzniku majetkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo
jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, nebo hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracování doplňku a změn smlouvy.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy.
O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán zápis,
který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu
oprávněnou.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště včetně vytýčení podzemních
inženýrských sítí nebo jiných překážek před zahájením prací a během výstavby řádně
pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli.

Zhotovitel si zajistí na svůj náklad odběr a úhradu elektrické energie, vodného, stočného
a dalších odebraných médií přímo u jejich dodavatelů.

Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou

případných podzemních vedení na staveništi a tyto chránit, aby v průběhů provádění díla
nedošlo k jejich poškozeni. V případě poškození předaných sítí je povinen na vlastní
náklady provést opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod
a nese veškerou zodpovědnost.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu s příslušnými
předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadu. Odstraňování odpadu bude
zhotovitelem dokladováno.

Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. Zhotovitel odpovídá
zejména za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště,
bezpečnost silničního provozu, v prostoru staveniště. Zhotovitel rovněž zamezí přístupu
osob, které nemají na staveniště přístup povolen.

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději
do 7 dnu ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou
jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady stím spojené uhradí objednateli
zhotovitel.

Zhotovitel je povinen provést dílo jako celek na svůj náklad a na své nebezpečí ve
sjednaných termínech.

Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za

5

Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným
dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Staveniště bude označeno
názvem stavby, termínem realizace, názvem investora (objednatele) a názvem
zhotovitele.
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Strany se dohodly, že zhotovitel předá dokončené dílo jako celek.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení potřebné doklady,
především

čtrnáct dní. Datum a čas konání kontrolních dnu stanoví objednatel. Odpovědný
zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnu. Kontrolních dnů jsou povinni
se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele - dozor investora. Obsahem
kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového
a finančního plnění prováděných prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci
dozoru investora a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zhotovitel
pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem
objednatele. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, který
zabezpečuje odborné vedení a prováděni stavby. Zajistí, aby jméno a příjmení
stavbyvedoucího bylo uvedeno ve stavebním deníku

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na

žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na
svůj náklad. Výzvu je zhotovitel povinen učinit písemně minimálně tři dny před zakrytím.
Pokud se objednatel nedostaví do této Ihuty, je zhotovitel oprávněn výše uvedené práce
po předcházejícím písemném upozornění objednatele zakrýt a pokračovat v dalších
pracích.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě,
že pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel
odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelu mající příslušnou kvalifikaci. Doklad
o kvalifikaci pracovníku je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálu, o nichž by měl
zhotovitel na základě svých odborných znalosti vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se
zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
požadované mechanicko-fyzikální vlastnosti či předepsaný průvodní doklad.

Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám,

pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb.
a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři
stavbyvedoucího, zejména

a) stavební deník,
b) doklady dle zákona č. 309/2006 Sb. vztahující se k dílu,
c) seznam dokladu a rozhodnuti státních orgánu vztahujících se k dílu,
d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky,
e) přehled a seznam provedených zkoušek.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani
v přiměřené Ihutě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo
zbytečnému obtěžování okolí stavby a osob, a ke znečišťování komunikace při
respektování majetku třetích osob.

11. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se stanoviskem autorského dozoru.
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Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škody na předmětu díla po dobu provádění
díla, a to až do doby jeho řádného předání objednateli.

Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnu předem, vyzvat objednatele k zahájení
přejímacího řízení.

Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnu po předání a převzetí stavby bez
vad a nedodělku.

a) dokumentaci skutečného provedeni,
b) doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními předpisy,
c) doklady prokazující shodu vlastností použitých materiálu, zápisy a osvědčení
o provedených zkouškách použitých materiálu,

d) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhů prací,
e) závazná stanoviska dotčených orgánu vyžadovaná zvláštními předpisy,
f) stavební deník,
g) průběžná fotodokumentace realizovaného díla (min. 1x CD)
h) zápis o odevzdání a převzetí díla,
i) doklady o nakládání s odpady ze stavby, tj. předání stavebních odpadu oprávněné
osobě k jejich využití nebo odstranění.

O průběhů přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol, ve kterém se mimo jiné uvede
označení díla, označeni objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy
o dílo, zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, prohlášení objednatele, že dílo
přejímá, datum a místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele
a zhotovitele, seznam převzaté dokumentace, termín vyklizení staveniště, datum
ukončení záruky na dílo. Součástí protokolu o předání a převzetí díla jsou revizní zprávy,
atesty materiálu a všechny podepsané doklady, které prokazují jakost a úplnost díla
a další součásti stanovené smlouvou nebo se vztahující k předmětu smlouvy. Pokud
objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Zhotovitel
a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

Dílo jako celek je považováno za ukončené dnem písemného převzetí díla objednatelem
bez vad a nedodělku, na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

Objednatel je v souladu s § 2599 Občanského zákoníku vlastníkem díla. Veškeré
zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve
vlastnictví zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje a smluvní strany sjednávají záruku na jakost díla jako celku v délce
60 měsíců ode dne řádného předání celého díla objednateli. Záruční doba neběží po
dobu, po kterou nemůže objednatel dílo jako celek užívat pro vady, za které odpovídá
zhotovitel. Dílo se považuje za řádně předané okamžikem oboustranného podpisu
předávacího protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělku.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Reklamaci lze uplatnit do
posledního dne záruční Ihúiy, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední
den záruční Ihuty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu nebo písemně přijetí reklamace
a do 5 pracovních dnu od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním,

nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit
vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky
a technologicky obhajitelné Ihutě odstranit, nebucle-li dohodnuto jinak, a to buď opravou,
nebo výměnou vadných částí za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné
demontáže a montáže, dopravních nákladu a nákladu za odborníky zhotovitele, kteří byli
vyslání k provedení opravy Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě
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Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla uvedené v čl. V. této smlouvy, za každý
započatý den takového prodlení. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla

delším než 15 dnu, je povinen zaplatit objednateli navíc další smluvní pokutu ve výši
dalších 1 % z celkové ceny díla, za šestnáctý a každý další i započatý den takového
prodlení. Prodlení zhotovitele delší než 15 dnu proti termínu předání a převzetí díla se
považuje za podstatné porušení smlouvy.

Pokud zhotovitel nenastoupí ve Ihútě dle čl. XI. bod 3 smlouvy k odstraňování
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000
Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném
termínu, a každý den prodlení. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu,

která je havárií (viz čl. XI bod 4 smlouvy), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tedy 4.000 Kč za každou takovou vadu a každý
den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadu, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných,
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném
rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělku. Toto ustanovení
se nevztahuje na případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním
celého díla.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN
nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-ii to možné tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel zajistí ochranu stavby a ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně
vzniknou od termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně
likvidace zařízení staveniště.

o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději
do 14 dnu ode dne uplatnění reklamace.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod.
po obdržení reklamace (oznámení).
Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám
způsobeným jeho činností třetím osobám, včetně možných škod pracovníku zhotovitele.

Zhotovitel je dále povinen zabezoečit pojištění osob proti úrazu a pojištění odpovědnosti
poddodavatelu za způsobení škody v rozsahu jejich poddodávky.

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele o všech pojistných událostech
nastalých v souvislosti s touto smlouvou.

XIV. Smluvní pokuty

XIIL Pojištění
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Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným oboustranně potvrzeným
ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Dodatky budou vzestupně

číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden dúvocl,

pro který strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnu po obdržení oznámení
o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu
uzavřít a účinnosti dnem jejího zveřejnění dle příslušných právních předpisu.

Tato smlouva je zhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva
zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Plnění vyplývající z této srrdouvy pro objednatele je veřejným výdajem a dle § 2e,
zákona č. 32.0/2001 Sb. o fnanční kontrole ve znění pozdějších předpisu, podléhá
finanční kontrole. Zhotovitel si je vědom, že jako právnická nebo fyzická osoba podílející
se na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné
finanční podpory je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
a zavazuje se objednateli poskytnout veškerou součinnost při výkonu kontroly dle
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Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnu ode dne doručení jejich vyúčtování.

Stejná splatnost se vztahuje i na případnou úhradu úroku z prodlení objednatelem
zhotoviteli.

Zaplacením smluvní pokuty dle některého z předchozích ustanovení této smlouvy není
dotčeno právo objednatele na případnou náhradu vzniklé škody zhotovitelem.

Objednatel je oprávněn domáhat se i náhrady škody přesahující smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

5. Pro odstoupeni od této smlouvy platí zejména ustanovení § 2001 a násl. Občanského
zákoníku. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této
smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobů, kterým je
stanovena cena díla

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh
a zpracuje dílčí konečnou fakturu.

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany

nedohodnou jinak
- zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří
dnů od obdržení vyzván! zahájit dílčí přejímací řízení

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

XV. Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy
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Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích
Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Lipník nad Bečvou na své schůzi dne 8.4.2024
č. usnesení č. 750/2024

zákona o finanční kontrole. Kontrolní orgán objednatele je při výkonu kontroly oprávněn
vyžádat si u zhotovitele doklady v rozsahu nezbytném k ověření operace vyplývající
z této smlouvy.

Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledku.

Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy (včetně všech případných
příloh a dodatku) bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn
v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí
zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené Ihútě. Smluvní strany
souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo
znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonu, uvedených v této smlouvě.

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu
osobních údajů a tím je Plnění právní povinnosti a dále na základě dalšího zákonného
způsobu zpracovávání osobních údajů a tím je Příprava a plnění smlouvy. Doba uchovávání
je na základě skartačního řádu dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva
a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má správce uvedeny na adrese:
https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-6435/p1 =5748.

Přílohy a nedílné součásti smlouvy o dílo
1. Položkový rozpočet

IngJřwílos/av Přikryl
starosta /

Vasil Mádr
jednatel


