

SMLOUVA O DÍLO

č. 09/2024

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel: Společná voda d.s.o.

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda svazku
IČ: 17408288
DIČ: CZ17408288
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6400640389/0800
(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím
oprávněním
IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865
Bankovní spojení: KB Benešov
číslo účtu: 5907111/0100
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu s dodavatelem na realizaci sektorové stavební veřejné zakázky s názvem „**Benešov, ul. Lomená - oprava výměnou vodovodu vč. přípojek**“ (dále jen „veřejná zakázka“) v souladu s § 151 odst. 1, § 153 odst. 1 písm. d) bod 1. a písm. e) bod 2 a § 158 odst.1) zákona č 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), která bude realizována v souvislosti s výkonem relevantní činnosti v oblasti vodárenství spočívající v poskytování vodovodu za účelem jeho provozování provozovatelem dle ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVaK“).“
2. Předmětem díla jsou stavební práce na vodovodu vč. přípojek.
Jedná se o činnost související s výstavbou/obnovou/údržbou vodohospodářské infrastruktury sloužící pro provozování vodovodu.
Dílo bude realizováno podle této smlouvy o dílo a rozpočtu.
3. Zhotovitel závazně prohlašuje, že je na základě příslušného živnostenského oprávnění oprávněn vykonávat činnost směřující k provedení díla dle této smlouvy, že disponuje všemi právními, technickými i personálními předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi všech předpisů včetně znalostí ČSN, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, a že je tak schopen zajistit splnění sjednaného předmětu smlouvy, že se seznámil se zadávací dokumentací objednatele v souvisejícím zadávacím řízení veřejné zakázky a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné a dostatečné pro řádné plnění předmětu smlouvy, a že je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně

provést v požadovaném rozsahu a za uvedenou cenu. Dále zhotovitel prohlašuje, že bude v maximální míře chránit zájmy objednatele před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.

4. Základní pojmy uvedené v této smlouvě jsou vymezeny takto:
 - a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění sektorové zakázky,
 - b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění sektorové zakázky,
 - c) předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem,
 - d) pod zhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),
 - e) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., resp. 405/2017 Sb. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.
 - f) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
5. Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto:
 1. smlouva o dílo,
 2. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele,
 3. projektová dokumentace,
 4. ostatní dokumentace týkající se provádění díla.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky s názvem „**Benešov, ul. Lomená - oprava výměnou vodovodu vč. přípojek**“ zhotovitele (dále jen "dílo"). Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo způsobem a v rozsahu stanoveným v této smlouvě. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě. Řádně provedeným dílem se rozumí dílo, které má vlastnosti, formu, obsah i rozsah vymíněné v této smlouvě, je bez vad a nedodělků.
2. Předmět a rozsah díla je dán projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr, které jsou přílohou této smlouvy (dále jen "PD" a "výkaz výměr").
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Součástí díla jsou i veškeré související stavební práce a vedlejší výkony neuvedené v PD nutné k řádnému dokončení a předání kompletního díla.
4. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen zejména:
 - zajistit a provést všechny opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla,
 - zajistit kompletní zařízení staveniště po celou dobu provádění díla a odstranění zařízení staveniště ke dni předání a převzetí objednatelem, jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi, jejich připojení na odběrná místa, následná spotřeba půže na vrub zhotovitele
 - zajistit dopravní opatření vyvolaná prováděním díla,
 - zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů a odstraněného materiálu v souladu s příslušnými právními předpisy,

- zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí, zajistí údržbu veřejných komunikací a komunikací pro pěší dotčených prováděním díla a zajistit uvedení všech ploch a pozemků dotčených prováděním díla do původního stavu
- zajistit veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku a zajistit bezpečnost při realizaci předmětu díla ve smyslu plnění bezpečnosti práce,
- zajistit předání prohlášení o shodě, certifikátů a atestů na všechny použité materiály a zařízení, technických podmínek výrobků a dalších dokladů, souvisejících s plněním předmětu díla objednateli,
- zpracovat dokumentaci skutečného provedení, vč. geodetického zaměření

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit plnění zakázky bez odkladu po uzavření smlouvy, přičemž předání a převzetí staveniště bude provedeno nejpozději dne 13.05.2024
Ukončení stavebních prací a předání a převzetí díla: **nejpozději do 31.07.2024.**
Vykližení staveniště bude provedeno do 5 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat dle odsouhlaseného časového harmonogramu a dodržovat jednotlivé termíny v něm stanovené.
3. Pokud se časové plnění stane nemožným z důvodů tzv. vyšší moci, nevhodných klimatických podmínek (např. trvalé nebo přivalové deště, vichřice, poklesy denní teploty pod bod mrazu, vysoká tvrdost podloží apod.) a dalších případných klimatických a jiných jevů, při jejichž vzniku a trvání není z důvodu dodržení technologických postupů nebo bezpečnosti práce, ochrany života, zdraví a majetku možné soustavné provádění prací, upraví se doba plnění o dobu jejich trvání. Údaj o této skutečnosti bude zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku, jeho věrohodnost potvrzena objednatelem nebo třetí nezávislou osobou a o případné změně termínu bude sepsán dodatek smlouvy. Tomuto režimu podléhá též nemožnost řádného postupu prací zhotovitele ležící na straně objednatele.
4. O předání a převzetí dokončeného a bezvadného díla bude oběma smluvními stranami sepsán písemný protokol.
5. Místem plnění je ulice Lomená, Benešov u Prahy.

IV.

Cena díla

1. Cena díla sjednaná smluvními stranami činí:
 - celková cena bez DPH **853 552,60 Kč**
 - DPH bude účtováno dle platné legislativy.
2. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle PD a výkazu výměr.
3. Cena díla je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele, který je přílohou této smlouvy. Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy.
4. Cena díla zahrnuje všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je potřeba k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla pro rozsah díla dle čl. II této smlouvy včetně nákladů na ubytování, stravné a dopravu pracovníků apod.
5. Cena díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnoty kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. Cenu díla je možné změnit v případě změn sazby daně z přidané hodnoty.
6. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních předaných dokumentech a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou smluvních stran. Zhotovitel je dále povinen ke

každé změně prováděných prací oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořících přílohu této smlouvy, která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora, zpracovat změnový list, jenž bude v případě dodatečných stavebních prací podkladem pro dodatek ke smlouvě. Pro ocenění těchto prací bude užito jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. V případě rozdílných cen u stejných položek bude použita nejnižší položková cena za stejný druh prací a dodávek. U prací v cenové nabídce neobsažených si objednatel vyhrazuje právo kontroly podrobné kalkulace příslušných položek a jednání o jejich výši.

7. Zhotovitel má nárok jen na úhradu ceny skutečně provedených prací.

V.

Platební podmínky

1. Úhrada za plnění smlouvy bude prováděna na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem **za každý kalendářní měsíc**. Veškeré platby budou probíhat výhradně bezhotovostně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.
2. Provedené práce a dodávky, oceněné podle položkového rozpočtu a nerozporované zadavatelem, budou hrazeny na základě soupisu provedených prací. Zadavatel a technický dozor zadavatele mají lhůtu 7 dní k posouzení a odsouhlasení správnosti soupisu. Součástí faktur musí být soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele.
3. Všechny faktury zhotovitele budou předkládány v jednom vyhotovení a musí splňovat všechny náležitosti platebních dokladů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti, tj. 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, datum zdanitelného plnění,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku vč. DPH, základ daně, sazbu daně, výši daně, příp. uvedení aplikace režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
4. Doba splatnosti daňových dokladů činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Faktury je možné doručit osobně do sídla společnosti nebo datovou zprávou nebo e-mailem na info@spolecnavodadso.cz.
5. Platby budou probíhat až do výše 90 % ceny plnění veřejné zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že 10 % ceny díla bude objednatelem zadrženo jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků stanovených protokolem o předání a převzetí díla. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů od dne, kdy si obě smluvní strany v „Zápisu o odstranění vad a nedodělků“ vzájemně písemně potvrdí, že vady a nedodělky byly řádně a úplně odstraněny. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou ve výši zádržného.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli jím vystavenou fakturu, pokud nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, případně další náležitosti stanovené právními předpisy. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet doručením opravené faktury objednateli.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou. Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3. Zhotovitel se zavazuje v průběhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům řádně reklamovaných vad.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelům a zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
5. Záruční doba je **60 měsíců** na celé dílo tj. na provedené stavební práce a materiál (mimo práce a materiály dodané objednatelům).
6. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.
7. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezprostředně po jejím zjištění.
8. V případě, že zhotovitel odstraní záruční vady, je povinen provedenou opravu objednateli protokolárně předat.
9. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, která uplynula od doručení reklamace vady do doby jejího odstranění.

VII.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel se zavazuje, že předá zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. III smlouvy, a to ve stavu způsobilém k provádění prací. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V případě pozdějšího předání se posouvá termín ukončení realizace o počet dnů po termínu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je výslovně zavázán provést dílo v rozsahu a způsobem vymezeným touto smlouvou, řádně, včas a v souladu s poskytnutými podklady, při dodržení příslušných platných i doporučených ČSN, ON (oborová norma), norem ISO a v kvalitě odpovídající požadavkům a účelu díla.
3. K záměnám materiálů oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatelů.
4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel při provádění díla nedodržuje předepsané technologické postupy, nebo provádí dílo zřejmě nekvalitně, uplatní u zhotovitele požadavek na nápravu zápisem do stavebního deníku (dále také jen jako „deník“ nebo „SD“). Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v nejkratším možném nebo dohodnutém termínu na své náklady odstranit. Neodstraní-li zjištěné vady ani v dohodnuté lhůtě, má objednatel právo pozastavit platby až do odstranění vady nebo případně od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů, čistotu a pořádek na staveništi a v jeho bezprostředním sousedství (přílehlé chodníky a komunikace, včetně příjezdové komunikace) a za vstup cizích nepovolaných osob.
6. Zhotovitel je povinen v návaznosti na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a jeho prováděcí předpisy nakládat s odpadovými materiály vzniklými jeho činností v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci azbestu v souladu s příslušnými právními předpisy.
7. Smluvní strany se dohodly na konání kontrolních dnů (dále také jen jako „KD“), které budou svolávány minimálně 1x za 14 dní za účasti odpovědných zástupců objednatelů i zhotovitelů.
8. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Součástí zápisů ve SD se stanou i zápisy z jednotlivých KD. Smluvní strany se dohodly, že zápisy z KD jsou nadřazeny zápisům v SD v rámci komunikace mezi objednatelům a zhotovitelům. V případě rozporu v zápisech z KD a ve SD, platí zápis z kontrolního dne stavby.
9. Případné obstarání povolení záboru veřejných prostranství, dočasných dopravních omezení včetně jejich označení a dalších skutečností nutných při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitelů. Zhotovitel hradí ze svého všechny správní poplatky s tím spojené.

10. Zhotovitel je odpovědný za to, že při provádění smluvních výkonů budou dodrženy platná zákonná ustanovení a úřední předpisy pro ochranu krajiny, životního prostředí, přírody a vodních zdrojů.
11. Zhotovitel musí při provádění výkonů postupovat tak, aby nezávisle na zákonných předpisech a úředních nařízeních nebyly na životním prostředí a vodních zdrojích v oblasti místa plnění způsobeny žádné škody, převyšující nutný rozsah pro provádění stavebních výkonů.
12. Případné škody, které vznikly v průběhu stavby objednateli nebo třetím osobám vinou zhotovitele, uhradí zhotovitel.
13. Zhotovitel je povinen provést likvidaci zařízení staveniště, úklid a uvedení stavbou dotčených pozemků do předchozího stavu na své náklady a nejpozději do předání díla.
14. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o poddodavatelích, které pro plnění této smlouvy užije a zavazuje se předložit ke schválení každou změnu poddodavatele. Zhotovitel může učinit změnu jen se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat potřebnou profesní kvalifikaci pro zhotovení díla. Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo a s tím související činnosti provádějí. Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
15. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů k ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona č. 540/2020, o odpadech, v platném znění). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami.
16. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli.
17. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
18. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši min. 10,0 mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí.

VIII.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Za nesplnění stanovené lhůty pro dokončení díla dle čl. III odst. 1 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH** za každý kalendářní den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů (milníků, uzlových bodů) částí díla podle podrobného harmonogramu výstavby, který je přílohou této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z ceny díla včetně DPH**, a to za každý kalendářní den prodlení.

3. Pro případ porušení jiné podstatné povinnosti zhotovitele se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy porušení povinnosti trvá.
4. V případě porušení povinností čl. VII. odst. 16 se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1.500 Kč**, a to za každý zjištěný případ porušení těchto povinností.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním jednotlivých vad zjištěných při předání díla, stejně jakož i záručních vad, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč denně za každou jednotlivou vadu a za každý den prodlení s jejím odstraněním.
6. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování plátcí smluvní pokuty; byl-li v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
7. Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.
8. Pro případ, že objednateli vznikne z porušení povinností, ke kterému se vztahuje smluvní pokuta, škoda převyšující výši ujednané smluvní pokuty, se smluvní strany odchylně od § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dohodly, že zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu i v částce přesahující výši smluvní pokuty.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit i před dokončením prací zjistí-li, že prováděné práce i přes upozornění jsou nekvalitní nebo dochází k prodlení při provádění prací.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel v průběhu provádění díla přestane splňovat základní a profesní předpoklady pro řádné zhotovení díla.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel poruší zvláště závažným způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu objednatele neodstraní následky takového porušení (pokud tyto následky mohou být odstraněny), nebo zhotovitel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje potřebnou součinnost, čímž ohrožuje zhotovení díla.
4. V případě odstoupení od této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli k datu právních účinků odstoupení veškerá dosud řádně a bezvadně poskytnutá plnění a zhotovitelem fyzicky dodaný materiál.
5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže objednatel svým jednáním nebo opomenutím zvláště závažným způsobem znemožnil zhotovení díla a i přes písemnou výzvu zhotovitele nezajistil v přiměřené době, jejíž délka bude činit nejméně 15 dnů, nápravu nebo neučinil opatření směřující k odstranění závadného stavu, nebo objednatel svým jednáním nebo opomenutím opakovaně neposkytuje přes písemné výzvy zhotovitele potřebnou součinnost, čímž znemožňuje zhotovení díla.
6. Odstoupení nabude účinnosti dnem doručení druhé straně, za doručené se odstoupení považuje i tehdy, pokud strana, které je doručováno, zmaří doručení nebo doručení bez důvodu nepřevzme.
7. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost platit smluvní pokuty a případné náhrady škod.

X.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se spravuje českým právním řádem. V případě sporů se smluvní strany zavazují řešit je na úrovni jednání svých statutárních zástupců. Nedojde-li mezi nimi k dohodě, je příslušný obecný soud strany žalované.
2. Ke změnám této smlouvy může dojít pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně číslovaných dodatků nebo změnových listů.
3. Jakákoliv oznámení stran této smlouvy budou doručována písemně, osobně, doporučeným dopisem na adresu sídla nebo datovou schránkou.


4. Objednatel je z titulu svého postavení investora stavby oprávněn provádět kontrolní a dozorčí činnosti jako technický dozor objednatele nebo touto činností někoho pověřit (dále také jen jako "TDO"). TDO je oprávněn zejména:
- zastupovat objednatele při jednáních se zhotovitelem, generálním projektantem, stavebním úřadem,
 - přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, včetně prací na vodotěsných izolacích a izolacích zvukových,
 - provádět kontrolu kvality díla,
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků a potvrdit jejich odstranění,
 - odsouhlasovat změny projektové dokumentace.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejňovat smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a souhlasí s tím, že tato smlouva bude zveřejněna v celém svém rozsahu.
8. Smluvní strany dopředu vylučují postoupení jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek, práv a závazků zhotovitele vůči objednateli a objednatele vůči zhotoviteli z této smlouvy o dílo nebo z její části na třetí osobu (postupníka) bez předchozího písemného souhlasu objednatele/zhotovitelasoučasně vylučují osvobození postupitele podle § 1898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud by k takovému postoupení došlo.
9. Závazky vyplývající z této smlouvy přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
10. Objednatel bude cenu za dílo hradit ve výši a způsobem sjednaným v této smlouvě o dílo jen na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento účet je současně bankovním účtem, který zhotovitel zveřejnil v Registru plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky.
11. Nedílnou součástí smlouvy je jako její příloha položkový rozpočet.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá strana obdrží jeden stejnopis.
13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 03.04.2024

V Benešově dne 03.04.2024



Ing. Roman Tichovský
předseda svazku



Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samostatným zástupčím
oprávněním

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 885 DIČ CZ47535865
- 21 -

REKAPITULACE STAVBY

Kód: BENESOV
Stavba: ul. Lomená - vodovodní řád včetně přípojek

KSO:
Místo: Benešov

CC-CZ:
Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:
Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288
DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:
Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Lenka Mastíková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 853 552,60

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|------------|
| DPH základní | 21,00% | 853 552,60 | 179 246,05 |
| DPH snížená | 12,00% | 0,00 | 0,00 |

Cena s DPH 1 032 798,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

*Za Benešov souhlasí Jan Hocek
odborné investice a opravy*

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

3.4.2024

3.4.2024

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLEČNOST BENEŠOV
a.s.
Černoletská 1600, 256 13 Benešov
IČO 475 35 865 DIČ CZ47535865
- 21 -

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BENESOV

Stavba: ul. Lomená - vodovodní řád včetně přípojek

Místo: Benešov

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel: Společná voda d.s.o.

Projektant:

Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Zpracovatel: Lenka Mastíková

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|--------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 853 552,60 | 1 032 798,65 |
| BENESOV | ul. Lomená - vodovodní řád včetně přípojek | 853 552,60 | 1 032 798,65 |

VODOHOSPODÁŘSKÁ
SPOLČNOST BENEŠOV
a.s.
Černovská 1000, 250 02 Benešov
IČO 475 09 000
12.3.2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. Lomená - vodovodní řad včetně přípojek

KSO:

CC-CZ:

Místo: Benešov

Datum: 18. 3. 2024

Zadavatel:

Společná voda d.s.o.

IČ: 17408288

DIČ: CZ 17408288

Zhotovitel:

Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

IČ: 47535865

DIČ: CZ47535865

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lenka Mastíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | |
|---------------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu | 853 552,60 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 853 552,60 |

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 853 552,60 | 21,00% | 179 246,05 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK 1 032 798,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ul. Lomená - vodovodní řad včetně přípojek

Místo: Benešov
 Zadavatel: Společná voda d.s.o.
 Zhotovitel: Vodohospodářská společnost Benešov a.s.

Datum: 18. 3. 2024

Projektant:
 Zpracovatel: Lenka Mastíková

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 853 552,60 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 853 552,60 |
| D | 1 | | Zemní práce | | | | 248 056,70 |
| 1 | K | 113107213 | Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 105,000 | 34,56 | 3 628,80 |
| 2 | K | 113107343 | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2 | m2 | 138,000 | 210,00 | 28 980,00 |
| 3 | K | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 40,000 | 69,20 | 2 768,00 |
| 4 | K | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 5,000 | 39,92 | 199,60 |
| 5 | K | 119001402 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN přes 200 do 500 mm | m | 2,000 | 476,80 | 953,60 |
| 6 | K | 119003215 | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení | m | 140,000 | 22,29 | 3 120,60 |
| 7 | K | 119003216 | Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění | m | 140,000 | 13,35 | 1 869,00 |
| 8 | K | 120001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 5,000 | 475,20 | 2 376,00 |
| 62 | K | 132354204 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 | m3 | 177,000 | 575,20 | 101 810,40 |
| 11 | K | 151101102 | Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 125,000 | 75,90 | 9 487,50 |
| 12 | K | 151101112 | Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m | m2 | 125,000 | 37,80 | 4 725,00 |
| 13 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 62,500 | 109,60 | 6 850,00 |
| 14 | K | 161151113 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m | m3 | 62,500 | 132,80 | 8 300,00 |
| 15 | K | 162651131 | Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/syaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 52,500 | 152,80 | 8 022,00 |
| 16 | K | 171151112 | Uložení syaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných strojně | m3 | 52,500 | 158,40 | 8 316,00 |
| 17 | K | 171201201 | Uložení syaniny na skládky | m3 | 52,500 | 11,28 | 592,20 |
| 18 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 79,000 | 198,00 | 15 642,00 |
| 19 | K | 174151101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syaninou se zhutněním | m3 | 124,500 | 124,00 | 15 438,00 |
| 20 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně syaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 42,000 | 184,00 | 7 728,00 |
| 21 | M | 583373020.1 | šterkopísek frakce 0-16 | t | 69,000 | 250,00 | 17 250,00 |
| D | 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 7 650,00 |
| 22 | K | 451541111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě | m3 | 10,500 | 300,00 | 3 150,00 |
| 23 | M | 583373020 | šterkopísek frakce 0-16 | t | 18,000 | 250,00 | 4 500,00 |
| D | 5 | | Komunikace | | | | 82 743,00 |
| 24 | K | 564871116 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 105,000 | 399,00 | 41 895,00 |
| 25 | K | 564931412. | Povrch z asfaltového recyklátu tl 150 mm | m2 | 138,000 | 296,00 | 40 848,00 |
| D | 6 | | Trubní vedení | | | | 351 180,90 |
| D | 8a | | Vodovodní řad | | | | 351 180,90 |
| 26 | K | 857372122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300 | kus | 2,000 | 2 710,00 | 5 420,00 |
| 27 | M | S2 | Synoflex spojka DN300 | ks | 2,000 | 34 802,00 | 69 604,00 |
| 28 | K | 857373131 | Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 300 | kus | 1,000 | 1 750,00 | 1 750,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 29 | M | 55253832 | tvárovka hrdlová s hrdlovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMB-kus DN 300/80 | kus | 1,000 | 34 054,00 | 34 054,00 |
| 30 | K | 851241131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80 | m | 69,000 | 166,00 | 11 454,00 |
| 31 | M | 55253000 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 80 | m | 69,000 | 1 524,90 | 105 218,10 |
| 32 | K | 857242122 | Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 | kus | 7,000 | 1 090,00 | 7 630,00 |
| 33 | M | 552506420 | koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 | kus | 1,000 | 5 042,00 | 5 042,00 |
| 34 | M | S1 | Synoflex spojka DN80 | ks | 2,000 | 6 811,00 | 13 622,00 |
| 35 | M | F1 | FF-kus DN80/300 | ks | 4,000 | 3 150,00 | 12 600,00 |
| 36 | K | 891241112 | Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 | kus | 2,000 | 1 360,00 | 2 720,00 |
| 37 | M | 42221303 | šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm | kus | 2,000 | 9 952,00 | 19 904,00 |
| 38 | M | R422 910 730,.1 | Souprava zemní šoupátová DN80 | ks | 2,000 | 3 332,00 | 6 664,00 |
| 39 | K | 899401112 | Osazení poklopů litinových šoupátkových | kus | 2,000 | 1 540,00 | 3 080,00 |
| 40 | M | 42291352 | poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky | kus | 2,000 | 1 030,00 | 2 060,00 |
| 41 | M | 3481.1 | Podkladová deska UNI | ks | 2,000 | 337,00 | 674,00 |
| 42 | K | 891247111 | Montáž hydrantů podzemních DN 80 | kus | 1,000 | 1 170,00 | 1 170,00 |
| 43 | M | 422736020 | hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloubka 1500 mm | kus | 1,000 | 36 813,00 | 36 813,00 |
| 44 | K | 899401113 | Osazení poklopů litinových hydrantových | kus | 1,000 | 1 970,00 | 1 970,00 |
| 45 | M | 42291452 | poklop litinový hydrantový DN 80 | kus | 1,000 | 3 439,00 | 3 439,00 |
| 46 | K | 892351111. | Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 100 | m | 69,000 | 26,40 | 1 821,60 |
| 47 | K | 892353122. | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 100 | m | 69,000 | 64,80 | 4 471,20 |

D 8b Vodovodní přípojky 94 422,00

| | | | | | | | |
|----|---|--------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 48 | K | 871161121 | Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm | m | 60,000 | 60,50 | 3 630,00 |
| 49 | M | 286137520 | potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm | m | 60,000 | 24,00 | 1 440,00 |
| 50 | M | 899 72-1111 | Signální vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 60,000 | 16,00 | 960,00 |
| 51 | M | 899 72-2113 | Krytí potrubí z plastů výstražnou folií z PVC š. 34 cm | m | 60,000 | 6,00 | 360,00 |
| 52 | K | 891249111 | Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 | kus | 6,000 | 1 300,00 | 7 800,00 |
| 53 | M | 42271412 | pás navrtávací z tvárné litiny DN 80, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2" včetně šoupátka | kus | 6,000 | 6 654,00 | 39 924,00 |
| 54 | M | 4229500.1r.1 | Zemní teleskopická souprava dl.1,30-1,80 m pro šoupě DN 32 | kus | 6,000 | 3 332,00 | 19 992,00 |
| 55 | K | 899401111 | Osazení poklopů litinových ventilových | kus | 6,000 | 1 500,00 | 9 000,00 |
| 56 | M | 42291402 | poklop litinový ventilový | kus | 6,000 | 1 030,00 | 6 180,00 |
| 57 | M | 3481 | Podkladová deska UNI | ks | 6,000 | 337,00 | 2 022,00 |
| 58 | K | 892233122 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 | m | 60,000 | 30,50 | 1 830,00 |
| 59 | K | 892241111 | Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 | m | 60,000 | 21,40 | 1 284,00 |

D 99 Přesun hmot 39 600,00

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|---|--------|--------|-----------|
| 60 | K | 997 22-1845.1 | Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů | t | 35,000 | 960,00 | 33 600,00 |
| 61 | K | 998276101 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop | t | 20,000 | 300,00 | 6 000,00 |

D 99a VRN 29 900,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----|------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|
| 63 | K | 001 | Geodetické práce - vytyčení stavby | kpl | 1,000 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 64 | K | 003 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 65 | K | 011 | Dopravně inženýrské opatření | kpl | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 66 | K | 012 | Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 67 | K | 014 | Geometrické zaměření stavby | kpl | 1,000 | 5 400,00 | 5 400,00 |

| Year | Month | Day | Event | Location |
|------|-------|-----|--------------------------------|----------|
| 1950 | Jan | 15 | First meeting of the committee | Room 101 |
| 1950 | Feb | 20 | Second meeting | Room 101 |
| 1950 | Mar | 10 | Third meeting | Room 101 |
| 1950 | Apr | 25 | Fourth meeting | Room 101 |
| 1950 | May | 15 | Fifth meeting | Room 101 |
| 1950 | Jun | 30 | Sixth meeting | Room 101 |
| 1950 | Jul | 15 | Seventh meeting | Room 101 |
| 1950 | Aug | 30 | Eighth meeting | Room 101 |
| 1950 | Sep | 15 | Ninth meeting | Room 101 |
| 1950 | Oct | 30 | Tenth meeting | Room 101 |
| 1950 | Nov | 15 | Eleventh meeting | Room 101 |
| 1950 | Dec | 30 | Twelfth meeting | Room 101 |
| 1951 | Jan | 15 | Thirteenth meeting | Room 101 |
| 1951 | Feb | 20 | Fourteenth meeting | Room 101 |
| 1951 | Mar | 10 | Fifteenth meeting | Room 101 |
| 1951 | Apr | 25 | Sixteenth meeting | Room 101 |
| 1951 | May | 15 | Seventeenth meeting | Room 101 |
| 1951 | Jun | 30 | Eighteenth meeting | Room 101 |
| 1951 | Jul | 15 | Nineteenth meeting | Room 101 |
| 1951 | Aug | 30 | Twentieth meeting | Room 101 |
| 1951 | Sep | 15 | Twenty-first meeting | Room 101 |
| 1951 | Oct | 30 | Twenty-second meeting | Room 101 |
| 1951 | Nov | 15 | Twenty-third meeting | Room 101 |
| 1951 | Dec | 30 | Twenty-fourth meeting | Room 101 |
| 1952 | Jan | 15 | Twenty-fifth meeting | Room 101 |
| 1952 | Feb | 20 | Twenty-sixth meeting | Room 101 |
| 1952 | Mar | 10 | Twenty-seventh meeting | Room 101 |
| 1952 | Apr | 25 | Twenty-eighth meeting | Room 101 |
| 1952 | May | 15 | Twenty-ninth meeting | Room 101 |
| 1952 | Jun | 30 | Thirtieth meeting | Room 101 |
| 1952 | Jul | 15 | Thirty-first meeting | Room 101 |
| 1952 | Aug | 30 | Thirty-second meeting | Room 101 |
| 1952 | Sep | 15 | Thirty-third meeting | Room 101 |
| 1952 | Oct | 30 | Thirty-fourth meeting | Room 101 |
| 1952 | Nov | 15 | Thirty-fifth meeting | Room 101 |
| 1952 | Dec | 30 | Thirty-sixth meeting | Room 101 |
| 1953 | Jan | 15 | Thirty-seventh meeting | Room 101 |
| 1953 | Feb | 20 | Thirty-eighth meeting | Room 101 |
| 1953 | Mar | 10 | Thirty-ninth meeting | Room 101 |
| 1953 | Apr | 25 | Fortieth meeting | Room 101 |
| 1953 | May | 15 | Forty-first meeting | Room 101 |
| 1953 | Jun | 30 | Forty-second meeting | Room 101 |
| 1953 | Jul | 15 | Forty-third meeting | Room 101 |
| 1953 | Aug | 30 | Forty-fourth meeting | Room 101 |
| 1953 | Sep | 15 | Forty-fifth meeting | Room 101 |
| 1953 | Oct | 30 | Forty-sixth meeting | Room 101 |
| 1953 | Nov | 15 | Forty-seventh meeting | Room 101 |
| 1953 | Dec | 30 | Forty-eighth meeting | Room 101 |
| 1954 | Jan | 15 | Forty-ninth meeting | Room 101 |
| 1954 | Feb | 20 | Fiftieth meeting | Room 101 |
| 1954 | Mar | 10 | Fifty-first meeting | Room 101 |
| 1954 | Apr | 25 | Fifty-second meeting | Room 101 |
| 1954 | May | 15 | Fifty-third meeting | Room 101 |
| 1954 | Jun | 30 | Fifty-fourth meeting | Room 101 |
| 1954 | Jul | 15 | Fifty-fifth meeting | Room 101 |
| 1954 | Aug | 30 | Fifty-sixth meeting | Room 101 |
| 1954 | Sep | 15 | Fifty-seventh meeting | Room 101 |
| 1954 | Oct | 30 | Fifty-eighth meeting | Room 101 |
| 1954 | Nov | 15 | Fifty-ninth meeting | Room 101 |
| 1954 | Dec | 30 | Sixtieth meeting | Room 101 |