

## Smlouva o dílo

Smluvní strany

### město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš  
IČO: 00242098  
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)  
zastoupení: Ing. Pavel Svoboda, starosta  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Příbram  
č. účtu: 27-521732389/0800  
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka,  
e-mail: [samcova@mestodobris.cz](mailto:samcova@mestodobris.cz), tel.: 318 533 310

na straně jedné jako **objednatel**

a

### MC Invest Czech, s.r.o.

se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4  
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném MS Praha C 237984  
zastoupená Miloslavem Černým  
IČO: 03813622, DIČ: CZ03813622  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo bankovního účtu: 268760406/0300  
Kontaktní osoba: Miloslav Černý, jednatel, tel.: 732915348, [cerny@washing.cz](mailto:cerny@washing.cz)  
IDDS: 64fxgws

na straně druhé jako **zhotovitel**

níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, tuto

### smlouvu o dílo na stavební práce

**Název stavby: „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“**

#### I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad a nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo, resp. stavební práce v rozsahu stavby s názvem „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I.

a II. NP střední trakt“, zpracované Josefem Šimonovským, Svaté Pole 67, 263 01 Dobříš, ČKAIT: 0000883, 11/2023. Architektonické, materiálové a technické řešení je rozpracováno v projektové dokumentaci včetně výkazu výměr a technických specifikací.

2. Předmět díla je dán projektovou dokumentací, soupisem prací s výkazem výměr včetně vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dokončit veškeré dílo k termínu plnění dohodnutému v této smlouvě a dle příslušné zadávací projektové dokumentace a v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b).
4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad a nebezpečí všechny práce související s prováděním díla včetně souvisejících činností.
5. V rámci provádění díla a v jeho průběhu zabezpečí zhotovitel všechny geodetické a vytyčovací práce, a to zejména výškové a polohopisné zaměření dokončeného díla v digitalizované a listinné podobě, vytýčení stávajících inženýrských sítí včetně splnění podmínek správců nebo vlastníků těchto inženýrských sítí, vytýčení stavby, DIO, splnění podmínek vlastníků dotčených pozemků apod., v návaznosti na údaje v projektové dokumentaci – součást vedlejších a ostatních nákladů. Předání skutečného provedení stavby v elektronické podobě se řídí obecně závaznou vyhláškou města Dobříše č. 5/2021, o vedení technické mapy města Dobříše.
6. Součástí plnění zhotovitele je i provádění všech předepsaných, potřebných nebo smluvně sjednaných zkoušek včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem vztahujících se k technologické části díla (zkoušky únosnosti apod.) – součást vedlejších a ostatních nákladů.
7. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu díla bude realizovat po celou dobu v souladu a výhradně s předloženou nabídkou do předmětného zadávacího řízení.

## II.

### Doklady pro uzavření smlouvy

1. Smluvní strany konstatují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli tyto doklady:
  - a) projektovou dokumentaci stavby „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“ z 11/2023, zpracovanou Ing. Josefem Šimonovským, Jeřábová č. p. 613
  - b) soupis prací včetně výkazů výměr a včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s údaji o poloze inženýrských sítí nacházejících se v místě připravované stavby a které jsou obsaženy v předané prováděcí projektové dokumentaci.

### III.

#### Vymezení lhůt plnění díla

1. Objednatel je povinen předat staveniště zhotoviteli k zahájení stavebních prací a současně zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele **nejpozději do 10 dnů** od písemné výzvy objednatele.

##### 1. etapa

2. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak **nejpozději do 01.06.2024**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 20.08.2024**.

##### 2. etapa

4. Zhotovitel zahájí stavební práce předáním staveniště dle čl. III odst. 1 této smlouvy, avšak **nejpozději do 01.06.2025**, s postupem prací dle schváleného harmonogramu jako součást přílohy č. 2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle dle harmonogramu o více jak **30 kalendářních dnů**, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
5. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli **nejpozději do 20.08.2025**.
6. Zhotovitel je **do 5 dnů** od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
7. Lhůta výstavby díla bude prodloužena o dny, kdy z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nelze dodržet při výstavbě technické a kvalitativní podmínky. Zápisy o přerušení prací z uvedených důvodů a pokračování v pracích zapíše zhotovitel do stavebního deníku.
8. Vícepráce a méně práce, jejichž finanční objem nepřekročí **10 % z hodnoty** sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

### IV.

#### Cena díla

1. Cena díla je stanovena dle cenové nabídky a oceněného výkazu výměr, který byl součástí nabídky uchazeče v rámci předmětného zadávacího řízení na akci specifikovanou v čl. I odst. 1 této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

##### Celková cena veřejné zakázky:

- Cena bez DPH: **3 493 174,-**  
slovy: třímilonyčtyřístadevadesátřítisícejednostosedmdesátčtyři korun českých
- DPH ve výši 21% **733 566,54**  
slovy: sedmsettřicetřítisícpětsetšedesátšestkorun českýchpadesátřtyřihaléřů

- Cena včetně DPH 4 226 740,54 slovy:  
čtyřmilionydvěstědvacetšesttisícsemsetčtyřicetkorunčeských padesátčtyřihaléřů

### **Z toho 1. etapa**

- Cena bez DPH: **2 231 447,49 Kč**  
slovy: dvamilionydvěstětřicetjednatisícčtyřistačtyřicetsemkorunčeskýchčtyřicetdevěthaléřů
- DPH ve výši 21%: 468 603,97 Kč  
slovy: čtyřistašedesátosmtisícšestsetřikorunčeskýchdevadesátšedmháléřů
- Cena včetně DPH: 2 700 051,46 Kč  
slovy: dvamilionysedmsettisíc padesátjednakorunčeskýchčtyřicetšesthaléřů

### **Z toho 2. etapa**

- Cena bez DPH: **1 261 726,51 Kč**  
slovy: jednomilondvěstšedesátjednatisícsemsetdvacetšeskorunčeskýchpadesátjednahaléřů
- DPH ve výši 21%: 264 926,57 Kč  
slovy: dvěstěšedesátčtyřitisícdevětsetdvacešestkorunčeskýchpadesátšedmháléřů
- Cena včetně DPH: 1 526 689,08 Kč  
slovy: jednomilonpětsetdvacešesttisícšestsetosmdesátdevětkorunčeskýchosmháléřů

2. Pokud zákonná úprava daně z přidané hodnoty bude v době uskutečnění zdanitelného plnění obsahovat jinou než uvedenou sazbu, připočte zhotovitel ke smluvené ceně díla tuto aktuální daňovou sazbu.
3. Cena za provedení díla a dokončení díla byla mezi účastníky sjednána jako cena pevná a konečná. Cena díla kryje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo zejména i vedlejší a ostatní náklady jako zařízení staveniště v místě plnění a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů včetně vedení průběžné evidence s doklady o předání odpadů oprávněnému odběrateli, poplatky za skládky, úklid místa plnění a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, případné poplatky za zábory veřejných prostranství, zvláštní užívání komunikací, dopravní značení po dobu provádění prací, uvedení okolí do původního stavu – vše oceněno v rámci VRN), v rozsahu dle čl. I a II smlouvy, a zisk zhotovitele. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.
4. Změna dohodnuté ceny díla je možná pouze na základě písemné dohody (dodatku) objednatele a zhotovitele a na základě oboustranně odsouhlasených kvalitativních a kvantitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci.

5. V případě, že zhotovitel a objednatel dohodnou práce a plnění nad rámec obsažený v prováděcí projektové dokumentaci, bude při kalkulaci těchto cen použito jednotkových cen, které jsou obsaženy v příloze č. 1 k této smlouvě a její nedílnou součástí.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v rámci platebních podmínek zadavatel neposkytuje zálohy a zhotovitel zálohy nebude požadovat.
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
8. Zhotovitel vystaví jedenkrát měsíčně daňový doklad (fakturu) na základě dílčího plnění předmětu smlouvy nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po dílčím plnění, avšak jejímu vystavení bude předcházet soupis prací z dodávek za dané období odsouhlasený technickým dozorem investora. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Fakturovaná částka se bude rovnat celkové ceně díla, tedy dohodnuté ceně díla zvýšené o daň z přidané hodnoty v zákonné výši, neboť přijaté zdanitelné plnění se netýká ekonomické činnosti ve smyslu stanoviska Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ze dne 09.11.2011, a proto nebude na uvedenou akci aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.<sup>1</sup> Od této částky budou odečteny poskytnuté slevy z ceny díla, pokud budou reklamované nedodělky řešeny na základě dohody o poskytnutí slevy.
9. Jestliže daňový doklad (faktura) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo bude vystaven předčasně či neoprávněně, je objednatel oprávněn takovýto doklad vrátit do data jeho splatnosti prostřednictvím datové schránky nebo elektronickou poštou zhotoviteli. V případě, že by zhotovitel jinak měl na zaplacení daňového dokladu (faktury) právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s novou lhůtou splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původního daňového dokladu (faktury).
10. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením daňového dokladu (faktury), není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením.
11. Smluvní strany se dohodly, že daňové doklady (faktury) budou vystaveny zhotovitelem s minimální splatností v délce 15 dnů od jejího vystavení, ne však kratší než 15 dnů od jejího doručení objednateli.
12. Při placení daňového dokladu (faktury) objednatel zadrží 10 % z fakturované částky. Tato částka bude objednatelem oprávněně zadržována do odstranění poslední vady nebo nedodělku (pokud nedodělek nebude řešen formou slevy), které byly vytčeny objednatelem v zápise o předání a převzetí díla.

## **V.**

### **Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla**

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště protokolárně. V protokolu bude stav staveniště popsán. Objednatel prohlašuje, že zhotoviteli bude staveniště předáno prosté práv

---

<sup>1</sup> Ust. věty vedlejší se týká pouze smluv na dodávku či montáž stavebních prací a v případě, že se nejedná o ekonomickou činnost objednatele.

třetích osob a ve stavu umožňujícím zahájení díla v termínu dohodnutém v této smlouvě. Pokud objednatel nepředá zhotoviteli staveniště v dohodnuté lhůtě dle čl. III odst. 1 této smlouvy nebo předá zhotoviteli staveniště zatížené právy třetích osob, není zhotovitel v prodlení s plněním díla do doby, než objednatel staveniště předá v řádném stavu.

2. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Kontrola se soustředí na jakost stavebních a montážních prací, a to zejména na práce, konstrukce nebo části díla, které budou v průběhu provádění díla zakryty. Zhotovitel vyzve objednatele k prověření zakrývaných prací a dodávek tři pracovní dny předem formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Kladné nebo záporné stanovisko objednatele k zakrytí díla je objednatel povinen vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověření zakrývaných prací a dodávek formou zápisu ve stavebním deníku.
4. Jestliže se objednatel nedostaví k prověření zakrývaných prací a dodávek nebo nevydá v dohodnuté lhůtě své vyjádření, zhotovitel je oprávněn předmětné práce dodávky zakrýt. V případě, kdy na pozdější žádost objednatele bude zhotovitel povinen zakrytou část díla odkrýt, nese náklady odkrytí objednatel.
5. V případě, kdy dílo nebo jeho část bude vykazovat nesoulad s projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku v přiměřené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
6. V průběhu provádění díla budou na stavbě kontrolní dny. Seznam a termíny kontrolních dnů budou sjednána nejpozději při předání staveniště. Vedle těchto pravidelných kontrolních dnů má objednatel právo z vážných důvodů svolat mimořádný kontrolní den. O kontrolním dnu se bude vypracovávat zápis s údaji, které budou pro obě strany závazné. Na kontrolních dnech bude projednávána zejména kvalita provádění díla z hlediska souladu s projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel v rámci plnění díla zabezpečí na svůj náklad a na své riziko veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem a staveništěm. V případě, že v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle příslušných dopravních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady zhotovitel. Náklady této činnosti jsou kryty smluvní cenou.
8. Zhotovitel musí udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstranit odpady a nečistoty a škody vzniklé při provádění díla v souladu s příslušnými správními předpisy. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvést dílo do původního stavu.
9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů. Případné provozní či sociální zařízení místa plnění zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení místa plnění jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.
11. Zhotovitel bude při realizaci díla respektovat podmínky dotčených orgánů státní správy, samosprávy a dotčených organizací, zakotvených v pravomocných povoleních nebo stanoviscích (budou předány při předání staveniště), současně je povinen zajistit si skládky vytěžených materiálů a jejich případnou recyklaci, správní a místní poplatky, zařízení staveniště apod.
12. Zhotovitel nesmí při realizaci díla výrazně narušit či omezit provoz na místních komunikacích, nesmí výrazně narušit vstupy a vjezdy do přilehlých nemovitostí po celou dobu výstavby a nesmí ohrozit bezpečnost ani zdraví lidí a bude dbát na minimální hluk a prašnost v průběhu stavby a zajistí provádění denního úklidu na staveništi v rámci stavební činnosti. Zhotovitel je povinen dodržovat omezení stanovená v obecně závazné vyhlášce města Dobříše č. 12/2021, o regulaci hlučných činností a používání zábavní pyrotechniky.

## **VI.**

### **Vedení stavebního deníku**

1. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o provádění díla. Stavební deník zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště od objednatele. V případě, že staveniště nebude v dohodnutém termínu předáno a převzato, bude jako první zápis do deníku proveden záznam zhotovitele se stanoviskem objednatele, proč se tak nestalo.
2. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Jsou to zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh.
3. Úvodní listy obsahují:
  - a) základní list, v němž je uveden název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny těchto údajů,
  - b) identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - c) přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků,
  - d) seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby,
  - e) seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků,
  - f) přehled všech provedených zkoušek.
4. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce, zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
5. V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedením záznamu objednatele, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se zato, že s obsahem záznamu souhlasí. Uvedené mlčení oprávněné osoby se netýká případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou.

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Stavební deník musí být k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.

## **VII.**

### **Předání a převzetí díla**

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít v okamžiku předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek a je-li převedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Nedokončené dílo, které bude obsahovat vady nebo nedodělky, může být objednatelem převzato. Pokud se bude jednat o takové vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými neztěžují užívání díla a jsou pouze ojedinělé a drobné, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla.
3. V případě, kdy při předání a převzetí díla se vyskytnou vady a nedodělky, je povinnost zhotovitele dodat dílo řádným provedením splněna až tehdy, kdy odstraní poslední vadu nebo nedodělek nebo kdy poskytne slevu z ceny díla. Do té doby má objednatel právo pozastávky 10 % z celkové ceny díla.
4. Pokud jde o průběh přejímacího řízení, zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před předpokládaným převzetím objednatele k účasti na přejímacím řízení. Zhotovitel na přejímacím řízení zajistí účast všech smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.
5. Dílo musí být převzato zápisem, který podepisují oprávnění zástupci obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména:
  - a) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá,
  - c) soupis příloh,
  - d) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace.
5. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, tedy přejímací zápis podepsat, vyjádří objednatel své stanovisko o příčinách nepřevzetí díla v zápise o předání a převzetí.
6. Zhotovitel je do 5 dnů od předání a převzetí díla povinen staveniště vyklidit.
7. Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu po ukončení stavebních prací objednateli nejpozději do 31.08.2024.
8. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez jediné vady nebo jediného nedodělku nejpozději do 31.08.2024.

## **VIII.**

### **Odpovědnost zhotovitele za vady díla**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci a ve všech technických normách, které se vztahují na jeho provádění v době, kdy je tato smlouva uzavřena.



2. Uvedené vlastnosti bude mít dílo po dobu 60 měsíců od předání a převzetí. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla. Pro záruku za jakost díla jinak platí přiměřeně ustanovení § 2113 až § 2117 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede, jak se projevují. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
  - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to v termínu nejpozději do 5 dnů od nahlášení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak,
  - b) v případě, že objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídal a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
  - c) bez ohledu na charakter vady má objednatel právo na slevu z díla,
  - d) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvený účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

## **IX.**

### **Smluvní pokuty**

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokuty v následujících případech:
  - a) v případě, že bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (slovy: Dvatisíce korun českých) za každý den prodlení,
  - b) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště do 5 dnů po předání a převzetí díla nebo nedodrží-li termín nástupu na reklamaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: Jedentisíc korun českých) za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že objednatel bude v prodlení s placením faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky po termínu splatnosti za každý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla v případě, že zhotovitel nebude plnit předmět díla vlastními silami nebo pomocí poddodavatelů uvedených v předložené nabídce.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za následek placení smluvní pokuty.
5. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě.

## **X.**

### **Ukončení smluvního vztahu**

1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo jednostranným písemným odstoupením od smlouvy.
2. Dalším důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je případ, kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku, ne však v případě, kdy druhá smluvní strana na sebe sama podá insolvenční návrh.
3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě, kdy dojde k prodlení se splněním povinnosti dohodnuté v této smlouvě ve lhůtě delší než 30 dní.
4. Odstoupení od smlouvy je účinné vůči druhé smluvní straně okamžikem prokazatelného doručení odstoupení od smlouvy.
5. V případě odstoupení od smlouvy musí smluvní strana provést veškerá opatření tak, aby nevznikla na prováděném díle škoda na majetku nebo na zdraví osob. Náklady spojené s těmito opatřeními nese ta smluvní strana, vůči které odstoupení směřuje.

## **XI**

### **Vyhrazená změna závazku**

1. Příkazce si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) vyhrazuje právo zmenšit rozsah smlouveného plnění v případě, že nebude realizovat druhou etapu " 5. MŠ - střední trakt (I. a II. NP) - sociální zařízení, kuchyňky" v případě neschválení finančních prostředků v rozpočtu města na rok 2025. V případě, že nebude v rozpočtu města schválena příslušná částka na realizaci druhé etapy (v očekávané výši) v důsledku čehož se objednatel rozhodne nerealizovat stavební práce tak i rozsah požadovaných činností, bude tímto závazek snížen o částku uvedenou příkazníkem za činnosti související s nerealizací druhé etapy.

## **XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

2. Zhotovitel bere na vědomí, že osoba pověřená zastupováním objednatele v technických věcech není oprávněna ke schvalování kvantitativních a kvalitativních změn podmínek díla, které nejsou zahrnuty v prováděcí projektové dokumentaci a veškeré zápisy či potvrzení této osoby jsou považovány za informativní a jsou podkladem pro příslušný orgán schvalovací orgán objednatele.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnou formou a objednatel i zhotovitel souhlasí s jejím zveřejněním.
4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při finanční kontrole.
5. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předmětném případě po dobu 5 let od finančního ukončení projektu.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dobříše dne 09.04.2024 usnesením č. 19/44/2024/RM (II.).
9. .
10. Přílohy této smlouvy tvoří:
  - a) č. 1 – Oceněný soupis prací včetně výkazů výměr
  - b) č. 2 – Schválený harmonogram prací

V Dobříši  
Za objednatele

V Praze dne 3.4.2024  
Za zhotovitele

Ing. Pavel Svoboda  
starosta města

Miloslav Černý  
jednatel MC Invest Czech s.r.o.

## Stavební rozpočet

| Název stavby: |        | 5. M. Š. Dobříš II                           |   |     | Doba výstavby:    |                 | 184 dní          | Objednatel:       | Město Dobříš           |                 |        |                 |             |
|---------------|--------|--|---|-----|-------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|
| Druh stavby:  |        | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby |   |     | Začátek výstavby: |                 | 01.07.2024       | Projektant:       | Mgr. Josef Šimonovský  |                 |        |                 |             |
| Lokalita:     |        | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                  |   |     | Konec výstavby:   |                 | 31.12.2024       | Zhotovitel:       | Výběrové řízení        |                 |        |                 |             |
| JKSO:         |        | 8013149                                      |   |     | Zpracováno dne:   |                 | 18.12.2023       | Zpracoval:        | J. Šimonovský, 0000883 |                 |        |                 |             |
| Č             | Objekt | Kód  | Zkrácený popis<br>Rozměry   | MJ  | Množství          | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)     |                   |                        | Hmotnost (t)    |        | Cenová soustava |             |
|               |        |  |   |     |                   |                 | Dodávka          | Montáž            | Celkem                 | Jednot.         | Celkem |                 |             |
| <b>31</b>     |        |  |   |     |                   |                 | <b>8 654,57</b>  | <b>1 845,43</b>   | <b>10 500,00</b>       |                 |        | <b>4,40</b>     |             |
| 1             |        | 317940010RA0                                 | Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x herna 4 x, agregace              | s   | 4,00              | 2 625,00        | 8 654,57         | 1 845,43          | 10 500,00              | 1,10            | 4,40   | TS I / 2023     |             |
| <b>34</b>     |        |  |   |     |                   |                 | <b>30 755,78</b> | <b>11 506,06</b>  | <b>42 261,84</b>       |                 |        | <b>4,95</b>     |             |
| 2             |        | 342255024R00                                 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla soc. zařízení 2,7 x 0,9 x 4    | m2  | 9,72              | 658,50          | 4 505,75         | 1 894,87          | 6 400,62               | 0,07            | 0,73   | TS I / 2023     |             |
| 3             |        | 342255028R00                                 | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 4     | m2  | 15,60             | 900,75          | 10 897,09        | 3 154,61          | 14 051,70              | 0,11            | 1,75   | TS I / 2023     |             |
| 4             |        | 342255024R00                                 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( zazdívkva dveří šatna, sociálka 4 x )             | m2  | 7,20              | 658,50          | 3 337,59         | 1 403,61          | 4 741,20               | 0,07            | 0,54   | TS I / 2023     |             |
| 5             |        | 342255024RT1                                 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( okna chodba 1,2 x 1,8 x 12 )                      | m2  | 25,92             | 658,50          | 12 015,34        | 5 052,98          | 17 068,32              | 0,07            | 1,94   | TS I / 2023     |             |
| <b>41</b>     |        |  |   |     |                   |                 | <b>1 094,11</b>  | <b>6 609,89</b>   | <b>7 704,00</b>        |                 |        | <b>0,80</b>     |             |
| 6             |        | 411387531R00                                 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách - otvory po VZT                  | kus | 16,00             | 481,50          | 1 094,11         | 6 609,89          | 7 704,00               | 0,05            | 0,80   | TS I / 2023     |             |
| <b>61</b>     |        |  |   |     |                   |                 | <b>20 351,83</b> | <b>109 451,42</b> | <b>129 803,26</b>      |                 |        | <b>16,53</b>    |             |
| 7             |        | 612403385R00                                 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS                                  | m   | 68,00             | 107,63          | 2 651,32         | 4 667,18          | 7 318,50               | 0,01            | 0,59   | TS I / 2023     |             |
| 8             |        | 612421626R00                                 | Omička vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady                                     | m2  | 262,86            | 286,13          | 10 682,84        | 64 527,98         | 75 210,82              | 0,04            | 11,60  | TS I / 2023     |             |
| 9             |        | 612423531R00                                 | Omička rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková                                     | m2  | 9,20              | 941,25          | 1 390,21         | 7 269,29          | 8 659,50               | 0,06            | 0,54   | TS I / 2023     |             |
| 10            |        | 612409991R00                                 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.   | m   | 68,80             | 72,75           | 299,63           | 4 705,57          | 5 005,20               | 0,00            | 0,26   | TS I / 2023     |             |
| 11            |        | 611401111RT2                                 | Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2  | kus | 12,00             | 195,00          | 610,21           | 1 729,79          | 2 340,00               | 0,00            | 0,06   | TS I / 2023     |             |
| 12            |        | 612401391R00                                 | Omička malých ploch vnitřních stěn do 1 m2  | kus | 4,00              | 450,00          | 299,92           | 1 500,08          | 1 800,00               | 0,04            | 0,17   | TS I / 2023     |             |
| 13            |        | 612425931RT2                                 | Omička vápenná vnitřního ostění - štuková   | m2  | 2,16              | 759,00          | 505,15           | 1 134,29          | 1 639,44               | 0,03            | 0,08   | TS I / 2023     |             |
| 14            |        | 612401391RT2                                 | Omička malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 ( nad obklady - dveře sociálka x šatna ) | kus | 4,00              | 610,50          | 875,02           | 1 566,98          | 2 442,00               | 0,04            | 0,14   | TS I / 2023     |             |
| 15            |        | 612421739R00                                 | Omička vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková ( zazdívkva oken a dveří )           | m2  | 51,68             | 491,25          | 3 037,54         | 22 350,26         | 25 387,80              | 0,06            | 3,10   | TS I / 2023     |             |
| <b>63</b>     |        |  |   |     |                   |                 | <b>0</b>         | <b>1 421,12</b>   | <b>1 011,58</b>        | <b>2 432,70</b> |        |                 | <b>1,80</b> |
| 16            |        | 631312121R00                                 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm                                       | m3  | 0,72              | 3 378,75        | 1 421,12         | 1 011,58          | 2 432,70               | 2,50            | 1,80   | TS I / 2023     |             |
| <b>64</b>     |        |  |   |     |                   |                 | <b>6 201,72</b>  | <b>6 804,78</b>   | <b>13 006,50</b>       |                 |        | <b>0,15</b>     |             |
| 17            |        | 648991111R00                                 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm                                    | m   | 14,40             | 153,75          | 113,15           | 2 100,85          | 2 214,00               | 0,00            | 0,03   | TS I / 2023     |             |
| 18            |        | 641960000R00                                 | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou  | m   | 20,00             | 105,38          | 387,72           | 1 719,78          | 2 107,50               | 0,00            | 0,00   | TS I / 2023     |             |
| 19            |        | 642942111RT4                                 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky                    | kus | 4,00              | 2 171,25        | 5 700,85         | 2 984,15          | 8 685,00               | 0,03            | 0,12   | TS I / 2023     |             |
| <b>712</b>    |        |  |   |     |                   |                 | <b>8 608,78</b>  | <b>2 323,22</b>   | <b>10 932,00</b>       |                 |        | <b>0,04</b>     |             |
| 20            |        | 712348104RT3                                 | Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT z asfaltového pásu                 | kus | 8,00              | 1 366,50        | 8 608,78         | 2 323,22          | 10 932,00              | 0,00            | 0,04   | TS I / 2023     |             |
| <b>721</b>    |        |  |   |     |                   |                 | <b>60 324,63</b> | <b>68 141,28</b>  | <b>128 465,91</b>      |                 |        | <b>2,05</b>     |             |
| 21            |        | 721140802R00                                 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm  | m   | 76,00             | 140,63          | 0,00             | 10 687,50         | 10 687,50              | 0,01            | 1,13   | TS I / 2023     |             |
| 22            |        | 721140806R00                                 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm  | m   | 16,00             | 196,13          | 0,00             | 3 138,00          | 3 138,00               | 0,03            | 0,49   | TS I / 2023     |             |
| 23            |        | 721140915R00                                 | Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na HT                            | kus | 10,00             | 558,75          | 1 318,67         | 4 268,83          | 5 587,50               | 0,00            | 0,00   | TS I / 2023     |             |
| 24            |        | 721160802R00                                 | Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm                                     | m   | 30,00             | 63,23           | 0,00             | 1 896,75          | 1 896,75               | 0,01            | 0,20   | TS I / 2023     |             |
| 25            |        | 721176105R00                                 | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm  | m   | 40,00             | 740,25          | 11 254,39        | 18 355,61         | 29 610,00              | 0,00            | 0,06   | TS I / 2023     |             |
| 26            |        | 721176116R00                                 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm   | m   | 16,00             | 891,75          | 9 955,64         | 4 312,36          | 14 268,00              | 0,00            | 0,03   | TS I / 2023     |             |
| 27            |        | 721176113R00                                 | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm  | m   | 41,60             | 381,75          | 7 070,94         | 8 809,86          | 15 880,80              | 0,00            | 0,02   | TS I / 2023     |             |
| 28            |        | 721176124R00                                 | Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm   | m   | 36,00             | 215,25          | 4 120,67         | 3 628,33          | 7 749,00               | 0,00            | 0,02   | TS I / 2023     |             |
| 29            |        | 721176117R00                                 | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm   | m   | 22,00             | 1 115,25        | 18 656,26        | 5 879,24          | 24 535,50              | 0,00            | 0,05   | TS I / 2023     |             |
| 30            |        | 721290112R00                                 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm   | m   | 16,00             | 27,90           | 37,39            | 409,01            | 446,40                 | 0,00            | 0,00   | TS I / 2023     |             |
| 31            |        | 721290111R00                                 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm   | m   | 76,00             | 21,30           | 44,53            | 1 574,27          | 1 618,80               | 0,00            | 0,00   | TS I / 2023     |             |
| 32            |        | 721290822R00                                 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m        | t   | 1,62              | 1 871,25        | 0,00             | 3 038,91          | 3 038,91               | 0,00            | 0,00   | TS I / 2023     |             |
| 33            |        | 721273145R00                                 | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm                                      | kus | 10,00             | 262,88          | 1 492,21         | 1 136,54          | 2 628,75               | 0,00            | 0,04   | TS I / 2023     |             |
| 34            |        | 721273200RT2                                 | Souprava ventilační střešní HL  | kus | 8,00              | 922,50          | 6 373,93         | 1 006,07          | 7 380,00               | 0,00            | 0,00   | TS I / 2023     |             |
| <b>722</b>    |        |  |   |     |                   |                 | <b>77 312,63</b> | <b>151 367,47</b> | <b>228 680,10</b>      |                 |        | <b>1,55</b>     |             |
| 35            |        | 722254201RT1                                 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vystrojený                      | kus | 4,00              | 6 105,00        | 22 221,65        | 2 198,35          | 24 420,00              | 0,03            | 0,12   | TS I / 2023     |             |
| 36            |        | 722170801R00                                 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm   | m   | 322,00            | 17,70           | 0,00             | 5 699,40          | 5 699,40               | 0,00            | 0,09   | TS I / 2023     |             |
| 37            |        | 722172311R00                                 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16  | m   | 298,00            | 286,13          | 23 202,22        | 62 063,03         | 85 265,25              | 0,00            | 1,19   | TS I / 2023     |             |
| 38            |        | 722172312R00                                 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16  | m   | 16,00             | 348,00          | 1 697,11         | 3 870,89          | 5 568,00               | 0,01            | 0,08   | TS I / 2023     |             |
| 39            |        | 722172313R00                                 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16  | m   | 8,00              | 419,25          | 1 328,76         | 2 025,24          | 3 354,00               | 0,01            | 0,04   | TS I / 2023     |             |

|            |              |   |       |        |          |                            |                   |                  |                   |             |             |
|------------|--------------|---|-------|--------|----------|----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 40         | 722172351R00 | Křížení potrubí z PP-R Instaplant, D 20 x 3,4 mm, PN 20                           | kus   | 8,00   | 195,00   | 414,89                     | 1 145,11          | 1 560,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 41         | 722172961R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 16 mm, vodovod     | kus   | 16,00  | 117,00   | 279,79                     | 1 592,21          | 1 872,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 42         | 722172962R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod     | kus   | 8,00   | 123,00   | 81,31                      | 902,69            | 984,00           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 43         | 722181211R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr do 12 mm             | m     | 298,00 | 62,33    | 2 681,18                   | 15 891,67         | 18 572,85        | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 44         | 722181211RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm                | m     | 16,00  | 64,35    | 181,94                     | 847,66            | 1 029,60         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 45         | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm                | m     | 8,00   | 62,40    | 94,32                      | 404,88            | 499,20           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 46         | 722202411R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 16 mm                            | kus   | 16,00  | 193,50   | 2 049,47                   | 1 046,53          | 3 096,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 47         | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm                            | kus   | 4,00   | 267,00   | 783,09                     | 284,91            | 1 068,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 48         | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm                            | kus   | 2,00   | 336,00   | 518,34                     | 153,66            | 672,00           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 49         | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm                            | kus   | 2,00   | 456,75   | 732,14                     | 181,36            | 913,50           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 50         | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potrubí Ú.T. v zemi                | m     | 151,60 | 456,75   | 20 987,79                  | 48 255,51         | 69 243,30        | 0,00              | 0,02        | TS I / 2023 |
| 51         | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm                                   | m     | 322,00 | 12,75    | 58,65                      | 4 046,85          | 4 105,50         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 52         | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu                                     | kus   | 4,00   | 189,38   | 0,00                       | 757,50            | 757,50           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| <b>725</b> |              |   |       |        |          | <b>Zařizovací předměty</b> | <b>308 936,10</b> | <b>80 930,40</b> | <b>389 866,50</b> | <b>2,91</b> |             |
| 53         | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur  | soubc | 32,00  | 130,13   | 0,00                       | 4 164,00          | 4 164,00         | 0,02              | 0,62        | TS I / 2023 |
| 54         | 725240811R00 | Demontáž sprch bez výtokových armatur   | soubc | 4,00   | 235,88   | 0,00                       | 943,50            | 943,50           | 0,09              | 0,35        | TS I / 2023 |
| 55         | 725013138RU1 | Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sedátko                      | soubc | 4,00   | 5 287,50 | 18 473,74                  | 2 676,26          | 21 150,00        | 0,03              | 0,11        | TS I / 2023 |
| 56         | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé                                 | soubc | 12,00  | 2 148,75 | 19 148,11                  | 6 636,89          | 25 785,00        | 0,02              | 0,20        | TS I / 2023 |
| 57         | 725017331R00 | Umyvátko na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé                                 | soubc | 20,00  | 2 043,75 | 30 177,06                  | 10 697,94         | 40 875,00        | 0,01              | 0,18        | TS I / 2023 |
| 58         | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou                                   | soubc | 4,00   | 5 426,25 | 19 483,12                  | 2 221,88          | 21 705,00        | 0,01              | 0,06        | TS I / 2023 |
| 59         | 725860202R00 | Sifon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"  | kus   | 4,00   | 369,38   | 1 069,59                   | 407,91            | 1 477,50         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 60         | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadelové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky + výlevky   | kus   | 20,00  | 1 976,25 | 35 601,27                  | 3 923,73          | 39 525,00        | 0,00              | 0,03        | TS I / 2023 |
| 61         | 725825641R00 | Baterie automatická umyvadelová nástěnná, pro studenou vodu                       | kus   | 20,00  | 3 937,50 | 73 429,44                  | 5 320,56          | 78 750,00        | 0,00              | 0,05        | TS I / 2023 |
| 62         | 725980113R00 | Demontáž a montáž mezistěn WC   | kus   | 16,00  | 241,50   | 1 687,08                   | 2 176,92          | 3 864,00         | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 63         | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky nerezový ( obsluha )                                 | soubc | 4,00   | 1 522,50 | 5 754,11                   | 335,89            | 6 090,00         | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 64         | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový ( 4 x obsluha, 4 x sociální zařízení )           | soubc | 8,00   | 380,25   | 2 592,16                   | 449,84            | 3 042,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 65         | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l ( 4 + 1 sociální zařízení, 1x obsluha ) 4x | soubc | 28,00  | 606,00   | 14 717,58                  | 2 250,42          | 16 968,00        | 0,00              | 0,02        | TS I / 2023 |
| 66         | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ( 4 x obsluha, 4 x sociální zařízení )     | soubc | 8,00   | 793,50   | 5 893,62                   | 454,38            | 6 348,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 67         | 725310823R00 | Demontáž dřezu 1dílných v kuchyňské sestavě                                       | soubc | 4,00   | 158,25   | 0,00                       | 633,00            | 633,00           | 0,01              | 0,04        | TS I / 2023 |
| 68         | 725311924R00 | Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513                                   | kus   | 4,00   | 2 040,00 | 6 956,86                   | 1 203,14          | 8 160,00         | 0,01              | 0,05        | TS I / 2023 |
| 69         | 725330840R00 | Demontáž výlevky ocelové nebo litinové  | soubc | 4,00   | 196,88   | 0,00                       | 787,50            | 787,50           | 0,02              | 0,08        | TS I / 2023 |
| 70         | 725012181R00 | Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý                          | soubc | 20,00  | 3 048,75 | 52 274,18                  | 8 700,82          | 60 975,00        | 0,01              | 0,20        | TS I / 2023 |
| 71         | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných  | soubc | 24,00  | 158,25   | 0,00                       | 3 798,00          | 3 798,00         | 0,03              | 0,82        | TS I / 2023 |
| 72         | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zadržění   | soubc | 20,00  | 827,25   | 0,00                       | 16 545,00         | 16 545,00        | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 73         | 725129201R00 | Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka                                      | soubc | 16,00  | 1 308,00 | 15 961,95                  | 4 966,05          | 20 928,00        | 0,00              | 0,06        | TS I / 2023 |
| 74         | 725291111R00 | Koš na odpady, sociální zařízení, obsluha, kuchyně                                | soubc | 12,00  | 612,75   | 5 716,23                   | 1 636,77          | 7 353,00         | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| <b>728</b> |              |   |       |        |          | <b>Vzduchotechnika</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5 127,12</b>  | <b>5 127,12</b>   | <b>0,38</b> |             |
| 75         | 728112812R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm                                 | m     | 48,00  | 88,13    | 0,00                       | 4 230,00          | 4 230,00         | 0,01              | 0,38        | TS I / 2023 |
| 76         | 728890812R00 | Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m                           | t     | 0,38   | 2 336,25 | 0,00                       | 897,12            | 897,12           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| <b>733</b> |              |   |       |        |          | <b>Rozvod potrubí</b>      | <b>161 500,11</b> | <b>48 010,20</b> | <b>209 510,31</b> | <b>1,30</b> |             |
| 77         | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32                                 | m     | 134,00 | 26,70    | 582,38                     | 2 995,42          | 3 577,80         | 0,00              | 0,43        | TS I / 2023 |
| 78         | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50                                 | m     | 75,80  | 56,03    | 907,69                     | 3 339,00          | 4 246,70         | 0,01              | 0,41        | TS I / 2023 |
| 79         | 733161902R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm                                       | kus   | 12,00  | 142,50   | 315,94                     | 1 394,06          | 1 710,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 80         | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm                                  | m     | 98,00  | 346,50   | 20 497,11                  | 13 459,89         | 33 957,00        | 0,00              | 0,07        | TS I / 2023 |
| 81         | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm                                  | m     | 36,00  | 849,00   | 24 712,82                  | 5 851,18          | 30 564,00        | 0,00              | 0,07        | TS I / 2023 |
| 82         | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm                                  | m     | 75,80  | 1 695,00 | 112 475,85                 | 16 005,15         | 128 481,00       | 0,00              | 0,28        | TS I / 2023 |
| 83         | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32   | m     | 134,00 | 7,95     | 24,28                      | 1 041,02          | 1 065,30         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 84         | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40   | m     | 36,00  | 9,30     | 7,94                       | 326,86            | 334,80           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 85         | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50   | m     | 75,80  | 14,18    | 26,41                      | 1 048,05          | 1 074,47         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 86         | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20  | kus   | 6,00   | 209,63   | 498,20                     | 759,55            | 1 257,75         | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 87         | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32  | kus   | 8,00   | 250,50   | 850,20                     | 1 153,80          | 2 004,00         | 0,00              | 0,02        | TS I / 2023 |
| 88         | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50  | kus   | 4,00   | 309,38   | 601,28                     | 636,22            | 1 237,50         | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| <b>734</b> |              |   |       |        |          | <b>Armatury</b>            | <b>25 646,46</b>  | <b>5 049,54</b>  | <b>30 696,00</b>  | <b>0,06</b> |             |
| 89         | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2  | kus   | 20,00  | 32,55    | 191,23                     | 459,77            | 651,00           | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 90         | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1  | kus   | 4,00   | 46,05    | 54,98                      | 129,22            | 184,20           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 91         | 734200834R00 | Demontáž armatur se 3závitů do G 2  | kus   | 2,00   | 270,75   | 66,75                      | 474,75            | 541,50           | 0,01              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 92         | 734200833R00 | Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4  | kus   | 2,00   | 222,00   | 55,14                      | 388,86            | 444,00           | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 93         | 734213122R00 | Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10                                      | kus   | 4,00   | 66,83    | 166,31                     | 100,99            | 267,30           | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 94         | 734221672RT2 | Hlavice ovládání ventilů termostatická  | kus   | 20,00  | 309,75   | 5 603,72                   | 591,28            | 6 195,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 95         | 734223252R00 | Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15   | kus   | 20,00  | 279,75   | 4 254,03                   | 1 340,97          | 5 595,00         | 0,00              | 0,02        | TS I / 2023 |
| 96         | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15                                | kus   | 8,00   | 204,38   | 1 087,99                   | 547,01            | 1 635,00         | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |



|     |              |   |       |        |           |                   |                   |                   |      |                  |
|-----|--------------|---|-------|--------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------------------|
| 147 | 968062244R00 | Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 ( šatna x hema 07 x 0,9 m 4x ) | m2    | 2,52   | 232,50    | 126,41            | 459,49            | 585,90            | 0,04 | 0,11 TS I / 2023 |
| 148 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( soc. zařízení x šatna 4 x )     | m2    | 7,20   | 349,13    | 194,06            | 2 319,64          | 2 513,70          | 0,08 | 0,56 TS I / 2023 |
| 149 | 962031113R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm ( nové dveře šatna x hema 4 x )  | m2    | 6,40   | 109,50    | 95,99             | 604,81            | 700,80            | 0,18 | 1,18 TS I / 2023 |
|     | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                   |       |        |           | <b>746,31</b>     | <b>72 581,93</b>  | <b>73 328,24</b>  |      | <b>20,83</b>     |
| 150 | 974042554R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm   | m     | 36,40  | 289,50    | 0,00              | 10 537,80         | 10 537,80         | 0,03 | 1,20 TS I / 2023 |
| 151 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm   | m     | 42,00  | 107,63    | 475,54            | 4 044,71          | 4 520,25          | 0,01 | 0,40 TS I / 2023 |
| 152 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2  | m2    | 248,86 | 102,00    | 0,00              | 25 383,72         | 25 383,72         | 0,04 | 9,95 TS I / 2023 |
| 153 | 978021161R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %                                | m2    | 248,86 | 102,75    | 0,00              | 25 570,37         | 25 570,37         | 0,03 | 6,22 TS I / 2023 |
| 154 | 971038621R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm                                   | m2    | 21,60  | 127,88    | 270,77            | 2 491,33          | 2 762,10          | 0,12 | 2,54 TS I / 2023 |
| 155 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm                                   | kus   | 16,00  | 284,63    | 0,00              | 4 554,00          | 4 554,00          | 0,03 | 0,51 TS I / 2023 |
|     | <b>H01</b>   | <b>Budovy občanské výstavby</b>   |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>8 566,78</b>   | <b>8 566,78</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 156 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  | t     | 31,51  | 271,88    | 0,00              | 8 566,78          | 8 566,78          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H721</b>  | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>1 345,31</b>   | <b>1 345,31</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 157 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                 | t     | 2,05   | 656,25    | 0,00              | 1 345,31          | 1 345,31          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H722</b>  | <b>Vnitřní vodovod</b>  |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>904,43</b>     | <b>904,43</b>     |      | <b>0,00</b>      |
| 158 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                    | t     | 1,55   | 583,50    | 0,00              | 904,43            | 904,43            | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H725</b>  | <b>Zařizovací předměty</b>  |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>2 688,08</b>   | <b>2 688,08</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 159 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                | t     | 3,90   | 689,25    | 0,00              | 2 688,08          | 2 688,08          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H733</b>  | <b>Rozvod potrubí</b>   |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>4 103,28</b>   | <b>4 103,28</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 160 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                    | t     | 3,28   | 1 251,00  | 0,00              | 4 103,28          | 4 103,28          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H735</b>  | <b>Otopná tělesa</b>  |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>4 714,63</b>   | <b>4 714,63</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 161 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                                      | t     | 4,43   | 1 064,25  | 0,00              | 4 714,63          | 4 714,63          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H771</b>  | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>1 857,71</b>   | <b>1 857,71</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 162 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                  | t     | 3,37   | 551,25    | 0,00              | 1 857,71          | 1 857,71          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H776</b>  | <b>Podlahy povlakové</b>  |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>1 162,80</b>   | <b>1 162,80</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 163 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                  | t     | 2,55   | 456,00    | 0,00              | 1 162,80          | 1 162,80          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H777</b>  | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>   |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>1 091,45</b>   | <b>1 091,45</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 164 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m                                 | t     | 1,79   | 609,75    | 0,00              | 1 091,45          | 1 091,45          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H781</b>  | <b>Obklady (keramické)</b>  |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>2 838,94</b>   | <b>2 838,94</b>   |      | <b>0,00</b>      |
| 165 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                  | t     | 5,15   | 551,25    | 0,00              | 2 838,94          | 2 838,94          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>   |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |      | <b>0,00</b>      |
| 166 | 210010005RU2 | Elektromontáže dle dílčího rozpočtu - odhad ceny                                  | s     | 0,00   | 0,00      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>S</b>     | <b>Přesuny suti</b>   |       |        |           | <b>0,00</b>       | <b>100 334,58</b> | <b>100 334,58</b> |      | <b>0,00</b>      |
| 167 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                 | t     | 15,17  | 320,25    | 0,00              | 4 858,19          | 4 858,19          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 168 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                      | t     | 30,35  | 206,63    | 0,00              | 6 271,07          | 6 271,07          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 169 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km                                    | t     | 455,25 | 18,75     | 0,00              | 8 535,94          | 8 535,94          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 170 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m  | t     | 30,35  | 293,63    | 0,00              | 8 911,52          | 8 911,52          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 171 | 979087017R00 | Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km   | t     | 0,50   | 696,00    | 0,00              | 348,00            | 348,00            | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 172 | 979087018R00 | Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x                               | t     | 1,50   | 123,75    | 0,00              | 185,63            | 185,63            | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 173 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti  | t     | 30,35  | 250,50    | 0,00              | 7 602,68          | 7 602,68          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 174 | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102                  | t     | 30,35  | 2 043,75  | 0,00              | 62 027,81         | 62 027,81         | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 175 | 979990201R00 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605        | t     | 0,50   | 3 187,50  | 0,00              | 1 593,75          | 1 593,75          | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 176 | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307           | t     | 0,00   | 4 301,25  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
|     |              | <b>Ostatní materiál</b>   |       |        |           | <b>495 672,75</b> | <b>0,00</b>       | <b>495 672,75</b> |      | <b>8,04</b>      |
| 177 | 611601203    | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-krídle 600 - 900 x 1970 mm                           | kus   | 14,00  | 3 025,50  | 42 357,00         | 0,00              | 42 357,00         | 0,02 | 0,27 TS I / 2023 |
| 178 | 54964031     | Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 40+40 mm mosaz             | kus   | 18,00  | 704,25    | 12 676,50         | 0,00              | 12 676,50         | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 179 | 60775551     | Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá                                       | kus   | 24,00  | 24,38     | 585,00            | 0,00              | 585,00            | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 180 | 60780010     | Parapet interiéru Topset Standard š. 150 mm bílý ( 12 oken x 1,2 )                | m     | 14,40  | 301,88    | 4 347,00          | 0,00              | 4 347,00          | 0,00 | 0,03 TS I / 2023 |
| 181 | 597813706    | Obkládačka 25x33 barevná + 5 %  | m2    | 277,00 | 432,75    | 119 871,75        | 0,00              | 119 871,75        | 0,01 | 3,77 TS I / 2023 |
| 182 | 597642031    | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %  | m2    | 151,00 | 493,50    | 74 518,50         | 0,00              | 74 518,50         | 0,02 | 2,90 TS I / 2023 |
| 183 | 642938001    | Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm                                  | kus   | 4,00   | 2 775,00  | 11 100,00         | 0,00              | 11 100,00         | 0,03 | 0,12 TS I / 2023 |
| 184 | 286967615    | Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pure 8512, 1077 mm              | kus   | 20,00  | 4 001,25  | 80 025,00         | 0,00              | 80 025,00         | 0,01 | 0,13 TS I / 2023 |
| 185 | 286967626    | Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm                               | kus   | 20,00  | 1 130,25  | 22 605,00         | 0,00              | 22 605,00         | 0,00 | 0,00 TS I / 2023 |
| 186 | 61581624.A   | Linka kuchyňská atypická 240 cm   | soubc | 2,00   | 19 260,00 | 38 520,00         | 0,00              | 38 520,00         | 0,18 | 0,37 TS I / 2023 |
| 187 | 55149060     | Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm                                     | kus   | 28,00  | 980,25    | 27 447,00         | 0,00              | 27 447,00         | 0,00 | 0,05 TS I / 2023 |
| 188 | 61581622.A   | Linka kuchyňská atypická 180 cm   | soubc | 2,00   | 14 010,00 | 28 020,00         | 0,00              | 28 020,00         | 0,12 | 0,24 TS I / 2023 |
| 189 | 615290263    | Skříňka - všesáh ručníků lamino 100 x10 x120 cm                                   | kus   | 8,00   | 2 625,00  | 21 000,00         | 0,00              | 21 000,00         | 0,01 | 0,08 TS I / 2023 |
| 190 | 61160423     | Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-krídle 800 x 1970 mm                             | kus   | 4,00   | 3 150,00  | 12 600,00         | 0,00              | 12 600,00         | 0,02 | 0,08 TS I / 2023 |

0 Celkem:

2 709 923,90

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |  |                   |            |                 |                       |
|---------------|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| Název stavby: | <b>5. M. Š. Dobříš II</b>                    | Doba výstavby:    | 184 dní    | Objednatel:     | Město Dobříš          |
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby | Začátek výstavby: | 01.07.2024 | Projektant:     | Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                  | Konec výstavby:   | 31.12.2024 | Zhotovitel:     | Výběrové řízení       |
| Zpracoval:    | J. Šimonovský, 0000883                       | Zpracováno dne:   | 18.12.2023 | Zpracováno dne: | 18.12.2023            |

| Objekt | Kód  | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 31   | Zdi podpěrné a volné                             | 8 654,57               | 1 845,43              | 10 500,00             | 4,40                 |
|        | 34   | Stěny a příčky                                   | 30 755,78              | 11 506,06             | 42 261,84             | 4,95                 |
|        | 41   | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 1 094,11               | 6 609,89              | 7 704,00              | 0,80                 |
|        | 61   | Úprava povrchů vnitřní                           | 20 351,83              | 109 451,42            | 129 803,26            | 16,53                |
|        | 63   | Podlahy a podlahové konstrukce                   | 1 421,12               | 1 011,58              | 2 432,70              | 1,80                 |
|        | 64   | Výplně otvorů                                    | 6 201,72               | 6 804,78              | 13 006,50             | 0,15                 |
|        | 712  | Izolace střech (živičné krytiny)                 | 8 608,78               | 2 323,22              | 10 932,00             | 0,04                 |
|        | 721  | Vnitřní kanalizace                               | 60 324,63              | 68 141,28             | 128 465,91            | 2,05                 |
|        | 722  | Vnitřní vodovod                                  | 77 312,63              | 151 367,47            | 228 680,10            | 1,55                 |
|        | 725  | Zařizovací předměty                              | 308 936,10             | 80 930,40             | 389 866,50            | 2,91                 |
|        | 728  | Vzduchotechnika                                  | 0,00                   | 5 127,12              | 5 127,12              | 0,38                 |
|        | 733  | Rozvod potrubí                                   | 161 500,11             | 48 010,20             | 209 510,31            | 1,30                 |
|        | 734  | Armatury   | 25 646,46              | 5 049,54              | 30 696,00             | 0,06                 |
|        | 735  | Otopná tělesa                                    | 204 527,92             | 4 849,58              | 209 377,50            | 1,07                 |
|        | 766  | Konstrukce truhlářské                            | 0,00                   | 19 226,70             | 19 226,70             | 0,00                 |
|        | 771  | Podlahy z dlaždic                                | 11 973,93              | 127 237,31            | 139 211,24            | 0,47                 |
|        | 776  | Podlahy povlakové                                | 102 300,55             | 22 986,11             | 125 286,66            | 0,35                 |
|        | 777  | Podlahy ze syntetických hmot                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|        | 781  | Obklady (keramické)                              | 54 554,16              | 133 692,07            | 188 246,24            | 1,37                 |
|        | 783  | Nátěry   | 1 420,91               | 3 057,49              | 4 478,40              | 0,01                 |
|        | 784  | Malby  | 13 373,24              | 62 256,03             | 75 629,27             | 0,35                 |
|        | 90   | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                   | 0,00                   | 9 000,00              | 9 000,00              | 0,00                 |
|        | 94   | Lešení a stavební výtahy                         | 2 252,22               | 3 690,78              | 5 943,00              | 0,07                 |
|        | 96   | Bourání konstrukcí                               | 1 040,07               | 24 889,63             | 25 929,69             | 9,52                 |
|        | 97   | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce         | 746,31                 | 72 581,93             | 73 328,24             | 20,83                |
|        | H01  | Budovy občanské výstavby                         | 0,00                   | 8 566,78              | 8 566,78              | 0,00                 |
|        | H721 | Vnitřní kanalizace                               | 0,00                   | 1 345,31              | 1 345,31              | 0,00                 |
|        | H722 | Vnitřní vodovod                                  | 0,00                   | 904,43                | 904,43                | 0,00                 |
|        | H725 | Zařizovací předměty                              | 0,00                   | 2 688,08              | 2 688,08              | 0,00                 |
|        | H733 | Rozvod potrubí                                   | 0,00                   | 4 103,28              | 4 103,28              | 0,00                 |
|        | H735 | Otopná tělesa                                    | 0,00                   | 4 714,63              | 4 714,63              | 0,00                 |
|        | H771 | Podlahy z dlaždic                                | 0,00                   | 1 857,71              | 1 857,71              | 0,00                 |
|        | H776 | Podlahy povlakové                                | 0,00                   | 1 162,80              | 1 162,80              | 0,00                 |
|        | H777 | Podlahy ze syntetických hmot                     | 0,00                   | 1 091,45              | 1 091,45              | 0,00                 |
|        | H781 | Obklady (keramické)                              | 0,00                   | 2 838,94              | 2 838,94              | 0,00                 |
|        | M21  | Elektromontáže                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|        | S    | Přesuny sutí                                     | 0,00                   | 100 334,58            | 100 334,58            | 0,00                 |
|        |      | Ostatní materiál                                 | 495 672,75             | 0,00                  | 495 672,75            | 8,04                 |

**Celkem:**

**2 709 923,90**



## Výkaz výměr

|               |  |                 |                       |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|
| Název stavby: | <b>5. M. Š. Dobříš II</b>                    | Objednatel:     | Město Dobříš          |
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby | Projektant:     | Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                  | Zhotovitel:     | Výběrové řízení       |
| Zpracoval:    | J. Šimonovský, 0000883                       | Zpracováno dne: | 18.12.2023            |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Potřebné množství |
|---|--------|-----|----------------|----|----------|-------------------|
|---|--------|-----|----------------|----|----------|-------------------|

*Poznámka:*

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Harmonogram

| Název stavby: <b>5. M. Š. Dobříš II</b>                   | Doba výstavby 184 dní     | Objednatel:<br>Město Dobříš       |        |        |               |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------|
| Druh stavby: P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby | Začátek výstav 01.07.2024 | Projektant: Mgr. Josef Šimonovský |        |        |               |
| Lokalita: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                     | Konec výstavb 31.12.2024  | Zhotovitel: Výběrové řízení       |        |        |               |
| JKSO: 8013149   | Zpracováno dn 18.12.2023  | Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883 |        |        |               |
| Kód   | Zkrácený popis            | Nh                                | Zdroje | Trvání | Rozpočet (Kč) |

*Poznámka:*

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Čerpání rozpočtu a fakturace

|               |  |                           |                                   |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------------|
| Název stavby: | 5. M. Š. Dobříš II                           | Doba výstavby: 184 dní    | Objednatel: Město Dobříš          |
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby | Začátek výstav 01.07.2024 | Projektant: Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                  | Konec výstavby 31.12.2024 | Zhotovitel: Výběrové řízení       |
| JKSO:         | 8013149                                      | Zpracováno dne 18.12.2023 | Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883 |

| Č  | Objekt | Kód        | Zkrácený popis   | početové náklady (Kč) | kturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč        | Rozdíl v %     | Množství        | kturované množství | Rozdíl          | hrazená cena (Kč)    | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v % |
|----|--------|------------|--|-----------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|    |        | <b>31</b>  | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                              | <b>10 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-10 500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>4,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>4,00</b>     | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 1  |        | 317940010R | Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x her   | 10 500,00             | 0,00                | -10 500,00         | -100,00        | 4,00            | 0,00               | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>34</b>  | <b>Stěny a příčky</b>                                    | <b>42 261,84</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-42 261,84</b>  | <b>-100,00</b> | <b>58,44</b>    | <b>0,00</b>        | <b>58,44</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 2  |        | 342255024R | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla s   | 6 400,62              | 0,00                | -6 400,62          | -100,00        | 9,72            | 0,00               | 9,72            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 3  |        | 342255028R | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociál    | 14 051,70             | 0,00                | -14 051,70         | -100,00        | 15,60           | 0,00               | 15,60           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 4  |        | 342255024R | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( zazdívká dveří šatna,  | 4 741,20              | 0,00                | -4 741,20          | -100,00        | 7,20            | 0,00               | 7,20            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 5  |        | 342255024R | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( okna chodba 1,2 x 1,   | 17 068,32             | 0,00                | -17 068,32         | -100,00        | 25,92           | 0,00               | 25,92           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>41</b>  | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>  | <b>7 704,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-7 704,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>16,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>16,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 6  |        | 411387531R | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách -     | 7 704,00              | 0,00                | -7 704,00          | -100,00        | 16,00           | 0,00               | 16,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>61</b>  | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                            | <b>129 803,26</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-129 803,26</b> | <b>-100,00</b> | <b>482,70</b>   | <b>0,00</b>        | <b>482,70</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 7  |        | 612403385R | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS       | 7 318,50              | 0,00                | -7 318,50          | -100,00        | 68,00           | 0,00               | 96,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 8  |        | 612421626R | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady          | 75 210,82             | 0,00                | -75 210,82         | -100,00        | 262,86          | 0,00               | 262,86          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 9  |        | 612423531R | Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková          | 8 659,50              | 0,00                | -8 659,50          | -100,00        | 9,20            | 0,00               | 14,40           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 10 |        | 612409991R | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.                  | 5 005,20              | 0,00                | -5 005,20          | -100,00        | 68,80           | 0,00               | 164,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 11 |        | 611401111R | Opava omítky na stropích o ploše do 0,09 m2              | 2 340,00              | 0,00                | -2 340,00          | -100,00        | 12,00           | 0,00               | 24,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 12 |        | 612401391R | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2               | 1 800,00              | 0,00                | -1 800,00          | -100,00        | 4,00            | 0,00               | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 13 |        | 612425931R | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                | 1 639,44              | 0,00                | -1 639,44          | -100,00        | 2,16            | 0,00               | 2,16            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 14 |        | 612401391R | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 ( nad obkla   | 2 442,00              | 0,00                | -2 442,00          | -100,00        | 4,00            | 0,00               | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 15 |        | 612421739R | Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pleťivu, štuková ( zazdívk | 25 387,80             | 0,00                | -25 387,80         | -100,00        | 51,68           | 0,00               | 51,68           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>63</b>  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                    | <b>2 432,70</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-2 432,70</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,72</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,72</b>     | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 16 |        | 631312121R | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm            | 2 432,70              | 0,00                | -2 432,70          | -100,00        | 0,72            | 0,00               | 1,46            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>64</b>  | <b>Výplně otvorů</b>                                     | <b>13 006,50</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-13 006,50</b>  | <b>-100,00</b> | <b>38,40</b>    | <b>0,00</b>        | <b>38,40</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 17 |        | 648991111R | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm         | 2 214,00              | 0,00                | -2 214,00          | -100,00        | 14,40           | 0,00               | 14,40           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 18 |        | 641960000R | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou                   | 2 107,50              | 0,00                | -2 107,50          | -100,00        | 20,00           | 0,00               | 20,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 19 |        | 642942111R | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně | 8 685,00              | 0,00                | -8 685,00          | -100,00        | 4,00            | 0,00               | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>712</b> | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                  | <b>10 932,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-10 932,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>8,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>8,00</b>     | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 20 |        | 712348104R | Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT z asf   | 10 932,00             | 0,00                | -10 932,00         | -100,00        | 8,00            | 0,00               | 8,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                | <b>128 465,91</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-128 465,91</b> | <b>-100,00</b> | <b>399,22</b>   | <b>0,00</b>        | <b>399,22</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 21 |        | 721140802R | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm                 | 10 687,50             | 0,00                | -10 687,50         | -100,00        | 76,00           | 0,00               | 76,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 22 |        | 721140806R | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm                 | 3 138,00              | 0,00                | -3 138,00          | -100,00        | 16,00           | 0,00               | 16,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 23 |        | 721140915R | Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na t  | 5 587,50              | 0,00                | -5 587,50          | -100,00        | 10,00           | 0,00               | 10,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 24 |        | 721160802R | Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm          | 1 896,75              | 0,00                | -1 896,75          | -100,00        | 30,00           | 0,00               | 30,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 25 |        | 721176105R | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm                   | 29 610,00             | 0,00                | -29 610,00         | -100,00        | 40,00           | 0,00               | 40,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 26 |        | 721176116R | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm                | 14 268,00             | 0,00                | -14 268,00         | -100,00        | 16,00           | 0,00               | 16,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 27 |        | 721176113R | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm                 | 15 880,80             | 0,00                | -15 880,80         | -100,00        | 41,60           | 0,00               | 41,60           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 28 |        | 721176124R | Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm                | 7 749,00              | 0,00                | -7 749,00          | -100,00        | 36,00           | 0,00               | 36,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 29 |        | 721176117R | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm                | 24 535,50             | 0,00                | -24 535,50         | -100,00        | 22,00           | 0,00               | 22,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 30 |        | 721290112R | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm              | 446,40                | 0,00                | -446,40            | -100,00        | 16,00           | 0,00               | 16,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 31 |        | 721290111R | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm              | 1 618,80              | 0,00                | -1 618,80          | -100,00        | 76,00           | 0,00               | 76,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 32 |        | 721290822R | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektu   | 3 038,91              | 0,00                | -3 038,91          | -100,00        | 1,62            | 0,00               | 1,62            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 33 |        | 721273145R | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm           | 2 628,75              | 0,00                | -2 628,75          | -100,00        | 10,00           | 0,00               | 10,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 34 |        | 721273200R | Souprava ventilační střešní HL                           | 7 380,00              | 0,00                | -7 380,00          | -100,00        | 8,00            | 0,00               | 8,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>                                   | <b>228 680,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-228 680,10</b> | <b>-100,00</b> | <b>1 503,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 503,60</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 35 |        | 722254201R | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vy   | 24 420,00             | 0,00                | -24 420,00         | -100,00        | 4,00            | 0,00               | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 36 |        | 722170801R | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm                | 5 699,40              | 0,00                | -5 699,40          | -100,00        | 322,00          | 0,00               | 322,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 37 |        | 722172311R | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř  | 85 265,25             | 0,00                | -85 265,25         | -100,00        | 298,00          | 0,00               | 298,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 38 |        | 722172312R | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř  | 5 568,00              | 0,00                | -5 568,00          | -100,00        | 16,00           | 0,00               | 16,00           | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 39 |        | 722172313R | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř  | 3 354,00              | 0,00                | -3 354,00          | -100,00        | 8,00            | 0,00               | 8,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 40 |        | 722172351R | Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 2(  | 1 560,00              | 0,00                | -1 560,00          | -100,00        | 8,00            | 0,00               | 8,00            | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |

|    |  |                   |             |                    |                |               |             |               |                      |             |                |
|----|--|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|
| 41 | 722172961RC Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně    | 1 872,00          | 0,00        | -1 872,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 42 | 722172962RC Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně    | 984,00            | 0,00        | -984,00            | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 43 | 722181211RC Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní     | 18 572,85         | 0,00        | -18 572,85         | -100,00        | 298,00        | 0,00        | 298,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 44 | 722181211RT Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní     | 1 029,60          | 0,00        | -1 029,60          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 45 | 722181211RT Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní     | 499,20            | 0,00        | -499,20            | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 46 | 722202411RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 1       | 3 096,00          | 0,00        | -3 096,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 47 | 722202412RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2       | 1 068,00          | 0,00        | -1 068,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 48 | 722202413RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2       | 672,00            | 0,00        | -672,00            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 49 | 722202414RC Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 3       | 913,50            | 0,00        | -913,50            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 50 | 722181212RV Izolace návrková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potru      | 69 243,30         | 0,00        | -69 243,30         | -100,00        | 151,60        | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 51 | 722280106RC Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm          | 4 105,50          | 0,00        | -4 105,50          | -100,00        | 322,00        | 0,00        | 322,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 52 | 722259991RC Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu            | 757,50            | 0,00        | -757,50            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>725 Zařizovací předměty</b>                                       | <b>389 866,50</b> | <b>0,00</b> | <b>-389 866,50</b> | <b>-100,00</b> | <b>288,00</b> | <b>0,00</b> | <b>288,00</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 53 | 725210821RC Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                 | 4 164,00          | 0,00        | -4 164,00          | -100,00        | 32,00         | 0,00        | 32,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 54 | 725240811RC Demontáž sprch bez výtokových armatur                    | 943,50            | 0,00        | -943,50            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 55 | 725013138RL Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sed | 21 150,00         | 0,00        | -21 150,00         | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 56 | 725017132RC Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé        | 25 785,00         | 0,00        | -25 785,00         | -100,00        | 12,00         | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 57 | 725017331RC Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé        | 40 875,00         | 0,00        | -40 875,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 58 | 725019101RC Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou          | 21 705,00         | 0,00        | -21 705,00         | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 59 | 725860202RC Sifon dřezový HL 100G, D 40/50 mm, 6/4"                  | 1 477,50          | 0,00        | -1 477,50          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 60 | 725829201RT Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromc      | 39 525,00         | 0,00        | -39 525,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 61 | 725825641RC Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenc     | 78 750,00         | 0,00        | -78 750,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 62 | 725980113RC Demontáž a montáž mezistěn WC                            | 3 864,00          | 0,00        | -3 864,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 63 | 725292011RC Zásobník na papírové ručníky nerezový ( obsluha )        | 6 090,00          | 0,00        | -6 090,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 64 | 725292035RC Držák na toaletní papír nerezový ( 4 x obsluha, 4 x soci | 3 042,00          | 0,00        | -3 042,00          | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 65 | 725292041RC Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l ( 4 + 1 sociální  | 16 968,00         | 0,00        | -16 968,00         | -100,00        | 28,00         | 0,00        | 28,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 66 | 725292061RC WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ( 4 x obsluha     | 6 348,00          | 0,00        | -6 348,00          | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 67 | 725310823RC Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě              | 633,00            | 0,00        | -633,00            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 68 | 725311924RC Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513          | 8 160,00          | 0,00        | -8 160,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 69 | 725330840RC Demontáž výlevky ocelové nebo litinové                   | 787,50            | 0,00        | -787,50            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 70 | 725012181RC Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad s      | 60 975,00         | 0,00        | -60 975,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 71 | 725110814RC Demontáž klozetů kombinovaných                           | 3 798,00          | 0,00        | -3 798,00          | -100,00        | 24,00         | 0,00        | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 72 | 725119401RC Montáž předstěnových systémů pro zazdění                 | 16 545,00         | 0,00        | -16 545,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 73 | 725129201RC Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka             | 20 928,00         | 0,00        | -20 928,00         | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 74 | 725291111RC Koš na odpadky, sociální zařízení, obsluha, kuchyně      | 7 353,00          | 0,00        | -7 353,00          | -100,00        | 12,00         | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>728 Vzduchotechnika</b>   | <b>5 127,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5 127,12</b>   | <b>-100,00</b> | <b>48,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>48,38</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 75 | 728112812RC Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm        | 4 230,00          | 0,00        | -4 230,00          | -100,00        | 48,00         | 0,00        | 48,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 76 | 728890812RC Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 1     | 897,12            | 0,00        | -897,12            | -100,00        | 0,38          | 0,00        | 0,38          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>733 Rozvod potrubí</b>  | <b>209 510,31</b> | <b>0,00</b> | <b>-209 510,31</b> | <b>-100,00</b> | <b>695,40</b> | <b>0,00</b> | <b>695,40</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 77 | 733110806RC Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32        | 3 577,80          | 0,00        | -3 577,80          | -100,00        | 134,00        | 0,00        | 443,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 78 | 733110808RC Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50        | 4 246,70          | 0,00        | -4 246,70          | -100,00        | 75,80         | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 79 | 733161902RC Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm              | 1 710,00          | 0,00        | -1 710,00          | -100,00        | 12,00         | 0,00        | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 80 | 733163102RC Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm         | 33 957,00         | 0,00        | -33 957,00         | -100,00        | 98,00         | 0,00        | 290,20        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 81 | 733163106RC Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm         | 30 564,00         | 0,00        | -30 564,00         | -100,00        | 36,00         | 0,00        | 96,80         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 82 | 733163108RC Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm         | 128 481,00        | 0,00        | -128 481,00        | -100,00        | 75,80         | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 83 | 733190106RC Tlaková zkouška potrubí DN 32                            | 1 065,30          | 0,00        | -1 065,30          | -100,00        | 134,00        | 0,00        | 290,20        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 84 | 733190107RC Tlaková zkouška potrubí DN 40                            | 334,80            | 0,00        | -334,80            | -100,00        | 36,00         | 0,00        | 96,80         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 85 | 733190108RC Tlaková zkouška potrubí DN 50                            | 1 074,47          | 0,00        | -1 074,47          | -100,00        | 75,80         | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 86 | 733191111RC Manžety prostupové pro trubky do DN 20                   | 1 257,75          | 0,00        | -1 257,75          | -100,00        | 6,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 87 | 733191112RC Manžety prostupové pro trubky do DN 32                   | 2 004,00          | 0,00        | -2 004,00          | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 14,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 88 | 733191113RC Manžety prostupové pro trubky do DN 50                   | 1 237,50          | 0,00        | -1 237,50          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>734 Armatury</b>  | <b>30 696,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-30 696,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>90,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90,00</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 89 | 734200811RC Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2                     | 651,00            | 0,00        | -651,00            | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 62,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 90 | 734200812RC Demontáž armatur s 1závitem do G 1                       | 184,20            | 0,00        | -184,20            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 6,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 91 | 734200834RC Demontáž armatur se 3závitů do G 2                       | 541,50            | 0,00        | -541,50            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 92 | 734200833RC Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4                     | 444,00            | 0,00        | -444,00            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 93 | 734213122RC Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10             | 267,30            | 0,00        | -267,30            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 32,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 94 | 734221672RT Hlavice ovládání ventilů termostatická                   | 6 195,00          | 0,00        | -6 195,00          | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 58,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 95 | 734223252RC Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15                  | 5 595,00          | 0,00        | -5 595,00          | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 62,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 96 | 734233111RC Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15       | 1 635,00          | 0,00        | -1 635,00          | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 97 | 734233112RC Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20       | 2 178,00          | 0,00        | -2 178,00          | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |

|     |   |                   |             |                    |                |                 |             |                 |                      |             |                |
|-----|---|-------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|
| 98  | 734293138RC Úprava strojovny - předběžná cena                         | 13 005,00         | 0,00        | -13 005,00         | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>735 Otopná tělesa</b>  | <b>209 377,50</b> | <b>0,00</b> | <b>-209 377,50</b> | <b>-100,00</b> | <b>21,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>21,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 99  | 735151971RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 13,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 100 | 735151931RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 28,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 101 | 735151960RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 33 390,00         | 0,00        | -33 390,00         | -100,00        | 4,00            | 0,00        | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 102 | 735151962RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 18 090,00         | 0,00        | -18 090,00         | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 103 | 735151965RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 20 175,00         | 0,00        | -20 175,00         | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 104 | 735151925RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,       | 17 745,00         | 0,00        | -17 745,00         | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 105 | 735151927RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,       | 18 780,00         | 0,00        | -18 780,00         | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 106 | 735151968RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 89 340,00         | 0,00        | -89 340,00         | -100,00        | 8,00            | 0,00        | 8,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 107 | 735151969RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 11 857,50         | 0,00        | -11 857,50         | -100,00        | 1,00            | 0,00        | 1,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                      | <b>19 226,70</b>  | <b>0,00</b> | <b>-19 226,70</b>  | <b>-100,00</b> | <b>54,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>54,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 108 | 766661122RC Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř. 600 - 900 mm    | 10 692,00         | 0,00        | -10 692,00         | -100,00        | 18,00           | 0,00        | 53,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 109 | 766665922RC Kování dveřních křidel - klika, štít D+M                  | 7 965,00          | 0,00        | -7 965,00          | -100,00        | 18,00           | 0,00        | 53,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 110 | 766669922RC Montáž vložky Fab   | 569,70            | 0,00        | -569,70            | -100,00        | 18,00           | 0,00        | 53,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>771 Podlahy z dlaždic</b>  | <b>139 211,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-139 211,24</b> | <b>-100,00</b> | <b>729,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>729,10</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 111 | 771101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby        | 872,25            | 0,00        | -872,25            | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 112 | 771101111RC Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tlou      | 20 729,36         | 0,00        | -20 729,36         | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 113 | 771101210RC Penetrace podkladu pod dlažby                             | 5 858,06          | 0,00        | -5 858,06          | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 114 | 771101142RC Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé         | 29 182,64         | 0,00        | -29 182,64         | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 115 | 771575109RT Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm               | 80 225,33         | 0,00        | -80 225,33         | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 116 | 771577113RC Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy          | 2 343,60          | 0,00        | -2 343,60          | -100,00        | 11,20           | 0,00        | 42,40           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>776 Podlahy povlakové</b>  | <b>125 286,66</b> | <b>0,00</b> | <b>-125 286,66</b> | <b>-100,00</b> | <b>396,32</b>   | <b>0,00</b> | <b>396,32</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 117 | 776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy         | 601,91            | 0,00        | -601,91            | -100,00        | 99,08           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 118 | 776101115RC Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                   | 6 271,76          | 0,00        | -6 271,76          | -100,00        | 99,08           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 119 | 776101121RC Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy           | 1 969,22          | 0,00        | -1 969,22          | -100,00        | 99,08           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 120 | 776200010R# Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů          | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 55,20           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 121 | 776510010R# Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy             | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 576,70          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 122 | 776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy -       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 167,52          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 123 | 776522100RT Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně     | 116 443,77        | 0,00        | -116 443,77        | -100,00        | 99,08           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 124 | 777511113RC Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekor      | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 167,52          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>781 Obklady (keramické)</b>  | <b>188 246,24</b> | <b>0,00</b> | <b>-188 246,24</b> | <b>-100,00</b> | <b>772,52</b>   | <b>0,00</b> | <b>772,52</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 125 | 781415016RT Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm          | 143 915,85        | 0,00        | -143 915,85        | -100,00        | 262,86          | 0,00        | 262,86          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 126 | 781497121RC Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům                | 25 361,10         | 0,00        | -25 361,10         | -100,00        | 121,20          | 0,00        | 121,20          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 127 | 781101210RC Penetrace podkladu pod obklady                            | 10 724,69         | 0,00        | -10 724,69         | -100,00        | 262,86          | 0,00        | 262,86          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 128 | 781101142RC Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady               | 3 339,60          | 0,00        | -3 339,60          | -100,00        | 17,60           | 0,00        | 17,60           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 129 | 781111115RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm         | 3 894,00          | 0,00        | -3 894,00          | -100,00        | 88,00           | 0,00        | 88,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 130 | 781111116RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm         | 1 011,00          | 0,00        | -1 011,00          | -100,00        | 20,00           | 0,00        | 20,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>783 Nátěry</b>   | <b>4 478,40</b>   | <b>0,00</b> | <b>-4 478,40</b>   | <b>-100,00</b> | <b>57,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>57,60</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 131 | 783222931RC Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, stávající zárubně 49 + 4 | 3 693,60          | 0,00        | -3 693,60          | -100,00        | 19,20           | 0,00        | 84,80           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 132 | 783903812RC Odmaštění saponáty  | 466,56            | 0,00        | -466,56            | -100,00        | 19,20           | 0,00        | 84,80           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 133 | 783904811RC Odrezivění kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks     | 318,24            | 0,00        | -318,24            | -100,00        | 19,20           | 0,00        | 78,40           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>784 Malby</b>  | <b>75 629,27</b>  | <b>0,00</b> | <b>-75 629,27</b>  | <b>-100,00</b> | <b>2 803,68</b> | <b>0,00</b> | <b>2 803,68</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 134 | 784401801RC Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m        | 8 691,41          | 0,00        | -8 691,41          | -100,00        | 934,56          | 0,00        | 3 011,66        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 135 | 784414301RC Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund                    | 18 854,75         | 0,00        | -18 854,75         | -100,00        | 934,56          | 0,00        | 3 011,66        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 136 | 784115312RC Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x                | 48 083,11         | 0,00        | -48 083,11         | -100,00        | 934,56          | 0,00        | 3 011,66        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                              | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-9 000,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>24,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>24,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 137 | 900 R01 HZS - montáž doplňků - sociální zařízení                      | 9 000,00          | 0,00        | -9 000,00          | -100,00        | 24,00           | 0,00        | 24,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>94 Lešení a stavební výťahy</b>                                    | <b>5 943,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5 943,00</b>   | <b>-100,00</b> | <b>56,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>56,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 138 | 941955001RC Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omítř      | 5 943,00          | 0,00        | -5 943,00          | -100,00        | 56,00           | 0,00        | 56,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>96 Bourání konstrukcí</b>  | <b>25 929,69</b>  | <b>0,00</b> | <b>-25 929,69</b>  | <b>-100,00</b> | <b>374,62</b>   | <b>0,00</b> | <b>374,62</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 139 | 968061125RC Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do    | 468,00            | 0,00        | -468,00            | -100,00        | 30,00           | 0,00        | 65,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 140 | 968062245RC Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2         | 3 576,96          | 0,00        | -3 576,96          | -100,00        | 25,92           | 0,00        | 25,92           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 141 | 968091001RC Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm          | 708,48            | 0,00        | -708,48            | -100,00        | 14,40           | 0,00        | 14,40           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 142 | 965081713RT Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2             | 11 253,08         | 0,00        | -11 253,08         | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 262,25          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 143 | 965081702RC Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby             | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 152,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 144 | 962032241RC Bourání zdíva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy    | 824,67            | 0,00        | -824,67            | -100,00        | 1,02            | 0,00        | 1,02            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 145 | 965048250RC Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%          | 5 298,10          | 0,00        | -5 298,10          | -100,00        | 143,58          | 0,00        | 528,69          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 146 | 965048516RC Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy                  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 147 | 968062244RC Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (:     | 585,90            | 0,00        | -585,90            | -100,00        | 2,52            | 0,00        | 2,52            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |

|     |             |  |                   |             |                    |                |               |             |               |                      |             |                |
|-----|-------------|--|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|
| 148 | 968072455RC | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( soc.     | 2 513,70          | 0,00        | -2 513,70          | -100,00        | 7,20          | 0,00        | 7,20          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 149 | 962031113RC | Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm ( nové    | 700,80            | 0,00        | -700,80            | -100,00        | 6,40          | 0,00        | 6,40          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>97</b>   | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>            | <b>73 328,24</b>  | <b>0,00</b> | <b>-73 328,24</b>  | <b>-100,00</b> | <b>613,72</b> | <b>0,00</b> | <b>613,72</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 150 | 974042554RC | Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x15 cm                  | 10 537,80         | 0,00        | -10 537,80         | -100,00        | 36,40         | 0,00        | 72,80         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 151 | 974031133RC | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm                      | 4 520,25          | 0,00        | -4 520,25          | -100,00        | 42,00         | 0,00        | 96,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 152 | 978059531RC | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                   | 25 383,72         | 0,00        | -25 383,72         | -100,00        | 248,86        | 0,00        | 248,86        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 153 | 978021161RC | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %         | 25 570,37         | 0,00        | -25 570,37         | -100,00        | 248,86        | 0,00        | 248,86        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 154 | 971038621RC | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm            | 2 762,10          | 0,00        | -2 762,10          | -100,00        | 21,60         | 0,00        | 21,60         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 155 | 972054241RC | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm            | 4 554,00          | 0,00        | -4 554,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 22,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H01</b>  | <b>Budovy občanské výstavby</b>                            | <b>8 566,78</b>   | <b>0,00</b> | <b>-8 566,78</b>   | <b>-100,00</b> | <b>31,51</b>  | <b>0,00</b> | <b>31,51</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 156 | 998011002RC | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                 | 8 566,78          | 0,00        | -8 566,78          | -100,00        | 31,51         | 0,00        | 31,51         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                  | <b>1 345,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1 345,31</b>   | <b>-100,00</b> | <b>2,05</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,05</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 157 | 998721102RC | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m          | 1 345,31          | 0,00        | -1 345,31          | -100,00        | 2,05          | 0,00        | 2,05          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>                                     | <b>904,43</b>     | <b>0,00</b> | <b>-904,43</b>     | <b>-100,00</b> | <b>1,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,55</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 158 | 998722102RC | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m             | 904,43            | 0,00        | -904,43            | -100,00        | 1,55          | 0,00        | 1,55          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H725</b> | <b>Zařizovací předměty</b>                                 | <b>2 688,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2 688,08</b>   | <b>-100,00</b> | <b>3,90</b>   | <b>0,00</b> | <b>3,90</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 159 | 998725102RC | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m         | 2 688,08          | 0,00        | -2 688,08          | -100,00        | 3,90          | 0,00        | 3,90          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H733</b> | <b>Rozvod potrubí</b>                                      | <b>4 103,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>-4 103,28</b>   | <b>-100,00</b> | <b>3,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>3,28</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 160 | 998733103RC | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m             | 4 103,28          | 0,00        | -4 103,28          | -100,00        | 3,28          | 0,00        | 3,28          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H735</b> | <b>Otopná tělesa</b>                                       | <b>4 714,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>-4 714,63</b>   | <b>-100,00</b> | <b>4,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>4,43</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 161 | 998735102RC | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m               | 4 714,63          | 0,00        | -4 714,63          | -100,00        | 4,43          | 0,00        | 4,43          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H771</b> | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                   | <b>1 857,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1 857,71</b>   | <b>-100,00</b> | <b>3,37</b>   | <b>0,00</b> | <b>3,37</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 162 | 998771102RC | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m           | 1 857,71          | 0,00        | -1 857,71          | -100,00        | 3,37          | 0,00        | 3,37          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H776</b> | <b>Podlahy povlakové</b>                                   | <b>1 162,80</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1 162,80</b>   | <b>-100,00</b> | <b>2,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,55</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 163 | 998776102RC | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m           | 1 162,80          | 0,00        | -1 162,80          | -100,00        | 2,55          | 0,00        | 2,55          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H777</b> | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                        | <b>1 091,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1 091,45</b>   | <b>-100,00</b> | <b>1,79</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,79</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 164 | 998777102RC | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m          | 1 091,45          | 0,00        | -1 091,45          | -100,00        | 1,79          | 0,00        | 1,79          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H781</b> | <b>Obklady (keramické)</b>                                 | <b>2 838,94</b>   | <b>0,00</b> | <b>-2 838,94</b>   | <b>-100,00</b> | <b>5,15</b>   | <b>0,00</b> | <b>5,15</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 165 | 998781102RC | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m           | 2 838,94          | 0,00        | -2 838,94          | -100,00        | 5,15          | 0,00        | 5,15          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>M21</b>  | <b>Elektromontáže</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 166 | 210010005RL | Elektromontáže dle dílčího rozpočtu                        | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 1,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>S</b>    | <b>Přesuny sutí</b>  | <b>100 334,58</b> | <b>0,00</b> | <b>-100 334,58</b> | <b>-100,00</b> | <b>594,32</b> | <b>0,00</b> | <b>594,32</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 167 | 979011111RC | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP          | 4 858,19          | 0,00        | -4 858,19          | -100,00        | 15,17         | 0,00        | 27,52         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 168 | 979081111RC | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km               | 6 271,07          | 0,00        | -6 271,07          | -100,00        | 30,35         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 169 | 979081121RC | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km             | 8 535,94          | 0,00        | -8 535,94          | -100,00        | 455,25        | 0,00        | 825,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 170 | 979082111RC | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                     | 8 911,52          | 0,00        | -8 911,52          | -100,00        | 30,35         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 171 | 979087017RC | Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km                  | 348,00            | 0,00        | -348,00            | -100,00        | 0,50          | 0,00        | 0,50          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 172 | 979087018RC | Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x        | 185,63            | 0,00        | -185,63            | -100,00        | 1,50          | 0,00        | 1,50          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 173 | 979094211RC | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                   | 7 602,68          | 0,00        | -7 602,68          | -100,00        | 30,35         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 174 | 979990101RC | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 17011     | 62 027,81         | 0,00        | -62 027,81         | -100,00        | 30,35         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 175 | 979990201RC | Poplatek za uložení sutí - azbestocementové výrobky, s     | 1 593,75          | 0,00        | -1 593,75          | -100,00        | 0,50          | 0,00        | 0,50          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 176 | 979990181RC | Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupii   | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 0,71          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     |             | <b>Ostatní materiál</b>                                    | <b>495 672,75</b> | <b>0,00</b> | <b>-495 672,75</b> | <b>-100,00</b> | <b>586,40</b> | <b>0,00</b> | <b>586,40</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 177 | 611601203   | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-krídle 600 - 900 x 1970 m     | 42 357,00         | 0,00        | -42 357,00         | -100,00        | 14,00         | 0,00        | 49,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 178 | 54964031    | Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200F       | 12 676,50         | 0,00        | -12 676,50         | -100,00        | 18,00         | 0,00        | 53,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 179 | 60775551    | Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá                | 585,00            | 0,00        | -585,00            | -100,00        | 24,00         | 0,00        | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 180 | 60780010    | Parapet interiérový Topset Standard š. 150 mm bílý ( 12 ok | 4 347,00          | 0,00        | -4 347,00          | -100,00        | 14,40         | 0,00        | 14,40         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 181 | 597813706   | Obkládačka 25x33 barevná + 5%                              | 119 871,75        | 0,00        | -119 871,75        | -100,00        | 277,00        | 0,00        | 277,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 182 | 597642031   | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %                   | 74 518,50         | 0,00        | -74 518,50         | -100,00        | 151,00        | 0,00        | 151,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 183 | 642938001   | Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm           | 11 100,00         | 0,00        | -11 100,00         | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 184 | 286967615   | Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pt       | 80 025,00         | 0,00        | -80 025,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 185 | 286967626   | Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm        | 22 605,00         | 0,00        | -22 605,00         | -100,00        | 20,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 186 | 61581624.A  | Linka kuchyňská atypická 240 cm                            | 38 520,00         | 0,00        | -38 520,00         | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 187 | 55149060    | Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm              | 27 447,00         | 0,00        | -27 447,00         | -100,00        | 28,00         | 0,00        | 28,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 188 | 61581622.A  | Linka kuchyňská atypická 180 cm                            | 28 020,00         | 0,00        | -28 020,00         | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 189 | 615290263   | Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm             | 21 000,00         | 0,00        | -21 000,00         | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 190 | 61160423    | Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-krídle 800 x 1970 mm      | 12 600,00         | 0,00        | -12 600,00         | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Krycí list rozpočtu

|                   |  |                 |                        |          |            |
|-------------------|--|-----------------|------------------------|----------|------------|
| Název stavby:     | <b>5. M. Š. Dobříš II</b>                    | Objednatel:     | Město Dobříš           | IČO/DIČ: |            |
| Druh stavby:      | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby | Projektant:     | Mgr. Josef Šimonovský  | IČO/DIČ: |            |
| Lokalita:         | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                  | Zhotovitel:     | Výběrové řízení        | IČO/DIČ: |            |
| Začátek výstavby: | 01.07.2024                                   | Konec výstavby: | 31.12.2024             | Položek: | 190        |
| JKSO:             | 8013149                                      | Zpracoval:      | J. Šimonovský, 0000883 | Datum:   | 18.12.2023 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                       | Základní rozpočtové náklady | B            | Doplňkové náklady       | C    | Náklady na umístění stavby (NUS) |           |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|------|----------------------------------|-----------|
| <b>HSV</b>              | Dodávky                     | 72 517,73    | Práce přesčas           | 0,00 | Zařízení staveniště              | 67 748,10 |
|                         | Montáž                      | 247 391,50   | Bez pevné podl.         | 0,00 | Mimostav. doprava                | 0,00      |
| <b>PSV</b>              | Dodávky                     | 1 030 479,43 | Kulturní památka        | 0,00 | Uzemní vlivy                     | 0,00      |
|                         | Montáž                      | 734 254,51   |                         |      | Provozní vlivy                   | 0,00      |
| <b>"M"</b>              | Dodávky                     | 0,00         |                         |      | Ostatní                          | 0,00      |
|                         | Montáž                      | 0,00         |                         |      | NUS z rozpočtu                   | 0,00      |
| <b>Ostatní materiál</b> |                             | 495 672,75   |                         |      |                                  |           |
| <b>Přesun hmot a su</b> |                             | 129 607,98   |                         |      |                                  |           |
| <b>ZRN celkem</b>       |                             | 2 709 923,90 | <b>DN celkem</b>        | 0,00 | <b>NUS celkem</b>                | 67 748,10 |
|                         |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b>         | 0,00      |
|                         |                             |              |                         |      | <b>ORN celkem</b>                | 0,00      |
|                         |                             |              |                         |      | <b>ORN celkem z obj.</b>         | 0,00      |

|                   |              |                |            |                         |              |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------------|--------------|
| <b>Základ 0%</b>  | 0,00         |                |            |                         |              |
| <b>Základ 15%</b> | 0,00         | <b>DPH 15%</b> | 0,00       | <b>Celkem bez DPH</b>   | 2 777 672,00 |
| <b>Základ 21%</b> | 2 777 672,00 | <b>DPH 21%</b> | 583 311,12 | <b>Celkem včetně DI</b> | 3 360 983,12 |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Stavební rozpočet

|  |   |
|--|---|
| Název stavby: <b>5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.</b> | Doba výstavby: 75 dnů    Objednatel: Město Dobříš         |
| Druh stavby: P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby                  | Začátek výstavby: ##### Projektant: Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita: Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                                      | Konec výstavby: ##### Zhotovitel: Výběrové řízení         |
| JKSO: 8013149  | Zpracováno dne: ##### Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883   |

| Č  | Objekt | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry   | MJ  | Množství | Cena/MJ<br>(Kč) | Náklady (Kč)     |                  |                  | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|--|--------|--------------|---|-----|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------|--------------------|
|  |        |              |   |     |          |                 | Dodávka          | Montáž           | Celkem           | Jednot.      | Celkem |                    |
| <b>31 Zdi podpěrné a volné</b>                             |        |              |   |     |          |                 | <b>4 327,28</b>  | <b>922,72</b>    | <b>5 250,00</b>  | <b>2,20</b>  |        |                    |
| 1  |        | 317940010RA0 | Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x herna 2 x, agregace              | s   | 2,00     | 2 625,00        | 4 327,28         | 922,72           | 5 250,00         | 1,10         | 2,20   | TS I / 2023        |
| <b>34 Stěny a příčky</b>                                   |        |              |   |     |          |                 | <b>15 377,89</b> | <b>5 753,03</b>  | <b>21 130,92</b> | <b>2,48</b>  |        |                    |
| 2  |        | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla soc. zařízení 2,7 x 0,9 x 2    | m2  | 4,86     | 658,50          | 2 252,88         | 947,43           | 3 200,31         | 0,07         | 0,36   | TS I / 2023        |
| 3  |        | 342255028R00 | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociální zařízení 3,25 x 1,2 x 2     | m2  | 7,80     | 900,75          | 5 448,55         | 1 577,30         | 7 025,85         | 0,11         | 0,88   | TS I / 2023        |
| 4  |        | 342255024R00 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( zazdívká dveří šatna x sociálka, 2 x )            | m2  | 3,60     | 658,50          | 1 668,80         | 701,80           | 2 370,60         | 0,07         | 0,27   | TS I / 2023        |
| 5  |        | 342255024RT1 | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( okna chodba 1,2 x 1,8 x 6 )                       | m2  | 12,96    | 658,50          | 6 007,67         | 2 526,49         | 8 534,16         | 0,07         | 0,97   | TS I / 2023        |
| <b>41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b> |        |              |   |     |          |                 | <b>820,58</b>    | <b>4 957,42</b>  | <b>5 778,00</b>  | <b>0,60</b>  |        |                    |
| 6  |        | 411387531R00 | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropěch a klenbách - otvory po VZT                  | kus | 12,00    | 481,50          | 820,58           | 4 957,42         | 5 778,00         | 0,05         | 0,60   | TS I / 2023        |
| <b>61 Úprava povrchů vnitřní</b>                           |        |              |   |     |          |                 | <b>10 481,02</b> | <b>55 590,61</b> | <b>66 071,63</b> | <b>8,30</b>  |        |                    |
| 7  |        | 612403385R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS                                  | m   | 34,00    | 107,63          | 1 325,66         | 2 333,59         | 3 659,25         | 0,01         | 0,29   | TS I / 2023        |
| 8  |        | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady                                     | m2  | 131,43   | 286,13          | 5 341,42         | 32 263,99        | 37 605,41        | 0,04         | 5,80   | TS I / 2023        |
| 9  |        | 612423531R00 | Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková                                     | m2  | 4,60     | 941,25          | 695,10           | 3 634,65         | 4 329,75         | 0,06         | 0,27   | TS I / 2023        |
| 10   |        | 612409991R00 | Začistění omítek kolem oken,dveří apod.   | m   | 34,40    | 72,75           | 149,81           | 2 352,79         | 2 502,60         | 0,00         | 0,13   | TS I / 2023        |
| 11   |        | 611401111RT2 | Oprava omítky na stropěch o ploše do 0,09 m2  | kus | 12,00    | 195,00          | 610,21           | 1 729,79         | 2 340,00         | 0,00         | 0,06   | TS I / 2023        |
| 12   |        | 612401391R00 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2  | kus | 2,00     | 450,00          | 149,96           | 750,04           | 900,00           | 0,04         | 0,09   | TS I / 2023        |
| 13   |        | 612425931RT2 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková   | m2  | 1,08     | 759,00          | 252,58           | 567,14           | 819,72           | 0,03         | 0,04   | TS I / 2023        |
| 14   |        | 612401391RT2 | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 ( nad obklady - dveře sociálka x šatna ) | kus | 2,00     | 610,50          | 437,51           | 783,49           | 1 221,00         | 0,04         | 0,07   | TS I / 2023        |
| 15   |        | 612421739R00 | Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková ( zazdívká oken a dveří )            | m2  | 25,84    | 491,25          | 1 518,77         | 11 175,13        | 12 693,90        | 0,06         | 1,55   | TS I / 2023        |
| <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                   |        |              |   |     |          |                 | <b>473,71</b>    | <b>337,19</b>    | <b>810,90</b>    | <b>0,60</b>  |        |                    |
| 16   |        | 631312121R00 | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm                                       | m3  | 0,24     | 3 378,75        | 473,71           | 337,19           | 810,90           | 2,50         | 0,60   | TS I / 2023        |
| <b>64 Výplně otvorů</b>                                    |        |              |   |     |          |                 | <b>3 100,86</b>  | <b>3 402,39</b>  | <b>6 503,25</b>  | <b>0,08</b>  |        |                    |
| 17   |        | 648991111R00 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm                                    | m   | 7,20     | 153,75          | 56,57            | 1 050,43         | 1 107,00         | 0,00         | 0,02   | TS I / 2023        |
| 18   |        | 641960000R00 | Těsnění spár otvorových prvků PUR pěnou   | m   | 10,00    | 105,38          | 193,86           | 859,89           | 1 053,75         | 0,00         | 0,00   | TS I / 2023        |
| 19   |        | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky                    | kus | 2,00     | 2 171,25        | 2 850,43         | 1 492,07         | 4 342,50         | 0,03         | 0,06   | TS I / 2023        |
| <b>712 Izolace střež (živičné krytiny)</b>                 |        |              |   |     |          |                 | <b>8 608,78</b>  | <b>2 323,22</b>  | <b>10 932,00</b> | <b>0,04</b>  |        |                    |
| 20   |        | 712348104RT3 | Povlaková krytina střež do 10°, prostup pro VZT z asfaltového pásu                  | kus | 8,00     | 1 366,50        | 8 608,78         | 2 323,22         | 10 932,00        | 0,00         | 0,04   | TS I / 2023        |
| <b>721 Vnitřní kanalizace</b>                              |        |              |   |     |          |                 | <b>50 263,49</b> | <b>45 651,73</b> | <b>95 915,21</b> | <b>1,09</b>  |        |                    |
| 21   |        | 721140802R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm  | m   | 48,00    | 140,63          | 0,00             | 6 750,00         | 6 750,00         | 0,01         | 0,72   | TS I / 2023        |
| 22   |        | 721140806R00 | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm  | m   | 0,00     | 196,13          | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,03         | 0,00   | TS I / 2023        |
| 23   |        | 721140915R00 | Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na HT                            | kus | 10,00    | 558,75          | 1 318,67         | 4 268,83         | 5 587,50         | 0,00         | 0,00   | TS I / 2023        |
| 24   |        | 721160802R00 | Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm                                     | m   | 30,00    | 63,23           | 0,00             | 1 896,75         | 1 896,75         | 0,01         | 0,20   | TS I / 2023        |
| 25   |        | 721176105R00 | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm  | m   | 22,00    | 740,25          | 6 189,91         | 10 095,59        | 16 285,50        | 0,00         | 0,03   | TS I / 2023        |
| 26   |        | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm   | m   | 16,00    | 891,75          | 9 955,64         | 4 312,36         | 14 268,00        | 0,00         | 0,03   | TS I / 2023        |
| 27   |        | 721176113R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm  | m   | 24,60    | 381,75          | 4 181,37         | 5 209,68         | 9 391,05         | 0,00         | 0,01   | TS I / 2023        |
| 28   |        | 721176124R00 | Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm   | m   | 18,00    | 215,25          | 2 060,34         | 1 814,16         | 3 874,50         | 0,00         | 0,01   | TS I / 2023        |
| 29   |        | 721176117R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm   | m   | 22,00    | 1 115,25        | 18 656,26        | 5 879,24         | 24 535,50        | 0,00         | 0,05   | TS I / 2023        |
| 30   |        | 721290112R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm   | m   | 0,00     | 27,90           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00   | TS I / 2023        |
| 31   |        | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm   | m   | 60,00    | 21,30           | 35,16            | 1 242,84         | 1 278,00         | 0,00         | 0,00   | TS I / 2023        |
| 32   |        | 721290822R00 | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objektech výšky přes 6 - 12 m        | t   | 1,09     | 1 871,25        | 0,00             | 2 039,66         | 2 039,66         | 0,00         | 0,00   | TS I / 2023        |
| 33   |        | 721273145R00 | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm                                      | kus | 10,00    | 262,88          | 1 492,21         | 1 136,54         | 2 628,75         | 0,00         | 0,04   | TS I / 2023        |



|    |              |  |       |        |          |                   |                  |                   |      |             |             |
|----|--------------|--|-------|--------|----------|-------------------|------------------|-------------------|------|-------------|-------------|
| 34 | 721273200RT2 | Souprava ventilační střešní HL   | kus   | 8,00   | 922,50   | 6 373,93          | 1 006,07         | 7 380,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|    | <b>722</b>   | <b>Vnitřní vodovod</b>   |       |        |          | <b>32 117,50</b>  | <b>57 403,55</b> | <b>89 521,05</b>  |      | <b>0,83</b> |             |
| 35 | 722254201RT1 | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vstrojený                                | kus   | 2,00   | 6 105,00 | 11 110,82         | 1 099,18         | 12 210,00         | 0,03 | 0,06        | TS I / 2023 |
| 36 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm  | m     | 172,00 | 17,70    | 0,00              | 3 044,40         | 3 044,40          | 0,00 | 0,05        | TS I / 2023 |
| 37 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16           | m     | 148,00 | 286,13   | 11 523,25         | 30 823,25        | 42 346,50         | 0,00 | 0,59        | TS I / 2023 |
| 38 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16           | m     | 16,00  | 348,00   | 1 697,11          | 3 870,89         | 5 568,00          | 0,01 | 0,08        | TS I / 2023 |
| 39 | 722172313R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 32 x 4,4 mm, PN 16           | m     | 8,00   | 419,25   | 1 328,76          | 2 025,24         | 3 354,00          | 0,01 | 0,04        | TS I / 2023 |
| 40 | 722172351R00 | Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20                                      | kus   | 8,00   | 195,00   | 414,89            | 1 145,11         | 1 560,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 41 | 722172961R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 16 mm, vodovod                | kus   | 16,00  | 117,00   | 279,79            | 1 592,21         | 1 872,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 42 | 722172962R00 | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu D 20 mm, vodovod                | kus   | 4,00   | 123,00   | 40,65             | 451,35           | 492,00            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 43 | 722181211R00 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr do 12 mm                        | m     | 148,00 | 62,33    | 1 331,59          | 7 892,51         | 9 224,10          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 44 | 722181211RT6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 18 mm                           | m     | 16,00  | 64,35    | 181,94            | 847,66           | 1 029,60          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 45 | 722181211RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm                           | m     | 8,00   | 62,40    | 94,32             | 404,88           | 499,20            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 46 | 722202411R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 16 mm                                       | kus   | 16,00  | 193,50   | 2 049,47          | 1 046,53         | 3 096,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 47 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm                                       | kus   | 4,00   | 267,00   | 783,09            | 284,91           | 1 068,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 48 | 722202413R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 25 mm                                       | kus   | 2,00   | 336,00   | 518,34            | 153,66           | 672,00            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 49 | 722202414R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 32 mm                                       | kus   | 2,00   | 456,75   | 732,14            | 181,36           | 913,50            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 50 | 722181212RW6 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potrubí Ú.T. v zemi                           | m     | 0,00   | 456,75   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 51 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm  | m     | 172,00 | 12,75    | 31,33             | 2 161,67         | 2 193,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 52 | 722259991R00 | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu  | kus   | 2,00   | 189,38   | 0,00              | 378,75           | 378,75            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|    | <b>725</b>   | <b>Zařizovací předměty</b>   |       |        |          | <b>152 728,84</b> | <b>40 006,16</b> | <b>192 735,00</b> |      | <b>1,43</b> |             |
| 53 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   | soubc | 16,00  | 130,13   | 0,00              | 2 082,00         | 2 082,00          | 0,02 | 0,31        | TS I / 2023 |
| 54 | 725240811R00 | Demontáž sprch bez výtokových armatur  | soubc | 2,00   | 235,88   | 0,00              | 471,75           | 471,75            | 0,09 | 0,18        | TS I / 2023 |
| 55 | 725013138RU1 | Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sedátko                                 | soubc | 2,00   | 5 287,50 | 9 236,87          | 1 338,13         | 10 575,00         | 0,03 | 0,05        | TS I / 2023 |
| 56 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé  | soubc | 6,00   | 2 148,75 | 9 574,06          | 3 318,44         | 12 892,50         | 0,02 | 0,10        | TS I / 2023 |
| 57 | 725017331R00 | Umyvátko na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé  | soubc | 10,00  | 2 043,75 | 15 088,53         | 5 348,97         | 20 437,50         | 0,01 | 0,09        | TS I / 2023 |
| 58 | 725019101R00 | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou  | soubc | 2,00   | 5 426,25 | 9 741,56          | 1 110,94         | 10 852,50         | 0,01 | 0,03        | TS I / 2023 |
| 59 | 725860202R00 | Sífon dřezový HL100G, D 40/50 mm, 6/4"   | kus   | 2,00   | 369,38   | 534,79            | 203,96           | 738,75            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 60 | 725829201RT1 | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky + výlevky               | kus   | 10,00  | 1 976,25 | 17 800,64         | 1 961,86         | 19 762,50         | 0,00 | 0,02        | TS I / 2023 |
| 61 | 725825641R00 | Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenou vodu                                   | kus   | 10,00  | 3 937,50 | 36 714,72         | 2 660,28         | 39 375,00         | 0,00 | 0,02        | TS I / 2023 |
| 62 | 725980113R00 | Demontáž a montáž mezistěn WC  | kus   | 8,00   | 241,50   | 843,54            | 1 088,46         | 1 932,00          | 0,00 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 63 | 725292011R00 | Zásobník na papírové ručníky nerezový ( obsluha )  | soubc | 2,00   | 1 522,50 | 2 877,06          | 167,94           | 3 045,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 64 | 725292035R00 | Držák na toaletní papír nerezový ( 2 x obsluha, 2 x sociální zařízení )                      | soubc | 4,00   | 380,25   | 1 296,08          | 224,92           | 1 521,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 65 | 725292041R00 | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l ( 4 + 1 sociální zařízení, 1x obsluha, 1x kuchyně) 2x | soubc | 14,00  | 606,00   | 7 358,79          | 1 125,21         | 8 484,00          | 0,00 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 66 | 725292061R00 | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ( 2 x obsluha, 2 x sociální zařízení )                | soubc | 4,00   | 793,50   | 2 946,81          | 227,19           | 3 174,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 67 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě  | soubc | 1,00   | 158,25   | 0,00              | 158,25           | 158,25            | 0,01 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 68 | 725311924R00 | Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513  | kus   | 1,00   | 2 040,00 | 1 739,21          | 300,79           | 2 040,00          | 0,01 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 69 | 725330840R00 | Demontáž výlevky ocelové nebo litinové   | soubc | 2,00   | 196,88   | 0,00              | 393,75           | 393,75            | 0,02 | 0,04        | TS I / 2023 |
| 70 | 725012181R00 | Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad svislý                                     | soubc | 10,00  | 3 048,75 | 26 137,09         | 4 350,41         | 30 487,50         | 0,01 | 0,10        | TS I / 2023 |
| 71 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných   | soubc | 12,00  | 158,25   | 0,00              | 1 899,00         | 1 899,00          | 0,03 | 0,41        | TS I / 2023 |
| 72 | 725119401R00 | Montáž předstěnových systémů pro zadržování  | soubc | 10,00  | 827,25   | 0,00              | 8 272,50         | 8 272,50          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 73 | 725129201R00 | Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka   | soubc | 8,00   | 1 308,00 | 7 980,97          | 2 483,03         | 10 464,00         | 0,00 | 0,03        | TS I / 2023 |
| 74 | 725291111R00 | Koš na odpady, sociální zařízení, obsluha, kuchyně   | soubc | 6,00   | 612,75   | 2 858,11          | 818,39           | 3 676,50          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|    | <b>728</b>   | <b>Vzduchotechnika</b>   |       |        |          | <b>0,00</b>       | <b>5 127,12</b>  | <b>5 127,12</b>   |      | <b>0,38</b> |             |
| 75 | 728112812R00 | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm  | m     | 48,00  | 88,13    | 0,00              | 4 230,00         | 4 230,00          | 0,01 | 0,38        | TS I / 2023 |
| 76 | 728890812R00 | Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m                                      | t     | 0,38   | 2 336,25 | 0,00              | 897,12           | 897,12            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|    | <b>733</b>   | <b>Rozvod potrubí</b>  |       |        |          | <b>124 717,22</b> | <b>34 065,64</b> | <b>158 782,86</b> |      | <b>0,95</b> |             |
| 77 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32  | m     | 67,00  | 26,70    | 291,19            | 1 497,71         | 1 788,90          | 0,00 | 0,22        | TS I / 2023 |
| 78 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50  | m     | 72,80  | 56,03    | 871,77            | 3 206,85         | 4 078,62          | 0,01 | 0,39        | TS I / 2023 |
| 79 | 733161902R00 | Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm  | kus   | 16,00  | 142,50   | 421,25            | 1 858,75         | 2 280,00          | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 80 | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm   | m     | 67,00  | 346,50   | 14 013,33         | 9 202,17         | 23 215,50         | 0,00 | 0,05        | TS I / 2023 |
| 81 | 733163106R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm   | m     | 0,00   | 849,00   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 82 | 733163108R00 | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm   | m     | 72,80  | 1 695,00 | 108 024,30        | 15 371,70        | 123 396,00        | 0,00 | 0,27        | TS I / 2023 |
| 83 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32  | m     | 67,00  | 7,95     | 12,14             | 520,51           | 532,65            | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |

|     |              |   |     |        |           |                  |                  |                  |      |      |             |             |
|-----|--------------|---|-----|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|------|------|-------------|-------------|
| 84  | 733190107R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 40   | m   | 0,00   | 9,30      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 85  | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50   | m   | 72,80  | 14,18     | 25,37            | 1 006,57         | 1 031,94         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 86  | 733191111R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 20  | kus | 4,00   | 209,63    | 332,13           | 506,37           | 838,50           | 0,00 | 0,00 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 87  | 733191112R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 32  | kus | 4,00   | 250,50    | 425,10           | 576,90           | 1 002,00         | 0,00 | 0,00 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 88  | 733191113R00 | Manžety prostupové pro trubky do DN 50  | kus | 2,00   | 309,38    | 300,64           | 318,11           | 618,75           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>734</b>   | <b>Armatury</b>   |     |        |           | <b>6 757,02</b>  | <b>2 130,33</b>  | <b>8 887,35</b>  |      |      | <b>0,03</b> |             |
| 89  | 734200811R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2  | kus | 10,00  | 32,55     | 95,62            | 229,88           | 325,50           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 90  | 734200812R00 | Demontáž armatur s 1závitem do G 1  | kus | 2,00   | 46,05     | 27,49            | 64,61            | 92,10            | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 91  | 734200834R00 | Demontáž armatur se 3závity do G 2  | kus | 0,00   | 270,75    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,01 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 92  | 734200833R00 | Demontáž armatur se 3závity do G 6/4  | kus | 0,00   | 222,00    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 93  | 734213122R00 | Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10  | kus | 10,00  | 66,83     | 415,77           | 252,48           | 668,25           | 0,00 | 0,00 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 94  | 734221672RT2 | Hlavice ovládní ventilů termostatická   | kus | 10,00  | 309,75    | 2 801,86         | 295,64           | 3 097,50         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 95  | 734223252R00 | Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15   | kus | 10,00  | 279,75    | 2 127,01         | 670,49           | 2 797,50         | 0,00 | 0,00 | 0,01        | TS I / 2023 |
| 96  | 734233111R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15  | kus | 4,00   | 204,38    | 544,00           | 273,50           | 817,50           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 97  | 734233112R00 | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20  | kus | 4,00   | 272,25    | 745,28           | 343,72           | 1 089,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 98  | 734293138R00 | Úprava strojovny - předběžná cena   | kus | 0,00   | 6 502,50  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>735</b>   | <b>Otopná tělesa</b>  |     |        |           | <b>95 596,98</b> | <b>2 293,02</b>  | <b>97 890,00</b> |      |      | <b>0,49</b> |             |
| 99  | 735151971R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1800 mm   | kus | 0,00   | 13 320,00 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,10 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 100 | 735151931R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1800 mm   | kus | 0,00   | 11 317,50 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,07 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 101 | 735151960R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 400 mm  | kus | 2,00   | 8 347,50  | 16 274,92        | 420,08           | 16 695,00        | 0,02 | 0,05 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 102 | 735151962R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 600 mm  | kus | 0,00   | 9 045,00  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,03 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 103 | 735151965R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 900 mm  | kus | 0,00   | 10 087,50 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,05 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 104 | 735151925R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 900 mm  | kus | 2,00   | 8 872,50  | 17 317,07        | 427,93           | 17 745,00        | 0,04 | 0,07 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 105 | 735151927R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm, dl. 1100 mm   | kus | 2,00   | 9 390,00  | 18 345,18        | 434,82           | 18 780,00        | 0,04 | 0,09 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 106 | 735151968R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1200 mm   | kus | 4,00   | 11 167,50 | 43 659,81        | 1 010,19         | 44 670,00        | 0,07 | 0,28 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 107 | 735151969R00 | Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm, dl. 1400 mm   | kus | 0,00   | 11 857,50 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,08 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>766</b>   | <b>Konstrukce truhlářské</b>  |     |        |           | <b>0,00</b>      | <b>25 635,60</b> | <b>25 635,60</b> |      |      | <b>0,00</b> |             |
| 108 | 766661122R00 | Montáž dveří do zárubně,otevřevých 1kf. 600 - 900 mm  | kus | 24,00  | 594,00    | 0,00             | 14 256,00        | 14 256,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 109 | 766665922R00 | Kování dveřních křidel - klika, štit D+M  | kus | 24,00  | 442,50    | 0,00             | 10 620,00        | 10 620,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 110 | 766669922R00 | Montáž vložky Fab   | kus | 24,00  | 31,65     | 0,00             | 759,60           | 759,60           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>771</b>   | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |        |           | <b>5 986,96</b>  | <b>63 618,65</b> | <b>69 605,62</b> |      |      | <b>0,23</b> |             |
| 111 | 771101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby  | m2  | 71,79  | 6,08      | 0,00             | 436,12           | 436,12           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 112 | 771101111R00 | Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tloušťky do 10 mm 50 % plochy   | m2  | 71,79  | 144,38    | 0,00             | 10 364,68        | 10 364,68        | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 113 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby   | m2  | 71,79  | 40,80     | 1 404,86         | 1 524,17         | 2 929,03         | 0,00 | 0,02 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 114 | 771101142R00 | Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé   | m2  | 71,79  | 203,25    | 0,00             | 14 591,32        | 14 591,32        | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 115 | 771575109RT4 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm   | m2  | 71,79  | 558,75    | 3 758,86         | 36 353,81        | 40 112,66        | 0,00 | 0,22 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 116 | 771577113R00 | Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy  | m   | 5,60   | 209,25    | 823,25           | 348,55           | 1 171,80         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>776</b>   | <b>Podlahy povlakové</b>  |     |        |           | <b>51 150,28</b> | <b>11 493,05</b> | <b>62 643,33</b> |      |      | <b>0,18</b> |             |
| 117 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy   | m2  | 49,54  | 6,08      | 0,00             | 300,96           | 300,96           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 118 | 776101115R00 | Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou   | m2  | 49,54  | 63,30     | 0,00             | 3 135,88         | 3 135,88         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 119 | 776101121R00 | Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy   | m2  | 49,54  | 19,88     | 0,00             | 984,61           | 984,61           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 120 | 776200010RA0 | Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů  | m   | 0,00   | 49,95     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 121 | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy   | m2  | 0,00   | 101,63    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 122 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy - epoxid  | m2  | 0,00   | 6,08      | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 123 | 776522100RT4 | Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně dodávky podlahoviny, sokle  | m2  | 49,54  | 1 175,25  | 51 150,28        | 7 071,61         | 58 221,89        | 0,00 | 0,18 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>777</b>   | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>   |     |        |           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |      |      | <b>0,00</b> |             |
| 124 | 777511113R00 | Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekorativní povrch podlah a vlhkých prostor v exteriéru. Položka obsahuje dc | m2  | 0,00   | 1 653,75  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,01 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
|     | <b>781</b>   | <b>Obklady (keramické)</b>  |     |        |           | <b>27 277,08</b> | <b>65 517,79</b> | <b>92 794,87</b> |      |      | <b>0,69</b> |             |
| 125 | 781415016RT0 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm  | m2  | 131,43 | 547,50    | 14 965,35        | 56 992,58        | 71 957,93        | 0,00 | 0,65 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 126 | 781497121R00 | Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům  | m   | 60,60  | 209,25    | 9 674,04         | 3 006,51         | 12 680,55        | 0,00 | 0,01 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 127 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady  | m2  | 131,43 | 40,80     | 2 571,96         | 2 790,39         | 5 362,34         | 0,00 | 0,03 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 128 | 781101142R00 | Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady   | m2  | 1,80   | 189,75    | 0,00             | 341,55           | 341,55           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 129 | 781111115R00 | Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 30 mm  | kus | 44,00  | 44,25     | 35,43            | 1 911,57         | 1 947,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |
| 130 | 781111116R00 | Otvor v obkladače diamant.korunkou prům.do 90 mm  | kus | 10,00  | 50,55     | 30,31            | 475,19           | 505,50           | 0,00 | 0,00 | 0,00        | TS I / 2023 |

|     |              |   |     |        |          |                 |                  |                  |                 |                  |
|-----|--------------|---|-----|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|     | <b>783</b>   | <b>Nátěry</b>   |     |        |          |                 | <b>710,46</b>    | <b>1 528,74</b>  | <b>2 239,20</b> | <b>0,00</b>      |
| 131 | 783222931R00 | Nátěr syntetický kov.konstr. 2x   | m2  | 9,60   | 192,38   | 674,60          | 1 172,20         | 1 846,80         | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
| 132 | 783903812R00 | Odmaštění saponáty  | m2  | 9,60   | 24,30    | 25,86           | 207,42           | 233,28           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
| 133 | 783904811R00 | Odrezižení kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks                             | m2  | 9,60   | 16,58    | 9,99            | 149,13           | 159,12           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>784</b>   | <b>Malby</b>  |     |        |          | <b>6 686,62</b> | <b>31 128,01</b> | <b>37 814,63</b> | <b>0,17</b>     |                  |
| 134 | 784401801R00 | Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m                                | m2  | 467,28 | 9,30     | 40,51           | 4 305,19         | 4 345,70         | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
| 135 | 784414301R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund  | m2  | 467,28 | 20,18    | 2 959,25        | 6 468,12         | 9 427,37         | 0,00            | 0,07 TS I / 2023 |
| 136 | 784115312R00 | Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x  | m2  | 467,28 | 51,45    | 3 686,86        | 20 354,70        | 24 041,56        | 0,00            | 0,10 TS I / 2023 |
|     | <b>90</b>    | <b>Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b>     |                  |
| 137 | 900 R01      | HZS - montáž doplňků - sociální zařízení  | h   | 12,00  | 375,00   | 0,00            | 4 500,00         | 4 500,00         | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>94</b>    | <b>Lešení a stavební výtahy</b>   |     |        |          | <b>1 126,11</b> | <b>1 845,39</b>  | <b>2 971,50</b>  | <b>0,03</b>     |                  |
| 138 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omítky                             | m2  | 28,00  | 106,13   | 1 126,11        | 1 845,39         | 2 971,50         | 0,00            | 0,03 TS I / 2023 |
|     | <b>96</b>    | <b>Bourání konstrukcí</b>   |     |        |          | <b>520,03</b>   | <b>12 398,01</b> | <b>12 918,05</b> | <b>4,76</b>     |                  |
| 139 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 2 m2 ( 53 + 12 ) *         | kus | 12,00  | 15,60    | 0,00            | 187,20           | 187,20           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
| 140 | 968062245R00 | Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2                                 | m2  | 12,96  | 138,00   | 297,03          | 1 491,45         | 1 788,48         | 0,03            | 0,41 TS I / 2023 |
| 141 | 968091001R00 | Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm                                  | m   | 7,20   | 49,20    | 0,00            | 354,24           | 354,24           | 0,04            | 0,27 TS I / 2023 |
| 142 | 965081713RT1 | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2                                     | m2  | 71,79  | 78,38    | 0,00            | 5 626,54         | 5 626,54         | 0,02            | 1,44 TS I / 2023 |
| 143 | 965081702R00 | Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby                                     | m   | 0,00   | 23,85    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
| 144 | 962032241R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy sprchových koutů           | m3  | 0,51   | 808,50   | 14,77           | 397,56           | 412,34           | 1,95            | 1,00 TS I / 2023 |
| 145 | 965048250R00 | Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%                                  | m2  | 71,79  | 36,90    | 0,00            | 2 649,05         | 2 649,05         | 0,01            | 0,72 TS I / 2023 |
| 146 | 965048516R00 | Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy  | m2  | 0,00   | 46,73    | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
| 147 | 968062244R00 | Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 ( šatna x hema 07 x 0,9 m 2x ) | m2  | 1,26   | 232,50   | 63,21           | 229,74           | 292,95           | 0,04            | 0,05 TS I / 2023 |
| 148 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( soc. zařízení x šatna 2 x )     | m2  | 3,60   | 349,13   | 97,03           | 1 159,82         | 1 256,85         | 0,08            | 0,28 TS I / 2023 |
| 149 | 962031113R00 | Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm ( nové dveře šatna x hema 2 x )  | m2  | 3,20   | 109,50   | 47,99           | 302,41           | 350,40           | 0,18            | 0,59 TS I / 2023 |
|     | <b>97</b>    | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>                                   |     |        |          | <b>373,15</b>   | <b>34 732,31</b> | <b>35 105,47</b> | <b>10,52</b>    |                  |
| 150 | 974042554R00 | Vysekání rýh v podlaze betonové, 10x15 cm   | m   | 0,00   | 289,50   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,03            | 0,00 TS I / 2023 |
| 151 | 974031133R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm   | m   | 21,00  | 107,63   | 237,77          | 2 022,36         | 2 260,13         | 0,01            | 0,20 TS I / 2023 |
| 152 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2  | m2  | 131,43 | 102,00   | 0,00            | 13 405,86        | 13 405,86        | 0,04            | 5,26 TS I / 2023 |
| 153 | 978021161R00 | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %                                | m2  | 131,43 | 102,75   | 0,00            | 13 504,43        | 13 504,43        | 0,03            | 3,29 TS I / 2023 |
| 154 | 971038621R00 | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm                                   | m2  | 10,80  | 127,88   | 135,39          | 1 245,66         | 1 381,05         | 0,12            | 1,27 TS I / 2023 |
| 155 | 972054241R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm                                   | kus | 16,00  | 284,63   | 0,00            | 4 554,00         | 4 554,00         | 0,03            | 0,51 TS I / 2023 |
|     | <b>H01</b>   | <b>Budovy občanské výstavby</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>3 885,09</b>  | <b>3 885,09</b>  | <b>0,00</b>     |                  |
| 156 | 998011002R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m  | t   | 14,29  | 271,88   | 0,00            | 3 885,09         | 3 885,09         | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H721</b>  | <b>Vnitřní kanalizace</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>715,31</b>    | <b>715,31</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 157 | 998721102R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m                                 | t   | 1,09   | 656,25   | 0,00            | 715,31           | 715,31           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H722</b>  | <b>Vnitřní vodovod</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>484,31</b>    | <b>484,31</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 158 | 998722102R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m                                    | t   | 0,83   | 583,50   | 0,00            | 484,31           | 484,31           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H725</b>  | <b>Zařizovací předměty</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>985,63</b>    | <b>985,63</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 159 | 998725102R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m                                | t   | 1,43   | 689,25   | 0,00            | 985,63           | 985,63           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H733</b>  | <b>Rozvod potrubí</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>1 188,45</b>  | <b>1 188,45</b>  | <b>0,00</b>     |                  |
| 160 | 998733103R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m                                    | t   | 0,95   | 1 251,00 | 0,00            | 1 188,45         | 1 188,45         | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H735</b>  | <b>Otopná tělesa</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>521,48</b>    | <b>521,48</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 161 | 998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m                                      | t   | 0,49   | 1 064,25 | 0,00            | 521,48           | 521,48           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H771</b>  | <b>Podlahy z dlaždic</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>931,61</b>    | <b>931,61</b>    | <b>0,00</b>     |                  |
| 162 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m                                  | t   | 1,69   | 551,25   | 0,00            | 931,61           | 931,61           | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H776</b>  | <b>Podlahy povlakové</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>82,08</b>     | <b>82,08</b>     | <b>0,00</b>     |                  |
| 163 | 998776102R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m                                  | t   | 0,18   | 456,00   | 0,00            | 82,08            | 82,08            | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H777</b>  | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                  |
| 164 | 998777102R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m                                 | t   | 0,00   | 609,75   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>H781</b>  | <b>Obklady (keramické)</b>  |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>1 416,71</b>  | <b>1 416,71</b>  | <b>0,00</b>     |                  |
| 165 | 998781102R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m                                  | t   | 2,57   | 551,25   | 0,00            | 1 416,71         | 1 416,71         | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>M21</b>   | <b>Elektromontáže</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     |                  |
| 166 | 210010005RU2 | Elektromontáže dle dílčího rozpočtu - odhad ceny                                  | s   | 0,00   | 0,00     | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00 TS I / 2023 |
|     | <b>S</b>     | <b>Přesuny sutí</b>   |     |        |          | <b>0,00</b>     | <b>54 792,48</b> | <b>54 792,48</b> | <b>0,00</b>     |                  |

|                         |              |  |       |        |           |           |                   |             |                   |             |             |
|-------------------------|--------------|--|-------|--------|-----------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 167                     | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP                                 | t     | 15,28  | 320,25    | 0,00      | 4 893,42          | 4 893,42    | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 168                     | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                               | t     | 15,28  | 206,63    | 0,00      | 3 157,23          | 3 157,23    | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 169                     | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km                             | t     | 229,20 | 18,75     | 0,00      | 4 297,50          | 4 297,50    | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 170                     | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                     | t     | 15,28  | 293,63    | 0,00      | 4 486,59          | 4 486,59    | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 171                     | 979087017R00 | Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km                                  | t     | 0,50   | 696,00    | 0,00      | 348,00            | 348,00      | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 172                     | 979087018R00 | Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x                        | t     | 1,50   | 123,75    | 0,00      | 185,63            | 185,63      | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 173                     | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti                                   | t     | 15,28  | 250,50    | 0,00      | 3 827,64          | 3 827,64    | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 174                     | 979990101R00 | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102           | t     | 15,28  | 2 043,75  | 0,00      | 31 228,50         | 31 228,50   | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 175                     | 979990201R00 | Poplatek za uložení suti - azbestocementové výrobky, skupina odpadu 170605 | t     | 0,50   | 3 187,50  | 0,00      | 1 593,75          | 1 593,75    | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 176                     | 979990181R00 | Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307    | t     | 0,18   | 4 301,25  | 0,00      | 774,23            | 774,23      | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| <b>Ostatní materiál</b> |              |  |       |        |           |           | <b>302 404,50</b> | <b>0,00</b> | <b>302 404,50</b> | <b>4,31</b> |             |
| 177                     | 611601203    | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-křídle 600 - 900 x 1970 mm *                  | kus   | 22,00  | 3 025,50  | 66 561,00 | 0,00              | 66 561,00   | 0,02              | 0,42        | TS I / 2023 |
| 178                     | 54964031     | Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200RSG 40+40 mm mosaz      | kus   | 22,00  | 704,25    | 15 493,50 | 0,00              | 15 493,50   | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 179                     | 60775551     | Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá                                | kus   | 12,00  | 24,38     | 292,50    | 0,00              | 292,50      | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 180                     | 60780010     | Parapet interiérový Topset Standard š. 150 mm bílý ( 12 oken x 1,2 )       | m     | 7,20   | 301,88    | 2 173,50  | 0,00              | 2 173,50    | 0,00              | 0,01        | TS I / 2023 |
| 181                     | 597813706    | Obkládačka 25x33 barevná + 5%  | m2    | 138,00 | 432,75    | 59 719,50 | 0,00              | 59 719,50   | 0,01              | 1,88        | TS I / 2023 |
| 182                     | 597642031    | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %                                   | m2    | 76,00  | 493,50    | 37 506,00 | 0,00              | 37 506,00   | 0,02              | 1,46        | TS I / 2023 |
| 183                     | 642938001    | Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm                           | kus   | 2,00   | 2 775,00  | 5 550,00  | 0,00              | 5 550,00    | 0,03              | 0,06        | TS I / 2023 |
| 184                     | 286967615    | Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pure 8512, 1077 mm       | kus   | 10,00  | 4 001,25  | 40 012,50 | 0,00              | 40 012,50   | 0,01              | 0,07        | TS I / 2023 |
| 185                     | 286967626    | Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm                        | kus   | 10,00  | 1 130,25  | 11 302,50 | 0,00              | 11 302,50   | 0,00              | 0,00        | TS I / 2023 |
| 186                     | 61581624.A   | Linka kuchyňská atypická 240 cm  | soubc | 1,00   | 19 260,00 | 19 260,00 | 0,00              | 19 260,00   | 0,18              | 0,18        | TS I / 2023 |
| 187                     | 55149060     | Zrcadlo nerez SLZN 27 nerezbitné 500 x 400 mm                              | kus   | 14,00  | 980,25    | 13 723,50 | 0,00              | 13 723,50   | 0,00              | 0,03        | TS I / 2023 |
| 188                     | 61581622.A   | Linka kuchyňská atypická 180 cm  | soubc | 1,00   | 14 010,00 | 14 010,00 | 0,00              | 14 010,00   | 0,12              | 0,12        | TS I / 2023 |
| 189                     | 615290263    | Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm                             | kus   | 4,00   | 2 625,00  | 10 500,00 | 0,00              | 10 500,00   | 0,01              | 0,04        | TS I / 2023 |
| 190                     | 61160423     | Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-křídle 800 x 1970 mm                      | kus   | 2,00   | 3 150,00  | 6 300,00  | 0,00              | 6 300,00    | 0,02              | 0,04        | TS I / 2023 |

**Celkem:**

**1 478 971,21**

## Stavební rozpočet - rekapitulace

|               |  |                   |            |                 |                       |
|---------------|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------------|
| Název stavby: | <b>5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.</b> | Doba výstavby:    | 75 dní     | Objednatel:     | Město Dobříš          |
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby                 | Začátek výstavby: | 15.06.2024 | Projektant:     | Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                                  | Konec výstavby:   | 31.08.2024 | Zhotovitel:     | Výběrové řízení       |
| Zpracoval:    | J. Šimonovský, 0000883                                       | Zpracováno dne:   | 17.02.2024 | Zpracováno dne: |                       |

| Objekt | Kód  | Zkrácený popis                                   | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t) |
|--------|------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|        | 31   | Zdi podpěrné a volné                             | 4 327,28               | 922,72                | 5 250,00              | 2,20                 |
|        | 34   | Stěny a příčky                                   | 15 377,89              | 5 753,03              | 21 130,92             | 2,48                 |
|        | 41   | Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) | 820,58                 | 4 957,42              | 5 778,00              | 0,60                 |
|        | 61   | Úprava povrchů vnitřní                           | 10 481,02              | 55 590,61             | 66 071,63             | 8,30                 |
|        | 63   | Podlahy a podlahové konstrukce                   | 473,71                 | 337,19                | 810,90                | 0,60                 |
|        | 64   | Výplně otvorů                                    | 3 100,86               | 3 402,39              | 6 503,25              | 0,08                 |
|        | 712  | Izolace střech (živičné krytiny)                 | 8 608,78               | 2 323,22              | 10 932,00             | 0,04                 |
|        | 721  | Vnitřní kanalizace                               | 50 263,49              | 45 651,73             | 95 915,21             | 1,09                 |
|        | 722  | Vnitřní vodovod                                  | 32 117,50              | 57 403,55             | 89 521,05             | 0,83                 |
|        | 725  | Zařizovací předměty                              | 152 728,84             | 40 006,16             | 192 735,00            | 1,43                 |
|        | 728  | Vzduchotechnika                                  | 0,00                   | 5 127,12              | 5 127,12              | 0,38                 |
|        | 733  | Rozvod potrubí                                   | 124 717,22             | 34 065,64             | 158 782,86            | 0,95                 |
|        | 734  | Armatury   | 6 757,02               | 2 130,33              | 8 887,35              | 0,03                 |
|        | 735  | Otopná tělesa                                    | 95 596,98              | 2 293,02              | 97 890,00             | 0,49                 |
|        | 766  | Konstrukce truhlářské                            | 0,00                   | 25 635,60             | 25 635,60             | 0,00                 |
|        | 771  | Podlahy z dlaždic                                | 5 986,96               | 63 618,65             | 69 605,62             | 0,23                 |
|        | 776  | Podlahy povlakové                                | 51 150,28              | 11 493,05             | 62 643,33             | 0,18                 |
|        | 777  | Podlahy ze syntetických hmot                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|        | 781  | Obklady (keramické)                              | 27 277,08              | 65 517,79             | 92 794,87             | 0,69                 |
|        | 783  | Nátěry   | 710,46                 | 1 528,74              | 2 239,20              | 0,00                 |
|        | 784  | Malby  | 6 686,62               | 31 128,01             | 37 814,63             | 0,17                 |
|        | 90   | Hodinové zúčtovací sazby (HZS)                   | 0,00                   | 4 500,00              | 4 500,00              | 0,00                 |
|        | 94   | Lešení a stavební výtahy                         | 1 126,11               | 1 845,39              | 2 971,50              | 0,03                 |
|        | 96   | Bourání konstrukcí                               | 520,03                 | 12 398,01             | 12 918,05             | 4,76                 |
|        | 97   | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce         | 373,15                 | 34 732,31             | 35 105,47             | 10,52                |
|        | H01  | Budovy občanské výstavby                         | 0,00                   | 3 885,09              | 3 885,09              | 0,00                 |
|        | H721 | Vnitřní kanalizace                               | 0,00                   | 715,31                | 715,31                | 0,00                 |
|        | H722 | Vnitřní vodovod                                  | 0,00                   | 484,31                | 484,31                | 0,00                 |
|        | H725 | Zařizovací předměty                              | 0,00                   | 985,63                | 985,63                | 0,00                 |
|        | H733 | Rozvod potrubí                                   | 0,00                   | 1 188,45              | 1 188,45              | 0,00                 |
|        | H735 | Otopná tělesa                                    | 0,00                   | 521,48                | 521,48                | 0,00                 |
|        | H771 | Podlahy z dlaždic                                | 0,00                   | 931,61                | 931,61                | 0,00                 |
|        | H776 | Podlahy povlakové                                | 0,00                   | 82,08                 | 82,08                 | 0,00                 |
|        | H777 | Podlahy ze syntetických hmot                     | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|        | H781 | Obklady (keramické)                              | 0,00                   | 1 416,71              | 1 416,71              | 0,00                 |
|        | M21  | Elektromontáže                                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|        | S    | Přesuny sutí                                     | 0,00                   | 54 792,48             | 54 792,48             | 0,00                 |
|        |      | Ostatní materiál                                 | 302 404,50             | 0,00                  | 302 404,50            | 4,31                 |

**Celkem:**

**1 478 971,21**

## Výkaz výměr

|               |  |                 |                       |
|---------------|--|-----------------|-----------------------|
| Název stavby: | <b>5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.</b> | Objednatel:     | Město Dobříš          |
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby                 | Projektant:     | Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                                  | Zhotovitel:     | Výběrové řízení       |
| Zpracoval:    | J. Šimonovský, 0000883                                       | Zpracováno dne: | 17.02.2024            |

| Č | Objekt | Kód | Zkrácený popis | MJ | Množství | Potřebné množství |
|---|--------|-----|----------------|----|----------|-------------------|
|---|--------|-----|----------------|----|----------|-------------------|

*Poznámka:*

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Harmonogram

| Název stavby: | <b>5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.</b> | Doba výstavby 75 dnů      | Objednatel:<br>Město Dobříš       |        |               |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------|---------------|
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby                 | Začátek výstav 15.06.2024 | Projektant: Mgr. Josef Šimonovský |        |               |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                                  | Konec výstavb 31.08.2024  | Zhotovitel: Výběrové řízení       |        |               |
| JKSO:         | 8013149  | Zpracováno dn 17.02.2024  | Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883 |        |               |
| Kód           | Zkrácený popis   | Nh                        | Zdroje                            | Trvání | Rozpočet (Kč) |

*Poznámka:*

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Čerpání rozpočtu a fakturace

|               |   |                           |                                   |
|---------------|---|---------------------------|-----------------------------------|
| Název stavby: | 5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p. | Doba výstavby: 75 dnů     | Objednatel: Město Dobříš          |
| Druh stavby:  | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby          | Začátek výstav 15.06.2024 | Projektant: Mgr. Josef Šimonovský |
| Lokalita:     | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                           | Konec výstavby 31.08.2024 | Zhotovitel: Výběrové řízení       |
| JKSO:         | 8013149   | Zpracováno dne 17.02.2024 | Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883 |

| Č  | Objekt | Kód        | Zkrácený popis   | početové náklady (Kč) | kturovaná cena (Kč) | Rozdíl v Kč       | Rozdíl v %     | Množství      | kturované množství | Rozdíl        | hrazená cena (Kč)    | Rozdíl úhrady v Kč | Rozdíl úhrady v % |
|----|--------|------------|--|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------|
|    |        | <b>31</b>  | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                              | <b>5 250,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-5 250,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>2,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>2,00</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 1  |        | 317940010R | Osazení válcovaných profilů L - nové dveře šatna x her   | 5 250,00              | 0,00                | -5 250,00         | -100,00        | 2,00          | 0,00               | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>34</b>  | <b>Stěny a příčky</b>                                    | <b>21 130,92</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-21 130,92</b> | <b>-100,00</b> | <b>29,22</b>  | <b>0,00</b>        | <b>29,22</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 2  |        | 342255024R | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm - předstěna umyvadla s   | 3 200,31              | 0,00                | -3 200,31         | -100,00        | 4,86          | 0,00               | 9,72          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 3  |        | 342255028R | Příčky z desek Ytong tl. 150 mm - předstěna WC sociál    | 7 025,85              | 0,00                | -7 025,85         | -100,00        | 7,80          | 0,00               | 15,60         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 4  |        | 342255024R | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( zazdívká dveří šatna,  | 2 370,60              | 0,00                | -2 370,60         | -100,00        | 3,60          | 0,00               | 7,20          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 5  |        | 342255024R | Příčky z desek Ytong tl. 100 mm ( okna chodba 1,2 x 1,   | 8 534,16              | 0,00                | -8 534,16         | -100,00        | 12,96         | 0,00               | 25,92         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>41</b>  | <b>Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)</b>  | <b>5 778,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-5 778,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>12,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>12,00</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 6  |        | 411387531R | Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropích a klenbách -     | 5 778,00              | 0,00                | -5 778,00         | -100,00        | 12,00         | 0,00               | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>61</b>  | <b>Úprava povrchů vnitřní</b>                            | <b>66 071,63</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-66 071,63</b> | <b>-100,00</b> | <b>247,35</b> | <b>0,00</b>        | <b>247,35</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 7  |        | 612403385R | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS       | 3 659,25              | 0,00                | -3 659,25         | -100,00        | 34,00         | 0,00               | 96,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 8  |        | 612421626R | Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká - pod obklady          | 37 605,41             | 0,00                | -37 605,41        | -100,00        | 131,43        | 0,00               | 262,86        | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 9  |        | 612423531R | Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková          | 4 329,75              | 0,00                | -4 329,75         | -100,00        | 4,60          | 0,00               | 14,40         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 10 |        | 612409991R | Začištění omítek kolem oken,dveří apod.                  | 2 502,60              | 0,00                | -2 502,60         | -100,00        | 34,40         | 0,00               | 164,00        | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 11 |        | 611401111R | Oprava omítky na stropích o ploše do 0,09 m2             | 2 340,00              | 0,00                | -2 340,00         | -100,00        | 12,00         | 0,00               | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 12 |        | 612401391R | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2               | 900,00                | 0,00                | -900,00           | -100,00        | 2,00          | 0,00               | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 13 |        | 612425931R | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková                | 819,72                | 0,00                | -819,72           | -100,00        | 1,08          | 0,00               | 2,16          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 14 |        | 612401391R | Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 ( nad obkla   | 1 221,00              | 0,00                | -1 221,00         | -100,00        | 2,00          | 0,00               | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 15 |        | 612421739R | Omítka vnitřní zdíva, MVC, na pletivu, štuková ( zazdívk | 12 693,90             | 0,00                | -12 693,90        | -100,00        | 25,84         | 0,00               | 51,68         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>63</b>  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                    | <b>810,90</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-810,90</b>    | <b>-100,00</b> | <b>0,24</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,24</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 16 |        | 631312121R | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm            | 810,90                | 0,00                | -810,90           | -100,00        | 0,24          | 0,00               | 1,46          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>64</b>  | <b>Výplně otvorů</b>                                     | <b>6 503,25</b>       | <b>0,00</b>         | <b>-6 503,25</b>  | <b>-100,00</b> | <b>19,20</b>  | <b>0,00</b>        | <b>19,20</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 17 |        | 648991111R | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm         | 1 107,00              | 0,00                | -1 107,00         | -100,00        | 7,20          | 0,00               | 14,40         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 18 |        | 641960000R | Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou                   | 1 053,75              | 0,00                | -1 053,75         | -100,00        | 10,00         | 0,00               | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 19 |        | 642942111R | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně | 4 342,50              | 0,00                | -4 342,50         | -100,00        | 2,00          | 0,00               | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>712</b> | <b>Izolace střech (živičné krytiny)</b>                  | <b>10 932,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-10 932,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>8,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>8,00</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 20 |        | 712348104R | Povlaková krytina střech do 10°, prostup pro VZT z asf   | 10 932,00             | 0,00                | -10 932,00        | -100,00        | 8,00          | 0,00               | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                | <b>95 915,21</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-95 915,21</b> | <b>-100,00</b> | <b>269,69</b> | <b>0,00</b>        | <b>269,69</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 21 |        | 721140802R | Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm                 | 6 750,00              | 0,00                | -6 750,00         | -100,00        | 48,00         | 0,00               | 76,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 22 |        | 721140806R | Demontáž potrubí litinového do DN 200 mm                 | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 23 |        | 721140915R | Napojení HT na stávající litinu potrubí, DN 100 mm na t  | 5 587,50              | 0,00                | -5 587,50         | -100,00        | 10,00         | 0,00               | 10,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 24 |        | 721160802R | Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm          | 1 896,75              | 0,00                | -1 896,75         | -100,00        | 30,00         | 0,00               | 30,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 25 |        | 721176105R | Potrubí HT přípojovací, D 110 x 2,7 mm                   | 16 285,50             | 0,00                | -16 285,50        | -100,00        | 22,00         | 0,00               | 40,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 26 |        | 721176116R | Potrubí HT odpadní svislé, D 125 x 3,1 mm                | 14 268,00             | 0,00                | -14 268,00        | -100,00        | 16,00         | 0,00               | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 27 |        | 721176113R | Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm                 | 9 391,05              | 0,00                | -9 391,05         | -100,00        | 24,60         | 0,00               | 41,60         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 28 |        | 721176124R | Potrubí HT svodné (ležaté), D 75 x 1,9 mm                | 3 874,50              | 0,00                | -3 874,50         | -100,00        | 18,00         | 0,00               | 36,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 29 |        | 721176117R | Potrubí HT odpadní svislé, D 160 x 3,9 mm                | 24 535,50             | 0,00                | -24 535,50        | -100,00        | 22,00         | 0,00               | 22,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 30 |        | 721290112R | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 mm              | 0,00                  | 0,00                | 0,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00               | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 31 |        | 721290111R | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm              | 1 278,00              | 0,00                | -1 278,00         | -100,00        | 60,00         | 0,00               | 76,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 32 |        | 721290822R | Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, v objekt    | 2 039,66              | 0,00                | -2 039,66         | -100,00        | 1,09          | 0,00               | 1,62          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 33 |        | 721273145R | Nástavec větrací z PVC, D 110 mm, délka 930 mm           | 2 628,75              | 0,00                | -2 628,75         | -100,00        | 10,00         | 0,00               | 10,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 34 |        | 721273200R | Souprava ventilační střešní HL                           | 7 380,00              | 0,00                | -7 380,00         | -100,00        | 8,00          | 0,00               | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
|    |        | <b>722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>                                   | <b>89 521,05</b>      | <b>0,00</b>         | <b>-89 521,05</b> | <b>-100,00</b> | <b>744,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>744,00</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b>        | <b>-100,00</b>    |
| 35 |        | 722254201R | Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, hl. 180 mm, vy   | 12 210,00             | 0,00                | -12 210,00        | -100,00        | 2,00          | 0,00               | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 36 |        | 722170801R | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 mm                | 3 044,40              | 0,00                | -3 044,40         | -100,00        | 172,00        | 0,00               | 322,00        | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 37 |        | 722172311R | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř  | 42 346,50             | 0,00                | -42 346,50        | -100,00        | 148,00        | 0,00               | 298,00        | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 38 |        | 722172312R | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř  | 5 568,00              | 0,00                | -5 568,00         | -100,00        | 16,00         | 0,00               | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 39 |        | 722172313R | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výř  | 3 354,00              | 0,00                | -3 354,00         | -100,00        | 8,00          | 0,00               | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |
| 40 |        | 722172351R | Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 2(  | 1 560,00              | 0,00                | -1 560,00         | -100,00        | 8,00          | 0,00               | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00               | -100,00           |



|    |             |  |                   |             |                    |                |               |             |               |                      |             |                |
|----|-------------|--|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|
| 41 | 722172961RC | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně    | 1 872,00          | 0,00        | -1 872,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 42 | 722172962RC | Vsazení odbočky do plastového potrubí polyfuzí včetně    | 492,00            | 0,00        | -492,00            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 43 | 722181211RC | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní    | 9 224,10          | 0,00        | -9 224,10          | -100,00        | 148,00        | 0,00        | 298,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 44 | 722181211RT | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní    | 1 029,60          | 0,00        | -1 029,60          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 45 | 722181211RT | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm, vnitřní    | 499,20            | 0,00        | -499,20            | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 46 | 722202411RC | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 1       | 3 096,00          | 0,00        | -3 096,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 47 | 722202412RC | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2       | 1 068,00          | 0,00        | -1 068,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 48 | 722202413RC | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 2       | 672,00            | 0,00        | -672,00            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 49 | 722202414RC | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 3       | 913,50            | 0,00        | -913,50            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 50 | 722181212RV | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm - potru     | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 51 | 722280106RC | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 mm          | 2 193,00          | 0,00        | -2 193,00          | -100,00        | 172,00        | 0,00        | 322,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 52 | 722259991RC | Tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu            | 378,75            | 0,00        | -378,75            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>725</b>  | <b>Zařizovací předměty</b>                               | <b>192 735,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-192 735,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>142,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142,00</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 53 | 725210821RC | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                 | 2 082,00          | 0,00        | -2 082,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 32,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 54 | 725240811RC | Demontáž sprch bez výtokových armatur                    | 471,75            | 0,00        | -471,75            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 55 | 725013138RL | Klozet kombi, nádrž s armaturou, odpad svislý, bílý, sed | 10 575,00         | 0,00        | -10 575,00         | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 56 | 725017132RC | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 550 x 420 mm, bílé        | 12 892,50         | 0,00        | -12 892,50         | -100,00        | 6,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 57 | 725017331RC | Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep, 450 x 370 mm, bílé        | 20 437,50         | 0,00        | -20 437,50         | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 58 | 725019101RC | Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou          | 10 852,50         | 0,00        | -10 852,50         | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 59 | 725860202RC | Sífon dřevový HL 100G, D 40/50 mm, 6/4"                  | 738,75            | 0,00        | -738,75            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 60 | 725829201RT | Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné chromc      | 19 762,50         | 0,00        | -19 762,50         | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 61 | 725825641RC | Baterie automatická umyvadlová nástěnná, pro studenc     | 39 375,00         | 0,00        | -39 375,00         | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 62 | 725980113RC | Demontáž a montáž mezistěn WC                            | 1 932,00          | 0,00        | -1 932,00          | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 63 | 725292011RC | Zásobník na papírové ručníky nerezový ( obsluha )        | 3 045,00          | 0,00        | -3 045,00          | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 64 | 725292035RC | Držák na toaletní papír nerezový ( 4 x obsluha, 4 x soci | 1 521,00          | 0,00        | -1 521,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 65 | 725292041RC | Dávkovač tekutého mýdla nerezový 0,5 l ( 4 + 1 sociální  | 8 484,00          | 0,00        | -8 484,00          | -100,00        | 14,00         | 0,00        | 28,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 66 | 725292061RC | WC kartáč s nerezovým držákem na stěnu ( 4 x obsluha     | 3 174,00          | 0,00        | -3 174,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 67 | 725310823RC | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě              | 158,25            | 0,00        | -158,25            | -100,00        | 1,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 68 | 725311924RC | Výměna dřezu ocelového nerez.jednoduchého T 513          | 2 040,00          | 0,00        | -2 040,00          | -100,00        | 1,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 69 | 725330840RC | Demontáž výlevky ocelové nebo litinové                   | 393,75            | 0,00        | -393,75            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 70 | 725012181RC | Klozet bez nádrže BABY, ploché splachování, odpad s      | 30 487,50         | 0,00        | -30 487,50         | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 71 | 725110814RC | Demontáž klozetů kombinovaných                           | 1 899,00          | 0,00        | -1 899,00          | -100,00        | 12,00         | 0,00        | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 72 | 725119401RC | Montáž předstěnových systémů pro zazdění                 | 8 272,50          | 0,00        | -8 272,50          | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 73 | 725129201RC | Mezistěna WC dětské 670/950 mm , vl. položka             | 10 464,00         | 0,00        | -10 464,00         | -100,00        | 8,00          | 0,00        | 16,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 74 | 725291111RC | Koš na odpady, sociální zařízení, obsluha, kuchyně       | 3 676,50          | 0,00        | -3 676,50          | -100,00        | 6,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>728</b>  | <b>Vzduchotechnika</b>                                   | <b>5 127,12</b>   | <b>0,00</b> | <b>-5 127,12</b>   | <b>-100,00</b> | <b>48,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>48,38</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 75 | 728112812RC | Demontáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm        | 4 230,00          | 0,00        | -4 230,00          | -100,00        | 48,00         | 0,00        | 48,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 76 | 728890812RC | Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 1     | 897,12            | 0,00        | -897,12            | -100,00        | 0,38          | 0,00        | 0,38          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>733</b>  | <b>Rozvod potrubí</b>                                    | <b>158 782,86</b> | <b>0,00</b> | <b>-158 782,86</b> | <b>-100,00</b> | <b>445,40</b> | <b>0,00</b> | <b>445,40</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 77 | 733110806RC | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32        | 1 788,90          | 0,00        | -1 788,90          | -100,00        | 67,00         | 0,00        | 443,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 78 | 733110808RC | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50        | 4 078,62          | 0,00        | -4 078,62          | -100,00        | 72,80         | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 79 | 733161902RC | Propojení měděného potrubí vytápění D 15 mm              | 2 280,00          | 0,00        | -2 280,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 80 | 733163102RC | Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm         | 23 215,50         | 0,00        | -23 215,50         | -100,00        | 67,00         | 0,00        | 290,20        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 81 | 733163106RC | Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm         | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 96,80         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 82 | 733163108RC | Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm         | 123 396,00        | 0,00        | -123 396,00        | -100,00        | 72,80         | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 83 | 733190106RC | Tlaková zkouška potrubí DN 32                            | 532,65            | 0,00        | -532,65            | -100,00        | 67,00         | 0,00        | 290,20        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 84 | 733190107RC | Tlaková zkouška potrubí DN 40                            | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 96,80         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 85 | 733190108RC | Tlaková zkouška potrubí DN 50                            | 1 031,94          | 0,00        | -1 031,94          | -100,00        | 72,80         | 0,00        | 151,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 86 | 733191111RC | Manžety prostupové pro trubky do DN 20                   | 838,50            | 0,00        | -838,50            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 87 | 733191112RC | Manžety prostupové pro trubky do DN 32                   | 1 002,00          | 0,00        | -1 002,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 14,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 88 | 733191113RC | Manžety prostupové pro trubky do DN 50                   | 618,75            | 0,00        | -618,75            | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|    | <b>734</b>  | <b>Armatury</b>  | <b>8 887,35</b>   | <b>0,00</b> | <b>-8 887,35</b>   | <b>-100,00</b> | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 89 | 734200811RC | Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2                     | 325,50            | 0,00        | -325,50            | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 62,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 90 | 734200812RC | Demontáž armatur s 1závitem do G 1                       | 92,10             | 0,00        | -92,10             | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 6,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 91 | 734200834RC | Demontáž armatur se 3závitů do G 2                       | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 92 | 734200833RC | Demontáž armatur se 3závitů do G 6/4                     | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 93 | 734213122RC | Ventil odvzdušňovací ruční, IVAR.BALUX DN 10             | 668,25            | 0,00        | -668,25            | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 32,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 94 | 734221672RT | Hlavice ovládání ventilů termostatická                   | 3 097,50          | 0,00        | -3 097,50          | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 58,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 95 | 734223252RC | Ventil radiátorový přímý IVAR.VD, DN 15                  | 2 797,50          | 0,00        | -2 797,50          | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 62,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 96 | 734233111RC | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 15       | 817,50            | 0,00        | -817,50            | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 97 | 734233112RC | Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20       | 1 089,00          | 0,00        | -1 089,00          | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 12,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |

|     |   |                  |             |                   |                |                 |             |                 |                      |             |                |
|-----|---|------------------|-------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|----------------|
| 98  | 734293138RC Úprava strojovny - předběžná cena                         | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>735 Otopná tělesa</b>  | <b>97 890,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-97 890,00</b> | <b>-100,00</b> | <b>10,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 99  | 735151971RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 13,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 100 | 735151931RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 28,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 101 | 735151960RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 16 695,00        | 0,00        | -16 695,00        | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 4,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 102 | 735151962RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 103 | 735151965RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 104 | 735151925RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,       | 17 745,00        | 0,00        | -17 745,00        | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 105 | 735151927RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 400 mm,       | 18 780,00        | 0,00        | -18 780,00        | -100,00        | 2,00            | 0,00        | 2,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 106 | 735151968RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 44 670,00        | 0,00        | -44 670,00        | -100,00        | 4,00            | 0,00        | 8,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 107 | 735151969RC Otopné těleso panelové Radik Plan VK 33, v. 600 mm,       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 1,00            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                      | <b>25 635,60</b> | <b>0,00</b> | <b>-25 635,60</b> | <b>-100,00</b> | <b>72,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>72,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 108 | 766661122RC Montáž dveří do zárubně,otevřívavých 1kř. 600 - 900 mm    | 14 256,00        | 0,00        | -14 256,00        | -100,00        | 24,00           | 0,00        | 53,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 109 | 766665922RC Kování dveřních křidel - klika, štít D+M                  | 10 620,00        | 0,00        | -10 620,00        | -100,00        | 24,00           | 0,00        | 53,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 110 | 766669922RC Montáž vložky Fab   | 759,60           | 0,00        | -759,60           | -100,00        | 24,00           | 0,00        | 53,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>771 Podlahy z dlaždic</b>  | <b>69 605,62</b> | <b>0,00</b> | <b>-69 605,62</b> | <b>-100,00</b> | <b>364,55</b>   | <b>0,00</b> | <b>364,55</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 111 | 771101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby        | 436,12           | 0,00        | -436,12           | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 112 | 771101111RC Vyrovnání podkladů maltou zesuché maltové směsi tlou      | 10 364,68        | 0,00        | -10 364,68        | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 113 | 771101210RC Penetrace podkladu pod dlažby                             | 2 929,03         | 0,00        | -2 929,03         | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 114 | 771101142RC Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé         | 14 591,32        | 0,00        | -14 591,32        | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 115 | 771575109RT Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm               | 40 112,66        | 0,00        | -40 112,66        | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 143,58          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 116 | 771577113RC Lišta hliníková přechodová, stejná výška podlahy          | 1 171,80         | 0,00        | -1 171,80         | -100,00        | 5,60            | 0,00        | 42,40           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>776 Podlahy povlakové</b>  | <b>62 643,33</b> | <b>0,00</b> | <b>-62 643,33</b> | <b>-100,00</b> | <b>198,16</b>   | <b>0,00</b> | <b>198,16</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 117 | 776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy         | 300,96           | 0,00        | -300,96           | -100,00        | 49,54           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 118 | 776101115RC Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou                   | 3 135,88         | 0,00        | -3 135,88         | -100,00        | 49,54           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 119 | 776101121RC Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy           | 984,61           | 0,00        | -984,61           | -100,00        | 49,54           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 120 | 776200010R# Demontáž povlakových podlah schodišťových stupňů          | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 55,20           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 121 | 776510010R# Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 576,70          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 122 | 776101101RC Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy -       | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 167,52          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 123 | 776522100RT Lepení podlah PVC Altro z dílců, plochy běžné, včetně     | 58 221,89        | 0,00        | -58 221,89        | -100,00        | 49,54           | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 124 | 777511113RC Podl. stěrka ext.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem,dekor      | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 167,52          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>781 Obklady (keramické)</b>  | <b>92 794,87</b> | <b>0,00</b> | <b>-92 794,87</b> | <b>-100,00</b> | <b>379,26</b>   | <b>0,00</b> | <b>379,26</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 125 | 781415016RT Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm          | 71 957,93        | 0,00        | -71 957,93        | -100,00        | 131,43          | 0,00        | 262,86          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 126 | 781497121RC Lišta hliníková rohová zaoblená k obkladům                | 12 680,55        | 0,00        | -12 680,55        | -100,00        | 60,60           | 0,00        | 121,20          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 127 | 781101210RC Penetrace podkladu pod obklady                            | 5 362,34         | 0,00        | -5 362,34         | -100,00        | 131,43          | 0,00        | 262,86          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 128 | 781101142RC Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady               | 341,55           | 0,00        | -341,55           | -100,00        | 1,80            | 0,00        | 17,60           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 129 | 781111115RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm         | 1 947,00         | 0,00        | -1 947,00         | -100,00        | 44,00           | 0,00        | 88,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 130 | 781111116RC Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm         | 505,50           | 0,00        | -505,50           | -100,00        | 10,00           | 0,00        | 20,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>783 Nátěry</b>   | <b>2 239,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2 239,20</b>  | <b>-100,00</b> | <b>28,80</b>    | <b>0,00</b> | <b>28,80</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 131 | 783222931RC Nátěr syntetický kov.konstr. 2x, stávající zárubně 49 + 4 | 1 846,80         | 0,00        | -1 846,80         | -100,00        | 9,60            | 0,00        | 84,80           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 132 | 783903812RC Odmaštění saponáty  | 233,28           | 0,00        | -233,28           | -100,00        | 9,60            | 0,00        | 84,80           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 133 | 783904811RC Odrezivění kovových konstrukcí 50 % - stávající 49 ks     | 159,12           | 0,00        | -159,12           | -100,00        | 9,60            | 0,00        | 78,40           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>784 Malby</b>  | <b>37 814,63</b> | <b>0,00</b> | <b>-37 814,63</b> | <b>-100,00</b> | <b>1 401,84</b> | <b>0,00</b> | <b>1 401,84</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 134 | 784401801RC Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m        | 4 345,70         | 0,00        | -4 345,70         | -100,00        | 467,28          | 0,00        | 3 011,66        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 135 | 784414301RC Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund                    | 9 427,37         | 0,00        | -9 427,37         | -100,00        | 467,28          | 0,00        | 3 011,66        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 136 | 784115312RC Malba Remal bílý, bílá, bez penetrace, 2 x                | 24 041,56        | 0,00        | -24 041,56        | -100,00        | 467,28          | 0,00        | 3 011,66        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)</b>                              | <b>4 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>-4 500,00</b>  | <b>-100,00</b> | <b>12,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 137 | 900 R01 HZS - montáž doplňků - sociální zařízení                      | 4 500,00         | 0,00        | -4 500,00         | -100,00        | 12,00           | 0,00        | 24,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>94 Lešení a stavební výťahy</b>                                    | <b>2 971,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>-2 971,50</b>  | <b>-100,00</b> | <b>28,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>28,00</b>    | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 138 | 941955001RC Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m - omítř      | 2 971,50         | 0,00        | -2 971,50         | -100,00        | 28,00           | 0,00        | 56,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>96 Bourání konstrukcí</b>  | <b>12 918,05</b> | <b>0,00</b> | <b>-12 918,05</b> | <b>-100,00</b> | <b>184,31</b>   | <b>0,00</b> | <b>184,31</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 139 | 968061125RC Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do    | 187,20           | 0,00        | -187,20           | -100,00        | 12,00           | 0,00        | 65,00           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 140 | 968062245RC Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2         | 1 788,48         | 0,00        | -1 788,48         | -100,00        | 12,96           | 0,00        | 25,92           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 141 | 968091001RC Bourání parapetů keramických š. do 30 cm tl.3 cm          | 354,24           | 0,00        | -354,24           | -100,00        | 7,20            | 0,00        | 14,40           | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 142 | 965081713RT Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2             | 5 626,54         | 0,00        | -5 626,54         | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 262,25          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 143 | 965081702RC Bourání soklíků z dlažeb keramických - chodby             | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 152,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 144 | 962032241RC Bourání zdiva z cihel pálených na MC - zvýšení podlahy    | 412,34           | 0,00        | -412,34           | -100,00        | 0,51            | 0,00        | 1,02            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 145 | 965048250RC Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%          | 2 649,05         | 0,00        | -2 649,05         | -100,00        | 71,79           | 0,00        | 528,69          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 146 | 965048516RC Broušení bet.povrchu - povlakové podlahy                  | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00        | 528,89          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 147 | 968062244RC Vybourání plastových rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 (:     | 292,95           | 0,00        | -292,95           | -100,00        | 1,26            | 0,00        | 2,52            | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |

|     |             |  |                   |             |                    |                |               |             |               |                      |             |                |
|-----|-------------|--|-------------------|-------------|--------------------|----------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------|
| 148 | 968072455RC | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 ( soc.     | 1 256,85          | 0,00        | -1 256,85          | -100,00        | 3,60          | 0,00        | 7,20          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 149 | 962031113RC | Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm ( nové    | 350,40            | 0,00        | -350,40            | -100,00        | 3,20          | 0,00        | 6,40          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>97</b>   | <b>Prorážení otvorů a ostatní bourací práce</b>            | <b>35 105,47</b>  | <b>0,00</b> | <b>-35 105,47</b>  | <b>-100,00</b> | <b>310,66</b> | <b>0,00</b> | <b>310,66</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 150 | 974042554RC | Vysekání rýh v podlaže betonové, 10x15 cm                  | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 72,80         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 151 | 974031133RC | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm                      | 2 260,13          | 0,00        | -2 260,13          | -100,00        | 21,00         | 0,00        | 96,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 152 | 978059531RC | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                   | 13 405,86         | 0,00        | -13 405,86         | -100,00        | 131,43        | 0,00        | 248,86        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 153 | 978021161RC | Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 50 %         | 13 504,43         | 0,00        | -13 504,43         | -100,00        | 131,43        | 0,00        | 248,86        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 154 | 971038621RC | Vybourání otvorů cihly duté pl. 4 m2, tl. 10 cm            | 1 381,05          | 0,00        | -1 381,05          | -100,00        | 10,80         | 0,00        | 21,60         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 155 | 972054241RC | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm            | 4 554,00          | 0,00        | -4 554,00          | -100,00        | 16,00         | 0,00        | 22,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H01</b>  | <b>Budovy občanské výstavby</b>                            | <b>3 885,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>-3 885,09</b>   | <b>-100,00</b> | <b>14,29</b>  | <b>0,00</b> | <b>14,29</b>  | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 156 | 998011002RC | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m                 | 3 885,09          | 0,00        | -3 885,09          | -100,00        | 14,29         | 0,00        | 31,51         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b>                                  | <b>715,31</b>     | <b>0,00</b> | <b>-715,31</b>     | <b>-100,00</b> | <b>1,09</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,09</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 157 | 998721102RC | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m          | 715,31            | 0,00        | -715,31            | -100,00        | 1,09          | 0,00        | 2,05          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H722</b> | <b>Vnitřní vodovod</b>                                     | <b>484,31</b>     | <b>0,00</b> | <b>-484,31</b>     | <b>-100,00</b> | <b>0,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,83</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 158 | 998722102RC | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m             | 484,31            | 0,00        | -484,31            | -100,00        | 0,83          | 0,00        | 1,55          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H725</b> | <b>Zařizovací předměty</b>                                 | <b>985,63</b>     | <b>0,00</b> | <b>-985,63</b>     | <b>-100,00</b> | <b>1,43</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,43</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 159 | 998725102RC | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m         | 985,63            | 0,00        | -985,63            | -100,00        | 1,43          | 0,00        | 3,90          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H733</b> | <b>Rozvod potrubí</b>                                      | <b>1 188,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1 188,45</b>   | <b>-100,00</b> | <b>0,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,95</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 160 | 998733103RC | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m             | 1 188,45          | 0,00        | -1 188,45          | -100,00        | 0,95          | 0,00        | 3,28          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H735</b> | <b>Otopná tělesa</b>                                       | <b>521,48</b>     | <b>0,00</b> | <b>-521,48</b>     | <b>-100,00</b> | <b>0,49</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,49</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 161 | 998735102RC | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m               | 521,48            | 0,00        | -521,48            | -100,00        | 0,49          | 0,00        | 4,43          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H771</b> | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                   | <b>931,61</b>     | <b>0,00</b> | <b>-931,61</b>     | <b>-100,00</b> | <b>1,69</b>   | <b>0,00</b> | <b>1,69</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 162 | 998771102RC | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m           | 931,61            | 0,00        | -931,61            | -100,00        | 1,69          | 0,00        | 3,37          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H776</b> | <b>Podlahy povlakové</b>                                   | <b>82,08</b>      | <b>0,00</b> | <b>-82,08</b>      | <b>-100,00</b> | <b>0,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,18</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 163 | 998776102RC | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m           | 82,08             | 0,00        | -82,08             | -100,00        | 0,18          | 0,00        | 2,55          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H777</b> | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 164 | 998777102RC | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m          | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 1,79          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>H781</b> | <b>Obklady (keramické)</b>                                 | <b>1 416,71</b>   | <b>0,00</b> | <b>-1 416,71</b>   | <b>-100,00</b> | <b>2,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>2,57</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 165 | 998781102RC | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m           | 1 416,71          | 0,00        | -1 416,71          | -100,00        | 2,57          | 0,00        | 5,15          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>M21</b>  | <b>Elektromontáže</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 166 | 210010005RL | Elektromontáže dle dílčího rozpočtu                        | 0,00              | 0,00        | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00        | 1,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     | <b>S</b>    | <b>Přesuny sutí</b>  | <b>54 792,48</b>  | <b>0,00</b> | <b>-54 792,48</b>  | <b>-100,00</b> | <b>308,28</b> | <b>0,00</b> | <b>308,28</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 167 | 979011111RC | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP          | 4 893,42          | 0,00        | -4 893,42          | -100,00        | 15,28         | 0,00        | 27,52         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 168 | 979081111RC | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km               | 3 157,23          | 0,00        | -3 157,23          | -100,00        | 15,28         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 169 | 979081121RC | Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 15 km             | 4 297,50          | 0,00        | -4 297,50          | -100,00        | 229,20        | 0,00        | 825,60        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 170 | 979082111RC | Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m                     | 4 486,59          | 0,00        | -4 486,59          | -100,00        | 15,28         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 171 | 979087017RC | Odvoz konstrukcí z AZC na skládku do 5 km                  | 348,00            | 0,00        | -348,00            | -100,00        | 0,50          | 0,00        | 0,50          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 172 | 979087018RC | Odvoz na skládku AZC, příplatek za dalších 5 km 3 x        | 185,63            | 0,00        | -185,63            | -100,00        | 1,50          | 0,00        | 1,50          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 173 | 979094211RC | Nakládání nebo překládání vybourané sutí                   | 3 827,64          | 0,00        | -3 827,64          | -100,00        | 15,28         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 174 | 979990101RC | Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 17011     | 31 228,50         | 0,00        | -31 228,50         | -100,00        | 15,28         | 0,00        | 55,04         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 175 | 979990201RC | Poplatek za uložení sutí - azbestocementové výrobky, s     | 1 593,75          | 0,00        | -1 593,75          | -100,00        | 0,50          | 0,00        | 0,50          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 176 | 979990181RC | Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupii   | 774,23            | 0,00        | -774,23            | -100,00        | 0,18          | 0,00        | 0,71          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
|     |             | <b>Ostatní materiál</b>                                    | <b>302 404,50</b> | <b>0,00</b> | <b>-302 404,50</b> | <b>-100,00</b> | <b>321,20</b> | <b>0,00</b> | <b>321,20</b> | <b>Nefakturováno</b> | <b>0,00</b> | <b>-100,00</b> |
| 177 | 611601203   | Dveře vnitřní CPL 0,2 plně 1-krídle 600 - 900 x 1970 m     | 66 561,00         | 0,00        | -66 561,00         | -100,00        | 22,00         | 0,00        | 49,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 178 | 54964031    | Cylindrická vložka oboustranná bezpečnostní FAB 200F       | 15 493,50         | 0,00        | -15 493,50         | -100,00        | 22,00         | 0,00        | 53,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 179 | 60775551    | Krytka boční pro PVC parapety oboustr. bílá                | 292,50            | 0,00        | -292,50            | -100,00        | 12,00         | 0,00        | 24,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 180 | 60780010    | Parapet interiérový Topset Standard š. 150 mm bílý ( 12 ok | 2 173,50          | 0,00        | -2 173,50          | -100,00        | 7,20          | 0,00        | 14,40         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 181 | 597813706   | Obkládačka 25x33 barevná + 5%                              | 59 719,50         | 0,00        | -59 719,50         | -100,00        | 138,00        | 0,00        | 277,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 182 | 597642031   | Dlažba protiskluz. SB 300x300x9 mm + 5 %                   | 37 506,00         | 0,00        | -37 506,00         | -100,00        | 76,00         | 0,00        | 151,00        | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 183 | 642938001   | Vanička sprch. keram. čtverec Connect 800x800 mm           | 5 550,00          | 0,00        | -5 550,00          | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 184 | 286967615   | Blok WC předstěnový pro obezdění/zazdění Prevista Pt       | 40 012,50         | 0,00        | -40 012,50         | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 185 | 286967626   | Deska ovládací WC Prevista 8610.1, 220 x 130 x 8 mm        | 11 302,50         | 0,00        | -11 302,50         | -100,00        | 10,00         | 0,00        | 20,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 186 | 61581624.A  | Linka kuchyňská atypická 240 cm                            | 19 260,00         | 0,00        | -19 260,00         | -100,00        | 1,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 187 | 55149060    | Zrcadlo nerez SLZN 27 nerozbitné 500 x 400 mm              | 13 723,50         | 0,00        | -13 723,50         | -100,00        | 14,00         | 0,00        | 28,00         | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 188 | 61581622.A  | Linka kuchyňská atypická 180 cm                            | 14 010,00         | 0,00        | -14 010,00         | -100,00        | 1,00          | 0,00        | 2,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 189 | 615290263   | Skříňka - věšák ručníků lamino 100 x10 x120 cm             | 10 500,00         | 0,00        | -10 500,00         | -100,00        | 4,00          | 0,00        | 8,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |
| 190 | 61160423    | Dveře vnitřní CPL 0,2 1/3 sklo 1-krídle 800 x 1970 mm      | 6 300,00          | 0,00        | -6 300,00          | -100,00        | 2,00          | 0,00        | 4,00          | Nefakturováno        | 0,00        | -100,00        |

Poznámka:

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

## Krycí list rozpočtu

|                   |  |                                   |                   |
|-------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Název stavby:     | <b>5. M. Š. Dobříš, sociální zařízení, kuchyně - II.N.p.</b> | Objednatel: Město Dobříš          | IČO/DIČ:          |
| Druh stavby:      | P. D. pro výběrové řízení zhotovitele stavby                 | Projektant: Mgr. Josef Šimonovský | IČO/DIČ:          |
| Lokalita:         | Jeřábová 613, 263 01 Dobříš                                  | Zhotovitel: Výběrové řízení       | IČO/DIČ:          |
| Začátek výstavby: | 15.06.2024   | Konec výstavby: 31.08.2024        | Položek: 190      |
| JKSO:             | 31.08.2024   | Zpracoval: J. Šimonovský, 0000883 | Datum: 17.02.2024 |

### Rozpočtové náklady v Kč

| A                       | Základní rozpočtové náklady |              | B                       | Doplňkové náklady |      | C                       | Náklady na umístění stavby (NUS) |           |
|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| HSV                     | Dodávky                     | 36 600,64    | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště     |                                  | 36 974,28 |
|                         | Montáž                      | 124 439,07   | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava       |                                  | 0,00      |
| PSV                     | Dodávky                     | 562 601,22   | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Územní vlivy            |                                  | 0,00      |
|                         | Montáž                      | 387 922,62   |                         |                   |      | Provozní vlivy          |                                  | 0,00      |
| "M"                     | Dodávky                     | 0,00         |                         |                   |      | Ostatní                 |                                  | 0,00      |
|                         | Montáž                      | 0,00         |                         |                   |      | NUS z rozpočtu          |                                  | 0,00      |
| <b>Ostatní materiál</b> |                             | 302 404,50   |                         |                   |      |                         |                                  |           |
| <b>Přesun hmot a su</b> |                             | 65 003,16    |                         |                   |      |                         |                                  |           |
| <b>ZRN celkem</b>       |                             | 1 478 971,21 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>       |                                  | 36 974,28 |
|                         |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj</b> |                                  | 0,00      |
|                         |                             |              |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>       |                                  | 0,00      |
|                         |                             |              |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj</b> |                                  | 0,00      |

|                   |                     |                |                   |                         |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>         |                |                   |                         |                     |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>   | <b>1 515 945,49</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>1 515 945,49</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>318 348,55</b> | <b>Celkem včetně DI</b> | <b>1 834 294,04</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

*Poznámka:*

Rozpočet upraven dle požadavku zadavatele ze dne 11. 1. a 16. 1. 2024 - dne 22. 1. 2024

**DÍLČÍ VÝKAZ VÝMĚR**

Stavba: 5. MŠ JEŘÁBOVÁ 613 DOBŘÍŠ

Investor: MĚSTO DOBŘÍŠ

Část: D.1.4 ELEKTROINSTALACE

**REKAPITULACE**

| označení              | název položky                  | DPH | částka Kč      |
|-----------------------|--------------------------------|-----|----------------|
| 1. 1.1                | Elektro-montáže                | 21  | 250 625        |
| 2. 1.2                | Nosný materiál-svítlidla       | 21  | 204 199        |
| 3. 1.3                | Nosný materiál-ostatní         | 21  | 67 702         |
| 4. 2.1                | Rozvaděč RO - R.2.2 L          | 21  | 21 352         |
| 5. 2.2                | Rozvaděč RO - R 2.2 P          | 21  | 21 352         |
| 6. 2.3                | Rozvaděč RO - R 2.1 L          | 21  | 20 680         |
| 7. 2.4                | Rozvaděč RO - R.2.1 P          | 21  | 20 680         |
| 8. 3.1                | Zednické výpomocce             | 21  | 75 172         |
| 9. 4.2                | Dmontáže                       | 21  | 10 000         |
| 10. 4.3               | Úprava stávající el. instalace | 21  | 10 240         |
| 11. 4.4               | Ostatní                        | 21  | 13 500         |
| <b>CELKEM bez DPH</b> |                                |     | <b>715 502</b> |

**Část DPH**

|                        | název položky                   | DPH | částka Kč      |
|------------------------|---------------------------------|-----|----------------|
|                        | základ DPH                      | 21  | 715 502        |
|                        | částka DPH                      | 21  | 150 255        |
|                        | základ DPH                      | 15  | 0              |
|                        | částka DPH                      | 15  | 0              |
|                        | základ DPH                      | 10  | 0              |
|                        | částka DPH                      | 10  | 0              |
|                        | základ bez DPH - kontrolní údaj | 0   | 0              |
| <b>CELKEM v č. DPH</b> |                                 |     | <b>865 757</b> |

## 1.1 - Elektro-montáže

| p.č. | číslo pol.    | název položky   | m.j. | množství | cena Kč  | celkem Kč  |
|------|---------------|---|------|----------|----------|------------|
| 1    | 21 0010301R00 | Krabičky přístrojová                                      | kus  | 179      | 60,60    | 10 847,40  |
| 2    | 21 0010322R00 | Krabičky rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová            | kus  | 144      | 172,13   | 24 786,00  |
| 3    | 21 0100005R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2          | kus  | 0        | 81,38    | 0,00       |
| 4    | 21 0100251R00 | Ukončení celoplast. kabelů do 4x10 mm2                    | kus  | 40       | 104,25   | 4 170,00   |
| 5    | 21 0110001R00 | Spínač zapuštěný jednopól.- řaz. 1 obyč.prostředí         | kus  | 46       | 131,25   | 6 037,50   |
| 6    | 21 0110004R00 | Spínač zapuštěný střídavý - řaz. 6, obyč.prostředí        | kus  | 44       | 140,25   | 6 171,00   |
| 7    | 21 0110041R00 | Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1/0                  | kus  | 12       | 63,30    | 759,60     |
| 8    | 21 0110046R00 | Spínač zapuštěný křížový, řazení 7                        | kus  | 2        | 81,38    | 162,75     |
| 9    | 21 0111011R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE               | kus  | 74       | 111,75   | 8 269,50   |
| 10   | 21 0192553R00 | Svorkovnice stoupačková se zapoj. 6325-55-25 mm2          | kus  | 4        | 362,25   | 1 449,00   |
| 11   | 21 0200043R00 | Svítilno nouzového osvětlení se záložním zdrojem          | kus  | 24       | 937,50   | 22 500,00  |
| 12   | 21 0201039R00 | Svítilno - montáž strop,stěna                             | kus  | 140      | 243,75   | 34 125,00  |
| 13   | 21 0201039R00 | Svítilno - demontáž stěna, strop                          | kus  | 16       | 112,50   | 1 800,00   |
| 14   | 21 0220452R00 | Ochranné spoj. strojovna TČ.,VZT koupel.,Cu4-16 mm2 pevně | m    | 30       | 54,30    | 1 629,00   |
| 15   | 21 0290751R00 | Montáž ventilátoru, digestoře                             | kus  | 16       | 94,50    | 1 512,00   |
| 16   | 21 0800568R00 | Vodič nn a vn CY 10 mm2 uložený v rozvaděčích             | m    | 48       | 67,80    | 3 254,40   |
| 17   | 21 0810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 1,5 mm2 pevně uložený            | m    | 941      | 42,75    | 40 227,75  |
| 18   | 21 0810045R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3-O x 1,5 mm2 pevně uložený            | m    | 435      | 42,75    | 18 596,25  |
| 19   | 21 0810046R00 | Kabel CYKY-m 750 V 3-J x 2,5 mm2 pevně uložený            | m    | 648      | 42,75    | 27 702,00  |
| 20   | 21 0810055R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený              | m    | 205      | 42,75    | 8 763,75   |
| 21   | 21 0810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený              | m    | 18       | 42,75    | 769,50     |
| 22   | 21 0810057R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5x4 mm2 pevně uložený                  | m    | 18       | 42,75    | 769,50     |
| 23   | 21M210 220321 | Svorka k ochran. pospojování                              | ks   | 20       | 262,50   | 5 250,00   |
| 24   | ▣ PM-030%     | Podružný materiál 3%                                      | %    | 3        | 2 295,52 | 6 886,55   |
| 25   | ▣ ZV-060%     | Zednické výpomocce 6%                                     | %    | 6        | 2 364,38 | 14 186,30  |
|      | CELKEM        | 1.1 - Elektro-montáže                                     |      |          |          | 250 624,75 |

## 1.2 - Nosný materiál-svítilna

| p.č. | číslo pol.    | název položky     | m.j. | množství |          | celkem Kč |
|------|---------------|-------------------|------|----------|----------|-----------|
| 1    | 348- 00100.01 | Svítilno ozn.č. A | kus  | 20       | 1 327,50 | 26 550,00 |
| 2    | 348- 00100.01 | Svítilno ozn.č. B | kus  | 24       | 1 972,50 | 47 340,00 |
| 3    | 348- 00100.01 | Svítilno ozn.č. C | kus  | 34       | 699,00   | 23 766,00 |

|        |              |  |     |    |          |            |
|--------|--------------|--|-----|----|----------|------------|
| 4      | 348-00100.01 | Svítlidlo ozn.č. D   | kus | 28 | 1 042,50 | 29 190,00  |
| 5      | 348-00100.02 | Svítlidlo ozn.č. F   | kus | 4  | 1 537,50 | 6 150,00   |
| 6      | 348-00100.04 | Svítlidlo ozn.č. H   | kus | 8  | 885,00   | 7 080,00   |
| 7      | 348-00100.04 | Svítlidlo ozn.č. L   | kus | 4  | 1 575,00 | 6 300,00   |
| 8      | 348-00100.05 | Svítlidlo nouzového osvětlení , záložní zdroj                    | kus | 24 | 1 687,50 | 40 500,00  |
| 9      | 348-00100.12 | LED svítlidlo venkovní na stěnu s pohyb. čidlem, dle výběru inv. | kus | 2  | 1 875,00 | 3 750,00   |
| 10     | ▣ PM-030%    | Podružný materiál 3%   | %   | 3  | 1 906,26 | 5 718,78   |
| 11     | ▣ PN-030%    | Požizovací náklady 3%  | %   | 3  | 1 963,45 | 5 890,34   |
| 12     | ▣ PR-010=    | Přesun 1%  | %   | 1  | 1 963,45 | 1 963,45   |
| CELKEM |              | 1.2 - Nosný materiál-svítlidla                                   |     |    |          | 204 198,57 |

## 1.3 - Nosný materiál-ostatní

| p.č. | číslo pol.     | název položky  | m.j. | množství |        | celkem Kč |
|------|----------------|--|------|----------|--------|-----------|
| 1    | 341 11030R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 1,5 mm2      | m    | 914      | 11,33  | 10 351,05 |
| 2    | 341 11030R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-O x 1,5 mm2      | m    | 435      | 11,33  | 4 926,38  |
| 3    | 341 11036R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3-J x 2,5 mm2      | m    | 648      | 17,93  | 11 615,40 |
| 4    | 341 11090R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2        | m    | 205      | 18,00  | 3 690,00  |
| 5    | 341 11098R     | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2          | m    | 18       | 51,00  | 918,00    |
| 6    | 341 402250048R | Drat CY 2,5 zzl  | m    | 30       | 21,00  | 630,00    |
| 7    | 341 42158R     | Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2                  | m    | 48       | 25,58  | 1 227,60  |
| 8    | 345 35503      | Přepínač velkoplošný řazení 6                          | kus  | 44       | 72,00  | 3 168,00  |
| 9    | 345 35540      | Vypínač velkoplošný řazení 1                           | kus  | 46       | 66,45  | 3 056,70  |
| 10   | 345 35544R     | Přepínač velkoplošný zaoblený řazení 7                 | kus  | 2        | 132,75 | 265,50    |
| 11   | 345 35549R     | Tlačítko velkoplošné zaoblené 3553-80289<br>řazení 1/O | kus  | 12       | 71,48  | 857,70    |
| 12   | 345 51615R     | Zásuvka jednonásobná                                   | kus  | 58       | 157,13 | 9 113,25  |
| 13   | 345 51620R     | Zásuvka dvojnásobná , natočená dutinka                 | kus  | 16       | 197,63 | 3 162,00  |
| 14   | 345 61666R     | Stoupací svorkovnice                                   | kus  | 4        | 57,83  | 231,30    |
| 15   | 345 71523R     | Krabice odbočná KO97 komplet                           | kus  | 144      | 30,15  | 4 341,60  |
| 16   | 345 715381R    | Krabice přístrojová s víčkem KP 68                     | kus  | 179      | 26,78  | 4 792,73  |
| 17   | SPCM 354-42071 | Páska uzemňovací Cu                                    | ks   | 20       | 16,50  | 330,00    |
| 18   | SPCM 354-42150 | Svorka uzemňovací                                      | ks   | 20       | 26,25  | 525,00    |
| 19   | ▣ PM-030%      | Podružný materiál 3%                                   | %    | 3        | 632,03 | 1 896,08  |
| 20   | ▣ PN-030%      | Požizovací náklady 3%                                  | %    | 3        | 650,99 | 1 952,96  |

|    |           |                              |   |   |        |           |
|----|-----------|------------------------------|---|---|--------|-----------|
| 21 | ▣ PR-010= | Přesun 1%                    | % | 1 | 650,99 | 650,99    |
|    | CELKEM    | 1.3 - Nosný materiál-ostatní |   |   |        | 67 702,24 |

## 2.1 - Rozvaděč RO - R.2.2 L

| p.č. | číslo pol.           | název položky   | m.j. | množství |          | celkem Kč |
|------|----------------------|---|------|----------|----------|-----------|
| 1    | 358 22109R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1           | kus  | 3        | 82,50    | 247,50    |
| 2    | 358 22111R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1           | kus  | 1        | 63,75    | 63,75     |
| 3    | 358 22129R           | Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N        | kus  | 8        | 82,50    | 660,00    |
| 4    | 358 22425R           | Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3           | kus  | 1        | 480,00   | 480,00    |
| 5    | 358 89010.AR         | Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030 | kus  | 3        | 1 650,00 | 4 950,00  |
| 6    | 358 89029.AR         | Chránič proudový 40/4/030                               | kus  | 2        | 675,00   | 1 350,00  |
| 7    | 358D 900397          | Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S          | ks   | 1        | 3 262,50 | 3 262,50  |
| 8    | CMATER 358210000201F | Spínací hodiny týdenní program                          | kus  | 3        | 1 125,00 | 3 375,00  |
| 9    | CROZVA B-1011-1      | Propojovací lišta 10mm                                  | ks   | 1        | 225,00   | 225,00    |
| 10   | SPCM 405-.....       | Vypínač 3f/63A  | ks   | 1        | 637,50   | 637,50    |
| 11   | ▣ AA-40%             | Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40%                | %    | 40       | 152,51   | 6 100,50  |
|      | CELKEM               | 2.1 - Rozvaděč RO - R.2.2 L                             |      |          |          | 21 351,75 |

## 2.2 - Rozvaděč RO - R.2.2 P

| p.č. | číslo pol.           | název položky   | m.j. | množství |          | celkem Kč |
|------|----------------------|---|------|----------|----------|-----------|
| 1    | 358 22109R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1           | kus  | 3        | 82,50    | 247,50    |
| 2    | 358 22111R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1           | kus  | 1        | 63,75    | 63,75     |
| 3    | 358 22129R           | Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N        | kus  | 8        | 82,50    | 660,00    |
| 4    | 358 22425R           | Jistič do 63 A 3pólový charakter. C LPN-20C-3           | kus  | 1        | 480,00   | 480,00    |
| 5    | 358 89010.AR         | Chránič proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030 | kus  | 3        | 1 650,00 | 4 950,00  |
| 6    | 358 89029.AR         | Chránič proudový 40/4/030                               | kus  | 2        | 675,00   | 1 350,00  |
| 7    | 358D 900397          | Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S          | ks   | 1        | 3 262,50 | 3 262,50  |
| 8    | CMATER 358210000201F | Spínací hodiny týdenní program                          | kus  | 3        | 1 125,00 | 3 375,00  |
| 9    | CROZVA B-1011-1      | Propojovací lišta 10mm                                  | ks   | 1        | 225,00   | 225,00    |
| 10   | SPCM 405-.....       | Vypínač 3f/63A  | ks   | 1        | 637,50   | 637,50    |
| 11   | ▣ AA-40%             | Montážní,kompletační a pořiz.náklady 40%                | %    | 40       | 152,51   | 6 100,50  |
|      | CELKEM               | 2.2 - Rozvaděč RO - R.2.2 P                             |      |          |          | 21 351,75 |

## 2.3 - Rozvaděč RO - R.2.1 L

| p.č. | číslo pol. | název položky | m.j. | množství |  | celkem Kč |
|------|------------|---------------|------|----------|--|-----------|
|------|------------|---------------|------|----------|--|-----------|



|        |                      |   |     |    |          |           |
|--------|----------------------|---|-----|----|----------|-----------|
| 1      | 358 22109R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1           | kus | 3  | 82,50    | 247,50    |
| 2      | 358 22111R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1           | kus | 1  | 63,75    | 63,75     |
| 3      | 358 22129R           | Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N        | kus | 8  | 82,50    | 660,00    |
| 4      | 358 89010.AR         | Chráníč proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030 | kus | 3  | 1 650,00 | 4 950,00  |
| 5      | 358 89029.AR         | Chráníč proudový 40/4/030                               | kus | 2  | 675,00   | 1 350,00  |
| 6      | 358D 900397          | Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S          | ks  | 1  | 3 262,50 | 3 262,50  |
| 7      | CMATER 358210000201F | Spínací hodiny týdenní program                          | kus | 3  | 1 125,00 | 3 375,00  |
| 8      | CROZVA B-1011-1      | Propojovací lišta 10mm                                  | ks  | 1  | 225,00   | 225,00    |
| 9      | SPCM 405-.....       | Vypínač 3f/63A  | ks  | 1  | 637,50   | 637,50    |
| 10     | ▣ AA-40%             | Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%               | %   | 40 | 147,71   | 5 908,50  |
| CELKEM |                      | 2.3 - Rozvaděč RO - R.2.1 L                             |     |    |          | 20 679,75 |

## 2.4 - Rozvaděč RO - R.2.1 P

| p.č.   | číslo pol.           | název položky   | m.j. | množství |          | celkem Kč |
|--------|----------------------|---|------|----------|----------|-----------|
| 1      | 358 22109R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-10B-1           | kus  | 3        | 82,50    | 247,50    |
| 2      | 358 22111R           | Jistič do 63 A 1pólový charakter. B LPN-16B-1           | kus  | 1        | 63,75    | 63,75     |
| 3      | 358 22129R           | Jistič do 63 A 1+N pólový charakter.B LPN-16B-1N        | kus  | 8        | 82,50    | 660,00    |
| 4      | 358 89010.AR         | Chráníč proudový s nadproudovou ochranou OLI 10B/1N/030 | kus  | 3        | 1 650,00 | 4 950,00  |
| 5      | 358 89029.AR         | Chráníč proudový 40/4/030                               | kus  | 2        | 675,00   | 1 350,00  |
| 6      | 358D 900397          | Svodič přepětí Typ 1+2 pro třífázové sítě TN-S          | ks   | 1        | 3 262,50 | 3 262,50  |
| 7      | CMATER 358210000201F | Spínací hodiny týdenní program                          | kus  | 3        | 1 125,00 | 3 375,00  |
| 8      | CROZVA B-1011-1      | Propojovací lišta 10mm                                  | ks   | 1        | 225,00   | 225,00    |
| 9      | SPCM 405-.....       | Vypínač 3f/63A  | ks   | 1        | 637,50   | 637,50    |
| 10     | ▣ AA-40%             | Montážní, kompletační a pořiz.náklady 40%               | %    | 40       | 147,71   | 5 908,50  |
| CELKEM |                      | 2.4 - Rozvaděč RO - R.2.1 P                             |      |          |          | 20 679,75 |

## 3.1 - Zednické výpomoc

| p.č. | číslo pol.     | název položky   | m.j. | množství |       | celkem Kč |
|------|----------------|---|------|----------|-------|-----------|
| 1    | 46-M 466111100 | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stropech hl.3 cm a š.3 cm  | m    | 304      | 45,00 | 13 680,00 |
| 2    | 46-M 466121100 | Vyplnění a zaomítnutí rýh ve stěnách hl.3 cm a š.3 cm   | m    | 300      | 38,55 | 11 565,00 |
| 3    | 46-M 469733110 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 7x7x5 cm   | kus  | 179      | 35,63 | 6 376,88  |
| 4    | 46-M 469733120 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x8 cm | kus  | 144      | 46,43 | 6 685,20  |
| 5    | 46-M 469741211 | Vysekání rýh ve stropech kamen a beton hl.3 cm a š.3 cm | m    | 304      | 55,00 | 16 720,00 |
| 6    | 46-M 469742111 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.3 cm         | m    | 200      | 65,63 | 13 125,00 |
| 7    | 46-M 469742112 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl.3 cm a š.5 cm         | m    | 100      | 70,20 | 7 020,00  |

|  |        |                          |  |  |  |           |
|--|--------|--------------------------|--|--|--|-----------|
|  | CELKEM | 3.1 - Zednické výpomocce |  |  |  | 75 172,08 |
|--|--------|--------------------------|--|--|--|-----------|

## 4.2 - Dmontáže

| p.č. | číslo pol.   | název položky   | m.j. | množství |           | celkem Kč |
|------|--------------|---|------|----------|-----------|-----------|
| 1    | INFO 0801-SK | Dmontáž stávající nevyužité elektroninstalace, zasekání slaboproudých rozvodů | ks   | 1        | 10 000,00 | 10 000,00 |
|      | CELKEM       | 4.2 - Dmontáže  |      |          |           | 10 000,00 |

## 4.3 - Úprava stávající el. instalace

| p.č. | číslo pol.   | název položky                        | m.j. | množství |          | celkem Kč |
|------|--------------|--------------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 1    | INFO 0801-SK | Úprava stávající okruhové rozvodnice | ks   | 4        | 2 560,00 | 10 240,00 |
|      | CELKEM       | 4.3 - Úprava stávající el. instalace |      |          |          | 10 240,00 |

## 4.4 - Ostatní

| p.č. | číslo pol.   | název položky                    | m.j. | množství |          | celkem Kč |
|------|--------------|----------------------------------|------|----------|----------|-----------|
| 1    | INFO 0801-SK | Dokumentace skutečného provedení | ks   | 1        | 7 500,00 | 7 500,00  |
| 2    | INFO 0851-VR | Výchozí revize                   | ks   | 1        | 6 000,00 | 6 000,00  |
|      | CELKEM       | 4.4 - Ostatní                    |      |          |          | 13 500,00 |

## Harmonogram prací „Výměna TZB, obkladů, dlažeb a vnitřních výplní otvorů 5. MŠ Dobříš, Jeřábová č. p. 613 – I. + II. NP střední trakt“

|    | týden                     | 23    | 24     | 25       | 26       | 27       | 28     | 29      | 30       | 31       | 32         | 33      | 34       |
|----|---------------------------|-------|--------|----------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|---------|----------|
|    |                           | od-do | 3-9.6. | 10-16.6. | 17-23.6. | 24-30.6. | 1-7.7. | 8-14.7. | 15-21.7. | 22-28.7. | 29.7.-4.8. | 5-11.8. | 12-18.8. |
| 1. | Bourací práce             |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 2. | Hydroizolace              |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 3. | Svislé konstrukce         |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 4. | Vodorovné konstrukce      |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 5. | Tepelné a zvukové izolace |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 6. | Úpravy povrchů podlah     |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 7. | Okna, dveře               |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 8. | Truhlářské vybavení       |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |
| 9. | Protiradonová opatření    |       |        |          |          |          |        |         |          |          |            |         |          |

harmonogram

rezerva