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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ZS a MS Kubátová - stavební úpravy školního atria“

číslo smlouvy objednatele: 2024000557
číslo smlouvy zhotovitele: 10/2023/24
číslo veřejné zakázky: 24011

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z fondu EU: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název:
sídlo:
zastoupený:

statutární město České Budějovice 
nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice 
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou statutárního 
města České Budějovice

ve věcech technických: Kamilou Stehlíkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 215
e-mail: stehlikovak@c-budej ovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:
název: PAMATKY TÁBOR, s.r.o.
sídlo: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS České Budějovice, oddíl C, vložka 3645 
zastoupený: Alešem Dvořákem, jednatelem
ve věcech technických: Alešem Dvořákem, jednatelem
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

44797958 
CZ44797958 
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II. Předmět plnění
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ aMŠKubatova – stavební
úpravy školního atria“.
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy zpevněných ploch stávajícího atria školy
pro oddechové využití.

Na pozemku (v atriu) se nacházejí betonové zpevněné plochy a betonové prvky (lavice, květináče,
opěrné stěny), které budou odstraněny. Po demolici může být materiál použit pro potřebné násypy.
Bude odstraněna stávající kanalizace v prostoru atria, bude provedena úprava nového napojení na
stávající kanalizaci. Budou odstraněny stávající stromy a keře, včetně pařezů a včetně kořenů, které
se nacházejí v místě stavby.

Zásobování bude prováděno přes stávající propojovací chodbu, kdy se část chodby přepaží
protiprachovou dočasnou stěnou. Ve spojovací chodbě budou naproti sobě demontovány okenní
křídla a uskladněna pro opětovné osazení. Další možnost zásobování je pomocí věžového jeřábu.

V rámci zpevněných ploch bude proveden přístřešek z ocelové konstrukce a membránové krytiny.
Založení je navrženo na betonových patkách. Tyto základové konstrukce budou vynášet ocelové
sloupy zastřešení. Opěrné stěny přístupových ramp jsou dovezeny jako dělené prefa konstrukce,
která bude uložena na štěrkové lože.

V prostoru atria budou provedeny nové zpevněné plochy. Zpevněné plochy jsou navrženy ze
segmentů ve tvaru šestiúhelníků. Veškeré plochy jednotlivých segmentů a přístupových zpevněných
ploch budou provedeny z betonové dlažby. Přístupové rampy a přístupové schodiště bude napojeno
na stávající vstupní otvory. V atriu budou rozmístěny prvky k sezení.

V prostoru atria bude provedeno osázení okrasných stromů a keřů. Mimo zpevněné plochy budou
provedeny zatravněné plochy. U objektu šaten bude proveden bylinkový záhon.
Jednotlivé stupně vyrovnávacího schodiště v prostoru atria budou provedeny ze stupňových dílců
z betonu uložených do betonového lože.

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí na místě. Postup
prací v jejich ochranných pásmech a v blízkosti těchto inženýrských sítí budou prováděny za
podmínek a technického dozoru správců těchto inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a s provozovatelem ZŠ,
resp. ředitelem ZŠ.

Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“
Projektant: Ing. Jindřich Vaniš, IČO 871 78 044
Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2020, aktualizace rozpočtu 10/2023
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II. Předmět plnění 
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební 
úpravy školního atria“. 

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy zpevněných ploch stávajícího atria školy 
pro oddechové využití.  
 

Na pozemku (v atriu) se nacházejí betonové zpevněné plochy a betonové prvky (lavice, květináče, 
opěrné stěny), které budou odstraněny. Po demolici může být materiál použit pro potřebné násypy. 
Bude odstraněna stávající kanalizace v prostoru atria, bude provedena úprava nového napojení na 
stávající kanalizaci. Budou odstraněny stávající stromy a keře, včetně pařezů a včetně kořenů, které 
se nacházejí v místě stavby. 
 

Zásobování bude prováděno přes stávající propojovací chodbu, kdy se část chodby přepaží 
protiprachovou dočasnou stěnou. Ve spojovací chodbě budou naproti sobě demontovány okenní 
křídla a uskladněna pro opětovné osazení. Další možnost zásobování je pomocí věžového jeřábu. 
 

V rámci zpevněných ploch bude proveden přístřešek z ocelové konstrukce a membránové krytiny. 
Založení je navrženo na betonových patkách. Tyto základové konstrukce budou vynášet ocelové 
sloupy zastřešení. Opěrné stěny přístupových ramp jsou dovezeny jako dělené prefa konstrukce, 
která bude uložena na štěrkové lože. 
 

V prostoru atria budou provedeny nové zpevněné plochy. Zpevněné plochy jsou navrženy ze 
segmentů ve tvaru šestiúhelníků. Veškeré plochy jednotlivých segmentů a přístupových zpevněných 
ploch budou provedeny z betonové dlažby. Přístupové rampy a přístupové schodiště bude napojeno 
na stávající vstupní otvory. V atriu budou rozmístěny prvky k sezení. 
 

V prostoru atria bude provedeno osázení okrasných stromů a keřů. Mimo zpevněné plochy budou 
provedeny zatravněné plochy. U objektu šaten bude proveden bylinkový záhon. 
Jednotlivé stupně vyrovnávacího schodiště v prostoru atria budou provedeny ze stupňových dílců 
z betonu uložených do betonového lože. 
 

Před započetím výkopových prací je nutno provést vytyčení všech inženýrských sítí na místě. Postup 
prací v jejich ochranných pásmech a v blízkosti těchto inženýrských sítí budou prováděny za 
podmínek a technického dozoru správců těchto inženýrských sítí. 
 

Zhotovitel je povinen detailně konzultovat průběh prací s objednatelem a s provozovatelem ZŠ, 

resp. ředitelem ZŠ. 

 

Vše bude provedeno na základě projektové dokumentace specifikované níže a položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

Dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

Název projektové dokumentace:  „ZŠ a MŠ Kubatova – stavební úpravy školního atria“ 

Projektant: Ing. Jindřich Vaniš, IČO 871 78 044 

Vyhotovení projektové dokumentace: 03/2020, aktualizace rozpočtu 10/2023 

 



Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

vodohospodářské dílo: ?
školské zařízení: ?

Místo plnění:
atrium ZŠ Kubatova, Základní škola a Mateřská škola Kubatova 1, Kubatova 2202/1, 370 04 České
Budějovice 3, par.č. 3862/2

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: dle dohody smluvních stran, předpoklad 6/2024,

přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat
objednateli součinnost při předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 4 měsíců ode dne převzetí staveniště.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

6. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že
objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy
způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím
zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých
položek položkového rozpočtu).

7. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla
musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující
nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli
prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla.

8. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude
nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv
na celkovou kvalitu a cenu díla.

9. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi
smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele
ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

10.Ustanovení odst. 6, 7, 8 tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Nabídková cena díla
1. Nabídková cena díla činí 8 748 878,00 Kč bez DPH.
2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů

ano ? ne ?
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Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☒     ne ☐ 

vodohospodářské dílo: ☐ 

školské zařízení: ☒ 

 

Místo plnění: 
atrium ZŠ Kubatova, Základní škola a Mateřská škola Kubatova 1, Kubatova 2202/1, 370 04 České 
Budějovice 3, par.č. 3862/2 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: dle dohody smluvních stran, předpoklad 6/2024, 

přičemž zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat 
objednateli součinnost při předání staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 4 měsíců ode dne převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 10 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním. 

6. Dojde-li v průběhu provádění díla k problémům se zajištěním materiálu pro realizaci díla, tzn., že 
objektivně nebude možné zajistit dodání materiálů pro provádění díla, a budou-li takové problémy 
způsobeny objektivní situací na stavebním trhu, nikoli jakýmkoli pochybením či opomenutím 
zhotovitele, jsou smluvní strany oprávněny přistoupit ke změně předmětu díla (co do jednotlivých 
položek položkového rozpočtu). 

7. Právo požadovat změnu předmětu díla z důvodu problémů se zajištěním materiálu pro realizaci díla 

musí být u objednatele uplatněno písemně bez zbytečného odkladu poté, co se zhotovitel uplatňující 
nárok na změnu o okolnostech zapříčiňujících změnu dozví. Zhotovitel je povinen objednateli 

prokázat problémy se zajištěním materiálu pro realizaci díla. 
8. Předmět díla (co do konkrétních položek) může být upraven tak, že nedostupná položka bude 

nahrazena položkou jinou, srovnatelné nebo lepší kvality, přičemž takováto záměna nesmí mít vliv 
na celkovou kvalitu a cenu díla.  

9. Ke změně předmětu díla (co do konkrétních položek) dojde na základě dodatku uzavřeného mezi 
smluvními stranami k této smlouvě, který podléhá schválení ze strany příslušného orgánu objednatele 
ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

10. Ustanovení odst. 6, 7, 8 tohoto článku je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 

 

IV. Nabídková cena díla 

1. Nabídková cena díla činí 8 748 878,00 Kč bez DPH. 

2. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů  

 ano ☐ ne ☒ 



2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ? ne ?

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: minimálně 4.500.000,- Kč
výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 %

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

11. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých
poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými
objednacími a dodacími lhůtami.

12. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení
ZŠ z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele.

13. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla,
v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným
prodlením na straně zhotovitele.

14. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. jsou pevné a neměnné.

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé
porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
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2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒  

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: minimálně 4.500.000,- Kč 

  výše spoluúčasti zhotovitele: maximálně 10 % 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

11. Zhotovitel se zavazuje, že neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy provede u svých 
poddodavatelů a výrobců závazné zajištění, případně objednání, klíčového materiálu s dlouhými 
objednacími a dodacími lhůtami. 

12. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady spojené s nutnými opatřeními plynoucími z vyřazení 
ZŠ z provozu v důsledku nedodržení termínů dle čl. III zaviněním zhotovitele. 

13. Smluvní strany se dohodly, že opožděné dodání materiálu či zařízení nutného pro realizaci díla, 
v jehož důsledku dojde k nedodržení termínů realizace díla dle této smlouvy, je vždy zaviněným 

prodlením na straně zhotovitele. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny dle čl. III. jsou pevné a neměnné. 
 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé 

porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem objednatel požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 
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2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 

 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s odst. 32 zadávací dokumentace, pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 

tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 

 

IX.Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Luboš Javorský telefon:  

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Ing. Marek Krššák telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 



o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouvaje smluvními stranami uzavíránav podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele

verze 1/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 25.3.2024, č. 435/2024.

V Českých Budějovicích V Táboře

Digitálně
A pc podepsal Aleš

DvořákoD v
VOŤár

? Datum:
K 2024.04.23
08:58:27+02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, Aleš Dvořák,
primátorka města jednatel
statutární město České Budějovice
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Ing. Jindřich Vaniš     DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 10 586 142,38CZK

1
ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a 
minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí,  je na výhradní odpovědnosti 
nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné 
položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

8 748 878,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
8 748 878,0021,00% 1 837 264,38

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
STA786 500,00650 000,00

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

19.02.2024

Ing. Jindřich Vaniš     

8 748 878,00 10 586 142,38

Dešťová kanalizace2 620 912,33 751 303,92
1 7 009 635,30Stavební část 8 481 658,71

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
566 679,753 Elektromontáže 468 330,37

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Ing. Jindřich Vaniš     DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 009 635,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 009 635,30 21,00% 1 472 023,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 481 658,71

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

1 - Stavební část

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

-předpokládá se odvoz vybouraného železobetonu z 30% na skládku, zbytek použit v 
podkladních vrstvách -předpokládá se 100% využití vybouraného betonu v podkladních 
vrstvách -manipulace se sutí a materiálem se předpokládá pomocí pásového dopravníku 
skrz spojovací chodbu -množství vybouraného materiálu je pouze orientační a bude 
fakturováno dle skutečnosti -množství dovezeného materiálu do násypů je pouze 
orientační a bude fakturováno dle skutečnosti
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 009 635,30

HSV - Práce a dodávky HSV 5 872 212,65

    1 - Zemní práce 1 181 914,46

    2 - Zakládání 320 141,46

    5 - Komunikace pozemní 2 053 587,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 735 771,88

      96 - Bourání konstrukcí 735 771,88

    997 - Přesun sutě 675 251,14

    998 - Přesun hmot 905 545,88

PSV - Práce a dodávky PSV 1 137 422,65

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 117,48

    762 - Konstrukce tesařské 17 726,00

    764 - Konstrukce klempířské 12 724,00

    766 - Konstrukce truhlářské 855,17

    767 - Konstrukce zámečnické 1 079 000,00

1 - Stavební část

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 009 635,30

D HSV Práce a dodávky HSV 5 872 212,65

D 1 Zemní práce 1 181 914,46

1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm m2 220,000 186,00 40 920,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121112003
VV 25,0+15,0+30,0+150,0 220,000

2 K 181351103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 
m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 305,000 59,20 18 056,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103
VV zatravněná plocha
VV 305,0 305,000

3 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 46,035 255,00 11 738,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV bylinková zahrádka
VV 29,7*2,1*0,5 31,185
VV 29,7*0,5 14,850
VV Součet 46,035

4 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 31,186 595,00 18 555,67 CS ÚRS 2023 02
VV bylinková zahrádka
VV 29,7*2,1*0,25 15,593
VV 15,593*2 'Přepočtené koeficientem množství 31,186

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 60,886 269,00 16 378,33 CS ÚRS 2023 02
VV bylinková zahrádka
VV 29,7*2,1*(0,5-0,25) 15,593
VV 29,7*0,5 14,850
VV Součet 30,443
VV 30,443*2 'Přepočtené koeficientem množství 60,886

6 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 305,000 23,50 7 167,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 4,575 101,00 462,08 CS ÚRS 2023 02
VV 305*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,575

8 K 111211101
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně 
průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině 
nebo ve svahu o sklonu do 1:5

m2 25,000 117,00 2 925,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111211101

9 K K062 Odvoz a likvidace pokácených keřů m2 25,000 150,00 3 750,00

10 K 112101101 Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,000 196,00 588,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101101

11 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 do 
300 mm

kus 3,000 112,00 336,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112101121

12 K 112251101-1 Odstranění pařezů ručně s jejich vykopáním, vytrháním 
nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm kus 6,000 389,00 2 334,00

13 K K061 Odvoz a likvidace pokáceného stromu vč. pařezu kus 6,000 700,00 4 200,00

14 K 113106121

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva 
nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 
tvarovek

m2 67,850 77,20 5 238,02 CS ÚRS 2023 02

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

1 - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106121
VV okapový chodník
VV (57,2+45,0+33,5)*0,5 67,850

15 K 979054441

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 
m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 
spár kamenivem těženým

m2 67,850 42,70 2 897,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979054441

16 K 113107131

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 690,000 729,00 503 010,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107131
VV 690,0 690,000

17 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 402,381 255,00 102 607,16 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101
VV předpokládané množství
VV 780,0*0,71+(33,0+25,0+20,0)*0,5 592,800
VV -využitý vybouraný beton
VV -690*0,15 -103,500
VV -122,716*0,7 -85,901
VV -67,85*0,3*0,05 -1,018
VV Součet 402,381

18 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 724,286 509,00 368 661,57 CS ÚRS 2023 02
VV 402,381*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 724,286

19 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 130,000 25,30 28 589,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

20 K K064 Dodávka a výsadba stromu Tulipánovník křížený kus 2,000 15 000,00 30 000,00

21 K K065 Dodávka a výsadbakeře Zimostráz stálezelený kus 9,000 1 500,00 13 500,00

D 2 Zakládání 320 141,46

22 K 275313511 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 0,600 3 740,00 2 244,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275313511
VV podkladní beton
VV 2,0*2,0*0,05*3 0,600

23 K 275322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z 
betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 9,600 4 770,00 45 792,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322611
VV 2,0*2,0*(1,1-0,3) 3,200
VV 2,0*2,0*(1,6-0,8) 3,200
VV 2,0*2,0*(1,6-0,8) 3,200
VV Součet 9,600

24 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 20,160 455,00 9 172,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
VV 2,0*4*(1,1-0,3)*1,05 6,720
VV 2,0*4*(1,6-0,8)*1,05 6,720
VV 2,0*4*(1,6-0,8)*1,05 6,720
VV Součet 20,160

25 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 20,160 83,50 1 683,36 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

26 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,834 55 200,00 46 036,80 CS ÚRS 2023 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821
VV 212,8*0,00121*3 0,772
VV 0,772*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,834

27 K K054 D+M prefabrikovaných L dílců (1,55x1,1m), délky 3,4m kus 5,000 16 218,00 81 090,00

28 K K055 D+M prefabrikovaných L dílců (1,25x1,1m), délky 3,29m kus 9,000 13 916,70 125 250,30

29 K K056 D+M prefabrikovaných L dílců (1,55x1,1m), délky1,86m kus 1,000 8 872,20 8 872,20

D 5 Komunikace pozemní 2 053 587,83

30 K 564241111-1
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s ručním 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
120 mm

m2 880,000 150,00 132 000,00

31 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrti ŠD s ručním rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 880,000 250,00 220 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 5,760 393,00 2 263,68 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811120
VV 2,4*2,4 5,760

33 M 592480x dlažba plošná betonová chodníková 300x300x40mm 1/2 
světle šedá, 1/2 tmavě šedá m2 6,048 345,00 2 086,56

VV 5,76*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,048

34 K 596811220

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m 
s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

m2 67,850 340,00 23 069,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811220
VV zpětná montáž okapového chodníku
VV (57,2+45,0+33,5)*0,5 67,850

35 M 59245601 dlažba desková betonová tl 50mm přírodní m2 20,355 373,00 7 592,42 CS ÚRS 2023 02
VV předpoklad výměna ze 30%
VV 67,85*0,3 20,355

36 K 596811312

Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, 
s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, 
velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy přes 300 m2

m2 874,240 513,00 448 485,12 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811312
VV měřeno ve výkrese
VV 62,0*9 558,000
VV 14,0 14,000
VV 50,0 50,000
VV 47,0 47,000
VV 172,0 172,000
VV 39,0 39,000
VV - šachy
VV -5,76 -5,760
VV Součet 874,240

37 M 59246012 dlažba plošná betonová terasová vymývaná 
400x600x40mm m2 961,664 450,00 432 748,80 CS ÚRS 2023 02

VV 874,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 961,664

38 K K057 Osazování schodišťového prvku z vibrolisovaného 
betonu kladeného do lože z betonu tl.250mm m 346,500 1 500,00 519 750,00

VV 5,0*48 240,000
VV 15,5+15,0+14,5 45,000
VV 9,0+9,5+9,5 28,000
VV 10,5+10,5+10,5 31,500
VV 2,0 2,000
VV Součet 346,500

39 M M058 schodišťový prvek z vibrolisovaného betonu, barva 
přírodní, rozměr 300x150x1000mm m 363,825 730,00 265 592,25

VV 346,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 363,825

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 735 771,88

D 96 Bourání konstrukcí 735 771,88
40 K K053 Demontáž dřevěné pergoly kpl 1,000 4 800,00 4 800,00

41 K 962052211 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, 
objemu přes 1 m3 m3 122,716 5 290,00 649 167,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962052211
VV předpokládané množství
VV betonová zídka vč. základu
VV (12,0+0,6)*0,3*2,0 7,560
VV (6,7+0,4)*0,3*1,0 2,130
VV (4,9+12,3+0,4+26,7+12,5+0,4+2,5+28,3+2,4)*0,3*1,8 48,816
VV betonový květník
VV (10,6+10,6+0,5+0,5)*1,5*0,2 6,660
VV lavice
VV (29,6+14,3+21,2)*1,0*0,5 32,550
VV 25,0*0,5*2 25,000
VV Součet 122,716

42 K 997006x Rozbití vybouraných kusů betonu a železobetonu na 
menší kusy vhodné pro umístění do podkladních vrstev m3 227,234 360,00 81 804,24

VV žb
VV 122,716 122,716
VV beton
VV 690*0,15 103,500
VV 67,85*0,05*0,3 1,018
VV Součet 227,234

D 997 Přesun sutě 675 251,14
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43 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 536,696 790,00 423 989,84 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013151

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 536,696 296,00 158 862,02 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

45 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 5 366,960 12,90 69 233,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509
VV 536,696*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 366,960

46 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,500 2 090,00 1 045,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

47 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 88,482 250,00 22 120,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

D 998 Přesun hmot 905 545,88

48 K 998223011-1
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným s omezením mechanizace dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 1 561,286 580,00 905 545,88

D PSV Práce a dodávky PSV 1 137 422,65

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 117,48

49 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 
za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 38,200 26,70 1 019,94 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112001
VV P2
VV 38,2*1,0 38,200

50 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,013 82 300,00 1 069,90 CS ÚRS 2023 02
VV 38,2*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,013

51 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
NAIP na ploše svislé S m2 38,200 146,00 5 577,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711142559

52 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 
4,0mm

m2 45,840 213,00 9 763,92 CS ÚRS 2023 02

VV 38,2*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 45,840

53 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými 
fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a 
drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 38,200 243,00 9 282,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711161215
VV P2
VV 38,2*1,0 38,200

54 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 0,306 1 320,00 403,92 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 762 Konstrukce tesařské 17 726,00

55 K K058
D+M provizorní prachotěsná zástěna- dřevěná 
konstrukce s OSB deskami, utěsněná geotextilií vč. 
následné demontáže a likvidace po ukončení prací

m2 12,180 450,00 5 481,00

VV 2,9*2,1*2 12,180

56 K K060
D+M provizorní ochrana stávající podlahy a topení ve 
spojovací chodbě OSB deskami, utěsněné geotextilií vč. 
následné demontáže a likvidace po ukončení prací

m2 26,100 450,00 11 745,00

VV podlaha
VV 2,8*4,5 12,600
VV topení
VV 4,5*(1,5)*2 13,500
VV Součet 26,100

57 K 998762201
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998762201

D 764 Konstrukce klempířské 12 724,00

58 K K047 D+M prvku K1- systémové plechové profily- podrobný 
popis viz. PD m 38,200 320,00 12 224,00

59 K 998764201
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998764201

D 766 Konstrukce truhlářské 855,17

60 K 766691922 Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových 
okenních s křídly otevíravými, plochy přes 1,5 m2 kus 6,000 28,60 171,60 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/766691922
VV vyvěšení oken ve spojovací chodbě vč. zpětného zavěšení
VV 6 6,000

61 K 998766201
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 683,57 683,57 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998766201

D 767 Konstrukce zámečnické 1 079 000,00

62 K K048 D+M prvku Z1- lemovací rámeček okolo stromu- 
podrobný popis viz. PD (vč. kotvení) kus 2,000 27 000,00 54 000,00

63 K K049 D+M prvku Z2- sedací segment obloukový- podrobný 
popis viz. PD (vč. kotvení) kus 36,000 5 000,00 180 000,00

64 K K050 D+M prvku Z3- sedací segment- podrobný popis viz. PD 
(vč. kotvení) kus 18,000 4 000,00 72 000,00

65 K K051 D+M prvku Z4- sedací lavice- podrobný popis viz. PD 
(vč. kotvení) kus 24,000 12 000,00 288 000,00

66 K K052 D+M prvku Z5- zastřešení membránovou konstrukcí- 
podrobný popis viz. PD (vč. kotvení) kpl 1,000 450 000,00 450 000,00

67 K 998767201
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 1,000 35 000,00 35 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998767201
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Ing. Jindřich Vaniš     DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 620 912,33

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 620 912,33 21,00% 130 391,59

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 751 303,92

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

2 - Dešťová kanalizace

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 620 912,33

D1 - Zemní práce 223 729,88

D2 - Vodorovné konstrukce 17 409,60

D3 - Komunikace 214 716,00

D4 - Trubní vedení 126 800,70

D5 - Staveništní přesun hmot 29 616,15

D6 - Vnitřní kanalizace 7 820,00

D7 - Přesuny suti a vybouraných hmot 820,00

2 - Dešťová kanalizace

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 620 912,33

D D1 Zemní práce 223 729,88

0 K Pol1

Montáž a demontáž odpadního potrubí demontáž, DN 
200 mm při snižování hladiny podzemní vody soustavou 
čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí 
a způsoby uložení,

m 80,000 500,00 40 000,00

0 K Pol2

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v 
hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, 
s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s 
případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

m3 175,200 258,00 45 201,60

0 K Pol3

Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce 
výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní 
nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo na dopravní prostředek,

m3 175,200 156,50 27 418,80

0 K Pol4

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, 
zpáteční cesta vozidla.

m3 15,200 296,50 4 506,80

0 K Pol5 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 
nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 190,400 80,50 15 327,20

0 K Pol6 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 
plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 15,200 18,90 287,28

0 K Pol7 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 140,100 201,00 28 160,10

0 K Pol8 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky 
obsypového materiálu m3 23,400 720,00 16 848,00

0 K Pol9 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 23,400 426,50 9 980,10

0 K Pol10 Demontáž stávajících šachet betonových DN 1000 do 
hl.2,5m, odstranění, poklopu, skruží, dna a podkladu soubor 3,000 12 000,00 36 000,00

D D2 Vodorovné konstrukce 17 409,60

0 K Pol11 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva 
drobného těženého 0÷4 mm v otevřeném výkopu, m3 11,700 1 488,00 17 409,60

D D3 Komunikace 214 716,00

0 K Pol12 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně 
betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN m 24,000 449,00 10 776,00

0 K Pol13 rošt pro odvodňovací žlab mřížkový; pozink; l = 500 mm; 
š = 173 mm; zatížení C 250; průřez vtoku 1 151 cm2/m kus 48,000 2 075,00 99 600,00

0 K Pol14
žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š 
= 185 mm; h = 210,0 mm; h1 = 210 mm; hrana pozink; 
zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600

kus 24,000 3 655,00 87 720,00

0 K Pol15
stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický 
beton; hrana nerez; š. žlabu 15,0 cm; stavební výška 
21,0 až 32,0 cm

kus 12,000 1 385,00 16 620,00

D D4 Trubní vedení 126 800,70

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

2 - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol16
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 %,

m 65,000 36,80 2 392,00

0 K Pol17
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem DN 200 mm v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 %,

m 27,000 44,60 1 204,20

0 K Pol18
Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem DN 300 mm v otevřeném výkopu ve sklonu 
do 20 %,

m 18,000 57,80 1 040,40

0 K Pol19
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm v 
otevřeném výkopu

kus 3,000 185,00 555,00

0 K Pol20
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem odbočných DN 250 mm v 
otevřeném výkopu,

kus 2,000 213,00 426,00

0 K Pol21
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v 
otevřeném výkopu,

kus 14,000 98,40 1 377,60

0 K Pol22
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm v 
otevřeném výkopu,

kus 2,000 115,50 231,00

0 K Pol23
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných 
gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm v 
otevřeném výkopu,

kus 1,000 134,50 134,50

0 K Pol24 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 1,000 706,00 706,00

0 K Pol25 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,000 656,00 656,00

0 K Pol26 trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm kus 65,000 427,00 27 755,00

0 K Pol27 trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 200,0 mm; s = 5,90 mm; l = 1000,0 mm kus 27,000 665,00 17 955,00

0 K Pol28 trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 
kN/m2; D = 250,0 mm; s = 7,30 mm; l = 1000,0 mm kus 18,000 1 019,00 18 342,00

0 K Pol29 koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 14,000 144,50 2 023,00

0 K Pol30 redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; 
l = 213 mm; hladká, hrdlová kus 2,000 1 337,00 2 674,00

0 K Pol31 redukce excentrická; PVC; d = 250,0 mm; d2 = 200 mm; 
l = 269 mm; hladká, hrdlová kus 1,000 1 356,00 1 356,00

0 K Pol32
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 
450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 
mm

kus 2,000 1 731,00 3 462,00

0 K Pol33
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 200 mm; l = 
500 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 200 
mm

kus 1,000 2 210,00 2 210,00

0 K Pol34
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 
550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 150 
mm

kus 2,000 2 430,00 4 860,00

0 K Pol35 trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 
476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 1,000 2 420,00 2 420,00

0 K Pol36 spojka/nátrubek PVC-U; pro šachtovou rouru; D = 440,0 
mm; di = 425,0 mm; spoj násuvný kus 1,000 3 300,00 3 300,00

0 K Pol37 dno šachetní průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 674,0 
mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm kus 1,000 7 910,00 7 910,00

0 K Pol38 trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 
kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 1,000 4 880,00 4 880,00

0 K Pol39 kroužek těsnicí pryž; pro teleskop a bet. prstenec; DN = 
600,0 mm kus 1,000 927,00 927,00

0 K Pol40 kroužek těsnicí pryž; pro šachtové dno; DN = 600,0 mm kus 1,000 927,00 927,00

0 K Pol41 konus plastový; d = 870,0 mm; d2 = 950 mm; DN = 
615,0 mm; DN 2 = 700 mm; h = 180 mm; hladký kus 1,000 1 841,00 1 841,00

0 K Pol42
adaptér teleskopický; plast; rozměr 820 mm; h = 462 
mm; únosnost A 15, B 125, D 400, C 250 kN; 
příslušenství těsnění

kus 1,000 3 465,00 3 465,00

0 K Pol43
dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel 
odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; 
DN žlabu 200 mm

kus 1,000 4 170,00 4 170,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0 K Pol44 poklop kanalizační do šachtové roury; DN šachty 425 
mm; litinový; únosnost 1 500 kg kus 1,000 1 756,00 1 756,00

0 K Pol45 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D 
výrobku 600 mm; únosnost B 125 kN kus 1,000 5 845,00 5 845,00

D D5 Staveništní přesun hmot 29 616,15
0 K Pol46 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo 

sklolaminátových v otevřeném výkopu t 26,444 167,00 4 416,15

0 K Pol47 HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) h 56,000 450,00 25 200,00

D D6 Vnitřní kanalizace 7 820,00
0 K Pol48 Demontáž vpusti dvorní s obetonávkou, kus 2,000 3 500,00 7 000,00

0 K Pol49 Vnitrostaveništní přemístění vybouraných hmot svislý , v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,164 5 000,00 820,00

D D7 Přesuny suti a vybouraných hmot 820,00
0 K Pol50 Vodorovná doprava vybouraných trub do 1 km, do DN 

800 mm, t 0,164 3 000,00 492,00

0 K Pol51 Vodorovná doprava vybouraných trub , do DN 800 mm, 
příplatek za další 1 km t 0,164 500,00 82,00

0 K Pol52 Nakládání na dopravní prostředky vybouraných trub t 0,164 1 500,00 246,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Ing. Jindřich Vaniš     DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 468 330,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 468 330,37 21,00% 98 349,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 566 679,75

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

3 - Elektromontáže

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 468 330,37

PSV - Práce a dodávky PSV 468 330,37

    741 - ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY 70 432,24

    742 - MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY 27 938,18

    748 - DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud 55 894,98

    743 - SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-A 95 429,25

    744 - ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD 5 729,42

    745 - MATERIÁL - BLESKOSVOD 3 877,27

    746 - ZEMNÍ PRÁCE: 138 029,03

    747 - Ostatní 71 000,00

3 - Elektromontáže

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 468 330,37

D PSV Práce a dodávky PSV 468 330,37

D 741 ELEKTROMONTÁŽE – SILNOPROUDÉ ROZVODY 70 432,24
1 K 741 13-2146 ukončení kabelu 5x6mm2 ks 2,000 122,45 244,90

2 K 741 13-2103 ukončení kabelu 3x2,5mm2 ks 9,000 53,94 485,46

3 K 741 13-2101 ukončení kabelu 2x1mm2 ks 7,000 53,94 377,58

4 K 741 11-0042 elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm m 41,000 37,08 1 520,28

5 K 741 11-0443 vrapovaná chránička 94/110 m 54,000 52,70 2 845,80

6 K 741 11-0443.1 vrapovaná chránička 41/50 m 67,000 44,95 3 011,65

7 K 741 11-0511 lišta plastová vkládací s víčkem 30x25mm m 14,000 44,95 629,30

8 K 741 12-2032 CYKY-J 5x6mm2 m 23,000 30,07 691,61

9 K 741 12-2016 CYKY-J 3x2,5mm2 m 539,000 23,25 12 531,75

10 K 741 12-4733 JYTY 2x1mm2 m 323,000 24,80 8 010,40

11 K 741 12-0001 H07V-U 10mm2 zž (CY) m 29,000 22,63 656,27

12 K 741 11-2021 krabice rozvodná 100*100, IP44 ks 3,000 155,00 465,00

13 K 741 11-2104 krabice KO125 ks 1,000 155,00 155,00

14 K 741 31-3042 zásuvka 230V/16A 2P+Z, IP44 ks 7,000 121,52 850,64

15 K 741 31-0201 ovladač osvětlení ks 1,000 86,80 86,80

16 K 741 37-2061 montáž svítidla ks 10,000 527,00 5 270,00

17 K 460 69-0031 osazení hmoždinky HM8 ks 46,000 15,50 713,00

18 K 741 11-2104.1 svorkovnice pospojení ks 1,000 86,80 86,80

19 K 741 21-0001 montáž ocep. rozvodnic do 20kg ks 1,000 1 550,00 1 550,00

20 K 998 74-1102 přesun hmot pro silnoproud v objektech výšky 6-12m t 0,500 9 300,00 4 650,00

21 K 741 81-0001 výchozí revize elektrického zařízení ks 1,000 8 500,00 8 500,00

22 K K001 úprava a doplnění rozvaděče RH h 8,000 450,00 3 600,00

23 K K002 dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 7 500,00 7 500,00

24 K K003 zednické a začišťovací práce včetně materiálu h 4,000 1 500,00 6 000,00

D 742 MATERIÁL - SILNOPROUDÉ ROZVODY 27 938,18
25 K K004 elektroinstalační trubka ohebná pr. 29 mm m 41,000 20,38 835,58

26 K K005 vrapovaná chránička 94/110 m 54,000 61,00 3 294,00

27 K K006 vrapovaná chránička 63/75 m 67,000 32,51 2 178,17

28 K K007 CYKY-J 5x6mm2 m 23,000 85,07 1 956,61

29 K K008 CYKY-J 3x2,5mm2 m 539,000 21,52 11 599,28

30 K K009 JYTY 2x1mm2 m 323,000 11,40 3 682,20

31 K K010 H07V-U 6mm2 zž (CY) m 29,000 19,68 570,72

32 K K011 krabice rozvodná 100*100, IP44 ks 3,000 102,00 306,00

33 K K012 krabice KO125 ks 1,000 115,80 115,80

34 K K013 zásuvka 230V/16A 2P+Z, IP44 ks 7,000 167,40 1 171,80

35 K K014 hmoždinka HM8 ks 46,000 2,38 109,48

36 K K015 svorkovnice pospojení ks 1,000 357,90 357,90

37 K K016 vrut 3,5x35 ks 46,000 3,90 179,40

38 K K017 podružný materiál % 1,000 1 581,24 1 581,24

D 748 DODÁVKY ZAŘÍZENÍ - silnoproud 55 894,98

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

3 - Elektromontáže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K K043 svítidlo LED RGB stmívatelné, DALI, zemní provedení ks 4,000 5 162,70 20 650,80

40 K K044 svítidlo LED RGB stmívatelné, DALI, montáž na 
ocelovou konstrukci ks 6,000 5 280,78 31 684,68

41 K K045 jistič B20/3 10kA ks 1,000 559,50 559,50

42 K K046 ovladač osvětlení ks 1,000 3 000,00 3 000,00

D 743 SPECIFIKACE ROZVADĚČE R-A 95 429,25

43 K K018 Plastová rozvodnice pro povrchovou montáž, IP30, pro 
minimálně 56TE – 4 řady x 14TE, In min = 25A ks 1,000 2 884,20 2 884,20

44 K K019 vypínač 3pól 25A ks 1,000 891,72 891,72

45 K K020
svodič bleskového proudu a přepětí SPD typ 1+2, 
čtyřpólový, TN-C-S; výkonové jiskřiště + varistor; 
Iimp=25kA; In=30kA(8/20); Imax=60kA(8/20)

ks 1,000 4 082,88 4 082,88

46 K K021 jistič B10/1 10kA ks 1,000 153,47 153,47

47 K K022 proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10/1N/B/003 10kA ks 2,000 1 988,75 3 977,50

48 K K023 proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16/1N/B/003 10kA ks 2,000 1 873,37 3 746,73

49 K K024 napájecí zdroj 230V AC / 24V DC – 10A ks 1,000 2 401,20 2 401,20

50 K K025 řídící jednotka ks 1,000 17 110,00 17 110,00

51 K K026 DALI aktor ks 1,000 29 328,00 29 328,00

52 K K027 soumrakový aktor včetně soumrakového čidla ks 1,000 16 400,00 16 400,00

53 K K028 propojovací lišta 3L-1000mm / 10C ks 1,000 453,55 453,55

54 K K029 propojovací a podružný materiál sada 1,000 4 000,00 4 000,00

55 K K030 montáž rozvaděče ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 744 ELEKTROMONTÁŽE - BLESKOSVOD 5 729,42

56 K 741 41-0001 uzemnění v zemi FeZn do 120mm2 vč svorek apod m 78,000 30,69 2 393,82

57 K 741 42-0021 svorky hromosvodové do 2 šroubů ks 3,000 86,80 260,40

58 K 741 42-0022 svorky hromosvodové nad 2 šrouby ks 5,000 121,52 607,60

59 K 741 82-0011 měření zemnící sítě délky pásku do 100m ks 1,000 2 170,00 2 170,00

60 K K031 izolace uzemnění např. gumoasfaltem ks 4,000 74,40 297,60

D 745 MATERIÁL - BLESKOSVOD 3 877,27
61 K K032 Drát FeZn D=10mm m 8,000 32,90 263,20

62 K K033 pásek FeZn 30x4mm m 70,000 43,20 3 024,00

63 K K034 svorka pro spojení drátu pr. 8-10mm s páskem 30x4mm ks 3,000 43,20 129,60

64 K K035 svorka pro spojení pásku 30x4mm s páskem 30x4mm ks 1,000 40,80 40,80

65 K K036 svorka připojovací ks 3,000 23,40 70,20

66 K K037 gumoasfalt kg 2,000 65,00 130,00

67 K K017 podružný materiál % 1,000 219,47 219,47

D 746 ZEMNÍ PRÁCE: 138 029,03
68 K 460 01-0024 VYTÝČENÍ KABELOVÉ TRATI DO 1km km 0,090 3 365,00 302,85

69 K K038 VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ V 
TRASÁCH VÝKOPŮ ks 1,000 5 000,00 5 000,00

70 K K066 VÝKOP RÝHY 35x50, 91m m 91,000 450,00 40 950,00

71 K K067 NALOŽENÍ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY m3 9,550 500,00 4 775,00

72 K K068 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY t 18,100 300,00 5 430,00

73 K K069 ODVOZ PŘEBYTEČNÉ ZEMINY ZA KAŽDÝ DALŠÍ KM t 452,500 30,00 13 575,00

74 K K070 poplatek za uložení zeminy na skládce t 18,100 700,00 12 670,00

75 K K071 ZŘÍZENÍ PÍSKOVÉHO KABELOVÉHO LOŽE, VČETNĚ 
PÍSKU 9,55m3 (16,2t) m 91,000 240,00 21 840,00

76 K K072 VÝSTRAŽNÁ FÓLIE PVC220 m 96,000 34,58 3 319,68

77 K K073 ZÁHOZ RÝHY 35x50 VČETNĚ HUTNĚNÍ, 91m m 91,000 300,00 27 300,00

78 K K074 PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU m2 31,850 90,00 2 866,50

D 747 Ostatní 71 000,00
79 K K040 DOPRAVA % 1,000 24 000,00 24 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K K041 PŘESUN % 1,000 30 000,00 30 000,00

81 K K042 PPV % 1,000 17 000,00 17 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 44797958
DIČ: CZ44797958

Projektant: IČ:
Ing. Jindřich Vaniš     DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 650 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 650 000,00 21,00% 136 500,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 786 500,00

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 650 000,00

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady 650 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ A MŠ KUBATOVA STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠKOLNÍHO ATRIA
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: Ing. Jindřich Vaniš     
Uchazeč: PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 000,00

D vrn Vedlejší rozpočtové náklady 650 000,00
3 K K280 Dílenská a výrobní dokumentace kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

4 K x1
 Geodetické práce

geodetické zaměření skutečného provedení, zhotovení 
geometrického plánu, vytýčení sítí atd.

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

5 K x2111

 Zařízení staveniště 
Veškeré náklady související se zařízením staveniště, 
zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a 
likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním 
připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod 
elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato 
média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci 
hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní 
rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie 
a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, 
náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby 
na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na 
čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, 
náklady na úklid prostoru staveniště,náklady na likvidaci 
odpadu (prořez, obalový materiál atd.) náklady na 
znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního 
stavu atd.

kpl 1,000 140 000,00 140 000,00

6 K x3

 Mimostaveništní doprava
Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného 
materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do 
prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně 
nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, 
složení na stavbě, provoz mechanizmu nutného k 
naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s 
dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních 
výjímek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, 
doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze 
třetích zemí náklady na clo, dovozní přirážky apod. 
Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či 
prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na 
staveništi. Také obsahuje náklady na dopravu 
pracovníků. Obsahuje dopravu pronajatého lešení, 
bednění atd.

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 K x5

Opatření BOZP v rozsahu NV 591/2006 Sb. a další 
 platné legislativy

Náklady na veškerá opatření na úseku BOZP v rozsahu 
NV 591/2006Sb, NV 262/2005 Sb., zák. 309/2006 Sb., 
zák. 183/2006 Sb., další platné legislativy, Plánu BOZP, 
zejména: oplocení a likvidace oplocení staveniště, 
označení staveniště, koordinátor BOZP, zabezpečení 
vjezdu a výjezdu na staveniště, zpracování 
technologických postupů bouracích, montážních, 
betonářských a dalších prací, opatření při práci ve 
výškách a nad volnou hloubkou, opatření při zemních 
pracích, opatření kolektivní ochrany, opatření 
individuální ochrany, opatření při bouracích pracích, 
opatření při betonářských a montážních pracích, platná 
revizní oprávnění, opatření při užívání stavební 
mechanizace, protipožární opatření, vybavení prostředky 
první pomoci, protipožárními prostředky, opatření při 

          přenosu elektrické energie apod.
 

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

2 K x7

Vypracování dokumentace skutečného provedení 
Obsahuje vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby autorizovanou osobou v 3 tištěných 
paré + 1x na digitálním nosiči - VE FORMÁTECH PDF a 
V OTEVŘENÉM FORMÁTU dwg A doc, dále soupis a 
zdůvodnění změn oproti původní dokumentaci, 
projednání změn oproti původní dokumentaci, 
vyžadujících povolení Změny stavby před dokončením, 
pokud tato změna nebyla vědomě vyvolána 
zadavatelem stavby, včetně vypracování všech 

  podkladů a podání na příslušném úřadě veřejné správy. 

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K x8 Revize a zkoušky kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

8 K K059 Ztížené pracovní podmínky- práce v uzavřeném atriu kpl 1,000 130 000,00 130 000,00

9 K K063 Geolog kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

10 K K0631 Statik kpl 1,000 50 000,00 50 000,00
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