

SMLOUVA O DÍLO č. 0070/2S/2024

uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění na akci:

„Výstavba víceúčelového hřiště - Dolín“

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: **Město Slaný**
se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 00234877
DIČ: CZ00234877
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Kladno
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
e-mail: tel.
e-mail: tel.

(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel: **Linhart spol. s r.o.**
se sídlem Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará
Boleslav
Zastoupený:
IČ: 47052121
DIČ: CZ47052121
Registrace: MS v Praze, oddíl C, vložka 14513
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu / směrný kód:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
e-mail: tel.

(dále jen *zhotovitel*)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Výstavba víceúčelového hřiště - Dolín“.
- 2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace číslo N006/24/V00006953, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 2.4.2024.
- 2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

Článek 3
Předmět díla

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro objednatele dílo (stavbu) s názvem „**Výstavba víceúčelového hřiště - Dolín**“ a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace zpracované ^^^^^^^^^Ha odpovědným (hlavním) projektantem , č. autorizace 0500804.

3.2 Předmětem díla je rovněž:

- Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;
- Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby (revize, návody, kontroly, protokoly atd.);
- Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hluchosti a prašnosti atp., a to zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí;
- Kompletní (generální) úklid stavby;
- Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené - číslované - vč. vhodného názvu).

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným územním souhlasem č. j. MUSLANY/12776/2024/SÚ, vyjádřeními či stanovisky veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle článku 5 této smlouvy.

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 této smlouvy.

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou.

Článek 4
Poddodavatelé

4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.

4.2 Poddodavatelé, kteří se podílejí na zhotovování díla, jsou:

Specifikace části veřejné zakázky, kterou dodavatel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatele	IDENTIFIKACE PODDODAVATELE	
realizace bez účasti poddodavatele	Název:	
	Sídlo:
	IČO:

4.3 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji

kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový subdodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele.

- 4.4 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.5 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
- 4.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

Článek 5

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy a ČSN a EN.
- 5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.
- 5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce.
- 5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací.
- 5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.
- 5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.

Článek 6

Termín a místo plnění

- 6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **100. kalendářních dní** ode dne účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv).

6.3 Místem plnění je Dolín (místní část) - pozemky parc. č. 215/1, 441/2 a st. 184 v k.ú. Dolín

Článek 7

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- 7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla.
- 7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla.
- 7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla.
- 7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně 5 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad o tom, že příslušné pojištění trvá.

Článek 8

Cena díla

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální.

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 3 186 856,42 Kč

DPH v zákonné výši: 669 239,85 Kč

Cena díla celkem: 3 856 096,27 Kč

Slovy: třimilionyosmsetpadesátšesttisícdevadesátšest korun českých dvacetsedmhaléřů.

Rozpočet díla je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1.

8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.

8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatela na tuto skutečnost upozornit.

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatkem k této smlouvě za těchto podmínek:

- objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,
- objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky,
- v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy a zhotovitel je

- nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
- 8.6 . V případě, že některé práce a dodávky, které jsou součástí díla dle této smlouvy a které byly obsahem projektové dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky). Méněpracemi se rozumí práce předpokládané v projektové dokumentaci a v zhotovitelem oceněném soupisu prací s výkazem výměr (který je součástí nabídky), jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah díla, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného touto smlouvou. Skutečnost výskytu méněprací je zhotovitel povinen oznámit objednateli. Uzavřením příslušného písemného dodatku k této smlouvě bude upraven nový rozsah díla a nová cena díla.

Článek 9

Financování, placení, smluvní pokuty

- 9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy.
- 9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla.
- 9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 a nebude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat na základě skutečně provedeného rozsahu prací, a to až do výše 80 % ceny díla. Zbývající část, tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, bude pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna až po jejich odstranění.
- 9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu.
- 9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
- 9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního objemu sjednanou dle odstavce 9.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.
- 9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.11 tohoto článku budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude vrácena zpět zhotoviteli.
- 9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do **30 dnů** po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. Konečná

faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti:

- výslovný název "konečná faktura",
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH,
- případnou výši pozastávky.

- 9.12 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000, - Kč** za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši.
- 9.13 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena.
- 9.14 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.
- 9.15 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli.
- 9.16 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobou vykonávající plnění pro zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.
- 9.17 Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu objednatele podatelna@meuslany.cz

Článek 10

Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka)

- 10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**, která počíná běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
- 10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.
- 10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000, - Kč** za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést.

- 10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatel k převzetí odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem.
- 10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelém určeném termínu a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel.
- 10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců.

Článek 11

Stavební deník

- 11.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) ode dne převzetí staveniště stavební deník. Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku závazně upravuje příloha č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a stavební deník musí být zhotovitelem veden v souladu s ní.
- 11.2 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záznamu. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány a mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné zápisy pouze objednatel, popř. jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy či koordinátor BOZP a další osoby, o kterých tak stanoví stavební zákon.
- 11.3 Zhotovitel je povinen upozornit zápisem do stavebního deníku na jakékoliv vzniklé situace, které mohou ohrozit předmět provádění díla, jeho průběh, popř. termín splnění díla či jiné náležitosti touto smlouvou sjednané, o čemž neprodleně písemně informuje objednatel. Objednatel je povinen tyto situace řešit bez zbytečného odkladu ihned poté, co se o nich prokazatelně dozvěděl a o výsledném rozhodnutí pořídít zápis do stavebního deníku.
- 11.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel, popřípadě jím pověřený zástupce nebo jiná osoba oprávněná provádět zápisy do deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.5 Během provádění prací na zhotovování díla, resp. v průběhu pracovní doby na stavbě, zde musí být stavební deník trvale přístupný. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla objednateli, které je zbaveno vad a nedodělků.
- 11.6 Objednatel je oprávněn kdykoliv požadovat po zhotoviteli předložení stavebního deníku ke kontrole. V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli na výzvu stavební deník ke kontrole, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
- 11.7 Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za změny smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy, resp. dodatků ke smlouvě.

Článek 12

Stavbyvedoucí

- 12.1 Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 164 stavebního zákona č. 283/2021 Sb. v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí pan s autorizací v oboru pro pozemní stavby, č. autorizace: 0005146, mobil: e-mail:
- 12.2 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, v souladu s

rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu stavebního zákona v platném znění, popřípadě jiných technických předpisů a technických norem.

- 12.3 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi.

Článek 13

Staveniště

- 13.1 . Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 13.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí.
- 13.3 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění všech odpadů. Dále původce stavebních a demoličních odpadů musí mít před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů zajištěno písemnou smlouvou předání do odpadového zařízení pro produkované odpady v odpovídajícím množství.
- 13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý případ takového porušení.
- 13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 13.6 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.

Článek 14

Provádění díla

- 14.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, v souladu s územním souhlasem stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její odstranění.

- 14.2 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje objednatele.
- 14.3 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky.
- 14.4 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 14.5 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 14.6 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně 3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se stala nepřístupnou.
- 14.7 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou dobu stavby přístupný na staveništi a řídit se jím.
- 14.8 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění,
určí objednatel (zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou součinnost.
- 14.9 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel.
- 14.10 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci předmětu stavby platných.
- 14.11 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 14.12 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro smluvní strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku.
- 14.13 Zhotovitel zajistí dodržování veškerých právních předpisů vůči svým pracovníkům, zejména odměňování, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy. Dodavatel se dále zavazuje, že všechny osoby, které se na plnění zakázky budou podílet, jsou vedeny v příslušných registrech, například v registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 14.14 Zhotovitel se zavazuje s ohledem na ochranu životního prostředí, k minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací díla. V případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o

odpadech.

Článek 15 **Předání díla**

- 15.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od zhotovitele bez výhrad převzal.
- 15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně 3 pracovní dny před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.
- 15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení **veškeré doklady prokazující řádné provedení díla a doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla** s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Doklady budou předloženy min 1x v originále a 2x v kopii spolu se seznamem v elektronické podobě (word). Veškeré doklady budou rovněž předány v elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu docx, pdf, xls, dwg, jpg. K těmto dokladům patří zejména:
- projekt skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - doklady o provedených předepsaných zkouškách, revizích a kontrolách,
 - stavební deník (příp. deníky),
 - potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné skládce odpadů, včetně smlouvy na produkované odpady
 - geometrický plán (6x vyhotovení) pro vklad na katastr
 - geodetické zaměření bude zpracováno v souladu s § 5 a § 6 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (data v jednotném výměnném formátu DTM)
 - fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.
- 15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu.
- 15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
- 15.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu nebo nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9. 12 této smlouvy.
- 15.8 Zhotovitel je povinen v objednatel stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

Článek 16

Změny smlouvy

- 16.1 Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek č“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují.
- 16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob.
- 16.3 Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 16.4 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského zákoníku.

Článek 17

Odstoupení od smlouvy

- 17.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.
- 17.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- 17.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 17.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 17.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.
- 17.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující:
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce,
 - objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených prací zahájí "dílčí přejímací řízení",
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní strany jinak,
 - po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, - poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví zhotovitel "dílčí konečnou fakturu",
 - strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou.

Článek 18
Závěrečná ustanovení

- 18.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 18.2. Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní samosprávný celek povinnou poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“).
- 18.3. Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.
- 18.4. Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění Město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
- 18.5. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti.
- 18.6. Pro případ, kdy bude smlouva vydána v tištěné verzi a opatřena vlastnoručními podpisy smluvních stran bude tato vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost

originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. Pro případ, kdy bude smlouva opatřena elektronickými podpisy a na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem smlouvu uzavřely.

- 18.7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 18.8. Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
- 18.9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č. 01/41/2024/RM ze dne 17. 04. 2024.
- 18.10. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.


Přílohy:

Číslo 1 - Rozpočet díla


Ve Staré Boleslavi, dne: 2024

Ve Slaném dne: 2024

za zhotovitele:



za objednatele:



Kontrolu provedl:

Zpracoval:

—==5

Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín

Místo: Město Slaný

Investor: Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný

Parcela a k.ú.: p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín

Objekt, soupis prací		Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem		3 186 856,42 Kč	3 856 096,27 Kč
i	Víceúčelové hřiště	2 244 348,88 Kč	2 715 662,15 Kč
2	Zpevněné plochy - zámková dlažba	402 695,90 Kč	487 262,04 Kč
3	Plocha z těžného kameniva	32 972,62 Kč	39 896,87 Kč
4	Herní prvky	422 412,60 Kč	511 119,25 Kč
5	Příprava pro VO	84 426,42 Kč	102 155,97 Kč

Název stavby:	Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín			Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný		
Objekt:	Víceúčelové hřiště						
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
	12	Odkopávky a prokopávky				53 667,50	
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	429,34	100,00	42 934,00	
2	122202109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	429,34	25,00	10 733,50	
	13	Hloubené vykopávky				26 979,50	
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 50 m3, STROJNĚ	m3	27,15	500,00	13 577,00	
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	27,15	50,00	1 357,50	
5	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	4,35	650,00	2 827,50	
6	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	4,35	50,00	217,50	
7	131201119R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	18,00	450,00	8 100,00	
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	18,00	50,00	900,00	
	16	Přemístění výkopku				76 214,00	
9	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	435,60	120,00	52 272,00	
10	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	2 178,00	10,00	21 780,00	
11	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	43,24	50,00	2 162,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				53 610,50	
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	695,38	25,00	17 384,50	
13	181006113R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 20 cm	m2	124,70	80,00	9 976,00	
14	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	300,00	80,00	24 000,00	
15	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI	kg	15,00	150,00	2 250,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry				108 603,89	
16	211561111R00	Výplň odvodňovacích žebek kam. a vsakovací jámy hrubě drcen. 16/32 mm	m3	30,16	500,00	15 080,00	
17	211531111R00	Výplň vsakovací jámy kam. hrubě drcen. 32-63 mm	m3	9,00	800,00	7 200,00	
18	211971110R00	Opláštění žebek a stavební jámy z geotextilie	m2	1 039,58	10,00	10 395,80	
19	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m	189,50	225,00	42 637,50	
20	831350111RA0	Dešťová kanalizace z trub PVC, D 110 mm (Položka obsahuje: vyhloubení rýhy, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz do 15 km, lože pod potrubí z kameniva 0-4 mm, dodávku a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru podle popisu, dodávku a montáž PVC tvarovek	m	17,90	1 250,00	22 375,00	
21	69365042	Geotextilie netkaná, 300g/m2 2x50 m, včetně 5% na přesahy	m2	1 091,56	10,00	10 915,59	

	27	Základy				21 450,00
22	275311611R00	Beton základových patek prokládaný kamenem C 16/20	m3	7,15	3 000,00	21 450,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				343 501,60
23	564112130R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-63 po zhutn.tl.30 cm	m2	660,58	100	66 058,00
24	564762111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, včetně rozhrnutí a zhutnění	m2	660,58	220,00	145 327,60
25	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, včetně rozhrnutí	m2	660,58	100,00	66 058,00
26	564831111RT2-01	Rovnění štěrkodrti frakce 0/32mm do roviny (rovinatost ± 20mm/4m)	m2	660,58	40,00	26 423,20
27	564922104R00	D+M drcené kamenivo frakce 0/4, po zhutnění tloušťky 20mm	m2	660,58	20,00	13 211,60
28	564922104RT1-01	rovnání prosívky frakce 0/4mm do roviny (válcováno za mokra, rovinatost ±10mm/4m)	m2	660,58	40,00	26 423,20
	58	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot				941 625,80
29	589116111-01	D+M SBR podložka, tl. 30mm	m2	660,58	485,00	320 381,30
30	5891161-02	Umělý vodopropustný polyuretanový povrch EPDM tl.11 mm	m2	660,58	900,00	594 522,00
31	5891161-03	Lajnování hřišť pro tenis, volejbal, nohejbal a tříbodové území basketbalu	m	360,30	65,00	23 419,50
32	998227121R00	Přesun hmot, umělé sport.povrchy, kryt z granulátu	t	33,03	100,00	3 303,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				154 269,50
33	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - dvoukřídlá vrata	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
34	767995101R01.4	D+M pozinkované závitové oko M10x100 + pozinkovaná obyčejná a pérová podložka M10 + pozinkovaná klobouková matice M10	sada	95,00	45,00	4 275,00
35	767963830R00	Demontáž oplocení z ochranné PP sítě, velikost ok 45/45mm, výšky 4,0m	m	84,45	50,00	4 222,50
36	767995103R01.3	D+M ochranná síť PP 3,0mm, oko 45mm, zelená, včetně ocelového lana potaženého PVC 4/5mm, pozinkovaných napínáků DIN 1478 M8 oko-hák a lanových svorek	m2	603,86	200,00	120 772,00
	79	Ostatní konstrukce a práce PSV				123 500,00
37	797670012VD	D+M hliníková branka 2x3m, včetně sítě, včetně kotvení do základových patek o min. rozměrech 400x900x500mm z betonové směsi C16/20 pomocí 4 kusů ocelových kotev	ks	2,00	25 000,00	50 000,00
38	797670R03VD	D+M venkovní volejbalová síť	ks	1,00	3 500,00	3 500,00
39	797670R02VD	D+M 2x sloupek pro tenis	sada	1,00	10 000,00	10 000,00
40	797670R01VD	D+M 2x sloupek pro volejbal, nohejbal	sada	1,00	12 500,00	12 500,00
41	797670R04VD	D+M venkovní tenisová síť, 2x single tyč AL, Wimbledon Standard + litinové závaží pro wimbledon	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
42	797670R05VD	D+M basketbalový koš, včetně odrazové desky a pozinkované konstrukce pro uchycení na sloupky oplocení	ks	2,00	22 500,00	45 000,00
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				44 200,00
43	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	114,80	200,00	22 960,00
44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	5,74	1 000,00	5 740,00

45	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	116,00	125,00	14 500,00
46	998224111R00	Přesun hmot betonových obrubníků	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				169 023,75
47	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	4,00	500,00	2 000,00
48	797670R01.1	Zemní pouzdro pro uchycení sloupku na volejbal, nohejbal, tenis	kus	4,00	3 000,00	12 000,00
49	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus - sloupky a vzpěry oplocení	kus	32,00	700,00	22 400,00
50	553_S.80	Pozinkovaný sloupek z jaklu 80/80/3mm, dl. 5,0m, pro uchycení basketbalového koše, včetně plastové zátky	kus	4,00	4 250,00	17 000,00
51	554_S.76	Pozinkovaný sloupek 076/3,6mm, dl. 5,0m, , včetně plastové zátky	kus	21,00	3 850,00	80 850,00
52	553_V.3.0	Pozinkované vzpěry oplocení z jaklu 80/80/2mm	kus	4,00	3 250,00	13 000,00
53	553_V.7.6	Pozinkované vzpěry oplocení 060,3/3mm	kus	7,00	2 800,00	19 600,00
54	953943125V01	vrtání otvorů 0 iimm do stávajících sloupků oploceni, včetně rozměření otvorů a ošetření otvoru zinkovou barvou	kus	29,00	20,00	580,00
55	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, výšky do 6m	t	1,28	1 250,00	1 593,75
	S	Přesuny sutí				69 696,00
56	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	871,20	80,00	69 696,00
	VORN	ostatní rozpočtové náklady				14 000,00
57	043002VRN	Statická zatěžovací zkouška	kpl	1,00	6 500,00	6 500,00
58	012001VRN	Vytyčení inženýrských sítí jejich správcem	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
59	012002VRN	Geodetické práce	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (dle Vyhlášky č. 169/2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady)				44 006,84
60	VN - dle § 9	NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - Vybudování zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci dle platných předpisů. Územní a provozní vlivy, koordinační činnost.	%	2,00	2 200 342,04	44 006,84

Celkem bez DPH: 2 244 348,88 Kč

DPH: 471 313,26 Kč

Celkem s DPH: 2 715 662,15 Kč

Název stavby:		Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín			Objednatel	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Objekt:		Zpevněné plochy ze zámkové dlažby					
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
	12	Odkopávky a prokopávky				17 381,15	
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	119,87	120,00	14 384,40	
2	122202109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	119,87	25,00	2 996,75	
	16	Přemístění výkopku				18 721,90	
3	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	106,07	120,00	12 728,40	
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	530,35	10,00	5 303,50	
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	13,80	50,00	690,00	
	17	Konstrukce ze zemin				3 450,00	
6	175101201R00	Obsyb obrubníků bez prohození zeminy	m3	13,80	250,00	3 450,00	
	18	Povrchové úpravy terénu				5 221,75	
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	208,87	25,00	5 221,75	
	21	Úprava podloží a základové spáry				4 281,80	
8	211971110R00	Opláštění stavební jámy z geotextilie	m2	208,87	10,00	2 088,70	
9	69365042	Geotextilie netkaná, 300g/m2 2x50 m, včetně 5% na přesahy	m2	219,31	10,00	2 193,10	
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				112 789,80	
10	564112130R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-63 po zhutn.tl.30 cm	m2	208,87	150	31 330,50	
11	564762111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm, včetně rozhrnutí a zhutnění	m2	208,87	240,00	50 128,80	
12	564811113RT2	Podklad ze štěrkodrti frakce 0/32 po zhutnění tloušťky 6 cm, včetně rozhrnutí	m2	208,87	100,00	20 887,00	
13	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm, včetně rozhrnutí	m2	208,87	50,00	10 443,50	
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				139 038,50	
14	596215021R00	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár	m2	208,87	300,00	62 661,00	
15	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	129,00	50,00	6 450,00	
16	59245110	Dlažba skladebná betonová I 200 x 100 x 60 mm přírodní, včetně ztratiného 5%	m2	207,54	300,00	62 262,00	
17	59246141	betonová dlažba 500 x 500 x 50 mm, přírodní barva	m2	11,21	550,00	6 165,50	
18	998224111R00	Přesun hmot, zámkové dlažby a betonových obrubníků	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				76 843,00	
19	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	183,19	200,00	36 638,00	
20	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	9,15	1 000,00	9 150,00	
21	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý, včetně 1% ztratiného	kus	99,00	120,00	11 880,00	
22	59227513.A	Betonový odvodňovací žlab 669/330/158mm, přírodní barvy	kus	130,00	65,00	8 450,00	
23	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu, včetně betonového lože C12/15	m	42,90	250,00	10 725,00	

	S	Přesuny sutí				17 072,00
24	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	213,40	80,00	17 072,00
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (dle Vyhlášky č. 169/2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní nák				7 896,00
25	VN - dle § 9	NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - Vybudování zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci dle platných předpisů. Územní a provozní vlivy, koordinační činnost.	%	2,00	394 799,90	7 896,00

Celkem bez DPH: 402 695,90 Kč

DPH: 84 566,14 Kč

Celkem s DPH: 487 262,04 Kč

Název stavby:	Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín			Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný		
Objekt:	Zpevněné plochy ze zámkové dlažby						
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
	12	Odkopávky a prokopávky				759,80	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,24	120,00	628,80	
2	122202109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,24	25,00	131,00	
	16	Přemístění výkopku				890,80	
3	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	5,24	120,00	628,80	
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	26,20	10,00	262,00	
	21	Úprava podloží a základové spáry				537,10	
5	211971110R00	Opláštění plochy jámy tkanou mulčovací textilí s pruhy 90g/m2	m2	26,20	10,00	262,00	
6	69365043RV	Tkaná textilie s pruhy 90g/m2, včetně 5% na přesahy	m2	27,51	10,00	275,10	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				9 170,00	
7	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 16-32 (kačírku)	m3	5,24	1 750,00	9 170,00	
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				20 130,00	
8	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	54,15	200,00	10 830,00	
9	59217335	Obrubník zahradní ABO 10-20 v. 250 x 50 x 1000 mm šedý	kus	55,00	120,00	6 600,00	
10	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	2,70	1 000,00	2 700,00	
	S	Přesuny sutí				838,40	
11	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	10,48	80,00	838,40	
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (dle Vyhlášky c. 169/2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady)				646,52	
12	VN - dle § 9	NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - Vybudování zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci dle platných předpisů. Územní a provozní vlivy, koordinační činnost.	%	2,00	32 326,10	646,52	

Celkem bez DPH: 32 972,62 Kč

DPH: 6 924,25 Kč

Celkem s DPH: 39 896,87 Kč

Název stavby:	Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín			Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný		
Objekt:	Zpevněné plochy ze zámkové dlažby						
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
	12	Odkopávky a prokopávky				1 566,00	
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	10,80	120,00	1 296,00	
2	122202109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	10,80	25,00	270,00	
	16	Přemístění výkopku				1 836,00	
3	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	10,80	120,00	1 296,00	
4	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	54,00	10,00	540,00	
	63	Podlahy a podlahové konstrukce				54 000,00	
5	631571006V01	D+M praného kameniva frakce 4/8 (kačírku), bez zemních prací (dopadová plocha pod čtyřúhelník)	m2	36,00	1 500,00	54 000,00	
	79	Ostatní konstrukce - herní prvky a mobiliář				355 000,00	
6	797670013VD	D+M dřevěná třívěžová sestava s dvojhoupačkou	ks	1,00	180 000,00	180 000,00	
7	797670R14VD	D+M Dřevěný gymnastický prvek - čtyřúhelník	ks	1,00	100 000,00	100 000,00	
8	797670R15VD	D+M Kovová trojhrazda	ks	1,00	50 000,00	50 000,00	
9	797670R16VD	D+M Pružinová houpačka - motiv motorky	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	
	S	Přesuny sutí				1 728,00	
10	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	21,60	80,00	1 728,00	
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (dle Vyhlášky c. 169/2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady)				8 282,60	
11	VN - dle § 9	NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - Vybudování zařízení stavenišť, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení stavenišť a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci dle platných předpisů. Územní a provozní vlivy, koordinační činnost.	%	2,00	414 130,00	8 282,60	

Celkem bez DPH: 422 412,60 Kč

DPH: 88 706,65 Kč

Celkem s DPH: 511 119,25 Kč

Název stavby:		Výstavba víceúčelového hřiště v Dolině, p.p.č. 215/1, 441/2 a st.184, k.ú. Dolín			Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Objekt:		Příprava pro VO					
Č	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	
	13	Hloubené vykopávky				15 585,50	
1	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	1,76	1 250,00	2 200,00	
2	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	1,76	50,00	88,00	
3	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 50 m3, STROJNĚ	m3	49,25	220,00	10 835,00	
4	132201119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	49,25	50,00	2 462,50	
	16	Přemístění výkopku				2 391,90	
5	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	14,07	120,00	1 688,40	
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	70,35	10,00	703,50	
	17	Konstrukce ze zemin				17 235,50	
7	175101101RT2	Obsyp el. kabelu pískem frakce 0-2mm, včetně dodávky písku	m3	12,31	950,00	11 694,50	
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	36,94	150,00	5 541,00	
	27	Základy				5 492,50	
9	275311711R00	Beton základových patek prokládaný kamenem C 20/25	m3	1,69	3 250,00	5 492,50	
	721	Vnitřní kanalizace				5 250,00	
10	721176225R00	D+M Pouzdro z KG potrubí DN 300 pro osazení stožáru osvětlení	m	3,00	1 750,00	5 250,00	
	M21	Kabely ochranné trubky, uzemnění				34 070,00	
11	PELB39A	Trubka korug. PE 50/40 ohebná	m	160,00	65,00	10 400,00	
12	1000157960	Osazení trubky korug. PE 50/40 ohebná, černá 50m	m	160,00	40,00	6 400,00	
13	PDQB11A	Drát FeZn prům. 10mm zemní	m	160,00	45,00	7 200,00	
14	1000001220	Položení zemního drátu FeZn prům. 10mm	kg	96,00	75,00	7 200,00	
15	PPDBB7A	Folie vystražná Blesk 330/0,4, červená 125m	ks	2,00	875,00	1 750,00	
16	1000327780	Krytí kabelu výstražnou folií šířky 330mm	m	160,00	7,00	1 120,00	
	S	Přesuny sutí				2 745,60	

17	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	34,32	80,00	2 745,60
	01VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (dle Vyhlášky č. 169/2016 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady)				1 655,42
18	VN - dle § 9	NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - Vybudování zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení staveniště a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci dle platných předpisů. Územní a provozní vlivy, koordinační činnost.	%	2,00	82 771,00	1 655,42

Celkem bez DPH: 84 426,42 Kč

DPH: 17 729,55 Kč

Celkem s DPH: 102 155,97 Kč