
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2-2023 S ppS ». o
Stavba: Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7

KSO:
Místo: Park U Vody

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Uchazeč: IČ: 09713662
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 1 122 121,30

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
1 122 121,30 

0,00

Výše daně
235 645,47 

0,00

Cena s DPH v CZK 1 357 766,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2-2023

Stavba: Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7

Sinpps !.ř.o.

Místo: Park U Vody Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel
Uchazeč:

Městská část Praha 7
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Sinpps s.r.o 
Sinpps s.r.o

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 122 121,30 1 357 766,77

SO 100 Komunikace 713 399,36 863 213,23

SO 100.1 Sanace AZ 30 021,94 36 326,55

SO 900 VRN 378 700,00 458 227,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ___
Sinpps s.f.a.

Stavba:
Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7 

Objekt:
SO 100 - Komunikace

KSO:
Místo: Park U Vody

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Uchazeč: IČ: 09713662
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 713 399,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 713 399,36 21,00% 149 813,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 863 213,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7

Objekt:
SO 100 - Komunikace

Místo: Park U Vody

Zadavatel: Městská část Praha 7
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Sinpps „.o.

Datum: 1. 12. 2023

Projektant: Sinpps s.r.o 
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

713 399,36

713 399,36

D 1 Zemní práce 135 752,25

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 40,000 130,54 5 221,58 CS ÚRS 2023 02

2 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm m2 40,000 74,85 2 993,95 CS ÚRS 2023 02

3 K 162301981 Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km (25x) m2 1 000,000 15,60 15 596,34 CS ÚRS 2023 02

VV 40*25 'Přepočtené koeficientem množství 1 000,000

4 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 40,700 242,98 9 889,21 CS ÚRS 2023 02

VV 38*0,2 "odtěžení nevhodné zeminy v místě pro chodník před
PPO

7,600

VV

VV

VV

17*0,3 "odtěžení nevhodné zeminy v místě pro chodník v
napojení na Cyklo A1
14*2 "odtěžení zeminy po základovou spáru v prostoru
schodiště (v šířce 2,6 m) včetně zazubení
Součet

5,100

28,000

40,700

5 K 132212132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 1,536 1 505,02 2 311,70 CS ÚRS 2023 02

VV 0,3*0,8*1,6*4 " pro základové pasy schodiště 1,536

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 42,236 344,42 14 547,10 CS ÚRS 2023 02

VV 40,7+1,536 42,236

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 844,720 27,05 22 846,80 CS ÚRS 2023 02

VV 40,7+1,536 42,236
VV 42,236*20 'Přepočtené koeficientem množství 844,720

8 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním ručně m2 96,400 49,08 4 730,84 CS ÚRS 2023 02

VV 40 "pro chodník před PPO 40,000
VV 14*2,6 "prostoru schodiště (v šířce 2,6 m) 36,400
VV 20 "pro chodník v napojení na Cyklo A1 20,000
VV Součet 96,400

9 K 171152121 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných silnic a dálnic m3 33,000 102,14 3 370,67 CS ÚRS 2023 02

VV 4*2 " doplnění vhodné zeminy pro zemní těleso pro chodník 
před PPO

8,000

VV 0,5*2 " doplnění vhodné pro chodník v napojení na Cyklo A1 1,000

VV 3*8 " zemní těleso v protostu schodiště včetně zazubení 24,000
VV Součet 33,000

10 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 59,400 531,00 31 541,40 CS ÚRS 2023 02
VV 33*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 59,400

11 K 171151101 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru 
zhutnění svahu m2 58,000 48,84 2 832,50 CS ÚRS 2023 02

VV 30+8+20 58,000

12 K 182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně m2 58,000 124,74 7 234,85 CS ÚRS 2023 02

VV 30+8+20 58,000

13 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 15,660 645,75 10 112,45 CS ÚRS 2023 02
VV (30+8+20)*0,15*1,8 15,660

14 K 181411133 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:2 do 1:1 m2 58,000 41,33 2 397,41 CS ÚRS 2023 02

VV 30+8+20 58,000

15 M 00572410 osivo směs travní parková kg 1,160 108,15 125,45 CS ÚRS 2023 02
VV 58*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,160

D 4 Vodorovné konstrukce 176 620,17

16 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m m2 28,000 923,90 25 869,17 CS ÚRS 2023 02

VV 14*1*2 "bednění do výšky 1 m v celé délce 28,000

17 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30 m3 4,000 3 855,93 15 423,73 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,25*1,6*2 "dvě ramena (průřez x šířka) 4,000

18 K 430362021 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari 0,162 69 113,44 11 196,38 CS ÚRS 2023 02

VV 0,027*6 "Kari síť 2x3 m 3 kusy na rameno 0,162

19 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 28,000 143,77 4 025,50 CS ÚRS 2023 02

VV 14*1*2 "bednění do výšky 1 m v celé délce 28,000

20 K 434121426 Osazení ŽB schodišťových stupňů na desku drsných m 57,600 616,41 35 505,39 CS ÚRS 2023 02

VV 36*1,6 57,600

21 M 593R73003 stupeň betonový š 350 v 150 dl 1600 mm tryskaný kus 36,000 2 350,00 84 600,00

D 5 Komunikace pozemní 168 868,51

22 K 564930512 Podklad z R-materiálu plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 90,000 114,25 10 282,48 CS ÚRS 2023 02

VV 38+2+1,5 "kce chodníku před PPO (tl. 150 mm) 41,500
VV 17+1,5 "kce chodníku v napojení na Cyklo A1 (tl. 150 mm) 18,500
VV Součet 60,000
VV 60*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

23 K 581124112 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 120 mm 
(kartáčovaný) m2 57,000 2 723,68 155 249,84 CS ÚRS 2023 02

VV 38+2 "kce chodníku před PPO 40,000
VV 17 "kce chodníku v napojení na Cyklo A1 17,000
VV Součet 57,000

24 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 3,000 396,11 1 188,33 CS ÚRS 2023 02

VV 1,5+1,5 3,000

25 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 3,090 695,10 2 147,86 CS ÚRS 2023 02

VV 1,5+1,5 3,000
VV 3*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 3,090

D 8 Trubní vedení 785,18

26 K 899101211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg kus 1,000 185,28 185,28 CS ÚRS 2023 02

27 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 599,90 599,90 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 181 606,82
28 K 939191011 Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 13,600 808,95 11 001,73 CS ÚRS 2023 02

VV (23+11)*2*0,2 13,600

29 K 939191021 Odstranění bednění konstrukcí pozemních komunikací m2 13,600 364,20 4 953,14 CS ÚRS 2023 02

VV (23+11)*2*0,2 13,600

30 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 
měrná hm přes 200 do 300 g/m2 m2 10,000 69,17 691,73 CS ÚRS 2023 02

W 20*0,5 10,000

31 K R 911121111-1
Schodišťové zábradlí výšky 0,9 m dle specifikace v PD 
(zámečnická výroba, dovoz, montáž včetně spoj. 
materiálu, povrchová úprava)

m 12,500 2 850,00 35 625,00

VV 12,5 "půdorysná délka 12,500

32 K R 911121111-2
Zábradlí podél PPO výšky 1,1 m s výplní dle 
specifikace v PD (zámečnická výroba, dovoz, montáž 
včetně spoj. materiálu, povrchová úprava)

m 17,000 3 870,00 65 790,00

VV 17 "půdorysná délka 17,000

33 K 919111112 Řezání dilatačních spár š 4 mm hl přes 60 do 80 mm 
příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu m 16,000 139,09 2 225,45 CS ÚRS 2023 02

W 7*1,6+3*1,6 16,000

34 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 25 mm s těsnicím profilem m 16,000 52,06 833,02 CS ÚRS 2023 02

VV 7*1,6+3*1,6 16,000

35 K 953945135 Kotvy mechanické M 12 dl 235 mm pro střední zatížení 
do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 45,000 710,71 31 981,87 CS ÚRS 2023 02

VV 15*3 45,000

36 K 916991121 Lože pod schodové bloky z betonu prostého m3 2,400 3 789,29 9 094,30 CS ÚRS 2023 02
VV 1,5*1,6 2,400

37 K R29
Osazení plastové zaklapávací chráničky vč dodání, 
zemních prací, obetonování tl 150 mm, skládkovného 
a se zhutněným zásypem

m 10,000 1 200,00 12 000,00

VV 2*5 10,000

38 K 914511113R Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m D
70 mm - zámečnicky na mostní zábradlí kus 2,000 1 500,00 3 000,00

39 M 40445230 sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m kus 2,000 925,05 1 850,10 CS ÚRS 2023 02

40 M 40445254 víčko plastové na sloupek D 70mm kus 2,000 26,04 52,08 CS ÚRS 2023 02

41 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2,000 277,70 555,40 CS ÚRS 2023 02

42 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
700mm

kus 2,000 976,50 1 953,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 17 561,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 997013873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 76,025 231,00 17 561,78 CS ÚRS 2023 02

VV (40,7+1,536)*1,8 76,025

D 998 Přesun hmot 32 204,65

44 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 100,955 76,72 7 745,50 CS ÚRS 2023 02

45 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 100,955 41,84 4 223,64 CS ÚRS 2023 02

46 K 998225195 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m t 504,775 40,09 20 235,51 CS ÚRS 2023 02

VV 100,955*5 'Přepočtené koeficientem množství 504,775
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ___
Sinpps s.f.a.

Stavba:
Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7 

Objekt:
SO 100.1 - Sanace AZ

KSO:
Místo: Park U Vody

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Uchazeč: IČ: 09713662
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 30 021,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 021,94 21,00% 6 304,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 326,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7

Objekt:
SO 100.1 - Sanace AZ

Místo: Park U Vody

Zadavatel: Městská část Praha 7
Uchazeč: ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Sinpps „.o.

Datum: 1. 12. 2023

Projektant: Sinpps s.r.o 
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

30 021,94

30 021,94

D 1 Zemní práce 12 693,33

1 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 11,400 176,57 2 012,90 CS ÚRS 2023 02

VV (58+18)*0,5*0,3 " předpoklad 30 % celkové dotčené plochy do
tl. 0,5 m

11,400

2 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 11,400 344,42 3 926,44 CS ÚRS 2023 02

VV (58+18)*0,5*0,3 " předpoklad 30 % celkové dotčené plochy do
tl. 0,5 m

11,400

3 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m (20x)

m3 228,000 27,05 6 166,62 CS ÚRS 2023 02

VV

VV

(58+18)*0,5*0,3 " předpoklad 30 % celkové dotčené plochy do 
tl. 0,5 m
11,4*20 'Přepočtené koeficientem množství

11,400

228,000

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až

m2 22,800 25,76 587,37 CS ÚRS 2023 02
3 se zhutněním strojně

VV (58+18)*0,3 " předpoklad 30 % celkové dotčené plochy do tl. 
0,5 m 22,800

D 5 Komunikace pozemní 9 732,86
5 K 564971315 Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm m2 45,600 213,44 9 732,86 CS ÚRS 2023 02

VV (58+18)*0,3*2" předpoklad 30 % celkové dotčené plochy do tl. 
0,5 m 45,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 365,72

6 K 919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná m2 34,200 69,17 2 365,72 CS ÚRS 2023 02
měrná hm přes 200 do 300 g/m2

VV (58+18)*0,3*1,50 " předpoklad 30 % celkové dotčené plochy 
včetně přesahů

34,200

7

D 997

997013873

Přesun sutě

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

11,4*1,8

20,520

20,520

231,00

4 740,12

4 740,12 CS ÚRS 2023 02K

VV

D 998 Přesun hmot 489,91

8 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 0,016 5 176,72 82,83 CS ÚRS 2023 02

9 K 998225194 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m t 0,016 5 441,84 87,07 CS ÚRS 2023 02

10 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m 
(5x)

t 0,080 4 000,09 320,01 CS ÚRS 2023 02

VV 0,016*5 'Přepočtené koeficientem množství 0,080
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ ___
Sinpps s.f.a.

Stavba:
Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7 

Objekt:
SO 900 - VRN

KSO:
Místo: Park U Vody

CC-CZ:
Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel: IČ: 00063754
Městská část Praha 7 DIČ: CZ00063754

Uchazeč: IČ: 09713662
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s. DIČ: CZ09713662

Projektant: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Zpracovatel: IČ: 62584332
Sinpps s.r.o DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH 378 700,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 378 700,00 21,00% 79 527,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 458 227,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis:_______________________ Razítko___________________ Datum a podpis:______________________________ Razítko
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SOUPIS PRACÍ ___
Sinpps s.f.a.

Stavba:
Park U Vody - napojení parku na most Barikádníků, Praha 7

Objekt:
SO 900 - VRN

Místo: Park U Vody Datum: 1. 12. 2023

Zadavatel:
Uchazeč:

Městská část Praha 7
ENVIRONMENTAL BUILDING a.s.

Projektant: Sinpps s.r.o
Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 378 700,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 378 700,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 225 800,00
1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytyčení IS kpl 1,000 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení 
stavby kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 012002000 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení 
stavby kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 013244000-2 Dokumentace pro provádění stavby RDS kpl 1,000 95 000,00 95 000,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 500,00 18 500,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 7 900,00 7 900,00 CS ÚRS 2023 02

7 K 013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1,000 5 900,00 5 900,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 072103001
Zpracování projektu DIO vč. projednání a zajištění DIR 
komunikace II.a III. třídy (zajistí a projedná vybraný 
zhotovitel stavby)

kpl 1,000 38 500,00 38 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 45 500,00
9 K 030001000 Zařízení staveniště (% z SO 100, 100.1) % 0,020 600 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2023 02

10 K 034103000 Oplocení staveniště-zajištění staveniště dle požadavků 
BOZP kpl 1,000 17 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 034303000 Dopravní značení na staveništi - realizace etap DIO vč. 
drobných stavebních úprav kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2023 02

12 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 14 000,00
13 K 042503000 Plán POV - zajistí zhotovitel kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

14 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření - statická zatěžovací 
zkouška (kontrola únosnosti pláně Edef,2) ks 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 66 000,00

15 K 060001000 Územní vlivy (% z SO 100, 100.1) % 0,110 600 000,00 66 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 24 000,00
16 K 070001000 Provozní vlivy (% z SO 100, 100.1) % 0,040 600 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN9 Ostatní náklady 3 400,00
17 K R4 Ochrana stromů bedněním kus 4,000 850,00 3 400,00 CS ÚRS 2023 02
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