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SMLOUVA O DÍLO
(smlouva o zhotovení stavby)

„Přístavba lékařského domu - Elektrická požární signalizace (opakované
řízení)"

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

1. Objednatel:
se sídlem:

IČ:
DIČ:
zastoupený:
Telefon:
E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Mohelnice
U Brány 916/2 
789 85 Mohelnice 
00303038 
CZ00303038
Ing. Pavel Kuba, starosta města
+420 583 452 132
kubap@mohelnice.cz
Česká spořitelna, a. s., pobočka Mohelnice
27-1905690389/0800

Kontaktní osoby ve věcech technických: Ing. Petr Michek, vedoucí Odboru rozvoje 
Telefon: 
E-mail: michekp@mohelnice.cz

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel:

se sídlem:

IČ:
DIČ:

zastoupený:

TC servis, s.r.o.

tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice

25533673
CZ25533673

Ing. Vlastimil Březík-jednatel společnosti

Bankovní spojení: 
č. účtu: 

kontaktní osoba ve věcech technických:
Zdeněk Horáček, tel. 777 707 954, mail horacek@tcservis.cz

(dále jen „zhotovitel")

(společně dále jen „smluvní strany")

mailto:kubap@mohelnice.cz
mailto:michekp@mohelnice.cz
mailto:horacek@tcservis.cz


II. Dílo

1. Dílem se rozumí provedení stavby s názvem „Přístavba lékařského domu - Elektrická požární 
signalizace (opakované řízení)" - a to při respektování:

a) Projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Přístavba k lékařskému domu, 
Nádražní 35 k.ú. Mohelnice - hrubá stavba", která byla zpracována společností 
PROJEKČNÍ STUDIO L&Ko, s.r.o., Třebovská 164/34, 789 85 Mohelnice, IČ: 09007725,

b) podmínek uvedených ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, jak byly tyto 
podmínky převzaty oddělením stavebního úřadu do společného rozhodnutí,

c) dalších obecně závazných technických podmínek uvedených v právních a technických 
předpisech a ČSN,

d) podmínek zadávacího řízení.

(dále jen „dílo")

2. Dílo bude zhotovováno uvnitř objektu v majetku města Mohelnice, na ulici Nádražní 35, 789 85 
Mohelnice.

3. Dílo se považuje za zhotovené, bylo-li zhotovitelem předáno a objednatelem převzato po úplném 
dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných 
materiálů tvořících jeho součásti a příslušenství, jak to vyplývá z dokumentů a podmínek 
uvedených v ustanovení odst. 1 tohoto článku této smlouvy tak, aby dílo bylo plně 
provozovatelné a uživatelné, přičemž budou provedeny a dokončeny též všechny další činnosti 
podmiňující provedení díla. Zhotovené dílo převezme objednatel předávacím protokolem i 
s případnými drobnými vadami a nedodělky nebránícími nikterak v užívání a provozování díla 
k účelu, pro který je objednatelem pořizováno (viz ustanovení § 2628 občanského zákoníku).

4. Dílo se považuje za provedené podpisem předávacího protokolu o převzetí díla bez výhrad. 
Převezme-li objednatel dílo s výhradami existence vad a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla, považuje se dílo za provedené odstraněním poslední vady nebo nedodělku, uvedené 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli sjednanou 
cenu díla k úhradě podle další úpravy této smlouvy.

III. Termíny plnění zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 15.04.2024

Termín provedení díla nejpozději do: 01.06.2024

Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že 
budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným 
termínem.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.



Celková cena bez DPH (základ daně): 1.180.642,00 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele dle:
- zadávací dokumentace - souboru podkladů, které předává objednatel pro ocenění díla, 

jejímž základem pro oceňování je projektová dokumentace. Součástí zadávací 
dokumentace je i výkaz výměr.

Tento výkaz výměr je uchazečem oceněn tak, že v konečném důsledku obsahuje (zahrnuje) úplné 
náklady - cenu za práce, dopravu a materiál dle předané projektové dokumentace a podmínek 
zadávacího řízení a též přiměřený zisk zhotovitele.

3. Cena položky, která není obsažena ve výkazu výměr a její provedení bude nutné k dokončení díla, 
bude její cena stanovena dle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle Katalogů „S" a „M" 
popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90 % v té době platných 
směrných jednotkových cen platných ke dni uzavření smlouvy.

4. Celková cena obsahuje také:
- náklady na zřízení a odstranění zařízení staveniště zhotovitele, bezpečnostní opatření 

na staveništi,
- poplatky za likvidaci odpadu spojeného se stavbou,
- výkresovou dokumentaci skutečného provedení (jen pokud dojde ke změnám),
- nutné zkoušky a revize,

5. Celková cena vzešlá z oceněného soupisu prací a dodávek dle podmínek zadávacího řízení se 
považuje za cenu sjednanou, smluvní a nejvýše přípustnou.

6. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku.

7. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě konečné faktury. 
Konečná faktura může být vystavena až po písemném souhlasu některé z osob objednatele 
uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy. Objednatel je povinen se k zaslanému soupisu provedených 
prací vyjádřit do 3 pracovních dnů. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po 
řádném provedení díla a po vyklizení staveniště. Konečná faktura bude mít splatnost 14 
kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura se podává výhradně přes 
podatelnu objednatele, elektronická adresa je mestoPmohelnice.cz.

V. Součinnost smluvních stran

1. Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy o dílo projektovou dokumentaci a staveniště a 
ten je povinen ho převzít.

2. Zhotovitel je povinen poskytovat řádnou součinnost autorskému dozoru a osobám objednatele 
uvedených v čl. I odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel je povinen po zhotovení díla umožnit zhotoviteli přístup na staveniště z důvodů 
odstraňování případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí 
díla.



VI. Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o provádění díla nejméně na 

pravidelných kontrolních dnech jednou týdně.
2. Zhotovitel je povinen umožnit zástupci objednatele kontrolu stavebního deníku a případně zápis 

do něj.
3. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo zejména s využitím vlastních kapacit. Třetí 

osoby (dále jen „poddodavatelé") mohou provádět část díla jako poddodávku pro zhotovitele 
pouze za předpokladu uzavření odpovídající smlouvy mezi zhotovitelem a poddodavatelem, ve 
které bude určen rozsah provádění díla. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části 
díla provedené poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

4. Zhotovitel předložil objednateli v rámci zadávacího řízení seznam svých poddodavatelů, který se 
považuje uzavřením této smlouvy za schválený. Má-li zhotovitel v úmyslu využít pro plnění z této 
smlouvy dalšího poddodavatele či více poddodavatelů, je povinen předem písemně informovat 
objednatele s uvedením činností, pro něž má být poddodavatel sjednán a požádat objednatele 
o schválení takového poddodavatele. Bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
objednatele s využitím takového dalšího poddodavatele pro plnění zhotovitele nesmí zhotovitel 
připustit plnění žádné části díla neschváleným poddodavatelem.

5. Nepředání kopie stavebního deníku se považuje za vadu bránící převzetí díla.
6. Zhotovitel je povinen odevzdat objednateli při předání díla veškeré protokoly o zkouškách, 

návody na údržbu, doklady o likvidaci odpadů, doklady o shodě použitých materiálů, 3 paré 
dokumentace skutečného provedení díla se zakreslením změn podle skutečného provedení díla + 
v digitální formě (jen pokud dojde ke změnám).

7. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou či jiný 
průvodní doklad prokazující kvalitu. Objednatel má právo zkontrolovat, případně vyzkoušet 
materiál či jeho část, aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám daným projektovou dokumentací. 
Zhotovitel musí zajistit možnost kontroly zdarma.

8. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla nejpozději k 02.05.2024.
9. Zhotovitel je povinen sjednat si pojištění odpovědnosti za způsobené škody na majetku cizích 

osob na celou dobu provádění díla ve výši pojistného plnění v minimální výši 2 mil. Kč. 
Nepředložení pojistné smlouvy objednateli s dokladem o zaplacení do 3 pracovních dní od 
zahájení provádění díla, opravňuje objednatele k uplatnění smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (pět 
tisíc korun českých) za každý den nepředložení pojištění, a to formou jednostranného zápočtu 
k vystavené konečné faktuře zhotovitelem.

VII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na jakost zcela provedeného díla záruku po dobu 60 měsíců. Tato záruční 
doba se nevztahuje na výrobky a zařízení se záruční lhůtou uvedenou jejich výrobcem.

2. V případě projevení se vad díla v záruční době musí zhotovitel nastoupit nejpozději pátý pracovní 
den po doručení požadavku objednavatele zaslaného e-mailem. Vada musí být odstraněna 
v termínu stanoveném dle kvalifikovaného odhadu objednatele.

3. Objednatel je povinen vady písemně nebo e-mailem reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se tyto projevují 
s popisem návrhu či způsobu řešení reklamace.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění reklamované vady v termínu uvedeném v odst. 2 
tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit opravu reklamované vady třetí 
osobou stím, že náklady spojené s takovou opravou včetně smluvní pokuty v částce 10.000 Kč 
(deset tisíc korun českých) budou přeúčtovány ktíži zhotovitele stím, že takovéto finanční 
nároky objednatele je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnů ode dne doručení takového 
vyúčtování zaslaného do datové schránky zhotovitele.



Vlil. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % (dvě desetiny procenta) z celkové ceny díla bez DPH, za každý i jen 
započatý den prodlení, a to až do okamžiku provedení díla.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % (5 setin procenta) z dlužné částky za každý den 
prodlení.

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště v termínu do tří dnů po provedení díla, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pět set korun českých) za každý i jen započatý 
den prodlení.

4. V případě, že zhotovitel zhotoví byť i jen zanedbatelnou část díla pomocí poddodavatele, aniž by 
onen poddodavatel byl objednatelem před zahájením svého plnění pro konkrétní plnění písemně 
schválen, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % (deset procent) 
z celkové ceny díla bez DPH platné ke dni předcházejícímu dni, v němž poddodavatel zahájil bez 
předchozího písemného schválení své plnění.

5. Pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením odstranění reklamované vady podle článku VII. 
odst. 2 této smlouvy, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (tisíc korun 
českých) za každý i jen započatý den prodlení.

6. Pokud zhotovitel nezahájí práce na díle do termínu uvedeném v čl. VI. odst. 8 smlouvy o dílo, má 
objednatel právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo a uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 15 % (patnáct procent) z celkové ceny díla bez DPH. Do zahájení díla se nepočítá zřízení 
zařízení staveniště apod., ale samotné zahájení stavebních prací na díle.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem.

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s projektovou 
dokumentací, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné 
podmínky k bezvadnému provedení díla dle dokumentace pro provádění stavby a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné.

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ust. § 1978 odst. 2, 
2093, 2605 odst. 2, 2609 a 2611 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují 
přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem 
nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

5. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv 
stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, 
které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

6. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel a ten má právo kdykoliv od smlouvy odstoupit, 
pokud je zhotovitel v prodlení s termínem provedení díla dle čl. III. odst. 1 o více jak 14 (čtrnáct)



dní. Zhotovitel je povinen objednateli předat nedokončené dílo do 5 (pěti) pracovních dnů ode 
dne odeslání oznámení o odstoupení od této smlouvy do datové schránky zhotovitele, a to 
stejným postupem a se stejnými náležitostmi a dokumentací v či. II. odst. 4 této smlouvy.

7. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran. 
Dohoda musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel 
a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

9. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

10. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne

ze dne 25.03.2024, č. usn. 1186/48/RM/2024.
Příloha - cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Mohelnici dne

Město Mol__________ r__
starostou Ing. Pavlem Kubou

objednatel

24.04.2024



TC servis, s. r. o. 
tĚ T. Bati 1845 

765 02 OtrokoviceSERVIS
IMIUMflOV

V cenové nabídce k veřejné zakázce „Přístavba lékařského domu - Elektrická požární signalizace 
(opakované řízení)" je použit systém ESSER by Honeywell.

V Otrokovicích, dne 19.3.2024

Razítko a podpis oprávněné osoby

tel.: 577 664 104 • fax: 577 663 344 • e-mail: tcservis@tcservis.cz • www.tcservis.cz • lč 25533673* DIČ: CZ25533673* Číslo ú/tu: 27-0214920267/0100
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Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
Přístavba k lékařskému domu, Nádražní 35, k. ú. Mohelnice

Elektrická požární signalizace (EPS)

9.1 Výkaz výměr elektrická požární signalizace - EPS

Rekapitulace - položky CENA
Celkem materiál EPS
Celkem montáž EPS
Dodávka kabeláže EPS
Montáž kabeláže EPS
Revize EPS
Dodávka trasy
Montáž trasy
Stavební výpomocné práce (sekání, průrazy, utěsnění, tmelení..)
Dokumentace skutečného provedení stavby
CELKEM bez DPH [CZK] 1 180 642,00

Konkrétní materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci určují specifikace, jež musí 
splňovat případné alternativy. Záměny materiálu a výrobku jsou akceptovatelné za předpokladu, 
že budou tyto vlastnosti dodrženy bez vyvolání zásadních změn v projektovém řešení.

Vysekání drážek ve zdivu pro trubky a následné zapravení omítek vcetne 
vymalování zajistí stavba (investor - objednatel).

Stranal



Dodávka systému EPS
Specifikace

měr
jed

celk
mn

jedn
cena

cena
celková

MHU 117, Modulární analogová adresovatelná ústředna, až 3072 
adres, obsahuje displej vč. ovládacího panelu, desku systémovou DSY 
2, desku zdroje DZD-1, 12 slotů pro volitelné desky, 2x zdroj 
24V/5A, prostor pro 2 akumulátory 12V/40Ah. ks i
DLI-1, Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres ks 2
DSL-1, Deska slave, až 16 zařízení typu slave ks 1
DVV-5, Deska vstupně/výstupní, 8xlN, 8xOUT (hlídaný relé. výstup) ks 1
DPE-1, Deska periferií, pro připojení nadstavby, ZDP, OPPO MHY 
919 ks 1
DPE-2, Deska periferií GSM(LTE)/LAN ks 1
Aku 12V/12Ah, Akumulátory pro ústřednu 12V/40Ah ks 2
MHY 919, Obslužné pole požární ochrany - OPPO ks 1
KTPO MOT, Klíčový trezor požární ochrany motýlkový vč. zámku a ks 1
SOL-LX-W/WF/R1 /D, Maják EPS nad KTPO ks 1
Siréna s majákem ROLPSB/RL/R/D ks 20
MHG 262i, Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 7
MHY 734, Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče ks 194
MHG 262, Hlásič kouře optický interaktivní ks 178
MHG 862 Hlásič multisenzorový interaktivní ks 9
MHA 142, Hlásič tlačítkový adresný a konvenční (s náhradním sklem, 
bez klíče) ks 57
MHA 145, Hlásič požáru tlačítkový adresný IP65 ks 1
MHY 925/8, Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici ks 1
DSL, Deska komunikace RS 485 pro vstupně/výstupní jednotku MHY 
925 ks 1
MHY 918/K, Jednotka výstupů - 8xOUT- otevřený kolektor, v krabici 
(pro ovládání sirén) ks 2
Zdroj napájení sirén EN54-3A17, spínaný 27V/2A (+2ks akumulátor 
17Ah) ks 2
Akumulátor 12V17Ah ks 4
Přídržný magnet 50-80mA (dveře) GTR 048A07, vč. protikusu ks 6
Držák magnetu pro mont. na stěnu GTR 048A07900 ks 6
Zdroj napájení přídržných magnetů EN54C-3A17, spínaný 27,6V/
2,2A trvale, 3A přerušovaně 5min. ks 1
Akumulátor 12V17Ah ks 2
Ostatní drobný materiál, svorky, držáky, pomoc, konstrukce.. celk. 1
CELKEM materiál EPS CZK]

Montáž systému EPS
Specifikace

měr.
jed.

celk.
mn.

Montáž a zapojení ústředny MHU117 (EPÚ) ks 1
Programování ústředny MHU 117 (EPÚ) ks 1
Montáž bodového automat, hlásiče ks 194
Montáž patice aut. hlásiče ks 194
Uvedeni bod. aut. hlásiče do trvalého provozu ks 194
Zapojení svorkovnice ks 194
Montáž tlačítkového hlásiče na povrch ks 58
Zapojení tl. hlásiče ks 58
Montáž vnitř, sirény, připojení ks 20
Montáž patice sirény ks 20
Montáž MHY 925/8 jedn. vstup./výstup.(8xIN/8xOUT) v krabici ks 1
Montáž DSL, Deska komunikace RS 485 pro vstupně/výstupní
jednotku MHY 925 ks 1
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Montáž MHY 918/K, Jednotka výstupů - 8xOUT- otevřený kolektor, ks 2
Montáž spínaného zdroje sirén, 27,6V/2A ks 2
Montáž spínaného zdroje napáj. přidrž, magnetů EN54C-3A17 ks 1
Montáž přídržného magnetu 50-80mA (dveře) vč. protikusu ks 6
Montáž držáku magnetu pro mont. na stěnu ks 6
Montáž OPPO ks 1
Montáž KTPO ks 1
Montáž konvenčního majáku nad KTPO ks 1
Ostatní práce,označení hlásičů štítkem... celk. 1
CELKEM montáž EPS |CZK|

Dodávka kabeláže EPS
Specifikace

měr.
jed.

celk.
mn.

Sdělovací kabel PRAFlaGuard® F 2x2x0,8 P90-R se záchov, 
funkčnosti kabel, trasy při požáru podle ČSN 73 0895 pro instalaci 
uvnitř budov m 240
Sdělovací kabel PRAFlaGuard® F 1x2x0,8 P90-R se záchov, 
funkčnosti kabel, trasy při požáru podle ČSN 73 0895 pro instalaci 
uvnitř budov m 630
Bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací kabel s AI stíněním s 
malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, SHKFH-R + 
B2ca sldlal, PRAFlaCom® F, 2 x 2 x 0,8 m 1700
Silový kabel PRAFIaDur® 2 x 1,5 RE 90-R se zachováním funkčnosti 
kabelové trasy při požáru podle ČSN 73 0895 m 120
Vodič CY6, zelenožlutý m 50
Vodič protahovací CY1,5 m 60
Označovač kabelů - držák PATO 4/15 o.č. 1013148 ks 20
Označovač kabelů - popiska (20ks) PABA WH/15 o.č. 1013151 ks 2
Ostatní drobný materiál celk. 1
CELKEM dodávka kabeláže EPS [CZK]

Montáž kabeláže EPS
Specifikace

měr.
jed.

celk.
mn.

Sdělovací kabel PRAFlaGuard® F 2 x 2 x 0,8 P90-R m 240
Sdělovací kabel PRAFlaGuard® F 1 x 2 x 0,8 P90-R m 630
Sdělovací kabel PRAFlaCom® F, 2 x 2 x 0,8 m 1700
Silový kabel PRAFIaDur® 2 x 1,5 RE 90-R m 120
Vodič CY6, zelenožlutý m 50
Vodič protahovací CY1,5 m 60
Ukončení kabelu 2x2x0,8 na svorkovici v ŘJ nebo PBZ ks 10
Ostatní drobné práce celk. 1
CELKEM montáž kabeláže EPS [CZK]

Dodávky trasy
Specifikace

měr.
jed.

celk.
mn.

Elektroinstalač. trubka Super Monoflex 1225HFPP (bezhalogen.) m 25
Příchytka omega 5225ZNM pro trubku 1225 HF ks 6
Elektroinstalační trubka Super Monoflex 1232HFPP m 25
Příchytka omega 5232ZNM pro trubku 1232 HF ks 6
Trubka ocel. závitová - S, 6025 ZNM S, pozinkováno sendzimir m 12
Příchytka omega 5225ZNM pro trubku 1225 HF
Elektroinst. krabice na povrch KSK 80 KA - světle šedá RAL 7035,

ks 36

bezhalogenový, samozhášivý plast ks 3
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S-KSK 1_KB svorkovnice pro KSK, průřez připojovaného vodiče: 4 
x 1,5-2,5 k
Požární trasa - normová
KZ 60x50x1,50_PO, kabelový žlab, sendzimir - pozink IT í
KPOZ 8_PO, kotva zarážecí PO, sendzimir - pozink k- 2ť
KSBS 50PO, spojka, sendzimir - pozink kí 4
M 8ZNCR, matice šestihranná, galvanicky zinkováno ks 2 É
MP 41X21_S, montážní profil, sendzimir - pozink m 2
MZ 8_ZNCR, Matice k závitovým tyčím, galvanicky zinkováno ks 26
NSM 6x10 ZNCR, šroub vratový + matice s límcem, galv. zink. ks 86
OPT_CZ, Označení požárních tras ks 2
PVL 6_ZNCR, podložka velká, galvanicky zinkováno ks 26
PVL 8_ZNCR, podložka velká, galvanicky zinkováno ks 50
S 6x20 MZNCR, šroub s kulatou hlavou + matice, galv. zink. ks 38
ZT 8 ZNCR, tyč závitová, galvanicky zinkováno m 4
KL 60x150_S, Lávka kabelová m 30
S 60x200_S, Spojka ks 18
NSM 6xlO_ZNCR, Šroub vrat.+matice ks 218
KLSU_S, Úchyt stěnový pro kabelovou lávku ks 60
KPO 8x77_PO, Kotva požárně odolná ks 45
NSM 6xlO_ZNCR, Šroub vrat.+matice ks 90
PKC1 1200_F, Příchytka kab. typ h 10-19mm ks 206
KPS 160xl50_PO, Kryt příchytek SONAP (po 3,5m) ks 8
MS KPS PO, Montážní set krytu příchytek ks 8
Normové trasy z ocelových příchytek
Příchytka jednostranná 6712 PO (rozteč 30cm) pro d=10mm ks 2700
Příchytka jednostranná 6716EPO (rozteč 30cm) pro d=14mm ks 50
Příchytka dvojitá 6716ED_PO (rozteč 30cm) pro d=14mm ks 900
Šroub do betonu SB 6,3x35mm ks 3650
Lišta hranatá bezhalogenová LHD 20x20HF HD Kopos vč. víka m 650
Lišta hranatá bezhalogenová LHD 40x20HF_HD Kopos vč. víka m 230
Hmoždinka KPO 6x50mm kovová požárně odolná ks 530
Hmoždinka KPO 8x97mm kovová požárně odolná ks 100
Hmoždinka d6 plast ks 1500
Hmoždinka d8 plast ks 1200
Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů do průměru 50mm ks 36
Sádra kg 30
Podružný materiál (vruty, šrouby,stahovací pásky, očka, podl.) celk. 1
CELKEM materiál trasy |CZK]
Montáž trasy měr. celk.
Specifikace jed. mn.
Vyznačení trasy m 2200
Připojení k uzemnění PE ks 4
Montáž kabelový ocelový žlab 60x50mm m 8
Tvarové úpravy ocelových žlabů ks 2
Montáž ocelové lávky kabelové m 30
Montáž krytu příchytek SONAP ks 8
Montáž trubky ohebné SuperMonoflex s lankem m 50
Montáž trubky ocel. závitové - S, 6025 ZNM S m 12
Montáž žlabu PVC 20x20mm m 650
Montáž žlabu PVC 40x40mm m 230
Montáž krabice na povrch KSK 175 DPO ks 3
Zapojení svorkovnice KSK 175 ks 3
Montáž příchytky, spony ks 3690
Montáž hmoždinky plast. ks 2700
Ocelová hmoždinka, kotva ks 630
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Šroub do betonu SB 6.3x35mm ks 3650
Montáž elektroinst. krabice na povrch
Protipožární utěsnění prostupu svazku kabelů v chráničce do průměru

ks 3

50 mm, např. PROMASEAL - AG ks 36
Ostatní práce (tmelení, značení, utěsnění trubek...,) celk. 1
CELKEM montáž trasy [CZK]

Stavební práce
Specifikace

měr.
jed.

celk.
mn.

Průraz podlažím ks 12
Průrazy do 300mm vč. začistění ks 8
Průrazy do 450mm vč. začistění ks 220
Průrazy do 600mm vč. začistění ks 4
Tmelení, začistění, protipožární utěsnění, nástřik... celk. 1
CELKEM stavební práce [CZK]
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