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Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany
statutární město Karviná
	se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
	zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města
	k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023:  Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
	jednání ve věcech:
	a) smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          b) technických:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
	IČ:				00297534
	DIČ:				CZ00297534
	bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.	
	číslo účtu:			27-1721542349/0800	
	(dále jen objednatel) 
 
		a

1.2 	LIFT SERVIS WORK s.r.o.				
		zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 76373 
		zastoupena: 		Petrem Chvastkem – jednatelem
		se sídlem:		Závodní 542/53, 735 06  Karviná – Nové Město		
	IČ:		07588399
	DIČ:		CZ07588399	
	bankovní spojení: 		ČSOB a.s.			
	č. účtu:   				286418516/0300
(dále jen zhotovitel)
	
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je provedení díla pod názvem „Výměna výtahu budovy čp. 618 na ul. Karola Sliwky v Karviné – Fryštátě“ (dále též „dílo“) dle rozpočtu –  příloha č. 1 SOD a specifikace materiálu – příloha č. 2 SOD. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Provedení díla spočívá zejména v kompletní výměně stávajícího výtahu budovy, tj. elektro částí (rozvaděč, přivolávače, tlačítka ve výtahu, signalizace a snímače), mechanických částí (rám, kabina, vodítka kabiny, dveře se světelnou závorou, nosná lana, protiváhy), pohonu, šachetních dveří, likvidaci starého výtahu. Součástí jsou také stavební úpravy a související práce, výrobní a projektové dokumentace, zkoušky, revize, inženýrská činnost.
Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. 
V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytná opatření nutná pro neporušení veškerých inženýrských sítí a rozvodů během realizace díla, zajistit všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a ukončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem, zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku, zpracovat dílenskou a výrobní dokumentaci potřebnou pro provedení díla, zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, uvést všechny povrchy dotčené prováděním díla do původního stavu (vnitřní prostory objektu, komunikace, chodníky apod.) a provádět denní úklid staveniště, splnit podmínky vyplývající z podkladů, které měl zhotovitel k dispozici v rámci výběrového řízení na zhotovení díla (zejména z povolení, jiných dokladů, vyjádření, stanovisek týkajících se díla). 
Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, a to při zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto požadavky objednatele přistoupit. 
Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla. 
Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 
Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci řízení na veřejnou zakázku. V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o této skutečnosti objednatele neprodleně písemně informovat.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace poddodavatelů.
Porušení povinností uvedených v tomto odstavci je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.
Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
Nebezpečí škody nebo zničení díla nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak.  

Doba a místo plnění
Zhotovitel je povinen veškeré komponenty dle čl. 2 odst. 2.1 této smlouvy naskladnit a mít připravené k montáži nejpozději do 60 dnů od písemné výzvy ze strany objednatele. 
Zhotovitel je povinen bezúplatně uskladnit komponenty ve svých prostorech až do doby provedení díla.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zahájit práce do 5 dnů od předání staveniště zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Nezahájí-li zhotovitel práce v této lhůtě nebo nepřevezme-li zhotovitel staveniště v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis.
Zhotovitel je povinen provést dílo do 40 dnů od předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli. 
O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.
V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. 
4.7  	K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle odst. 4.4 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.
4.8	V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v rozpočtu – příloha č. 1 SOD a specifikaci materiálu – příloha č. 2 SOD, tyto vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.4 této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací.

4.9     Místem plnění je budova čp. 618 na ul. Karola Sliwky v Karviné - Fryštátě.

Cena díla
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

	Cena bez DPH
	1 215 100,- Kč



Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. 
Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace díla.  
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou cenu díla. 
Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na provedení prací a dodávek, mimostaveništní dopravu, přesun hmot, energie, provedení veškerých zkoušek a revizí nutných k ukončení díla a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací. V případě vzniku víceprací a méněprací je zhotovitel povinen předložit objednateli ke schválení změnové listy. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 
V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či víceprací budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla.  

Platební podmínky
Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 
Práce budou hrazeny na základě daňového dokladu (dále jen „faktury“). Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po převzetí díla objednatelem a odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem. 
Smluvní strany se dohodly, že částka ve výši 60 755,- Kč představuje tzv. „zádržné“ (dále též   „zádržné“), které bude zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od doručení  faktury za dílo objednateli. 
6.3 	Fakturu doručuje zhotovitel objednateli v digitální formě, a to elektronickou poštou na adresu epodatelna@karvina.cz, případně do datové schránky objednatele, a to zejména ve formátu ISDOC nebo ISDOCX. Faktura zhotovitele bude mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů.  Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující rozsah plnění na díle.
0. Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.  
Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury objednateli.
Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a identifikovaných osob.

Jakost díla
7.1	Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, technickými normami, dokumentací, příkazy objednatele, v souladu se schválenými technologickými postupy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ díla tak, aby dodržel kvalitu díla. 
7.2	Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Provádění díla 
Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter díla vyžaduje.
Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené prováděním díla do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  
Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám během provádění díla.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 3 dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, pokud je veden, který musí obsahovat souhlas objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 
Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.
Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci. 

Předání a převzetí díla
Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel. Dílo nebude přebíráno po částech.
Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. 
9.3 	Zhotovitel je povinen do tří dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit. 

Záruční podmínky a vady díla
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 
Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje na dílo záruku za jakost s tím, že záruční doba činí 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, zadávací dokumentací, technickými normami, jinou dokumentací vztahující se k provedení díla, příkazy objednatele, bude umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a provedeno, bude plně funkční, bezporuchové, bezpečné. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v předchozí větě.
Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Zhotovitel uspokojí objednatele v rámci jeho práv z vadného plnění nebo práv ze záruky za jakost bezplatnou opravou vady nebo výměnou věci (dále též „odstranění vady“). Pokud by to však objednatel požadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupní ceny. 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 3 dnů od obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává, do 24 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
Nepředá-li zhotovitel objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Převezme-li objednatel dílo s vadami, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury objednatelem, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 %  z dlužné částky za každý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu nástupu k odstranění vady nebo termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši        0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s nástupem k odstranění každé jednotlivé vady nebo za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.  
11.4	V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11.5	Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

Závěrečná ujednání
Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 
Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním této smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to na dobu neurčitou. 
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
12.4  	Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany formou písemných dodatků, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.
12.5   Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

0. Přílohu smlouvy a její nedílnou součást tvoří:

1. Rozpočet 
2. Specifikace dodávek a prací

[bookmark: _GoBack]V Karviné dne 24.4.2024			            V Karviné dne 24.4.2024
za objednatele	                                               za zhotovitele





……………………………..			             ………………………………………… 
za statutární město Karviná			                     Petr Chvastek
Ing. Helena Bogoczová, MPA                                                      jednatel
vedoucí Odboru majetkového	
oprávněna k podpisu na základě	
Číslo smlouvy objednatele: 						                                 
SML/0283/2024	            	
pověření							
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	Příloha č. 1 rozpočet 

                 Výměna výtahu budovy čp. 618 na ul. Karola Śliwky v Karviné – Fryštátě

	
	
	
	

	                Osobní 630 kg/8 osob, trakční, průchozí,    invalidní, šachta původní betonová, počet stanic 6, přední vstupy 5, zadní vstupy 1


	
	
	
	

	pol. č.
	Položka
	cena 
	
	
	

	
	
	 bez DPH
	
	
	

	1
	Dodávka a montáž mechanických částí výtahu vč. demontáže původních a dodávka a montáž šachetních dveří včetně demontáže původních dveří - viz specifikace 01 a 02
	455 100,00 Kč
	
	
	

	2
	Dodávka a montáž pohonu vč. demontáže původního pohonu - viz specifikace 03
	175 000,00 Kč
	
	
	

	3
	Dodávka a montáž elektročásti výtahu včetně demontáže původní - viz specifikace 04
	305 000,00 Kč
	
	
	

	4
	Stavební úpravy a související práce  - viz specifikace 05
	
280 000,00 Kč 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	CENA celkem bez DPH
	1 215 100,00 Kč                         
	
	
	








Příloha č. 2 specifikace – výtah B MMK

Výměna výtahu budovy čp. 618 na Karola Śliwky v Karviné – Fryštátě

Specifikace dodávky a montáže výtahu včetně všech příslušenství
– budova B MMK

Osobní 630/8 osob, trakční, průchozí, invalidní, šachta původní betonová, počet stanic 6, přední vstupy 5, zadní vstupy 1


01 -  Dodávka a montáž mechanické části výtahu (včetně demontáže stávající): 
1. Rám 630 kg, vybavení zachycovači, závěs pro lana, vodící čelisti, samomaznice, nárazníky v povrchové úpravě  
2. Kabina výtahu TOV 630 kg/8 osob s povrchovou úpravou broušená nerezová ocel, podlahová krytina protiskluzová, rozměr podlahy 1 100 x 1 400 mm, výška kabiny 2 200 mm, osvětlovací tělesa - bodové LED, zrcadlo, nerezové trubkové madlo, sklopné sedátko nerez a okopová lišta
3. Vodítka kabiny opatřena spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek 
4. Vodítka protiváhy opatřených spojovacími zámky včetně spojovacích setů a příchytek 
5. Konzoly vodítek včetně kotvení 
6. Obousměrný omezovač rychlosti, kryt rotujících částí, závaží omezovače rychlosti včetně spínače a lanka 
7. Nosné lana včetně závěsných šroubů a lanových svorek 
8. Protiváhy v kovovém rámu a litinovým závažím s povrchovou úpravou syntetický lak 
9.  Stavitelné nárazníky kabiny a protiváhy
10.  D+MTŽ sklopný žebřík pro bezpečný vstup do prohlubně výtahové šachty
- vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

02 - Dodávka a montáž šachetních dveří (včetně demontáže původních dveří):
1. Automatické dvoupanelové centrální dveře - rozměr dveří 900 x 2 000 mm
2. Přejezdový plech a celoplošné světelné závory
3. Povrchová úprava křídel a rámu šachetních dveří NEREZ BRUS 
4. Požární odolnost EW 60
- vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

03 -  Dodávka a montáž pohonu (včetně demontáže původního pohonu): 
1.   D+MTŽ synchronní (bezpřevodový) pohon s rychlostí 1 m/s a příkonem 4,1 kW s dvojčinnou brzdou, kryty rotujících částí a čidlo 
2.  Odpružený demontovatelný rošt stroje a roznášecího roštu dle statického posouzení podlahy strojovny
- vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

04 - Dodávka a montáž elektročásti výtahu (včetně demontáže původních):
1. Mikroprocesorový rozvaděč výtahu, řídicí systém sběr směrem dolů – SIMPLEX - umístění vedle dveří výtahu v poslední stanici 
2. Antivandalní jednotlačítkové přivolávače v provedení NEREZ, displej polohové signalizace ve všech stanicích s potvrzením volby a tlačítky s podsvícením
3. Antivandalní tlačítka do kabiny výtahu s umístěním ve sloupu NEREZ BRUS, komunikační řídicí systém výtahu GSM s tlačítkem pro urychlení otevření/zavření dveří. 
4. Kompletní elektroinstalace klece, signalizace přetížení, polohové signalizace, nouzového osvětlení klece a signalizace při dojezdu – gong včetně hlášení stanic a indukční smyčky
5. Rozvodná krabice a revizní jízdy na klec výtahu včetně povinné výbavy dle ČSN-EN 
6. Bistabilní snímače polohy na klec včetně koncových spínačů a magnetů na vodítka
7. Ploché vlečné kabely uchycené na kleci s konektorováním včetně klínových svorníků 
8. Tenzometrické vážení kabiny klece
9. Elektroinstalace výtahové šachty a strojovny včetně zapojení bezpečnostního obvodu, hlavního vypínače, osvětlení šachty a osvětlení nástupišť v souladu s ČSN-EN a platných předpisů
10. Zařízení vybavené API zabudovanou konektivitou pro službu – vzdálený monitoring.
Vyhodnocování provozních parametrů a provádění Odborných prohlídek s využitím systému vzdáleného monitoringu viz ČSN 274002, čl. 5.1.
      - vše ve shodě s příslušnými bezpečnostními normami a v souladu s platnou legislativou.

Pozn. - přívod zůstává původní. 

05 -  Stavební úpravy a související práce 
1. Nátěr prohlubně bezprašným nátěrem 
2. Oprava podlah na nástupištích betonovou směsí
3. Oprava a výmalba kolem šachetních dveří po jejich výměně
4. Lešení pro demontáž a montáž výtahu
8.  kompletní technická dokumentace elektroinstalace, výtahu, statické posouzení 
9.  revize, zkoušky a dokumenty potřebné ke zprovoznění a užívání výtahu.
10. Likvidace odpadů
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