
„Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Poznaňská 462/32,182 00
Praha 8 - Bohnice"

Smlouva o dílo č. VR 18/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
00639524
CZ00639524

a

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel")

AVK STAV s.r.o.
Sokolovská 366/84,186 00 Praha 8 - Karlín 
Ivanou Chrpovou, jednatelkou 
24787159 
CZ24787159
27. prosince 2010 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 174203

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, 
Poznaňská 462/32,182 00 Praha 8 - Bohnice"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle výkazu 
výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této 
smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, 
Poznaňská 462/32, 182 00 Praha 8 - Bohnice" (dále jen „dílo" nebo také „předmět díla"). 
Položkový výkaz výměr a modely oplocení je zpracován ABCD Studio, s.r.o. , IČO: 22794107, se 
sídlem Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9(dále jen „výkaz").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, 
které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně 
uvedena v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje 
zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování 
případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této 
smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku 
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, 
s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako 
odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si 
vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek 
z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, 
poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou 
zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, 
ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. 
této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě 
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení MŠ Poznaňská, Poznaňská 462/32, 
182 00 Praha 8 - Bohnice (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a 
hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo 
provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí 
být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, 
při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 90 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je MŠ Poznaňská, Poznaňská 462/32,182 00 Praha 8 - Bohnice.

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

3 888 076,- Kč bez DPH

816 495,96 Kč DPH v sazbě 21 %

4 704 571,96 Kč včetně DPH

(slovy: třimilionyosmsetosmdesátosmtisícsedmdesátšest korun českých bez daně z přidané 
hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se 
změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku ktéto smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, 
o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude 
zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě 
se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů
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plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny 
díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že 
nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase 
obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených ve výkazu a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury 
objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou včl. VI. odst. 6.1 této smlouvy 
do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy 
a touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury 
objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou 
povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými včl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle 
rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.
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8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.

8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení 
uvedených povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této 
smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

5



ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se 
zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, 
nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny 
jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda 
o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů 
a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich 
provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla 
objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu 
(vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel 
zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, 
a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu 
z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která 
mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě 
právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této 
smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této 
smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této 
smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s technickými podmínkami, a to 
i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem 
schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
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f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo 
povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně 
oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku 
této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle výkaz, dalších relevantních předpisů a smluvních 
podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá 
nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech 
zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných 
nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel 
oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou 
povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana 
je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenova^^^^^^^^^^^^^^^^^^l
který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k 

vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím
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vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace 
nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje 
nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování 
veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá 
ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy 
učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném 
vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu 
souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 
10 let.

17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.

18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou 
nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací 
adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se 
dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání 
na posledně známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky 
provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu 
nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

20.1.

20.2.
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20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru 
smluv").

20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv zajistí objednatel.

20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

21 01. 2021
V Praze dne..................... V Praze dne 22. 04, 2024

Za zhotovitele:

Správce rozpočtu
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REKAPITULACE STAVBY
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-005

Stavba: Rekonstrukce oploceni MS Poznaňská, Praha 8

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant

Uchazeč: AVK STAV a r.o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Kart Zpracovatel:

26 03 2024

ABCDstudíosro

Kód Pops

D
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Náklady z rozpočtů

SO-01 Oplocení okolo pozemku

SO-02 Vnitřní oplocení (mezi MS a Don Bosco)

Cena bez DPH [CZK] Cena 6 DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
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Objekt:

SO-01 - Oplocení okolo pozemku
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Projektant:
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Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

764 - Konstrukce klempířské

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VP- Vícepráce

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8
Objekt:

SO-01 - Oplocení okolo pozemku

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: AVK STAV s.r o., Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.03.2024 

ABCD studio s.r.o.

PC Typ Kód Popis Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 11 Přípravné a podružené práce
1 K 01001R01 Vyklizení a vyčištění prostoru soubor

2 K 01001R02 Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčeni, ochrana, 
příp, odpojení soubor

3 K 01001R03 Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných 
konstrukcí, dopravních tras soubor

4 K 01001R04 Průběžný a závěrečný úklid staveniště a dotčených 
ploch soubor

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

5 K 184003112R1
Prořez křovin v pres 0,0 do 1,5 m s odvozem odpadu - 
celková délka cca 160 m - bude upřesněno dle 
skutečnosti

soubor

6 K 104851511R01 Prořez stromů v prostoru stavby, bude upřesněno dle 
skutečnosti soubor

7 K 109RO1
Obnova zatravnění dotčeného stavbou - příprava 
ornice, osetí travním semenem - bude upřesněno dle 
skutečnosti

soubor

□ 3 Svislé a kompletní konstrukce

0 K 330171115 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 
m ukotvením k pevnému podkladu kus

W 38 "východ
W 64 "jih
W 9 "sever
W Součet

9 M RMAT0001
plotový sloupek ocelový z jeklu 50x50 mm s kotevní 
patkou, výška 1,6-1,8 m, včetně záslepky, povrchová 
úprava žárový zinek

kus

10 M RMAT0002
brankový sloupek ocelový z jeklu 60x80 mm s kotevní 
patkou, výška 1,6-1,8 m, včetně záslepky, 3ks závěsů, 
povrchová úprava žárový zinek

kus

11 K 348101210 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
pl do 2 m2 kus
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12 M RMAT0003
branka plotová jednokřídlá 940x1500 mm, rám z jeklu 
40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm, Mika/kftka 
+ zámek FAB, povrchová úprava žárový zinek

13 K 348101220 Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na ocelové sloupky 
pl pres 2 do 4 m2 kus

14 M RMAT0004
branka plotová dvoukřídlé 2000x1500 mm, rám z jeklu 
40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm, klika/khka 
+ zámek FAB, povrchová úprava žárový zinek

kus

15 K 348171120 Montáž rámového oplocení v pres 1 do 1,5 m m |
W 135-2 "jih, odpočet nové branky
w 79,2 "východ
W 19 "sever
W Součel

16 M RMAT0005
rámové pole oplocení 2000x1500 mm, rám z jeklu
40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, 
povrchová úprava žárový zinek

kus

I □ 6 Qpravy povrchů, podfahy a osazování výplni

h
■ 622111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších 

stěn betonových nebo železobetonových m2

I W 136.727 "horní a boční olochy podezdívky
18 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2

19 K 622142001 Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu m2

20 K 622151001 Penetrační akrylálový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2

21 K 622511012 Tenkovrstvá akrylátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn m2

W 70+1,431 “boční a četní stény podezdívek

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

H 966071721 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
odřezáním kus

W 30 "východ
w 64 "jih
W 9 "sever
w Součet

H 966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
pres 1 do 2 m

m I

W 135 "jih
W 79,2 "východ
W 19 "sever
W Součet

H K |966073810 [Rozebrání vrat a vrátek k oplocení pl do 2 m2 kus |

I w 1 "sever

M ú305112132 Odsekáni degradovaného betonu rubu kleneb a podlah
II přes 10 do 30 mm

m2 j

"odbouráni horní narušené plochy podezdívky
135*0,20 "jih
79,2*0,28 "východ
19*0,28 "sever
Součel

K 905131311 Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah
ocelových kartáči
135*0,28 'jih 
79,2*0,28 "východ 
19*0,28 "sever
Mezisoučet horní plochy podezdívky 
2,5*2 "sever 
12,5*2 "východ 
20*2 "jih
Mezisoučet boky podezdívek 
(3,03+0,43+0,3+0,55)*0,28 
Mezisoučet čela odskoků podezdívek

Reprofitaco rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou I110 mm m2
135.206*0,3 "odhad 30% plochy

28 K 985311312 Reprafilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou li přes 10 do 20 mm m2

w 135,296*0,2 'odhad 20% plochy

29 K 985311315 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovou sanační 
maltou tl pres 40 do 50 mm m2

w 135,296*0,05 “vyrovnáni podezdívky, odhad 5% plochy

D 997 Přesun sutě

30 K 997013211 Vnitrostaveníštní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t

31 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

l

32 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t

33 K 997231119 Příplatek 2KD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmot t

w 7,547'14 'Přepočtené koeficientem množství

34 K 997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a 
vybouranými hmotami t

D 998 Přesun hmot

35 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 
do 3 m t

0 PSV Práce a dodávky PSV

Strana 4 z 8



p 711 l2ol3Ce proti vodě, vlhkosti a plyn Lim

36 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená
I náíéram pertetračnfm m2

W 136,727 "horní a boční plochy potřezdivky
| 37 [ M \58124966 hmota nátěrová akrylátová hloubková penetrační I litr r

W 136.727*0,18 Přepočtené koeficientem množství

30 K 711192101 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva m2

39 M 24551274 stěrka hydroizolační cementová jednosložková kg
W 136,727*4 'Přepočtené koeficientem množství

40 K 998711121 Přesun hmot tonáiní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům ruční v objektech v do 6 m t

D 764 Konstrukce klempířské

41 K 764001901 Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky 
spoje do 0,5 m kus

42 K 764215406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Pz plechu celoplošně lepené rš 500 mm m

W 135 "jih
W 79,2 "východ
W 19 "sever
w Součet

43 K 764215446 Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek (atik) z Pz plechu rš přes 400 mm kus

W 4+5+26

44 K 990764121 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v 
objektech v do 6 m t

d OST Ostatní
45 K 0001 Osazeni, pronájem a rozebrání provizorního mobilního 

oplocení, včetně dopravy a manipulace m

d VRN Vedlejší rozpočtové náklady
46 K 030001000 Zařízení staveniště %

47 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost %

48 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů %

49 K 071002000 Provoz investora, třetích osob - režie spojená s 
realizací stavby za provozu %

VP Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0.00

K 0,00
K 0,00

K 0,00
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Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

11 - Přípravné a přidružené práce 

1 - Zemní práce

18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VP - Vícepráce

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce oplocení MŠ Poznaňská, Praha 8
Objekt:

SO-02 - Vnitřní oplocení (mezi MŠ a Don Bosco)

Místo: Datum: 26.03.2024

Zadavatel:
Uchazeč: AVK STAV s.ro„ Sokolovská 366/84,186 00 Praha 8 - Karlín

Projektant:
Zpracovatel:

ABCD studio s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV

D 11 Přípravné a přidružené práce
1 1 K 01001R01 Vyklizení a vyčištění prostoru soubor

2 K 01001R02 Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, 
příp odpojení soubor

3 K 01001R03 Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných 
konstrukcí, dopravních tras soubor

4 K 01001R04 Průběžný a závěrečný úklid staveniště a dotčených 
ploch soubor

( D 1 Zemní práce

* | K 1131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D pres 200 do 300 
|mm ručně s motorovým vrtákem m

W 45*0,0

6 K 131111359 Příplatek za vtrání v kamenité nebo kořeny prorostlé 
půdě i m I

7 K 132112132
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
ručně

w 30*0,1*0,2 "rýhy pro zapuštění podhrabových desek ve svahu,
cca 30 bm

0 iK! 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3

W 36*0,15*0,15‘pi
W 0,6
W Součet

j 9 K 1171251201 |Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky J__m3 |
W 3,145 "rozprostřeni výkopku

D 18 Zemni práce - povrchové úpravy terénu

10 K 104003112R1
Prořez křovin v přes 0,0 do 1,5 m s odvozem odpadu - 
celková délka cca 100 m - bude upřesněno dle 
skutečnosti

11 K 104851511R01 Prořez, případně kácení podlímítních stromů v prostoru 
stavby, bude upřesněno dle skutečnosti soubor

12 K 109RO1
Obnova zatravnění dotčeného stavbou - příprava 
ornice, osetí travním semenem - bude upřesněno dle 
skutečnosti

soubor

D 3 Svislé a kompletni konstrukce

H K j 330171123 Osazováni sfoupkú a vzpěr plotových ocelových v přes
2 do 2,6 m se zabetonováním kus
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14 M RMAT0006
plotový sloupek ocelový z jeklu 50x50 mm k 
zabetonování, výška 2,2-2,5 m, včetně záslepky, 
povrchová úprava žárový zinek

15 K 348121221 Osazení podhrabových desek dl pres 2 do 3 m na 
ocelové plotové sloupky kus

16 M 59233120 deska plotová betonová 2900x50x290mm kus
17 K ,348171120 Montáž rámového oplocení v přes 1 do 1,5 m IBS:

| W 15,6+33+38.5

18 M RMAT0005
rámové pole oplocení 2000x1500 mm, rám z jeklu 
40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, 
povrchová úprava žárový zinek

kus

19 M RMAT0007
rámové pole oplocení 2250x1500 mm, rám z jeklu 
40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, 
povrchová úprava žárový zinek

20 M RMAT0008
rámové pole oplocení 1400x1500 mm, rám z jeklu 
40x40 mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, 
povrchová úprava žárový zinek

21 M RMAT0009
rámové pole oplocení 800x1500 mm, rám z jeklu 40x40 
mm, výplň svislá tyčovina 20x20 mm á 120 mm, 
povrchová úprava žárový zinek

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 22 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných I ^!

W 10+11+4

i

C
Mh- Bouráni sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 

odřezáním
I kus |

W 7

|24 * 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými i 
oky v do 1,6 m Í m I

I W 4,2*4,9+50+15,2

«
. •

966072811 Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky v 
přes 1 do 2 m m |

w 2,14*(4+2)

D 997 Přesun sutě

26 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t I

27 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

■

28 K 997231111 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 1 km t

29 K 997231119 Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a 
vybouraných hmol t

I W 4,447*14 ‘Přepočtené koeficientem množství

MA997231511 Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a 
vybouranými hmotami 7T

d 998 Přesun hmot

31 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v I
do 3 m Dl

i d OST Ostatní

M K! 3001
J
Dsazení, pronájem a rozebrání provizorního mobilního 
Dplocení, včetně dopravy a manipulace m |

| d VRN Vedleiši rozpočtově náklady
33 K (330001000 ;Nařízení staveniště %
34 K (345002000 1<ompletační a koordinační činnost %
35 K C365002000 fdimostaveništní doprava materiálů %

36 K C171002000 r
3rovoz investora, třetích osob - režie spojená s 
ealizací stavby za provozu %

VP  Vícepráce 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
K 0,00
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