

Váš dopis značky / ze dne

Č. j.:  
1778/SFDI/112359/5518/2024  
CEO: 56/2024

Praha dne  
05.04.2024

## OBJEDNÁVKA EXPERTNÍHO POSOUZENÍ AKTUALIZACE ZÁMĚRU PROJEKTU INVESTIČNÍ AKCE „MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU ČESKÁ TŘEBOVÁ“

Státní fond dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČ: 70856508 (dále jen SFDI) u Vás objednává poradenské služby na zpracování expertního posouzení aktualizace záměru projektu investiční akce:

### „MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU ČESKÁ TŘEBOVÁ“

#### Rozsah poradenských služeb a složení řešitelského týmu:

Komplexní posouzení aktualizovaného záměru včetně příloh a dalších souvisejících podkladů, přičemž primární pozornost při posouzení by měla být věnována porovnání změn aktualizovaného záměru projektu vůči původnímu záměru projektu. Výstup bude zahrnovat posouzení správnosti a úplnosti definovaných výchozích předpokladů, posouzení navrhovaného řešení a posouzení finanční, případně ekonomické stránky projektu a harmonogramu realizace projektu. Posouzení bude dále zahrnovat návrh doporučení a možných úprav a postupů pro další stupně přípravy projektu, a to s ohledem na aktuální technický a technologický vývoj a zahraniční zkušenosti, s cílem zefektivnění návrhu celého projektu. Součástí objednávky je rovněž (v případě potřeby) osobní nebo on-line prezentace závěrů na jednání na Ministerstvu dopravy a konzultace se zástupci Státního fondu dopravní infrastruktury nebo zástupci investora.

#### Požadovaná forma výstupu:

Expertní oponentní posudek v elektronické podobě. Čistopis bude elektronicky podepsán (popřípadě bude čistopis s podpisem předán v tištěné podobě).

#### Termín předání:

V elektronické podobě nejpozději do **22. 4. 2024** na emailovou adresu [ladislav.kubicek@sfdi.cz](mailto:ladislav.kubicek@sfdi.cz), v kopii na [jana.kumpostova@sfdi.cz](mailto:jana.kumpostova@sfdi.cz). V případě nutnosti doplnění podkladů do 14 dnů po zaslání aktualizovaných podkladů.

Poradce souhlasí se stanoveným termínem předání.

**Předpokládaná cena: do 112 000 Kč bez DPH**

## Seznam podkladů:

- Aktualizovaný Záměr projektu „Modernizace železničního uzlu Česká Třebová“ (prosinec 2023)
  - Příloha A: Formuláře vzor 80–83
  - Příloha C: Aktualizace ekonomického hodnocení, vč. příloh C.1 Finanční analýza a C.2 Provozní náklady (prosinec 2023)
  - Příloha E: E.1 Orientační výkres  
E.2 Situační výkres žst. Česká Třebová  
E Výkresy rozpiska
  - Příloha F: Současný stav a výsledky průzkumů
  - Příloha I: I.1 Porovnání inv. nákladů a Výpočet staveb. nákladů  
I.2 Tabelární přehled nákladů stávající stav  
I.3 Tabelární přehled procent. využití budovy stáv. stav  
I.4 Tabelární přehled nákladů navrh. stav  
I.5 Tabelární přehled procent. využití budovy navrh. stav  
I.6 Tabulka mostních objektů  
I.7 Kapacitní údaje stavby  
I.8 Provozní a dopravní technologie shrnutí
  
- Podkladová studie proveditelnosti „Průjezd železničním uzlem Česká Třebová“ (duben 2015)
  - Textová část
    - A.1 Průvodní zpráva
    - A.2 Dopravní technologie
    - A.3 Technické řešení
    - A.4 Propočet nákladů
    - A.5 Převážní prognóza a ekonomické hodnocení
    - A.6 Závěr
  - Výkresy
    - B.1 Přehledná situace
    - B.2.01 Celková situace 1:10 000
    - B.2.02 Orto celkové situace 1:10 000
    - B.3.01 – B.3.10 Situace
    - B.4.01 – B.4.03 Podélný profil
    - B.5 Graf rychlostí a tachogramové křivky
    - B.6 Situace vlivů na ŽP
  - Posuzovací a schvalovací protokol
  
- Záměr projektu schválený Centrální komisí MD, vč. oponentního posudku (zpracovatel Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.)
  - Záměr projektu
  - Příloha A: Formuláře vzor 80-83
  - Příloha B: Ekonomické hodnocení
  - Příloha C: Oponentní posudek
  - Příloha D: Orientační výkresy
  - Příloha E: Výsledek průzkumu
  - Příloha F: Prohlášení zhotovitele
  - Příloha J: Prohlášení investora
  - Příloha K1: Posouzení přechodu napájení

- Příloha K2: Zdůvodnění vyšší investiční náročnosti
  - Příloha K3: Kalkulace investičních nákladů MOPIN
  - Příloha K4: Významné opravy a investice v žst. Česká Třebová
  - Příloha K5: Přehled stavebních postupů
- Zápis z jednání Centrální komise Ministerstva dopravy ze dne 5.5.2020, kde byly stanoveny podmínky pro další přípravu akce

Podklady byly předány v elektronické podobě e-mailem prostřednictvím webového úložiště SFDI dne 7. 3. 2024 a 22. 3. 2024.

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptace této objednávky (potvrzení viz následující strana objednávky).

S pozdravem

Ing. Zbyněk Hořelica  
ředitel SFDI

**Dodavatel:**

Vysoké učení technické v Brně  
Fakulta stavební  
Ústav stavební ekonomiky a řízení

Veveří 331/95, 602 00 Brno  
IČ: 00216305  
DIČ: CZ00216305

Akcept

Suhajda, Ph.D.  
an pro DČ

Datum:

## **Potvrzení objednávky**

Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 56/2024 a akceptuji tak veškerá její ustanovení.

### **Za dodavatele**

Jméno a příjmení (hůlkově):

[REDACTED]

Datum:

[REDACTED]

Podpis:

[REDACTED]