

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510078899 ze

dne 09.04.2024 strana 1 z 2

Příjemce objednávky

Zítek - IP projekt s.r.o.

Částková 2752/55

326 00 Plzeň

Kontaktní osoba/Telefon

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené

Správou veřejného statku MP

Klatovská tř. 10-12 301 00 Plzeň

IČ: 29083036

Vaše číslo u nás: 50012840

Tel.: Fax:

Mobil:

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší

objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.06.2024

Pol. Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení Cena za jedn.	Hodn.celkem
10 300060	1 Jedn.výk.	Lhota, ul.K Sinoru-autobusové zastávky 187.550,00	187.550,00

Objednávka VZ č.385-34/70/2024, č.j.07272/2024 - "Plzeň - Lhota, ul. K Sinoru, autobusové zastávky PDPS".

Objednáváme u Vás 6 paré projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu prací a rozpočtu pro akci - "Plzeň - Lhota, ul. K Sinoru, autobusové zastávky PDPS".

Celková hodnota v CZK

187.550,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.

Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá:

Objednávka č. 4510078899 ze dne 09.04.2024
strana 2 z 2

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:	Příkazce operace: ředitel organizace	Správce rozpočtu:
Dne:	Schválil dne:	Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu	Ředitel úřadu MMP / Tajemník ÚMO
Právník úřadu :	Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)
Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

příloha Veřejné zakázky č. 385-3470/2024
pro zhotovení dokumentace ve stupni PDPS + SP
Plzeň - Lhota, ul. K Sinoru, autobusové zastávky

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na akci „*Plzeň - Lhota, ul. K Sinoru, autobusové zastávky*“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚR „*Plzeň - Lhota, ul. K Sinoru, autobusové zastávky*“ zpracované společností Zítek - IP projekt s.r.o. v 08/2018 a DSP „*Plzeň - Lhota, ul. K Sinoru, autobusové zastávky*“ zpracované společností Zítek - IP projekt s.r.o. v 06/2020 a bude respektovat podmínky vydaného územního rozhodnutí a stavebních povolení pro předmětnou akci.

Předmětem stavby je úprava krajské silnice 111/18043 ul. K Sinoru v délce 120 m včetně umístění autobusových zastávek a doplnění chodníku pro pěší. Součástí stavby je přeložka vodovodního řadu v rozsahu stavby a úprava stávající vedení veřejného osvětlení.

Stavba se bude nacházet právě na pozemcích dle výše uvedených dokumentací pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

2. Obsah zakázky

© ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby

© komplexní návrh dopravního a stavebního řešení ve vymezeném prostoru:

- návrh stavebního řešení komunikace a dělicího ostrůvku
- stavební řešení zastávek MHD a jejich nástupišť
- návrh řešení vedení chodníků v rozsahu stavby
- návrh konstrukce vozovky a zastávek MHD
- systém odvodnění komunikací a chodníků ©

návrh přeložky vodovodního řadu

© rekonstrukce veřejné osvětlení v rozsahu stavby ©

návrh vegetačních úprav v rozsahu stavby

© návrh provádění stavby a DIO, a to včetně související stavební akce rekonstrukce dešťové kanalizace („*Dešťová kanalizace ve Lhotě - odvedení vod do Radbuzy*“, zpracovatel Vodohospodářský podnik)

o soupis prací a rozpočet

o projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Rozsah dokumentace

V rámci předchozích stupňů dokumentace (DÚR a DSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

o SO 101 Komunikace - objekt bude rozdělen na části dle správců příslušných komunikací:

° SO 101.1 Místní komunikace, správce SVSMP * SO

101.2 Silnice III. třídy, správce SÚSPK o SO 310 Přeložka

vodovodu o SO 401 Veřejné osvětlení

4. Další podmínky

Projektová dokumentace bude respektovat podmínky územního rozhodnutí č. 6481 ze dne 3. 10. 2019, stavebního povolení (komunikace) vydaného dne 22. 4. 2021 a stavebního povolení (vodohospodářská infrastruktura) vydaného dne 2. 7. 2021.

V průběhu zpracování PDPS bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP. Do dokumentace budou zpracovány připomínky a požadavky, které vyplynou z projednání.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován: o pro každý

stavební, inženýrský a provozní objekt o pro vedlejší a ostatní

náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného díla.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

Soupis prací a rozpočet bude obsahovat i související stavební akci „Dešťová kanalizace ve Lhotě - odvedení vod do Radbuzy" (zpracovatel Vodohospodářský podnik), takže předaný materiál bude tvořit jednu stavební akci se všemi stavebními objekty.

5. Předání zakázky

Termín odevzdání zakázky: do 30. 6. 2024 Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordináční situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xls

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

6. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

- .DÚR „Plzeň-Lhota, ul. KSinoru, autobusové zastávky" zpracovanou společností Zítek - IP projekt s.r.o. v 08/2018*
- ⁿ DSP „Plzeň - Lhota, ul. KSinoru, autobusové zastávky" zpracovanou společností Zítek - IP projekt s.r.o. v 06/2020*
- ^a vydané územní rozhodnutí a stavební povolení (2x) na danou akci*
- ^o DÚSP „Dešťová kanalizace ve Lhotě - odvedení vod do Radbuzy" zpracovanou společností Vodohospodářský podnik a.s. v 02/2023*

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, únor 2024

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel