

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy propustků Slavonín
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/003/24
Název dokumentu	Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Technické služby města Olomouce, a.s.
Se sídlem: Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
IČ: 25826603
DIČ: CZ25826603
Registrace: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052
Zastoupený: Ing. Pavlem Dostálem, předsedou představenstva
Ing. Milanem Štarnovským, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení:

Zhotovitel: M-TRADE STAVBY s.r.o.
Se sídlem: Chválkovická 335/15, OLOMOUC
IČ: 05520941
DIČ: CZ05520941
Registrace:
Zastopučený: MÜLLER VÁCLAV
Bankovní spojení:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje, že pro objednatele provede dílo spočívající v *opravě propustků Slavonín* (dále jen „dílo“).
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo v souladu s článkem IV. této smlouvy.

III. Termíny plnění

1. Zahájení plnění: po podpisu smlouvy
2. Ukončení plnění: 30.5.2024

IV. Cena díla

1. Za řádné provedení díla byla stanovena cena v členění:
Cena v Kč bez DPH 550 036,25 Kč
DPH v zákonné výši 115 507,61 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH 665 543,87 Kč
2. V této ceně jsou zahrnuty všechny náklady zhotovitele na provedení díla.
3. Cena za provedení díla je konečná, úplná a nepřekročitelná.

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy propustků Slavonín
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/003/24
Název dokumentu	Smlouva o dílo

V. Platební podmínky

1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo na základě daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném dokončení díla a předání díla objednateli vč. protokolu o předání díla.
2. Cena za dílo podle této smlouvy je splatná do 30 dní ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

VI. Smluvní pokuta

1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto pokuty:
 - v případě prodlení s provedením díla poskytne zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý kalendářní den prodlení.
 - v případě neproplacení faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli náhradu ve výši 0,05 % z ceny faktury za každý den prodlení.

VII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými předpisy a normami.
2. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu se SoD a nebyly písemně oznámeny „Oznámením změny“ a odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění.
4. Veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele na vlastnictví veřejném, dalších osob či na díle samém, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit na vlastní náklady. Toto ustanovení se netýká živelných pohrom.
5. Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců. Záruka začíná plynout ode dne protokolárního předání díla bez vad a nedostatků objednateli.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Jestliže zhotovitel nebude provádět práce v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn, na základě písemného oznámení, odstoupit od této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy bude proti zhotoviteli podán ze strany třetích osob návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, kdy zhotovitel vstoupí do likvidace. Po takovém ukončení smlouvy musí objednatel spolu se zhotovitelem co možná nejdříve ověřit hodnotu provedených prací a tyto zhotoviteli uhradit.

IX. Závěrečná ustanovení:

1. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zadavatel	Technické služby města Olomouce, a.s.
Název VZMR	Opravy propustků Slavonín
Evidenční číslo VZMR	VZMR/U/MK/003/24
Název dokumentu	Smlouva o dílo

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
5. Tuto smlouvu je možné doplnit, měnit nebo ukončit jen v písemné formě.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Vyplněný výkaz výměr (příloha č. 1)
 - Orientační foto (příloha č. 2)
 - Smluvní podmínky pro dodavatele (příloha č. 3)

V Olomouci dne 16.04.2024

Objednatel:

Ing. Pavel Dostál
předseda představenstva

Václav Müller
Jednatel

Ing. Milan Štarnovský
místopředseda představenstva

SMLOVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001. Proto v souladu s vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení.

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další předpisy a vnitřní předpisy objednatele.
2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy.
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní dodávky.
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám.
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní oděv a kontrolovat jejich používání.
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, je dodavatel povinen škodu nahradit.
7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností:
 - a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách.
 - b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk apod.).
 - c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejichž používání je objednatelům odsouhlaseno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
 - d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě.
 - e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu.
 - f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního prostředí.
 - g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.).
 - h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas oprávněného zástupce společnosti.
 - i. Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv vedoucímu pracovníkovi společnosti.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146	JKSO	821 19
Název objektu		EČO	
		Místo	Olomouc-Nemilany
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	31.05.2003	CZ-CPA	42.13.1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	46 598,94	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	305 038,06	9	Bez pevné podl.		0,00	14	VRN 2		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	VRN 5		0,00
6		Montáž	10 300,00					18	VRN z rozpočtu		29 000,00
7	ZRN (ř.		361 937,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		29 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 390 937,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	390 937,00	82 096,77

Cena s DPH 473 033,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146	JKSO	821 19
Název objektu	Oprava propustku	EČO	
		Místo	Olomouc-Nemilany
		ICO	DIC
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	i		
Rozpočet číslo		Dne	
		01.02.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	46 598,94	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	305 038,06	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	10 300,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		361 937,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 361 937,00		
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snížená 12,0 0,00 0,00		
							základní 21,0 361 937,00 76 006,77		
							Cena s DPH 437 943,77		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel 0,00		
							Klouzavá doložka 0,00		
							Zvýhodnění 0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146
Objekt: Oprava propustku

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Olomouc-Nemilany

Zpracoval

Datum: 1. 2. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

3 Svislé a kompletní konstrukce

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování
výplní

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

96 Bourání konstrukcí

M Práce a dodávky M

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146

Objekt: Oprava propustku

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Olomouc-Nemilany

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

1	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	
2	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	
3	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel	m2	30,000	
4	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	30,000	
5	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	3,000	
6	124153100	Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	35,000	
7	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	37,870	
8	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	72,870	
9	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	131,166	
10	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	20,000	
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	37,870	
12	583441970	štěrkodrt' frakce 0/63	t	75,740	

3

Svislé a kompletní konstrukce

13	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,463	
14	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,463	
15	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,500	
16	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,500	
17	317361412	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2	t	0,086	

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18	985311111	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	10,000	
19	985311112	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm	m2	10,000	
20	985311114	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 30 do 40 mm	m2	5,000	

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21	91941112R	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 1000	kus	1,000	
22	919521180	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000	m	1,000	
23	59222003	trouba ŽB hrdlová DN 1000	m	1,010	
24	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	3,710	
25	939191011	Zřízení bednění konstrukcí pozemních komunikací	m2	9,240	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146	JKSO	82119
Název objektu	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	EČO	
		Místo	Olomouc-Nemilany
		IČO	DiČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		01.02.2024	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	42.13.10

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		29 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		29 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 29 000,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	12,0	0,00	0,00
								základní	21,0	29 000,00	6 090,00
								Cena s DPH 35 090,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Olomouc-Nemilany

Zpracoval:

Datum: 1. 2. 2024

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00		
OST	Ostatní náklady			0,00		
0	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00		
	Celkem			0,00		

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku Slavonín 001 Za cihelnou parc.č.1145,1146

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Olomouc-Nemilany

Zpracoval

Datum: 1. 2. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

OST

Ostatní náklady

1	01325410R	Monitoring průběhu výstavby <i>Fotografie nebo videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro vícepráce a méněpráce</i>	soubor	1,000			
2	049103001	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby <i>Například: - vyřízení záborů, žádosti o uzavírky - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci - zpracování havarijního a povodňového plánu - jednání s úřady v zastoupení</i>	soubor	1,000			

0

Vedlejší rozpočtové náklady

3	0300010R1	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV <i>Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstranění materiálu a konstrukcí, vybudování odběrných míst, zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektů ZS a provizorních komunikací.</i>	soubor	1,000			
4	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1,000			
5	039001003	Zrušení zařízení staveniště <i>odstranění objektu ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím spojených</i>	soubor	1,000			
6	04140300R	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob <i>Náklady na zbudování, údržbu a zrušení: - zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob - komunikací pro pohyb osob po staveništi - přechodů přes výkopy - a další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny</i>	soubor	1,000			
7	061002000	Vliv klimatických podmínek	soubor	1,000			
8	062002000	Ztížené dopravní podmínky	soubor	1,000			

Celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava propustku - Kyselovská parc.č. 1134 -řimsy a zábradlí	JKSO	821 19
Název objektu		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		31.05.2003	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	42.13.1

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	93 236,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	65 862,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	VRN 2	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	VRN 5	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		159 099,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 159 099,25		
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snížená 12,0 0,00 0,00		
							základní 21,0 159 099,25 33 410,84		
							Cena s DPH 192 510,09		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel 0,00		
							Klouzavá doložka 0,00		
							Zvýhodnění 0,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava propustku - Kyselovská parc.č. 1134 -římsy a zábradlí	JKSO	821 19
Název objektu	Doplnění říms a zábradlí	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČO	DIČ
Objednatel	Statutární město Olomouc	00299308	CZ00299308
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		05.11.2023	
		CZ-CPV	
		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	93 236,40	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	65 862,85	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		159 099,25	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant, Zhotovitel, Objednatel							D Celkem bez DPH 159 099,25		
							DPH % Základ daně DPH celkem		
							snížená 12,0 0,00 0,00		
							základní 21,0 159 099,25 33 410,84		
							Cena s DPH 192 510,09		
							E Přípočty a odpočty		
							Dodá zadavatel 0,00		
							Klouzavá doložka 0,00		
							Zvýhodnění 0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava propustku - Kyselovská parc.č. 1134 -římsy a zábradlí
Objekt: Doplnění říms a zábradlí

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
-----	-------	---------	--------	-------------	-----------------	------------

HSV **Práce a dodávky HSV**

3 Svislé a kompletní konstrukce

998 Přesun hmot

Celkem

ROZPOČET

Stavba: Oprava propustku - Kyselovská parc.č. 1134 -římsy a zábradlí

Objekt: Doplnění říms a zábradlí

Objednatel: Statutární město Olomouc

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

45	317361412	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí přes 6 kg/m2	t	0,106	
42	953965135	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 500 mm	kus	44,000	
44	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,038	
26	317321118	Mostní římsy ze ŽB C 30/37	m3	1,799	
27	317321191	Příplatek k mostním římsám ze ŽB za betonáž malého rozsahu do 25 m3	m3	1,799	
28	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	7,200	
29	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	7,200	
38	451476121	Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva tl 10 mm	m2	0,813	
36	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vrutů do betonového podkladu	m	10,900	
37	55391R	ocelové mostní zábradlí se svislou výplní v 1,1 m vč. PKO	m	10,900	

Komplet dodávka a montáž ocelového mostního zábradlí se svislou výplní, výšky 1,10 m, povrchové úpravy (povrch očištění dle technologie žárového pozinkování, hrany zaoblit min. r=2 mm, žárové zinkování povrchu ponorem - 85 µm, epoxid zink fosfát - 150 µm, alifatický polyuretan - 60 µm, životnost antikorozní ochrany min. 15 let), odstín v RAL, kotvení, podtlití plastmalou, včetně všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP.


39	953961113	Kotva chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	52,000	
40	54879433	šroub kotevní Pz pro chemickou kotvu M12x160mm	kus	52,000	


998

Přesun hmot

23	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	5,872	
----	-----------	--	---	-------	--

Celkem





001 P Slavonín
Za cihelnou
parc.č.1145,1146



