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EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

SMLOUVA O dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

Objednatel:

Statutární město Zlín

náměstí Míra 12

760 40 Zlín

dále jen „ Objednatel“

Zhotovitel:

Colsys s.r.o.

Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí

dále jen „ Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

číslo účtu :

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, Československá
Obchodní Banka a.s.
číslo účtu :

002 83 924

Identifikační číslo:

147 99 634
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CZ00283924

Daňové identifikační číslo:

CZ14799634

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze oddíl C vložka č. 902

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění
jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky.
Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost ktomu, aby plnil závazky vyplývající
z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho
závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel
současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a
realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění
přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky. „Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému
statutárního města Zlín - Rozšíření systémů LVS a VIS“

Kontaktní osoba objednatele: Ing. Milan Kladníček, tel.:

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: Zd

PREAMBULE A VYZNÁM PLNĚNÍ

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území statutárního města Zlín,
tedy na území působnosti minimálně jedné obce s rozšířenou působností, prostřednictvím rozšíření
lokálního výstražného systému a varovného informačního systému. Cílem tohoto projektu je realizace
rozšíření a zkvalitnění varovného a informačního systému v městě Zlín. Město Zlín má stávající varovný
systém, skládající se z několika sirén a několika stovek bezdrátových hlásičů, který bude doplněný novými
kusy hlásičů. Varovný a informační systém slouží k současnému zvukovému vyrozumění obyvatelstva
dané lokality. Dále je cílem tohoto projektu zlepšení ozvučení území města Zlín. Navržený systém musí být
proto plně kompatibilní se stávajícím systémem. Tento projekt řeší rozšíření stávajícího systému o
bezdrátové hlásiče, za předpokladu využití stávající infrastruktury a to za účelem ochrany dříve
vynaložených prostředků. Hlavní částí systému je 368 ks bezdrátových hlásičů s reproduktory,
rozmístěných v dané lokalitě, a Iks integrovaného hladinoměru na toku Baláž. K přenosu signálu je
využívám stávající kmitočet v pásmu 80 MHz, který udělil Český telekomunikační úřad pro komunikaci s
obousměrnými koncovými prvky.
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA;

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou dílo (dále jen ,,dílo“) s názvem

„Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému 
statutárního města Zlín - Rozšíření systémů LVS a VIS“ ( dále jen ,,V1S“)

Předmětem veřejné zakázky je dodávka technologie a prací pro rozšíření varovného informačního 
systému a monitorovacího systému před povodněmi na území statutárního města Zlín.

Systém musí být schopen zajistit varování a informování obyvatelstva v případě krizových situací. 
Zhotovitel se zaručuje, že dodaný systém splňuje veškeré vymezené požadavky na základní technické a 
uživatelské charakteristiky a standardy uvedené v zadávací a projektové dokumentaci (viz článek II odst. 
2 této smlouvy)

Dále musí být zajištěna provázanost VIS s digitálním povodňovým plánem (dále jen ,,dPP“).

Nezbytnou součástí díla je rovněž dodávka technických potřebných prostředků, programového vybavení, 
instalace a zprovoznění všech technických a programových prostředků dle zpracované projektové 
dokumentace dodávky zpracované RH elektroprojekt s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“).

Součástí plnění sjednaného díla dále budou:
1. kompletační a koordinační činnost

2. dodávka veškerých potřebných materiálů a výrobků potřebných pro řádné fungování díla

3. doprava a dodávka do místa plnění dle projektové dokumentace

4. montáž, instalace v místě plnění
5. provádění úklidových prací v místech instalací v průběhu dodávky po celou dobu provádění díla

6. zajištění, aby nedošlo k obtěžování okolní bytové zástavby hlukem, světlem, prachem apod.

7. po dobu realizace veřejné zakázky vedení montážního a materiálového deníku a zajištění, aby 

údaje v něm byly vždy aktuální
8. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku

9. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména 

zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy

10. zajištění ochrany životního prostředí při provádění dle platných předpisů

11. zajištění a kontrolu jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN

12. splnění všech požadavků kladených na varovný a výstražný systém složkami integrovaného 

záchranného systému

13. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele

14. provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle 

příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle 

zákona č. 22/1997 Sb., znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v ěeském jazyce a 

jejich předání objednateli

15. revizní zprávy

16. předání záručních listů a návodů k provozu v českém jazyce
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17. před předáním a převzetím dodávky zaškolení obsluhy včetně praktického předvedení min. 

v rozsahu 1 dne pro každou obec. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty se 

zadavatelem před protokolárním předáním a převzetím

18. vyzkoušení systému po jednotlivých částech (funkcionalitách)

19. vyzkoušení funkce provázanosti s dPP společně s komplexním vyzkoušením celého systému 

(VlS+dPP) v délce 24 hodin před protokolárním předáním a převzetím díla

20. účast na zkušebním provozu po celou dobu zkušebního provozu v délce min. 1 měsíce v rozsahu 
maximálně 8 hodin za dobu 1 měsíce na vyzvání objednatele

21. vyhotovení protokolu ze zkušebního provozu
22. aktivní správa systému dálkovým přístupem
23. dokumentace skutečného provedení díla 2x v elektronické formě v pdf a otevřeném formátu

2. Dílo bude zhotoveno v souladu s ustanoveními této smlouvy a těmito dokumenty.

a) zadávací dokumentací veřejné zakázky zadané v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“)

b) závaznou nabídkou zhotovitele ze dne 4. 5. 2017.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu byl před podpisem této smlouvy předán souhrn technických požadavků 
(projektová dokumentace) na varovný informační systém, že se s nimi jako odborně způsobilý řádně 
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle těchto technických požadavků provést tak, aby sloužilo svému 
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval 
soupis prací, dodávek a služeb a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky.

Souhrn technických požadavků (projektová dokumentace) a zadávací dokumentace věcně definují dílo. 
Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení 
díla.

4. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla, řádně provedené a 
dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

5. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vytvořené v souvislosti 
s provedením díla dle ustanovení této smlouvy opatřit vizuální identitou projektů podle pravidel 
Grafického manuálu povinné publicity pro Operační program Životní prostředí.

III. DOBA PLNĚNI A MÍSTO PLNĚNI:

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění: Podmínkou zahájení realizace je vydání Rozhodnutí o 
přidělení dotace poskytovatelem dotace.

Realizace díla bude prováděna na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli max. 30 dnů 
před požadovaným zahájením realizace díla. V případě, že práce nebudou zahájeny nejpozději k datu
1. 7. 2017 z důvodů ležících na straně objednatele (zejména nebude ukončeno zadávací řízení), může 
objednatel požadovat přerušení realizace prací vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a 
nemožnosti dodržet platné technické předpisy a normy ČSN a EN, a to od 1. 12. 2017 do 15. 3. 2018. 
Práce, které by nebyly ukončeny v roce 2017, by byly ukončeny v roce 2018 avšak s tím, že celková 
doba realizace díla nesmí překročit 5 měsíců.

2. Zhotovitel předloží do 5 dnů ode dne doručení příslušné výzvy k zahájení prací návrh harmonogramu 
postupu prací na kal. týdny a finanční harmonogram. V harmonogramu bude dále uvedena i doba pro 
jednoměsíční zkušební provoz, který bude po protokolárním předání a převzetí díla a zpracování 
dokumentace skutečného provedení díla. Předložený harmonogram musí být odsouhlasen objednatelem, 
technickým dozorem a zhotovitelem druhé části zakázky - dPP (pokud je znám), a to do 14 dnů ode dne 
jeho předložení zhotovitelem. V případě, že se smluvní strany nedohodnou ve lhůtě uvedené v
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předchozí větě, má rozhodující právo objednatel. V okamžiku odsouhlasení je závazný pro všechny 
strany a lze jej měnit jen písemnou dohodou všech stran, Koordinaci harmonogramů zajistí technický 
dozor objednatele.

3. Maximální celková doba realizace díla do protokolárního předání a převzetí celého díla je 5 měsíců ode 
dne zahájení realizace, není-li uvedeno jinak.

4. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dokončené celé dílo před tím, než bude možné vyzkoušet jeho 
provázanost se systémem digitálního povodňového plánu (dPP). Systém dPP bude dodán objednateli na 
základě samostatné smlouvy se zhotovitelem systému dPP a objednatel se zavazuje před započetím 
realizace díla dle této smlouvy předat zhotoviteli kontakt na zhotovitele systému dPP.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo na změnu termínu protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části a termínu zkušebního provozu celého díla, a to z důvodu požadované provázanosti zhotovovaného 
díla se systémem dPP a nutnosti odzkoušet oba systémy (tzn. VIS a dPP) a jejich provázanost 
v jednom termínu.

6. Objednatel si v souvislosti se spolufinancováním díla z prostředků EU současně vyhrazuje právo na 
případné jednostranné prodloužení termínu dokončení díla (v průběhu jeho realizace) v případě, že se 
mu nepodaří zajistit finanční prostředky z prostředků EU ve stanovených termínech. Prodlením přídělu 
z prostředků EU nevzniká zhotoviteli nárok na úrok z prodlení.

7. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.

8. Po předání a převzetí díla bude jednoměsíční zkušební provoz, během kterého bude dílo řádně 
odzkoušeno a budou odstraněny případné vady a nedodělky.

9. Zhotovitel je oprávněn dokončit sjednané dílo i před sjednaným termínem dokončení a objednatel je 
povinen dříve dokončené dílo, pokud je prosto vad a nedodělků nebránících řádnému užívání, převzít. 
Vzhledem k požadované provázanosti díla se systémem VIS je však podmínkou takového převzetí také 
dokončení a převzetí systému dPP.

10. Místem plnění díla je Statutární město Zlín.

IV. CENA DÍLA:

I. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením 
zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně takto:

12 193 775,- Kč cena bez DPH 
2 560 693,- Kč DPH 

14 754 468,- Kč cena vč. DPH
(slovy: čtrnáctmilionůsedmsetpadesátčtyřitisícečtyřistašedesátosm korun českých)

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky v nacenění položkového 
rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, 
rozsah plnění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet 
bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla - etap za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění 
smluvních pokut. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro případné "dodatečné 
práce a dodávky " a "méněpráce a ménědodávky". Položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
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3. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného 
plnění.

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků, není-li dále uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých 
platebních podmínek.

5. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že dojde před nebo 
v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla. V takovém případě 
bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb.

7. Cena za dílo může být změněna v souladu s § 100 odst.l, § 222 odst. 4 a § 222 odst. 6 ZZVZ.

V. platební PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto;

Zhotovitel předloží spolu s harmonogramem postupu prací i finanční harmonogram v závislosti na 
postupu prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve 
znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě daňových dokladů, 
které budou vystavovány po protokolárním předání a převzetí dílčí části dle skutečně provedených 
prací, dodávek a služeb na základě technickým dozorem a objednatelem odsouhlasených soupisů prací, 
dodávek a služeb (dále jen “soupis“) s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, 
doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli 
položkový soupis provedených prací, dodávek a služeb k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů 
po předání provedené částí díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu do tří pracovních dnů od jejich předložení. 
Pokud nemá k předloženému soupisu výhrady, vrátí jej zpět neprodleně po provedení kontroly 
potvrzený zhotoviteli. V opačném případě jej s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené 
kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis objednateli do tří 
pracovních dnů od jeho vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma 
stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude 
řešena postupem dle čl. XIV.

2. V souladu s potvrzeným soupisem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis a pokud je ukončena část díla nebo celé dílo, 
tak i protokol o předání a převzetí díla nebo části.

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu.

4. V případě dodatkem ktéto smlouvě sjednané změny ceny za dílo je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za 
obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
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5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v 
platném znění.

6. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředků SFZP. Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat 
finanční a daňové doklady dle požadavků Objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů dotací, tj. 
s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé výdaje. Dodávky hrazené z prostředků SFZP budou 
fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně 
označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/16 035/0002105, 
z dotace SFŽP“.

7. Splatnost daňového dokladu je do 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový 
doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního 
ústavu uvedeného v čl. 1. Smlouvy o dílo.

10.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení prací na díle 
finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený bankovním ústavem ve 
výši 1 000 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které 
vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele, týkající se řádného provádění díla v 
předepsané kvalitě a smluvené době plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě 
objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla až do protokolárního předání 
a převzetí díla. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 
pracovních dnů před požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od 
předložení, tj. přijmout jí nebo odmítnout. Objednatel vrátí Bankovní záruku za řádně plnění 
Zhotoviteli do dvaceti (201 Dnů po uplynutí lhůtv pro vydání Protokolu o předání a převzetí prací pro
celé Dílo na základě písemné žádosti doručené Zhotovitelem Objednateli.

11.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni protokolárního předání 
a převzetí celého díla finanční záruku formou bankovní záruky, a to originál záruční listiny vystavený 
bankovním ústavem ve výši 300 000,- Kč. Finanční záruka musí být účinná po část záruční doby, tj. 12 
měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí celého díla. Finanční záruka bude krýt nároky 
objednatele za zhotovitelem, které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo 
nebo z právních předpisů v průběhu části záruční doby, které zhotovitel nesplní ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele.

12.Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení objednateli 5 pracovních dnů před 
požadovaným termínem předání a převzetí celého díla k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany 
jinak. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. 
přijmout jí nebo odmítnout. Zhotovitel je povinen v případě, že objednatel bude čerpat v souladu s touto 
smlouvou finanční záruku tuto do 10 pracovních dnů doplnit do sjednané výše tak, aby po dobu 12 
měsíců od porotokolárního předání a převzetí díla byla ve výši 300 000,- Kč. Objednatel je povinen 
v případě, že nenastal důvod pro její čerpání, finanční záruku vrátit do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty.
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13. Pokud v případě společné nabídky do Zadávacího řízení nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy 
záruka, u níž v záruční listině budou uvedeny všechny osoby, které uzavřely tuto Smlouvu na straně 
Zhotovitele, pak ta osoba na straně Zhotovitele, které Bankovní záruka na plnění bude poskytnuta, 
doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, že si je vědoma skutečnosti, že 
Bankovní záruka na plnění připadne Objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, u 
které osoby na straně Zhotovitele nastane důvod k čerpání Bankovní záruky na plnění. V záruční listině 
pak musí být obsažen závazek banky, že uspokojí Objednatele bez ohledu na to, u které z osob na straně 
Zhotovitele, které uzavřely Smlouvu společně, nastane důvod pro čerpání Bankovní záruky na plnění 
Objednatelem.

14. Poskytnuté bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

VI. podmínky prováděni DÍLA:

1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. Zhotovitel 
se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro realizaci díla dle této smlouvy a 
zapůjčené podklady nejpozději při předání díla vrátit objednateli. Zhotovitel nesmí používat podklady 
předané mu objednatelem ve prospěch svůj nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, 
přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout uvedené podklady třetím osobám pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

2. V případě, že dílo bude prováděno za provozu objednatele, musí být prováděno tak, aby se 
minimalizovalo narušení činnosti objednatele. O každém plánovaném narušení systému musí být 
objednatel v dostatečném předstihu informován, takové plánované narušení může být provedeno pouze 
v rozsahu nezbytně nutném.

3. Zhotovitel je povinen provést a dokončit dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou, 
zadávací dokumentací, projektovou dokumentací dodávek a závaznou nabídkou zhotovitele a 
odsouhlaseného časového a finančního harmonogramu (viz č o smlouvy).

4. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 
charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu 
veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto ochranu zajišťuje na 
své vlastní náklady.

6. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy bude veškerý použitý materiál a díly 
nové, nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je 
škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou 
škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit 
neprodleně písemně (e-mailem, faxem) a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit práce související 
s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele.

8. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu 
plnění, a to zejména z důvodů:
a) spolufinancování z dotačních prostředků EU
b) neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde 

k zúžení předmětu díla
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c) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané práce, dodávky 
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách

d) změny technického řešení nebo změny materiálů.
Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

9. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a 
zákonem č. 134/2016 Sb..

10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními této smlouvy či je 
zhotovitel v prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu 
postupu dodávky a služeb, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto 
zjištění a navržení opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat 
objednateli vyjádření a návrh opatření bez zbytečného odkladu.

11. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla spolupracovat se zhotovitelem díla - digitálního 
povodňového plánu (dPP) a práce s tímto zhotovitelem koordinovat, neboť zpracování digitálního 
povodňového plánu je provázáno s VIS. Objednatel zahájení realizace díla oznámí zhotoviteli 
digitálního povodňového plánu.

12. Objednatele bude zastupovat při realizaci díla odborník - technický dozor. Jméno a oprávnění 
technického dozoru sdělí objednatel zhotoviteli před zahájením realizace díla.

VIL předaní a převzetí díla, provedeni ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň povinen řádně 
provedené dílo nebo jeho část převzít. Podmínkou povinnosti převzít dílo dle této smlouvy bude 
skutečnost, že objednatel může převzít jako řádně zhotovenou i druhou část - dPP. Toto právo je 
splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo části díla oprávněnými zástupci objednatele 
a zhotovitele. Dílo je řádně zhotoveno a bude protokolárně převzato, pokud bude plně funkční a 
kompatibilní se stávajícím systémem a zařízeními zadavatele.

2. Přejímací řízení pro část díla a celé dílo:

2.1 Zhotovitel minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla nebo jeho 
části a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části. Objednatel je povinen 
zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím 
řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a 
převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo nebo jeho část prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla 
své poddodavatele.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou
součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění 
části díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se 
považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným 
v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
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2.4 K přejímce díla/části díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy. Zejména o 

výsledcích komplexního vyzkoušení celého díla
b) protokol o zaškolení obsluhy
c) finanční záruku dle čl. V této smlouvy (při protokolárním předání celého díla)
d) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně 

kladenými dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů
e) dokumentaci skutečného provedení díla
Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí celého díla/ části díla:
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
b) popis díla, které je odevzdáváno
c) prohlášení vlastníků domů že jim nebyla způsobena škoda na majetku při demontáži a následné 

montáži
d) soupis zjištěných vad nebránících užívání a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
e) seznam předaných dokladů
f) den, od kterého začne běžet záruční doba
g) prohlášení objednatele, zda celé dílo/část díla přejímá či nepřejímá
h) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele.

2.6 Nedohodnou- se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a 
převzetí díla nebo jeho části zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně 
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran 
výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 
v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje 
bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo nebo jeho část převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí celého díla/části díla, sepíší obě strany o tom zápis, v němž uvedou obě strany 
svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 
zhotovené dílo.

3. Vyzkoušení systému po jednotlivých částech:
Tímto se rozumí vyzkoušení jednotlivých elementů sjednaného díla. Vyzkoušení systému po 
jednotlivých částech je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením včetně případné účasti odborníků jsou součástí dohodnuté ceny díla. 
Objednatel má právo se zkoušek účastnit, proto zhotovitel minimálně 3 pracovní dny před plánovaným 
vyzkoušením dané části písemně vyzve objednatele k účasti na zkoušce.

4. Komplexní vyzkoušení:
Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo je kvalitní, že nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům dle projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je způsobilé k tomu, aby 
mohlo být užíváno. Komplexní vyzkoušení bude prováděno pro celé dílo.

Strana 10



f Komplexní vyzkoušení musí probíhat současně s komplexním vyzkoušením dPP, neboť jen takto může 
zhotovitel prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Objednatel 
v předstihu oznámí zhotoviteli, zdaje dílo - dPP připraveno ke komplexnímu vyzkoušení.
Komplexní vyzkoušení je součástí plnění díla, proto veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou, 
realizací a vyhodnocením komplexního vyzkoušení, včetně účasti odborníků, jsou součástí dohodnuté 
ceny díla. Zhotovitel také hradí náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení a opakovaného 
provedení komplexního vyzkoušení.
Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a tento předloží 
objednateli minimálně pět pracovních dnů před zamýšleným zahájením komplexního vyzkoušení. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek 
nejméně 5 pracovních dnů předem.
Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dosáhne garantovaných stanovených parametrů dle projektové 
dokumentace. Komplexní vyzkoušení bude vyhodnoceno jako úspěšné, bude-li dílo provozováno 
nepřetržitě po dobu nejméně dvaceti čtyř (24) hodin a během této doby nebyly zjištěny žádné okolnosti, 
které by bránily předání díla do zkušebního provozu. Jestliže komplexní vyzkoušení bylo vyhodnoceno 
jako úspěšné, bude sepsán protokol, který bude smluvními stranami podepsán, v němž bude potvrzeno 
úspěšné provedení komplexního vyzkoušení a potvrzeno, že dílo je připraveno k protokolárnímu 
předání. Bez úspěšného ukončení komplexního vyzkoušení nebude zahájeno přejímací řízení. 
V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady a na své náklady komplexní 
vyzkoušení opakovat ve lhůtě stanovené objednatelem.

5. Zkušební provoz:

Účelem zkušebního provozuje dosažení stabilizovaného provozu i díla. Zkušební provoz se považuje 
za úspěšně skončený tehdy, pokud je dosaženo plné funkčnosti díla.
O termínu zahájení zkušebního provozu informuje objednatel zhotovitele nejpozději pět pracovních 
dnů předem.
Zkušební provoz musí probíhat současně se zkušebním provozem dPP, neboť jen takto může zhotovitel 
prokázat, že dílo nemá vady a je způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno. Objednatel v předstihu 
oznámí zhotoviteli, zda je dílo připraveno ke zkušebnímu provozu. O úspěšném ukončení zkušebního 
provozu bude smluvními stranami sepsán protokol.
Zkušební provoz řídí objednatel a odpovídá za jeho bezpečné provádění. K provádění zkušebního 
provozu budou objednateli k dispozici pracovníci zhotovitele v nezbytně nutném rozsahu dohodnutém 
před zahájením zkušebního provozu. Zkušební provoz se předpokládá v délce jednoho měsíce. 
Objednatel poskytuje pro zkušební provoz bezplatně svůj zaškolený provozní personál, media a 
energie, která jsou projektem pro normální provoz předpokládaná.
Po dobu zkušebního provozu bude zhotovitel oprávněn odstraňovat vyskytnuvší se vady ve lhůtách 
stanovených objednatelem a provádět případná seřízení nutná k dosažení ustáleného chodu.

Zkušební provoz bude následovat ihned po protokolárním předání a převzetí díla.

VIII. VLASTNICKÁ PRAVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel se stane vlastníkem díla dnem protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho části.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla nebo jeho 
části objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení na 
veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí 
v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti 
objednatele nebo třetí osoby.
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3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. 
Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto 
pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou 
funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady funkčního systému nebo prodlení s plněním, jestliže tyto byly způsobeny 
vnějšími vlivy jako rádiové rušení třetími stranami.

3. Zhotovitel je povinen zajistit plnou součinnost s ČTU při měření a dalších úkonech pro zjištění rušitele.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

6. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních 
povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se 
projevily až po převzetí (vady skryté).

7. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a činí 24 měsíců ode dne 
protokolárního předání a převzetí celého díla.

8. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav, zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem, pokud 
nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny 
vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na 
spotřební materiál.

9. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve 
smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a 
efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel.
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11.Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že;
a) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
b) veškeré provedené montážní práce
c) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad.

X. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části, sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou.

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních 
dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná 
nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo 
výměnou vadných částí zařízení za nové, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, 
dopravních nákladů a nákladů na odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde- 
li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada 
musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

3. V případě havárií je zhotovitel povinen odstranit vadu do 48 hodin od oznámení faxem nebo e-mailem.
Havárií dle této smlouvy se rozumí přerušení provozu díla nebo jeho dílčí části.

4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, 
technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší 
na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě 
podle nesprávné projektové dokumentace dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté lhůtě.

XI. smluvní SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
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► a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý započatý 
kalendářní den prodlení s předáním díla nebo dílčí části, nejvýše však do výše 10% z hodnoty díla 
bez DPH

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za řádné neposkytnutí součinnosti objednateli a 
zhotoviteli při realizaci, zkušebním provozu a uvedení do provozu veřejné zakázky digitálního 
povodňového plánu, se kterým musí být „V1S“ kompatibilní, a to v každém jednotlivém případě
2.000,- Kč

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla 
v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady

d) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši dle písm. b), pokud nedoloží finanční záruku 
do sjednané doby, ve sjednané výši

f) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zaviněného porušení povinností plynoucí z této 
smlouvy zhotovitelem, a to zejména z důvodů: prodlení s řádným a včasným dodáním díla, 
nestrpění finanční kontroly třetích osob, nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a 
dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o 
poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené 
dotace, která bude stanovena oprávněným orgánem.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 
škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit.

XII. DALSI UJEDNANÍ:

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých 
případných poddodavatelů. Povinnosti, vyplývající z ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, je dodavatel povinen zajistit i u svých případných 
poddodavatelů.

2. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou veřejnou zakázkou po dobu 3 let od uzavření Operačního programu Životní prostředí 
podle čl. 89 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, nejméně však po dobu 10 let od finančního 
ukončení projektu , zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zástupcům Fondu, Ministerstva životního prostředí. 
Ministerstva financí, příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního 
úřadu. Evropské komise. Evropského účetního dvora, dalších kontrolních orgánů dle zákona o finanční 
kontrole (zákon č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a zákona o státní kontrole (zákon č. 
552/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ES provádět 
věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém 
rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být splněny všechny náležitosti 
požadované ohledně kontroly legislativou EU. K tomu je rovněž povinen poskytnout potřebnou 
součinnost. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů.
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XIII. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:

ř
1. Tato smlouva zanikne řádným splněním závazku dle § 1908 Občanského zákoníku nebo před uplynutím 

lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním 
jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. 
Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Účinnost 
smlouvy může být ukončena i v souladu s čl. III odst. I této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních 
poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinnosti plynoucí z předmětné 
smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky včetně důvodů, které jí brání nebo 
budou bránit v plnění povinnosti a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana 
nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na 
úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se 
stanovuje pro obě strany 20 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná 
citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.

4. Stanoví-li strana oprávněná lhůtu pro dodatečné plnění, což u podstatného porušení smlouvy dle 
Občanského zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže 
však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od 
smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí 
porušení smlouvy by nebylo podstatné.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 (deset) kalendářních dnů

b) delší než 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla

c) nepředloží-li objednateli bankovní záruku dle čl. V odst. 9 této smlouvy

d) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení.

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení 
objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším než 30 dní 
počítaného ode dne jejich splatnosti

7. Důsledky odstoupení od smlouvy;
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci", smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
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b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, rovněž záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu”;
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury.

8. Objednatel má dále právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že se objednateli s ohledem na 
spolufinancování ze státního rozpočtu nebo prostředků EU nepodaří zajistit finanční prostředky na 
realizaci díla nebo jeho část.

XIV. SPORY:

Smluvní strany se dohodly, že jakékoli spory se budou snažit vyřešit přednostně jednáním a nalezením 
smírného řešení sporu.

Nebude-li to však možné, jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy bude rozhodnut k tomu věcně příslušným 
soudem.

XV. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XVI. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 
134/2016 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel je oprávněn jakoukoli součást díla, které je předmětem této smlouvy (pokud bude naplňovat 
znaky autorského díla) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení. Zhotovitel je povinen 
postupovat tak, aby vůči objednateli nebyly uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či 
jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná 
právům autorským, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní, 
práva vlastnická či jiná).

Veškerá majetková práva a užívací práva k jakýmkoli výsledkům, resp. jakékoli výstupy činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy přecházejí v plném rozsahu na objednatele bez jakéhokoli omezení 
v okamžiku protokolárního předání a převzetí díla. Úplata za přechod veškerých majetkových práv a 
užívacích práv k jakýmkoli výsledkům dle této smlouvy je plně zahrnuta v ceně díla.
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Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí 
nebo převodu práv na objednatele nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení 
jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoli jiné nároky 
zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

XVII. VYSSI MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasné plnění 
smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani 
objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že 
mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, 
resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XVIII. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Tento smluvní vztah se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů.

XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato Smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé Smluvní 
strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této smlouvy o dílo. 
Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy o dílo jsou 
pravdivé, platné a právně vymahatelné.

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy 
žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
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9.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv objednatelem za podmínek dle
příslušných norem právního řádu ČR.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy;

a) Položkový rozpočet
b) Seznam požadavků na funkčnost vzorků
c) Čestné prohlášení o poskytnutí finanční záruky

Tato smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Objednatel
obdrží tři stejnopisy, zhotovitel dva stejnopisy smlouvy o dílo.

10. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné
vůle.

Schválení finančních prostředků:________________________________________________________________________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 9. 2. 2017, č. j. 3/16Z/2017

Schválení zadávacího řízení:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 18. 4. 2017, č. j. 152/8R/2017

Schválení výběru dodavatele:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 29.5.2017, č,j. 103/1 lR/2017

Ve Zlíně dne

Za objednatele:

2 8 -06' 2017
v Kladně dne

Za zhotovitele:

Statutární město Zlín

RNDr. Bedřich Lansfeld
náměstek primátora

Colsys s.r.o.

jednatel

zodpovídá odbor

—

datum

věcně tif
právně Nř

------------

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (56)

Strana 18
Předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.

fimtce příjmení datum

příkaze^
'! AnKiírPK-= 47 06, 2017operacs íL./ \L/|

Správce
rozpočtu DOBEŠOVÁ ?'7 OB,. 2fli;



Název tabulky: Specifikace dodávky zařízení a materiálu - Výkaz výměr
Název zakázky:

Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího 
systému statutárního města Zlín

Příloha 4

Předběžná kalkulace položek
položka 1 Název části systému Mj. počef cena/ks cena celkem

Řídící pracoviště rozšíření a doplnění na hlásný systém s stávajícím 
napojením na JSW

1 Rozšíření a doplnění řídícího systému pracoviště převaděčů na MP ZL na nové jednotky ks 1 265 000 KČ 265 000 Kč

2 Úpravy stávajících převaděčů pro nové jednotky a oživení systému ks 1 79 500 Kč 79 500 Kč
Součet: 344 500 Kč

Převaděč
3 Převaděč - digitálně řízený převaděč ks 1 112 000 Kč 112 000 Kč
4 Anténa všesměrová tyčová v pásmu 70MHz ks 1 2 750 Kč 2 750 Kč
5 Montáž a Instalační materiál převaděče ks 1 23 000 Kč 23 000 Kč
6 Oživeni převaděče ks 1 14 745 Kč 14 745 Kč
7 Revize převaděče ks 1 950 Kč 950 Kč

Součet; 153 445 Kč

Akustické hlásiče - dvousmérné
8 Bezdrátový hlásič 2 x40W, obousměrný pásmo MB, VHP, UHF ks 368 23 960 Kč 8 817 280 Kč

9 Tlakový reproduktor -15 W 8 Ohm ks 908 920 Kč 835 360 Kč

10 Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) pro obousměry ks 368 620 Kč 228 160 Kč

11 Montážní materiál pro hlásiče ks 368 400 Kč 147 200 Kč

12 Revíze hlásičů ks 368 200 Kč 73 600 Kč

13 Instalace hlásičů ks 368 2 770 Kč 1 019 360 Kč
Součet: 11 120 960 Kč

Pořízení výstražného systému - nevyhřívaná srážkoměrná stanice
14 Srážkoměrná stanice - srážkomér, řídící jednotka, napájení, ks 1 35 000 Kč 35 000 Kč

15 Stojan, ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč

16 Montážní materiál. ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč

17 Instalační materiál + konzola ks 1 2 500 Kč 2 500 Kč

18 Montážní práce. ks 1 4 000 Kč 4 000 Kč

19 Oživení, kalibrace, revize ad. ks 1 3 000 Kč 3 000 Kč
Součet: 49 700 Kč

Dodávka a montáž hladinoměrů - hlásné profily kategorie C
20 Obousměrný komunikační modul pro čidla v pásmu 80MHz ks 1 37 200 Kč 37 200 Kč

21 Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) pro obousměry ks 1 620 Kč 620 Kč

22 Ultrazvukový měřič vodní hladiny ks 1 19 500 Kč 19 500 Kč

23 Konzola pro instalaci čidla ks 1 9 650 Kč 9 650 Kč

24 Instalace čidla a bloku elektroniky ks 1 15 000 Kč 15 000 Kč

25 Revize vodoměmé stanice ks 1 200 Kč 200 Kč

26 Zaměření profilu a kalibrace 1 22 000 Kč 22 000 Kč
Součet: 104 170 Kč

Dodávka a montáž hladinoměrů - hlásné profily kategorie C
26 Limnigrafická lať m 2 3 500 Kč 7 000 Kč
27 Montážní materiál, montážní práce ks

Součet: 7 000 Kč

Ostatní náklady
28 Projekt pro ČTU - přidělení kmitočtu kmp 9 500 Kč 9 500 Kč

29 Modul obousměrného JSVI prostupu pro samostatné řízení převaděče pro Kudlov a 
Jaroslavice a další oblasti Zlína od systému JSVI HZS ZL kraje

ks 1 108 500 Kč 108 500 Kč

30 Dokumentace skutečného provedení kmp 1 60 000 Kč 60 000 Kč

31
Doplnění systému o nový obousměrný přijímač JSVI včetně instalace a anténního systému - 
požadavek HZS ZK

kmp 1 66 000 Kč 66 000 Kč

32
Rekonfigurace systému provozovaných jednotek v počtu 686 ks pro provoz s novými 
jednotkami

kmp 1 170 000 Kč 170 000 Kč

Součet: 414 000 Kč

Cena bez DPH celkem : 12 193 775 Kč

DPH : 2 560 693 Kč
Cena s DPH celkem : 14 754 468 Kč



Bod čislo
Požadavky zadavatele na prokázáni splnění technických požadavků, uvedených v článku XIV. zadávací dokumentace -

formou funkčního vzorku
Splňuje [Ano] Nesplňuje [Ne]

1
Předvedením, že komunikace s jednotkami podél bodu 2 a 3 včetně zpětné pro přenos diagnostiky, probíhá v návaznosti s napojením,
využitím a prostřednictvím technologie stávajícího VIS provozovaného v SMZ

Ano

2

Předvedení přenosu diagnostiky podle bodu 1 pro akustickou jednotku hlásiče se začleněním těchto parametrů :
stav napájení,

stav provozuschopnosti,
stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače

provedení zátěžového testu baterie se zobrazením výsledku testu kapacity baterie
aktuální hodnotu napájecího napětí baterie

signalizaci otevření vika hlásiče (jako ochrana zařízení při pokusu o zcizení jednotky) a zobrazení alarmové zprávu v řídící apíikaci
možnost dálkověho nezávisíěho nastavení hlasitosti pro minimáíně dva kanáíy z důvodu optimáíního ozvučení daného místa

Ano

3

Předvedení přenosu diagnostiky podle bodu 1 pro jednotku měření hladin se začleněním těchto parametrů :
stav napájení,
stav provozuschopnosti,

stav aktivace/deaktivace koncového stupně zesilovače
provedení zátěžového testu baterie se zobrazením výsledku testu kapacity baterie

aktuální hodnotu napájecího napětí baterie

signalizaci otevření víka hlásiče nebo odpojení čidla (jako ochrana zařízení při pokusu o zcizení jednotky) a zobrazení alarmové zprávu
v řídící aplikaci

možnost dálkového nezávislého nastavení hlasitosti pro minimálně dva kanály z důvodu optimálního ozvučení daného místa
předvedení aktuálních výsledků měření hladin této funkční sestavy na veřejném web serveru

Ano

4
Předvedeni funkce provázání varovného systému VIS a DPP pro hlásič podle bodu 2 včetně automatické změny jejich aktuálního
provozního stavu v DPP Statutárního města Zlín - viz Příručka OPŽP 2015 kapitola 7,6 Požadavky na provázání VIS, LVS a dPP.

Ano

Za zhotovitele Colsys s.r.o.

V Kladně dne jíV- i£o^y Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14799634 (56)

Ing.Pavel Hlavinka
jednatel



^'CDLSVS COLSYS s.r.o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno, Česká republika
telefon; +420 312 278 111, e-mail: info@colsvs.c2

IČ: 14799634, DIČ: CZ14799634, OR. Městský soud v Praze, odd C., vi. 902
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a s., č.účtu: 0200240009/2700

www.colsys.cz

i ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
o poskytnutí finanční záruky

Pro účely zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky.

„Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města
Zlín"

jejímž zadavatelem je statutární město Zlín se sídlem náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ
00283924
Uchazeč;
Název společnosti/obchodní firma: Colsys s.r.o.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČ: 14799634
DIČ: CZ14799634

tímto;

Čestně prohlašuje, že se zavazuje poskytnout finanční záruku ve výši 300 000 Kč formou
bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek, která bude vystavena bankou.
Záruční listina bude vystavena a zadavateli předána ke dni protokolárního předání a převzetí
celého díla a bude účinná po část záruční doby, tj. 12 měsíců ode dne protokolárního předání a
převzetí celého díla. Finanční záruka bude krýt nároky zadavatele za vybraným dodavatelem,
které mu vzniknou z důvodu porušení jeho povinnosti ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v
průběhu části záruční doby, nároky na smluvní pokuty, nároky z reklamací nebo odpovědnosti
za škodu, které vybraný uchazeč nesplní.
Poskytnutá bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první
požadavek zadavatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

V Kladně dne 23.6.2017

Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ CZ14790634 (56)
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telefon: +420 312 278 111, e-mail: info@colsvs.cz
iČ: 14799634, DIČ: CZ14799634, OR: Městský soud v Praze, odd C., vl. 902

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.účtu: 0200240009/2700

www.colsys.cz

CESTNE PROHLÁŠENI
o poskytnutí finanční záruky

Pro účely zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky:

„Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města
Zlín“

jejímž zadavatelem je statutární město Zlín se sídlem náměstí Míru 12, 760 40 Zlín, IČ
00283924
Uchazeč:
Název společnosti/obchodní firma: Colsys s.r.o.
Sídlo: Buštěhradská 109, 272 03 Kladno - Dubí
IČ: 14799634
DIČ: CZ14799634

tímto:

Čestně prohlašuje, že se zavazuje poskytnout finanční záruku ve výši 1 000 000 Kč formou
bankovní záruky za řádné a včasné provádění díla, která bude vystavena bankou.
Záruční listina bude vystavena a zadavateli předána ke dni zahájení prací na díle a bude účinná
po celou dobu realizace díla až do protokolárního předání a převzetí díla. Bankovní záruka bude
krýt finanční nároky zadavatele za vybraným dodavatelem, které mu vzniknou z důvodu
porušení jeho povinností ze smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu realizace díla, které
vybraný dodavatel nesplní ani po předchozí písemné výzvě.
Poskytnutá bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše
zaručené částky bez odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení
objednatele, že vybraný dodavatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu
provádění a dokončení díla nebo nesplnil jakýkoliv závazek, k němuž je podle smlouvy povinen
a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

V Kladně dne 23.6.2017

Colsys s.r.o.
Buštěhradská 109

272 03 Kladno - Dubí
DIČ C214799634 (56)


