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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech I11132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o české televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku
zastoupena: Jan Souček, generální ředitel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

GRADIOR, spol. s r.o.
IČO: 43389406, DIČ CZ43389406
sídlo: Křižíkova 2989/68a, Královo Pole, 612 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, spisová značka C/ 2658
zastoupená: Vladislavem Mácou - jednatelem
bank, spojení: KB a.s., č. účtu 557749641/0100
tel.: e-mail: 

(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní 
strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 19.02.2024 pod 
názvem „Oprava akusticko-požárních vrat v areálu ČT 2024“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele ze dne 19.02.2024 
a s nabídkou Zhotovitele ze dne 08.03.2024.

1. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v generální opravě akustických vrat 
ve studiu KH1 a KH5. Zhotovitel se zavazuje vše výše uvedené provést pro Objednatele jako Dílo 
pod souhrnným názvem „Oprava akusticko-požárních vrat v areálu ČT 2024“, (dále jen „Stavba“ 
nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se tak zavazuje Dílo provést 
v rozsahu uvedeném v této Smlouvě, projektové dokumentaci a soupisech stavebních prací včetně
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výkazů výměr, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Přílohy č. 1 a 3. Zhotovitel se 
zavazuje také uvést Dílo do provozu a provést zkušební provozy v souladu s touto Smlouvou.

Dílo bude provedeno ve dvou částech, resp. etapách, a to Etapa I. vymezující Dílo pro studio KH1 
(IDEC: 22484271238/4000) a Etapu II. vymezující Dílo pro studio KH5 (IDEC: 22484271239/4000). 
Každá etapa je vymezená samostatně v rámci Přílohy č. 1 a 3 Smlouvy, a to Etapa I. jako Přílohy 
č. 1a a 3a a Etapa II. Jako Přílohy č. 1b a 3b. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, vztahují se 
ustanovení této Smlouvy na obě etapy shodně.

Účelem této Smlouvy je zajištění bezpečnosti a provozní spolehlivosti uzavíracích mechanismů 
prostor studia KH1 a KH5.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. televizní studio KH1 a KH5 v areálu ČT, Kavčí hory, Na 
Hřebenech I11132/4,140 70 Praha 4; bližší vymezení místa plnění je uvedeno v Příloze č. 3 Smlouvy 
(dále jen „Staveniště“).

1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované 
zhotovitelem GRADIOR, spol. s r o., Křižíkova 2898/68a, 612 00 Brno, IČO: 43389406 (dále 
jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech konstrukcí, stavebních, montážních a instalačních 
prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla; 
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž 
provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní 
opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby a zprovoznění Díla,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, projektové dokumentace 
skutečného provedení Stavby a příslušné revizní zprávy (případně dalších dokladů spojených 
s Dílem) Objednateli,

d) zprovoznění a předvedení funkčnosti Díla, tzn. zejména fýzické předvedení funkčního 
hydraulického zařízení, ovládacích a bezpečnostních prvků,

e) provedení zkušebního provozu, v jehož rámci bude zejména provedeno odzkoušení funkce 
otevírání a uzavírání akustických vrat, odzkoušení bezpečnostních prvků a provedení 
funkčních zkoušek,

f) zaškolení zaměstnanců Objednatele, a to v rozsahu nezbytném pro obsluhu a údržbu Díla 
pro každou etapu samostatně; o provedeném zaškolení vyhotoví Zhotovitel protokol, který 
bude podepsán zástupcem Zhotovitele, který školení provedl a proškolenými zaměstnanci 
Objednatele. Zhotovitel proškolí až 5 osob - zaměstnanců Objednatele. Školení proběhne po 
vzájemné dohodě Zhotovitele a Objednatele v době zkušebního provozu.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na 
majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně 

~ napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,
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d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 
k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů 
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém 
jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot, 
demontovaných zařízení a materiálů a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění. Zhotovitel doloží při předání Díla doklad o ekologické likvidaci odpadů zejména 
ropných látek (hydraulický olej),

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu 
Staveniště během pracovního dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem 
ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části 
Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou 
však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za 
ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve 
Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve 
výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může 
nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje- 
li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost 
stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit 
rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky 
související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím 
nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za 
podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti s ním v celém svém dodavatelském řetězci 
dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném 
znění a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění) a z nich vyplývajících povinností,
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zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. 
§ 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit vlastní provádění každé etapy Díla neprodleně po účinnosti této 
Smlouvy (zejména zajištění dodávek a výroby částí Díla) tak, aby bylo možné provést realizaci Díla 
v místě plnění dle níže uvedených termínů. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v níže uvedených 
termínech:

A) ETAPA I. - STUDIO KH1

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro tuto etapu Díla dne 14. 6. 2024. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit provádění této etapy Díla v místě plnění 15. 6. 2024 ihned po předání 
Staveniště a ukončit práce na této etapě Díla nejpozději dne 11.7.2024 tak, aby nejpozději dne 
12. 7. 2024 mohl být zahájen zkušební provoz.

Zkušební provoz bude zahájen nejpozději dne 12. 7. 2024 na základě oboustranně podepsaného 
Protokolu o zahájení zkušebního provozu a bude ukončen nejpozději dne 14.7.2024, a to na základě 
Protokolu o ukončení zkušebního provozu. V případě předání této etapy Díla do zkušebního provozu 
dříve než 12. 7. 2024 bude zkušební provoz trvat 3 dny. Zhotovitel se zavazuje předat tuto etapu 
Díla Objednateli po ukončení zkušebního provozu nejpozději dne 15. 7. 2024, v souladu s čl. 7 
Smlouvy na základě Protokolu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění, tj. studiu KH1 probíhá natáčení pořadů a Dílo je možné 
v místě plnění realizovat pouze při výluce předmětného studia dle výše uvedených termínů. Zhotovitel 
se zavazuje zahájit plnění Díla a přípravu na realizaci Díla v místě plnění tak, aby byl schopen shora 
uvedený harmonogram dodržet.

B) ETAPA II. - STUDIO KH5

Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště pro tuto etapu Díla dne 30. 8. 2024. O předání a převzetí 
Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Zhotovitel se 
zavazuje zahájit provádění této etapy Díla v místě plnění 1.9.2024 ihned po předání Staveniště 
a ukončit práce na této etapě Díla nejpozději dne 26.9.2024 tak, aby nejpozději dne 27.9.2024 
mohl být zahájen zkušební provoz.

Zkušební provoz bude zahájen nejpozději dne 27. 9. 2024 na základě oboustranně podepsaného 
Protokolu o zahájení zkušebního provozu a bude ukončen nejpozději dne 29.9.2024, a to na základě 
Protokolu o ukončení zkušebního provozu. V případě předání této etapy Díla do zkušebního provozu 
dříve než 27. 9. 2024 bude zkušební provoz trvat 3 dny. Zhotovitel se zavazuje předat tuto etapu 
Díla Objednateli po ukončení zkušebního provozu nejpozději dne 30.9.2024, v souladu s čl. 7 
Smlouvy na základě Protokolu o předání a převzetí Díla.

Zhotovitel bere na vědomí, že v místě plnění, tj. studiu KH5 probíhá natáčení pořadů a Dílo je možné 
v místě plnění realizovat pouze při výluce předmětného studia dle výše uvedených termínů. Zhotovitel 
se zavazuje zahájit plnění Díla a přípravu na realizaci Díla v místě plnění tak, aby byl schopen shora 
uvedený harmonogram dodržet.

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že se seznámil s následujícími podklady pro provedení 
Díla:
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a) Projektová dokumentace;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil 
s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této 
Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při 
vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čí. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený 
projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona 
č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště 
oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. 
2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. 
V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými 
potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci 
a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich 
připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání 
Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru 
Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo 
odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni ukončení zkušebního provozu 
pro Etapu I. Díla a zkušebního provozu pro Etapu II Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení 
do původního stavu je jednou z podmínek podpisu Protokolu o ukončení zkušebního provozu.
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5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním 
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále 
vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění 
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit 
předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích 
osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména 
k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich 
nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, 
odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo 
povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude 
Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne 
Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.

5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník 
(dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se 
Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění 
vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. 
Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento 
projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této 
Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel 
bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude 
respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přeruší 
práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci a hlučné práce 
budou prováděny v době určené Objednatelem tak, aby nebyla rušena zvuková výroba ČT.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění
Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; 
Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů 
budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě 
Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu. Zhotovitel 
a Objednatel se dohodli, že při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem v rámci provádění 
Díla zakryty, se bude postupovat takto: Zhotovitel vyzve Objednatele ke kontrole konstrukcí 
2 pracovní dny před jejich předpokládaným zakrytím. Po provedení kontroly bez výhrad Objednatele 
budou konstrukce Zhotovitelem zakryty.
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Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným 
způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup 
Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném 
termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu 
zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své 
funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na 
Staveništi je považována Objednatelem za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu 
Objednatele umožněn přístup na Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude 
Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadovaně vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona, 

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platných předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou kvalifikací 
a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je 
Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli doložit. V případě, že Zhotovitel prokazoval 
prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění určité části kvalifikace v zadávacím řízení 
k veřejné zakázce, pak se musí taková osoba na plnění předmětu této Smlouvy podílet v rozsahu 
deklarovaném v nabídce. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků, resp. doklady prokazující 
plnění díla v rozsahu deklarovaném v nabídce, je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen 
kdykoli doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla 
dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout 
s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým 
zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednateli seznam 
zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech 
zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich jméno a příjmení, číslo OP, adresu 
trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho 
platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla 
pohybovat v objektu Objednatele, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel 
e-mailem na adresu Objednatele, ,

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších 
okolnostech zjištěných při provádění Díla,
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h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních 
předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně 
uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění předmětu 
Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je 
povinen na písemně vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu 
příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné 
pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen 
poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. 
Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo 
jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických 
opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu 
a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při provádění Díla dodržování 
podmínek školení o požární ochraně pro objekty Objednatele, a zejména dodržování pokynů 
technika požární ochrany Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně 
týkajících se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby zabránění 
planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých poddodavatelů a po 
dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem 
a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící plynně česky. 
Pokud objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během plnění díla zjistí, že na 
staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom záznam, např. do Stavebního deníku,

r) poskytnout Objednateli asistenci při provádění jakéhokoliv zkušebního provozu, a to dle 
požadavků Objednatele.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení 
Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané 
pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
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c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných 
prací,

d) rádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při 
provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní 
nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli na jeho žádost poskytne seznam poddodavatelú 
podílejících se na provádění díla.

5.13 Za účelem kontroly férových podmínek v dodavatelském řetězci, zejména dodržování 
pracovněprávních předpisů, dodržování zákonné lhůty splatnosti daňových dokladů a právních 
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a postupu v souladu s dobrými mravy se Zhotovitel 
zavazuje předložit na vyžádání Objednateli příslušné smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a jeho 
poddodavateli, podílejícími se na provádění díla, případně jiné dokumenty, ze kterých bude vyplývat 
splnění uvedených požadavků. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn v dokumentech znečitelnit 
ustanovení obsahující obchodní tajemství ve smyslu příslušného ustanovení občanského zákoníku 
a osobní údaje ve smyslu Nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

5.14 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 
Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní svého dodavatelského řetězce. 
Veškerá smluvní ustanovení týkající se plateb za plnění související s veřejnou zakázkou v rámci 
dodavatelského řetězce musí obsahovat splatnost faktur nepřesahující 30 dnů od výzvy k zaplacení 
či doručení faktury vystavené po zhotovení stavebních prací či dodání zboží nebo poskytnutí služby.

5.15 Pokud bude Zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky 
poddodavateli, je Objednatel oprávněn plnit zcela či částečně za Zhotovitele a zaplatit poddodavateli 
přímo, pokud poddodavatel Objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, 
prokazujícími řádně splnění příslušné části závazku a oprávněnost nároku na zaplacení. 
K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá Objednatel písemné stanovisko Zhotovitele, který je 
povinen jej doručit Objednateli do 5 pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. Doručeným 
stanoviskem není Objednatel vázán, přihlédne však k němu při rozhodnutí, zda bude za Zhotovitele 
plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude stanovisko Zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je 
nárok poddodavatele vůči Zhotoviteli oprávněný, částka zaplacená poddodavateli přímo 
Objednatelem je pohledávkou Objednatele za Zhotovitelem vzniklou z titulu úhrady splatného 
závazku Zhotovitele vůči poddodavateli a tato platba není předmětem daně z přidané hodnoty. 
Objednatel je oprávněn platbu provedenou přímo poddodavateli započíst proti Zhotovitelem 
nárokovaným splatným i nesplatným pohledávkám z této Smlouvy, anebo vyzvat Zhotovitele 
k zaplacení této částky na účet Objednatele. Pokud Objednatel vyzve Zhotovitele k zaplacení částky 
vyplacené Objednatelem poddodavateli, je Zhotovitel povinen Objednateli tuto částku zaplatit 
nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy; přílohou výzvy je faktura zaplacená 
poddodavateli. Pokud Zhotovitel nezaplatí v uvedené lhůtě, zavazuje se dále zaplatit Objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud 
Zhotovitel nezaplatí Objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5.16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle článku 1 odst. 
1.11 Smlouvy, a to i přímo u pracovníků podílejících se na provádění díla dle této smlouvy, přičemž
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Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje právo Objednatele obrátit se v případě podezření 
na porušování podmínek výkonu práce při provádění díla dle této smlouvy na příslušné orgány státní 
správy (zejm. příslušný inspektorát práce.

5.17 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů 
obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu, tedy zejména se 
zhotovitel zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za 
účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných 
recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak 
kontaminující odpady jako první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů 
nebo Díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění 
kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění 
Díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztřídit podle druhu a dle možnosti opětovně 
použít, vrátit výrobci materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je 
Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění Díla i bezprostředně po předání Díla 
a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušně dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive 
dalšímu využití odpadu; Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na 
vyžádání a bez zbytečného prodlení doklady Objednateli předložit nebo kopie dokladů zaslat.

5.18 Smluvní strany výslovně konstatují a souhlasí, že v průběhu zkušebního provozu je Objednatel 
oprávněn používat Dílo k plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, 
v platném znění, zejména k natáčení a vysílání pořadů.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena každé etapy Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou 
dobu provádění Díla;

Celková cena Díla činí 4 310 000,00 Kč (slovy: čtyřimilionytřistadesettisíc korun českých) bez DPH 
a skládá se z:

celková cena Etapy I. Díla činí 610 000,00 Kč (slovy: šestsetdesettisíc korun českých) bez DPH.

celková cena Etapy II. Díla činí 3 700 000,00 Kč (slovy: třimilionysedmsettisíc korun českých) bez 
DPH.

Smluvní cena každé etapy Díla neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně 
montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
Cena každé etapy Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy, 
resp. Přílohou č. 1a) a 1b) Smlouvy.

Cena Díla bude zaplacena formou dílčích plateb následovně:

a. Etapu I. Díla - studio KH1 - bude zaplacena na základě obdržené faktury - daňového dokladu, 
vystavené po předání a převzetí této etapy Díla (tzn. i po ukončení zkušebního provozu), tj. po 
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma smluvními stranami. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami.

b. Etapu II. Díla - studio KH5 - bude zaplacena na základě obdržené faktury - daňového dokladu, 
vystavené po předání a převzetí této etapy Díla, tj. po ukončení zkušebního provozu a podpisu 
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Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Datum 
uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla oběma 
smluvními stranami.

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy 
zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, 
likvidaci odpadů, zkušební provozy, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení staveništních přípojek, 
poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu 
předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu 
realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze pň změně zákonných poplatků nebo změně jiných 
daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu Objednatele.

6.4 Faktury za provedené Dílo, resp. jeho části budou vystaveny na základě příslušných předávacích 
protokolů, jak je uvedeno v čl. 6 odst. 6.1 Smlouvy; předávací protokoly budou obsahovat soupis 
provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními 
stranami podepsán před podpisem protokolů. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě 
při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých nedošlo k rozporu.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně
číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákona o DPH a § 435 
občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je 
Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty 
splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních
dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy, s výjimkou postupu dle článku 5 odst. 5.15. Smlouvy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či
den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, věznění 
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.

6.9 Sjednává se, že Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat ve 
formátu PDF, ISDOC nebo XML ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle 
místa plnění na adresu:

- faktury@ceskatelevize.cz pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 
140 70;
Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e­
mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura 
obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasílání 
opravných daňových dokladů.

6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
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6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného 
odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve 
stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu 
tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového dokladu, má 
Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za 
každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží kterýkoli termín plnění dle čl. 2 odst. 2.1 Smlouvy (vyjma termínu 
upraveného v následujícím ustanovení písm. c) a d) tohoto odstavce), má Objednatel právo 
požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den tohoto prodlení.

c) Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání Díla dle čl. 2 odst. 2.1 písm. A) Smlouvy pro Etapu 
1., tj. 15. 7. 2024, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve 
výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) Pokud Zhotovitel nedodrží termín předání Díla dle čl. 2 odst. 2.1 písm. B) Smlouvy pro Etapu 
2., tj. 30. 9. 2024, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve 
výši 100.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo 
odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po 
Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 
tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý případ takového 
porušení povinnosti a i opakovaně.

f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5 odst. 5.9, písmeno m) Smlouvy, - 
zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím dispečinku HZS ČT nebo 
nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu 
ve výši 5.000,- Kč za každý provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

g) v případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5 odst. 5.9. písm. q) této Smlouvy (česky hovořící 
osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude 
zastižena zástupcem Objednatele.

h) Pro případ nevracení „Průkazu smluvního dodavatele“ dle čl. 9. odst. 9.8. této Smlouvy 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz,

i) - V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 5. odst. 5.9 písm. c) Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý případ 
takového porušení povinnosti a i opakovaně.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna, 
nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana není za prodlení se 
splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna rovněž v případě, že smluvní strana 
prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

Strana 13 (celkem 21)



CD Česká televize
č. smlouvy: VER224-00057

6.14 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl 
Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 
závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.15 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.16 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12. písm. b) až i) této Smlouvy, 
a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní pokuty zjevně v rozporu 
s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, míru zavinění na straně Zhotovitele, 
jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty 
a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění 
závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, 
a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele 
byl zcela nepostačující nebo pokud Zhotovitel vstoupil do likvidace;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

• prodlení s řádným protokolárním předáním jakékoliv etapy Díla delším než 15 dnů; Objednatel 
je oprávněn v takovém případě odstoupit i od části Díla,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto 
Smlouvou; Objednatel je oprávněn v takovém případě odstoupit i od části Díla,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 
7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele; Objednatel je oprávněn 
v takovém případě odstoupit i od části Díla,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena 
tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek výběrového řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od 
Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, resp. jeho všech etap, jeho předání 
Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných 
zkoušek, zkušebních provozů a zaškolení obsluhy, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání 
Staveniště, předání patřičných dokladů a dokumentace. Dílo, resp. jeho etapa je dokončena, je-li 
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zhotovena v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla, a to i jeho etapy, je od počátku 
Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu, resp. etapě Díla přechází na Objednatele řádným a úplným 
předáním a převzetím Díla, resp. jeho etapy na základě podpisu příslušného protokolu.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem 
Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na 
provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně předem vyzve Objednatele k ukončení a převzetí Díla, resp. k ukončení 
a převzetí každé etapy Díla. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací 
a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin 
předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku.

7.4 Pokud při převzetí Díla do zkušebního provozu budou zjištěny vady a nedodělky, uvedou Smluvní 
strany tyto vady a nedodělky do Protokolu o zahájení zkušebního provozu vč. Ihůty pro jejich 
odstranění. Účelem zkušebního provozu je zejména zkouška provedení Díla, odstranění vad 
a nedodělků Díla a předání dokumentace k Dílu v souladu s touto Smlouvou, a to v českém jazyce. 
V rámci zkušebního provozu se Zhotovitel zavazuje provést zaškolení v souladu s touto Smlouvou. 
Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním ukončením zkušebního provozu poskytne 
Zhotovitel Objednateli nejméně 1 den pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů 
vztahujících se k Dílu. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě 
a 3x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf. Pokud budou dokumenty a doklady 
shledány Objednatelem v pořádku, bude splněna jedna z podmínek pro ukončení zkušebního 
provozu dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící 
jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., nelze ukončit 
zkušební provoz a rovněž nelze předat a převzít Dílo, resp. jeho část. Objednatel rovněž není povinen 
ukončit zkušební provoz, pokud Dílo, resp. jeho část vykazuje vady nebo nedodělky s výjimkou 
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, 
resp. jeho části, a to i s přihlédnutím k účelu této Smlouvy. V případě, že Objednatel odmítne ukončit 
zkušební provoz, vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění tohoto odmítnutí. O ukončení 
zkušebního provozu sepíší Smluvní strany Protokol o ukončení zkušebního provozu a následně je 
možné předat a převzít Dílo na základě Protokolu o předání a převzetí Díla.

7.5 Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, resp. jeho části, a to i s přihlédnutím k účelu této 
Smlouvy, sepíší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad.

Objednatel má právo převzít i část Díla, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla, resp. jeho části, a to i s přihlédnutím k účelu 
této Smlouvy. V tom případě budou takové vady odstraněny v lhůtě stanovené v Protokolu o předání 
a převzetí Díla, ne však delší než 14 dní, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou 
uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla resp. jeho 
části, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
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7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeř části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 36 měsíců. Záruční 
doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez 
vad a nedodělků oběma Smluvními stranami, a to pro každou etapu samostatně. Záruční doba neběží 
během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo resp. jeho etapu užívat pro jeho vady, za které 
Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich 
odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se 
Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických 
postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 
této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní 
Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu 
této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši 
Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 8 hodin od doručení písemné 
reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 7 kalendářních dnů 
od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak.

7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady Díla ani do 5 kalendářních dnů po doručení 
reklamace dle předchozího odstavce Smlouvy, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle 
předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. 
Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) 
je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti 
s činností Zhotovitele, a to v minimální výši pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 
korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude 
udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle 
této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou 
smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání 
Objednatele.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění 
brání nepříznivé klimatické podmínky, díky kterým nelze plnit smluvní závazky, či vyšší moc. Za vyšší 
moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě 
Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních 
závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.
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8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:
, vedoucí centrálního nákupu

Tel  email: 

Za věci technické:
 technik hospodářské správy

Tel:  e-mail:

 technik stavební přípravy
Tel:  e-mail: 

 vedoucí oprav a investičních akcí
Tel:  e-mail: 

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu 
požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za 
Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy budov.

Za věci bezpečnosti:

Tel.:  e-mail: 

Na straně Zhotovitele:

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby  za 
Objednatele a  za Zhotovitele. Funkci technického dozoru 
investora (TDI) vykonává za Objednatele 

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo 
na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla 
po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje 
v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, Objednateli 
časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu 
vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti 
Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské 
dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí 
osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže 
uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2007 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2007 nebo vyšší,
AUTOCAD v. 2011 nebo vyšší, MS Project v. 2007 nebo vyšší.
Adobe Acrobat DC v. 15 nebo vyšší

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. 
Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.
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8.8 Zhotovitel se zavazuje zach vávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se 
o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl 
(obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této 
Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas 
Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) 
týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně 
známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této 
Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nezpřístupnit je jiným osobám ani 
je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná 
opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené 
informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana 
právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši 10 000,- (slovy: deset 
tisíc) Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá 
i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž 
zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě 
rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5 odst. 5.9 písm. f) a čl. 8 odst. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní 
dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců 
a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje 
tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele 
pouze vstupem jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po 
určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné 
osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem 
žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen 
v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit 
Objednateli skutečné náklady, které činí 188,04 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka 
bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách 
Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno 
výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na 
dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech
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a výhradně po předchozím souhlasu oprávněně osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit 
parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování 
vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost 
o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním 
pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 
Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho 
poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo 
z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani 
o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba 
oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda 
Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu smluvního 
dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů objednatele (dále také jen „průkaz“); průkaz vydává 
Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se zavazuje zhotovitel protokolárně 
převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. Průkaz bude vydán každému pracovníkovi 
Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu Objednatele při provádění díla. Nevrácení, byť i jen 
jednoho průkazu, se považuje za porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty 
uvedené v čl. 6 odst. 6.12 písm. i) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se 
budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez průkazu nelze 
vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat prostřednictvím průkazu i na 
vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli, dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po dobu a za 
účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje zaměstnance nebo osoby, 
jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů Objednatelem v rozsahu daném touto 
smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních 
údajů, zavazuje se Zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecně 
nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/gdpr .

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě 
obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou 
písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
5 kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy 
písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
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10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení 
prací na Díle až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen 
sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá 
opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele uvedeného v seznamu dle článku 5, odst. 5.12 
Smlouvy předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít 
písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen.

Pokud v rámci řízení k zadání veřejné zakázky prokazoval Zhotovitel kvalifikaci či jinou odbornou 
způsobilost konkrétními osobami, zavazuje se Zhotovitel provádět příslušné plnění Díla těmito 
osobami. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby provést pouze na základě objektivních 
důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně 
výše uvedené osoby mít písemný souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž 
taková nová osoba musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou 
splňovala původní osoba.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní 
strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou budě místně příslušných 
soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli 
pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, 
pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro 
adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení 
nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části 
třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či kjeho části podle občanského zákoníku 
jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho 
část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo ne vymahatelným, oddělí se v příslušném 
rozsahu od ostatních ujednání této Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost 
a vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové 
zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude 
shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy 
zůstal zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, 
časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou 
smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si 
plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto 
smyslu u soudu.
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10.11 Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, přičemž Objednatel 
obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak tato smlouva 
nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

10.13 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, budou Smlouva a další skutečnosti dle uvedeného 
ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případné hodnoty předmětu 
Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se zde pouze pro účely 
provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15 Zhotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti vyplývající ze 
zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto povinnosti plnit po celou dobu účinnosti 
této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání 
plnění povinnosti podle tohoto odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného 
identifikátoru, pod nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu 
osvobození od úhrady televizního poplatku.

10.16 Přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
PŘÍLOHY:
Příloha č. 1:

1a) Soupisy stavebních prací včetně výkazu výměr pro KH1 - W bude oceněný Zhotovitelem,
1 b) Soupisy stavebních prací včetně výkazu výměr pro KH5 - W bude oceněný Zhotovitelem, 

Příloha č. 2: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele, 
Příloha č. 3:

3a) Projektová dokumentace pro KH1 - samostatná příloha,
3b) Projektová dokumentace pro KH5 - samostatná příloha,

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je srozumitelný 
a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být smluvními stranami 
uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost 
této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle 
souhlasí, a že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
připojují smluvní strany své podpisy níže.

Česká televize

Jméno: Jan Souček
Funkce: generální ředitel
Místo: Praha
Datum:

'2 4 -04- M4 % $
•i-

GRADIOR, spol. s r.o.

Jméno: Vladislav Máca
Funkce: jednatel společnosti
Místo: Brno
Datum:
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Oprava akusticko‐požárních vrat v areálu ČT 2024
Oprava akusticko požárních vrat do studia KH1 ‐ I.etapa

IDEC: 224 842 71238/4000

Název a popis položky Jednotka Množství Cena jedn. Cena celkem

VRATA KH 1 ‐ REKONSTRUKCE

1. MECHANIKA STROJNÍ ČÁSTI kpl 1 90 070 Kč

1.1.
Repase odrážecích rolen podlahové klapky:

‐demontáž a montáž
ks 3 1 670 Kč 5 010 Kč

1.2.
Koncový spínač UEr 10G horní jistící polohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 230 Kč 4 460 Kč

1.3.
Koncový spínač UEr 10G horní polohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 230 Kč 4 460 Kč

1.4.
Koncový spínač UEr 10G spodní jistící polohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 230 Kč 4 460 Kč

1.5.
Koncový spínač UEr 10G spodní polohy:

‐demontáž a montáž
ks 1 2 230 Kč 2 230 Kč

1.6.
Koncový spínač UEr 10G ‐kontrola řetězu:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 230 Kč 4 460 Kč

1.7. Vyčištění a promazání vedení vrat kpl 1 4 640 Kč 4 640 Kč

1.8. Srovnání plátú vrat‐dopnutí lan kpl 1 2 790 Kč 2 790 Kč

1.9. Lešení + manipulační technika 1 1 3 720 Kč 3 720 Kč

1.10. Oživení a odzkoušení 1 1 7 430 Kč 7 430 Kč

1.11. Inženýrská činnost dodavatele 1 1 18 570 Kč 18 570 Kč

1.12.
Vedlejší náklady (ubytování, doprava osob, přeprava a 

dovoz materiálu)
kpl 1 27 840 Kč 27 840 Kč

2. ELEKTROINSTALACE 519 930 Kč

2.1.
Rozvaděč RM3, nová výstroj komplet dle výkresu E04, 

včetně montážního panelu
kpl 1 156 110 Kč 156 110 Kč

‐řídící PLC (Wago 750)

‐jistící a spínací prvky pohonů a hydrauliky

‐zdroj včetně distribuce MN

‐svorky, montážní panel, vývodky

2.2.

SW vybavení (moduly Hydrocontrol, Dynamic control, Time 

control) + 7“ touchscreen s vizaulizací, příprava na dálkovou

správu

kpl 1 38 250 Kč 38 250 Kč

2.3.
El instalace ke koncovým spínačům a el. Výkoným prvkům 

dle výkresu E04
kpl 1 57 580 Kč 57 580 Kč

‐ kabel CYKY 5J 2,5 m 32

‐ kabel CYKY 5J 1,5 m 32

‐ kabel CYKY 3J 1,5 m 50

‐ kabel YY‐JZ 18x0,5 m 22

‐kabel YY‐JZ 3x0,5 m 35

oprava protipožární ucpávky či zřízení nové ks 5

2.4. Ovládací skříňka dle výkresu E04 kpl 2 16 480 Kč 32 960 Kč

2.5. Demnontáže a likvidace demontovaného materiálu kpl 1 26 640 Kč 26 640 Kč

2.6. Montáž el instalace, zapojení, předoživení kpl 1 40 820 Kč 40 820 Kč

2.7. Doprava, ubytování kpl 1 55 860 Kč 55 860 Kč

2.8. Revize elektro 1 1 18 480 Kč 18 480 Kč

2.9. Lešení + manipulační technika 1 1 4 300 Kč 4 300 Kč

2.10. Oživení a odzkoušení 1 1 15 860 Kč 15 860 Kč

2.11. Dokumentace skutkových stavů 1 1 17 200 Kč 17 200 Kč

2.12. Zaškolení obsluhy 1 1 2 160 Kč 2 160 Kč

2.13. Inženýrská činnost dodavatele 1 1 53 710 Kč 53 710 Kč

Cena celkem dodávka a montáž                     

v Kč bez DPH 
610 000 Kč

  VÝKAZ VÝMĚR

OPRAVA AKUSTICKO POŽÁRNÍCH 

VRAT DO STUDIA KH 1 ‐ I.etapa
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Oprava akusticko požárních vrat v areálu ČT 2024
Oprava akusticko požárních vrat do studia KH5 ‐ II.etapa, 

IDEC: 22484271239/4000

Název a popis položky Jednotka Množství Cena jedn. Cena celkem

VRATA KH 5

1. MECHANIKA STROJNÍ ČÁSTI kpl 1 350 800 Kč

1.1.
Elektrohydraulický lineární pohon čelisťové brzdy:

‐demontáž a montáž
ks 1 27 000 Kč 27 000 Kč

1.2.
Elektrohydraulický lineární pohon jistící horní polohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 27 000 Kč 54 000 Kč

1.3.
Elektrohydraulický lineární pohon jistící mezipolohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 27 000 Kč 54 000 Kč

1.4.
Koncový spínač UEr 10G horní polohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 200 Kč 4 400 Kč

1.5.
Koncový spínač UEr 10G mezipolohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 200 Kč 4 400 Kč

1.6.
Koncový spínač UEr 10G spodní polohy:

‐demontáž a montáž
ks 2 2 200 Kč 4 400 Kč

1.7.
Koncový spínač UEr 10G sklápění prahu:

‐demontáž a montáž
ks 1 2 200 Kč 2 200 Kč

1.8.
Koncový spínač UEr 10G přítlaku vrat:

‐demontáž a montáž
ks 4 2 200 Kč 8 800 Kč

1.9.

Koncový spínač UEr 10G jistících ryglovacích pák‐poloha 

zaaretováno‐horní poloha+mezipoloha

‐ dodávka a montáž spínače s držákem

‐doplnění vypínací lišty na páku

ks 4 3 300 Kč 13 200 Kč

1.10.

Koncový spínač UEr 10G sklopení prahu‐práh sklopen

‐ dodávka a montáž spínače s držákem

‐doplnění vypínací lišty 

ks  1 3 300 Kč 3 300 Kč

1.11.
Doplnění ryglovací páky horní jistící polohy:

‐demontáž a montáž
ks 1 4 500 Kč 4 500 Kč

1.12.
Těsnění dosedacích ploch vrat‐boční, horní, spodní

‐demontáž a montáž
bm 40 800 Kč 32 000 Kč

1.13. Vyčištění a promazání vedení vrat kpl 1 3 500 Kč 3 500 Kč

1.14. Vyčištění a promazání sytému přítlačných pák kpl 1 7 600 Kč 7 600 Kč

1.15. Repase krytu nouzového ovládání vrat ks 1 0 Kč 0 Kč

1.16.
Boční kryty vrat

 ‐ promazání, doplnění šroubů aretace polohy
kpl 1 3 500 Kč 3 500 Kč

1.17. Lešení + manipulační technika 1 1 9 500 Kč 9 500 Kč

1.18. Oživení a odzkoušení 1 1 16 500 Kč 16 500 Kč

1.19. Inženýrská činnost dodavatele 1 1 26 000 Kč 26 000 Kč

1.20.
Vedlejší náklady (ubytování, doprava osob, přeprava a 

dovoz materiálu)
kpl 1 72 000 Kč 72 000 Kč

2. ELEKTROINSTALACE 938 300 Kč

2.1.
Rozvaděč RM3, nová výstroj komplet dle výkresu E03, 

včetně montážního panelu
kpl 1 195 000 Kč 195 000 Kč

‐řídící PLC

‐jistící a spínací prvky pohonů a hydrauliky

‐zdroj včetně distribuce MN

‐svorky, montážní panel, vývodky

2.2.

SW vybavení (moduly Hydrocontrol, Dynamic control, Time 

control) + 7“ touchscreen s vizaulizací, příprava na dálkovou 

správu

kpl 1 84 000 Kč 84 000 Kč

2.3.
El instalace ke koncovým spínačům a el. Výkoným prvkům 

dle výkresu E03
kpl 1 76 000 Kč 76 000 Kč

‐ kabel CYKY 5J 2,5 m 48

‐ kabel CYKY 5J 1,5 m 104

‐ kabel CYKY Sx1,5 m 255

  VÝKAZ VÝMĚR

Oprava akusticko‐požárních vrat do 

studia KH 5 ‐ II. etapa

položky určené k doplnění jednotkové ceny
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Oprava akusticko požárních vrat v areálu ČT 2024
Oprava akusticko požárních vrat do studia KH5 ‐ II.etapa, 

IDEC: 22484271239/4000

Název a popis položky Jednotka Množství Cena jedn. Cena celkem

VRATA KH 5

  VÝKAZ VÝMĚR

Oprava akusticko‐požárních vrat do 

studia KH 5 ‐ II. etapa

položky určené k doplnění jednotkové ceny

‐ kabel YY‐JZ 18x0,5 m 42

‐kabel YY‐JZ 3x0,5 m 510

 oprava protipožární ucpávky či zřízení nové ks 10

2.4. Ovládací skříňka dle výkresu E03 kpl 2 15 200 Kč 30 400 Kč

2.5. Demnontáže a likvidace demontovaného materiálu kpl 1 284 000 Kč 284 000 Kč

2.6. Montáž el instalace, zapojení, předoživení kpl 1 59 000 Kč 59 000 Kč

2.7. Doprava, ubytování kpl 1 51 000 Kč 51 000 Kč

2.8. Revize elektro 1 1 17 200 Kč 17 200 Kč

2.9. Lešení + manipulační technika 1 1 3 900 Kč 3 900 Kč

2.10. Oživení a odzkoušení 1 1 25 000 Kč 25 000 Kč

2.11. Dokumentace skutkových stavů 1 1 15 600 Kč 15 600 Kč

2.12. Zaškolení obsluhy 1 1 3 200 Kč 3 200 Kč

2.13. Inženýrská činnost dodavatele 1 1 52 000 Kč 52 000 Kč

2.14. Konstrukční dokumentace, zaměření el. Instalace, kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč

2.15. Autorský dozor  kpl 1 27 000 Kč 27 000 Kč

3. HYDRAULICKÁ ZAŘÍZENÍ kpl 1 2 410 900 Kč

3.1. Dodávka nového hydraulického agregátu ks 1 305 100 Kč 305 100 Kč

3.2. Dodávka nových hydraulických válců zvedání prahu ks 2

3.3. Dodávka nových hydraulických válců přítlaku dveří ks 20 31 200 Kč 624 000 Kč

3.4.
Dodávka nového potrubního rozvodu (trubky, šroubení, 

hadice, úchytky) sada
1 195 000 Kč 195 000 Kč

3.5.
Demontáž stávajícího zařízení, montáž nově dodaného 

zařízení set
1 705 200 Kč 705 200 Kč

3.6. Stavební úpravy set 1 28 000 Kč 28 000 Kč

3.7. Uvádění do provozu, zkoušky set 1 105 600 Kč 105 600 Kč

3.8. Revize set 1 52 000 Kč 52 000 Kč

3.9.
Vedlejší náklady (ubytování, doprava osob, přeprava a 

dovoz materiálu)
set 1 222 000 Kč 222 000 Kč

3.10. Průvodní dodavatelská a výrobně konstrukční dokumentace set 1 126 000 Kč 126 000 Kč

3.11.

Ostatní náklady TG celku (zařízení staveniště, 

vnitrostaveništní přesuny, likvidace odpadu, čistící a 

odmašťovací prostředky, pomocný materiál, apod. )

set 1 48 000 Kč 48 000 Kč

Cena celkem dodávka a montáž 

v Kč bez DPH  3 700 000 Kč

Poznámka:

Položka č. 3.2. Hydraulické válce pro zvedání prahu již byly z důvodu havariijního stavu vyměněny za nové a nebudou naceňovány.

Položka č. 1.15 bude řádně provedena
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& 
Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika 
IČO:47116617

M ■ * • • v . v ■ v ■ ■ • r • *Potvrzeni o pojištěni odpovědnosti za ujmu

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

• Název: GRADIOR, spol. s r.o.
• IČO: 43389406
• adresa sídla: Křižíkova 2989/68 a, 612 00 Brno 12

uzavřeli pojistnou smlouvu Č.
Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 29.11.2008 do 28.11.2024.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému 
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví 
po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: 10 000 000 Kč

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události. Na úhradu všech 
pojistných událostí nastalých během jednoho pojistného roku poskytne pojistitel pojistné plnění v souhrnu 
maximálně do výše dvojnásobku limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě. Je-li pojištění sjednáno 
na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během 
doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné 
smlouvě.
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Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění: 
 
 
Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných 
Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení 
objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a 
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. 
Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti. 
Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.  
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 500 000 Kč. 
 
 
Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění 
Připojištění se vztahuje na: 

• náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou, 
• regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského 

pojištění, 
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec 
pojištěného. 
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: 1 000 000 Kč.  
 
 
Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění. 
Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To platí i pro hromadnou pojistnou 
událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých z připojištění v průběhu jednoho pojistného 
roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. 
 

 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území Evropy. 
 
* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou smlouvou a 
pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy. 
 
 
 
Ve Zlíně dne 7. 3. 2024 
 
 
 
 
 
 
           
          zástupce pojistitele       podpis zástupce pojistitele 




