

CENOVÁ NABÍDKA

Město Břeclav

**Zpracování Zadávací dokumentace na realizaci dotačního programu Výzva č. NPO 1/2022 „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Břeclav - 2. etapa“,
Administrace nadlimitní veřejné zakázky,
Vyhodnocení zadávacího řízení,
Certifikované měření VO po realizaci,
Technický dozor stavebníka, zpracování
Závěrečné zprávy a podkladu pro
Závěrečné vyhodnocení akce**

ÚVODEM...

Vážený zákazníku, společnost **METROLUX s.r.o.**, která má dlouholeté zkušenosti v oblasti kvalitního **osvětlení pozemních komunikací ve městech i vnitřního osvětlení pracovních prostor v budovách** (projektování, světelné návrhy osvětlovacích soustav, konzultace a odborné poradenství a certifikovaná měření osvětlenosti), si Vám dovoluje předložit nabídku na spolupráci v oblasti veřejného osvětlení.

POSLÁNÍ...

Posláním naší společnosti je stát se pro naše zákazníky partnerem a odborným garantem v oblasti osvětlování.

PŘEDMĚT NABÍDKY...

Předmětem nabídky je zajištění komplexní podpory a administrace procesů dotační žádosti z programu Výzva č. NPO 1/2022 a to zpracování Zadávací dokumentace, Administrace nadlimitní veřejné zakázky a Vyhodnocení zadávacího řízení.

Další částí nabídky je Certifikované měření VO po realizaci, Technický dozor stavebníka, zpracování Závěrečné zprávy a podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce.

Konkrétní obsah předmětu nabídky zahrnuje části:

- 1) Zadávací dokumentace (kód 9040)
 - Zpracování zadávací dokumentace zadávacího řízení
 - Zpracování požadavků na kvalifikaci účastníků
 - Zpracování hodnotících kritérií pro výběr dodavatele
 - Zpracování návrhu smlouvy na realizaci předmětu VZ
- 2) Administrace veřejné zakázky (kód 9039)
 - Kompletní administrace nadlimitní veřejné zakázky na profilu zadavatele
 - Zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ
- 3) Vyhodnocení zadávacího řízení (kód 9041)
 - Odborné posouzení nabídek a podpora při vyhodnocení nabídek, možnost účasti v Hodnotící komisi jako přizvaný odborník
 - Případné ověření světelných parametrů 1 vzorku svítidel vybraného účastníka ve vlastní laboratoři (pro zajištění garance výsledné kvality osvětlení pozemních komunikací)
 - Příprava Doložení zadávacího řízení dotačního projektu k podání na portálu AIS MPO

- 4) TDS - Technický dozor stavebníka (kód 9042)
 - Do 3 návštěv

- 5) Certifikované měření VO po realizaci (kód 9043)
 - Certifikované měření proběhne dle souboru platných norem ČSN EN 13201-1,5 a dalších a metodického pokynu poskytovatele dotace.
 - Podmínkou certifikovaného měření jsou vhodné klimatické podmínky (suchý povrch komunikací, bez sněhu, bez mlhy)
 - Zpracování a vydání Protokolu z měření dle metodických pokynů poskytovatele dotace

- 6) ZZ – Závěrečná zpráva (kód 9044)
 - Vypracování závěrečné zprávy dle metodických pokynů MPO
 - Příprava Závěrečné zprávy k podání na portálu AIS MPO

- 7) Podklad pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA) (kód 9045)
 - Zpracování podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce, které proběhne po roce fungování nové soustavy VO formou druhého energetického posudku. Ověří energetickou úsporu soustavy a porovná s vypracovaným en. posudkem, který se odevzdával při podání žádosti.
 - Příprava podkladu pro ZVA k podání na portálu AIS MPO

VSTUPNÍ PODKLADY...

- Součinnost při zpracování zadávací dokumentace, administraci nadlimitní veřejné zakázky a posouzení a vyhodnocení nabídek (např. předání vzorků svítidel)
- Součinnost při doložení zadávacího řízení do systému AIS MPO
- Součinnost při výkonu Technického dozoru stavebníka
- Kooperace při certifikovaném měření ze strany správce VO
- Podklady pro zpracování ZZ a ZVA – faktury, bankovní výpisy za platby, předávací protokoly, faktury za spotřebu nové soustavy VO za 12 ucelených měsíců po realizaci

POSTUP REALIZACE...

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Zpracování zadávací dokumentace pro zadávací řízení | do 60 dnů |
| - Administrace nadlimitní veřejné zakázky | dle průběhu zadávacího řízení |
| - Vyhodnocení zadávacího řízení od převzetí nabídek | do 10 dnů |
| - TDS | V průběhu realizace akce |
| - Certifikované měření za vhodných klimatických podmínek po dokončení realizace | do 21 dnů |
| - Zpracování ZZ | dle termínu v RM |
| - Zpracování podkladu pro ZVA po roce fungování nové soustavy | dle termínu v RM |

NABÍDKOVÁ CENA...

Předmět nabídky	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1) Zadávací dokumentace ZŘ	30 000,00 Kč	6 300,00 Kč	36 300,00 Kč
2) Administrace nadlimitní veřejné zakázky	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
3) Vyhodnocení ZŘ	35 000,00 Kč	7 350,00 Kč	42 350,00 Kč
4) TDS, max. 3 návštěvy	40 000,00 Kč	8 400,00 Kč	48 400,00 Kč
5) Zpracování protokolu z certifikovaného měření (do 35-ti úseků)	115 500,00 Kč	24 255,00 Kč	139 755,00 Kč
6) Zpracování závěrečné zprávy (ZZ)	10 000,00 Kč	2 100,00 Kč	12 100,00 Kč
7) Zpracování podkladu pro Závěrečné vyhodnocení akce (ZVA)	28 000,00 Kč	5 880,00 Kč	33 880,00 Kč
Celkem	318 500,00 Kč	66 885,00 Kč	385 385,00 Kč

TERMÍN PLNĚNÍ...

Plnění předmětu nabídky bude zahájeno po obdržení závazné objednávky a všech podkladů potřebných pro zpracování jednotlivých položek.

OBCHODNÍ PODMÍNKY...


Výše uvedené částky budou fakturovány vždy po předání a převzetí každé položky předmětu nabídky se splatností 14 dní. Uvedené položky lze objednat i jednotlivě.

Platnost nabídky je do 2.6.2024.

Nárok na fakturaci vzniká potvrzením předání díla dle jednotlivých kroků (mailem, nebo protokolem).

ZÁVĚREM...

Je nám ctí mít možnost nabídnout Vám naše služby. V případě potřeby dopracujeme na základě vašich podnětů a připomínek předmětnou část naší nabídky.



V Praze dne 23.4.2024

Zpracoval: Robert Juhoš, Tel.: 777 188 815

juhos@metrolux.cz