

## **Příloha č. 1 obj. č. 24\_63531**

č. j. /2024-SŽ-OŘ OVA-ST OVA

# **Objednávky na stavební práce**

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č. p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1342-2023

c) Specifikace požadovaného Díla:

Práce na **PS Ostrava Svinov** při výměně a podbíjení pražců v koleji a výhybkách. Oprava rozchodu koleje. Dotahování a výměna upevňovadel. Ojedinelá a doplnění kamenivem v kolejovém loži. Čištění a mazání výhybek. Dle přílohy č. 2.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

dle přílohy č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody:

**958 654,20 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 5. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 5. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

pro práce se zavedou výluky dle potřeby, dle přílohy č. 2.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Dle přílohy č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 4. 2024

Vytvořil: