
SMLOUVA O DÍLO
C. 18 9 4QQ 24 00015

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a
účinném znění

Smluvní strany : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 60200 Brno
Konečný příjemce: MČ Brno Maloměřice a Obřany, Selská 66, 61400 Brno
IČ:44992785

jednající ve věcech smluvních:

na straně jedné jako OBJEDNATEL (dále jen „Objednatel")

a

INGVIS, s.r.o.
Slatinská 4456/41
636 00 Brno

Jednající/zhotovitel:jednatelem společnosti

Tel.: E-mail:

IČ: 076 69 178
CZ076 69 178DIČ:

Bankovní spojení: č.účtu:

Firma zapsána v Obchodním rejstříku u KOS v Brně, oddíl C, vložka 109449

na straně druhé jako ZHOTOVITEL (dále jen „Zhotovitel")

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, nebo jiného obdobného
organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba
podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické:
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a smluvních

Zástupce zh ím stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s
realizací díla:

Úvodní údaie:
Název stavby: Nátěr a oprava střechy u JSDH Fryčajova 125
Místo stavby: Fryčajova 125, Brno

Vymezení poímů:
Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které v době provádění stavby slouží
provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků stavby.
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem
stavbu a pro zařízení staveniště.
Pracovištěm zhotovitele se rozumí prostor v rámci staveniště, který bude Zhotoviteli Objednatelem
předán či zpřístupněn pro účel provádění Díla za podmínek stanovených touto smlouvou

pro
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Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy. o 
Změna díla znamená změny rozsahu díla (omezení nebo rozšíření díla) anebo změny způsobů jeho 
provádění.

I. Předmět díla

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele, na svůj náklad a nebezpečí,

dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou (
1.2. Dílem se rozumí provedení Nátěr a oprava střechy u JSDH Fryčajova 125 této smlouvy 

(dále jako „dílo").
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se shora specifikovanou projektovou 

dokumentací, podle předepsané technologie a v kvalitě dle obecně závazných technických 
předpisů a při respektování zabezpečení splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení.

1.4. Součástí díla je: , v
- provedení veškerých prací a dodávek, které jsou v projektové dokumentaci obsazeny, 

bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové, anebo ve výkresové části, jakož i prací, 
které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro proveden! díla a

základě skutečně provedených prací odsouhlasených

cenu.

jeho řádné fungování -na
objednatelem v ,
Objednatel předal Zhotoviteli kompletní dokumentaci uvedenou v bode 1. 2. teto smlouvy, 
včetně všech vyjádření dotčených orgánů při podpisu této smlouvy.

1.6. Kromě vlastního provádění prací dle bodu 1. 1. smlouvy tvoří dílo i všechny výrobky a

materiály, z nichž se dílo skládá. 7 , v,
1.7. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastni nebezpečí.

1.5.

II. Cena díla
zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy sjednána jako maximální a činí:1.1. Cena za

Cena díla celkem bez DPH - 206 336,33 Kč
21 % DPH - 43 330,63 Kč
Cena díla celkem vč. DPH - 249 666,96 Kč

1.2. Cena díla je stanovena jako pevná, nepřekročitelná, podle rozpočtu, který tvoří přílohu k této
smlouvě. Rozpočet ceny díla obsahuje závazné a úplné ceny zahrnující ceny všech plnění 
zhotovitele dle této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné skutečnosti než ty, které 
jsou uvedeny v této smlouvě o dílo. Cena díla obsahuje veškeré náklady Zhotovitele 
potřebné k řádnému a úplnému provedení díla. , „ „ , , v , K

1.3. Veškeré „vícepráce", změny materiálů, rozšíření či zúžení předmětu díla - tzv. „méneprace", 
musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny (včetně projednání^ v RMC) 
objednatelem, včetně jejich ocenění. Ocenění bude provedeno metodou použitou při 
zpracování položkový rozpočet ve stejné cenové úrovni. Práce a dodávky, které nejsou 
oceněny položkového rozpočtu budou oceněny v cenové úrovni RTS Brno platné pro 
příslušné období realizace.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě, že by ke dni uskutečněni zdanitelného 
plnění přestal být plátcem DPH je povinen tuto skutečnost ihned oznámit objednateli. Pokud 
tak neučiní, ponese zhotovitel veškeré náklady a sankce, Které vyplývají z nesprávného 
postupu při uplatnění DPH.

III. Doba plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínu:
2.2. Zahájení:

Dokončení:

2.3. Termíny uvedené v bodě 2.1. mohou být změněny v návaznosti na postup výstavby 
kontrolních dnech.

2.

dle klimatických podmínek duben-květen 2024
do 1 měsíce od zahájení prací (tj. květen-červen 2024)

na

IV. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
3.
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Zhotovitel nese, od doby zahájení provádění díla, nejpozději od doby převzetí pracoviště do 
doby, kdy objednatel převezme dílo nebezpečí škody na věci.
Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k 
provádění díla od okamžiku jejich zabudování.
Veškeré věci a podklady, které Objednatel předal zhotoviteli, a nestaly se součástí díla, 
zůstávají ve vlastnictví objednatele. Zhotovitel je povinen je vrátit na výzvu Objednatele, 
nejpozději však při předání díla objednateli, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně 
spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

V. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje na dílo a jeho předmět záruku za jakost a záruční doba je stanovena na 
24 měsíců. V případě požadavku zhotovitele na kratší záruční lhůtu, bude na tyto dodávky 
vytvořen samostatný záruční list s přesnou specifikací. V případě, že tato záruční lhůta bude 
akceptována konečným objednatelem (uživatelem), bude tato záruční lhůta akceptována 
zhotovitelem. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednateli.na 
dodatečné požadavky zkrácení záruční doby nebude brán zřetel.
Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání a převzetí díla objednateli.
Objednatel je oprávněn v záruční době uplatnit (reklamovat) jakékoliv vady díla (záruční 
vady). V reklamaci objednatel záruční vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín 
jejího odstranění.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace nejpozdějl do 5 
kalendářních dnů písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů 
reklamaci neuznává.
V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést 
odstranění vady v této lhůtě, bude termín odstranění vady stanoven dohodou smluvních 
stran, nedojde-li však k dohodě o temínu odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu 
odstranit ihned poté, kdy to budou umožňovat povětrnostní a klimatické podmínky. 
Neodstraní-ll zhotovitel záruční vadu ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li objednateli, že 
záruční lhůtu neuznává nebo neodstraní, má objednatel právo zadat provedení odstranění 
záruční vady jiné osobě. Objednateli v takovém případě vzniká právo na náhradu 
vynaložených nákladů na odstranění, právo objednatele účtovat zhotoviteli sjednanou 
smluvní pokutu nezaniká.
Pro dokumentaci reklamované vady bude použit reklamační protokol, který je 
součástí přílohy č. 5 této smlouvy. Tento bude po odstranění reklamované vady 
doručen potvrzený objednateli.
Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na závady způsobené násilně, narušením 
statiky objektu, vyšší mocí.

3.1.

3.2.

3.3.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

VI. Podmínky provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavření smlouvy seznámil s veškerými podklady 
předloženými uvedenými výše v bodě 1.5. pro provedení díla, zejména projektovou 
dokumentací, staveništěm a jsou mu známy veškerá jeho omezení mající vliv na provádění 
díla a na dílo.
O předání staveniště /pracoviště/ bude mezi stranami sepsán zápis (viz příloha č. 5), ve 
kterém budou určena místa pro napojení na kanalizaci, odběr el. energie, vody a ostatních 
médií. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
případných podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo 
chránit, aby nedošlo v průběhu provádění díla k jejich poškození. Veškeré náklady s tím 
spojené jsou součástí ceny uvedené v čl. II. této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje vyzvat - zápisem ve stavebním deníku - objednatele ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované, zakryté nebo nepřístupné, nejméně 3 
pracovní dny před zakrytím.
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o průběhu prací stavební deník:

• veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
• do stavebního deníku je zhotovitel povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 

jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na 
stavbě, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, apod.

• denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje v den provedení zápisu (nebo následně) 
stavbyvedoucí, případně jeho zástupce. Při denních záznamech nesmějí být vynechána 
volná místa.

• během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný zástupcům objednatele.

5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.
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• potřebné záznamy mohou provádět - technický dozor objednatele, projektant pověřený 
výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné orgány státní 
správy a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.

• dohody, vyjádření, podpisy zápisů ve stavebním deníku nelze považovat za změnu smlouvy
o dílo. _ ;

• stavbyvedoucí je povinen předložit technickému zástupci objednatele denní záznamy 
nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu prvý průpis. Pokud technický dozor 
objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, je povinen připojit k zápisu do 3 pracovních dnů 
své vyjádření, jinak se má za to, že souhlasí.

• nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo 
jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

• povinnosti vést stavební deník zhotovitelem končí dnem předání a převzetí díla.

Ve stavebním deníku musí bvt uvedeno mimo jiné:

• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) zhotovitele,
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) objednatele,
• název, sídlo, IČO (popř. DIČ) zpracovatele PD,
• přehled všech provedených zkoušek jakosti, o
• seznam dokumentace stavby, včetně veškerých změn a doplňků,
• seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

5.5. Objednatel není povinen poskytnout zhotoviteli na staveništi kanceláře, šatny, sklady,
zařízení atp. o ( ,

5.6. Zhotovitel na svůj náklad zabezpečí dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, 
montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů, materiálů a výrobků a jejich 
přesun ze skladu na staveniště.

5.7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněných ke vstupu do 
prostoru staveniště/pracoviště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

5.8. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi/pracovišti. Zhotovitel je povinen
odstranit odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na svůj náklad. Neodstraní-li zhotovitel 
odpad ani ve lhůtě stanovené mu objednatelem, má objednatel právo zadat odstranění 
odpadů jiné osobě popř. odstranit sám. Objednateli v takovém případě vzniká právo na 
úhradu nákladů odstranění. v ;

5.9. Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k 
řádnému provedení díla.

5.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou kvalifikaci.
5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy. Pokud 

porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese náklady zhotovitel.
5.12. Zhotovitel při provedení díla je povinen postupovat při využití měřidel dle:

• Zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
• Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. o jednotnosti a 

správnosti měřidel a měření,
• Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 263/2000 Sb.

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění bude provádět svými zaměstnanci nebo 
subdodavatelsky

5.14. Zhotovitel při plnění předmětu díla bude postupovat v oblasti ochrany životního prostředí,
bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany dle přílohy č. 2. Při používání elektrických 
nářadí a nástrojů bude zhotovitel postupovat v souladu s přílohou č. 3. , , ^

5.15. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu čl. 6.16. se považuje zejména následující 
skutečnosti. Pro případ jejich porušení strany sjednávají smluvní pokutu za nesplnění 
povinnosti zhotovitele a zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu za každý 
zjištěný případ v následující výši:

• nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci - nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
• nezajištěný výkop - nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
• chybějící ochranné zábradlí na stavbě - nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
• nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce - nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb.
• nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce nařízení vlády

č. 591/2006 Sb. v
• provozováno vyhrazené zdvihací zařízení (výtah) bez^- revize ČSN 738120
• stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou - ČSN 738120
• jízda osob v nákladním výtahu - ČSN 738120

Kč 1.000,- 
Kč 1.000,- 
Kč 1.000,- 
Kč 1.000,-

Kč 1.000,-

Kč 1.000,- 
Kč 1.000,- 
Kč 1.000,-
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• jeřábová doprava - vázání břemen bez vazač.oprávnění - ČSN 270143
• neprovedeno předání a převzetí lešení - ČSN 738101
• nepoužití osobních ochran.pomůcek - zejména ochranné přilby zák. práce 

- § 104
• požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. 

odmítnutí dech. zkoušky - zák. práce § 106 
Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo 
jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného 
pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní 
stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen 
nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se 
na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné 
návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník 
odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či 
jiné návykové látky.

• v případě nezajištění pravidelného úklidu pracoviště v prostorách vlastního provádění prací 
a celého staveniště

5.16. Zhotovitel je k datu zahájení prací na díle a v průběhu plnění předmětu díla povinen za 
přítomnosti stavbyvedoucího objednatele seznámit ostatní účastníky výstavby se svými riziky 
bezpečnosti práce, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce § 
101, 106) a to prokazatelným způsobem, tj. písemnou formou.
V případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s tím, že zhotovitel nese 
veškeré sankce, opatření a náklady související s neplněním zákonných požadavků.

5.17. Kontrolní dny

Kč 1.000,- 
Kč 1.000,- 
Kč 1.000,-

Kč 1.000,-

Kč 1.000,-

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však lx měsíčně. 
Objednatel je povinen oznámit konání 1. kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů 
před jeho konáním.
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.
Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu 
vykonávající funkci technického dozoru.
Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů.
Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá písemně všem 
zúčastněným formou elektronické pošty.

a)

b)

c)
e)

f)

g)

VII. Platební podmínky
6.
6.1. Objednatel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že přijaté plnění dle této smlouvy - 

stavební a montážní práce - jsou poskytovány výlučně pro jeho ekonomickou činnost a 
nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č.235/2004 v platném znění.

6.2. Zhotovitel bude účtovat objednateli cenu díla po jeho dokončení, a to takto:
- faktura bude vystavena pouze za skutečně a řádně provedené práce "
povinnou přílohou faktury je soupis provedených prací a dodávek 
objednatelem a zjišťovací protokol potvrzený objednatelem
- faktura /daňový doklad/ zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat 
zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat min.:

označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
identifikační údaje objednatele, 
identifikační údaje zhotovitele,
označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
popis plnění,
datum vystavení a odeslání faktury, 
datum splatnosti, 
cena díla celkem
podpis, o
přílohou k faktuře musí být odsouhlasený soupis prací oceněný způsobem 
dohodnutým ve smlouvě a zjišťovací protokol pro příslušné období, který bude 
dokumentovat finanční plnění v průběhu realizace zakázky

(plnění),
potvrzený

a)
b)
c)
d)
e)
0
g)
h)
i)
j)
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Bez kterékoliv z těchto náležitostí je faktura - daňový doklad neplatný.

- poslední měsíční fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po převzetí díla objednatelem a 
po provedení komplexních zkoušek, jsou-li předmětem plnění

6.3. Objednatel uhradí zhotoviteli každou odsouhlasenou fakturu do výše 100% fakturované 
ceny díla.

6.4. V každé faktuře (daňovém dokladu) vystavované zhotovitelem bude případně stanovena 
částka připadající na pozastávku (zádržné).

6.5. Splatnost faktury - daňového dokladu - se sjednává 14 dnů od data doručení objednateli. 
Zaplacením se rozumí den, kdy příslušná platba bude odeslána z účtu objednatele.

6.6. Splatnost pozastávek se sjednává takto:
- polovina zádržného, bude uhrazena po odstranění všech vad a nedodělků uvedených 
v „Zápise o předání a převzetí prací dle předmětu smlouvy" 
objednatele o odstranění těchto vad".
- druhá polovina zádržného, pozastavené ceny díla, bude uhrazena objednatelem 
zhotoviteli po ukončení záruční lhůty.
Obě pozastávky budou uvolněny vždy na základě písemné žádosti zhotovitele. Splatnost 
každé pozastávky se sjednává 14 dnů od data doručení písemné žádosti o uvolnění 
pozastávky objednateli.

6.7. K poslední faktuře (konečná faktura) vystaví zhotovitel (zjišťovací protokol, předávací 
protoko, příloha ke konečné fakturaci). Bez této přílohy není zhotovitel oprávněn vystavit 
tuto poslední fakturu (konečnou fakturu).

6.8. V případě, že některá faktura zhotovitele nebude obsahovat sjednané náležitosti, nebo 
nebude-li účtovaná částka uvedena ve správné výši, je objednatel oprávněn vrátit fakturu 
zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti, a to 
dnem doručení doplněné či opravené faktury.

6.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v případě, že je zhotovitel v 
prodlení s prováděním díla anebo s plněním jiné povinnosti ze smlouvy. Objednatel je 
oprávněn rovněž podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před 
vystavením faktury tak i poté. V případě pozastavení úhrady objednatel uhradí částky, které 
pozastavil do 5-ti pracovních dnů poté, kdy zhotovitel odstranil příčiny, které k pozastavení 
vedly. Objednatel je dále oprávněn započíst kteroukoliv částku připadající na jeho nároky 
vůči zhotoviteli s kteroukoliv úhradou náležející zhotoviteli.

6.10. Zhotovitel se zavazuje plnit své platební podmínky, včetně zádržného, vůči svým 
dodavatelům (subdodavatelům) v souladu s výše uvedenými ujednáními. V případě, že 
zhotovitel nebude plnit své splatné závazky svým subdodavatelům řádně a včas, je 
objednatel oprávněn prodloužit splatnost nezaplacených závazků vůči zhotoviteli, a to do až 
doby, než zhotovitel vypořádá veškeré své závazky vůči svým subdodavatelům.

6.11. Veškerá fakturace bude zasílána poštou nebo osobně předána v sídle společnosti. Jiným 
způsobem předaná fakturace nebude akceptována.

„Potvrzenízákladěna

VIII. Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla
7.1. Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem k jeho 

předání a převzetí v místě plnění. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 pracovních dnů 
od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.2. O průběhu a výsledku prohlídky Díla sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
uvede, zda dílo přejímá. Objednatel je povinen převzít dílo řádně provedené, tj. bez vad a 
nedodělků.

7.3. Závazek zhotovitele je splněn podpisem zápisu o předání a převzetí díla. Zápis o předání a 
převzetí předkládá zhotovitel objednateli.

7.4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, jejichž původ je v podkladech, 
které předal zhotoviteli. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 
dohodnutém termínu. Tato ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při předání věděl, 
nebo musel vědět, o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud sám zhotovitel 
poskytl nesprávné údaje.

7.5. Zhotovitel na výzvu objednatele nejpozději však před zahájením přejímacího řízení 
připraví tyto doklady:
• stavební deníky
• revizní zprávy a zprávy o funkčních zkouškách dle platných norem a předpisů
• příp. další doklady vyžádané objednatelem a orgány státní správy nutné ke kolaudaci
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• atesty použitých materiálů
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu výstavby
• doklad o zaškolení obsluhy, provozní řády
• dokumentaci skutečného provedení, která bude provedena podle následujících zásad:
• do projektové dokumentace schválené stavebním úřadem budou zřetelně vyznačeny 

všechny změny, k nimiž došlo v průběhu zhotovení díla,
• ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn",
• každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen 

jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho 
podpisem, datem a razítkem zhotovitele,

• u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem 
bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou 
osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna 
povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou,

• dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 3x v tištěné formě 
a v elektronické formě (upravit dle konkrétní zakázky požadavku příslušného 
objednatele, certifikáty, prohlášení o shodě budou předány na DVD). Seznam 
předávaných dokladů bude doplněn.

7.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště.
7.7. V případě řádného předání díla bez vad a nedodělků je možno současně požádat o uvolnění

první pozastávky, je-li ve smlouvě sjednána.

IX. Smluvní pokuty
8.
8.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín sjednaný touto smlouvou nebo termíny uvedený v 

zápise z kontrolního dne stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
maximálně 1 000,- Kč

8.2. Smluvní pokuta viz bod č. 9.1. neplatí v případě nedodržení termínu způsobéném zásahem 
vyšší moci.

8.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/ 
vada resp. Nedodělek.

8.4. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamační vadu ve stanoveném termínu, zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu s prodlení s 
odstraněním každé oprávněné reklamované vady.

8.5. V případě, že objednatel nedodrží jakýkoliv termín platby (viz platební podmínky), zaplatí 
zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0, 10% z dlužné částky za každý den prodlení.

8.6. Pro případ prodlení se splněním povinností dle bodu 6.14., 6.15., 6.16, dse strany dohodly
na smluvní pokutě při prvním upozornění ve výši 500,- Kč, při každém dalším upozornění 
50°,- Kč. „ ,

8.7. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce a dodávky dle termínu uvedeném v bodě III. této
smlouvy strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši max 
1.000,- Kč. .

8.8. Pro případ, že zhotovitel v termínu dle bodu 8. 6. této smlouvy staveniště nevyklidí, nebo 
pokud jej neupraví do sjednaného stavu, strany se dohodly, že je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč

8.9. Zhotovitel na výzvu objednatele předloží do 5 kalendářních dnů požadované atesty, 
prohlášení o shodě atd. a to v průběhu realizace zakázky, nejpozději však k datu předání a 
převzetí díla. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladové části se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč

X. Ostatní ujednání
9.
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací a pečlivě ji 

překontroloval a souhlasí s tím, že objednatel nebude brát zřetel na požadavky a námitky 
zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové 
dokumentaci. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály a 
technologie než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a 
ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že 
je škodlivý. Dílo bude realizováno na základě skutečně provedených prací a následně i takto 
hrazeno objednatelem.

9.2. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
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Zhotovitel je povinen se řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, zápisy a 
dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními 
kompetentních orgánů státní správy.

9.3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stanovené zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
zákonů a vyhlášek souvisejících a platných k datu realizace zakázky. Zhotovitel zajistí na 
svůj náklad řádnou likvidaci odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby.

9.4. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu dle článku I. této 
smlouvy.

XI. Odstoupení od smlouvy
10.
10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

a) zhotovitel při plnění této smlouvy nedodrží závazné právní předpisy nebo technické normy
b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele
c) zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž 

se dle této smlouvy zavázal
10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v následujících případech:

a) objednatel bude v prodlení s placením svého splatného závazku o více než 30 kalendářních 
dnů

b) bude rozhodnuto o úpadku objednatele
c) objednatel vstoupí do likvidace

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, přičemž písemný projev vůle odstoupit 
od smlouvy musí být druhé straně doručen. Účinky každého odstoupení od smlouvy 
nastanou okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotkne případného práva na náhradu škody vzniklé porušením 
této smlouvy nebo práva na zaplacení smluvních pokut.

10.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 7 - mi kalendářních dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

10.5. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci 
provedených prací.

10.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy další povinnosti obou smluvních stran je 
následující:

10.7. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
10.8. Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu převzetí díla" dle inventarizace provedených prací a 

Objednatel je povinen do 3 dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení".
Bezodkladně po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné finanční 
vyrovnání

10.9. Smluvní strana, která odstoupení druhé smluvní strany od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy.

10.10. Jakékoliv ukončení této smlouvy se nedotýká již provedené dodávky části díla podle této 
smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení
11.
11.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen poskytovat informace dle zákona č. 

106/1999 Sb., což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
11.2. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně 

neupravené vzájemnou dohodou se řídí českým právem, a to ustanoveními § 2586 a násl. 
zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se však 
dohodly na tom, že se na tuto smlouvu nepoužijí ustanovení § 2610 odst. 1, § 2620 zákona 
č. 89/2012 Sb.

11.3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tyto dodatky musí být 
projednány a schváleny v RMČ. K návrhům změn - dodatků smlouvy - se smluvní strany 
zavazují vyjádřit písemně, do 5-ti kalendářních dnů od doručení návrhu dodatku druhé 
straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

11.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

11.5. Účastníci této smlouvy se dohodli v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb. 
Občanský soudní řád v platném znění, že řízení nároků vyplývajících z této smlouvy bude 
řešit příslušný Městský soud v Brně.

11.6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí objednatel.
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11.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních
stran obdrží po dvou vyhotoveních. ^ .

11.8. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, že se seznámily
s celým textem smlouvy a s textem smlouvy souhlasí.

11.9. Přílohy a nedílné součásti této smlouvy o dílo:

Položkový rozpočet

11.10. Tato smlouva byla schválena v .'... RMČ konané dne

č.l •U t 9
, bod .

/ží n <1. V Brně dne ,V Brně dne •'T

za zhotovitele
Ing. Janis Petinis
jednatel společnosti

za objednatele
Ing. Ludmila Kutálková
starostka MČ

Brno Maloměřice a Obřany
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VERLAG
DASHQFER Stavební rozpočet

Doba výstavby: Objednatel:Oprava střechyNázev stavby:

Začátek výstavby: 15.2.2024 Projektant:Druh stavby:

Konec výstavby:Lokalita: Zhotovitel: INGVIS, s.r.o., Slatinská 4456/41, Brno, 636 00

Zpracováno dne: Zpracoval:JKSO: 15.2.2024 ing. Janis Petinis

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

1/iJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustava(Kč) Dodávka Montáž Jednot. I CelkemCelkem

764 Konstrukce klempířské 40 867,6433 129,70
39 014,08 27 117,92 '

1 895,43
703,21

3 413,15
1 417,65 1 560,99

414,59 '

74 017,35
66 132,00

2 070,90
2 401,30
3413,15
2 978,64

..........473,04

2 505,60

0,59_____
0,31 ŘTS I / 2022
0,00 RTSI/2022
0,01 RTSI/2022
0,27 RTSI/2022

764905502RS4 krytina z trapéz.plechů T45Dn, na ocel
764234491R00 Montáž lemováni' zdí Ti Zn, pl.střech, krycí pl.
76423142OR0O Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm m
764900010RAA Demontáž krytiny střech

783101811RÓÓ "Odstranění nátěrů z ocei.konstrukcí "Á" oškrábáním m2

m21 36,74 1 800,00
5,90 351,00
5,90 407,00

36,74 92,90

0,01
2 175,47

1 698,09
0,00m

3 0,00
0,004 m2 0,01

0,00
5 21,60

21,60
21,90

116,00
58,45

1 359,20

... ... MP...

0,00 0,00 RTSI/2022
0,00 RTS I / 2022783122111 ROD Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný,

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)
Spojovačí a kotvícT prostředky ~

6 m2 1 146,40
3 500,00 3 500,00

' 3 500,00 ” ~ ..... .......

0,00
90 0,00

7 900 R05 h 10,00 350,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 RTSI/2022
Celkem: 80 495,99

Poznámka:

-D.rzT—zr.-



ílSl

VERLAG
DASHÓFER Stavební rozpočet
Název stavby: Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: INGVIS, s.r.o., Slatinská 4456/41, 636 00

JKSO: Zpracováno dne: 15.2.2024 ing. Janis PetinisZpracoval:

C Objekt Kód |gssp°','s F Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustava(Kč) Jednot. | CelkemDodávka Montáž Celkem

. . 24293,36 71 621,98 95 915,34 .
4 656,08

11 185,58
8 451,70

.......MÍLO

..... .._________ ____
0,05 RTSI/2022
0,07 RTS I / 2022
0,03 RTS I / 2022

_. 0,00
0,00 RTSI/2022

—.......2,50.. ..................._.
2,50 RTS I / 2022

1 783900030RAB
783620010RAA

Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků m2
Nátěr truhlářských výrobků syntetický m2

78378001ORAO Impregnace dřevěných konstrukci
90 ...... Hodinové““ -
900 R01

145,77 28 789,18 0,00197.50
357,00
103.50

24 133,10
2 145,77

145,77
52 039,18
15 086,99

1 650,00 __
1 650,00

. 4636,83 . 23 638,17 . 23 275,00.......... ...
28 275,00

40 853,59

SE!
1 650,00

0,00
3 ,m2 0,00

mammm4 .... .• .. ?ak^ftvorů
Leženi a staveb

941940031RAA Lešení lehké fasádní, š. 1 m, výška do 1Ó ňT"m2

h 5,00 330,00 0,00 0,00
94

iiiia5 130,00 217,50 4 636,83 23 638,17 0,02
Celkem: 125 840,34

Poznámka:


