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SMLOUVA O DILO
C.

AKCE: ,,Bytova zéna Hrustice — Karovsko, etapa VII.,
zpracovani projektové dokumentace*

nize uvedené smluvni strany uzaviraji smlouvu o dilo dle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisl

SMLUVNIi STRANY ¢lanek |

1.1. Objednatel

Obchodni firma/nazev : Mésto Turnov
Sidlo: Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov

IC: 00276227

1.2. Zhotovitel
obchodni firma/nazev: Profes projekt, spol. sr. o.

Sidlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov
IC: 46506942
DIC: CZ46506942

PREDMET SMLOUVY (dilo, éinnost) élanek Il

2.1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku vefejného zadavaciho fizeni jako
zakazka malého rozsahu, v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach

v platném znéni §6.

2.2. Zhotovitel se zavazuje za podminek dohodnutych touto smlouvou na svuj naklad a
vlastni nebezpeci zhotovit dilo: Bytova zéna Hrustice — Karovsko, etapa VII., zpracovani
projektové dokumentace”, provést radné a v€as vykony nezbytné pro zajisténi predmétu
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dila uvedeného v tomto é&lanku a objednatel se zavazuje za podminek danych touto
smlouvou predmét smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.3. Jedna se o vypracovani projektové dokumentace pro Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni, ktera bude zaroven vypracovana v podrobnostech dokumentace pro provedeni
stavby a podklady pro vybér zhotovitele stavby "Bytova zéna Hrustice — Kérovsko, etapa
VIL.“ v souladu s vyhlaskou ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace
dopravnich staveb a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér.

Projektova priprava bude zahrnovat provedeni nasledujicich projektovych stupnit a
¢innosti:

a)Dokumentace pro uzemni fizeni

b)InZenyrska Cinnost pro uzemni fizeni

c)Dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby

d)Inzenyrska innost pro stavebni fizeni

e)Autorsky dozor — hodinova sazba

2.4. Soudasti predmétu pInéni jsou i prace blize nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k radnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkusenostem zhotovitel
mél nebo mohl védét.

2.5. Podrobné vymezeni pfedmétu dila

Predmétem zhotoveni dila je provedeni projektovych praci a zajisténi inzenyrské Cinnosti
pro vy$e uvedenou stavbu v tomto rozsahu a ¢lenéni:

a. Dokumentace pro uzemni fizeni

Podkladem pro zpracovani dokumentace pro Uzemni fizeni je platny uzemni plan Mésta

Turnov ze dne 26.6.2014 v podrobnosti Uzemni studie bytové zény Hrustice — Karovsko

ze dne 28.8.2014 a zaméreni dané lokality, které provede zhotovitel v ramci zpracovani

projektové dokumentace.

Projektova dokumentace nové komunikace a inzenyrskych siti bude plynule navazovat na

jiz zpracovanou projektovou dokumentaci IV. etapy. Dokumentace bude zpracovana pro

vy$e uvedenou stavbu a to v rozsahu a v élenéni dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., pfiloha 1, o

dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu.

b. Inzenyrska ¢innost pro vydani uzemniho rozhodnuti
V ramci této ¢innosti, jako soucasti pfedmétu plnéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni v komisich a organech mésta
o projednani na stavebnim urfadé
o vydani tzemniho rozhodnuti
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku
prislusnych spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v prabéhu
uzemniho fizeni.

c. Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby
Dokumentace bude zpracovana pro vySe uvedenou stavbu a jeji objektové sloZeni, a
to v rozsahu a v &lenéni dle vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu,
dale musi respektovat téz ustanoveni vyhl .¢. 398/2009 Sb., jakoz i ostatni obecné
zavazné predpisy v platném znéni. Dokumentace musi obsahovat pfipadné dalSi
souvisejici vykony nutné pro vydani stavebniho povoleni.
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Jeji souCasti musi byt soupis stavebnich praci a dodavek, véetné vykazu vymér
v ¢lenéni dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, a to rovnéz v elektronické podobé s preddefinovanymi
matematickymi vzorci ve formatu XLS. Dokumentace pro vybér zhotovitele ani
polozkovy vykaz vymér nesmi obsahovat poZzadavky nebo odkazy na obchodni firmy,
nazvy nebo jména, specificka oznaceni zbozi, ochranné znamky apod., které plati pro
ur€itou osobu za pfiznaéné, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urditych
dodavatell nebo vyrobku. Takovy odkaz bude vyjimeéné akceptovan pouze
v pfipadé, Ze navrhovany vyrobek, technologické zafizeni nebo pozadavek nelze
popsat jinak, aniz by byl dostateéné presny a srozumitelny. V takovém pripadé v§ak
musi byt v dokumentaci umoznéno pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych
reseni.

Mimo zkompletovana paré projektové dokumentace zhotovi a preda zhotovitel v ramci
teto casti dila rovnéz vykaz vymeér ocenény jednotkovymi cenami dle aktualné
platnych cenikd, bé&zné pouzivanych pfi ocefovani staveb (URS, RTS apod.) .

d. Inzenyrska €innost
V ramci této €innosti, jako soucasti predmétu pinéni zajisti zhotovitel
o projednani navrhu feseni
o vydani stavebnich povoleni
Zhotovitel je povinen zajistit vSechna povoleni, ktera vyplynou z pozadavku pfislusnych
spravnich organu, objednatele i z okolnosti zjisténych v pribéhu stavebniho fizeni.

e. Autorsky dozor
Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby na zakladé vyzvy
objednatele.

2.6. Projektové dokumentace budou vyhotoveny a objednateli prfedany v 6-ti tisténych paré
a v 1 elektronické verzi na CD ve formatu PDF a komplet v otevfenych formatech pro dalsi
zpracovani, napi. DWG, DGN, DOC, xIs atp. s tim, Ze ocenény vykaz vymér postaci ve 2
vyhotovenich a v digitalni formé.

2.7. Predmét pInéni dila zahrnuje rovnéz pravidelné projednavani dokumentace
s pfisluSnymi pracovniky objednatele a zapracovani pfipadnych pfipominek do
dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovida za uplnost a spravnost projektové dokumentace a za soulad
rozpoCtu a vykazu vymér s vykresovou Casti projektové dokumentace a nese plnou
odpovédnost za pfipadné nesrovnalosti a chyby, v€etné tim zpUsobenych vicepraci pfi
realizaci stavby ¢i vzniklou naslednou Skodu a zavazuje se pfipadnou $kodu objednateli
uhradit v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

2.9. Soucasti pfedmétu plnéni je zajisténi veskerych podkladl potfebnych pro stavebné
povolovaci fizeni. V ramci téchto Cinnosti je zhotovitel povinen reagovat na pfipadné
pozadavky organu statni a vefejné spravy a odstranit pfipadné nedostatky a nejasnosti
jednotlivych projektl, a to ve Ihatach stanovenych témito organy nebo objednatelem.
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2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu se zadavacimi podminkami vybérového
fizeni, s pozadavky verejnopravnich organu, s pozadavky vSech uUcastniki fizeni a se
smluvnimi ujednanimi.

Zhotovitel dale zodpovida za to, ze dilo bude provedeno v souladu s technickymi normami
a predpisy platnymi v CR. Pro tento obchodni pfipad budou veskeré platné normy a
predpisy v CR zavazné, v technické zpravé budou uvedeny odkazy na platné technické
normy a predpisy.

2.11. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Zze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

DOBA A MiSTO PLNENI ey i anekinEE e
3.1. Doba pInéni:

- Termin zahajeni pINENI ...........oooveieeiiiii neprodlené po podpisu smlouvy
- Pfedana projektova dokumentace pro uzemni rozhodnuti..............cccccee. do 31.12.2017
- Inzenyrska ¢€innost a podani zadosti o Uzemni rozhodnuti.......... nejpozdéji do 15.2.2018

- Predana projektova dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnosti

PRI . . . v 5 o i srsratmsms s s s = 2 e 2 & rvssimasnd § 8 67 Stoni 3 nejpozdéji do 8 tydnu od vydani

Uzemniho rozhodnuti

- Inzenyrska ¢innost a podani zadosti o stavebni povoleni ........... nejpozdéji do 6 tydnu od

piedani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

Autorsky dozor — pfedpoklad rok 2019

Autorsky dozor bude provadén po dobu realizace stavby az do jeji kolaudace na vyzvy
objednatele doru¢ené nejméné 24 hodin pfedem.

3.2. Lokalizace stavby, misto pInéni:

- Mistem realizace stavby je Turnov, pozemky parc.¢. 1005/6, 1004/19, 1004/21, 991/10,
992/1, 991/1, 990/1 a 995, v k.u. Turnov

- Mistem predani dokonceného dila je sidlo objednatele

CENA A PLATEBNiI PODMINKY , ¢lanek IV

4.1.V souladu se zakonem o cenach ¢. 526/1990 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisl, se
smluvni strany dohodly na nasledujici cené za jednotlivé ¢asti pfedmétu dila:

Dokumentace pro uzemni fizeni 177.000 Ké
Inzenyrska €innost pro Uzemni fizeni 20.0000 Ké
Dokumentace pro stavebni povoleni v podrobnostech pro provedeni stavby 148.000 Ké
Inzenyrska €innost pro stavebni fizeni 20.000 Ké
Celkova cena za dilo bez DPH 365.000 K&
DPH 21 % 76.650 Ké

Celkova cena za dilo véetné DPH 441.650 Ké
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Autorsky dozor 540 Ké/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustnd, véetné vSech poplatkii a veskerych
dalSich nakladu v rozsahu predmeétu dila a jeji vysi je mozné zménit pouze pii zméné DPH
a na zakladé pisemné dohody smluvnich stran obsazené v radném dodatku této smlouvy.

4.3. Hodinova sazba za AD obsahuje veskeré naklady zhotovitele na tuto ¢innost (véetné
cestovného, stravného apod.)

4.4. Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu fadné provedeného dila na zakladé
danovych dokladl (faktur). Uhrada za pInéni pfedmétu dila bude provadéna v ceské
méné.

Zhotovitel je opravnén vystavit dafiové doklady se splatnosti 21 dnli nasledovné:

a) Po dokonc¢eni a pfedani dokumentace pro Uzemni fizeni — faktura ve vysi sjednané
ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti pravni moci
uzemniho rozhodnuti

b) Po nabyti pravni moci uzemniho rozhodnuti — faktura na inzenyrskou ¢innost

c) Po dokonéeni a prfedani dokumentace pro stavebni povoleni — faktura ve vysi
sjednané ceny za tuto ¢ast pfedmétu dila s pozastavkou 30% splatnou po nabyti
pravni moci stavebniho povoleni

d) Po nabyti pravni moci stavebniho povoleni — faktura na inzenyrskou ¢innost

e) Autorsky dozor bude fakturovan a hrazen priubézné pocinaje skute¢nym datem
zah3jeni realizace stavby na zakladé skute¢né poskytnutych sluzeb, tj. poctu hodin
vynaloZzenych ve prospéch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené
pfedem objednatelem. Pfilohou danového dokladu za AD bude vykaz hodin za
sledované obdobi, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele.

f) Zalohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY — SOUCINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE ¢lanek V

5.1. Pro inZzenyrské &innosti (pravni ukony) zhotovitele dle predmétu dila, tj. pro projednani
s majiteli dot€enych nemovitosti, projednani se spravnimi a vefejnopravnimi organy a pro
dal§i ukony provadéné jménem objednatele pro spinéni pfedmétu dila, bude zhotoviteli
vystavena objednatelem plna moc. V této plné moci bude na zakladé navrhu objednatele
specifikovan rozsah ukonu, ke kterym objednatel dal plnou moc zhotoviteli.

PREDANI DILA CLANEK VI

6.1. Dilo nebo jeho samostatné pfedavana Cast dle odst. 3.1. této smlouvy bude spinéno
jeho pfedanim a prevzetim odpovédnym zastupcem objednatele. O prevzeti bude
vypracovan predavaci protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. V protokolu o pfedani a
prevzeti dila musi byt uvedeny pfipadné nedodélky pInéni a dohodnuty Ihaty pro jejich
odstranéni, prohlaseni objednatele, zda pInéni prebira &i nikoli. Jednani o predani a
prevzeti dila bude zahajeno dnem, ktery oznami zhotovitel objednateli pisemné
(doporuc¢enym dopisem) nebo mailem nejméné 3 pracovni dny pfedem, v sidle objednatele.
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6.2. Zhotovitel je opravnén vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti jednotlivych &asti dila
(DUR, DSP - PDPS) po vypracovani definitivniho znéni dokumentace v pfislusném poctu
vyhotoveni podle této smlouvy se zapracovanymi pozadavky objednatele a vefejnopravnich
organ(, vznesenymi pfi projednavani v prubéhu praci na projektech.

6.3. Samostatna c¢ast dila — DUR, DSP - PDPS je ukonfena dnem pfedani a prevzeti
ob&ma smluvnimi stranami a zapracovanim pfipadnych pozadavk(, IC je ukon&ena pravni
moci Gzemniho rozhodnuti, resp. stavebniho povoleni pro celou stavbu, AD kolaudaci
stavby.

VADY DiLA, ZARUCNi DOBA R ; - GLANEK VI

7.1. Vpripadé, Ze dilo bude vykazovat vady, bude postupovano podle § 2615 a
nasledujicich zakona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

7.2. Zaruéni doba je 60 mésicu od radného pfedani dila. Zaruéni doba se prodluzuje o
dobu, ktera uplyne od uplatnéni fadné reklamace do doby odstranéni reklamovanych
zavad.

7.3. Vady dila zjisténé béhem zaruéni doby dle této smlouvy budou odstranény
zhotovitelem ve I|huté podle této smlouvy nebo v terminu pisemné dohodnutém se
zastupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, ze vady v zaru¢ni dobé odstrani nejpozdéji do 5 pracovnich
dnl ode dne prevzeti pisemné reklamace (za pisemnou formu se v tomto pfipadé povazuje
zaslani rovnéz faxem nebo e-mailem). V pfipadé, Ze technologické ¢&i jiné zavazné
skuteénosti objektivné brani provést odstranéni vad v této dobég, je nutno s odpovédnym
zastupcem objednatele dohodnout jiny termin. Vady branici uzivani dila nebo jeho &asti, to
je realizaci stavby je zhotovitel povinen odstranit neprodlené do 48 hod. od oznameni
objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v pfipadé zaporného vyjadreni dotéeného organu statni spravy
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit pfip. zménit projektovou dokumentaci nejdéle
do dvou dnu od zjisténi této vady a neprodlené odevzdat tuto zménu k novému posouzeni
a vyjadreni.

SMLUVNI POKUTY e : CLANEK VIii

8.1. V pripadé, ze je zhotovitel v prodleni se splnénim terminu predani dil¢i ¢asti dila dle
odst. 3.1. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho
vyucétovani smluvni pokutu ve vysi 2000,- KE za kazdy den prodleni.

8.2. Z dGivodl nedodrzeni stanoveného nebo vzajemné dohodnutého terminu odstranéni
vad dila (dle ¢€l. VIl.této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,-K¢ za kazdou vadu a kazdy den prodleni.

8.3. Pri prodleni s uhradou penézitého plnéni dle této smlouvy je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli zakonny urok.

8.4. Sjednani smluvni pokuty nema vliv na odpovédnost objednatele za vzniklou Skodu a
zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo zhotovitele pozadovat nahradu Skody.

8.5. Smluvni pokuty jsou splatné ve Ihtté 21 dnu po obdrzeni vyuétovani smiuvni pokuty.
Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy zhotovitel ve stanovené |haté neuhradi
smluvni pokutu, zapocist pohledavku na zaplaceni smluvni pokuty proti pohledavkam
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zhotovitele vuci objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI ¢lanek IX

1. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim textu smlouvy na internetovych strankach zadavatele
ve formatu, ktery neumozni zasah do textu smlouvy treti osobou.

2. Smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

3. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel
obdrzi tfi stejnopisy a zhotovitel jeden.

4. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato smlouva ustanovenimi ob¢anského zakona ¢.
89/2012 Sb..

5. Tuto smlouvu Ize ménit jen vzajemnou dohodou smluvnich stran, a to pouze formou
pisemnych vzestupné Eislovanych dodatk( podepsanych obéma smluvnimi stranami.

30 -06- 2017

Vo dne .................... V Turnovédne ...... V.0 .00 2000 .

Za zhotovitele: Za objednatele:

ednate Starosta mésta






